

**AVISO I**  
**Leilão Público Nº 002/16-ANP**

**Cronograma das Etapas do L48**

<b>ETAPA</b>	<b>FASE</b>	<b>DATA/PERÍODO</b>
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	18/03/2016
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	23/03/2016
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	24/03/2016
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	31/03/2016
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	05/04/2016
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	07/04/2016
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	07/04/2016
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	08/04/2016
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	11/04/2016
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	12/04/2016
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS	28/04/2016

Em virtude de atrasos nas entregas dos Correios, adiamos os prazos da etapa 1 do leilão.

15/03/2016.