

AVISO I
Leilão Público Nº 005/16-ANP

Cronograma das Etapas do L51

ETAPA	FASE	DATA/PERÍODO
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	14/09/2016
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	20/09/2016
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	21/09/2016
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	26/09/2016
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	04/10/2016
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	06/10/2016
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	06/10/2016
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	07/10/2016
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	11/10/2016
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	11/10/2016
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS (PREVISÃO)	21/10/2016

12/09/2016.