

**AVISO I**  
**Leilão Público Nº 001/17-ANP**

**Cronograma das Etapas do L53**

<b>ETAPA</b>	<b>FASE</b>	<b>DATA/PERÍODO</b>
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	18/01/2017
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	24/01/2017
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	26/01/2017
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	02/02/2017
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	07/02/2017
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	09/02/2017
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	10/02/2017
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	10/02/2017
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	14/02/2017
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	14/02/2017
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS (PREVISÃO)	24/02/2017
	Leilão de Opções	16/02/2017

13/01/2017.