

**AVISO I**  
**Leilão Público Nº 006/17-ANP**

**Cronograma das Etapas do L58**

<b>ETAPA</b>	<b>FASE</b>	<b>DATA/PERÍODO</b>
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	14/11/2017
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	22/11/2017
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	24/11/2017
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	30/11/2017
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	05/12/2017
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	07/12/2017
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	08/12/2017
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	08/12/2017
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	12/12/2017
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	12/12/2017
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS (PREVISÃO)	29/12/2017
	Leilão de Opções	14/12/2017

09/11/2017