

**AVISO I**  
**Leilão Público Nº 001/18-ANP**

**Cronograma das Etapas do L59**

<b>ETAPA</b>	<b>FASE</b>	<b>DATA/PERÍODO</b>
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	10/01/2018
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	16/01/2018
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	18/01/2018
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	25/01/2018
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	30/01/2018
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	01/02/2018
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	02/02/2018
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	02/02/2018
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	06/02/2018
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	06/02/2018
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS (PREVISÃO)	28/02/2018
	Leilão de Opções	08/02/2018

10/01/2018