

AVISO I
Leilão Público Nº 002/18-ANP

Cronograma das Etapas do L60

ETAPA	FASE	DATA/PERÍODO
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	14/03/2018
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	20/03/2018
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	22/03/2018
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	29/03/2018
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	03/04/2018
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	05/04/2018
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	06/04/2018
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	06/04/2018
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	10/04/2018
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	10/04/2018
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS (PREVISÃO)	27/04/2018
	Leilão de Opções	12/04/2018

12/03/2018