

## AVISO VIII Leilão Público Nº 002/19-ANP

### Cronograma (previsto) das Etapas do L66

Conforme Aviso VII, a etapa 2 do L66, apenas no referente à fase de ajuste de preços por parte dos ofertantes, ocorrerá novamente no dia 04/04/2019, às 11h. A realização das etapas 3, 4 e 5 foi postergada para os dias 05/04/2019 e 08/04/2019, respectivamente, sendo alterada também a data das etapas 2A e 5A para o dia 09/04/2019, conforme cronograma abaixo:

ETAPA	FASE	DATA
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	15/03/2019
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	22/03/2019
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	25/03/2019
	DIVULGAÇÃO DO JULGAMENTO DE RECURSOS	29/03/2019
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	01/04/2019
	EXTENSÃO DO REAJUSTE DE PREÇOS PELOS OFERTANTES	04/04/2019
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	05/04/2019
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	08/04/2019
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	08/04/2019
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	09/04/2019
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	09/04/2019
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS	26/04/2019
	LEILÃO DE OPÇÕES	10/04/2019

03/04/2019