

AVISO I

Leilão Público Nº 005/19-ANP

Cronograma (previsto) das Etapas do L68C

ETAPA	FASE	DATA
1	HABILITAÇÃO PRÉVIA (DIVULGAÇÃO)	23/08/2019
	HABILITAÇÃO FINAL (DIVULGAÇÃO)	28/08/2019
	RECURSOS (PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO)	30/08/2019
	DIVULGAÇÃO DE RECURSOS APRESENTADOS	30/08/2019
	RESULTADO DOS RECURSOS/ABERTURA CERTAME	02/09/2019
2	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS	04/09/2019
3	SELEÇÃO DAS OFERTAS (COM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	05/09/2019
4	REAPRESENTAÇÃO DE PREÇO DAS OFERTAS	06/09/2019
5	SELEÇÃO DAS DEMAIS OFERTAS (COM OU SEM SELO COMBUSTÍVEL SOCIAL)	06/09/2019
2A	APRESENTAÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	09/09/2019
5A	SELEÇÃO DAS OFERTAS (PARA FINS DE USO VOLUNTÁRIO)	09/09/2019
6	PUBLICAÇÃO DA HOMOLOGAÇÃO DOS RESULTADOS	20/09/2019
	LEILÃO DE OPÇÕES	11/09/2019

Em caso de necessidade, a etapa 3 do L68c será interrompida às 22h do dia 05/09/2019, sendo esta reiniciada às 10h do dia 06/09/2019. Nesse caso, a realização das etapas 4 e 5 será postergada para o dia 09/09/2019, e as etapas 2A e 5A serão postergadas para o dia 10/09/2019.

19/08/2019