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CONTRATO DE PARTILHA DE PR'ODU(}AO'PARA EXPLORAGAO E PRODUGAO
DE PETROLEO E GAS NATURAL

que entre si celebram:
como Contratante,

A UNIAO, no uso da competéncia que lhe confere o art. 177, §1°, da Constitui¢ao da
Republica Federativa do Brasil, por intermédio do MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
— MME, nos termos da Lei n°® 12.351, de 22 de dezembro de 2010, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 37.115.383/0001-53, com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasilia, DF, CEP 70065-900, neste ato
representado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia [inserir nome];

como Reguladora e Fiscalizadora,

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS -
ANP, autarquia especial criada pela Lei n°® 9.478, de 06 de agosto de 1997, integrante
da Administracdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com
sede na SGAN Quadra 603, Modulo |, 3° andar, na cidade de Brasilia, DF, e Escritério
Central na Avenida Rio Branco, n® 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, neste ato
representada por seu Diretor-Geral, [inserir nome];

como Gestora,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. - PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, empresa publica na forma de sociedade
andnima de capital fechado, criada pelo Decreto n® 8.063, de 01 de agosto de 2013,
com base na autorizagao legislativa conferida pela Lei n°® 12.304, de 02 de agosto de
2010, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 02, Bloco E, Edificio Prime, n® 206, 14°
andar, sala 1404, em Brasilia, DF, e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4°
andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica
(CNPJ/MF) sob o n° 18.738.727/0001-36, neste ato representada por seu Diretor
Presidente, [inserir nome];

e, como Contratados,

A [inserir razao social dos Contratados], sociedade empresaria constituida sob as leis
do Brasil, com sede na [inserir enderego completo], inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° [inserir nimero de inscrigao no CNPJ], neste ato
representada por seu [inserir cargo do representante signatario], [inserir nome do
representante signatario].
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CONSIDERANDO

que, nos termos do art. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do art. 3°da Lei n®9.478, de 06 de agosto de 1997, pertencem a Unido os Depdsitos de
Petroleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na
zona econdmica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, |, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil e do
art. 4° da Lei n® 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das
Jazidas de Petréleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma
continental e na zona econémica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, §1°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do art. 5° da Lei n° 9.478/1997, a Unido podera contratar com empresas estatais ou
privadas, constituidas sob as leis brasileiras com sede e administracdo no Pais, a
realizacao de atividades de Exploragao e Producao de Petrdleo e Gas Natural,;

que, nos termos do art. 21 da Lei n°® 9.478/1997, todos os direitos de Exploracéo e
Producao de Petrdleo e Gas Natural em territorio nacional, na plataforma continental e
na zona econdmica exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP,
ressalvadas as competéncias de outros oOrgdos e entidades expressamente
estabelecidas em lei;

que, nos termos do art. 3° da Lei n°® 12.351, dg 22 de dezembro de 2,010, a Exploragéo
e a Produgao de Petréleo e Gas Natural na Area do Pré-Sal e em Areas Estratégicas
serao contratadas pela Unido sob o regime de Partilha de Producao;

que, nos termos do art. 8° da Lei n® 12.351/2010, cabe ao MME, representando a Uniao,
celebrar com os Contratados contratos de Partilha de Producdo conforme as
disposicoes previstas na referida Lei;

que, nos termos dos arts. 8° §1°, e 45 da Lei n° 12.351/2010 e do art. 2° da Lei n°
12.304, de 02 de agosto de 2010, cabe a PPSA, representando os interesses da Uniao,
a gestdo dos contratos de Partilha de Producgéo celebrados pelo MME e a gestdo dos
contratos para comercializacido de Petroleo e Gas Natural destinados a Uniao;

que, nos termos do art. 11 da Lei n® 12.351/2010 e do art. 8° da Lei n°® 9.478/1997, cabe
a ANP a regulagéo e fiscalizagdo das atividades realizadas sob o regime de Partilha de
Producéo;

que, nos termos do art. 42, Il, da Lei n® 12.351/2010, os Contratados efetuaram o
pagamento do Bonus de Assinatura no valor e na forma previstos no Anexo V;

Celebram a Uniao, por intermédio do MME, e os Contratados o presente Contrato de
Partilha de Producao para Exploracdo e Producao de Petrdleo e Gas Natural para o
Bloco identificado no Anexo |, em conformidade com as seguintes clausulas e
condicdes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINIGOES

Definigoes Legais

1.1. As definicdes contidas no art. 6° da Lei n® 9.478/1997, no art. 2° da Lei n°
12.351/2010, no art. 3° do Decreto n° 2.705, de 03 de agosto de 1998, e no art. 2°
da Resolugdo ANP n° 25, de 08 de julho de 2013, ficam incorporadas a este
Contrato e, em consequéncia, valerao para todos seus fins e efeitos, sempre que
sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definicoes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definicdes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam
utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Acordo de Disponibilizagcdo da Producao de Petréleo ou de Gas
Natural: acordo celebrado entre os Consorciados para regular a
disponibilizagdo do Petréleo e Gas Natural produzidos aos proprietarios
originarios.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerga atividade
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100
do Cédigo Civil, bem como as que sejam controladas direta ou indiretamente
pela mesma pessoa juridica.

Area do Contrato: area do Bloco cuja projecao superficial é delimitada pelo
poligono definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que
permanegam retidas pelos Contratados apdés as devolugdes parciais
previstas neste Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area do Contrato retida
para a Etapa de Desenvolvimento.

Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo: procedimento de verificacdo
da legitimidade dos gastos e da Produgéo realizados pelo Operador e
reconhecidos pela Gestora como Custo em Oleo e Excedente em Oleo.

Autorizacao de Dispéndio: autorizacdo elaborada pelo Operador e
submetida ao Comité Operacional, na forma do Anexo X, para realizagéo de
despesas necessarias a execugao das Operagdes na Area do Contrato.

Avaliagao: atividade exploratdria que visa investigar uma Descoberta na
Area do Contrato com o objetivo de verificar a sua comercialidade, com o
uso de tecnologias que venham a ser aceitas pela ANP, de acordo com as
Melhores Praticas da Industria do Petrdleo.

Avaliacdo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacao
executadas entre o Término de Perfuracdo e a Conclusdao de Poco que,
associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco,
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permitirdo a verificacdo da ocorréncia de zonas de interesse para a
apresentagao de eventual Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petrdleo
ou Gas Natural.

1.2.9. Cessao: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e
obrigagdes decorrentes do Contrato; fusao, cisdo e incorporacao, quando a
reorganizacao societaria resultar em mudanga dos Contratados; mudanca
de Operador; e isengao e substituicdo de garantia de performance.

1.2.10. Comité Operacional: entidade administradora do Consorcio, composta por
representantes da Gestora e dos Contratados, nos termos do Anexo X.

1.2.11.Conclusao de Pogo: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuracdo de um poco (incluindo, quando for o caso,
perfilagem, revestimento e cimentacdo) que teve a profundidade final
atingida, a partir do qual todas as Operagodes referem-se exclusivamente a
desmontagem, desmobilizagdo ou movimentagdo da unidade. Para os
casos em que a Avaliagao de Pogo e/ou completacao for iniciada em até 60
(sessenta) dias apos o término das atividades diretamente relacionadas a
perfuracdo do pogo ou de seu abandono temporario, sera considerado o
momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizacdo ou
movimentagao da unidade utilizada para a realizagdo da Avaliagao de Poco
e/ou completagao.

1.2.12. Consorcio: consorcio formado pela Gestora e pelos Contratados.
1.2.13. Consorciados: integrantes do Consércio.

1.2.14. Contratados: Consorciados, excluida a Gestora.

1.2.15. Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

1.2.16. Contrato de Consorcio: instrumento contratual celebrado entre a Gestora
e os Contratados, nos termos do Anexo IX.

1.2.17.Declaragcdao de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito
apresentada a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como
Descoberta Comercial na Area do Contrato.

1.2.18. Demonstrativo para Apuragdo do Excedente em Oleo: informacdes
encaminhadas pelos Contratados a Gestora por meio das quais se extraira
a parcela do Excedente em Oleo a ser partilhada entre Contratados e
Contratante.

1.2.19. Descoberta: qualquer ocorréncia de Petréleo ou Gas Natural na Area do
Contrato, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade,
verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccio ou Avaliacao.

1.2.20. Descomissionamento de Instalagées: conjunto de atividades associadas
a interrupcao definitiva da Operacdo das instalacbes, ao abandono
permanente e arrasamento de pocos, a remocdo de instalacbes, a
destinagdo adequada de materiais, residuos e rejeitos e a recuperagao
ambiental da area.

1.2.21. Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovagao
pela ANP do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase
de Produgdo enquanto necessarios investimentos em pocos, equipamentos

Pagina 10



1.2.22.

1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

e instalagbes destinados a Producao de Petréleo e Gas Natural de acordo
com as Melhores Praticas da Industria do Petrodleo.

Extragdao do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de
Petréleo e Gas Natural em um dos Pontos de Medigdo da Produgdo, em
cada Modulo de Desenvolvimento.

Fase de Exploragao: periodo contratual em que devem ocorrer a
Exploracao e a Avaliagao.

Fase de Producgao: periodo contratual em que devem ocorrer o
Desenvolvimento e a Producéo.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens
produzidos ou servicos prestados no Brasil, através de sociedades
empresarias constituidas sob as leis brasileiras ou aquelas que fagam uso
de bens fabricados no Pais sob regimes aduaneiros especiais e incentivos
fiscais aplicaveis a Industria do Petréleo e Gas Natural.

Legislagao Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos,
resolugdes, portarias, instrugdes normativas ou quaisquer outros atos
normativos brasileiros que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes
e demais signatarios, ou sobre as atividades de Exploracdo e Producéo de
Petréleo e Gas Natural, bem como sobre o Descomissionamento de
Instalacoes.

Macrogrupo: conjunto de bens e servigos adquiridos ou contratados pelos
Contratados para a execugéao das atividades nos segmentos definidos neste
Contrato com compromissos especificos de Contetido Local.

Melhores Praticas da Industria do Petréleo: os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na Industria do Petroleo e Gas
Natural em todo o mundo, que permitam: (i) garantir a seguranca
operacional das instalagdes, preservando a vida, integridade fisica e saude
humana; (ii) preservar o meio-ambiente e proteger as comunidades
adjacentes; (iii) evitar ou reduzir ao maximo os riscos de vazamento de
Petréleo, Gas Natural, derivados e outros produtos quimicos que possam
ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a conservacdo de recursos
petroliferos e gasiferos, o que implica a utilizacdo de métodos e processos
adequados a maximizacao da recuperacao de hidrocarbonetos de forma
técnica, econdmica e ambientalmente sustentavel, com o correspondente
controle do declinio de reservas, e a minimizagao das perdas na superficie;
(v) minimizar o consumo de recursos naturais nas Operacbes. Para a
execucao das Melhores Praticas da Industria do Petréleo, os Contratados
devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais 6rgéos
publicos brasileiros como ponto de partida, incorporando padrdes técnicos e
recomendacgdes de organismos e associagdes da Industria do Petréleo
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as
chances de que os objetivos listados acima sejam alcangados.

Médulo de Desenvolvimento: moddulo individualizado, composto por
instalacbes e infraestrutura para Producdo de Petroleo e Gas Natural de
uma ou mais Jazidas de determinado Campo, segundo o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Novo Reservatoério: acumulagcao de Petréleo e Gas Natural distinta das que
ja estejam em Producgao ou em Avaliagao.
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1.2.31.

1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.
1.2.35.
1.2.36.

1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.2.41.

1.2.42.

1.2.43.

Operacgao: toda atividade de Exploragdo, Avaliacdo, Desenvolvimento,
Producgao ou Descomissionamento de Instalagdes, realizada em sequéncia,
em conjunto, ou isoladamente pelos Consorciados, para os propésitos deste
Contrato.

Operagao com Risco Exclusivo: operacao realizada sem a participacao
da totalidade dos Contratados, nos termos do Anexo X.

Operacao Emergencial: Operacado que requer acdes imediatas por parte
do Operador visando a prote¢ado da vida humana, bem como conservagao
dos recursos petroliferos e de outros recursos naturais, do patriménio e do
meio ambiente.

Parte: a Contratante ou os Contratados.
Partes: a Contratante e os Contratados.

Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural:
documento em que se especificam o programa de trabalho e respectivos
investimentos necessarios a Avaliagao de uma Descoberta ou conjunto de
Descobertas de Petréleo ou Gas Natural na Area do Contrato.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o programa
de trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Produgcdo de uma Descoberta ou conjunto de
Descobertas de Petréleo e Gas Natural na Area do Contrato, incluindo seu
abandono.

Plano de Exploracao: documento em que se especificam todas as
atividades exploratérias a serem realizadas na Area do Contrato durante a
Fase de Exploragéo e os seus respectivos planejamentos fisico-financeiros,
devendo contemplar, obrigatoriamente, o Programa Exploratério Minimo.

Principio do sem Perda nem Ganho: principio a ser observado pelos
Consorciados de que o Operador nao auferira lucro ou sofrera prejuizo em
relacdo aos demais Consorciados, quando conduzir e executar Operagdes
em nome do Consdércio.

Programa Anual de Producgao: documento em que se discriminam as
previsdes de Producdo e movimentagdo de Petréleo, Gas Natural, agua,
fluidos especiais e residuos oriundos do processo de Producido de cada
Area de Desenvolvimento ou Campo.

Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Exploragao:
documento revisado a cada ano da Fase de Exploracdo em que se
especifica o conjunto de atividades a serem realizadas e as ja realizadas
pelos Consorciados, incluindo o detalhamento dos investimentos
necessarios.

Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Producgao:
documento em que se especifica o conjunto de atividades a serem
realizadas pelos Consorciados para o proximo quinquénio, incluindo o
detalhamento dos investimentos necessarios a realizagao das atividades na
Fase de Producéo.

Programa de Descomissionamento de Instalagées: documento
apresentado pelos Consorciados cujo conteudo deve incorporar as
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informacdes, os projetos e os estudos necessarios ao planejamento e a
execucgao do Descomissionamento de Instalagdes.

1.2.44. Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo
Il, a ser cumprido pelos Consorciados no decorrer da Fase de Exploracéo.

1.2.45. Regimento Interno do Comité Operacional: conjunto de regras de carater
complementar ao Contrato, destinadas a regular as atividades do Comité
Operacional e a relacao entre seus membros.

1.2.46.Relatério de Conteudo Local: documento a ser entregue pelos
Consorciados a ANP em que sao detalhados os valores despendidos para
fins de apuracéo de Conteudo Local.

1.2.47.Relatério de Descomissionamento de Instalagbes: documento
apresentado pelos Contratados que descreve todas as atividades
executadas durante o Descomissionamento de Instalacbes e os custos
associados.

1.2.48.Relatério de Fiscalizagao de Conteudo Local: parecer técnico emitido
pela ANP, que avalia o cumprimento dos compromissos contratuais
declarados pelo Operador no Relatério de Conteudo Local, prévio a
instauragcéo de eventual processo sancionador.

1.2.49.Relatério Final de Avaliagdo de Descobertas de Petroleo ou Gas
Natural: documento que descreve as Operagbes de Avaliacdo de
Descobertas de Petréleo ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliagao
de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural aprovado pela ANP, apresenta
seus resultados e, caso aprovado pela ANP, confere efetividade a
Declaracido de Comercialidade.

1.2.50. Responsabilidade Social: responsabilidade dos Contratados pelos
impactos de suas decisdes e atividades na sociedade e no meio ambiente,
por meio de um comportamento ético e transparente que (i) contribua para
o desenvolvimento sustentavel, inclusive a saude e bem-estar da sociedade,
e leve em consideragao as expectativas das partes interessadas; (ii) esteja
em conformidade com as Melhores Praticas da Industria do Petroleo; e (iii)
esteja integrada nos Contratados e seja praticada em suas relagdes, que se
referem as atividades dos Contratados no ambito de sua esfera de
influéncia.

1.2.51. Sistema de Coleta da Producgao: conjunto de instalagdes e equipamentos
destinados a transferir os fluidos produzidos dos pogos as unidades de
Producao, bem como transferir os fluidos para inje¢cao no Campo.

1.2.52.Sistema de Escoamento da Produgido: conjunto de instalagdes e
equipamentos destinados a movimentar o Petréleo e o Gas Natural das
unidades de Producdo para instalagdes ndo pertencentes a Area do
Contrato ou para outras unidades de Produgdo na mesma Area do Contrato.

1.2.53. Sistema de Produgao Antecipada: instalacdo proviséria, de capacidade
limitada, visando a antecipacdo da Producdo e a obtencdo de dados e
informacdes para melhor caracterizagdo do Reservatério, para fins de
adequacéo do Plano de Desenvolvimento.

1.2.54. Término de Perfuragao: momento em que se atinge a profundidade final
do poco, sem perspectiva de continuidade de avancgo posterior.
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1.2.55. Teste de Longa Duracao: teste em pogo com tempo total de fluxo franco
superior a 72 (setenta e duas) horas, realizado com vistas a obtencao de
dados que permitam interpretagcées a fim de subsidiar Avaliagao de Jazida.

1.2.56.Valor Bruto da Producgao: expressdo monetaria, em moeda nacional
corrente, do Volume de Produgao Fiscalizada.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Exploragao e Producao de Petréleo e Gas Natural

2.1. Este Contrato tem por objeto a execugdo, na Area do Contrato, por conta e risco
dos Contratados:

a) de Operacgdes de Exploragdo comprometidas no Programa Exploratério Minimo
ou adicionais a ele, nos termos de um Plano de Exploracéo aprovado pela ANP;

b) de atividades de Avaliagao de Descoberta, em caso de Descoberta, a critério
dos Consorciados, nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descobertas de
Petréleo ou Gas Natural aprovado pela ANP;

c) de Operacgdes de Desenvolvimento e Producao de Petréleo e Gas Natural, caso
verificada pelos Consorciados a comercialidade da Descoberta, nos termos de
um Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Exclusividade e Custos

2.2. Os Consorciados tém o direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area do
Contrato, cabendo aos Contratados, por sua conta e risco, aportar os investimentos
e arcar com os gastos necessarios, incluindo equipamentos, maquinas, pessoal,
servigos e tecnologia apropriados.

2.3. Os gastos incorridos em atividades exploratérias, inclusive aqueles advindos de
insucessos exploratérios, somente serdo recuperados como Custo em Oleo caso
haja pelo menos uma Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Perdas, Riscos e Responsabilidade Associados a Execugao das Operagdes

2.4. Os Contratados séo integral, solidaria e objetivamente responsaveis pelas perdas
e danos causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, a terceiros, a
Contratante, a ANP ou a Gestora em virtude da execucao das Operacgoes.

2.41. Os Contratados deverdo ressarcir terceiros, a Contratante, a ANP ou a
Gestora por todo e qualquer prejuizo decorrente de agao, recurso, demanda
ou impugnacao judicial, sentenca arbitral, auditoria, inspecao, investigagao
ou controvérsia de qualquer espécie, bem como por quaisquer
indenizacdes, compensacgdes, punicdes, multas ou penalidades de qualquer
natureza, relacionados a execug¢ao do Contrato.
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2.5.

2.6.

2.7.

Os Contratados suportarao todos os prejuizos em que venham a incorrer, inclusive
aqueles resultantes de caso fortuito ou de for¢ga maior, bem como de acidentes ou
de eventos da natureza que afetem a Exploracdo e Produgéo de Petroleo e Gas
Natural na Area do Contrato.

Os Contratados serao integralmente responsaveis pelo produto da Lavra até a sua
disponibilizagao fisica individualizada, em duto ou navio aliviador, aos Contratados
e a Gestora, independentemente da localizacdo do Ponto de Medigao e do Ponto
de Partilha, afastando-se, assim, qualquer hipétese de responsabilizacao da
Contratante, da Gestora e da ANP.

A Contratante, a Gestora e a ANP nao assumirao quaisquer riscos ou perdas
operacionais, nem tampouco arcardo com os custos e investimentos relacionados
com a execugao das Operagdes e suas consequéncias, ressalvada, em relagao a
Contratante, a hipétese prevista no art. 6°, paragrafo unico, da Lei n® 12.351/2010.

Propriedade do Petréleo e Gas Natural

2.8.

2.9.

Pertencem a Contratante os Depdésitos de Petréleo e Gas Natural existentes no
territério nacional, na plataforma continental e na zona econdémica exclusiva, de
acordo com os arts. 20, V e IX, da Constituicao da Republica Federativa do Brasil
e 3°da Lein®9.478/1997.

Aos Contratados e a Contratante cabera a apropriagdo originaria do volume
correspondente a parcela do Excedente em Oleo, na propor¢ao, condicdes e prazos
estabelecidos no edital de licitagcdes e neste Contrato.

2.9.1. Em caso de Descoberta Comercial de Petréleo e Gas Natural, cabera aos
Contratados a apropriagao originaria do volume correspondente aos
Royalties devidos e do Custo em Oleo.

2.10. A propriedade da parcela de Petréleo e Gas Natural a que contratualmente os

Contratados e a Contratante tém direito Ihes sera conferida, de forma originaria,
no Ponto de Medicéo.

Outros Recursos Naturais

2.11. E vedado aos Consorciados usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer

titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura
existentes na Area do Contrato que ndo sejam Petréleo e Gas Natural, salvo
quando autorizado pelos 6rgaos competentes, de acordo com a Legislagao
Aplicavel.

2.11.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que nao Petréleo e Gas
Natural devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

2.11.2. Os Consorciados deverao cumprir as instrugdes e permitir a execugao das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.11.3. Até que tais instrugdes lhes sejam apresentadas, os Consorciados deverao
abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma
forma prejudicar os recursos naturais descobertos.
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2.11.4.0s Consorciados ndo serao obrigados a suspender suas atividades,
exceto nos casos em que estas coloquem em risco 0s recursos naturais
descobertos ou as Operagdes.

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DO CONTRATO

Identificagcao

3.1. As Operacdes deverdo ser executadas exclusivamente na Area do Contrato,
descrita e delimitada no Anexo .

Devolugdes Voluntarias

3.2. Os Contratados poderéo fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploragao,
devolugdes voluntarias de areas integrantes da Area do Contrato.

3.2.1. As devolugdes voluntarias deverao ser comunicadas a ANP por escrito.

3.2.2. As devolugdes voluntarias ndo eximirao os Contratados da responsabilidade
de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, do Plano de Avaliagao
de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural e das atividades de
Descomissionamento de Instalagoes.

3.2.3. O Programa de Descomissionamento de Instalacées devera ser submetido
a aprovagao da ANP juntamente com a notificagdo de devolugéo de area,
nos termos da Legislagdo Aplicavel.

3.2.4. Concluida a Fase de Exploragéo, os Consorciados somente poderéo reter,
como Area do Contrato, as Areas de Desenvolvimento.

Devolucao por extingao do Contrato

3.3. A extingao total ou parcial deste Contrato, por qualquer causa, obrigara os
Contratados a devolver a Area do Contrato imediatamente a Contratante, de forma
total ou parcial.

Condi¢oes de Devolugéao

3.4. Toda e qualquer devolucdo de areas ou Campos integrantes da Area do Contrato,
assim como a consequente reversao de bens, tera carater definitivo e sera feita
pelos Contratados sem 6nus de qualquer natureza para a Contratante, para a
Gestora ou para a ANP, nos termos dos arts. 29, XV, e 32, §§ 1° e 2° da Lei n°
12.351/2010, nao cabendo ao Contratado qualquer direito a ressarcimento.

3.4.1. A devolucéo de areas ou Campos integrantes da Area do Contrato ndo
exime os Contratados da responsabilidade prevista no paragrafo 26.11.
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Disposigdo pela Contratante das Areas Devolvidas

3.5. A Contratante podera dispor das areas devolvidas, a seu exclusivo critério, inclusive
para novas licitagdes.

Levantamentos de Dados em Bases Nao Exclusivas

3.6. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area do
Contrato, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma
natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializagéo
em bases ndo exclusivas, nos termos do art. 8° Ill, da Lei n® 9.478/1997 e da
Legislacéo Aplicavel.

3.6.1. A execucao dos referidos servigos, salvo situagdes excepcionais aprovadas
pela ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operagdes.

3.7. Os Consorciados nao terdo qualquer responsabilidade em relagao a execucao dos
referidos servigcos por terceiros ou a danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E EFICACIA

Vigéncia e Eficacia

4.1. Este Contrato tera duragao de 35 (trinta e cinco) anos, com vigéncia e eficacia a
partir da data de sua assinatura.

Divisdo em fases
4.2. Este Contrato sera dividido em duas fases:

a) Fase de Exploracdo, para toda a Area do Contrato, com duracdo definida no
paragrafo 10.1; e

b) Fase de Produgao, com duracao definida no paragrafo 14.1.
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CAPITULO Il - DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUGAO

CLAUSULA QUINTA - RECUPERAGAO COMO CUSTO EM OLEO

Direito 4 Recuperagdao como Custo em Oleo

5.1. Exclusivamente em caso de Dgscoberta Comercial, os Contratados terdo direito a
receber, a titulo de Custo em Oleo, uma parcela da Producao de Petréleo e Gas
Natural, conforme os prazos, critérios e condi¢cdes estabelecidos no Anexo VII.

Apuragio e Recuperagiao como Custo em Oleo

5.2. Serao recuperados como Custo em Oleo, segundo a metodologia e procedimentos
estabelecidos no Anexo VI, os gastos que tenham sido:

a) previamente aprovados pelo Comité Operacional ou cuja aprovacgao seja
dispensada por este Contrato; e

b) reconhecidos pela Gestora.

5.2.1.

Poderao ser recuperados como Custo em Oleo os gastos incorridos pelos
Contratados no periodo anterior a assinatura do Contrato e até a
constituicao do Comité Operacional que sejam, cumulativamente:

a) diretamente relacionados a aquisicdo de dados e informacgodes,
obtencéo de licencgas, autorizacdes e permissdes governamentais;

b) passiveis de recuperagao segundo os critérios previstos no Anexo VII;
e

c) ratificados pelo Comité Operacional, previamente a sua efetiva
recuperac¢ao como Custo em Oleo.

Da Recuperagdo como Custo em Oleo

5.3. Os gastos a serem recuperados como Custo em Oleo serdo registrados em conta
prépria, denominada conta Custo em Oleo.

5.4. Durante a Fase de Producgao, os Contratados, a cada més, apropriar-se-ao da
parcela da Producao correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite do Valor
Bruto da Producao definido no Anexo XI.

5.4.1.

5.4.2.

Os custos que ultrapassarem os limites definidos e ndo forem recuperados
como Custo em Oleo em determinado ano civil serdo acumulados para
apropriacdo nos anos subsequentes.

Os gastos reconhecidos como Custo em Oleo serdo anualmente atualizados
preferencialmente pelo indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo -
IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE, ou por outro
indice que melhor reflita os gastos do setor, a critério da Gestora, sendo
vedada a remuneracao de capital.
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

A gestdo do processo de apuragao, reconhecimento e recuperagdo do Custo em
Oleo sera de competéncia exclusiva da Gestora, que administrara, inclusive, a
conta Custo em Oleo.

Eventual saldo positivo da conta Custo em Oleo ao final do prazo contratual ndo
gerara direito a indenizacgdes ou restituicdes aos Contratados.

CLAUSULA SEXTA - ROYALTIES

O valor dos Royalties devidos a cada més em relacdo a cada Area de
Desenvolvimento ou Campo sera determinado multiplicando-se o equivalente a
15% (quinze por cento) do Volume Total da Produgéo de Petréleo e Gas Natural da
Area de Desenvolvimento ou Campo durante o referido més pelos seus respectivos
Precos de Referéncia, definidos na forma do Anexo VII.

Sao devidos Royalties em decorréncia da Producao de Petréleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duragéo.

Em caso de Descoberta Comercial, os Contratados fardo jus ao volume da
Produgédo correspondente aos Royalties devidos, sendo vedado, em qualquer
hipétese, o ressarcimento em pecunia.

CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVAGAO

Os Contratados serao obrigados a destinar recursos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovacao nas areas de interesse e temas relevantes para o setor
de Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em valor equivalente a, no minimo, 1%
(um por cento) do Valor Bruto da Producao anual de Petréleo e Gas Natural, quando
o Volume de Producéo Fiscalizada do Campo para Producdo em profundidade
batimétrica acima de 400 (quatrocentos) metros, em qualquer trimestre do ano civil,
for superior aos seguintes volumes estabelecidos no Decreto n° 2.705/1998:

Volume de Producgao Trimestral

Ano de Producgao a partir da Fiscalizada (em milhares de
Data de Inicio da Produgao metros cubicos de petréleo
equivalente)
Primeiro ano 1.350
Segundo ano 1.050
Terceiro ano 750
Aposs o terceiro ano 450
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7.1.1. Em caso de alteracio dos volumes estabelecidos no Decreto n°® 2.705/1998,
os Volumes de Producao Fiscalizada previstos no quadro do paragrafo 7.1
poderao ser revistos pela ANP.

7.1.2. Os Contratados tém até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de
apuracao do Valor Bruto da Producido para realizar a aplicacdo desses
recursos.

7.1.3. Os Contratados deverao fornecer a ANP relatério completo das despesas
qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagao realizadas nos
prazos e formatos definidos na Legislagao Aplicavel.

7.1.4. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovagao néo
serao recuperaveis como Custo em Oleo.

7.2. Dos recursos previstos no paragrafo 7.1, os Contratados deverao investir:

a) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em universidades ou
institutos de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovacdo que tenham por objetivo resultar em
produtos ou processos com inovagado tecnologica junto a Fornecedores
Brasileiros.

7.3. O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento
e inovacgao, apos a observancia do paragrafo 7.2, podera ser investido em
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovagao realizadas em instalagdes dos
proprios Contratados ou de suas Afiliadas localizadas no Brasil, ou em
Fornecedores Brasileiros ou em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento credenciados pela ANP.

7.4. O descumprimento das obrigagdes previstas nesta Clausula Sétima estara sujeito
as sangoes previstas na Legislagado Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - TRIBUTOS

Regime Tributario

8.1. Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisicées e geram
créditos aproveitaveis pelos Contratados ndo serao recuperaveis como Custo em
Oleo.

8.1.1. Serado considerados como aproveitaveis pelos Contratados os créditos
decorrentes de ndo cumulatividade que objetivem a recuperacéo da carga
tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados os créditos que devam ser
anulados ou estornados em decorréncia da Legislagao Aplicavel.

8.2. Cabera aos Contratados demonstrar os valores de créditos tributarios nao
aproveitaveis, para que possam ser reconhecidos como Custo em Oleo.
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Certidoes e Provas de Regularidade

8.3.

Sempre que solicitado pela Contratante ou pela ANP, os Contratados deverao
apresentar todas as certidoes, atos de registro, autorizagbes, provas de inscrigao
em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de situagao
regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, inscricbes em
entidades ou associacbes profissionais, e quaisquer outros documentos ou
atestados semelhantes.

CLAUSULA NONA - PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Partilha do Excedente em Oleo

9.1.

9.2.

9.3.

A Contratante e os Contratados partilhardo mensalmente o volume de Petroleo e
Gas Natural correspondente ao Excedente em Oleo produzido na Area do Contrato.

A parcela do Excedente em Oleo cabivel & Contratante sera variavel em fungéo da
média do preco do Petrdleo tipo Brent e da média da Produgao diaria de Petroleo
dos pogos produtores da Area de Desenvolvimento ou do Campo, na forma do
quadro do Anexo XI.

9.2.1. O prego do Petréleo sera correspondente a média mensal dos precos diarios
do Brent Dated, de acordo com a cotagéo publicada diariamente pela Platt’s
Crude Oil Marketwire.

9.2.2. O volume de Gas Natural produzido sera partiihado com o mesmo
percentual aplicado a partilha do volume de Petroéleo.

9.2.3. Nao serao considerados para o calculo da média, os pogos com Produgao
de Petroleo restringida por questdes técnicas e operacionais e que estejam
computando perda, a critério da Gestora.

A medigao e disponibilizagdo do volume de Petréleo e Gas Natural correspondentes
ao Excedente em Oleo serdo realizadas de acordo com as diretrizes do Anexo VII
e da Clausula Décima Sétima.

Demonstrativo para Apuragdo do Excedente em Oleo

9.4.

A partir da Data de Inicio da Produgao ou durante a realizagdo de Testes de Longa
Duracao na etapa de Avaliagdo, os Contratados deverdo encaminhar a Gestora o
Demonstrativo para Apuracdo do Excedente em Oleo, no formato e periodicidade
por ela determinados.

Atualizagao de Precos

9.5.

Os pregos do quadro constante do Anexo Xl serao atualizados mediante a seguinte
formula:

Pagina 21



Pre(}oatualizado= Pre(}obase* (Im / IO)

Onde,

9.5.1.

9.5.2.

9.5.3.

9.54.

9.5.5.

9.5.6.

Preg0atuaiizado: Preco atualizado, em dolares norte-americanos;

Pregowase: Prego constante do edital de licitagbes, em ddlares norte-
americanos;

Im: NUmero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S.
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més
da atualizagdo dos precos;

lo: Niomero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S.
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més
da assinatura do Contrato.

A primeira atualizacdo dos precos do edital de licitagdes sera realizada no
més anterior a Data de Inicio da Produgdo, com o ultimo numero indice
publicado.

As atualizagcbes seguintes serdo realizadas com a periodicidade de 12
(doze) meses contados a partir do més da ultima atualizagao.

Para realizar os calculos estabelecidos no paragrafo 9.5 deverdo ser
adotadas 3 (trés) casas decimais exatas, desprezando-se os demais
algarismos a partir da quarta casa, inclusive.

Os valores dos pregos atualizados deverao ser arredondados para o valor
monetario com 2 (duas) casas decimais mais préximo.

Adotar-se-a o quadro com os valores de precos atualizados no més posterior
a publicagao dos numeros indice necessarios aos calculos.

Em caso de extingdo do “Consumer Prices Index”, adotar-se-a outro indice
oficial que venha a substitui-lo e, na falta desse, outro com fungao similar.
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CAPITULO Il - EXPLORAGAO

CLAUSULA DECIMA - FASE DE EXPLORAGAO

Duragao

10.1.

10.2.

A Fase de Exploracdo consistira em um unico periodo, com duragéo de 7 (sete)
anos.

A Fase de Exploracao tera inicio na data de assinatura deste Contrato e sera
encerrada:

a) com o decurso do prazo previsto no paragrafo 10.1;

b) com a devolugao total da Area do Contrato; ou

¢) no caso de area previamente retida para Avaliacao de Descoberta:
i. com a apresentacao da Declaracdo de Comercialidade; ou

ii. com a devolugao da area.

Plano de Exploragao

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

O Plano de Exploracdo devera contemplar todas as atividades exploratorias a
serem realizadas na Area do Contrato ao longo de sua vigéncia e devera
considerar, obrigatoriamente, o Programa Exploratério Minimo.

O Plano de Exploracdo e suas revisdes deverdo ser definidos pelo Comité
Operacional e submetidos a ANP nos termos do Anexo VI e da Legislagao
Aplicavel.

Os Consorciados terdo um prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
constituicado do Comité Operacional para encaminhar o Plano de Exploracao a
ANP.

A ANP tera prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Exploragao para aprova-lo ou solicitar modificagdes aos Consorciados.

10.6.1. Os Consorciados deverao apresentar o Plano de Exploragao modificado
em um prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida solicitagao,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 10.6.

10.6.2. Durante o periodo de analise e aprovacao do Plano de Exploracao, a
execucdo das atividades de Exploragcdo ja iniciadas podera ser
interrompida, se justificadamente exigido pela ANP.

Apods a realizacéo dos trabalhos do Plano de Exploracao e até o término do prazo
previsto para o final da Fase de Exploracao, os Consorciados poderdo, mediante
notificagdo por escrito a ANP, reter areas para Avaliagdo de Descoberta ou
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Desenvolvimento, caso em que todas as demais areas serdao imediatamente
devolvidas a ANP.

10.7.1. Caso nao tenham ocorrido Descobertas que justifiquem investimentos em
Avaliacdo de Descoberta, os Consorciados deverao devolver a
integralidade da Area do Contrato.

Programa Exploratério Minimo

10.8. Os Consorciados deverdo executar as obrigacoes relativas ao Programa
Exploratorio Minimo nos prazos e condigdes descritos no Anexo Il.

10.8.1. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os pogos
perfurados deverao atingir o objetivo exploratério, em uma profundidade
suficiente para estabelecer o seu potencial em Petroleo e Gas Natural,
conforme definido no Anexo Il.

10.8.1.1. A ANP podera aceitar outros objetivos exploratérios com
Prospectos, mediante apresentacao de justificativa técnica.

10.9. A inexecugdo parcial ou integral do Programa Exploratério Minimo implica a
extingdo de pleno direito do Contrato e a execugdo da clausula penal
compensatoria prevista na Clausula Décima Primeira, ndo sendo cabiveis
quaisquer outras penalidades em razao da referida inexecucgao.

10.9.1. Excetuam-se da disposicdo acima as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelos Consorciados.

10.10. Em caso de descumprimento do Programa Exploratério Minimo, os Contratados
nao poderao prosseguir para a Fase de Produgao.

Programa Anual de Trabalho e Or¢gamento da Fase de Exploragao

10.11. Os Programas Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Exploracao deverao
guardar estrita correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.

10.12. Os Consorciados deverdao apresentar a ANP, no periodo entre 01 e 31 de
outubro de cada ano, o Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de
Exploragao, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

10.12.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de
Exploracdo devera contemplar o restante do ano em curso e ser
apresentado pelos Consorciados no prazo de 60 (sessenta) dias
contados da data de assinatura deste Contrato.

10.12.2. O conteudo e os procedimentos para apresentacgao, revisao e alteragao
dos Programas Anuais de Trabalho e Orcamento da Fase de
Exploragdo sao os definidos nas orientacbes da ANP e na Legislagao
Aplicavel.

Prorrogacao da Fase de Exploragao

10.13. A Fase de Exploragao podera ser prorrogada a critério da ANP.
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10.14.

10.15.

10.13.1. Caso aprovada a prorrogacao da Fase de Exploragdo, a ANP dara
ciéncia a Contratante da deciséo.

10.13.2. Como contrapartida a prorrogacao da Fase de Exploragao prevista no
paragrafo 10.14, podera ser exigido dos Consorciados a execugao de
atividades exploratorias adicionais ao Programa Exploratério Minimo.

10.13.3. Os Consorciados deverao propor, com antecedéncia minima de 120
(cento e vinte) dias do final da Fase de Exploragao, uma revisdo do
Plano de Exploracao em que sejam explicitadas e justificadas as
atividades exploratdrias adicionais ao Programa Exploratério Minimo
exigidas pela ANP como contrapartida a prorrogacdo da Fase de
Exploragéo.

10.13.4. A ANP terd um prazo de 60 (sessenta) dias para avaliar e se manifestar
sobre a proposta apresentada pelos Consorciados.

10.13.5. Caso ndo seja aprovada a revisdo do Plano de Exploragdo a que se
refere o paragrafo 10.14.3, a Fase de Exploragao sera encerrada sem
a prorrogacao solicitada.

10.13.6. Aprovada a proposta de execucdo de atividades exploratérias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo como contrapartida a
prorrogacdo da Fase de Exploragdo, os Contratados deverao
apresentar as garantias financeiras correspondentes nos termos da
Clausula Décima Primeira.

Se ao término da Fase de Exploragao estiver em andamento a perfuracédo de
um pogo exploratorio previsto no Plano de Exploragdo sem que tenha sido
completada a Avaliacdo de Pogo, a Fase de Exploragao sera prorrogada até a
data de Conclusdo de Pogo com um acréscimo de 60 (sessenta) dias para
apresentacdo de eventual proposta de Plano de Avaliacdo de Descobertas de
Petréleo ou Gas Natural.

10.14.1. A hipotese prevista no paragrafo 10.15 devera ser comunicada pelos
Consorciados a ANP até o término da Fase de Exploragao.

Caso os Consorciados realizem uma Descoberta tardia durante a Fase de
Exploragdo em momento tal que nao lhes tenha sido possivel proceder a
Avaliacdo de Descoberta antes do final desta fase, os Consorciados poderao
solicitar a ANP a prorrogacédo da Fase de Exploragéo pelo prazo necessario a
execucao da etapa de Avaliacdo e eventual Declaracdo de Comercialidade,
segundo um Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petrdleo ou Gas Natural
aprovado pela ANP.

10.15.1. A prorrogagdo de que trata o paragrafo 10.16 limita-se a area de
retencdo do Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural aprovado pela ANP.

10.15.2. Como condig¢do para que a Fase de Exploragao possa ser prorrogada
na forma do paragrafo 10.16, o tempo transcorrido entre a notificagdo
de Descoberta de que trata o paragrafo 12.1 e a apresentagao, pelos
Consorciados, da proposta de Plano de Avaliagdo de Descobertas de
Petréleo ou Gas Natural a ANP ndo podera exceder a 6 (seis) meses,
salvo hipoteses excepcionais previamente autorizadas pela
Contratante, ouvida a ANP.
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Opc¢oes dos Contratados ao Término da Fase de Exploragao
10.16. Concluida a Fase de Exploracéo , os Contratados poderao:

a) prosseguir para a Fase de Produgéao, atendidos os requisitos contratuais e a
Legislacéo Aplicavel;

b) devolver integralmente a Area do Contrato.

Devolugio da Area do Contrato ao Término da Fase de Exploragio

10.17. No prazo de até 60 (sessenta) dias apds o término da Fase de Exploracao, os
Contratados deverao encaminhar a ANP um Programa de Descomissionamento
de Instalagbes de areas nao retidas, nos termos da Legislacao Aplicavel.

10.17.1. A entrega do referido plano ndo implica qualquer tipo de
reconhecimento ou quitagdo por parte da ANP, nem exime os
Consorciados do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

Clausula Penal Compensatéria por Descumprimento do Programa Exploratério
Minimo

11.1. A titulo de clausula penal compensatéria por descumprimento do Programa
Exploratério Minimo, os Contratados estarao sujeitos ao pagamento de multa em
montante equivalente ao Programa Exploratério Minimo ndao cumprido, conforme
previsto nos paragrafos 11.14 e 11.15.

11.1.1. Caso o valor da multa aplicada pela ANP seja superior ao valor obtido
através da execucgdo da garantia financeira efetivada nos termos do
paragrafo 11.14, sua cobranca devera prosseguir pela diferenca.

Garantia Financeira do Programa Exploratério Minimo

11.2. Os Contratados fornecerdo a ANP uma ou mais garantias financeiras para o
Programa Exploratério Minimo conforme valor fixado no Anexo Il, no prazo
estabelecido no edital de licitagdes.

11.3. As garantias financeiras apresentadas deverdo ser acompanhadas de carta
subscrita por todos os Contratados expressando plena ciéncia dos paragrafos
20.2 e 20.2.1 e de que as obrigagdes do Programa Exploratério Minimo séo
indivisiveis, cabendo a cada Contratado, solidariamente, a obrigacdo de
ressarcimento em caso de seu descumprimento.
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11.4. Caso os Contratados ndo fornegam as garantias financeiras adequadas, o
Contrato sera extinto em relacdo as areas que nao estiverem em
Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

11.5. Os Contratados poderao fornecer a ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira da clausula penal compensatoria por descumprimento do Programa
Exploratério Minimo:

a) carta de crédito;
b) seguro garantia; e
c) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural.

11.6. As garantias financeiras poder&do ser cumuladas a fim de totalizar o montante
garantido.

11.7. As garantias financeiras deverdo respeitar a forma indicada no edital de
licitagOes.

11.8. As garantias financeiras somente poderdo ser substituidas ou alteradas apds
aprovacao pela ANP.

Atualizagao das Garantias Financeiras

11.9. O valor da garantia financeira do Programa Exploratério Minimo sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil
pela variagdo do indice Geral de Pregos — Disponibilidade Interna (IGP-DI),
publicado pela Fundagao Getulio Vargas, do ano imediatamente anterior, exceto
no dia 1° de janeiro imediatamente posterior a publicagao do edital de licitagdes,
quando ndo havera atualizagio.

11.10. Os Contratados deverdo apresentar a atualizagdo das garantias financeiras a
ANP até 31 de janeiro de cada ano civil.

11.10.1. Fica dispensada a apresentacédo anual da atualizagdo da garantia se a
modalidade de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento
clausula de atualizagdo monetaria automatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

11.11. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e
oitenta) dias a data prevista para o término da Fase de Exploragao.

11.11.1. As garantias financeiras deverdo ser renovadas sempre que
necessario, ja no montante monetariamente atualizado, observado o
disposto no paragrafo 11.9.

11.12. Em caso de deterioragdo das garantias financeiras, os Contratados deverao
substitui-las ou apresentar garantias adicionais.
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11.12.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de
penhor de Petrdleo e Gas Natural, a ANP podera notificar os
Contratados para, nos termos do edital de licitacbes e do contrato de
penhor assinado entre as partes, realizar chamada de margem de
garantia ou, alternativamente, solicitar que seja apresentada a ANP
nova garantia a fim de cobrir eventual diferenga entre a garantia
requerida e a garantia efetiva, em até 60 (sessenta) dias contados do
recebimento da notificagao.

Devolugao das Garantias Financeiras

11.13.

Inexistindo pendéncias, a ANP emitira o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo em até 30 (trinta) dias apds sua conclusdo e, entdo,
devolvera as respectivas garantias financeiras.

Execucgdo da Clausula Penal Compensatoéria

11.14.

11.15.

Constatado o ndo cumprimento do Programa Exploratério Minimo, a ANP
intimara os Contratados a pagar, a titulo de clausula penal compensatéria, em
até 30 (trinta) dias, o valor atualizado correspondente a parcela ndo executada,
sem incidéncia de qualquer desconto por pagamento voluntario.

11.14.1. Em caso de ndo pagamento voluntario, a ANP inscrevera o débito em
divida ativa e executara o montante devido, acrescido dos encargos
legais aplicaveis, abatido do débito o valor ja executado das respectivas
garantias financeiras.

11.14.2. O valor da cominacao imposta na clausula penal sera atualizado pelo
IGP-DI até a data em que realizado o efetivo pagamento.

11.14.3. A declaragdo da ANP sobre o descumprimento contratual tem eficacia
imediata e configura causa suficiente para a execucao da garantia
oferecida, inclusive seguro garantia.

11.14.4. A suspensao da execucao da garantia financeira por decisdo da ANP,
nos termos da alinea "m" do paragrafo 36.5, ou de decis&o arbitral ou
judicial em vigor, ndo impede a comunicagado do sinistro pela ANP a
seguradora, dentro do prazo de vigéncia da respectiva garantia.

11.14.5. Quando encerrada a suspensdo sem reversdo da decisdo
administrativa de que trata o paragrafo 11.14.3, a efetiva execucado da
garantia financeira se dara quando encerrada a suspenséo, ainda que
0 prazo original da garantia tenha expirado.

O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatéria pela
inexecucao do Programa Exploratério Minimo:

a) nao exime os Contratados do cumprimento das demais obrigacbes derivadas
do Contrato;

b) ndo prejudica o direito de a ANP buscar outras reparagdes e aplicar eventuais
sangdes cabiveis por atos distintos da mera inexecugdo do Programa
Exploratério Minimo; e
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¢) nao da direito aos Contratados de passar a Fase de Producgao.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESCOBERTA E AVALIAGAO

Notificagcao de Descoberta

12.1. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser notificada pelos
Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

Avaliagao, Plano de Avaliagcdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural e
Relatério Final de Avaliagao de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural

12.2. Os Consorciados poderdo, a seu critério, proceder a Avaliagdo de uma
Descoberta a qualquer momento durante a Fase de Exploragéo.

12.3. Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliagdo de uma Descoberta,
deverao submeter a aprovacdo da ANP um Plano de Avaliacido de Descobertas
de Petroleo ou Gas Natural, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

12.4. Os Consorciados estardo autorizados a iniciar a execug¢ao do Plano de Avaliagcao
de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural apds a sua aprovagao ou mediante
autorizacao da ANP.

12.5. Uma vez concluida a Avaliacdo deuma Descoberta, os Consorciados deverao
submeter a aprovacao da ANP um Relatdério Final de Avaliacdo de Descobertas
de Petrdleo ou Gas Natural, o qual devera indicar e justificar eventual proposta de
retencdo da Area de Desenvolvimento da Descoberta Comercial, nos termos da
Legislagcédo Aplicavel.

Avaliacao de Descoberta por meio de Teste de Longa Duragao

12.6. Caso o Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural contemple
arealizacao de Teste de Longa Duracao, os Consorciados deverao solicitar a ANP
autorizacao especifica para realiza-lo.

12.7. O Custo em Oleo referente ao Teste de Longa Duragéo sera recuperado na Fase
de Producéo.

12.8. A execugédo do Teste de Longa Duragdo sem o aproveitamento ou reinjegdo do
Gas Natural sera limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo
hipéteses excepcionais, a critério da ANP.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARAGAO DE COMERCIALIDADE

Declaragao de Comercialidade

13.1.

13.2.

13.3.

Cumprido o Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petroleo ou Gas Natural
aprovado pela ANP, o Comité Operacional podera, a seu critério, efetuar a
Declaracao de Comercialidade da Descoberta.

13.1.1. Caso o Relatdrio Final de Avaliacido de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural ainda ndo tenha sido apresentado a ANP, este devera acompanhar
a Declaragao de Comercialidade.

13.1.2. A Declaragdo de Comercialidade somente tera efetividade apoés a
aprovacéo do Relatério Final de Avaliagdo de Descobertas de Petrdleo ou
Gas Natural pela ANP.

A nao apresentagao da Declaragcao de Comercialidade até o término da Fase de
Exploragdo implicara a extingdo de pleno direito do Contrato em relagdo a
respectiva area retida para Avaliagao de Descoberta.

A apresentacdo de uma ou mais Declaracdes de Comercialidade, ndo eximira os
Consorciados do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacao da Declaragao de Comercialidade

13.4.

13.5.

13.6.

Caso a principal acumulacéo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do
Contrato seja de Gas Natural, os Consorciados poderdo solicitar a ANP
autorizacao para postergar a Declaragdo de Comercialidade em até 5 (cinco)
anos, nas seguintes hipoéteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa
de sua criagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a
movimentagcao do Gas Natural a ser produzido pelos Consorciados, com
expectativa de sua implantagdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Caso a principal acumulacéo de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do
Contrato seja de Petréleo, os Consorciados poderao solicitar a ANP autorizagao
para postergar a Declaragcdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas
seguintes hipoteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producdo, Escoamento ou Refino com
expectativa de seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de
Descobertas adicionais a serem feitas no préprio Bloco ou em Blocos
adjacentes, visando ao Desenvolvimento conjunto das Operagoes.

Os Consorciados poderao solicitar a ANP que o periodo para a postergacao da
entrega da Declaragao de Comercialidade estenda-se por até 5 (cinco) anos
adicionais.
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13.7.

13.8.

13.9.

A postergacao do prazo para a entrega da Declaragdo de Comercialidade sera
aplicada exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliacdo de
Descoberta.

Durante a postergacao do prazo para entrega da Declaracdo de Comercialidade
o Contrato sera suspenso em relagao a area anteriormente retida para a Avaliagao
de Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacdo de que
tratam os paragrafos 13.4 e 13.5, notificara os Consorciados para apresentar, a
seu critério, Declaragéo de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

13.9.1.Caso decidam apresentar Declaragdo de Comercialidade, os
Consorciados deverdo submeter um Plano de Desenvolvimento a
aprovacgao da ANP no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados
da referida notificacdo, ndo se aplicando o disposto no paragrafo 15.1.
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CAPITULO IV - DESENVOLVIMENTO E PRODUGAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FASE DE PRODUGAO

Inicio e Duragao

14.1.

A Fase de Producéao tera inicio na data da apresentagdao da Declaragao de
Comercialidade e duragao limitada pela vigéncia deste Contrato.

Devolugdo da Area do Contrato

14.2.
14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

A Area do Contrato devera ser devolvida a Unido ao término previsto da Producio.

Os Consorciados deverao submeter a Contratante e a ANP, até 36 (trinta e seis)
meses antes do final do prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de
exaustdo dos volumes comercialmente extraiveis, 0 que ocorrer primeiro, relatério
com informacdes sobre:

a) situacdo mecanica dos pogos;

b) linhas do Sistema de Escoamento da Produgéo;
c) plantas de Producao;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Produgao adicional,

f) perspectiva de esgotamento do Campo;

g) contratos com fornecedores vigentes; e

h) outras consideracdes relevantes.

Os Consorciados deverdao submeter a ANP um Programa de
Descomissionamento de Instalagdes em conformidade com a Legislagao Aplicavel
e as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo.

A extingao total ou parcial deste Contrato ou o encerramento da Fase de Produgéo
nao eximem os Contratados das obrigagdes relativas ao Descomissionamento de
Instalagbes, em especial o cumprimento do Programa de Descomissionamento de
Instalagdes, até que a ANP aprove o respectivo Relatorio de Descomissionamento
de Instalacgdes.

A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessarias para o
prosseguimento da Operagcdao do Campo, podendo, inclusive, promover nova
contratagdo ao longo dos ultimos 5 (cinco) anos antes da data prevista para o
término da Producéo.

14.6.1.0s Contratados envidardo todos os esforcos e adotara todas as
providéncias cabiveis no sentido de transferir adequadamente as
Operagbes para o novo Contratado, de modo a nao prejudicar a
administracdo e a Produgao do Campo.
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14.7. Caso se verifique perspectiva de Produgao adicional apés o término da vigéncia
do Contrato, a Contratante, ouvida a ANP, podera determinar a¢des para garantir
a continuidade das Operagdes de Producgéo.

14.7.1. Neste caso, o Operador devera propor ao Comité Operacional um plano
de continuidade operacional, que devera contemplar:

a) a possibilidade de cessao de contratos com fornecedores do Consorcio;

b) a possibilidade de aquisicdo de bens cuja vida util se estenda apos a
vigéncia do Contrato.

14.8. Terminando a vigéncia do Contrato e havendo reservas comercialmente
extraiveis, a Contratante podera determinar que os Contratados n&do procedam ao
abandono permanente de determinados pogos ou desativem ou removam certas
instalagcdes e equipamentos, sem prejuizo de seu direito de devolver a area.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

15.1. Os Consorciados deverao apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da apresentacdo da Declaragéo de
Comercialidade ou do recebimento da comunicagao de aprovagao do Relatério
Final de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Naural, o que ocorrer por
ultimo.

15.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitara o Operador a
aplicacao das sancoes previstas na Clausula Trigésima Primeira e na Legislacéo
Aplicavel.

15.3. Constatada a nao entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a
ANP notificara o Operador para que o apresente no prazo maximo de 30 (trinta)
dias, findo o qual se extinguira de pleno direito o Contrato em relagao a respectiva
Area de Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento

15.4. As Areas de Desenvolvimento deverdo abranger todas as Jazidas a serem
produzidas.

15.4.1. A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informacdes obtidos durante a Fase de Exploragdo e da Avaliacdo de
Descoberta, de acordo com a Legislagdo Aplicavel e com as Melhores
Praticas da Industria do Petrdleo.

15.4.2. Durante a Etapa de Desenvolvimento, os Consorciados poderéo solicitar a
ANP a modificagéo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar
outras parcelas da Area do Contrato, desde que, cumulativamente:
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a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar nao tenham sido devolvidas
pelos Contratados em cumprimento as disposi¢des do Contrato.

15.5. A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final
de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural aprovado pela ANP.

15.6. Os Consorciados reterdo da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

15.6.1.0s Contratados deverdo devolver imediatamente a ANP as parcelas
restantes, observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5.

Aprovacgao e Execuc¢ao do Plano de Desenvolvimento

15.7. A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do
Plano de Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados as
modificacbes que julgar cabiveis.

15.7.1.Caso a ANP nado se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento sera considerado aprovado, nao se afastando o poder-
dever de a ANP demandar revisdes sempre que necessario.

15.7.2. Caso a ANP solicite modificagcbes, os Consorciados deverao apresentar o
Plano de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 15.7.

15.8. A n&o aprovagédo do Plano de Desenvolvimento pela ANP, apds o esgotamento
dos recursos administrativos cabiveis, implicara a extingéo de pleno direito do
Contrato em relacéo a respectiva Area de Desenvolvimento.

15.9. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, quaisquer trabalhos,
Operagoes ou antecipacdo da Producdo dependerdo de prévia autorizagao da
ANP, conforme Legislacao Aplicavel.

15.9.1. Eventual antecipacdo da Producdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada em requerimento no qual devem ser observados os
preceitos de conservagao dos recursos petroliferos, garantia da seguranca
operacional e preservacdo ambiental.

15.10. As Operagobes serao conduzidas de acordo com o Plano de Desenvolvimento
aprovado pela ANP.

Revisoes e Alteragcdes

15.11. Aplicar-se-do as revisbes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as
disposicdes constantes dos paragrafos 15.7 a 15.9, inclusive no que diz respeito
a ndo aprovacao das revisoes pela ANP.
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Construcgoes, Instalagées e Equipamentos

15.12. Os Consorciados serao responsaveis por todas as construgdes e instalagbes e
pelo fornecimento dos equipamentos para a extragao, processamento primario
de Gas Natural, Sistema de Coleta da Producado, armazenamento, medicao e
Transferéncia da Producéo.

15.12.1. A definicdo pelos Consorciados das ag¢bes relacionadas ao
paragrafo 15.12, inclusive com relagcdo ao aporte dos recursos
necessarios, sera obrigatoria para a caracterizagdo da comercialidade
e 0 Desenvolvimento da Descoberta.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DATA DE INiCIO DA PRODUGAO E
PROGRAMAS ANUAIS

Data de Inicio da Producao

16.1. A Data de Inicio da Produgcdo do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) anos, prorrogaveis a critério da Contratante, ouvida a ANP, contados da
data de apresentagéo da Declaragao de Comercialidade.

16.1.1. Os Consorciados deverao notificar a ANP a Data de Inicio da Produgao no
prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas apds a sua ocorréncia.

16.2. A Producao de Petréleo e Gas Natural em uma instalacdo de Produgdo somente
podera ser iniciada apdés a conclusdo da instalagdo de um sistema para o
aproveitamento ou a reinjecao de Gas Natural, exceto nos casos expressamente
autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de Gas Natural.

Programa Anual de Produgao

16.3. Os Consorciados deverao entregar a ANP o Programa Anual de Producgao relativo
ao ano civil em que a Producéo tiver inicio com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias da Data de Inicio da Producgéo prevista, nos termos da Legislagao
Aplicavel.

16.4. Os Consorciados deverao entregar a ANP o Programa Anual de Produgao do ano
subsequente até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos da Legislagao
Aplicavel.

Aprovagao do Programa Anual de Produgao

16.5. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa
Anual de Produgao para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados quaisquer
modificagdes que julgar cabiveis.

16.5.1. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverao reapresentar
o Programa Anual de Produg¢do contemplando tais alteragdes no prazo de
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30 (trinta) dias contados da solicitacdo, repetindo-se o procedimento
previsto no paragrafo 16.5.

16.5.2. Caso os Consorciados discordem das modificacbes propostas, poderao
discuti-las com a ANP, visando a ajustar as modificacbes a serem
implementadas no Programa Anual de Produgao, naquilo em que a ANP
entender pertinente e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo.

16.6. Os Consorciados estarao obrigados a cumprir 0 Programa Anual de Producgéo
com as modificagdes eventualmente determinadas pela ANP.

16.7. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de
Producao, a ANP e os Consorciados estejam discutindo eventuais modificagdes
propostas pela ANP em raz&do da aplicagdo do disposto no paragrafo 16.5, sera
utilizado, em qualquer més e até a defini¢ao final do Programa Anual de Producao,
o nivel de Producido mais baixo entre aqueles propostos pelos Consorciados e
pela ANP.

Revisado

16.8. A ANP e os Consorciados poderao ajustar, a qualquer tempo, a revisdo de um
Programa Anual de Produgdo em curso, desde que tal revisdo satisfaca as
disposicdes dos paragrafos 16.3 e 16.4.

16.9. Quando a revisao for proposta pela ANP, os Consorciados terdo 30 (trinta) dias
contados do recebimento da notificacdo para discuti-la com a ANP e apresentar
um Programa Anual de Producao revisto.

16.9.1. A quaisquer revisbes serdo aplicaveis, no que couberem, as disposi¢coes
do paragrafo 16.5.

Variagao do Volume Produzido

16.10. O volume produzido no Campo, a cada més, nao podera sofrer variagao superior
a 15% (quinze por cento) em relagédo ao volume referente ao nivel de Produgao
previsto para o més correspondente no Programa Anual de Produgéo.

16.10.1. Caso ocorra variagao superior ao referido percentual, os Consorciados
deverado apresentar justificativa & ANP até o 15° (décimo quinto) dia do
més seguinte a variagao.

16.10.2. Sera permitida variacdo superior a tal percentual que decorra de
motivos técnicos, caso fortuito, forga maior ou causas similares, a serem
avaliados pela ANP.

Interrupgao Temporaria da Producao

16.11. Os Consorciados poderéao solicitar a ANP a interrup¢ao voluntaria da Producgéo
de um Campo por um periodo de 1 (um) ano, prorrogavel a critério da ANP.
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16.11.1. A ANP avaliara a solicitagao no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel
por igual periodo, e podera solicitar esclarecimentos aos Consorciados.

16.11.2. O prazo para avaliacdo sera reiniciado apdés a apresentagao dos
esclarecimentos solicitados.

16.12. A interrupcao voluntaria da Producdo nao implicara a suspensao de curso do
prazo do Contrato.

Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Producao

16.13. Ao Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgao aplicam-se
as mesmas disposicoes referentes ao Programa Anual de Producdo no que
tange aos procedimentos de entrega, aprovagao e revisio.

16.14. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéo
devera contemplar o restante do ano em curso e ser apresentado pelos
Consorciados no prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da data da
Declaracdo de Comercialidade.

16.14.1. Caso faltem mais de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser
enviado o Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de
Producao que tenha como ano de referéncia o ano em curso.

16.14.2. Caso faltem menos de 6 (seis) meses para o fim do ano, devera ser
enviado, até o dia 31 de outubro daquele ano, ou até o prazo
estabelecido no paragrafo 16.14, caso este ultrapasse 31 de outubro,
apenas o Programa Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de
Producao que tenha como ano de referéncia o ano subsequente.

16.14.3. Podera ser aberta uma excegado ao paragrafo 16.14.2 caso existam
atividades a serem efetivamente realizadas pelos Consorciados no
segundo semestre do ano vigente, desde que a apresentacdo do
Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgéao seja
precedida de uma prévia consulta a ANP quanto a sua real
necessidade.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIGAO E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA
DA PRODUCAO

Medicao

17.1. A partir da Data de Inicio da Produgdo de cada Area de Desenvolvimento ou
Campo, os Consorciados deverao, periddica e regularmente, mensurar o volume
e a qualidade do Petroleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicao.

17.1.1. Deverao ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de
medigao previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a
Legislacdo Aplicavel.
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Ponto de Partilha

17.2. Os Pontos de Partilha de Petréleo e Gas Natural serdo definidos para cada Modulo
da Etapa de Desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento e coincidirdo com o
local onde o Consoércio disponibilizara fisicamente a parcela da Producéo
correspondente a cada Consorciado ou a quem ele indicar.

17.2.1. Afiscalizacdo da medicédo nos Pontos de Partilha sera realizada pela ANP.

17.3. Qualquer diferenga de volume que porventura ocorra entre o Ponto de Medicéo e
o Ponto de Partilha sera considerada perda operacional de responsabilidade
exclusiva dos Contratados, nao recuperavel como Custo em Oleo, ressalvado o
disposto no paragrafo 17.8.

Boletins Mensais de Produgao

17.4. Os Consorciados deverao apresentar a ANP um boletim mensal de Produg&o para
cada Area de Desenvolvimento ou Campo.

17.4.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada
més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da
Producao.

Disponibilizagao da Produgao

17.5. E assegurada aos Contratados a livre disposicdo dos volumes de Petréleo e Gas
Natural a eles conferidos, ressalvado o disposto no paragrafo 17.7.

17.6. A disponibilizacdo dos volumes de Petroleo e Gas Natural produzidos sera
realizada em conformidade com o Acordo de Disponibilizacdo da Produgao de
Petréleo ou de Gas Natural a ser celebrado entre os Consorciados antes do inicio
da Produgéo, inclusive de Testes de Longa Duragéo.

Abastecimento do Mercado Nacional

17.7. Em situagbes de emergéncia que possam colocar em risco 0 abastecimento
nacional de Petréleo e Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera
determinar aos Contratados que Ilimitem suas exportacdes destes
hidrocarbonetos.

17.7.1.Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo
Presidente da Republica.

17.7.2. A parcela da Produgao com exportacao limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou a composicdo de estoques
estratégicos para o Pais.

17.7.3. A ANP notificara os Contratados quanto a limitagao das exportagcbes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.7.4. A parcela da Producdo sobre a qual incidir a restricdo a livre disposi¢cao
sera, a cada més, determinada em relagdo a propor¢éo da participagéo
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dos Contratados na Produgao nacional de Petréleo e Gas Natural relativa
ao més imediatamente anterior.

17.7.5.0 limite para a exportagéo de hidrocarbonetos pelos Contratados sera
aplicado igualmente a participagcdo da Unido no Excedente em Oleo.

Consumo nas Operagoes

17.8. Os Consorciados podergo utilizar, como combustivel na execugao das Operagoes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area do Contrato, desde que em
quantidades autorizadas pela ANP.

17.8.1.0s Consorciados deverdo informar a ANP, mediante notificacdo
fundamentada, qualquer variagdo acima de 15% (quinze por cento), em
relacdo ao Programa Anual de Produgado na quantidade de Petréleo e de
Gas Natural consumida nas Operacgdes € a finalidade do uso.

17.8.2. Os Consorciados deverao incluir tais informagdes nos boletins mensais de
Producéo.

17.8.3. Os volumes de Petréleo e Gas Natural consumidos nas Operagdes serdo
computados para efeito do calculo dos Royalties de que trata a Clausula
Sexta.

Resultados de Teste

17.9. Os dados, informagdes, resultados, interpretagcdes, modelos de Reservatério
estatico e dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formagao, Testes
de Longa Duragao ou Sistemas de Produg¢ao Antecipada durante a execugao das
Operagoes deste Contrato deverdao ser enviados a ANP e a Gestora
imediatamente apds a sua obtencio, conclusdo ou conforme prazo definido na
Legislacao Aplicavel.

17.9.1. As informacbes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petroleo,
Gas Natural e agua produzidos.

17.9.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracao, as informagdes deverao ser
enviadas a ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Planos
de Avaliacao de Descoberta aprovados.

17.9.3. A Producido e movimentagdes oriundas de Testes de Longa Duracéo e
Sistemas de Producado Antecipada deverao ser reportadas por meio do
boletim mensal de Produgéo.

17.10. O Custo em Oleo referente aos Testes de Longa Duragdo somente sera
recuperado em caso de Descoberta Comercial.

17.11. Sao devidos Royalties em decorréncia da Producao de Petroleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duracgéo.

17.12. A apropriacdo originaria, pelos Contratados, do volume da Producgio
correspondente aos Royalties devidos, no caso de Testes de Longa Duragéo,
ocorrera, se for o caso, na Fase de Producéo.
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Perdas de Petroleo e Gas Natural e Queima do Gas Natural

17.13. As perdas de Petréleo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade dos

Contratados, bem como a quei,ma do Gas Natural em flares, serdo descontadas
da parcela do Excedente em Oleo que couber aos Contratados apds a Partilha
da Producéo.

17.13.1. Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos
de seguranga, emergéncia e comissionamento, sendo o volume
maximo o especificado na Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDIVIDUALIZAGAO DA PRODUGAO

Individualizagao da Produgao

18.1.

18.2.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

Devera ser instaurado Procedimento de Individualizacdo da Producao de Petrdleo
e Gas Natural, nos termos da Legislagéo Aplicavel, caso seja identificado que uma
Jazida estende-se além da Area do Contrato.

A Gestora sera signataria do Acordo de Individualizagdo da Producgéo na condigéo
de Interveniente Anuente, salvo na hipétese do art. 4°, IV, da Lei n® 12.304/2010.

CLAUSULA DECIMA NONA - DESCOBERTA, AVALIAGAOE
DESENVOLVIMENTO DE NOVO RESERVATORIO NA FASE DE PRODUGAO

Qualquer Descoberta de Novo Reservatério de Petréleo ou Gas Natural devera
ser notificada pelos Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo
de 72 (setenta e duas) horas. A notificacdo devera ser acompanhada de todos os
dados e informacdes pertinentes disponiveis.

Os Consorciados poderéao, a seu critério, proceder a Avaliagdo da Descoberta de
Novo Reservatoério a qualquer momento durante a Fase de Producao.

19.2.1. Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliagdo da Descoberta de
Novo Reservatorio, deverao apresentar as atividades de Avaliagdo no
Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Produgéo,
observando os procedimentos da Clausula Décima Sexta.

Caso os Consorciados decidam proceder ao Desenvolvimento de Novo
Reservatorio, deverdao comunicar a ANP e, em até 180 (cento e oitenta) dias apds
a comunicacgao, apresentar a ANP um Plano de Desenvolvimento, na forma da
Legislagao Aplicavel.

O Desenvolvimento ou Produgao de Novo Reservatério somente sera autorizado
apo6s aprovacgao pela ANP, nos termos da Legislagao Aplicavel.
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CAPITULO V - EXECUGAO DAS OPERAGOES

CLAUSULA VIGESIMA - EXECUGAO DAS OPERAGOES PELOS
CONSORCIADOS

Designacgao do Operador pelos Contratados

20.1.

20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

O Operador é designado pelos Contratados para, em nome destes:

a) conduzir e executar as Operagdes previstas neste Contrato;

b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicacdes a ANP;
c) receber respostas, solicitagbes, propostas e outras comunicagdes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagdes
dos Contratados estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operagobes e ao pagamento das Participagcbes Governamentais.

20.2.1.Em caso de mais de um Contratado, todos serdo solidariamente
responsaveis pelo integral cumprimento de todas as obrigagcdes do
Contrato.

O Operador podera transferir a responsabilidade pela Operacdo a qualquer
momento, mediante apresentacao de requerimento a ANP nos termos da Clausula
Trigésima e da Legislacao Aplicavel.

O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de
qualquer das clausulas deste Contrato, caso nao corrija sua falta no prazo de 90
(noventa) dias contados do recebimento de notificagdo da ANP indicando o
alegado descumprimento.

Nas hipoteses de transferéncia da responsabilidade pela Operagédo e de
destituicdo do Operador, os Contratados deverdo designar um novo Operador,
observado o disposto no Anexo X e, no que couber, na Clausula Trigésima.

20.5.1.0 novo Operador somente podera realizar suas atividades, assumindo
todos os direitos e obrigagbes previstos neste Contrato, apds autorizagéo
da Contratante, ouvida a ANP, e assinatura do respectivo termo aditivo ao
Contrato.

O Operador referido nos paragrafos 20.3 e 20.4 devera transferir ao novo
Operador a custddia de todos os bens utilizados nas Operagdes, os registros de
contabilidade, os arquivos e outros documentos relativos a Area do Contrato e as
Operagbes em questéo.

O Operador referido nos paragrafos 20.3 e 20.4 permanecera responsavel por
quaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias relacionados a sua condigdo de
Operador ocorridos durante a sua gestao.

20.7.1.0 referido Operador permanecera responsavel, ainda, por todas as
obrigagdes e responsabilidades decorrentes de sua condigdo de Operador
até a transferéncia prevista no paragrafo 20.6.
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20.8. A ANP podera, como condigédo para aprovagao de um novo Operador, exigir que
este e o Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessarias
para a total transferéncia de informacdes e demais aspectos relacionados a este
Contrato.

20.8.1.A ANP podera exigir a realizacdo de auditoria e inventario até a
transferéncia das Operagbes para o novo Operador.

20.8.2.0s custos da auditoria e do inventario deverdo ser pagos pelos
Contratados.

20.9. Caso haja apenas um Contratado, este sera considerado, para fins deste
Contrato, o Operador designado na Area do Contrato.

Diligéncia na Condugéao das Operagoes

20.10. Os Consorciados deverao planejar, preparar, executar e controlar as Operagdes
de maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislagao
Aplicavel e com as Melhores Préticas da Industria do Petrdleo, respeitando as
disposicoes deste Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou
possa configurar infracdo a ordem econdémica.

20.10.1. Os Consorciados deverao, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessérias para a conservagao dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a prote¢ao da vida
humana, do patriménio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima Sexta;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de
seguranga pertinentes, inclusive quanto a recuperacgao de fluidos,
objetivando a racionalizagdo da Produgdo e o controle do declinio
das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis,
a critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais
avangadas, inclusive aquelas que melhor incrementem o rendimento
econdmico e a Producao das Jazidas.

20.11. Sao deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a saude humana por intermédio de um centro de
monitoramento necessariamente localizado no Brasil,

c¢) participar da elaboracéao e aprovar formalmente os procedimentos de resposta
a emergéncias e os estudos de analise de risco das atividades conduzidas no
escopo do presente Contrato, conforme as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo;

d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam
pessoal responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma
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equalizacao de forcas entre as decisbes relacionadas com as atividades
operacionais e a gestao de riscos de seguranga operacional, de forma a
garantir que os riscos operacionais sejam considerados como prioridade no
processo decisoério do Consorcio.

20.11.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” do paragrafo 20.11 deve ser
concebido segundo as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e
guardar proporcionalidade direta com o0s riscos operacionais e
ambientais assumidos pelo Operador.

20.11.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” do pragrafo 20.11
deve ser localizado em terra e dotado de tecnologia e porte compativeis
com os riscos assumidos pelo Operador, segundo as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo.

Licengas, Autorizagoées e Permissdes

20.12. Os Contratados deverdo, por sua conta e risco, obter todas as licengas,
autorizacdes e permissdes exigidas nos termos da Legislagao Aplicavel.

20.12.1. Caso as licengas, autorizacdes e permissdes dependam de acordo com
terceiros, a negociagao e a execugao de tais acordos serao de exclusiva
responsabilidade dos Contratados, podendo a Contratante e a ANP
prestar assisténcia conforme paragrafo 21.6.

20.13. Os Contratados responderao pela infracdo do direito de uso de materiais e
processos de execucgdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos,
devendo arcar com o pagamento de quaisquer obrigagdes, 6nus, comissoes,
indenizacbes ou outras despesas decorrentes da referida infracao, inclusive as
judiciais.

Livre Acesso a Area do Contrato

20.14. Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados terao livre acesso a Area do
Contrato e as instalacdes nela localizadas.

Perfuragdao e Abandono de Pogos

20.15. O Operador notificara previamente a ANP sobre o inicio da perfuragéo de
qualquer pogo na Area do Contrato.

20.16. Os Consorciados poderao interromper a perfuracdo do poco e abandona-lo
antes de alcangar o objetivo exploratério previsto, observada a Legislagdo
Aplicavel e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

20.16.1. Caso o pogo faca parte do Programa Exploratério Minimo e nao alcance
0 objetivo exploratdrio estabelecido no Anexo Il, sua perfuragao nao
sera computada para fins de cumprimento do Programa Exploratério
Minimo, a menos que a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.
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20.17. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragcéo de pogos em local
externo a Area do Contrato, em razdo de Acordos de Individualizacdo da
Producgéo ou de questbes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

20.18. Os Consorciados poderdo, a qualquer momento, propor a execugdo de
programas de trabalhos adicionais na Area do Contrato, que deverdao ser
previstos no Plano de Exploracao, quando aplicavel.

20.18.1. O programa de trabalhos adicionais proposto e os investimentos
necessarios a sua execucdo deverdo ser submetidos a ANP,
observando-se os termos deste Contrato.

Aquisicdo de Dados fora da Area do Contrato

20.19. Mediante solicitagao circunstanciada dos Consorciados, a ANP podera autorizar
Operacoes fora dos limites da Area do Contrato.

20.20. Operagdes fora dos limites da Area do Contrato ndo serdo consideradas para
efeito de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, mas poderéo ser
reconhecidas como Custo em Oleo.

20.21. Os dados adquiridos fora dos limites da Area do Contrato serdo classificados
como publicos imediatamente apds sua aquisigao.

20.22. Os Consorciados deverao entregar a ANP os dados e informacges adquiridos
fora dos limites da Area do Contrato nos termos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA VIGI'EASIMA PRIMEIRA - CONTROLE DAS OPERAGOES E
ASSISTENCIA PELA ANP E PELA CONTRATANTE

Acompanhamento e Fiscalizagédo pela ANP

21.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgdos da Unido, Estados ou
Distrito Federal, exercera o acompanhamento e fiscalizacdo permanentes das
Operacgoes.

21.1.1. A acdo ou omissdo no acompanhamento e fiscalizagdo nao excluira ou
reduzird a responsabilidade dos Contratados pelo fiel cumprimento das
obrigacbes assumidas neste Contrato.

Acompanhamento pela Contratante

21.2. A Contratante, a qualquer tempo, podera exercer o acompanhamento das
Operacgoes.
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Acesso e Controle

21.3.

21.4.

21.5.

A Contratante e a ANP ter3o livre acesso a Area do Contrato e as Operacdes em
curso, aos equipamentos e instalagdes, bem como a todos os registros, estudos
e dados técnicos disponiveis.

21.3.1. Os Contratados deverao fornecer aos representantes da Contratante e da
ANP transporte, alimentagdo, equipamentos de protecéo individual e
alojamento nas locagbes em igualdade de condigdes aqueles fornecidos
ao seu proprio pessoal.

21.3.2.Para fins de levantamento de dados, informacbes ou apuragcdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, o acesso sera provido
pelos Contratados por meio do fornecimento irrestrito e imediato de
transporte, alimentagao, equipamentos de protecao individual e alojamento
aos representantes da ANP.

Os Contratados deverdo permitir livre acesso as autoridades que tenham
competéncia sobre quaisquer de suas atividades.

Os Contratados deverdao prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as
informacdes solicitadas pela ANP.

Assisténcia aos Contratados

21.6.

A Contratante e a ANP, quando solicitados, poderao prestar assisténcia aos
Contratados na obtencdo das licencas, autorizacbes, permissdes e direitos
referidos no paragrafo 20.12.

Exoneragao de Responsabilidade da Contratante e da ANP

21.7.

Os Contratados, por sua conta e risco, sdo integralmente responsaveis pela
execugcao das Operagbes, nao cabendo a Contratante e a ANP qualquer
responsabilidade em decorréncia de assisténcia solicitada e eventualmente
prestada.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DADOS E INFORMAGOES

Fornecimento pelos Contratados

22.1.

Os Contratados deverdo manter a ANP informada a respeito do progresso,
resultados e prazos das Operacoes.

22.1.1.0 Operador enviara a Gestora e a ANP, na forma e prazos estipulados,
copias de mapas, segoes, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e
informacbes geoldgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de
pocos, modelos de Reservatério estatico e dindmico e regimes de fluxo
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obtidos de testes, além de relatérios ou quaisquer outros documentos
definidos em regulamentagao especifica e obtidos como resultado das
Operacgoes e deste Contrato que contenham informagdes necessarias para
a caracterizagao do progresso dos trabalhos e do conhecimento geoldgico
da Area do Contrato.

22.1.2.Nos termos do art. 22 da Lei n® 9.478/1997, o acervo técnico constituido
pelos dados e informagbes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras &
parte integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informacdes, inclusive os referentes a modelagem geoldgica, geofisica e
geoquimica da Area do Contrato, ser entregues pelos Contratados & ANP.

22.1.3. A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade,
nos termos da Legislagao Aplicavel.

22.2. A qualidade das copias e demais reproducoes dos dados e informacgbes de que
trata o paragrafo 22.1.1 devera guardar fidelidade absoluta e padrao equivalentes
aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza,
compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

22.3. Os Contratados poderdo, mediante prévia e expressa autorizacdo da ANP,
remeter ao exterior amostras de rochas e fluidos, para fins de analises e outros
estudos, nos termos da Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — BENS

Bens, Equipamentos, Instalagdes e Materiais

23.1. E obrigacao exclusiva dos Contratados fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter todos os bens, moéveis e
imoéveis, inclusive instalagdes, construgdes, sistemas, equipamentos, maquinas,
materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a execugao das Operacoes.

23.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtengdo poderao ser realizados no
Brasil ou no exterior, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Instalagées ou Equipamentos fora da Area do Contrato

23.2. A ANP podera autorizar o posicionamento ou a construgdo de instalagbes ou
equipamentos em local externo a Area do Contrato, com vistas a complementar
ou otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacgdes.

23.2.1.0s Consorciados deverdo apresentar a ANP solicitagdo fundamentada
para posicionar instalagdes ou equipamentos fora dos limites da Area do
Contrato.
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23.2.1.1. A fundamentagdo deve contemplar aspectos técnicos e
econdmicos, bem como o projeto de posicionamento ou de
construgao, conforme o caso.

23.2.1.2. Caso a instalagdo ou equipamento necessite se localizar em
outra area sob contrato, devera haver anuéncia do titular dos
direitos daquela area para que a autorizagdo seja solicitada,
além das demais autorizagbes de outros 6rgdos e anuéncias de
entidades possivelmente impactadas pela instalagao.

23.2.2.0 disposto na Clausula Vigésima Sexta aplica-se aos equipamentos e
instalagdes situados em local externo a Area do Contrato.

Reversao de Bens

23.3.

23.4.

Caso sejam utilizados pogos ou infraestrutura preexistentes, os Contratados
assumirao, em relacao a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislacao Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento do Descomissionamento de
Instalagdes e os mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serao
previstos no Plano de Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao
longo da Fase de Produgdo por meio dos Programas Anuais de Trabalho e
Orgamento da Fase de Producéo.

23.4.1.0 custo das Operacbes de Descomissionamento de Instalagbes sera
estabelecido de modo a cobrir as atividades de abandono permanente de
pocos, desativacdo e remocao de linhas e instalacbes e reabilitacdo de
areas, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Garantias de Descomissionamento de Instalagées

23.5.

23.6.

Os Contratados apresentardo garantia de Descomissionamento de Instalagdes
em até 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da Data de Inicio da Producéo,
podendo, para tanto, utilizar-se das garantias ou termo para assegurar o
descomissionamento previstos na Legislagdo Aplicavel, a critério da ANP.

23.5.1.As garantias e o termo apresentados para assegurar o0
descomissionamento deverdo cumprir 0s requisitos previstos na
Legislacéo Aplicavel.

23.5.2. Os Contratados deverdo manter valida a garantia ou o termo durante toda
a vigéncia do Contrato, devendo renova-los 180 (cento e oitenta) dias
antes do seu vencimento.

23.5.3. A ANP pode, a qualquer tempo, determinar a substituicdo da garantia ou
do termo sempre que a analise técnica concluir por sua ineficiéncia ou
inadequagao no caso concreto.

O valor da garantia de Descomissionamento de Instalagdes de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo sera aportado progressivamente ao longo da Fase
de Producédo na forma, nos prazos e na periodicidade de atualizagao previstas na
Legislacdo Aplicavel, devendo o montante suficiente para cobrir o custo total
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23.7.

23.8.

23.9.

previsto para o Descomissionamento de Instalagdes estar aportado em garantia
no momento indicado na Legislagdo Aplicavel.

A despeito do previsto na clausula anterior, a ANP podera exigir que o valor total
a ser garantido, correspondente ao custo previsto para o Descomissionamento de
Instalagdes do Campo, seja aportado integralmente em uma garantia em qualquer
momento do Contrato desde que, motivadamente, em casos de riscos graves e
de dificil reparacao.

O valor da garantia de Descomissionamento de Instalagdes de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo podera ser revisado, a pedido dos Contratados ou
mediante solicitacdo da ANP, quando ocorrerem eventos que alterem o custo das
Operagoes de Descomissionamento de Instalagdes, respeitando o limite previsto
na Legislagcéo Aplicavel.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) os Contratados deverdo apresentar a ANP, a cada ano, documentagio
comprobatdria dos aportes realizados, bem como informar o saldo atualizado
do fundo;

b) a ANP podera auditar os procedimentos adotados pelos Contratados na gestao
do fundo de provisionamento financeiro;

c) o saldo apurado apds a realizagcao de todas as Operagbes necessarias ao
Descomissionamento de Instalacbes do Campo revertera exclusivamente a
Contratante.

23.10. A apresentacdo de garantia de Descomissionamento de Instalagdes néo

desobriga os Contratados de realizarem todas as Operagdes necessarias ao
Descomissionamento de Instalagées do Campo.

Bens a serem Revertidos

23.11. Nos termos dos arts. 29, XV, e 32, §§ 1° e 2° da Lei n° 12.351/2010, todos e

quaisquer bens mdveis e imdveis, principais e acessorios, integrantes da Area
do Contrato e que, a critério exclusivo da Contratante, ouvida a ANP, sejam
necessarios para permitir a continuidade das Operagdes ou cuja utilizagao seja
considerada de interesse publico reverterdo a posse e propriedade da
Contratante e a administragdo da ANP no caso de extingdo deste Contrato ou de
devolucdo de parcelas da Area do Contrato.

23.11.1. Os bens utilizados nas Operacbdes que sejam objeto de contrato de
aluguel, arrendamento ou afretamento cuja vida util ndo exceda a
duragdo do Contrato nédo reverterdao a posse e a propriedade da
Contratante nem a administragdo da ANP.

23.11.2. Em relagédo aos bens cuja vida util exceda a duragdo do Contrato, os
Contratados deverdo envidar seus melhores esfor¢cos para incluir, no
contrato de aluguel, afretamento ou arrendamento, clausula que permita
sua cessao ou renovacao com um futuro Contratado, com vistas a
garantir a continuidade das Operag¢des, conforme disposto no paragrafo
14.7.
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23.12. Caso haja compartilhamento de bens para as Operagcbes de dois ou mais
Campos, tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as
Operacgoes.

Remocao de Bens Nao Revertidos

23.13. Os bens que nao serao revertidos, inclusive os inserviveis, deverao, nos termos
da Legislacdo Aplicavel e das Melhores Praticas da Industria do Petréleo, ser
removidos ou a eles sera dada destinagcdo adequada pelos Contratados, por sua
conta e risco, observadas as disposicoes deste Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - PESSOAL, SERVIGOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

24.1. Os Contratados deverdo recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua
conta e risco, toda a mao de obra necessaria para a execu¢ao das Operacdes,
sendo, para todos os efeitos deste Contrato, os Uunicos e exclusivos
empregadores.

24.1.1. O recrutamento e a contratagdo poderao ser realizados no Brasil ou no
exterior e segundo critérios de selegcao dos Contratados, nos termos da
Legislagao Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo
de mao de obra brasileira utilizada.

24.2. Os Contratados serdo exclusiva e integralmente responsaveis, no Brasil e no
exterior, pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de
seu pessoal estrangeiro.

24.3. Os Contratados deverao observar, no que se refere a contratagdo, manutengao e
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, 0 que dispde
a Legislagcao Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo
recolhimento e pagamento de contribui¢des sociais, trabalhistas, previdenciarias
e demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma
da lei brasileira.

24.4. Os Contratados deverao assegurar alimentagcdo, equipamentos de protecao
individual e alojamento adequados ao seu pessoal quando em servigo ou em
deslocamento, especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condi¢des
de higiene, seguranca e assisténcia de saude, nos termos da Legislagcéo Aplicavel.

24.5. Os Contratados deverao promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo
de qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprépria,
deficiéncia técnica ou mas condicdes de saude.
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Servigos

24.6. Os Contratados deverao executar diretamente, contratar, ou de outra maneira
obter, por sua conta e risco, todos 0s servigos necessarios para o cumprimento
deste Contrato.

24.6.1. A contratacdo de servicos podera ser realizada no Brasil ou no exterior,
nos termos da Legislagdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao
percentual minimo de mao de obra brasileira utilizada.

24.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, os precos,
prazos, qualidade e demais termos ajustados deverédo ser competitivos e
compativeis com as praticas de mercado, respeitado o disposto na
Clausula Vigésima Terceira.

24.7. Os Contratados deverdo fazer valer para todos os seus subcontratados e
fornecedores as disposi¢des deste Contrato e da Legislagao Aplicavel.

24.8. Os Contratados responderéo, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos
ao meio ambiente, a Contratante, a Gestora ou a ANP.

24.9. Os Contratados deverdao manter atualizados o inventario e os registros de todos
os servigos referidos nos paragrafos 24.1 e 24.6, nos termos da Legislagéo
Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL

[DISPOSIGOES DE CONTEUDO LOCAL PARA OS BLOCOS AGATA, AGUA MARINHA,
BUMERANGUE, CRUZEIRO DO SUL, ESMERALDA, ITAIMBEZINHO, JADE, SUDOESTE
DE SAGITARIO, TURMALINA E TUPINAMBA]
Compromisso dos Contratados com o Contetido Local

25.1. Os Contratados deverdao cumprir os seguintes percentuais minimos obrigatorios
de Conteudo Local:

a) na Fase de Exploragéo: Conteudo Local global de 18% (dezoito por cento).

b) na Etapa de Desenvolvimento ou para cada Mdédulo de Desenvolvimento, no
caso de Desenvolvimento modular, para os seguintes Macrogrupos:

b.1) Construcao de Pogo: 25% (vinte e cinco por cento);

b.2) Sistema de Coleta da Producgéo e Sistema de Escoamento da Produgéo:
40% (quarenta por cento);

b.3) Unidade Estacionaria de Producéao: 25% (vinte e cinco por cento).

25.2. Os Contratados deverao assegurar preferéncia a contratagdo de Fornecedores
Brasileiros sempre que suas ofertas apresentem condicbes de prego, prazo e
qualidade mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.
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25.3.

254.

Os procedimentos de contratagao de bens e servigos direcionados ao atendimento
do objeto deste Contrato deverao:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;

b) disponibilizar, em lingua portuguesa ou inglesa, as mesmas especificagdes a
todas as empresas convidadas a apresentar propostas. Caso solicitado por
alguma empresa brasileira convidada, os Contratados deverao providenciar a
traducdo da documentacgéo para a lingua portuguesa;

c) aceitar especificacbes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que
sejam atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

25.3.1. A contratagao de bens e servicos fornecidos por Afiliadas esta igualmente
sujeita as especificagcdes do paragrafo 25.3, exceto nos casos de servigos
que, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo, sejam
habitualmente realizados por Afiliadas.

Os Contratados deverao apresentar a ANP, para acompanhamento, Relatérios de
Conteudo Local em Exploragdo e Desenvolvimento, nos termos da Legislagao
Aplicavel.

Afericao do Conteudo Local

25.5.

25.6.

25.7.

25.8.

O Conteudo Local dos bens e servigos devera ser comprovado a ANP por meio
da apresentagao dos respectivos certificados de Contetudo Local ou de documento
que venha a substitui-lo, nos termos da Legislagao Aplicavel.

25.5.1. Para fins de afericao, o Conteudo Local dos bens e servigos devera ser
expresso percentualmente em relagdo ao valor do bem ou servigo
contratado.

Para a determinacao do Conteuido Local, os valores monetarios correspondentes
as contratagdes de bens e servigos serdo atualizados para o més e ano em que
se efetivar a verificacdo do cumprimento do disposto nesta clausula, utilizando-se
o IGP-DI ou outro indice que venha a substitui-lo.

Os marcos para afericado de Conteudo Local pela ANP serao:
a) o encerramento da Fase de Exploragao;
b) o encerramento de cada Mdédulo de desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que n&o contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericdo do Conteudo Local, a Etapa de Desenvolvimento tera inicio
na data da apresentacao da Declaracdo de Comercialidade e se encerrara, para
cada Mddulo de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) decurso de 10 (dez) anos ap6s a Extracdo do Primeiro Oleo;

b) desisténcia, pelos Contratados, do Desenvolvimento do Mdédulo de
Desenvolvimento; ou
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c) realizagao dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto
os relativos ao abandono do Campo.

25.9. No caso de contratagdes previstas na alinea “b.3” do paragrafo 25.1, ndo devem
ser contabilizados, para fins de apuracdo do Conteudo Local, os dispéndios
relativos a taxa de operagao da unidade.

Excedente de Contetido Local

25.10. Caso os Contratados superem o Conteudo Local exigido, na Fase de Exploragao
ou em um Moddulo de Desenvolvimento, o valor excedente, em moeda corrente
nacional, podera ser transferido para os Médulos de Desenvolvimento a serem
implantados subsequentemente.

25.10.1. O Operador devera indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da
Fase de Exploracao sera direcionado.

25.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Moédulos de Desenvolvimento
poderdo ser transferidos apenas entre os mesmos Macrogrupos.

25.11. A solicitacdo de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do primeiro dia util seguinte ao
recebimento, pelo Operador, do Relatério de Fiscalizagdo de Conteudo Local da
Etapa de Desenvolvimento da Produgéo, ou de médulos subsequentes no caso
de Desenvolvimento modular.

25.11.1. O valor monetario excedente sera atualizado pelo IGP-DI ou outro
indice que venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Contetido Local

25.12. O descumprimento do Conteudo Local sujeitara os Contratados a aplicagdo de
multa, que sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) caso o percentual de Conteudo Local ndo realizado seja inferior a 65%
(sessenta e cinco por cento) do Conteudo Local minimo, a multa sera de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor do Conteudo Local nao realizado;

b) caso o percentual de Conteudo Local ndo realizado seja igual ou superior a
65% (sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40%
(quarenta por cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de
Conteudo Local minimo, no caso de 100% (cem por cento) de Conteudo Local
nao realizado, de modo a obedecer a formula:

M (%) = NR (%) - 25%
Onde,

M (%): percentual de multa a ser calculado sobre o valor monetario
descumprido; e

NR (%): percentual de Conteudo Local n&o realizado.
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25.13. Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para os
Macrogrupos da alinea “b” do paragrafo 25.1, o valor da multa correspondera ao
somatorio das multas para cada Macrogrupo.

25.14. O valor da multa sera atualizado pelo IGP-DI até a data em que for realizado o
efetivo pagamento.

[DISPOSIGOES DE CONTEUDO LOCAL PARA O BLOCO NORTE DE BRAVA]
Compromisso dos Contratados com o Contetido Local

24.1. Ficam mantidas todas as condigdes, definicbes e exigéncias relativas a clausula
de Conteudo Local do Contrato de Exploragcdo e Producéo adjacente a area do
presente Contrato, como indicado de forma detalhada no Anexo VIII.

24.2. Caso o Conteudo Local do Contrato de Exploracao e Producao adjacente a area
do presente Contrato seja alterado por meio termo aditivo conforme a Resolugéo
ANP n° 726/2018, os novos compromissos de Conteudo Local serao aplicados a
este Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - SEGURANGA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

26.1. Os Contratados deverao dispor de um sistema de gestdo de seguranca
operacional e meio ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do
Petréleo e a Legislagédo Aplicavel.

26.2. Os Contratados deverao, entre outras obrigagdes:
a) zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranga das Operagdes com o fim de proteger a vida humana, o
meio ambiente e o patrimdnio da Contratante;

d) zelar pela protecao do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;

€) recuperar areas degradadas em conformidade com a Legislagao Aplicavel e as
Melhores Praticas da Industria do Petroleo.

26.3. A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar copia das licengas ambientais e dos
estudos submetidos a aprovacao do érgdo ambiental competente caso a ciéncia
do seu conteudo torne-se necessaria para instrugcao/gestdo do Contrato ora
firmado.

26.4. Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente
julgue necessaria a realizagao de audiéncia publica, os Consorciados deverao
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26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

26.9.

enviar a ANP copia dos estudos elaborados visando a obtencao das licengas no
minimo 30 (trinta) dias uteis antes da realizac&do da audiéncia.

Os Contratados deverao apresentar a ANP copia das licengas ambientais e de
suas respectivas renovagoes, em conformidade com os prazos definidos nas
regulamentacdes especificas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando
necessario para instruir procedimento de autorizagdo que requeira tais
documentos.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Contratados enviardo a ANP até o dia 31
de maio de cada ano o inventario das emissbGes de gases de efeito estufa. O
inventario devera discriminar os gases por tipologia de fonte emissora e incluir sua
destinacao.

Os Contratados deverao apresentar a8 ANP e aos demais 6rgaos competentes o
plano de contingéncia relativo a acidentes por vazamento de Petréleo e Gas
Natural e seus derivados.

Os Contratados deverao informar imediatamente a ANP e as autoridades
competentes sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato acidental ou ato
intencional, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a saude humana,
prejuizos materiais ao patrimonio préprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos
graves para o pessoal préprio ou para terceiros ou interrupgdes n&o programadas
das Operagdes, nos termos da Legislacdo Aplicavel e de acordo com as
orientacbes dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP, quando
existirem.

Os Contratados informarédo imediatamente as autoridades competentes sobre a
ocorréncia de qualquer derramamento ou perda de Petrdleo e Gas Natural e
outros incidentes, bem como as medidas ja tomadas para solucionar o problema.

Responsabilidade Social

26.10. Os Contratados deverao dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade

Social e sustentabilidade aderente as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

26.11. Sem prejuizo do disposto no paragrafo 26.1, os Contratados assumirdo

responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que
resultarem, direta ou indiretamente, da execucao das Operacoes.

26.11.1. Os Contratados deverdo ressarcir os danos resultantes das
Operacoes.

26.11.2. Os Contratados deverao ressarcir a Unidao e a ANP, nos termos dos
paragrafos 2.4 a 2.7, por toda e qualquer agao, recurso, demanda ou
impugnacéao judiciais, juizo arbitral, auditoria, inspe¢ao, investigagao
ou controvérsia de qualquer espécie, bem como por quaisquer
indenizacbes, compensacodes, punicbes, multas ou penalidades de
qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de tais danos e
prejuizos.
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CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - SEGUROS

Seguros

27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

27.6.

Os Contratados deverao contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia
deste Contrato, cobertura de seguro para todos os casos exigidos na Legislagao
Aplicavel, sem que isso importe em limitagdo de sua responsabilidade no dmbito
deste Contrato.

27.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na operagao de pogos;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminagdo decorrente de acidente; e

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio da
Contratante.

27.1.2. Os Contratados deverao incluir a Contratante e a ANP como cosseguradas
nas apolices de cobertura de responsabilidade civil, o que ndo prejudicara
o direito da Contratante e da ANP de obter o ressarcimento integral das
perdas e danos que excedam a indenizagcdo recebida em razdo da
cobertura prevista na apdlice.

A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado, o
autosseguro podera ser admitido.

Os Contratados deverao obter de suas seguradoras a inclusao, em todas as
apolices, de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer
direitos, implicitos ou explicitos, de sub-rogacao contra a ANP ou a Uni&o.

O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa
autorizada ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros
Privados (Susep) e previamente autorizado pela ANP.

As apolices e programas globais de seguro dos Contratados poderdo ser
utilizados para os propositos desta Clausula Vigésima Sétima, desde que
previamente autorizado pela ANP.

Os Contratados deverao entregar a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, copia de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que
trata o paragrafo 27.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracgéo,
endosso, prorrogacao ou extensao dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia,
reclamacéao ou aviso de sinistro relacionado.
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CAPITULO VI - DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - MOEDA

Moeda

28.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA
ANP

Contabilidade
29.1. Os Contratados deverao, nos termos da Legislagédo Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecas;

b) manter os documentos comprobatérios necessarios para a afericdo do
Conteudo Local e das Participacbes Governamentais e de terceiros que
suportem a escrituragao contabil;

c) realizar os langamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstragcdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Conteudo Local nos termos da Legislagéo
Aplicavel.

Auditoria

29.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuracéo das
Participacbes Governamentais, nos termos da Legislagao Aplicavel.

29.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e
convénios, conforme a Legislacdo Aplicavel.

29.2.2.0s Contratados serdo notificados com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizagao das auditorias.

29.2.3. A ANP tera amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos
no paragrafo 29.2, inclusive aos contratos e acordos firmados pelos
Contratados e relacionados com a aquisicao de bens e servigos para as
Operacdes, relativos aos ultimos 10 (dez) anos.

29.2.4. Cabe aos Contratados a responsabilidade pelas informacdes prestadas
por terceiros.
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29.2.5.0s Contratados deverao manter a disposicdo da ANP os respectivos
documentos de comprovagdo de Conteudo Local, além de contratos,
documentos fiscais e demais registros comprobatérios, correspondentes
ao bem ou servigo adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos apds o0 marco de
afericao de Conteudo Local.

29.2.6. A ANP podera exigir dos Contratados quaisquer documentos necessarios
para dirimir eventuais duvidas.

29.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusbes nado
excluira nem reduzira a responsabilidade dos Contratados pelo fiel
cumprimento das obrigacbes deste Contrato, nem representara
concordancia tacita com métodos e procedimentos em desacordo com
este Contrato ou com a Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA TRIGESIMA - CESSAO DO CONTRATO

Cessao

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

Os direitos e obrigacdes dos Contratados sobre este Contrato poderao ser, no
todo ou em parte, objeto de Cessao, condicionada a prévia e expressa autorizagao
da Contratante, ouvida a ANP.

30.1.1.Serao submetidos ao procedimento de Cessdo previsto na Legislagao
Aplicavel os pedidos de autorizagdo para a pratica dos seguintes atos:

a) transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigacbes
decorrentes do Contrato, inclusive como resultado da execugao de
garantia sobre a posicao contratual,

b) mudanca de Contratados decorrente de fusao, cisdo ou incorporagao;.
¢) mudanca de Operador; e
d) isencao ou substituicdo de garantia de performance.

As partes deverdao manter inalterados os termos e condicbes do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura,
qualquer forma de:

a) transferéncia de direitos referentes ao Contrato de Exploracdo e Produgéo
objeto da Cessao ou execucgao de qualquer gravame sobre este; e

b) influéncia do cessionario sobre a gestao do Contrato de Explorac¢ao e Producao
€ sua execucgao.

O descumprimento do prescrito no paragrafo 30.2 constitui Cessao sem
aprovacao prévia e expressa da Contratante.

Em qualquer caso de Cessao devera ser observado o direito de preferéncia
conferido aos demais Contratados, como disposto no Anexo X.
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30.5. O Operador e os demais Contratados deverao deter, respectivamente, no minimo,
30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participagdo no Contrato ao longo
de toda a sua vigéncia.

30.6. Os Contratados deverdo notificar a ANP sobre a alteracdo do seu controle
societario direto ou de sua saida do grupo societario ao qual pertencia
originalmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados do arquivamento do ato
societario no registro competente, da anotagao da transferéncia das agbes nos
livros societarios ou, no caso de sociedades estrangeiras, da efetivagdo do ato de
acordo com a legislagao local, nos termos da Legislagao Aplicavel.

Participacao Indivisa nos Direitos e Obrigagoes

30.7. A Cessdo no todo ou em parte da Area do Contrato serd sempre de uma
participacao indivisa nos direitos e obrigagbes dos Contratados, respeitada a
responsabilidade solidaria entre o cedente e o cessionario, nos termos da
Legislacao Aplicavel.

Cessao Parcial de Areas na Fase de Exploragdo

30.8. Caso a Contratante, ouvida a ANP, autorize Cess&o que resulte na divisdo da Area
do Contrato, a area a ser cedida e a area remanescente deverdo estar
circunscritas, cada uma, por uma unica linha poligonal tragada segundo critérios
estabelecidos pela ANP.

30.8.1. As areas resultantes passarao a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o calculo das receitas governamentais.

30.8.2. A ANP definird um Programa Exploratério Minimo para cada uma das
areas resultantes da divisdo. A soma dos Programas Exploratérios
Minimos resultantes devera ser igual ou superior ao Programa Exploratério
Minimo original.

Cessoes de Area na Fase de Produgio

30.9. Nao sera admitida a Cesséao de parte de um Campo, exceto como alternativa a
um Acordo de Individualizacdo da Producdo ndo concretizado, desde que
aprovado pela Contratante nos termos da Legislacao Aplicavel, ouvida a ANP.

Nulidade da Cessao de Direitos e Obrigagc6es e Necessidade de Aprovacgao Prévia
e Expressa

30.10. Qualquer Cessao que nao cumpra o disposto nesta clausula ou na Legislagéo
Aplicavel sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste
Contrato e na Legislagao Aplicavel.
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Aprovacgao da Cessao

30.11.

30.12.

A ANP encaminhara a Contratante parecer sobre a autorizagao requerida no
prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentagdo da documentagao
completa e conforme exigido, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

30.11.1. Ap6s recebido o parecer da ANP, a Contratante se manifestara acerca
do pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.

A Cessao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipétese do
paragrafo 32.4.2, quando:

a) cumpridos os requisitos técnicos, econdmico-financeiros e juridicos
estabelecidos pela ANP;

b) preservados o objeto e as demais condi¢des contratuais;

c¢) atendido o disposto no art. 88 da Lei n® 12.529, de 30 de novembro de 2011,
se aplicavel,

d) as obrigagdes do Contrato de Exploracdo e Produgdo objeto do pedido
estejam sendo adimplidas;

e) o cedente e o cessionario, ou a garantida, nos casos de isengdo ou
substituicdo de garantia de performance, estiverem adimplentes com todas
as suas obrigacgdes relativas as Participagdes Governamentais e de terceiros
perante todos os contratos de concessao ou Partilha de Produgdo em que
sejam partes; e

f) as obrigacdes relacionadas a eventuais atividades de Descomissionamento
de Instalagbes estiverem definidas de acordo com a Legislagédo Aplicavel.

30.12.1. Caso a cedente esteja inadimplente e a Cessado nao seja voluntaria,
determinada pela ANP ou decorrente de execucdao de clausula
contratual com terceiros, a Cessao sera permitida se o cessionario ou o
executor da garantia realizarem o pagamento das obrigacdes relativas
aos contratos a serem cedidos, desde que se comprometam a repassar
qualquer valor eventualmente devido ao cedente por conta da Cessao
diretamente para a ANP, até que a totalidade da divida do cedente
perante a ANP seja quitada.

30.12.1.1.Na hipdétese do paragrafo 30.11.1, ndo sera admitida a
Cessao para Afiliada.

Vigéncia e Eficacia da Cessao

30.13.

30.14.

Apoés a aprovacao da Cessao pela Contratante, o Contrato devera ser aditado
para que o ato se consume, exceto nos casos de isengcao ou substituicdo de
garantia de performance e no caso previsto no paragrafo 30.16, nos termos da
Legislacao Aplicavel.

O termo aditivo ao Contrato adquirirda vigéncia e eficacia a partir da sua
assinatura, nos termos da Legislagcao Aplicavel.

30.14.1. A transferéncia pelo cedente ao cessionario dos dados, documentos e
informacdes de seguranga operacional e meio ambiente relativas a
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area contratada e as instalagdes de exploracédo e produgao incluidas
na Cessao e definidas pela ANP é condicdo para a assinatura do termo
aditivo ao Contrato, salvo na hipétese de Cessao nao voluntaria.

30.15. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apds assinatura do termo aditivo, os
Contratados deverao entregar a ANP copia do Contrato de Consoércio ou de sua
alteracao arquivado no registro de comércio competente.

30.16. A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo contratado tera prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo contratado todos os dados exclusivos
relativos ao Contrato cedido, independentemente de serem publicos ou
confidenciais.

30.16.1. O novo contratado passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja em curso, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Novo Contrato de Partilha de Producao

30.17. Na hipdtese de divisdo da Area do Contrato prevista por qualquer motivo, um
novo contrato de Partilha de Produgédo devera ser firmado para cada area
resultante da divisdo, mantendo-se os mesmos termos, obrigagdes, programas
e prazos do Contrato original.

30.18. Apds a aprovacao da Cessao, a Contratante convocara a ANP e os consorciados
para celebrarem os novos contratos de Partilha de Producédo no prazo de 30
(trinta) dias.

30.19. Os novos contratos de Partilha de Producéo firmados pelas partes adquirirdao
vigéncia e eficacia a partir de sua assinatura, nos termos da Legislagao Aplicavel.

30.20. E facultado aos Contratados constituir, no ambito de operagdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato,
nos termos da Legislacao Aplicavel.

30.21. Os Contratados deverao notificar a ANP sobre a operagao de garantia prevista
no paragrafo 30.19, encaminhando cdpia do respectivo instrumento de garantia,
no prazo de 30 (trinta) dias contados da data de sua assinatura.

30.22. A execucao da garantia sera feita nos termos da Legislagcao Aplicavel e mediante
notificagdo a ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a
transferéncia de titularidade decorrente da execugdo da garantia constitui
Cessao e depende de prévia e expressa anuéncia da Contratante, ouvida a ANP.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E
PENALIDADES

Sangodes Legais e Contratuais

31.1. Em caso de descumprimento das obrigagcbes estabelecidas neste Contrato ou de
seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, incorrerdo os
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Contratados nas sangdes especificas previstas neste instrumento e na Legislagao
Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizagdo por eventuais perdas e danos
decorrentes do inadimplemento.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXTINGAO DO CONTRATO

Extingao de Pleno Direito
32.1. Este Contrato extingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploragdo sem que o Programa Exploratério Minimo
tenha sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploragdo caso ndo tenha ocorrida qualquer
Descoberta Comercial;

d) caso os Contratados devolvam integralmente a Area do Contrato;

e) caso os Contratados exercam seu direito de desisténcia durante a Fase de
Exploracao, desde que cumprido o Programa Exploratério Minimo ou pago o
valor correspondente a parcela ndao cumprida, conforme previsto na Clausula
Décima Primeira deste Contrato;

f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela nao aprovacdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na
Clausula Décima Quinta;

h) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o Acordo de
Individualizagdo da Producgao, apds decisao da ANP;

i) pela falta de renovacgéo das garantias financeiras em até 30 (trinta) dias antes
do seu prazo de validade; ou

j) pela decretacdo de faléncia ou a ndo aprovagdo de requerimento de
recuperacgao judicial de qualquer Contratado por parte do juizo competente,
ressalvado o disposto no paragrafo 32.4.2.

Extingao por Vontade das Partes: Resilicdo bilateral e unilateral

32.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre
as Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigag¢des contratuais.

32.3. Durante a Fase de Producdo, os Contratados somente poderao resilir este
Contrato mediante notificagdo a Contratante com antecedéncia minima de 180
(cento e oitenta) dias da data pretendida para a resiligdo do Contrato ou outro
prazo definido em regulamentagcao superveniente.
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32.3.1.

Os Consorciados nao poderdo interromper ou suspender a Producao
comprometida nos Programas Anuais de Produc¢do durante o periodo
minimo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificacdo da
intengdo de resilir ou outro prazo a ser definido em regulamentagao
superveniente.

Extingao por Inadimplemento Absoluto: Resolugao

32.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento, pelos Contratados, das obrigagbes contratuais, em nao se
tratando de hipotese de extingao de pleno direito;

b) recuperacgao judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de
recuperacgao aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade econémica e
financeira para integral cumprimento de todas as obriga¢des contratuais e
regulatérias.

32.41.

32.4.2.

32.4.3.

No caso da alinea “a” do paragrafo 32.4, antes da resolugdo do Contrato,
a ANP notificara os Consorciados para adimplir a obrigagdo descumprida
em prazo nao inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema
urgéncia.

A partir da constatagdo de inadimplemento absoluto, sera conferido um
prazo de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia,
para que o Contratado inadimplente formalize perante a ANP o pedido de
Cessao de sua participacao indivisa nos direitos e obrigacdes deste
Contrato, sob pena de aplicagao das penalidades previstas neste Contrato,
além da resolugao contratual.

Havendo mais de um Contratado e caso nao seja efetuada a Cessao
prevista no paragrafo 32.4.2, a Contratante somente resolvera este
Contrato em relacao ao inadimplente, sendo sua participagao indivisa nos
direitos e obrigacdes deste Contrato dividida entre os demais Contratados
adimplentes, na propor¢cdo de suas participacdes, mediante prévia e
expressa aprovacgao pela Contratante, ouvida a ANP.

Consequéncias da Extingao

32.5. Em qualquer das hipéteses de extingao previstas neste Contrato ou na Legislagao
Aplicavel, os Contratados nao terao direito a quaisquer ressarcimentos.

32.6. Em qualquer das hipéteses de extingado previstas neste Contrato ou na Legislagao
Aplicavel, devera ser observado o disposto nos paragrafos 14.5 a 14.8 para
devolucao da area.

32.7. Resolvido este Contrato, os Contratados responderdo pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolugdo, arcando com todas as
indenizagbes e compensacgdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
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CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO, FORGA MAIOR E
CAUSAS SIMILARES

Exoneragao Total ou Parcial de Obrigagdes Contratuais

33.1. A exoneracdo das obrigagbes assumidas neste Contrato somente ocorrera nas

hipéteses de caso fortuito, forga maior e causas similares que justifiquem a
inexecucao, como o fato da administracéo, o fato do principe e as interferéncias
imprevistas.

33.1.1. A exoneracdo das obriga¢cdes dar-se-a exclusivamente com relagdo as
obrigagbes deste Contrato cujo adimplemento se tornar impossivel em
virtude da incidéncia do caso fortuito, da forgca maior ou de causas
similares, reconhecidos pela Contratante, ouvida a ANP.

33.1.2. A decisao da Contratante, ouvida a ANP, que reconhecer a ocorréncia de
caso fortuito, forca maior ou causas similares indicara a parcela do
Contrato cujo adimplemento sera dispensado ou postergado.

33.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas
similares nao isenta os Contratados do pagamento de Receitas
Governamentais.

33.2. A notificagdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forga maior

ou causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas
causas e consequéncias.

33.2.1. De igual modo, devera ser notificada a cessacao dos eventos.

Alteracao, Suspensiao e Extingao do Contrato

33.3. Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, cabera aos

Consorciados cumprirem as obrigagcdes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigagdes pelo periodo correspondente a duragdo do
evento.

33.3.1. A depender da extensio e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da
forga maior ou das causas similares:

a) as Partes poderao acordar a alteragdo do Contrato ou sua extin¢ao;

b) a Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo
contratual em relagao a parcela do Contrato afetada.

33.3.2.Durante a suspensao do prazo contratual, permanecem vigentes e
exigiveis todas as obrigagbes das Partes que n&o tenham sido afetadas
pelo caso fortuito, forga maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

33.4. A Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo contratual caso

comprovado atraso no processo de licenciamento ambiental.
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33.5.

33.6.

33.4.1.A suspensao contratual podera ser concedida mediante solicitagao
fundamentada dos Contratados.

33.4.2.Para que o curso do prazo contratual possa ser suspenso, o0 prazo
regulamentar para decisdo do o6rgao licenciador, no processo de
licenciamento ambiental, deve ter sido excedido.

33.4.3. Os Contratados deverdo comprovar que nao contribuiu para a dilatagao do
processo de licenciamento ambiental e que o atraso se deu por
responsabilidade exclusiva dos entes publicos competentes.

33.4.4. Deferido o pleito de suspensdo do Contrato por parte da Contratante,
ouvida a ANP, o curso do prazo contratual sera considerado suspenso até
a manifestagao definitiva do 6rgao ambiental.

33.4.5. Deferido o pleito de suspensdo do contrato por parte da Contratante,
ouvida a ANP, a restituicao de prazo por atraso do 6rgdo ambiental sera
contabilizada a partir da constatagcdo de atraso por parte do 6rgao
ambiental até a data da suspenséao do contrato.

33.4.6. A suspensao do curso do prazo contratual sera interrompida a qualquer
tempo, caso a ANP a julgue injustificada.

33.4.7. A manifestagédo definitiva do 6rgdo ambiental devera ser imediatamente
comunicada a ANP pelos Contratados.

Desde que solicitado pelos Contratados, a suspensdo do curso do prazo
contratual por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual,
sem que assista aos Consorciados direito a qualquer tipo de indenizagao.

33.5.1. Cabera aos Contratados comprovar que, no periodo compreendido entre
a suspensao do curso do prazo contratual e a solicitacdo de extingdo do
Contrato, nao contribuiram para a dilatagdo do processo de licenciamento
ambiental.

Desde que solicitado pelos Contratados, o indeferimento em carater definitivo pelo
6rgao ambiental competente de licenciamento essencial para a execugao das
atividades podera ensejar a extingao contratual, sem que assista aos Contratados
direito a qualquer tipo de indenizagao.

33.6.1.Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser
enquadrado como caso fortuito, forga maior e causas similares, cabera aos
Contratados comprovar que nao contribuiram para o indeferimento do
processo de licenciamento ambiental.

Perdas

33.7.

Os Contratados assumirdo, individual e exclusivamente, todas as perdas
decorrentes da situacéo de caso fortuito, forca maior ou causas similares.
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CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao dos Consorciados

34.1.

34.2.

34.3.

34.4.

Todos os dados e as informagdes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacodes e
do Contrato, sdo confidenciais.

Os dados e as informacgdes de que trata o paragrafo 34.1 poderao ser divulgados
pelos Consorciados, sendo vedada sua comercializagao.

Em caso de divulgacédo dos dados e informagdes de que trata o paragrafo 34.1,
os Consorciados deverao enviar a ANP notificagdo no prazo de 30 (trinta) dias
contados da divulgagéo.

34.3.1. A notificacdo devera ser acompanhada dos dados e das informagdes
divulgados, as razdes da divulgacéo e a relagéo dos terceiros que tiveram
acesso a tais dados e informagdes.

34.3.2.Em caso de divulgacdo dos dados e informacdes para Afiliadas, os
Consorciados estarao dispensados do envio de notificacdo a ANP.

As disposicbes dos paragrafos 34.1 a 34.3 permanecerao em vigor e subsistirdo
a extincao deste Contrato.

Compromisso da Contratante e da ANP

34.5.

A Contratante e a ANP comprometem-se a nao divulgar dados e informacdes
obtidos como resultado das Operagdes.

34.5.1. Tal disposicdo ndo se aplicara caso a divulgacdo seja decorrente de
imposigao legal ou judicial.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - NOTIFICAGOES, SOLICITAGOES,
COMUNICAGOES E RELATORIOS

Notificagoes, Solicitagoes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicagoées

35.1.

As notificagbes, solicitagdes, encaminhamento de planos, programas, relatérios,
bem como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverao ser
formais e por escrito, respeitada a Legislacao Aplicavel.

35.1.1.Caso ndo haja previsdo especifica na Legislagdo Aplicavel, as
comunicagdes aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente,
mediante protocolo, ou enviadas por meio de remessa postal, com
comprovante de recebimento.
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35.1.2.0s atos e comunicacbes relacionados a este Contrato deverdo ser
redigidos em lingua portuguesa, assinados por representante legal dos
Consorciados ou por procurador com poderes especificos.

Enderecos

35.2. Em caso de mudanca de endereco, o signatario obriga-se a notificar os demais
signatarios sobre o novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias
da mudancga.

Validade e Eficacia

35.3. As notificacdes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes na
data em que forem efetivamente recebidas.

Alteracoes dos Atos Constitutivos

35.4. Os Consorciados deverao notificar a ANP sobre quaisquer alteracdes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cépias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em
exercicio em até 30 (trinta) dias apds sua efetivacao.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel

36.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com as leis
brasileiras.

36.1.1.As Partes deverdo observar a Legislagdo Aplicavel na execugdo do
Contrato.

Conciliacao

36.2. As Partes e demais signatarios deste Contrato comprometem-se a envidar todos
os esforgos no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer
disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.

36.2.1. Tais esforgcos devem incluir no minimo a solicitacdo de uma reunido
especifica de conciliagdo pela signataria insatisfeita, acompanhada de seu
pedido e de suas razdes de fato e de direito.

36.2.2. A solicitagdo devera ser atendida com o agendamento da reunidao pela
outra parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritorios da
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Contratante, da ANP ou da Gestora, conforme o caso. Os representantes
das signatarias deverao ter poderes para transigir sobre a questao.

36.2.3. Apds a realizacao da reunido, caso nao se tenha chegado a um acordo de
imediato, as signatarias terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para
negociarem uma solugao amigavel.

Mediacao

36.3. As Partes poderao, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a
disputa ou controvérsia a mediagédo de entidade habilitada para tanto, nos termos
de seu regulamento e conforme a Legislagao Aplicavel.

Perito independente

36.4. As Partes e demais signatarios poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a
perito independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao
encerramento da disputa ou controvérsia.

36.4.1.Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser
exercido apds a emissao do parecer pelo perito.

Arbitragem

36.5. Apds o procedimento previsto no paragrafo 36.2, caso uma das Partes ou um dos
signatarios considere que inexistem condi¢gbes para uma solugdo amigavel da
disputa ou controvérsia a que se refere tal paragrafo, tal questao sera submetida
a arbitragem.

a) O procedimento arbitral sera administrado por uma instituicado arbitral
notoriamente reconhecida e de reputacdo ilibada, com capacidade para
administrar arbitragem conforme as regras da presente Clausula Trigésima
Sexta e preferencialmente com sede ou escritério de administracao de casos
no Brasil;

b) As signatarias em litigio escolherdo a instituicdo arbitral de comum acordo.
Caso nao cheguem a um acordo quanto a escolha da instituigao arbitral, a ANP
indicard uma das seguintes instituicoes: (i) Corte Internacional de Arbitragem
da Camara de Comeércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de
Londres; ou (iii) Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP nao fizer
a indicacao no prazo do paragrafo 36.2.3, a outra parte em litigio podera se
valer de qualquer das trés instituicbes mencionadas nesta alinea.

c) A arbitragem sera conduzida conforme as regras da instituigdo arbitral
escolhida, no que nao conflitar com a presente Clausula Trigésima Sexta. Sé
serdo adotados procedimentos expeditos ou de arbitro Unico em caso de
acordo expresso entre as partes.

d) Deverao ser escolhidos trés arbitros. Cada signataria em litigio escolhera um
arbitro. Os dois arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que
funcionara como presidente;
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e) A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da

f)

prolagao da sentenca arbitral;

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa.
As signatarias em litigio poderé&o, todavia, instruir o processo com depoimentos
ou documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos
arbitros, sem necessidade de tradugao oficial;

g) No mérito, os arbitros decidirao com base nas leis substantivas brasileiras;

h) A sentenca arbitral sera definitiva e seu conteudo obrigard as signatérias.

)

Quaisquer valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP serao
quitados através de precatorio judicial, salvo em caso de reconhecimento
administrativo do pedido;

As despesas necessarias a instalagdo, condugdo e desenvolvimento da
arbitragem, tais como custas da instituicdo arbitral e adiantamento de
honorarios arbitrais, serdo adiantados exclusivamente pela signataria que
requerer a instalacdo da arbitragem. A signataria requerida somente ressarcira
tais valores de forma proporcional ao resultado da arbitragem, conforme
decidido na sentenca arbitral;

Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado
de comum acordo entre as signatarias litigantes ou, na falta de acordo, pelo
Tribunal Arbitral. Os custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serao
adiantados pela signataria que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se
proposta pelo Tribunal Arbitral. Tais custos serdo suportados, ao final, pela
signataria vencida, nos termos da alinea anterior. As signatarias em litigio
poderao indicar assistentes periciais de sua confianca por sua conta, mas tais
custos ndo serdo objeto de ressarcimento;

O Tribunal Arbitral condenara a signataria total ou parcialmente vencida ao
pagamento de honorarios advocaticios, nos termos dos arts. 85 e 86 do Cddigo
de Processo Civil brasileiro, ou norma que os suceda. Nao sera devido nenhum
outro ressarcimento de despesas de uma signataria com sua proépria
representacgao;

Havendo necessidade de medidas cautelares ou de urgéncia antes de
instituida a arbitragem, a signataria interessada podera requeré-las
diretamente ao Poder Judiciario, com fundamento na Legislacdo Aplicavel,
cessando sua eficacia se a arbitragem ndo for requerida no prazo de 30 (trinta)
dias da data de efetivagdo da decisao;

m)A ANP poderda, mediante solicitagdo dos Contratados e a seu exclusivo critério,

suspender a adogao de medidas executdrias como execugao de garantias e
inscricdo em cadastros de devedores, desde que os Contratados mantenham
as garantias vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo
suficiente para a instalagéo do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento
desnecessario da medida judicial prevista na alinea anterior;

n) O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade e a

Legislacao Aplicavel, sendo resguardados os dados confidenciais nos termos
deste Contrato. A divulgacao das informacgbes ao publico ficara a cargo da
instituicido arbitral que administrar o procedimento e sera feita
preferencialmente por via eletrénica.
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36.6. As signatarias desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata
esta Clausula Trigésima Sexta refere-se exclusivamente a controvérsias
decorrentes do Contrato ou com ele relacionadas e apenas é possivel para dirimir
litigios relativos a direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n°
9.307/1996.

36.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para
fins desta Clausula Trigésima Sexta:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu calculo, e controvérsias
decorrentes da execugao de garantias;

b) o calculo de indenizagbes decorrentes de extingdo ou de transferéncia
do Contrato;

c) o inadimplemento de obrigacdes contratuais por qualquer das
signatarias; e

d) demandas relacionadas a direito ou obrigacao contratual.

Foro

36.7. Para o disposto na alinea “I” do paragrafo 36.5 e para as questdes que ndo versem
sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996, as Partes
elegem o foro da Justica Federal - Se¢ao Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como
unico competente, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Suspensao de Atividades

36.8. A ANP decidira sobre a suspensao ou nao das atividades sobre as quais verse a
disputa ou controvérsia.

36.8.1. O critério a fundamentar a decisao devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito
as Operacoes.

Justificativas

36.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislagdo Aplicavel e atendendo as Melhores
Praticas da Industria do Petréleo.

Aplicacao Continuada

36.10. As disposicdes desta Clausula Trigésima Sexta permanecerdo em vigor e
subsistirdo a extingdo do Contrato.

Pagina 69



CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DISPOSIGOES FINAIS

Execugao do Contrato

37.1. Os Contratados deverao manter todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagcao
exigidas na licitacdo durante toda a execug¢ao do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacgdes por ele assumidas.

Modificagoes e Aditivos

37.2. A omisséao ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicdes deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho diverso
do contratualmente exigido, ndo implicara novagéao e nem limitara o direito de tal
Parte de, em ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢cdes ou
exigir um desempenho compativel com o contratualmente exigido.

37.3. Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a
Legislacdo Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por
escrito e assinados pelos representantes das Partes.

Publicidade

37.4. A Contratante fara publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato
no Diario Oficial da Unido, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em [inserir numero de vias]
vias, de igual teor e forma, e para um so efeito, na presencga das testemunhas abaixo
indicadas.

Data, Local, Signatarios
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ANEXO | - AREA DO CONTRATO

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS

(Adicionar informagdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratério, seguindo o padréao
do Grid da ANP)
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A Fase de Exploracéao tera duracédo de «duracao» anos.

ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MiNIMO

Programa Exploratério Minimo e suas Garantias Financeiras

Designacao
do Bloco

Area
(km?)

Poco
Exploratério

Profundidade
Minima do
Poco (idade)

Valor da Garantia
Financeira da Fase de
Exploracéo (R$)

XX (inserir valor por extenso)
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ANEXO IIl - GARANTIA FINANCEIRA DO PROGRAMA EXPLORATORIO MIiNIMO

(Anexar copia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo)
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ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar copia do documento entregue, caso aplicavel)
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ANEXO V - RECEITAS GOVERNAMENTAIS

Nos termos da Lei n°® 12.351/2010, os Contratados pagardo as seguintes Receitas
Governamentais:

a) Bonus de Assinatura no valor de R$ XXX (inserir valor por extenso);

b) Royalties no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do Volume Total da
Producao de Petréleo e Gas Natural realizada na Area do Contrato.
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ANEXO VI - INSTRUGOES GERAIS PARA O PLANO DE EXPLORAGAO

Consideragoes Gerais

1.1. As instrugdes gerais para o Plano de Exploragao definem o objetivo, o conteudo e
determinam os procedimentos para sua apresentacdo a Agéncia Nacional de
Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP).

1.1.1. O Plano de Exploragao devera abranger, ao menos, o Programa Exploratério
Minimo.

1.1.2. A execugdo das atividades do Programa Exploratério Minimo podera ser
iniciada antes da aprovacgao do Plano de Exploracéo, desde que a ANP seja
previamente notificada.

1.1.3. O primeiro Plano de Exploracéo devera ser apresentado pelos Consorciados
no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias da data estipulada no Contrato
para constituicdo do Comité Operacional.

1.1.4. Caso os Consorciados tenham interesse em realizar atividades exploratorias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo, deverdo apresentar a ANP,
com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias do inicio de tais
atividades, o Plano de Exploracéao revisado.

1.1.5. As atividades adicionais ao Programa Exploratério Minimo deverado ser
iniciadas apos a aprovacgao do Plano de Exploragao.

1.1.6. A seu exclusivo critério, a ANP podera autorizar o inicio das atividades
adicionais ao Programa Exploratério Minimo antes da aprovagéo do Plano de
Exploracéo.

1.1.7. A ANP dispora de 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Exploracao para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados modificagbes.

1.1.7.1. Caso a ANP solicite tais modificagdes, os Consorciados deverao
apresenta-las no prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida
solicitacao, repetindo-se entdo o procedimento previsto no paragrafo
1.1.7.

1.1.7.2. A execugdo das atividades de Exploragdo ja iniciadas sera
interrompida se justificadamente exigido pela ANP.

Objetivo
1.2. O Plano de Exploragao devera:

a) ser preparado de acordo com as instrugbes contidas neste Anexo VI para sua
aprovacao;

b) conter informacgbes abrangentes e detalhadas o suficiente para sua aprovagao;
e

c) permitir a ANP conhecer, acompanhar e fiscalizar as atividades exploratérias
nele contidas.
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Conteudo do Plano de Exploragao

1.3.

1.4.

O Plano de Exploragao devera conter:

a) identificacdo dos Consorciados e do Operador;
b) identificacdo da Area do Contrato;

¢) nome da Bacia Sedimentar;

d) nimero do Contrato;

e) cronograma das atividades exploratérias do Plano de Exploragédo e orcamentos
previstos ano a ano, com base na planilha em anexo; e

f) sumario executivo, que devera contemplar o contexto geoldgico no qual se insere
a Area do Contrato (inclusive com mapa de localizagcao) e a descricdo das
atividades exploratdrias previstas, apresentando suas justificativas.

A aprovagdo do Plano de Exploracdo pela ANP n&o implica a recuperagao
automatica dos custos nele previstos.

Alteragoes no Plano de Exploragao

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Qualquer alteracéo no Plano de Exploragéo devera ser notificada formalmente a
ANP e acompanhada das justificativas técnicas que a motivou.

A ANP tera 60 (sessenta) dias para avaliar e, se for o caso, aprovar as alteragoes
propostas ao Plano de Exploragao.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar informag¢des complementares que julgar
pertinentes, bem como exposicao oral do Plano de Exploracéo e de suas revisdes.

Alteracées do Plano de Exploracdo nao isentam os Consorciados de cumprir
integralmente o Programa Exploratério Minimo.

A aprovacéo do relatério de conclusdo do Plano de Exploragéo pela ANP néo
implica a recuperacéo automatica dos custos nele previstos.
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Tabela 1 - Modelo da Planilha do Plano de Exploragao

ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO (MILHARES
DE R$)

DESCRIGAO UNIDADE ANO ‘ ANO

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORAGCAO ‘

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO ‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

1 - LEVANTAMENTOS

1.1 - GEOFISICOS

1.1.1 - GRAVIMETRIA

AQUISICAO km
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGCAO hh

1.1.2 - MAGNETOMETRIA

AQUISIGAO km

PROCESSAMENTO hh

INTERPRETAGAO hh

AQUISIGAO km

2D PROCESSAMENTO hh

[ INTERPRETAGAO hh
AQUISIGAO

SISMICA -

MARITIMA AQUISIGAO km?

3D PROCESSAMENTO hh

INTERPRETACAO hh

Uieicao | 20 AQUISIGAO km
AQUISIGAO




DESCRIGAO

UNIDADE

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO

‘ ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO (MILHARES
DE R$)

ANO ‘ ANO

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO ‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

SISMICA
TERRESTRE PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh
AQUISIGAO Km?

3D PROCESSAMENTO

hh

INTERPRETAGAO

hh

1.1.5 - ELETRO MAGNETICO

AQUISICAO

km/receptor

PROCESSAMENTO

hh

INTERPRETAGAO

hh

1.2 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)

AQUISICAO

PROCESSAMENTO

hh

INTERPRETAGAO

hh

1.3 - OUTROS LEVANTAMENTOS
(ESPECIFICAR)

AQUISICAO

PROCESSAMENTO

hh

INTERPRETAGAO

hh

2 - (RE) PROCESSAMENTO (ESPECIFICAR)

hh

3 - INTERPRETAGAO (ESPECIFICAR)
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DESCRIGAO

UNIDADE

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORAGAO ‘ ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORACAO (MILHARES

DE R$)
ANO ‘ ANO

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO ‘ PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

4 - ESTUDOS

4.1 - GEOFISICOS (ESPECIFICAR)

4.2 - GEOLOGICOS (ESPECIFICAR)

4.3 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)

5 - OUTROS (ESPECIFICAR)

6 - MEIO AMBIENTE

6.1 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidades

7 -POGO

7.1 - PERFURAGAO

7.2 - AVALIAGAO DO POGO

7.3 - ANALISES PETROFISICAS

7.4 - PERFILAGEM

7.5 - TESTES DE FORMAGAO
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Preenchimento da Planilha do Plano de Exploragao

1.10.

Deverao constar no cabecgalho do Plano de Exploracao as seguintes informacoes:
a) ano em que o programa sera realizado;

b) Area do Contrato em que o programa sera realizado;

c) Bacia Sedimentar e estado da Federagcao em que a area esta situada;

d) nome do Operador da Area do Contrato;

€) nimero do Contrato;

f) data de emissado (data em que o documento sera entregue a ANP).

. No campo ‘levantamentos geofisicos’, item 1.1 da planilha do Plano de Exploragéo, deverao

ser indicados os levantamentos necessarios para aquisicao terrestre ou maritima de dados
pelos métodos gravimétricos, magnetométricos e sismicos.

1.11.1. As unidades de medidas desses trabalhos sdo as seguintes:
a) gravimétricos: quildbmetro (km);
b) magnetométricos: km;
c) sismicos 2D: km;

d) sismicos 3D: quildometro quadrado (km?).

. No campo ‘levantamentos geoquimicos’, item 1.2 da planilha do Plano de Exploragao,

deverao ser indicados os levantamentos necessarios para aquisicao de dados geoquimicos
em terra ou mar, em superficie ou subsuperficie (Oil Slick, Piston Core etc.).

1.12.1. A unidade de medida desses trabalhos sera preenchida de acordo com o tipo de
trabalho realizado.

. No campo ‘outros levantamentos’, item 1.3 da planilha do Plano de Exploracgéo, devera ser

indicado qualquer outro tipo de levantamento nao especificado nos outros itens, tais como
GPR (Ground Penetrated Radar), VSP (Vertical Seismic Profile) etc.

1.13.1. As unidades de medida desses trabalhos s&o correspondentes a cada tipo de
levantamento, a saber:

a) Aquisicdo: quando qualquer um dos levantamentos citados acima for nao
exclusivo, tal especificacdo deve constar entre parénteses ao lado do tipo de
levantamento.

b) Processamento: indicar o processamento dos dados dos levantamentos
geofisicos, geoldgicos e geoquimicos realizados durante o ano de referéncia ou
em anos anteriores. O tipo de processamento ou reprocessamento realizado
deve ser especificado. A unidade de medida de processamento ou
reprocessamento sera km ou km?2.

c) Interpretacao: refere-se a interpretagdo dos dados geofisicos, geoldgicos e
geoquimicos, ja processados ou reprocessados. A unidade de medida de
interpretacao serd homem-hora (hh).



1.16.

. No campo ‘estudos’, item 4 da planilha do Plano de Exploracao, devera ser indicado se ha

previsdo de qualquer tipo de estudo geofisico, geoldgico e geoquimico como, por exemplo:
AVO, Modelagem Sismica, Petrofisica, Analise de Laminas ou Testemunhos, Analise de
Oleo, etc. Se houver, o estudo devera ser especificado.

1.14.1. A unidade de medida desses estudos sera preenchida de acordo com o tipo de
estudo realizado.

. No campo ‘outros’, item 5 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser indicado qualquer

outro tipo de servico (fisico) que nao esteja especificado nos itens anteriores.

1.15.1. Taxas de administracdo, gastos com pessoal de apoio, custos indiretos etc. ndo
devem ser incluidos neste item.

No campo ‘licenciamento ambiental’, item 6.1 da planilha do Plano de Exploracéo, devera
ser indicado o numero de licenciamentos que serao obtidos junto a 6rgdos ambientais para
o desenvolvimento das atividades de Exploracéo.

. No campo ‘perfuracao’, item 7.1 da planilha do Plano de Exploracao, devera ser indicado o

numero de pogos que serao perfurados, especificando, entre parénteses, a profundidade
prevista.

. No campo ‘avaliagado do poco’, item 7.2 da planilha do Plano de Exploragao, deverao ser

indicados: a quantidade, os tipos e as analises petrofisicas; a quantidade e os tipos de
perfilagens; e a quantidade e o tipo de testes de formacao.

. As colunas relativas ao orgamento do Plano de Exploragédo deverao conter os investimentos

necessarios para execucao do Plano de Exploracao.
1.19.1. Os valores da planilha deverao ser especificados em reais (R$).

1.19.2. A taxa de cambio, para efeitos de conversdo de dodlares norte-americanos para
reais, devera ser a taxa de cambio oficial de venda (BACEN/Ptax venda), publicada
pelo Banco Central do Brasil, do ultimo dia util do més imediatamente anterior ao
més de entrega dos dados e informagdes obtidas.
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ANEXO VIl - PROCEDIMENTOS PARA AI?URAQAO DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM
OLEO

SEGAO | - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. A parcela do Excedente em Oleo da Contratante, que ndo sera afetada por perdas
operacionais, sera fixada no Ponto de Medicao.

1.2. O Custoem Oleo e o Excedente em Oleo serdo calculados em relagdo a cada Campo oriundo
da Area do Contrato.

SEGAO Il - DO CALCULO DO VALOR BRUTO DA PRODUGAO

Do Valor Bruto da Produgao

2.1. O Valor Bruto da Producao, a partir do qual se definira o Excedente em Oleo, sera calculado
para o Campo ou, quando couber, para cada Modulo de Desenvolvimento, de acordo com a
seguinte formula:

VBP , = VPF , -PR _ +VPF, -PR

gm

Onde,
VBPn: Valor Bruto da Produgao do més “m”;

VPFpm: Volume da Producéo Fiscalizada de Petréleo para o més “m”, em metros
cubicos;

PRy m: Preco de Referéncia do Petréleo no més “m”;

VPFgm: Volume da Producao Fiscalizada de Gas Natural para o més “m”, em metros
cubicos;

PRgm: Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m”.

Dos Pregos de Referéncia do Petréleo

2.2. O Preco de Referéncia do Petroleo no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n°® 2.705/1998 ou na legislagdo que eventualmente o suceder.

Dos Precos de Referéncia do Gas Natural

2.3. O Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n° 2.705/1998 ou na legislacdo que eventualmente o suceder.
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SEGAO Ill - DO CALCULO DO CUSTO EM OLEO

Disposigdes Gerais do Custo em Oleo

3.1. Compdem o Custo em Oleo, independentemente da localizagdo do Ponto de Medicdo e do
Ponto de Partilha, os gastos realizados pelos Contratados na Area do Contrato, aprovados
no Comité Operacional, quando aplicavel, e reconhecidos pela Gestora, relativos as
atividades de:

a) Exploracao e Avaliagao;
b) Desenvolvimento;
¢) Producéo, incluindo Sistema de Escoamento da Producgao; e

d) Descomissionamento de Instalagdes, incluindo o valor depositado no fundo de
provisionamento.

3.2. Desde que relacionados com as atividades elencadas no paragrafo 3.1, serdo passiveis de
reconhecimento como Custo em Oleo, entre outros, os gastos realizados com:

a) aquisi¢ao de insumos consumidos nas Operacgoes;

b) aluguel, afretamento e arrendamento mercantil de bens e equipamentos utilizados nas
Operacoes;

C) aquisicao, processamento e interpretacdo de dados de geologia, geofisica e geoquimica;
d) bens incorporados aos ativos fixos utilizados nas Operacdes;
e) conservacdo, manutencao e reparo de bens, equipamentos e instalagoes;

f) reposicao e reparo de bens e equipamentos perdidos ou danificados na execucao rotineira
das Operacdes;

g) aquisicao e manutencao de seguros;

h) Operagdes de embarcagdes e aeronaves;

i) inspecao, armazenamento, movimentagao e transporte de materiais e equipamentos;
j) obtencdo de permissdes, serviddes e desapropriagao de imoveis e assemelhados;

k) treinamentos relacionados as atividades elencadas no paragrafo 3.1;

I) pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1, observado
que:

I.1) tais gastos serdo compostos exclusivamente pelas seguintes parcelas:

1.1.1) salarios (entre eles: o de férias);l.1.2) beneficios (entre eles: horas extras,
adicionais - inclusive de férias -, comissoes, gratificagcdes - inclusive natalina -,
bonificagbes, prémios, remuneragdes variaveis, seguros - inclusive médico, de
vida e saude -, auxilios — inclusive de moradia e transporte);

1.1.3) encargos (entre eles: recolhimentos para o FGTS, contribuigdo previdenciaria
obrigatéria e complementar, e tributos sobre a folha de pagamento); e
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3.21.

1.1.4) custos de apoio ao pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no
paragrafo 3.1, desde que tais custos sejam facilmente identificaveis.

os gastos serdo apropriados mediante apontamento de horas trabalhadas do pessoal
diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1 com base no custo
médio das despesas relacionadas na alinea “l.1” por empregado, considerando cada
categoria e regime de trabalho;

[.2.1) o custo médio das despesas relacionadas na alinea “I.1.4” por empregado
devera ser comprovado mediante apresentagao, pelo Operador, em detalhe e
formato aprovados pela Gestora, da memoaria de calculo dos custos de apoio
por posto de trabalho utilizados na composicédo da tabela do custo de homem-
hora.

a tabela do custo de homem-hora sera revisada anualmente e sua efetividade para
fins de reconhecimento das despesas com pessoal como Custo em Oleo sera
condicionada a expressa aprovagao da memoéria de calculo pela Gestora;

[.3.1) a meméria de calculo de tais custos é informagao confidencial e de propriedade
do Operador e sua utilizagao, divulgacao e/ou acesso devem ser limitados ao
Operador e a Gestora.

sem prejuizo do disposto na alinea “.2.1", o Operador providenciara, durante o
processo de Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo, a demonstracdo de que o
valor médio dos gastos com pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas
no paragrafo 3.1 corresponde exclusivamente aos custos incorridos, nao incluindo
nenhum elemento de lucro ou duplicacdo de custos. Tal demonstragdo podera, a
critério da Gestora, ser realizada via relatério emitido por auditor externo
independente acerca da composi¢cao do custo de homem-hora.

Os gastos incorridos pelo Operador que nao sejam facilmente identificaveis e nao
estejam associados diretamente as Operagdes serdo recuperados segundo 0s
seguintes percentuais sobre os gastos totais mensais reconhecidos como Custo em
Oleo:

a) Fase de Exploragao:
a.1) 3% (trés por cento), para gastos até R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);

a.2) 2% (dois por cento), para gastos superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes
de reais) até R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais);

a.3) 1% (um por cento), para gastos superiores a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhdes de reais).

b) Fase de Producgao:

b.1) 1% (um por cento) dos gastos da Fase de Produgéo.

Atividades de Exploragao e Avaliagao

3.3. Incluem-se entre as atividades de Exploracao e Avaliagcdo a que se refere a alinea “a” do
paragrafo 3.1:

a) aquisicdo, processamento, reprocessamento e interpretacdo de dados de geologia,
geoquimica e geofisica;
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b) perfuragdo, completagao e abandono de pocos exploratorios;

c) execugdo de testes de formagao, Testes de Longa Duracdo e de Produgdo para a
Avaliacao de Descoberta; e

d) implantagao de instalagdes utilizadas para apoiar as atividades listadas, incluindo servigos
e obras de engenharia civil.

Atividades de Desenvolvimento

3.4. Incluem-se entre as atividades de Desenvolvimento a que se refere a alinea “b” do paragrafo
3.1:

a) estudos e projetos de implantagao das instalagdes de Producao;
b) perfuracdo e completagao de pogos de Produgao e injecéo; e

c¢) instalacao de equipamentos e embarcacdes de extracao, Sistema de Coleta da Produgéo,
processamento primario, armazenamento e Transferéncia de Petréleo e Gas Natural.

3.4.1. As instalagbes a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.4 incluem, mas nao se
limitam a plataformas maritimas, tubulagées, unidades de processamento primario de
Petréleo e Gas Natural, equipamentos e instalagdes para medicdo da Producgao
fiscalizada, equipamentos para cabeca de poco, tubos de producgao, linhas de fluxo,
tanques e demais instalacbes exclusivamente destinadas a extragdo, bem como
oleodutos e gasodutos do Sistema de Escoamento da Producdo e suas respectivas
estacdes de compresséo e bombeio.

Atividades de Producao

3.5. Incluem-se entre as atividades de Producéo a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.1:

a) Operacgdes rotineiras de Produgdo, compreendendo a Produgdo de Petréleo e Gas
Natural, tanto por elevagao natural quanto artificial, processamento primario, compressao,
controle, medicao, testes, Sistema de Coleta da Produgao, Sistema de Escoamento da
Producao, armazenamento e Transferéncia de Petréleo e Gas Natural; e

b) intervengdes nos pocos de Producdo e injecdo e manutencido e reparo rotineiros de
equipamentos e instalagdes de Produgéao.

Aluguéis, Afretamentos e Arrendamentos

3.6. Sa0 recuperaveis como Custo em Oleo os gastos com aluguéis, afretamentos e
arrendamentos, exclusivamente durante o periodo em que o bem ou o direito estiver a servico
ou a disposicao para as Operacgdes, incluindo custos e despesas de mobilizacdo e
desmobilizagao.
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Pagamentos a Empresas Afiliadas

3.7. Os gastos praticados pelos Contratados nas transagbes com pessoas juridicas Afiliadas que
tenham cumprido os procedimentos de aprovagé@o e comprovagao previstos nos paragrafos
3.25 a 3.36 do Anexo X, serao reconhecidos como Custo em Oleo.

Gastos que nao integram o Custo em Oleo

3.8. Nao serdo reconhecidos como Custo em Oleo os gastos realizados com:
a) Royalties;
b) Bbénus de Assinatura;
c¢) royalties comerciais pagos a Afiliadas;
d) informacgdes adicionais obtidas nos termos do paragrafo 2.5 do Anexo X;
e) encargos financeiros e amortizagées de empréstimos e financiamentos;

f) pesquisa, desenvolvimento e inovagao contratados nos termos da Clausula Sétima deste
Contrato;

g) ativos imobilizados que ndo estejam diretamente relacionados com as atividades previstas
no paragrafo 3.1;

h) custas judiciais e extrajudiciais, conciliacbes, arbitragens, pericias, honorarios
advocaticios, sucumbéncia e indenizagcbes decorrentes de decisdo judicial ou arbitral,
mesmo que meramente homologatéria de acordo judicial, bem como de acordo
extrajudicial quando decorrentes de litigios envolvendo, em polos distintos, a Contratante,
a ANP ou a Gestora;

i) multas, sancdes e penalidades de qualquer natureza;

j) reposicdo de bens, equipamentos e insumos que forem perdidos, danificados ou
inutilizados em virtude de caso fortuito, forca maior ou causas similares, bem como de
dolo, impericia, negligéncia ou imprudéncia por parte do Operador, seus prepostos,
contratados, Afiliados ou associados e os servicos relacionados;

k) tempo em espera decorrente da alinea “j”;
[) tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisi¢des e geram créditos
aproveitaveis pelos Contratados;

m)comercializagao ou Transporte de Petroleo e Gas Natural,
n) itens cobertos pelo percentual definido no paragrafo 3.2.1;

0) créditos tributarios aproveitaveis pelos Contratados decorrentes da ndo cumulatividade
que objetivam a recuperagao da carga tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados
os créditos que devam ser anulados ou estornados;

p) garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do Programa
Exploratério Minimo e para as contrapartidas a prorrogagdo da Fase de Exploragéo e
garantias de Descomissionamento de Instalagdes, com excecdo do fundo de
provisionamento; e
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41.

4.2.
4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

q) prémio pago pelos Contratados que ndo aderirem, em primeiro momento, a Operacoes
com Risco Exclusivo.

SEGAO IV - DA SISTEMATIZAGAO DO CUSTO EM OLEO

O controle do Custo em Oleo sera realizado por meio de sistema de informacdes, gerido e
concebido pela Gestora e carregado pelo Operador, denominado Sistema de Gestao de
Gastos de Partilha de Produgao - SGPP.

O SGPP também sera o instrumento para gestao do cumprimento do Conteudo Local.

O Operador devera carregar o SGPP no formato, detalhe e periodicidade determinados pela
Gestora, com todos os gastos incorridos no periodo imediatamente anterior.

4.3.1. A periodicidade de carregamento do SGPP devera ser no maximo mensal.

4.3.2. Até o 25° (vigésimo quinto) dia do més subsequente a ocorréncia dos langamentos, o
Operador devera carregar o SGPP com os referidos langamentos.

4.3.3. Os dados monetarios serao carregados no SGPP em moeda nacional corrente.

4.3.4. No caso de compra de bens e servigos e outros pagamentos em moeda estrangeira,
o carregamento no SGPP sera em moeda nacional corrente, convertida a partir das
taxas de cambio oficiais para compra fixadas pelo Banco Central do Brasil na data da
realizagao do gasto.

A Gestora dispord de 15 (quinze) dias contados do recebimento da base de dados
consolidada com os gastos realizados para solicitar informagdes adicionais ao Operador.

4.4.1. Recebidas as informacoes solicitadas, a Gestora tera 15 (quinze) dias para justificar
eventual ndo reconhecimento de gastos como Custo em Oleo.

4.4.2. Os langamentos n&o questionados no prazo de 15 (quinze) dias seréo reconhecidos
como Custo em Oleo.

4.4.3. Os Contratados poderdo requerer a revisdo da decisdo da Gestora, na forma
estipulada no Regimento Interno do Comité Operacional.

Os atos da Gestora em reconhecer ou nao os gastos se tornarao definitivos apés o decurso
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ou a sua verificagdo por Auditoria do Custo e do
Excedente em Oleo.

O Operador devera manter a disposi¢cao da Gestora e da ANP, pelo prazo de 10 (dez) anos
apos o término da vigéncia do Contrato, todos os registros comprobatérios dos valores
carregados ao sistema.

Da Apuragio do Excedente em Oleo da Unido

4.7.

O Operador devera carregar no SGPP, até o 5° (quinto) dia util de cada més, os seguintes
dados de Producéo referentes ao més imediatamente anterior, entre outros:

a) volume de Produgao;
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b) Precos de Referéncia do Petréleo e do Gas Natural;
c) valores de Royalties devidos;

d) Producdo de cada pogo produtor, destacando os pogos que apresentaram restricdo na
producéio; e

e) produtividade média diaria dos pogos da Area do Contrato, bem como a especificacdo dos
pocos produtores, excluindo os po¢os com produgéo restringida por questdes técnicas e
operacionais e que estejam computando perda, a critério da Gestora.

4.8. Até o Ultimo dia Util de cada més, a Gestora, por meio do SGPP, encaminhara aos
Contratados o relatério de apuragao do Excedente em Oleo da Contratante do més “m+1”,
referente a Producdo no més anterior “m”, contendo as seguintes informacgoes:

a) saldo acumulado da conta Custo em Oleo no més “m”: COp;
b) total de Royalties devidos pelos Contratados no més “m”: Roym;
c¢) Valor Bruto da Produgao no més “m”: VBPp;

d) Excedente em Oleo (EOn) no més “m”, equivalente a: EOy, = VBPm — Roym — MENOR
[COm;NN%*VBPm];

e) aliquota da partilha do Excedente em Oleo no més “m”: Alin (calculada com base no
quadro constante do Anexo Xl do Contrato);

f) limite mensal para recuperagéo do Custo em Oleo no més ‘m”: NN%;
g) Excedente em Oleo da Contratante no més “m”: EOUp, = Alim * EOm:;

h) fragcao de partilha do Petréleo da Contratante no més “m+2”: Partilham+> = EOUn, / VPBn

4.9. A cada més, o Petréleo produzido na Area do Contrato sera partilhado na proporgéo
definida no relatério de apuracdo do Excedente em Oleo da Unido do més imediatamente
anterior, devendo tal regra ser contemplada no Acordo de Disponibilizagdo da Produgao de
Petréleo ou de Gas Natural a ser celebrado entre os Consorciados.

SEGAO V - CADASTRO DE ATIVOS E CONTRATOS

5.1. Os Contratados deverao manter junto a Gestora:
a) cadastro de todos os ativos empregados nas atividades listadas no paragrafo 3.1; e

b) cadastro de todos os contratos firmados para consecugdo das atividades listadas no
paragrafo 3.1.

5.1.1. O conteudo dos referidos cadastros sera definido pela Gestora e constara do manual
do SGPP.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

SEGAO VI - DA AUDITORIA DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM OLEO

O Operador devera manter a disposi¢cao da Gestora, pelo prazo de 10 (dez) anos apds o
carregamento no SGPP, todos os documentos comprobatdrios dos gastos incorridos.

A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo sera realizada pela Gestora a qualquer tempo,
diretamente ou por meio de consultoria especializada, fazendo-se necessaria a notificagao
prévia ao Operador com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

6.2.1. A periodicidade maxima para a realizagéo da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 5 (cinco) anos.

Em relag&o aos gastos previamente reconhecidos como Custo em Oleo, a Auditoria do Custo
e do Excedente em Oleo resultara em:

a) estorno dos gastos indevidamente reconhecidos; ou
b) aceitacao definitiva dos gastos reconhecidos.

Em relagéo ao Volume de Produgéo Fiscalizada, a Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo resultara em:

a) correcao do Volume de Producéo Fiscalizada indevidamente computado; ou

b) aceitagéo definitiva do Volume de Produgéao Fiscalizada computado.
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ANEXO VIIl - COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

[Disposicdes de Contetido Local para os blocos Agata, Agua Marinha, Bumerangue,
Cruzeiro do Sul, Esmeralda, Itaimbezinho, Jade, Sudoeste de Sagitario, Turmalina e
Tupinamba]

Conteudo Local Minimo (%)

Fase de Exploragao 18
Construgao de Poco 25
Etapa de Desenvolvimento Slstema~ de Coleta e Escoamento da 40
Producéo
Unidade Estacionaria de Producao 25

[Disposicoes de Conteudo Local para o bloco Norte de Brava]

O compromisso de Conteudo Local corresponde aquele do contrato de Marlim, oriundo da
Rodada Zero:

Conteudo Local Minimo (%)

Fase de Exploracéo -

Etapa de Desenvolvimento -
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ANEXO IX - CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATO DE CONSORCIO

[nome]

REFERENTE AO CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO

NO

[areas cobertas pelo consércio]

BACIA

entre

Empresa Brasileira de Administracao de Petroleo e Gas Natural S.A. - Pré-Sal Petroleo S.A. —

PPSA,

Brasilia - DF

de20
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CONTRATO DE CONSORCIO

PARTES

Sdo Partes neste Contrato de Consorcio, doravante designadas Partes ou Consorciados, quando em
conjunto, ou Parte ou Consorciado, quando referidas individualmente,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. -PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede no Setor Bancario Sul, Quadra 02, Bloco E, Edificio Prime, n°® 206, 14° andar,
sala 1404, Brasilia, DF e Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
18.738.727/0001-36, na qualidade de Gestora do Contrato de Partilha de Produgdo nos termos do
artigo 2° da Lei n° 12.304/2010, doravante designada Gestora, neste ato representada por

, sociedade empresaria constituida sob as leis do Brasil, com sede na , inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° , doravante designada Contratado,
neste ato representada por

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINACAO DO CONSORCIO

”

1.1. O Consorcio sera denominado “Consoércio
2. CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONSORCIO

2.1. Tem o presente Contrato de Consorcio por objeto a associagcao das Partes para
cumprimento do Contrato de Partilha de Producéo para Exploragdo e Produgao de
Petroleo e Gas Natural n° , doravante designado “Contrato de
Partilha de Produgéao”.

2.2. Os Consorciados tém estabelecido e estabelecerdo, em documentos especificos,
sem prejuizo de documentos e compromissos assumidos no Contrato de Partilha de
Producao, regras e condi¢cdes particulares para regular internamente as relagées
individuais, considerando sua qualidade de Consorciados, bem como a condugao das
Operacgodes do Consorcio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - CONSTITUICAO DO CONSORCIO

3.1. O Consorcio tera sede na cidade de (Brasilia-DF ou Rio de Janeiro-RJ),
Brasil.

3.2. O Consoércio, bem como a execucgao do objeto do Contrato de Consorcio e o uso dos
Ativos Comuns, nao constitui uma sociedade empresaria entre as Partes.

4.  CLAUSULA QUARTA - ADMINISTRACAO OPERACIONAL - OPERADOR E COMITE DE
OPERACOES
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

As partes elegem como lider do Consarcio e Operador, que aceita atuar
como tal.

O Operador se incumbe da conducéo e execucio das Operacdes, praticando atos,
celebrando negécios juridicos e representando o Consorcio perante a ANP, os
Governos Federal, Estadual e Municipal, bem como perante terceiros, a partir da data
de entrada em vigor deste Contrato de Consorcio.

Cabera ao Comité Operacional as deliberagbes que digam respeito a administracao
do Consércio, cuja formagao, competéncia, poderes, areas de atuagao, composicao,
periodicidade das reunides, procedimentos de votacdo e matérias especificamente
sujeitas a sua deliberacdo serdo definidos em documentos especificos a serem
firmados entre as Partes no que n&o se contrapuserem aos termos do Contrato de
Partilha de Produgéo.

O Anexo X do Contrato de Partilha de Produgédo é parte integrante do presente
Contrato de Consorcio.

As decisdes do Consoércio serdo aprovadas por voto conforme estabelecido no Anexo
X do Contrato de Partiiha de Produgcao e de acordo com critérios, formas e
procedimentos que serdo estabelecidos em documentos especificos, no que nao se
contrapuserem aos termos do Contrato de Partilha de Produgéao e seus anexos.

CLAUSULA QUINTA - PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES DOS CONSORCIADOS

5.1.

5.2.

5.3.

Os Consorciados terado participagao indivisa nos direitos e obrigacées decorrentes
dos Contratados no Contrato de Partilha de Producgéo, segundo as proporgdes a
seguir estabelecidas, doravante designadas Participagdes Proporcionais ou
Participagéo Proporcional:

PPSA 0%
%

5.1.1. E facultado aos Contratados pactuar percentuais distintos dos acima
mencionados no caso de Operagdes com Riscos Exclusivos.

5.1.2. Os Consorciados manterao seus proprios registros contabeis e
demonstragdes financeiras, com expressa referéncia as suas Participagdes
Proporcionais.

Os Ativos Comuns serao exclusivamente utilizados e/ou consumidos nas Operacgoes
do Consoércio

A Gestora tera 0% (zero por cento) de participagao indivisa nos direitos e obrigacdes
do Consorcio e 50% (cinquenta por cento) dos votos nas deliberagdes do Comité
Operacional, além de voto de qualidade e poder de veto, conforme estipulado no
Contrato de Partilha de Producao e seus anexos.

5.3.1. O voto dos representantes dos demais Consorciados tera peso de 50%
(cinquenta por cento) da decisdo, de modo que cada Consorciado tera uma

Pagina 94



participacdo de voto correspondente a metade da sua participagéo
proporcional, como segue:

PPSA 50%
%

CLAUSULA SEXTA - AUDITORIA E REGISTROS CONTABEIS

6.1.

6.2.

6.3.

O Operador mantera, de forma autbnoma e identificada, registros contabeis
referentes as atividades do Consoércio, os quais seguirdo os principios contabeis
comumente aceitos pelas praticas da industria internacional do Petréleo, conforme
documentos especificos firmados entre as Partes. Os principios contabeis nao
deverao conflitar com a legislagao brasileira. Salvo disposi¢ao legal ou contratual em
contrario, as demonstragdes financeiras do Consorcio serdo elaboradas a cada ano
civil.

Cada Consorciado mantera os seus proprios registros contabeis para fins contabeis
e fiscais no que se refere a sua Participagao Proporcional. Os Consorciados deverao
escriturar em seus respectivos livros contabeis os resultados auferidos com a
atividade consorcial, inclusive as quotas de amortizacdo/depreciacao relativas aos
custos de capital incorridos, em conformidade com suas respectivas Participacoes
Proporcionais.

Cada Consorciado tera direito, a sua propria custa, de examinar, auditar e verificar a
documentagao que suporta os langamentos e os livros do Operador relacionados a
Operacdo e ao funcionamento do Consodrcio, de acordo com as normas legais
aplicaveis e documentos especificos firmados pelas Partes.

CLAUSULA SETIMA - PROPRIEDADE DO PETROLEO E GAS NATURAL

7.1.

7.2.

Os volumes de Petréleo e Gas Natural obtidos no Ponto de Medicao serao distribuidos
a Contratante e aos Contratados, conforme percentuais de Excedente em Oleo
estabelecidos no Contrato de Partilha de Produc&o. A porcdo de Excedente em Oleo
da Producao de Petréleo e Gas Natural, somada aos volumes relativos a restituicao
do Custo em Oleo e ao volume correspondente aos Royalties devidos de cada
Contratado, sera distribuida de acordo com as Participacbes dos Contratados,
conforme indicado neste Contrato de Consorcio.

Cada Consorciado sera responsavel pela comercializagdo da sua participagdo no
Petroleo e Gas Natural produzidos. Cada Consorciado tem a liberdade de vender seu
quinhdo na Produgado pelo prego, termos e condicdes que entender devidos,
observadas as disposi¢cdes do Contrato de Partilha de Producdo e da Legislagao
Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA

8.1.

O presente Contrato de Consércio entrara em vigor na data de sua assinatura, assim
permanecendo por 40 (quarenta) anos ou até que se encerrem todas as obrigacées
decorrentes do Contrato de Partilha de Produgéo.
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10.

11.

12.

8.2. E facultado aos Consorciados resili-lo desde que tenham chegado previamente a um
acordo e cumprido suas obrigagdes no Contrato de Partilha de Producgao.

8.3. Quando de seu término, os Ativos Comuns serdo liquidados pelo Operador de
maneira ordenada, devendo as receitas obtidas na venda dos Ativos Comuns que nao
sejam revertidos a Contratante, nos termos do Contrato de Partilha de Producgao, ser
divididas entre os Consorciados de acordo com suas participacoes.

8.4. Ocorrida a extingdo deste Contrato de Consoércio, as Partes farao arquivar na Junta
Comercial competente a declaragao do seu término.

CLAUSULA NONA - FORCA MAIOR

9.1. Se quaisquer atos ou execucdo previstos neste Contrato de Consoércio forem
retardados, reduzidos ou impedidos por motivo de caso fortuito ou de forga maior, a
inexecucao pelo Consorciado afetado s6 sera relevada se o motivo de caso fortuito
ou forga maior for reconhecido e declarado de acordo com o Contrato de Partilha de
Producéo.

CLAUSULA DECIMA - ARBITRAGEM E LEI APLICAVEL

10.1. Qualquer disputa, controvérsia ou demanda resultante ou relativa a este Contrato de
Consorcio, inclusive qualquer questdo referente a sua existéncia, validade ou
extingao, sera tratada segundo a Clausula Trigésima Sexta do Contrato de Partilha
de Producgéo.

10.2. A lei aplicavel a este Contrato de Consorcio é a lei brasileira.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - OBRIGAGCOES E RESPONSABILIDADES DOS
CONSORCIADOS

11.1. Os Contratados obrigam-se a prover o Operador em beneficio do Consércio, na
propor¢cao de suas participagbes, com 0s recursos necessarios para atender aos
objetivos deste Contrato de Consoércio.

11.2. O Operador conduzira as Operag¢des do Consorcio com fidelidade aos objetivos do
Contrato de Partilha de Producido e do Contrato de Consoércio ora celebrado, sem
auferir ganhos nem incorrer em perdas quando e pelo fato de atuar com a qualidade
de Operador.

11.3. As atividades executadas pelo Operador, nesta qualidade, em beneficio do
Consorcio, em nenhum momento e para quaisquer fins de direito caracterizarao
prestacao de servigos, gestdo de negocios de terceiros ou vinculo empregaticio de
empregados ou prepostos de quaisquer Consorciados, uns em relagdo aos outros.

11.4. Os Contratados sao solidariamente responsaveis pelas obrigagdes decorrentes deste
Contrato de Consoércio perante a ANP, a Contratante e a terceiros.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DISPOSICOES COMPLEMENTARES

12.1. O Operador sera o responsavel pelo langamento, calculo e pagamento dos tributos
derivados das Operagdes do Consorcio, devendo os demais Contratados contribuir
com os recursos financeiros para tais desembolsos segundo procedimentos a serem
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estabelecidos em documentos especificos celebrados pelas Partes, conforme
percentuais de participagéo estabelecidos no paragrafo 5.1.

12.1.1.0 Operador sera responsavel por fornecer demonstrativo dos tributos
passiveis de aproveitamento, acompanhado dos respectivos documentos
fiscais, de forma a possibilitar aos demais Contratados o aproveitamento dos
créditos tributarios de acordo com o previsto na Clausula Oitava do Contrato
de Partilha de Producao.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - NOTIFICACOES

13.1. As notificagdes e comunicagdes serao por escrito, podendo ser enviadas por meio de
correio eletrénico, desde que garantida a seguranga da informagao, ou remetidas aos
enderecos abaixo referidos. As notificacbes e comunicagdes reputar-se-ao feitas
quando entregues em maos ou no primeiro dia util apds confirmagdo de seu
recebimento.

13.2. Qualquer Parte tem o direito de alterar seu endereco a qualquer tempo e/ou designar
que copias de tais notificagcdes sejam dirigidas para outra pessoa em qualquer outro
enderecgo, desde que seja comunicado por escrito a todas as outras Partes.

Pré-Sal Petréleo S.A. INFORMACOES DA EMPRESA)

<razao social do contratado>
<endereco>

<CEP> - <cidade> - <UF>, Brasil
A/C: <representante>

Tel: <telefone>

Fax: <fax>

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato de Consorcio, através de seus
representantes legais, na data abaixo, em _ ( ) vias originais de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas que também o subscrevem, reconhecendo como valido
juridicamente o sistema de assinaturas adotado.

Brasilia ou Rio de Janeiro,  de de20 .

Representante da Pré-Sal Petroleo S.A.

Nome
Cargo

Razao Social do Contratado
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Testemunhas:

Nome: Nome:
Identidade: Identidade
CPF: CPF:
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ANEXO X - REGRAS DO CONSORCIO

SEGAO | - COMITE OPERACIONAL

Composicao e atribuicoes

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

O Comité Operacional, instancia administrativa e deciséria do Consorcio, € composto por
representantes da Gestora, do Operador e dos demais Consorciados.

1.1.1. O Comité Operacional sera composto por 1 (um) membro titular de cada
Consorciado.

1.1.2. Cada membro titular podera ser substituido por 1 (um) membro suplente.

1.1.3. Qualquer Consorciado podera indicar ou substituir seus representantes titulares e
suplentes no Comité Operacional a qualquer tempo.

1.1.4. Cada membro titular tera o direito de se fazer acompanhar por consultores em
qualquer reuniao do Comité Operacional.

O Comité Operacional sera presidido pelo representante da Gestora.

A atuacdo da Gestora no Comité Operacional se pautara nos principios da legalidade,
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, eficiéncia e impessoalidade,
em consonancia com as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo.

Os atos praticados pela Gestora que afetem direitos dos Contratados serdo motivados.
Cabera ao Comité Operacional:

a) deliberar sobre as questdes elencadas na Tabela de Competéncias e Deliberagdes;
b) zelar pelo integral cumprimento das cldusulas deste Contrato;

c) supervisionar as Operagdes realizadas;

d) deliberar sobre os planos, programas, relatérios, projetos e demais questbes
necessarias ao desenvolvimento das Operacodes objeto deste Contrato;

e) garantir o cumprimento do Conteudo Local contratado, nos termos da Clausula Vigésima
Quinta deste Contrato, além do disposto nos paragrafos seguintes e no Anexo VIII.

Os gastos aprovados pelo Comité Operacional serdo reconhecidos como Custo em Oleo
conforme a Sec¢ao IV do Anexo VIl deste Contrato, ressalvadas as situacbes expressamente
previstas neste Contrato ou aquelas explicitadas pela Gestora no Comité Operacional.

Prazo de instalagao

1.7.

O Comité Operacional sera instalado pelos Consorciados em um prazo de até 60 (sessenta)
dias apos a data de assinatura deste Contrato.

1.7.1. Considera-se instalado o Comité Operacional apés sua reuniao inaugural.
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1.7.2. A néo instalacdo do Comité Operacional no prazo estabelecido ndo implicara
prorrogacao dos prazos estabelecidos neste Contrato.

Das reunioes

1.8.

1.9.

O Comité Operacional aprovara, na primeira reunido de cada ano civil, o calendario de
reunides ordinarias para tal ano.

1.8.1. O presidente do Comité Operacional encaminhara notificacdo aos Consorciados
acerca da realizacao das reunides ordinarias com uma antecedéncia minima de 15
(quinze) dias.

As notificagdes de convocacao da reunido do Comité Operacional conterao:
a) data, hora, previsdo de duracgéao e local da reuniao;
b) pauta dos assuntos e propostas a serem deliberados; e

c) copia de toda a documentacéo referente aos assuntos e propostas a serem deliberadas.

. Qualquer Consorciado podera solicitar ao Comité Operacional a inclusdo de matérias

adicionais a pauta, através de notificagdo ao seu presidente com pelo menos 5 (cinco) dias
de antecedéncia a data agendada para a reunido, na qual constardo as matérias adicionais
a pauta e as razdes de sua inclusao.

. Alteracdes na data de realizagdo das reunides ordinarias deverdao ser motivadas e

notificadas pelo presidente do Comité Operacional com uma antecedéncia minima de 10
(dez) dias.

. Reunides extraordinarias poderdo ser solicitadas, a qualquer tempo, por qualquer

Consorciado, por meio de notificagcdo ao seu presidente, com cépia para o secretario
executivo e os representantes dos demais Consorciados.

1.12.1. A solicitacdo de reunido extraordinaria devera conter o assunto e as razdes de
urgéncia da reuniéo.

. A reuniao extraordinaria devera ser convocada pelo presidente do Comité Operacional em,

no maximo, 5 (cinco) dias apds o recebimento da notificagdo a que se refere o paragrafo
1.12, e devera ser realizada em, no maximo, quinze 15 (quinze) dias apd6s o recebimento
da referida notificacao.

. As discussdes e deliberacdes ocorridas nas reuniées do Comité Operacional deverao ser

consignadas em atas de reunidao e em registros das votacdes, assinados pelos membros

titulares presentes a reunido ou seus respectivos suplentes, quando no exercicio da
titularidade, nos termos deste Anexo X.

1.14.1. As atas de reuniao e os registros das votagdes deverao ser preservados pelo Comité
Operacional durante o prazo de vigéncia do Contrato.

. Extinto o Contrato, o acervo de atas de reunido e de registros das votagdes sera entregue

a custodia da Gestora.

. Nas reunibes, cabera ao presidente do Comité Operacional, entre outras atribui¢des:

a) fixar pauta, convocar, elaborar e distribuir a agenda das reunides;

b) coordenar e orientar as reunides;
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c¢) coordenar, quando for o caso, as votagdes por correspondéncia previstas nos paragrafos
1.31 a 1.39.

1.17. Cabera ao Operador a designagado de um secretario executivo, sem direito a voto, com as
seguintes atribui¢cdes, entre outras:

a) preparar as atas de reunido e os registros das votacgoes;

b) elaborar e distribuir as minutas das atas de reuniao;

c) consolidar as atas de reunido, apos recebimento dos comentarios;
d) elaborar o registro das votagoes;

e) fornecer aos membros do Comité Operacional copia das atas de reunido e do registro
das votacoes.

Local das Reunides
1.18. As reunides do Comité Operacional serao realizadas no escritorio central da Gestora.

1.18.1. As reunides poderao ser realizadas em outro local ou por meio de videoconferéncia,
caso o Comité Operacional aprove por unanimidade a mudanca antes da notificagao
da realizacao da respectiva reunido.

Quérum de realizagao de reuniao

1.19. A presenca do presidente do Comité Operacional ou de seu substituto € obrigatéria nas
reunides.

1.20. Desde que cumprido o disposto no paragrafo 1.19, as reunides do Comité Operacional
poderao ser realizadas com qualquer quérum.

Direito a voto nas reunides e seu peso nas deliberagdes

1.21. Cada Consorciado tera direito a 1 (um) voto, exercido pelo seu representante no Comité
Operacional.

1.21.1. Perdera direito ao voto nas reunides do Comité Operacional os Contratados que
permanecerem inadimplentes apds 5 (cinco) dias da notificagdo de inadimpléncia
emitida pelo Operador.

1.22. O voto do representante da Gestora tera peso de 50% (cinquenta por cento) da deciséo,
sendo os 50% (cinquenta por cento) restantes divididos entre os demais membros
presentes na reunido, na propor¢ao da participacdo de cada Contratado.

1.22.1. Caso algum membro do Comité Operacional presente na reunido se abstenha de
deliberar sobre determinada matéria ou esteja inadimplente, sua participagao sera
dividida entre os demais membros presentes na reunido, na propor¢ao do peso do
voto de cada Consorciado conforme paragrafo 5.3.1 do Contrato de Consoércio.

1.22.2. O disposto no paragrafo 1.22.1 também se aplica ao caso de abstencao em votagao
por correspondéncia.
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Das deliberagoes

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

As propostas para deliberacao serdo encaminhadas pelo Operador ao Comité Operacional.

1.23.1. Qualquer tema afeto ao Consorcio podera ser suscitado pelos membros do Comité
Operacional.

As informagdes necessarias para a deliberacdao sobre o tema proposto deverao ser
enviadas as demais partes em prazo nao inferior a 15 (quinze) dias da data da reuniao.

Os assuntos constantes da Tabela de Competéncias e Deliberagbes serdo decididos de
acordo com o quoérum de Consorciados presentes nas reunides e com direito a voto,
ressalvado o disposto no paragrafo1.19.

Os percentuais a serem atingidos para que a matéria seja considerada aprovada, no ambito
do Consdércio, serao calculados de acordo com os procedimentos a seguir.

1.26.1. Deliberagbes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D+” terdo
o percentual de decisao igual a 91% (noventa e um por cento).

1.26.2. Deliberagbes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D;” terdo
o percentual de decisao igual a 41% (quarenta e um por cento), sem a participagao
da Gestora.

1.26.3. Deliberagbes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D3” terdo
o percentual de decisdo igual a 82,5% (oitenta e dois inteiros e cinco décimos por
cento).

1.26.4. Deliberagbes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “Dy4” terdo
o percentual de decisado igual a 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por
cento), sem a participacdo da Gestora.

Tabela de Competéncias e Deliberagoes

Item Deliberagdes Decisao
1 Comercialidade da Jazida D4
2 Plano de Desenvolvimento e suas revisdes D+
3 Acordo de Individualizagdo da Produgao D+
4 Resilicao do Contrato de Partilha de Produgao D2
5 Acordo de Disponibilizacdo da Producao de Petréleo ou de Gas Natural Ds
6 Programas Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Exploragéo e da Fase D

de Producao °
7 Programa Anual de Produgao Ds
8 Programa de Descomissionamento de Instalagées Ds
9 Autorizagao de Dispéndios D4
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10 Contratacao de bens e servigcos Ds
11 Criacao de subcomités Ds
12 | Elaboracgao e Alteragdo do Regimento Interno do Comité Operacional Ds
13 | Outros assuntos de sua competéncia Ds
14 Encerramento antecipado da Fase de Exploragao D2
15 Plano de Avaliagao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural e suas revisoes Da, D3*
16 Plano de Exploragao e suas revisoes Da, D3*
17 | Aquisicdo de dados geoldgicos e geofisicos D4, Ds*
18 Devolugdo parcial de Areas do Contrato, incluindo avaliacdo do respectivo D
relatério de devolugao §
19 | Solicitagédo de prorrogagéo do prazo da Fase de Exploragao D4, D3*
Outros assuntos relacionados a Fase de Exploracdo que venham a ser
20 | deliberados até, inclusive, a submissdo de um Plano de Avaliagdo de D4

Descobertas de Petréleo ou Gas Natural ao Comité Operacional

* Decisbes que, quando ocorrerem até a apresentacdo de um Plano de Avaliagdo de Descobertas de
Petroleo ou Gas Natural ao Comité Operacional, submetem-se a deliberacédo D4 e, quando ocorrerem apos
a apresentagcdo de um Plano de Avaliagdo de Descobertas de Petrdleo ou Gas Natural ao Comité
Operacional, submetem-se a deliberagao Ds.

1.27.

1.28.

1.20.

1.30.

Nas deliberagbées D4, salvo na Declaracdo de Comercialidade da Jazida, o presidente do
Comité Operacional podera exercer seu poder de veto a partir do momento em que um
Plano de Avaliacao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural for apresentado ao Comité
Operacional.

Caso seja exercido o poder de veto pelo presidente do Comité Operacional, uma nova
reunido devera ser convocada para nova deliberagédo acerca da matéria vetada.

Em qualquer tipo de decisao, os Consorciados que votaram contrariamente a aprovagao da
matéria deverdo apresentar aos demais, em até 5 (cinco) dias, relatério explicitando as
razées que motivaram seu voto.

Quando as propostas nédo obtiverem o percentual de deliberagdo minimo para aprovagéo
no ambito do Consorcio, o Operador devera elaborar nova proposta considerando em sua
elaboracdo, necessariamente, as ponderacbes dos Consorciados que votaram
contrariamente a proposta original.

1.30.1. A nova proposta deve estar disponivel aos Consorciados em 15 (quinze) dias
contados da data da reprovacao da matéria e devera ser votada em 15 (quinze) dias
contados da data da respectiva disponibilizacdo, exceto se outros prazos forem
definidos pelo Comité Operacional.

1.30.2. Caso a nova proposta também nao obtenha percentual de deliberacdo minimo, os
diretores de exploracdo, ou equivalente, de cada Consorciado, deverdo se reunir
para apreciar a matéria e apresentar nova proposta ao Comité Operacional dentro
de 10 (dez) dias contados da ultima votacdo, exceto se outros prazos forem
definidos pelo Comité Operacional.
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1.30.3. Caso a nova proposta também n&o obtenha percentual de deliberagdo minimo, a
matéria podera ser:

a) considerada rejeitada;
b) submetida como Operacdo com Risco Exclusivo;

¢) submetida ao procedimento de que trata a Clausula Trigésima Sexta do Contrato;
ou

d) aprovada por, no minimo, o voto da Gestora somado a maioria simples da
participacao indivisa dos Contratados, quando se tratar de obrigagdo com prazo
fixado pela ANP.

Votagao por correspondéncia

1.31.

1.32.

1.33.

1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

Nos casos em que a deliberagdo necessite ser realizada com brevidade ou por
conveniéncia dos Consorciados, a decisdo podera ser tomada por meio de votagao por
correspondéncia, nos termos de notificacdo enviada pelo secretario do Comité Operacional
aos demais Consorciados.

1.31.1. Entende-se como correspondéncia também o uso de correio eletronico, desde que
garantida a seguranga da informagao.

Qualquer Consorciado podera, justificadamente, solicitar aos demais Consorciados a
realizagao de votacgao por correspondéncia.

A solicitagcdo de votagao por correspondéncia contera a descrigdo detalhada do assunto,
com informagdes técnicas e financeiras necessarias a sua adequada analise e deliberagao.

Os votos dos Consorciados serao informados ao secretario executivo por meio de
notificacdo, observados os prazos indicados abaixo, contados a partir do recebimento da
notificagdo do presidente do Comité Operacional pelos Consorciados:

1.34.1. Prazo de 48 (quarenta e oito) horas no caso de decisdes relacionadas a Operagoes
envolvendo uso de sonda de perfuragao, embarcacdes ou outros equipamentos em
regime de espera e que envolvam riscos de custos adicionais; e

1.34.2. Prazo de 15 (quinze) dias para as demais matérias.

Os prazos previstos na notificagao de votagao por correspondéncia iniciarao na data do seu
recebimento pelos Consorciados.

O secretario executivo enviara a cada Consorciado notificacdo com o resultado da votacao
por correspondéncia no dia util subsequente ao vencimento do prazo previsto no paragrafo
1.34.1 ou em até 5 (cinco) dias apds o prazo previsto no paragrafo 1.34.2.

1.36.1.Os Consorciados terdao 5 (cinco) dias contados do recebimento do resultado da
votacao nos termos do paragrafo 1.36 para impugnar o voto de outro Consorciado.

Caso a Gestora solicite ao Operador o envio de informagdes adicionais, o prazo constante
do paragrafo 1.34.2 sera interrompido e integralmente devolvido, iniciando-se a contagem
do novo prazo a partir do primeiro dia util apés a data de recebimento das informacobes
adicionais pela Gestora.
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1.37.1.Caso o Operador notifique a Gestora sobre a auséncia de novas informacoes a
serem prestadas, a Gestora devera aprovar ou rejeitar a proposta enviada para
deliberagao nos prazos previstos no paragrafo 1.34.

1.38. O voto intempestivo de qualquer Contratado sera considerado abstencdo desde que
impugnado por algum dos Consorciados.

1.39. O presidente do Comité Operacional podera submeter ou, em caso de solicitagdo de um ou
mais Consorciados, devera submeter as matérias para deliberacdo do Comité Operacional
através de votagao por correspondéncia.

Efeitos da votagao

1.40. As deliberagdes do Comité Operacional obrigam os Consorciados, a excegdo dos casos
onde determinada proposi¢cao nao aprovada pelo Comité Operacional seja assumida pelos
Contratados como Operagdes com Riscos Exclusivos.

Criagao de Subcomités

1.41. O Comité Operacional podera criar subcomités com a fungdo de subsidiar as decisdes a
serem tomadas.

1.41.1. Os subcomités terao fungao consultiva, no ambito das atribuicdes que lhe forem
conferidas, devendo oferecer subsidios as deliberagdes do Comité Operacional.

1.42. O Comité Operacional podera convocar especialistas para se manifestarem em carater
consultivo.

Regimento Interno do Comité Operacional

1.43. Os Consorciados poderao acordar um Regimento Interno do Comité Operacional com
disposi¢cdes complementares as deste Anexo X.

1.43.1.0 Regimento Interno do Comité Operacional podera alterar as disposigcoes
constantes nos paragrafos 1.8 a 1.15, 1.41 e 1.42 e seus respectivos subparagrafos.

Despesas de funcionamento do Comité Operacional

1.44. As despesas relacionadas ao funcionamento do Comité Operacional correrao por conta dos
Contratados proporcionalmente a sua participagao.

1.44.1. A Gestora arcard com os custos de viagens e diarias dos seus representantes no
Comité Operacional.

Operagoes Emergenciais

1.45. Nos casos de Operag¢des Emergenciais, fica o Operador autorizado a executar as atividades
necessarias a protecao da vida humana, do meio ambiente e da propriedade do Consorcio
e de terceiros, independentemente de aprovacéao prévia do Comité Operacional.
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2.1.

2.2.

1.45.1. Os gastos incorridos com tais atividades poder&o ser reconhecidos como Custo em
Oleo, ficando o Operador obrigado a comunicar imediatamente a situagdo de
emergéncia ao Comité Operacional e, em 10 (dez) dias, relatar os trabalhos
executados e os dispéndios com as Operagdes Emergenciais.

SEGAO Il - OPERADOR

O Operador sera o unico responsavel, em nome do Consorcio, pela conducéo e execugao
de todas as atividades de Exploracdo, Avaliagdo, Desenvolvimento, Producido e
Descomissionamento de Instalacdes no Ambito do Contrato.

2.1.1. O Operador é o unico integrante do Consodrcio que, em seu nome e nos limites
definidos pelo Comité Operacional, pode assinar contratos, executar ou assumir
compromissos de despesas e realizar outras acdes relacionadas com o exercicio
das atividades de Exploracdo e Producdo de Petrdleo e Gas Natural na Area do
Contrato.

2.1.2. O Operador serd o responsavel por representar o Consoércio perante os 6rgaos
reguladores e fiscalizadores e outras entidades externas.

2.1.3. O Operador representara judicial e extrajudicialmente os Consorciados.

2.1.4. O Operador deste Contrato detera, no minimo, 30% (trinta por cento) de participagao
dos direitos e obrigagdes patrimoniais do Consércio na Area do Contrato.

2.1.5. O Operador podera renunciar a sua condi¢ao, submetendo-se as condi¢des exigidas
pela ANP.

O Operador devera:

a) atuar em conformidade com este Contrato, a Legislagao Aplicavel e as determinacbes
do Comité Operacional;

b) conduzir as Operag¢des de maneira diligente, segura e eficiente, em conformidade com
as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, observando o Principio do sem Perda
nem Ganho em funcgéo de sua condi¢cao de Operador;

c) notificar o Comité Operacional e a ANP de qualquer Descoberta dentro da Area do
Contrato, conforme a Clausula Décima Segunda do Contrato;

d) executar as Operacdes com Riscos Exclusivos conforme a Secao 1V,

e) preparar os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento da Fase de Exploragéo e da
Fase de Producgao e outros documentos a serem submetidos a apreciacdo do Comité
Operacional, nos termos deste Contrato;

f) preparar e enviar a ANP, apés definigdo do Comité Operacional, os planos, programas
e relatorios exigidos pelo 6rgao regulador;

g) emitir Autorizacdo de Dispéndio para execug¢ao das atividades aprovadas pelo Comité
Operacional no Plano Anual de Trabalho e efetuar as chamadas de aporte de recursos
para efetuar pagamento das despesas do Consorcio;

h) efetuar a prestacéo de contas para o Consoércio, conforme estabelecido neste Contrato
e pelo Comité Operacional;

Pagina 106



i) obter as devidas licengas e permissdes legais necessarias a condugao das operagdes
na Area do Contrato;

j) propiciar aos Consorciados ndo Operadores acesso as instalagdes e aos registros das
Operacgoes, mediante a prévia solicitacdo deste e desde que nao interfira ou coloque em
risco o andamento das operagdes;

k) responsabilizar-se pelo pagamento dos Royalties devidos em nome dos Contratados;
[) representar os Consorciados nao Operadores nos contatos com a ANP;

m)em caso de emergéncia, tomar as medidas necessarias a protecdo da vida, meio
ambiente, instalagdes e equipamentos;

n) manter os Consorciados ndo Operadores informados das atividades em andamento
decorrentes da execucao deste Contrato;

0) propor ao Comité Operacional os assuntos da Tabela de Competéncias e Deliberagao;

p) realizar a gestdao dos projetos de Exploracdo e Produgao relacionados ao Contrato
através de metodologia compativel com as melhores praticas de gerenciamento de
projetos na Industria do Petrdleo, as previsdes do Contrato e a Legislacdo Aplicavel.

Informagoes fornecidas pelo Operador

2.3. O Operador devera fornecer aos demais Consorciados os seguintes dados e relatorios na
medida que forem produzidos ou compilados em funcao da execucéo das Operacdes:

a) cépias de todos os registros ou pesquisas, inclusive em formato digital, se existir;
b) relatérios diarios de perfuragao;

c) copias de todos testes e dados essenciais e relatérios de analise;

d) relatorio final de perfuragéo;

e) copias dos relatérios de interligacao de linhas;

f) copias finais de mapas geoldgicos e geofisicos, de se¢des sismicas e de objetivos;

g) estudos de engenharia, projetos de desenvolvimento e relatérios de progresso dos
projetos de desenvolvimento;

h) boletim diario de Producao de Petrdleo e Gas Natural com registro de perdas de
producdo e queimas;

i) dados de Campo e também os relatérios de desempenho, incluindo estudos de
Reservatorio e as estimativas de reservas;

j) copias de todos os relatérios referentes a material de Operacdes na Area do Contrato
ou fornecidos a ANP;

k) copias dos projetos de engenharia de cada poco, incluindo eventuais revisdes;

) relatérios periddicos com indicadores de seguranga, saude e meio ambiente referentes
as Operacgoes; e

m)outros estudos e relatorios determinados pelo Comité Operacional.
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2.4.

2.5.

2.6.

O Operador notificara prontamente aos Consorciados reclamacoes administrativas e acbes
judiciais relacionadas as Operag¢des. O Operador fornecera relatérios trimestrais aos
Consorciados com atualizacao das reclamacgdes administrativas e agdes judiciais relativas
as Operacoes.

Informacdes adicionais, decorrentes da execugdo das Operacdes na Area do Contrato,
poderao ser solicitadas a qualquer tempo ao Operador pelos Contratados, as suas proprias
custas.

A Gestora recebera as informagdes adicionais sem custo.

SEGAO lll - PLANEJAMENTO E EXEQUQAO DE ATIVIDADES DENTRO DO
CONSORCIO

Programa de Trabalho e Orgamento do Primeiro Ano do Contrato

3.1.

No periodo de 30 (trinta) dias apdés a data de constituigio do Comité Operacional, o
Operador devera entregar aos demais Consorciados uma proposta de Programa Anual de
Trabalho e Orgamento da Fase de Exploragdo detalhando as Operagbes a serem
executadas para o restante do ano civil em curso €, se necessario, para 0 ano seguinte.

3.1.1. Em um prazo maximo de 30 (trinta) dias apos a entrega aos demais Consorciados,
o Comité Operacional devera se reunir para analisar e deliberar sobre o Programa
Anual de Trabalho e Orgcamento da Fase de Exploragao.

Programa de Trabalho e Orgcamento dos Anos Seguintes

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador devera entregar aos demais
Consorciados uma proposta de Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de
Exploragcédo ou da Fase de Produgéo detalhando as operagdes a serem executadas no ano
seguinte.

3.2.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias apods a entrega, o Comité Operacional devera se
reunir para analisar e deliberar sobre o Programa Anual de Trabalho e Orgamento
da Fase de Exploragao ou da Fase de Producao.

Caso o Comité Operacional ndo aprove determinada Operacao contida no Programa Anual
de Trabalho e Orcamento da Fase de Exploragdo ou da Fase de Produgao proposto,
qualquer Contratado pode, posteriormente, propor realiza-la como uma Operagcdo com
Risco Exclusivo nos termos da Secéao IV.

Se o Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Exploragdo ou da Fase de
Producao for aprovado pelo Comité Operacional, o Operador devera tomar as medidas
necessarias para submeté-lo a analise e aprovacao da ANP.

Caso a ANP exija alteragdes no Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de
Exploragao ou da Fase de Producéo, o assunto devera ser novamente submetido ao Comité
Operacional para analise complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos
paragrafos anteriores.
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3.6. Os Programas Anuais de Trabalho e Orgcamento da Fase de Exploragdo devem incluir, pelo
menos, parte das obrigac¢des relativas ao Programa Exploratério Minimo que devem ser
realizadas durante o ano civil seguinte.

3.7. Os Programas Anuais de Trabalho e Orgamento da Fase de Exploracdo e da Fase de
Producao aprovados poderao ser revistos pelo Comité Operacional.

3.7.1. Sempre que uma revisao for aprovada pelo Comité Operacional, o Programa Anual
de Trabalho e Orcamento da Fase de Exploracado ou da Fase de Producao devera
ser alterado, devendo o Operador, quando isto ocorrer, elaborar e apresentar tais
retificagdes a ANP.

Plano de Exploragao

3.8. O Operador devera entregar a proposta de Plano de Exploragao aos demais Consorciados
em até 60 (sessenta) dias apds a data de constituigdo do Comité Operacional.

3.8.1. O Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre o Plano de Exploragdo em
até 30 (trinta) dias a partir da data de apresentacao da proposta.

3.9. Se o Plano de Exploragao for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera tomar
as medidas necessarias para submeté-lo a analise e aprovagao da ANP.

3.10. No caso de a ANP exigir mudancas no Plano de Exploragdo, a matéria devera ser
novamente submetida ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Notificagdo de Descoberta

3.11. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser formalmente notificada pelo Operador
aos demais Consorciados e a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas. A
notificacdo sera acompanhada de todos os dados e informacdes pertinentes disponiveis.

Plano de Avaliagdao de Descobertas de Petréleo ou Gas Natural

3.12. Caso o Comité Operacional julgue que uma Descoberta merece ser avaliada, o Operador
apresentara aos demais Consorciados uma proposta detalhada de Plano de Avaliagao de
Descobertas de Petroleo ou Gas Natural no prazo de 60 (sessenta) dias.

3.13. No periodo de 30 (trinta) dias da apresentagao da proposta, o Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petroleo
ou Gas Natural proposto.

3.14. Se o Plano de Avaliacao de Descobertas de Petrdleo ou Gas Natural for definido pelo
Comité Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a
analise e aprovacédo da ANP.

3.15. Caso a ANP exija altera¢des no Plano de Avaliacdo de Descobertas de Petréleo ou Gas
Natural, o assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise
complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.
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Desenvolvimento

3.16. Se o Comité Operacional declarar a comercialidade de uma Descoberta, o Operador
devera, logo que possivel, apresentar aos demais Consorciados um Plano de
Desenvolvimento, nos termos do Contrato.

3.17. Apods o recebimento do Plano de Desenvolvimento e antes de qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional deve se reunir para analisar e definir o Plano de
Desenvolvimento.

3.17.1.Caso a ANP exija mudangas no Plano de Desenvolvimento, o assunto devera ser
submetido ao Comité Operacional para nova analise.

Programa Anual de Produgao

3.18. Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador devera entregar aos demais
Consorciados a proposta detalhada do Programa Anual de Producdo da Area de
Desenvolvimento ou Campo da Area do Contrato, que devera ser posteriormente submetido
a analise e aprovacado da ANP, em atendimento aos termos da Clausula Décima Sexta do
Contrato.

3.18.1.No periodo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo do Programa Anual de
Producdo ou antes, se necessario para atender a qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional devera se reunir para analisar e deliberar
sobre a revisdo do Programa Anual de Producéo.

3.19. Se o Programa Anual de Producao for aprovado pelo Comité Operacional, o Operador
devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a analise e aprovagéo da ANP.

3.20. Caso a ANP exija alteragcdes no Programa Anual de Produgdo, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

3.21. O Programa Anual de Producao aprovado podera ser revisto pelo Comité Operacional.

3.21.1. Sempre que uma revisao for aprovada pelo Comité Operacional, o Programa Anual
de Producéao devera ser alterado, devendo o Operador, quando isto ocorrer, elaborar
e apresentar tais retificacdes a ANP.

Programa de Descomissionamento de Instalagoes

3.22. No ano anterior ao previsto na Legislacdo Aplicavel para a submissdo do Programa de
Descomissionamento de Instalagdes a ANP, o Operador devera apresentar aos demais
Consorciados uma proposta de Programa de Descomissionamento de Instalagbes,
detalhando as Operagdes a serem realizadas na Area do Contrato, e o cronograma fisico-
financeiro previsto para o ano seguinte.

3.22.1.0 Comité Operacional deverd analisar e deliberar sobre o Programa de
Descomissionamento de Instalagdes no prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentacgao.

Pagina 110



3.23.

3.24.

Se o Programa de Descomissionamento de Instalagdes for definido pelo Comité
Operacional, o Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a analise
e aprovacao da ANP.

Caso a ANP exija mudangas no Programa de Descomissionamento de Instalagdes, o
assunto devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para analise
complementar, seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Contratacao de Bens e Servigos

3.25.

3.26.

3.27.

3.28.

Sao procedimentos ordinarios para a contratacdo dos bens e servicos necessarios as
Operacgoes:

Procedimento A: E admitida a contratacdo direta de fornecedores de bens e servicos de
valores até aqueles definidos no quadro do paragrafo 3.29, vedado o parcelamento para a
aquisicao de um mesmo bem ou servicgo.

Procedimento B: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor capacitado segundo critérios de custo e qualidade, vedado o
parcelamento para a aquisicdo de um mesmo bem ou servico, devendo o Comité
Operacional ser informado da contratacdo em até 30 (trinta) dias da data de celebragao do
respectivo contrato.

3.27.1.Quando o fornecedor vencedor de um procedimento B de contratagdo for uma
Afiliada de qualquer dos Contratados, faz-se necessaria a prévia aprovagao da
contratacio pelo Comité Operacional.

3.27.2.Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento de
contratagdo com a participacao de, no minimo, 3 (trés) fornecedores qualificados.

3.27.2.1. Caso o Operador venha a constatar uma situacdo de mercado em que
existam menos de 3 (trés) fornecedores para a contratagao de um bem ou
servigo, o Operador devera disponibilizar aos demais Consorciados uma
lista preliminar dos participantes do procedimento de contratacdo, que
devera ser completada com indicacbes de qualquer dos Consorciados
mediante requerimento ao Operador em um prazo maximo de 15 (quinze)
dias contados do recebimento da lista preliminar.

3.27.3.Qualquer Consorciado podera ter acesso a copia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitago.

Procedimento C: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor qualificado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional aprovar previamente a contratacao.

3.28.1.E necessaria a aprovagdo preliminar do Comité Operacional para o inicio do
procedimento de contratacdo, que devera assegurar a vantajosidade da proposta
vencedora e contar com, no minimo, 3 (trés) fornecedores qualificados, quando
possivel.

3.28.1.1. O Operador devera assegurar que a aprovacgao preliminar se dara em
tempo habil para eventual alteragdo na estratégia de contratacdo sem
impacto no cronograma dos projetos.

3.28.2.0 Operador disponibilizara aos demais Consorciados uma lista preliminar dos
participantes do procedimento de contratacdo, que devera ser completada com
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3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

indicacdes de qualquer dos Consorciados mediante requerimento ao Operador em
um prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da lista preliminar.

3.28.3.0 Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da assinatura do
contrato, um relatdério de contratacdo, do qual constara a analise competitiva do
procedimento licitatorio, bem como as razdes da escolha do fornecedor.

3.28.4. 0 Operador devera finalizar o procedimento de contratacdo apds a aprovagao do
Comité Operacional.

3.28.5. Qualquer Consorciado podera ter acesso a copia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitagéo.

Os limites de valores para a determinagao do procedimento ordinario de contratacao a ser
utilizado pelo Operador, que poderdo ser revistos a cada 5 (cinco) anos pelo Comité
Operacional, sdo os seguintes:

Tipo de Operagao Procedimento A Procedimento B Procedimento C

Acima de US$ 500 mil| Acima de US$ 5
até US$ 5 milhdes milhdes

Exploragao e

Avaliagéo Até US$ 500 mil

Acima de US$ 1
Desenvolvimento Até US$ 1 milhdo milhao até US$ 10
milhoes

Acima de US$ 10
milhdes

Acima de US$ 500 mil| Acima de US$ 5

Produgzo Até USS 500 mil "2 Us$ 5 milhes milhGes

O uso do dolar norte-americano no quadro constante do paragrafo 3.29 é meramente
referencial, ndo implicando qualquer possibilidade de reconhecimento de gastos em moeda
estrangeira.

A definigdo do procedimento de contratagcado devera considerar a taxa de cambio de compra
do primeiro dia util do més, que fixara o valor do quadro constante do paragrafo 3.29 no
referido més. Como referéncia para definicdo do procedimento a ser adotado, sera
considerada: (i) a data da emiss&o do contrato ou da ordem de compra para o Procedimento
A, (ii) a data de envio de solicitagcado de proposta para os fornecedores para o procedimento
B e (iii) a data de envio da estratégia de contratagao para aprovacao preliminar do Comité
Operacional para o procedimento C, nos termos do paragrafo 3.28.1.

Sao procedimentos extraordinarios de contratacdo de bens e servigos necessarios as
Operacgoes:

a) adeséao a contratos de fornecimento de bens e servigos previamente celebrados pelos
Contratados ou por consorcios de que eles participem;

b) compra de bens do estoque dos Contratados ou de consércios de que eles participem;
e

c) com fornecedor exclusivo.

3.32.1.Os procedimentos extraordinarios de contratacdo sé poderdo ser adotados em
situacbes em que figue comprovada a impossibilidade de adocdo dos
procedimentos ordinarios e a competitividade dos pregos praticados.

Pagina 112



3.32.1.1. O procedimento extraordinario previsto na alinea “c” do paragrafo 3.32
somente sera submetido a comprovacao da competitividade dos precos
praticados.

3.32.2.As contratacbes por meio de procedimentos extraordinarios deverao ser
previamente aprovadas pelo Comité Operacional.

3.32.3. O Operador devera assegurar que a aprovagao preliminar devera se dar em tempo
habil para eventual alteragdo na estratégia de contratacdo sem impacto no
cronograma dos projetos.

3.33. Sdo procedimentos especiais de contratacdo dos bens e servicos necessarios as
Operacgoes a contratacao de servicos tipicamente executados pelo Operador.

3.33.1. O Operador propora ao Comité Operacional, que decidira mediante deliberagao D3,
a lista de servicos especiais que poderao ser utilizados na conducgao das Operacdes.
Os servigos especiais listados ndo serdo contratados mediante outro procedimento
de contratagao que néo o procedimento especial.

3.33.2.Sempre que necessario, o Operador submetera a aprovagcdo do Comité
Operacional, mediante deliberagao D3, a execugao dos servicos especiais previstos
na lista aprovada pelo Comité Operacional. Neste caso, o Operador indicara:

a) A descricao dos servigcos especiais, que poderao ser executados diretamente
pelo Operador, por suas Afiliadas ou seus contratados;

b) O valor dos servigcos especiais, que devem contemplar exclusivamente os custos
do Operador para fornecimento de tais servigos ao Consorcio;

¢) A indicacao das rubricas em que o orgcamento anual de cada servigo especial
sera alocado na estrutura orcamentaria.

3.33.3. 0 Operador fornecera a Gestora detalhamento dos servigos especiais, com seus
valores e a metodologia de cobranca.

3.33.4.Para fins de comprovacdo de gastos com servicos especiais, o Operador
disponibilizara a Gestora, a qualquer tempo ou quando da realizagao de Auditorias
do Custo e do Excedente em Oleo, os documentos fiscais pertinentes, incluindo
termos de fornecimento contendo, pelo menos:

a) as informacdes listadas nas alineas do paragrafo 3.33.2;
b) objeto do fornecimento do servigo especial;

c¢) periodo de medigéo;

d) unidade de medida para alocagéo do gasto;

e) quantidade utilizada no periodo.

3.33.5.No ambito da prestacédo dos servicos especiais, a competitividade com os valores
praticados no mercado e a auséncia de elementos de lucro devem ser comprovadas
independentemente de o servigo especial ser prestado diretamente pelo Operador,
por sua Afiliada ou por seu contratado.

3.34. A celebragado de aditivos contratuais segue o procedimento previsto para as contratacdes
originais.
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3.35.

3.36.

3.34.1.Nao obstante, caso o aditivo importe um aumento igual ou inferior a 25% (vinte e
cinco por cento) do valor original do contrato, é dispensada a prévia aprovagéo do
Comité Operacional para a sua celebragao, quando originalmente requerida.

Quando a soma do valor original do contrato com o valor aditado importe a modificagdo do
procedimento de contratacdo, aplica-se o procedimento previsto para a contratagdo que
corresponda ao somatério do valor.

O Operador podera propor a alienagcao/venda de materiais que tenham sido adquiridos para
as Operagdes e que sejam sobressalentes, desde que a operacdo de alienagio/venda
desses bens seja previamente aprovada pelo Comité Operacional.

Autorizacao de Dispéndio

3.37.

3.38.

3.39.

3.40.

3.41.

Antes de efetuar um gasto previsto no Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase
de Exploragao ou da Fase de Producéao previamente aprovado, o Operador deve emitir uma
Autorizacdo de Dispéndio para o Comité Operacional caso os valores envolvidos sejam
superiores a US$ 7 milhdes (sete milhdes de dolares norte-americanos), observados os
paragrafos 3.30 e 3.31.

3.37.1. Os valores poderao ser revistos pelo Comité Operacional com periodicidade minima
de 5 (cinco) anos.

As deliberagdes sobre Autorizacdo de Dispéndio poderdo ser realizadas em reunides
ordinarias e extraordinarias do Comité Operacional ou por meio de votagdo por
correspondéncia, conforme previsto no Regimento Interno do Comité Operacional.

3.38.1. Aprovadas pelo Comité Operacional, o Operador enviara a Gestora em até 7 (sete)
dias copia das Autorizacdes de Dispéndio, acompanhada de qualquer informacéao
adicional pertinente.

A elaboragdo da Autorizacdo de Dispéndio devera se basear no Programa Anual de
Trabalho e Orcamento da Fase de Exploragdo ou da Fase de Producdo previamente
definido pelo Comité Operacional, sendo necessaria a emissdo de autorizagao
complementar de dispéndio, caso o valor total ultrapasse 5% (cinco por cento) do
orgamento aprovado.

3.39.1.Caso o valor de alguma rubrica ultrapasse 10% (dez por cento) do inicialmente
autorizado, sera necessaria a emissao de nova Autorizagao de Dispéndio.

O Operador nao ¢ obrigado a emitir Autorizagcado de Dispéndio relativa a despesas gerais e
administrativas que estejam listadas como itens separados do Programa Anual de Trabalho
e Orcamento da Fase de Exploragao ou da Fase de Producao aprovado.

Cada Autorizacao de Dispéndio proposta pelo Operador devera:

a) identificar a Operacao a ser realizada dentro da rubrica aplicavel no Programa Anual de
Trabalho e Orcamento da Fase de Exploragao ou da Fase de Producgéo;

b) descrever a Operagcao em detalhe;

c) conter a melhor estimativa do Operador do total de recursos necessarios para realizar a
Operacao;

d) delinear o cronograma fisico-financeiro proposto;
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e) conter informagdes adicionais para suportar a deliberagédo pelo Comité Operacional.

Gastos Acima do Previsto

3.42. Para as despesas do Programa Anual de Trabalho e Or¢camento da Fase de Exploragao ou

da Fase de Producao aprovado, o Operador tera direito a incorrer em despesa adicional
para cada rubrica de até 10% (dez por cento) do respectivo montante aprovado, sem
necessidade de nova aprovagao do Comité Operacional, desde que o total acumulado de
todos os gastos acima do previsto para o ano civil em curso nao exceda a 5% (cinco por
cento) do total do Programa Anual de Trabalho e Orcamento da Fase de Exploragédo ou da
Fase de Producéo.

3.42.1.Caso o Operador preveja que os limites definidos poderdo ser excedidos, uma
revisdo do Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Exploragdo ou da
Fase de Producgao devera ser submetida ao Comité Operacional.

3.43. As restricdes do paragrafo 3.37 ocorrerdo sem prejuizo da obrigagdo do Operador de

efetuar despesas decorrentes de Operagdes Emergenciais sem a aprovagao prévia do
Comité Operacional.

Empregados dos Contratados ndo Operadores

3.44. Profissionais de alta qualificagao técnica e gerencial oriundos dos quadros dos Contratados

nao Operadores poderao ser alocados as equipes técnicas do Operador para a condugao
das Operacgoes, conforme Programa Anual de Trabalho e Orgamento da Fase de Produgao.

3.44.1. A alocagéo de méo de obra dos Contratados ndo Operadores sera recuperavel como
Custo em Oleo.

3.44.2. Para fins de reconhecimento como Custo em Oleo, o custo unitario dos empregados
dos Contratados ndo Operadores sera limitado ao custo unitario dos empregados
do Operador, respeitada a similaridade de qualificacio profissional.

SEGCAO IV - OPERAGOES COM RISCOS EXCLUSIVOS

Limitacdo de Aplicabilidade

4.1.

As Operagbes com Riscos Exclusivos poderdo ser propostas por qualquer Contratado
desde que o interessado ou interessados assumam todos os riscos, respondendo pelos
custos, investimentos e se responsabilizando por eventuais danos relacionados com a
execucgao das Operagdes e suas consequéncias.

4.1.1. A Gestora ndo podera propor Operagao com Risco Exclusivo.

4.1.2. Os Contratados que optarem por ndo participar de uma Operacdo com Risco
Exclusivo ndo assumirdo riscos, nem responderao pelos custos, investimentos e
nem se responsabilizardo por eventuais danos relacionados com a execugao da
Operacéao e suas consequéncias.

4.1.3. Operacbes realizadas com a participacao da totalidade dos Contratados, mas sem
a concordancia da Gestora, terao tratamento de Operagées com Riscos Exclusivos.
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Procedimento para propor Operagoes com Riscos Exclusivos

4.2.

4.3.

Observando-se o previsto no paragrafo 4.1, caso qualquer Contratado proponha a
realizacdo de uma Operacdo com Risco Exclusivo, devera submeter tal proposta a
aprovacao da Gestora, que s6 podera veta-la se sua execucgao implicar em atraso no
Programa Anual de Trabalho e Or¢camento da Fase de Exploracéo ou da Fase de Produgao
aprovado ou apresentar algum risco para as demais Operacgdes previstas neste Contrato.

4.2.1. A proposta devera especificar a natureza exclusiva da Operacéo e incluir o trabalho
a ser executado, a localizagdo, os objetivos e seu custo estimado.

4.2.2. Apbs a aprovacido pela Gestora, o Contratado proponente devera notificar
imediatamente os demais Contratados para manifestacdo de adesédo ou nao a
proposta de Operacao com Risco Exclusivo.

4.2.3. Os Contratados que pretenderem aderir a Operagao com Risco Exclusivo deverao
notificar o Contratado proponente e o Operador no prazo de 10 (dez) dias contados
do recebimento da notificagao propondo a Operagao com Risco Exclusivo.

O siléncio do Contratado no tocante a uma proposta de Operagdo com Risco Exclusivo até
o fim do prazo previsto no paragrafo 4.2.3 sera interpretado como recusa em dela participar.

Custos da Operagao com Risco Exclusivo

4.4.

4.5.

Os custos e riscos da Operagcdo com Risco Exclusivo serdo assumidos exclusivamente
pelos Contratados proponentes ou que a ela aderirem, na proporgao de sua participagao
no Consorcio considerando apenas os Contratados participantes de tal Operagao ou
conforme convencionado pelos Contratados participantes de tal Operacao.

Os Contratados deverao acertar previamente o prémio a ser pago pelos nao participantes
da Operacao com Risco Exclusivo em caso de comprovado sucesso da Operacéo Exclusiva
que resulte em ampliagdo do volume recuperavel de hidrocarbonetos na Area do Contrato
ou em reducéo de gastos para o Consorcio.

4.5.1. A Gestora ndo arcara com o pagamento do prémio.

4.5.2. Os custos da Operagdo com Risco Exclusivo, em caso de comprovado sucesso,
mensurado em ampliagdo do volume recuperavel ou em redugao de gastos, seréao
recuperaveis como Custo em Oleo.

4.5.3. O prémio a ser pago pelos Contratados que aderirem posteriormente a Operacao
com Risco Exclusivo nao sera recuperavel como Custo em Oleo.

Demais Condi¢coes de Operagoes com Riscos Exclusivos

4.6.

A proposta e o cronograma de execucao das Operagdes com Riscos Exclusivos deverao
ser submetidos a aprovagao do Comité Operacional.

4.6.1. As demais condicbes de Operacbes com Riscos Exclusivos serdo tratadas pelos
Contratados em instrumento préprio.
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SEGAO V - PROCEDIMENTO RECURSAL

Procedimento Recursal

5.1.

Das decisdes ou omissdes da Gestora, inclusive ndo reconhecimento como Custo em Oleo,
cabe recurso face ao mérito e ao procedimento, que devera ser interposto em um prazo
maximo de 20 (vinte) dias contados da ciéncia da decisdo ao Operador ou do decurso de
prazo razoavel para a pratica do ato.

5.1.1.

5.1.2.

5.1.3.

5.1.5.

5.1.6.

5.1.7.

A peticdo de recurso sera encaminhada a unidade organizacional da Gestora que
prolatou a decisdo, com as razbes do pedido de reforma, admitida a juntada de
novos documentos.

A unidade organizacional da Gestora que prolatou a decisdo a reconsiderara ou
encaminhara o recurso a Diretoria Executiva da Gestora, com passagem pela
Consultoria Juridica para manifestagcao, em um prazo maximo de 20 (vinte) dias.

A Diretoria Executiva da Gestora, ouvida a Consultoria Juridica, decidira o recurso
por maioria simples, em um prazo maximo de 20 (vinte) dias de seu recebimento,
renovaveis, mediante justificativa, por outros 20 (vinte) dias.

. Da decisao da Diretoria Executiva que indeferir recurso proposto pelo Operador

cabera pedido de reconsideragdo ao mesmo colegiado, em um prazo maximo de 20
(vinte) dias do recebimento da respectiva notificagao, aplicando-se a partir de entao,
mutatis mutandis, o procedimento do paragrafo 5.1.3.

Também cabera pedido de reconsideracdo, nos termos do paragrafo 5.1.4, das
decisdes originarias da Diretoria Executiva.

O pedido de reconsideracdo a que se referem os paragrafos anteriores s6 sera
apreciado no mérito caso o Operador o instrua com fatos novos néo apreciados na
decisao recursal.

Da decisao do pedido de reconsideragao nao cabe recurso a Gestora.
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ANEXO XI - LIMITE DE RECUPERAGAO DE CUSTO EM'(')LEO E PERCENTUAIS DE
PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Durante a Fase de Producgéo, os Contratados, a cada més, apropriar-se-&o da parcela de
Producao correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite de [inserir percentual % (inserir
valor por extenso por cento)] do Valor Bruto da Producgao.

Parcela da Unido do Excedente em Oleo (%)

Producio por

Pogo Produtor <Prod1 Entre Prod1 e Entre Prod3 e > Prod4
(bbl/d)=> Prod2 Prod4
Prego do barril
(US$/bbl)¥
<P1

Entre P1 e P2

Entre P2 e P3

Entre P3 e P4

>P4
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