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CONTRATO DE CONCESSAO PARA REABILITACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E
GAS NATURAL

gue entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS — ANP
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei n°® 9.478, de 06 de agosto de
1997, integrante da Administracao Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia,
com sede na SGAN (Setor de Grandes Areas Norte) Quadra 603, Mddulo |, 3° andar, na cidade
de Brasilia, DF, neste ato representada por sua Diretora-Geral, «diretorANPsignatario», e,

, sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° (doravante designada
“Concessionario”), neste ato representada por , ..

CONSIDERANDO

gue, nos termos dos artigos 20, incisos V e IX e 176, caput da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil (Constituicdo Federal) e do artigo 3° da Lei n°® 9.478/97, pertencem & Uniédo
os Depdsitos de Petréleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma
continental e na zona econdémica exclusiva;

que, nos termos do artigo 177, inciso |, da Constituicdo Federal e do artigo 4° da Lei n°
9.478/97, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das Jazidas de Petroleo e Gas
Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona econbmica
exclusiva;

gue, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 177 da Constituicdo Federal e do artigo 5° da
Lei n°® 9.478/97, a Unido podera permitir que sociedades empresérias estatais ou privadas,
constituidas sob as leis brasileiras, com sede e administracdo no Pais, realizem atividades de
Exploracéo e Producéo de Petrdleo e Gas Natural, mediante concesséo, na forma estabelecida
na legislacdo em vigor;

que, nos termos do artigo 8° da Lei n°® 9.478/97, a ANP tera como finalidade promover a
regulagéo, a contratacdo e a fiscalizagdo das atividades econémicas integrantes da Industria do
Petroleo, do Gas Natural e de Biocombustivel;

gue, nos termos do artigo 21 da Lei n® 9.478/97, todos os direitos de Explorac&o e Producéo de
Petr6leo e Gas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona econdmica
exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as competéncias
de outros 6rgéos e entidades expressamente estabelecidas em lei;

que cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario Contrato de
Concessao para Reabilitacdo e Producdo de Petroleo e G&s Natural da Area da Concessdo,
identificada no Anexo |, que atenda as disposi¢Bes previstas nos artigos 23 e 24 da Lei n°
9.478/97,
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que, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei n°® 9.478/97, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Secdo | da citada Lei, a ANP e o Concessionario estdo autorizados a celebrar
este Contrato de Concessdo que se regera, no que couber, pelas normas gerais da Secéo | e
pelas disposicdes da Secao VI, ambas do Capitulo V da mencionada Lei;

que, nos termos dos artigos 36 a 42 da Lei n® 9.478/97, o Concessionario participou de licitacdo
para outorga deste Contrato de Concessao, tendo sido adjudicado e homologado o certame em
gue foi declarado vencedor, da Area Inativa com Acumulagdo Marginal definida no Anexo I,

que, nos termos do artigo 46 da Lei n°® 9.478/97, o Concessionario efetuou o pagamento a ANP
do bdnus de assinatura no montante indicado no Anexo VI;

que, nos termos do Edital da 132 Rodada de Licitagdes de Areas Inativas com Acumulacdes
Marginais e do inciso V do art. 43 da Lei n® 9.478/1997, o Concessiondario submeteu a ANP as
garantia(s) financeira(s) necessarias para respaldar o cumprimento do Programa de Trabalho
Inicial, bem como o Termo de Compromisso de Desativacdo e Abandono de Pocgos constante
do Anexo X e o comprovante do pagamento do bonus de assinatura ofertado;

A ANP e o Concessionario celebram o presente Contrato de Concesséo para Reabilitacdo e
Producé@o de Petroleo e Gas Natural da Area Inativa com Acumulacdo Marginal, definida no
Anexo |, em conformidade com as seguintes clausulas e condigdes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINICOES

Definicdes Legais

1.1 As definicdes contidas no artigo 6° da Lei n.° 9.478/97 e no artigo 3° do Decreto n.°
2.705, de 3 de agosto de 1998 e no Edital da Décima Terceira Rodada de Licitacbes
de Areas Inativas com Acumulacbes Marginais, ficam incorporadas a este Contrato
e, em consequéncia, valerdo para todos seus fins e efeitos, sempre que sejam
utilizadas, no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

1.2 Para efeitos de gestéo, regulacao e fiscalizacdo deste Contrato, fica valido, para uso
subsidiario, o Catalogo de E&P publicado pela ANP em sua péagina eletrénica na
Internet.

Definigdes Contratuais

1.3 Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definicdes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam
aqui utilizadas, no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.3.1 Acordo de Individualizacdo da Producéo: acordo celebrado entre os
detentores de direitos de Exploracdo e Producdo, apdés a Declaracdo de
Comercialidade, visando ao Desenvolvimento e Producdo unificados de
Jazidas que se estendam além da Area de Concessdo, segundo 0s
procedimentos previstos na Legislacdo Aplicavel.

1.3.2 Afiliada: qualquer sociedade controlada ou controladora, nos termos dos
artigos 1.098 a 1.100 do Cédigo Civil, bem como as sociedades que sejam
controladas direta ou indiretamente pela mesma pessoa juridica.

1.3.3 Area de Campo: é a area circunscrita pelo poligono que define o Campo,
por ocasido da aprovacao do Plano de Desenvolvimento.

1.3.4 Area de Concess&o: Bloco cuja projecdo superficial € delimitada pelo
poligono definido no Anexo | deste Contrato.

1.3.5 Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area de Concessao retida
para a Etapa de Desenvolvimento.

1.3.6  Areas Inativas com AcumulacBes Marginais: Area de Concessdo com
descobertas conhecidas de petroleo e/ou gas natural, onde ndo houve
producao ou a producdo foi interrompida por falta de interesse econémico.

1.3.7 Avaliacdo: conjunto de Operacbes que se destinam a verificar a
comercialidade de uma Jazida ou conjunto de Jazidas de Petroleo ou Gas
Natural na Area da Concesséo.

1.3.8 Avaliacdo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacéo
executadas entre o Término de Perfuracdo e a Conclusdo de Poco que,
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1.3.9

1.3.10

1.3.11

1.3.12

1.3.13

1.3.14

1.3.15

1.3.16

1.3.17
1.3.18

1.3.19

1.3.20

1.3.21

associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco,
permitirdo a verificacdo da ocorréncia de zonas de interesse para a
apresentacdo de eventual Plano de Avaliacdo de Descoberta e/ou para a
tomada de decisdo quanto ao prosseguimento das Operacoes.

BDEP: Banco de Dados de Exploracéo e Producéao da Agéncia Nacional do
Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP.

Campo: tem o mesmo significado de Campo de Petroleo ou de Gas
Natural, definido na Lei n.° 9.478/97.

Catalogo de E&P: conjunto de documentos, procedimentos e formularios
destinados a orientar a relacdo entre os Operadores dos Contratos de
Concesséo e a ANP.

Cesséo: venda, alienacgéo, transferéncia ou qualquer operagéo que tenha
por efeito ou objeto a transferéncia ou qualquer outra forma de transmisséo,
por quaisquer meios, no todo ou em parte, dos direitos e obrigagbes
indivisiveis do Contrato.

Compromisso de Individualizagdo da Producéo: instrumento celebrado
ap6s a Declaracdo de Comercialidade que formaliza a alocagdo da
producdo de Jazida Compartilhada, que se estende por Areas distintas sob
Contrato, cujos direitos de Exploracdo e Producdo pertencem a mesma
empresa ou a consorcio de idéntica composigdo e mesmos percentuais de
participacao.

Concessionario: individual ou coletivamente, as sociedades empresarias
integrantes do consorcio, inclusive o Operador.

Conclusédo de Poco: inicio da desmobilizagdo da sonda de perfuragéo,
apos o Término de Perfuracdo e Avaliagdo de Pogo.

Contetdo Local: propor¢do entre o valor dos bens produzidos e dos
servigos prestados no Pais para execucdo do contrato e o valor total dos
bens utilizados e dos servi¢os prestados para essa finalidade.

Contrato: corpo principal deste Contrato de Concessao e seus Anexos.

Contrato de Consoércio: instrumento contratual que disciplina os direitos e
obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a este Contrato.

Declaracdo de Comercialidade: notificagdo formal e por escrito do
Concessionario a ANP em que se declara a comercialidade de uma ou
mais Jazidas na Area de Concessao.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petroleo, Gas Natural, outros
hidrocarbonetos fluidos, minerais e quaisquer outros recursos naturais na
Area de Concessdo, independentemente de quantidade, qualidade ou
comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de deteccao ou
avaliagéo.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao,
pela ANP, do Plano de Desenvolvimento proposto pelo Concessionério e
gue se prolonga durante a Fase de Produgdo enquanto necessarios
investimentos em poc¢os, equipamentos e instalacfes destinados a
Producéo de Petréleo e Gas Natural de acordo com as Melhores Préticas
da Industria do Petroleo.
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1.3.22

1.3.23

1.3.24

1.3.25

1.3.26

1.3.27

1.3.28

1.3.29

1.3.30

Extracdo do Primeiro Oleo: data em que ocorrer a primeira medicdo de
volumes de Petréleo e Gas Natural em um dos Pontos de Medicdo da
Producao.

Fase de Producdo: periodo contratual em que deve ocorrer o
Desenvolvimento e a Producdo.

Fase de Reabilitacdo: periodo contratual que se inicia com a assinatura do
contrato e termina com a Declaracdo de Comercialidade ou com o término
do prazo definido no Anexo Il.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens
produzidos ou servicos prestados no Brasil, através de sociedades
empresarias constituidas sob as leis brasileiras ou aquelas que fagam uso
de bens fabricados no Pais sob regimes aduaneiros especiais e incentivos
fiscais aplicaveis a industria de Petréleo e Gas Natural.

Gas Natural Associado: Gas Natural produzido de Jazida onde ele é
encontrado dissolvido no Petréleo ou em contato com Petréleo subjacente
saturado de Gés.

Gas Natural Nao associado: Gas Natural que € produzido de Jazida de
Gas seco ou de Jazida de Gas e condensado.

Individualizacdo da Producao: procedimento que visa a divisdo do
resultado da Producédo e ao aproveitamento racional dos recursos naturais
da Unido, por meio da unificacdo do Desenvolvimento e da Producgéo
relativos & Jazida que se estenda além da Area de Concess&o;

Legislacdo Aplicavel: o conjunto de todas as leis, decretos, regulamentos,
resolugbes, portarias, instrugcdes normativas ou quaisquer outros atos
normativos que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes, ou sobre
as atividades de Exploracdo, Avaliacdo, Reabilitagdo, Desenvolvimento e
Producédo de Petréleo e Gas Natural, bem como sobre a desativacdo das
instalagdes.

Melhores Préticas da Industria do Petréleo: Os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na industria do petréleo e gas
natural em todo o mundo, que permitam: (a) garantir a seguranca
operacional das instalacdes, preservando a vida, integridade fisica e saude
humana; (b) preservar o meio ambiente e proteger as comunidades
adjacentes; (c) evitar ou reduzir ao maximo 0s riscos de vazamento de
petroleo, gas natural, derivados e outros produtos quimicos que possam ser
prejudiciais ao meio ambiente; (d) a conservagao de recursos petroliferos e
gasiferos, 0 que implica a utilizacdo de métodos e processos adequados a
maximizagdo da recuperacdo de hidrocarbonetos de forma técnica,
econbmica e ambientalmente sustentavel, com o correspondente controle
do declinio de reservas, e & minimizacdo das perdas na superficie; (e)
minimizar o consumo de recursos naturais nas Operacdes. Para a
execucdo das Melhores Praticas da Indastria do Petrdleo, o0s
Concessionarios devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos
demais 6rgaos publicos brasileiros como ponto de partida, incorporando
padrdes técnicos e recomendacdes de organismos e associacdes da
indastria do petroleo reconhecidos internacionalmente, sempre que tais
medidas aumentem as chances de que os objetivos listados acima sejam
alcancados.

Pagina 9



Contrato XX-XXX-XX_R13 - AM Processo n° 48610. XXXXXX/XXXX-XX

1.3.31

1.3.32

1.3.33
1.3.34
1.3.35

1.3.36

1.3.37

1.3.38

1.3.39

1.3.40

1.3.41

1.3.42

1.3.43

Operacédo: todas e quaisquer atividades de Exploracdo, Avaliacao,
Reabilitacdo,Desenvolvimento, Producdo, desativacdo ou abandono,
realizadas em sequéncia, em conjunto, ou isoladamente pelo
Concessionario, para os propositos deste Contrato.

Operador: Concessionario designado, na forma do Anexo VII, para
conduzir e executar todas as Operacgdes previstas neste Contrato em nome
dos Concessionarios.

Parte: a ANP ou o Concessionario.
Partes: a ANP e o Concessionario.

Plano de Avaliacdo de Descoberta: documento em que se especifica o
programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios a Avaliacao
de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petrdleo e Gas Natural
na Area de Concesséo.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especifica o programa
de trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Producdo de uma Descoberta ou conjunto de
Descobertas de Petrdleo e Gas Natural na Area de Concessao, incluindo
seu abandono.

Producdo: conjunto de Operacdes coordenadas de extracdo de Petroleo
ou Gés Natural de uma Jazida, nos termos da definigcdo contida no art. XVI
do art. 6° da Lei n.° 9.478/97, ou um volume de Petréleo e Gas Natural
produzido, conforme se depreenda do texto, em cada caso.

Programa Anual de Producgdo: documento em que se discriminam as
previsdes de Producdo e movimentacdo de Petréleo, Gas Natural, agua,
fluidos especiais e residuos oriundos do processo de Produgédo de cada
Campo.

Programa Anual de Trabalho e Orgamento: documento em que se
especifica o0 conjunto de atividades a serem realizadas pelo
Concessionario, incluindo o detalhamento dos investimentos necessérios a
realizacdo de tais atividades.

Programa de Desativacdo das Instalagfes: documento em que se
especifica o conjunto de Operac¢des de abandono definitivo de pocgos,
incluindo seu eventual arrasamento, e de retirada de operacéo, remogéo e
destinacao final adequada das instalacbes e recuperacdo das areas onde
estas instalagcfes se situam.

Programa de Trabalho Inicial (PTI): programa de atividades definido pela
ANP no Edital de Licitacdo e conforme Anexo IlI, a ser executado pelo
Concessionario na Fase de Reabilitacao.

Reabilitacdo: Atividades e investimentos necessarios para o0
restabelecimento das condi¢cdes operacionais de uma &rea com vistas a
sua Producéo.

Recomendacdes de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma
conduta como irregular ou que expde um entendimento administrativo
acerca da aplicacdo da norma regulatéria, determinando, de forma
abrangente, que o(s) operador(es) abstenha(m)-se de pratica-la, ou que
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1.3.44

1.3.45

1.3.46

1.3.47

1.3.48

1.3.49

1.3.50

1.3.51

1.3.52

passem a observa-lo, sob pena da imediata lavratura do Auto de Infracdo
correspondente.

Reentrada: atividades realizadas em poc¢os visando ao restabelecimento
de suas condicbes operacionais para Produc¢do ou injecao.

Relatério de Gastos Trimestrais: documento a ser entregue pelo
Concessionario a ANP em que séo detalhados os valores despendidos nas
OperacBes de Reabilitacdo, Desenvolvimento e Producéao.

Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta: documento apresentado
pelo Concessionario que descreve as Operacbes de Avaliacdo da
Descoberta de Petréleo ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliacdo
de Descoberta aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso
aprovado pela ANP, confere efetividade a Declaracdo de Comercialidade.

Relatério Final da Fase de Reabilitacdo: documento apresentado pelo
Concessionario, ao término da Fase de Reabilitacdo, que descreve a
execucdo das atividades compromissadas no PTIl e daquelas adicionais a
este Programa.

Relatério Final de Desativagcdo e Abandono: documento, apresentado
pelo Concessionario, que descreve a execucdo das atividades de
desativacdo das instalagdes e abandono do Campo, em conformidade com
0 Programa de Desativagéo de Instalagfes aprovado pela ANP.

Reprocessamento Sismico: processo de submissao de dados sismicos a
novo processamento, visando obter ganho de qualidade nos resultados
alcancados.

Término de Perfuracdo: momento em que o avango da broca no poco é
cessado, em definitivo.

Termo de Compromisso de Desativacdo e Abandono de Pocos:
instrumento, conforme Anexo X, por meio do qual o Concessionario, no que
se refere aos pogos em que venha a executar intervengdes visando ao
restabelecimento de suas condicbes operacionais para Producdo ou
injecdo, compromete-se a executar as atividades de desativacdo das
instalagcbes, arrasamento de tais pocos e recuperacao das areas afetadas.

Teste de Longa Duracdo: teste de poco realizado com a finalidade
exclusiva de obtencdo de dados e informagbBes para conhecimento dos
Reservatorios, com tempo total de fluxo superior a 72 (setenta e duas)
horas.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Producéao de Petréleo e Gas Natural

2.1 Este Contrato tem por objeto:

a)

a execucdo, na Area de Concessdo, de Operacbes comprometidas no
Programa de Trabalho Inicial e adicionais a ele, visando & Reabiltagdo da
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Area Inativa com Acumulacdo Marginal e & Producdo de Petroleo ou Gas
Natural em condi¢cdes comerciais;

b) em caso de Descoberta, a critério do Concessionario, a execug¢do de
atividades de Avaliagdo nos termos de um Plano de Avaliagdo de
Descoberta aprovado pela ANP;

c) a Producéo de Petroleo e Gas Natural na Area de Concess&o de acordo com
um Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Custos, Perdas e Riscos Associados a Execucado das Operacfes

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

O Concessiondrio assumira sempre, em carater exclusivo, todos os custos e riscos
relacionados a execucédo das Operacdes e suas consequéncias.

O Concessionario devera suportar todos 0s prejuizos em que venha a incorrer,
inclusive aqueles resultantes de caso fortuito ou de forga maior, bem como de
acidentes ou de eventos da natureza que afetem a Reabilitacdo e a Producéo de
Petroleo e Gas Natural na Area de Concess&o.

O Concessionario ndo tera direito a qualquer pagamento, ressarcimento,
restituicdo, reembolso ou indenizagdo em caso de insucesso da Fase de
Reabilitagdo ou auséncia de comercialidade das eventuais Descobertas na Area de
Concesséo.

O Concessionario sera o Unico responsavel civilmente pelos seus préprios atos e 0s
de seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparacdo de quaisquer danos
causados pelas OperagcOes e sua execucdo, independentemente da existéncia de
culpa.

2.5.1 A Unido e a ANP deverao ser ressarcidas de quaisquer 6nus que venham a
suportar em consequéncia de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do Concessionario, a quem caberd tal ressarcimento.

A Unido e a ANP nédo assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem
tampouco responderdo pelos custos, investimentos e danos relacionados com a
execucdo das Operacdes e suas consequéncias.

Propriedade do Petr6leo e/ou Gas Natural

2.7

Pertencem a Unido os Depdsitos de Petrdleo e Gas Natural existentes no territorio
nacional, na plataforma continental e na zona econdémica exclusiva, de acordo com
0 artigo 20, inciso V e IX da ConstituicAo Federal e com o artigo 3° da Lei n.°
9.478/97.

2.7.1 Cabera ao Concessionario tdo somente a propriedade do Petréleo e Gas
Natural que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no
Ponto de Medi¢do da Producdo, por meio de aquisicdo originaria e nos
termos deste Contrato.

2.7.2 O Concessionario estara sujeito aos encargos relativos aos tributos e as
participacbes governamentais, bem como aos demais previstos na
Legislacédo Aplicavel.

Outros Recursos Naturais
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2.8 Este Contrato ndo se estende a quaisquer outros recursos naturais porventura
existentes na Area de Concesséo.

2.9 E vedado ao concessionario utilizar, usufruir ou dispor, de qualquer maneira e a
qualquer titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais
porventura existentes na Area de Concess&o que n&o sejam Petréleo e Gas Natural,
salvo quando autorizado pela ANP, de acordo com a Legislacao Aplicavel.

2.9.1 A Descoberta de recursos naturais que nao Petrdleo e Gas Natural devera
ser notificada & ANP no prazo méaximo de 72 (setenta e duas) horas.

2.9.2 O Concessionéario devera cumprir as instru¢cdes e permitir a execucao das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.9.3 Até gque tais instrugcdes ndo Ihe sejam apresentadas, o Concessionario
devera abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de
alguma forma prejudicar os recursos naturais descobertos.

2.9.4 O Concessionario ndo sera obrigado a suspender suas atividades, exceto
nos casos em que estas coloquem em risco 0S recursos naturais
descobertos ou as Operacdes.

2.10 Qualquer interrupcdo das Operacdes, exclusivamente devido a Descoberta de
outros recursos naturais, terd seu prazo computado e reconhecido pela ANP para
efeito de prorrogacéo deste Contrato.

CLAUSULA TERCEIRA - AREA DE CONCESSAO
Identificacéo

3.1 As Operacdes deverdo ser executadas exclusivamente na Area de Concesséo,
descrita e delimitada no Anexo |.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.2 A ANP poderd, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area de
Concessao, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da
mesma natureza visando ao levantamento de dados técnicos destinados a
comercializagdo em bases nao-exclusivas, nos termos do artigo 8°, inciso Ill, da Lei
n.° 9.478/97.

3.2.1 A execucéo dos referidos servicos, salvo situacdes excepcionais aprovadas
pela ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacdes.

3.2.2 O Concessionario nao tera qualquer responsabilidade em relacdo a
execucao de tais servicos ou de danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA

Vigéncia e Divisdo em Fases
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4.1

4.2

4.3

4.4

Este Contrato entrar4d em vigor na data de sua assinatura, e é dividido em duas
fases:

4.1.1 Fase de Reabilitacdo, para toda a Area de Concessdo, com a duracio
prevista ho Anexo Il — Programa de Trabalho Inicial; e

4.1.2 Fase de Producao com a duracao definida no paragrafo 8.1.

A vigéncia deste Contrato correspondera ao periodo decorrido desde a data de sua
assinatura até a Declaragdo de Comercialidade, acrescido de um prazo de 15
(quinze) anos correspondente a Fase de Producao, na forma do paragrafo 8.1.

A esta duracgéo total se acrescentardo eventuais prorrogacdes que venham a ser
autorizadas pela ANP nos termos do Contrato.

O decurso do prazo de vigéncia, observadas as disposicfes do paragrafo anterior
relativas as prorrogacdes autorizadas pela ANP, implicard a extincdo de pleno
direito do Contrato.
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Duracéo

5.1

5.2

5.3

5.4

CAPITULO Il - REABILITACAO

CLAUSULA QUINTA - FASE DE REABILITACAO

A Fase de Reabilitagdo comecard na data de assinatura deste Contrato e terd a
duracdo maxima prevista no Anexo Il — Programa de Trabalho Inicial.

5.1.1 O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento devera cobrir o
restante do ano em curso, e devera ser apresentado pelo Concessionario
no prazo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste
Contrato.

5.1.2 No caso de faltarem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em
curso, o primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento contemplara
também, separadamente, 0 ano subsequente.

5.1.3 Do primeiro Programa Anual de Trabalho e Orcamento deverdo constar,
obrigatoriamente, as atividades compromissadas no PTI.

5.1.4 Aplicam-se os procedimentos e prazos referentes a aprovagdo do PAT
previstos no paragrafo 9.3.

Ao final da Fase de Reabilitacdo o Concessionario tera que devolver a ANP a
totalidade da Area de Concesséao ou Declarar a Comercialidade da Area Inativa com
Acumulagdo Marginal.

O Concessionario podera voluntariamente encerrar a Fase de Reabilitacdo a
gualguer momento, mediante notificacédo por escrito a ANP.

53.1 O encerramento ndo eximirda o Concessionario da obrigacdo do
cumprimento do Programa de Trabalho Inicial. Em caso de néo
cumprimento do PTI, sera executada a Garantia Financeira no valor
referente as atividades nao realizadas.

Nos casos de suspenséo do curso dos prazos deste Contrato, o Concessionario nao
se eximira do pagamento referente as participacdes governamentais e de terceiros
atinentes ao exercicio da fase a que esta clausula alude.

Prorrogacéo da Fase de Reabilitagdo

5.5

Na ocorréncia de comprovadas dificuldades operacionais para o cumprimento do
PTI, no curso da Fase de Reabilitacdo, o Concessionario podera solicitar & ANP a
prorrogacao desta Fase.

5.5.1 A solicitacdo devera ser encaminhada a ANP com antecedéncia minima de
60 (sessenta) dias do término da Fase de Reabilitacao.

5.5.1.1 A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da data da solicitac&o, para
se manifestar a respeito desta.
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Programa de Trabalho Inicial, Atividades Adicionais e Termo de Compromisso de
Desativagdo e Abandono de Pogos

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

O Concessionario devera executar as obrigacdes relativas ao Programa de Trabalho
Inicial nas condi¢Ges descritas no Anexo Il.

5.6.1 O PTI compreende as atividades definidas pela ANP no Edital de Licitacéo
e neste Contrato e devera ser realizado integralmente durante a Fase de
Reabilitacéo.

5.6.2 O Concessionario poderd executar atividades adicionais ao Programa de
Trabalho Inicial.

5.6.3 O acompanhamento das atividades do PTI e daquelas adicionais a este
serd realizado por meio do Programa Anual de Trabalho e Orgamento,
conforme procedimentos e prazos estabelecidos no paragrafo 9.3

O Concessionério devera realizar todas as atividades necessarias para o abandono
dos pogcos em que execute intervencdes visando ao restabelecimento de suas
condi¢bes operacionais para producdo ou injecdo, ou dos pocgos de que se utilize
por outros motivos, bem como a desativacdo das instalacbes e a recuperacao
ambiental das areas afetadas.

5.7.1 O Concessionario dispora de 24 meses a contar da data de assinatura do
Contrato, para confirmar sobre quais pogcos este assumira a
responsabilidade quanto ao abandono, conforme Termo de Compromisso
de Desativagdo e Abandono de Pocos, constante do Anexo X.

5.7.1.1 A confirmacdo se dard no a&mbito do Programa Anual de Trabalho e
Orgamento.

5.7.2 Nos termos do paragrafo 14.6, o Concessionario devera entregar as
respectivas garantias para Desativagdo e Abandono dos pogos em que
houve a confirmagédo da responsabilidade.

Ao final da Fase de Reabilitacdo, devera ser submetido a ANP pelo Concessionério
o Relatorio Final da Fase de Reabilitagdo, abrangendo o PTI e as atividades ja
executadas.

Para a aquisicdo de dados exclusivos, o Concessiondrio podera contratar
sociedades empresarias de aquisicdo de dados (EAD), desde que sejam
previamente cumpridas as exigéncias constantes nas normas regulatérias editadas
pela ANP, e que essas sociedades empresarias estejam devidamente registradas e
regularizadas junto a Agéncia.

A ANP emitira laudo de controle de qualidade para devolugcdo ou aceitagdo dos
dados recebidos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de entrega
dos dados pelo Concessionario.

Para fins de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial, somente serdo aceitos
pela ANP os dados cuja aquisicdo e formatacdo tenham atendido a todos os
requisitos definidos nos padrfes técnicos estabelecidos pela Agéncia.
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CLAUSULA SEXTA - DESCOBERTA E AVALIACAO
Notificagdo de Descoberta

6.1 Qualquer Descoberta de Petroleo e Gas Natural na Area de Concessédo devera ser
notificada pelo Concessionario a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas.

Avaliacéo e Plano de Avaliag&o de Descoberta

6.2 O Concessionéario podera, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma Descoberta
de Petréleo e Gas Natural, a qualqguer momento.

6.3 Caso o Concessiondrio decida avaliar a Descoberta, devera submeter a aprovagéo
da ANP uma proposta de Plano de Avaliagdo de Descoberta, a ser elaborado nos
termos da Legislagdo Aplicavel.

6.4 Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste(s) de
Longa Duracdo, o Concessionario devera solicitar a ANP autorizacdo especifica
para realiza-lo(s).

CLAUSULA SETIMA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE
Opcéo do Concessionéario

7.1 O Concessionario, por meio de notificacdo a ANP, podera, a seu exclusivo critério,
efetuar a Declaracdo de Comercialidade, desde que cumprido o Programa de
Trabalho Inicial.

7.1.1 A Declaracdo de Comercialidade somente tera4 efetividade apoés a
aprovacgao, pela ANP, do Relatorio Final da Fase de Reabilitacao.

Postergacdo da Declaracdo de Comercialidade

7.2 Caso a principal acumulagéo de hidrocarboneto em uma Area de Concessio seja
de Gas Natural, o Concessionario poderda solicitar a ANP autorizagdo para postergar
a Declaracdo de Comercialidade por um periodo de até 5 (cinco) anos, nas
seguintes hipéteses:

a) Inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa
de sua criacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) Inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a
movimentacdo do Gas Natural a ser produzido pelo Concessionario, com
expectativa de sua implantacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

7.2.1 A solicitacdo para postergacdo de Declaracdo de Comercialidade devera
ser feita de forma circunstanciada.

7.3 Caso a principal acumulagéo de hidrocarboneto em uma Area de Concesséo seja
de Petréleo, o Concessionario podera solicitar a ANP autorizagdo para postergar a
Declaragédo de Comercialidade, nas seguintes hipéteses:
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7.4

7.5

7.6

a)

b)

7.3.1

Em até 5 (cinco) anos, caso o volume da Descoberta seja tal que sua
comercialidade dependa de Descobertas adicionais a serem feitas na
propria Area de Concessdo, em outros horizontes ou em Blocos
adjacentes, visando o Desenvolvimento conjunto das Operagdes;

Em até 1 (um) ano, caso seja comprovada pelo Concessionario a
inviabilidade de comercializa¢do do Petréleo.

A solicitacdo para postergacdo de Declaracdo de Comercialidade devera
ser feita de forma circunstanciada.

O Concessionario podera solicitar & ANP que o periodo para a postergacdo da
entrega da Declaracdo de Comercialidade estenda-se por até 5 (cinco) anos
adicionais nos caso previstos nos paragrafos 7.2 e 7.3 (a).

Caso a ANP, a seu exclusivo critério, entenda superado o motivo que importou a
postergacdo de que tratam os paragrafos 7.2 e 7.3, notificara por escrito o
Concessionario, que dispor4d de um prazo de até 30 (trinta) dias para, a seu
exclusivo critério, apresentar a Declaragdo de Comercialidade.

7.5.1

Caso decida apresentar Declaracao de Comercialidade, o Concessionario
devera, no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da
notificacdo  prevista neste paragrafo, submeter um Plano de
Desenvolvimento a aprovacdo da ANP.

Durante a postergacdo do prazo para entrega da Declaragdo de Comercialidade o
Contrato sera suspenso.

Devolucéo da Area Descoberta e Avaliada

7.7 A nédo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade em tempo habil por parte do
Concessionario implica a extingao de pleno direito do Contrato.

Continuidade da Avaliacéo

7.8 O fato de o Concessionario efetuar uma ou mais Declara¢cbes de Comercialidade
ndo o exime do cumprimento do Programa de Trabalho Inicial.
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CAPITULO IIl - PRODUCAO

CLAUSULA OITAVA - FASE DE PRODUCAO
Inicio e Duracéo

8.1 A Fase de Produgdo do Campo tera inicio na data da apresentacdo pelo
Concessionario a ANP da respectiva Declaracdo de Comercialidade, e tera a
duracdo de 15 (quinze) anos.

Prorrogacéao a pedido do Concessionério

8.2 O Concessionario podera pleitear a prorrogacao do prazo estabelecido no paragrafo
8.1, devendo, para tanto, apresentar, com antecedéncia minima de 12 (doze) meses
do término desse prazo, solicitacdo a ANP, acompanhada de uma revisédo do Plano
de Desenvolvimento.

8.2.1 A ANP se manifestard sobre a solicitacdo de prorrogacdo da Fase de
Producdo em um prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias, podendo,
justificadamente, recusar a proposta do Concessionario ou condiciona-la a
modificagfes da revisdo do Plano de Desenvolvimento.

Prorrogacéo por determinagdo da ANP

8.3 A ANP podera, mediante notificacdo formal e por escrito, feita com antecedéncia
minima de 270 (duzentos e setenta) dias do término do prazo estabelecido no
paragrafo 8.1, solicitar ao Concessionario que prossiga com a Operacao do Campo
pelo tempo adicional que a Agéncia julgar conveniente.

8.3.1 O Concessionario somente podera recusar a solicitacdo da ANP
justificadamente, ndo estando obrigado a prosseguir a operagdo do Campo
em condi¢fes que considere antieconémicas.

8.3.2 Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a auséncia de
resposta do Concessionario seré considerada aceitagdo tacita.

8.3.3 O Contrato seréa prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP.
Consequéncia da Prorrogagéao

8.4 Ocorrendo a prorrogacdo da Fase de Producgéo, nos termos dos paragrafos 8.2 ou
8.3, continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condi¢cdes deste
Contrato, excecao feita exclusivamente as eventuais modificagdes acordadas em
fungéo e para os propdésitos de tal prorrogacao.

8.4.1 Ao final da Fase de Producdo, serdo aplicaveis, mutatis mutandis, os
paragrafos 8.2 ou 8.3, para efeitos de uma eventual nova prorrogacao.
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CLAUSULA NONA - DOCUMENTOS PARA ACOMPANHAMENTO DA FASE DE PRODUCAO

Planos e Programas

9.1 Os Planos e Programas para o acompanhamento da Fase de Producéo séo os
seguintes:

Prazos

9.2

9.3

a)
b)
c)

9.11

Plano de Desenvolvimento (PD);
Programa Anual de Trabalho e Or¢camento (PAT); e
Programa Anual de Producéo (PAP).

Os Planos e Programas para acompanhamento da Fase de Producao
deverdo ser elaborados nos termos da Legislagédo Aplicavel.

O Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado a ANP pelo Concessionario,
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da submisséo da Declaracdo
de Comercialidade.

9.2.1

9.2.2

9.2.3

9.24

9.25

9.2.6

Caso a Declaracdo de Comercialidade seja postergada, nos termos dos
paragrafos 7.2 e 7.3, o Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado
na data da Declaragdo de Comercialidade.

A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento
do Plano de Desenvolvimento, para aprova-lo ou solicitar ao
Concessionario as modificagdes que julgar cabiveis.

Caso a ANP ndo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento serd considerado aprovado, ndo se afastando o
poder/dever de a ANP demandar revisdes sempre que necessario.

Caso a ANP solicite modificagBes, o Concessionério devera apresenta-las
no prazo de 60 (sessenta) dias.

Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo
estabelecido neste paragrafo, a ANP notificara o Concessionario para que o
apresente em um prazo maximo de 30 (trinta) dias.

Caso o Plano de Desenvolvimento ndo seja aprovado pela ANP, e apés o
esgotamento dos recursos administrativos cabiveis, este Contrato sera
extinto de pleno direito.

O Programa Anual de Trabalho e Orcamento do ano subsequente devera ser
apresentado a ANP pelo Concessionario até o dia 31 (trinta e um) de outubro de
cada ano civil.

9.3.1

9.3.2

A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do PAT,
para aprova-lo ou solicitar ao Concessiondrio quaisquer modificacdes que
julgar cabiveis.

O Concessionario devera reapresentar o PAT contemplando tais alteracdes
no prazo de 30 (trinta) dias, ou, caso discorde, podera, neste mesmo prazo,
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9.4

9.5

9.6

9.7

discuti-las com a ANP, visando ajusté-las naquilo que a Agéncia entender
pertinente, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo.

O Programa Anual de Producéo devera ser apresentado a ANP pelo Concessionario
até o dia 31 de outubro de cada ano civil. Para 0 ano em que se iniciar a producao,
o0 PAP devera ser apresentado com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias da
data de inicio da Producéo prevista.

9.4.1 A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do PAP,
para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificacdes que
julgar cabiveis.

9.4.2 O Concessionario devera reapresentar o PAP contemplando tais alteracbes
no prazo de 30 (trinta) dias, ou, caso discorde, podera, neste mesmo prazo,
discuti-las com a ANP, visando ajusta-las naquilo que a Agéncia entender
pertinente, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo.

A entrega intempestiva dos Planos e Programas elencados no paragrafo 9.1 sujeita
o Concessionério a aplicacéo das sangdes previstas na Clausula Vigésima Quinta e
na Legislacdo Aplicavel.

O Concessionario estara obrigado a cumprir os Planos e Programas elencados no
paragrafo 9.1, com as modificagbes que possam ter sido determinadas pela ANP.

As Partes poderdo solicitar a qualquer tempo a revisdo dos Planos e Programas
elencados no paragrafo 9.1.

Antecipacao de Atividades

9.8

Boletins

9.9

9.10

Prazos

9.11

Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, quaisquer trabalhos, operagées
ou antecipagéo da producdo dependerdo de prévia autorizagdo da ANP, conforme
Legislacédo Aplicavel.

Os Boletins para o acompanhamento da Fase de Producéo sdo os seguintes:

a) Boletim Mensal de Producéo (BMP); e
b) Boletim Anual de Reservas (BAR).

Os Boletins para acompanhamento da Fase de Producdo deveréo ser elaborados
nos termos da Legislagéo Aplicavel.

O BMP deverd ser apresentado a ANP pelo Concessionario até o 15° (décimo
quinto) dia de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a
Producao.

9.11.1 Caso ocorra variacdo superior a 15 (quinze)% em relacdo ao volume
previsto para o més correspondente no Programa Anual de Producdo, o
Concessionario deverd apresentar justificativa & ANP até o 15° (décimo
quinto) dia do més seguinte, conforme Legislacdo Aplicavel.
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9.12 O BAR devera ser apresentado a ANP pelo Concessionério até o dia 31 (trinta e
um) de janeiro, relativo ao ano anterior.

CLAUSULA DECIMA -
INDIVIDUALIZACAO DA PRODUGCAO

Acordo de Individualizacdo da Producao

10.1 Devera ser instaurado procedimento de Individualizacdo da Producéo de Petréleo e
de Gas Natural, nos termos da Legislacado Aplicavel, caso seja identificado que uma
Jazida se estende além da Area de Concesséo.

10.2 O Acordo de Individualizacdo da Producdo e o Compromisso de Individualizacao da
Producéo seréo elaborados nos termos da Legislacdo Aplicavel.
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CAPITULO IV - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA -
EXECUGAO PELO CONCESSIONARIO

Exclusividade do Concessionario

111

O Concessionario, observados os termos, condi¢cfes e vigéncia do Contrato, detera
o direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area de Concessao.

Designacéo do Operador pelo Concessionario

11.2

11.3

114

11.5

11.6

11.7

11.8

11.9

O Operador é designado pelo Concessionario, para, em nome deste:

a) conduzir e executar todas as Operacdes previstas neste Contrato;

b) submeter todos os planos, programas, boletins, garantias, propostas e
comunicacgfes a ANP; e

c) receber todas as respostas, solicitagbes, propostas e outras
comunicagfes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagfes do
Concessionario estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operacdes e ao pagamento das Participacdes Governamentais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria dos demais Concessionarios.

O Concessionario consorciado devera arcar com os investimentos relativos a sua
parcela na participacdo no Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidéria.

Excetuam-se da abrangéncia deste paragrafo as disposi¢cdes relativas a Cessao
previstas na Clausula Vigésima Terceira.

O Operador devera deter no minimo 30% (trinta por cento) de participagdo no
Contrato ao longo de toda a sua vigéncia.

O Operador poderd renunciar a sua funcdo, a qualguer momento, através de
notificacdo a ANP com antecedéncia minima de 90 (noventa) dias da data de
efetivacdo da renuncia.

O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de
gualquer das clausulas deste Contrato, caso ndo corrija a sua falta no prazo de 90
(noventa) dias a contar do recebimento de notificacdo desta Agéncia indicando o
alegado descumprimento.

Nas hipOteses previstas nos paragrafos 11.7 e 11.8 o Concessionario devera
nomear um novo Operador, observado o disposto na alinea “b)” do paragrafo
23.1.1.1 deste Contrato.

11.9.1 O novo Operador indicado pelo Concessionario somente podera realizar as
suas atividades ap0s a aprovacao da indicacdo pela ANP, assumindo todos
os direitos e obrigacdes previstos neste Contrato.

11.100 Operador renunciante ou destituido deverd transferir ao novo Operador a custddia

de todos os bens utilizados nas Operacbes, os registros de contabilidade, os
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arquivos, e outros documentos relativos & Area de Concessdo e as Operages em
questéo.

11.10.1 Apds a transferéncia, o Operador renunciante ou destituido seré liberado e
desobrigado de todas as obrigacdes e responsabilidades decorrentes de
sua condicao de Operador posteriores a data da referida transferéncia.

11.10.2 O Operador renunciante ou destituido permanecera responsavel por
gquaisquer atos, ocorréncias ou circunstancias ocorridas durante a sua
gestao relacionados a sua condi¢cao de Operador.

11.11A ANP poderd, como condicdo para aprovacdo de um novo Operador, exigir que
este e o Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessarias
para a total transferéncia de informacdes e demais aspectos relacionados a este
Contrato.

11.11.1 A ANP poderd exigir a realizagcdo de auditoria e inventario até a
transferéncia das Operacdes para o novo Operador.

11.11.2 Os custos da auditoria e do inventario deverdo ser pagos pelo
Concessionario.

11.12Caso 0 concessionario seja uma Unica sociedade empreséria, esta sera
considerada, para fins deste Contrato, no que couber, como Operador designado na
Area de Concesséo.

Diligéncia na Conducéo das Operacdes

11.130 Concessionario devera planejar, preparar, executar e controlar as Operacdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislagdo Aplicavel e
com as Melhores Préaticas da Industria do Petrdleo, respeitando sempre as
disposicdes deste Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou possa
configurar infracdo da ordem econ6mica.

11.13.1 O Concessionario devera, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessérias para a conservagdo dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a prote¢cdo da vida
humana, do patrimdnio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Décima Sétima;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranca
pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos, objetivando a
racionalizagéo da Producgé&o e ao controle do declinio das reservas; e

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a
critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avancadas,
inclusive aquelas que melhor possam incrementar o rendimento
econdmico e a Producédo das Jazidas.

11.14 S&o deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo, domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operacoes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;
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b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a salde humana.

11.14.1 O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido segundo as

Melhores Préticas da Industria do Petrdleo e guardar proporcionalidade
direta com o0s riscos operacionais e ambientais assumidos pelo
Concessionario Operador.

Construgdes, Instalagdes e Equipamentos

11.15

11.16

11.17

E obrigacgdo exclusiva do Concessionario fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os bens,
moéveis e imoveis, inclusive, mas nado limitados, a instalacBes, construcoes,
sistemas, equipamentos, maquinas, materiais e suprimentos, que sejam
necessarios para a execugdo das Operacoes.

11.15.1 A compra, aluguel, arrendamento ou obteng&o poderdo ser realizados no

Brasil ou no exterior, respeitada a Legislacdo Aplicavel e observado o
previsto no paragrafo 15.6 e nas demais disposi¢coes deste Contrato.

11.16 Caso se utilize de pocos ou infraestrutura preexistente, o Concessionario
assumira, em relacdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislagédo Aplicavel.

11.17 O Concessionario devera observar, no tratamento ou processamento de Gas
Natural, bem como na estocagem de Gas Natural e no transporte de Petréleo, de
seus derivados e de Gas Natural, as disposi¢cdes constantes na Legislacédo
Aplicavel.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

11.18

11.19

11.20

O Concessionario devera, por sua conta e risco, obter todas as licencas,
autorizacdes, permissdes e direitos exigidos nos termos da Legislacdo Aplicavel,
incluindo aquelas necessarias a aquisicdo ou utilizacdo dos bens referidos no
paragrafo 11.15.1.

Caso as licencas, autorizagdes e permissdes dependam de acordo com terceiros,
a negociacao e execucgao de tais acordos serdo da exclusiva responsabilidade do
Concessionario, podendo a ANP fornecer a assisténcia descrita no paragrafo 12.4.

O Concessionéario respondera pela infragdo do direito de uso de materiais e
processos de execucdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos,
correndo por sua conta 0 pagamento de quaisquer obrigacdes, 6nus, comissoes,
indenizacbes ou outras despesas decorrentes da referida infragcdo, inclusive as
judiciais.

Desapropriacdes e Serviddes

11.21

O Concessionario devera, por sua conta e risco, observado o disposto no
paragrafo 11.18, promover as desapropriacdes e constituir as serviddes de bens
imoOveis necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o
pagamento de toda e qualquer indenizacdo, custo ou despesa decorrentes.
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11.22 A ANP instruird processo com vistas a declaracdo de utilidade publica, para fins de
desapropriacao e instituicdo de servidao administrativa, dos bens iméveis referidos
no paragrafo 11.21, mediante solicitagcdo fundamentada do Concessionario.

Livre Acesso a Area de Concessao

11.23 Durante a vigéncia deste Contrato, e respeitado o disposto no paragrafo 11.3, o
Concessionario terd livre acesso a Area de Concessao e as suas instalacdes nela
localizadas.

Inicio da Producéo

11.24 O Concessionario devera informar a ANP a data de inicio da Producdo, mediante
notificagdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ap0s a sua ocorréncia.

Interrupcéo Temporaria da Producgéo

11.25 O Concessionério poderé solicitar, desde que justificadamente,a interrupcdo da
Producgéo do Campo, por um periodo maximo de 1 (um) ano.

11.24.1 A ANP avaliara a solicitagdo no prazo de 60 (sessenta) dias, e, se
necessario, solicitara esclarecimentos ao Concessionario.

11.24.2 Interrupcdes motivadas por situacdo de emergéncia, caso fortuito,
forca maior ou causas similares, devem ser imediatamente
comunicadas a ANP.

11.26 A interrupcdo da Producdo ndo implicard a suspensdo de curso do prazo do
Contrato, salvo nos casos previstos neste instrumento.

Medicéo

11.27 A partir da data de inicio da Producdo do Campo, o Concessionario devera,
periddica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do Petréleo e/ou do
Gas Natural produzidos no Ponto de Medicao da Producao.

11.27.1 Os métodos, equipamentos e instrumentos de medicdo utilizados deverdo
estar em conformidade com a Legislagdo Aplicavel.

Disponibilizagdo da Producéo

11.28 A propriedade dos volumes de Petréleo e Gas Natural medidos nos termos do
paragrafo anterior sera conferida ao Concessionario no Ponto de Medi¢do da
Producao.

11.28.1 A quantificagdo dos volumes estard sujeita, a qualquer tempo, a
fiscalizacdo e as correcfes previstas na Legislacao Aplicavel.

Livre Disposicao
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11.29 E assegurado ao Concessionario a livre disposicdo dos volumes de Petréleo e de
Gas Natural a ele conferidos.

Consumo nas Operacdes

11.30 O Concessionario podera utilizar como combustivel, na execugéo das Operacoes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area de Concessdo, desde que em
gquantidades razoaveis e compativeis com as Melhores Praticas da Industria do
Petroleo.

11.30.1 O Concessionério devera informar a ANP, no Boletim Mensal de Producéo,
a quantidade de Petréleo e de Gas Natural consumida nas Operacgfes e a
finalidade de seu uso.

11.30.2 Os volumes de Petrdleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes serao
computados para efeito do calculo das Participa¢cdes Governamentais e de
Terceiros devidas, previstas na Clausula Décima Nona.

Producédo de Teste

11.31 Os dados, resultados e interpretagfes oriundas dos testes de formagéo, de Longa
Duracao ou de Producao deverao ser informados a ANP em conformidade com a
Legislagédo Aplicavel.

11.32 Os volumes de Petréleo e de Gas Natural produzidos durante os Testes de Longa
Duracdo serdo conferidos ao Concessionario na forma do paragrafo 11.28 e
computados para efeito do calculo das Participagbes Governamentais e de
Terceiros devidas, previstas na Clausula Décima Nona.

Queimas e Perdas

11.33 A gqueima em flares devera restringir-se aos volumes previa e formalmente
aprovados pela ANP, de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo
e a Legislacdo Aplicavel, ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 47, §
39, da Lei n.° 9.478/97.

11.34 Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos de
seguranga, emergéncia e comissionamento, sendo o0 volume maximo o
especificado na Legislagcdo Aplicavel ou por autoriza¢des concedidas pela ANP.

11.35 As perdas de Petr6leo ou Gas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Concessionario, bem como a queima do Gas Natural em flare, serédo incluidas no
Volume Total da Producdo a ser calculada para efeito de pagamento das
Participacbes Governamentais e de Terceiros, sem prejuizo da aplicacdo do
disposto na Clausula Vigésima e na Clausula Vigésima Sexta.

Perfuragcéo e Abandono de Pocgos

11.36 O Concessionario notificara previamente a ANP o inicio da perfuragao de qualquer
poco na Area de Concessao.
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11.36.1 O Concessionario podera interromper a perfuracdo do pogo e abandona-lo
antes de alcancar o objetivo estratigrafico previsto, observada a Legislacdo
Aplicavel e de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo.

11.36.2 A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragao de pogos em local
externo a Area de Concessao, em razdo de Acordos de Individualizacdo da
Producéo ou de questbes ambientais.

Aquisicéo de Dados fora da Area de Concesséo

11.37 Mediante solicitacéo circunstanciada do Concessionario, a ANP podera autorizar a
aquisicao de dados geologicos, geoquimicos e geofisicos fora dos limites da Area
de Concesséo.

11.36.1 A solicitacdo devera conter a justificativa técnica para a aquisicdo dos
dados.

11.36.2 Os dados adquiridos fora dos limites da Area de Concessdo serio
classificados como publicos imediatamente apds sua aquisicao.

11.36.3 O Concessionario devera entregar a ANP os dados e informacdes
adquiridos fora dos limites da Area de Concesséo conforme a Legislacdo
Aplicavel.

11.36.4 As atividades realizadas fora dos limites da Area de Concessao ndo seréo
consideradas para efeito de abatimento do Programa de Trabalho Inicial.

InstalacBes ou Equipamentos fora da Area de Concesséo

11.38 A ANP podera autorizar o posicionamento ou a construcdo de instalagbes ou
equipamentos em local externo a Area de Concessao, com vistas a complementar
ou otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operagoes.

11.38.1 O Concessionario devera apresentar a ANP solicitagéo fundamentada para
posicionar instalacbes ou equipamentos fora dos limites da Area de
Concessao.

11.38.1.1 A fundamentacdo deve contemplar aspectos técnicos e
econbmicos, bem como o projeto de posicionamento ou de
construcao.

11.38.2 Aplicar-se-a também aos equipamentos e instalacbes o disposto na
Clausula Décima Sétima.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA PELA
ANP
Acompanhamento e Fiscalizagcdo pela ANP

12.1 A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgaos da Unido ou Estados ou
do Distrito Federal, exercera o acompanhamento e a fiscalizacdo permanentes das
Operacoes.
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12.1.1 A acdo ou omissdo do acompanhamento e fiscalizagdo de que trata este
paragrafo de nenhum modo excluira ou reduzir4d a responsabilidade do
Concessionario pelo fiel cumprimento das obrigacbes assumidas.

Acesso e Controle

12.2 A ANP tera livre acesso a Area de Concessido e as Operacbes em curso, aos
equipamentos e instalacbes do Concessionario bem como a todos os registros,
estudos e dados técnicos disponiveis, para fins do acompanhamento e
fiscalizacéo.

12.2.1 O Concessionario devera fornecer aos representantes da ANP transporte,
alimentacéo e alojamento nas locacfes em igualdade de condi¢des aqueles
fornecidos ao seu proéprio pessoal.

12.2.2 Para fins de levantamento de dados, informacdes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, o acesso serd provido
pelo Concessionario através do fornecimento irrestrito e imediato de
transporte, alimentacéo e alojamento aos representantes da ANP.

12.3 O Concessionario devera prestar as informacdes solicitadas pela ANP e permitir
livre acesso as autoridades que tenham competéncia sobre quaisquer de suas
atividades.

Assisténcia ao Concessionario

12.4 A ANP, guando solicitada, poderd prestar assisténcia ao Concessionario na
obtencao das licengas, autorizac6es, permissdes e direitos referidos no paragrafo
11.18.

12.4.1 A ANP instruira os processos visando a declaracdo de utilidade publica de
gue trata o paragrafo 11.22.

Exoneracéo de responsabilidade da ANP

12.5 O Concessionario, por sua conta e risco, é integralmente responsavel pela
execucdo das Operacdes, ndo cabendo a ANP qualquer responsabilidade em
decorréncia de assisténcia solicitada e eventualmente prestada.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DADOS E INFORMACOES
Fornecimento pelo Concessionario

13.1 O Concessionario devera manter a ANP informada a respeito do progresso,
resultados e prazos das Operacoes.

13.1.1 O Concessionario enviara a ANP, na forma por esta determinada, cépias de
mapas, secoes, perfis, dados adquiridos, estudos e informes geoldgicos,
geoquimicos e geofisicos, inclusive interpretacdes, dados de pocos e
testes, além de relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em
regulamentacdo especifica e obtidos como resultado das Operacbes e
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deste Contrato que contenham informagfes necesséarias para a
caracterizacao do progresso dos trabalhos e do conhecimento geoldgico da
Area de Concesséo.

13.1.2 Nos termos do art. 22 da Lei n°® 9.478/197, o acervo técnico constituido
pelos dados e informacfes sobre as bacias sedimentares brasileiras € parte
integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informacgdes, inclusive os referentes a geologia, geofisica e geoquimica da
Area de Concesséao, ser entregues pelo Concessionario & administracio da
ANP.

13.1.3 A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade,
na forma da Legislacao Aplicavel.

13.1.4 A qualidade das coépias e demais reproducdes dos dados e informacfes de
que trata este paragrafo deverd guardar fidelidade absoluta e padrdo
equivalentes aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho,
legibilidade, clareza, compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

13.2 O Concessionario podera, mediante prévia e expressa autorizacdo da ANP,
remeter ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofisica
e geoquimica, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - GARANTIAS FINANCEIRAS
Fornecimento de Garantia Financeira do Programa de Trabalho Inicial

14.1 O Concessionario fornecerd a ANP uma ou mais garantias para o Programa de
Trabalho Inicial, para a Fase de Reabilitagdo, no(s) valor(es) apontado(s) no Anexo
Il.

Forma de Garantias Financeiras do Programa de Trabalho Inicial

14.2 O Concessionario podera fornecer a ANP o0s seguintes instrumentos como
garantias financeiras:

a) Carta de crédito irrevogavel; ou
b)  Seguro-garantia; ou
c) Depdsito caucdo em garantia

14.3 A(s) garantia(s) financeira(s) podera(do) ser cumuladas a fim de totalizar o
montante garantido.

14.4  A(s) garantia(s) financeira(s) devera(ao) respeitar a forma indicada no Edital.

14.5 A(s) garantia(s) financeira(s) somente poderé(ao) ser substituida(s) ou alterada(s)
apoés aprovacao pela ANP.
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Fornecimento de Garantia Financeira de Desativacdo e Abandono

14.6 Para a Fase de Reabilitacdo, o Concessionario fornecerd a ANP uma ou mais
garantias para Desativacdo e Abandono para os pocos indicados no Anexo Il nos
quais de fato for realizar intervengéo.

14.6.1 A Garantia indicada no caput deve ser entregue em até 12 (doze) meses
antes da data prevista para o término da Fase de Reabilitacao.

14.6.2 O valor monetério correspondente a garantia de Desativacdo e Abandono
deverd ser estimado com base nas Melhores Praticas da Industria do
Petrdleo e utilizado como parametro para a(s) garantia(s) financeira(s).

14.6.3 A garantia financeira devera ter prazo de vigéncia que exceda em pelo
menos 180 (cento e oitenta) dias da data prevista para a conclusdo da Fase
de Reabilitagdo.

147 Para a Fase de Producdo, as garantias para desativacdo e abandono devem
corresponder ao valor aprovado pela ANP de acordo com o Programa Anual de
Trabalho e Orgamento.

14.7.1 O Concessionario devera manter garantia(s) financeira(s) de desativacéo e
abandono valida(s) desde o inicio da Fase de Producéo.

14.7.1.1A(s) garantia(s) financeira(s) de desativacdo e abandono deve(m) ser
valida(s) por um periodo de, pelo menos, um ano.

14.8 A apresentacdo de garantia de desativacdo e abandono ndo desobriga o
Concessionario de realizar, por sua conta e risco, todas as Operagfes necessarias
a desativagéo e abandono do Campo.

Forma de Garantias Financeiras de Desativacéo e Abandono

149 O Concessionario podera fornecer a ANP o0s seguintes instrumentos como
garantias financeiras:

a) Carta de crédito irrevogavel;
b)  Seguro-garantia; ou
c) Outra(s) forma(s) de garantia(s) aceita(s) pela ANP.

14.10 A(s) garantia(s) financeira(s) podera(do) ser cumuladas a fim de totalizar o
montante garantido.

14.11 A(s) garantia(s) financeira(s) somente podera(ao) ser substituida(s) ou alterada(s)
apoés aprovacgao pela ANP.

Suspensao ou Extensdo da Fase de Reabilitacéo

14.12 Em caso de suspensdo ou extensdo da Fase de Reabilitagdo, as garantias
financeiras deverdo ser atualizadas ou renovadas de forma a cobrir prazo néo
inferior a 180 (cento e oitenta) dias a partir da nova data prevista para a conclusao
desta Fase. Em caso de deterioracdo da(s) garantia(s) financeira(s), a critério da
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ANP, o Concessionario devera substitui-la(s) ou apresentar a esta Agéncia
garantia adicional.

Revisdo do Valor Garantido

14.13 O Concessionario, @ medida que realize as atividades para as quais foram
oferecidas garantias, podera solicitar & ANP a reducdo do valor da garantia
financeira.

14.14 Desde que devidamente justificada, a ANP podera reajustar o valor monetério
da(s) garantia(s) apresentada(s) pelo Concessionario.

14.14.1 A ANP notificara o Concessiondrio para que atualize o valor da(s)
garantia(s) ja fornecidas, justificando as razdes para o ajuste.

14.14.2 O Concessionario dispora de até 60 (sessenta) dias, contados do
recebimento da notificacdo a que se refere o paragrafo anterior, para
atualizar a(s) garantia(s) financeira(s).

14.14.3 A ANP ndo podera promover reajustes em intervalos inferiores a 1 (um)
ano.

Devolucéo das Garantias Financeiras

14.15 Ao final da Fase de Reabilitagcdo e uma vez aprovado o Relatério Final da Fase de
Reabilitacdo, a ANP devolvera ao Concessionario, em até 90 (noventa) dias a(s)
garantia(s) financeiras(s) correspondentes.

14.16 Ao final da Fase de Producdo e uma vez aprovado o Relatério Final de
Desativacdo e Abandono, a ANP devolvard ao Concessionario , em até 90
(noventa) dias a(s) garantia(s) financeiras(s) correspondentes ao cumprimento das
atividades de desativacdo e abandono.

Execucdo das Garantia(s) Financeira(s)

14.17 Caso o Concessionario ndo cumpra o Programa de Trabalho Inicial ou néo realize
todas as OperacOes necessarias a desativacdo e abandono do Campo, a ANP
executara a(s) respectiva(s) garantia(s) financeira(s).

14.17.1 A execucdo das garantias financeiras ndo exime o Concessionario do
cumprimento das obrigacdes derivadas do Contrato.

14.17.2 A execucdo da(s) garantia(s) financeira(s) ndo prejudica o direito de a ANP
buscar outras reparagdes e aplicar eventuais sanc¢des cabiveis.

14.17.3 A execucdo da(s) garantia(s) financeira(s) podera ser substituida pelo
aporte financeiro de valor equivalente, aplicando-se, também a esta
hipotese, a disposi¢do do paragrafo acima.

14.18 Na modalidade depoésito caucdo em garantia, a execu¢do da garantia do Programa
de Trabalho Inicial serd realizada mediante saque do valor correspondente a
atividade ndo executada, por meio de correspondéncia da ANP ao depositario,
independente de prévia autorizacdo do depositante, podendo ficar nominado o
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namero da conta para a qual devera ser feita a transferéncia para quitagdo da
obrigacdo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PESSOAL, SERVIGCOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

15.1

15.2

15.3

154

15.5

Servigos

15.6

O Concessionario, diretamente ou por qualquer outra forma, deverd recrutar e
contratar, por sua conta e risco, sendo, para todos os efeitos deste Contrato, o
anico e exclusivo empregador, toda a méo de obra necesséria para a execugao
das Operacdes.

15.1.1 O recrutamento e a contratacdo poderdo ser realizados no Brasil ou no

exterior e segundo critério de selecdo do Concessionario, respeitada a
Legislagé@o Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de
ma&o de obra brasileira utilizada.

O Concessionario sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil e no
exterior, pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de
seu pessoal estrangeiro.

O Concessionario devera observar, quanto a contratacdo, manutencgéo e dispensa
de pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispbe a
Legislagdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo
recolhimento e pagamento de contribuigbes sociais, trabalhistas, previdenciarias e
demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da
lei brasileira.

O Concessionario devera assegurar alimentagcéo e alojamento condizentes ao seu
pessoal quando em servico ou em deslocamento, especificamente no que tange a
guantidade, qualidade, condigBes de higiene, seguranca e assisténcia de saude,
observada a Legislacdo Aplicavel.

O Concessionério devera promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo
de qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta improépria,
deficiéncia técnica ou mas condi¢des de saude.

O Concessionario devera executar diretamente, contratar, ou de outra maneira
obter, por sua conta e risco, todos 0s servicos necessarios para o cumprimento
deste Contrato.

15.6.1 A contratacédo e obtencéo dos servicos poderdo ser realizadas no Brasil ou

no exterior, respeitada a Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito
ao percentual minimo de méo de obra brasileira utilizada.

15.6.2 Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servi¢os, 0S precos,

prazos, qualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e
compativeis com as praticas de mercado, respeitado o disposto na
Clausula Décima Sexta.
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15.7 O Concessiondrio devera fazer valer para todos os seus subcontratados e
fornecedores as disposi¢des deste Contrato e da Legislacédo Aplicavel.

15.8 O Concessionario respondera, objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos a
ANP ou a Uniéo.

15.9 O Concessionério deverd manter atualizado o inventério e os registros de todos os
servicos referidos nos paragrafos 15.1 e 15.6, observada a Legislacdo Aplicavel.

15.9.1 Eventuais saldos de inventario ndo utilizados em outras Areas de
Concessao, autorizados pela ANP, deverao ser tratados como abatimentos
de custo nas Operacdes.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - CONTEUDO LOCAL
Compromisso do Concessionario com o Contetudo Local

16.1 O Concessionario devera:
16.1.1 Cumprir o compromisso de Conteudo Local disposto no Anexo IX.

16.1.2 Assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores Brasileiros, sempre
gue suas ofertas apresentem condi¢des de preco, prazo e qualidade mais
favoraveis ou equivalentes as de fornecedores néo brasileiros.

16.2 Os procedimentos de contratagdo de bens e servigos direcionados ao atendimento
do objeto deste Contrato deveréo:

a) Incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a
apresentar propostas;

b) Disponibilizar as especificacbes da contratacdo e todos os demais
documentos e correspondéncias nao técnicos também em lingua
portuguesa as empresas brasileiras convidadas;

c) Aceitar especificacbes equivalentes, desde que sejam atendidas as
Melhores Préaticas da Industria do Petréleo.

16.3 A contratacédo de bens e servicos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita
as especificacfes desta Clausula Décima Sexta, exceto nos casos de servigcos
que, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, sejam
habitualmente realizados por Afiliadas.

Afericdo do Conteudo Local

16.4 Para fins de aferigcdo, o Conteudo Local dos bens e servigos devera ser expresso
percentualmente em relagc&do ao valor do bem ou servigo contratado.

16.4.1 O Conteudo Local dos bens e servigcos devera ser comprovado a ANP por
meio da apresentacdo de documento nos termos da Legislacédo Aplicavel.

16.5 Para a determinagdo do Conteudo Local, os valores monetarios correspondentes
as contratacdes de bens e servigcos serdo atualizados para 0 més e ano em que se
efetivar a verificagdo do cumprimento do disposto nesta Clausula, utilizando-se o
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indice Geral de Precos de Mercado (IGP-M) da Fundagdo Getllio Vargas ou outro
que o venha a substituir.

Isengdo do Cumprimento de Conteudo Local

16.6 A ANP isentard o Concessionario do cumprimento do Contetido Local com o qual
se comprometeu em relacdo a contratacdo de um determinado bem ou servico,
especialmente quando comprovar:

a) nao existir Fornecedor Brasileiro para o bem adquirido ou servigo
contratado;

b) que todas as propostas recebidas de Fornecedores Brasileiros apresentam
prazo de entrega excessivos em relacdo a congéneres nao brasileiros;

C) que todas as propostas recebidas de Fornecedores Brasileiros apresentam
precos excessivos em relagdo a congéneres néo brasileiros; ou

d) haver substituicdo de dada tecnologia para a qual ndo haja oferta com
Conteudo Local, caso em que a isengdo do cumprimento de Conteudo
Local aplica-se somente aos bens e servigos substituidos pela nova
tecnologia.

16.6.1 O Concessionario obriga-se a comprovar a presenca das condi¢des de que
trata o caput deste paragrafo previamente a decisdo da ANP quanto a
isencao.

16.7 A solicitacdo de isencdo devera ser feita de maneira circunstanciada e apresentada
a ANP durante a vigéncia da fase em que se pretende a isencdo, devendo o
Concessionario, comprovar, no minimo, cumulativamente, que:

a) garantiu condicbes amplas e equanimes de concorréncia em relagdo a
congéneres ndo brasileiros, quando da realizagdo de convites para
apresentacdo de propostas de fornecimento e/ou tentativas de contratacédo
junto a Fornecedores Brasileiros;

b) adotou o Contetdo Local como critério de selecdo, quando da realizagéo de
convites para apresentacdo de propostas de fornecimento, mas a
correspondente contratacdo ndo se deu com Fornecedores Brasileiros em
decorréncia destes ndo haverem atendido aos requisitos de preco, prazo de
entrega ou qualidade; e

c) manteve-se informado, mediante busca de informagdes atualizadas junto a
associacdes ou sindicatos empresariais afins, ou entidades de notério
conhecimento do assunto, sobre a existéncia de Fornecedores Brasileiros
aptos a apresentarem propostas de fornecimento.

Excedente de Conteldo Local

16.8 Caso o Concessionario supere o Conteudo Local com o qual se comprometeu na
Fase de Reabilitagdo, o valor excedente, em moeda corrente nacional, podera ser
transferido para a Fase de Producéo.

Multa pelo Descumprimento do Conteudo Local
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16.9

16.10

16.11

16.12

16.13

O descumprimento do Conteudo Local sujeitara o Concessionario a aplicacdo de
multa, o qual sera calculado sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) Caso o descumprimento do Conteudo Local seja igual ou superior a 65%
(sessenta e cinco por cento) do percentual exigido no Anexo IX: B'NR_l, em
gue NR é o Conteudo Local Nao Realizado; e

b) Caso o descumprimento do Conteudo Local seja inferior a 65% (sessenta e
cinco por cento): 60% (sessenta por cento).

O Concessionério devera apresentar & ANP, no prazo e forma previstos na
Legislacdo Aplicavel, documento escrito contemplando a consolidagdo do
cumprimento do compromisso de Conteldo Local e refletir eventuais ajustes,
transferéncias e isengdes porventura aprovadas.

Caso a consolidacao indicada no paragrafo anterior evidencie o ndo cumprimento
dos compromissos de Conteudo Local, o Concessionario devera apresentar defesa
no prazo de 15 dias ou apurar o valor da multa devida e realizar o respectivo
pagamento, sem prejuizo da acao fiscalizatéria da ANP, mediante a revisdo dos
calculos, a lavratura de auto de infracdo e a cobranca das diferencas devidas.

O valor da multa deveréa sofrer atualizacdo pelo indice Geral de Precos de Mercado
(IGP-M) até a data em que realizado o efetivo 0 pagamento.

Na hipétese de o Concessionario ndo adotar os procedimentos previstos nos
paragrafos 16.10 a 16.12, a ANP instaurara procedimento para a apurac¢ao do valor
da multa, conforme regras a serem definidas pela ANP, sem prejuizo da aplicacédo
de quaisquer outras penalidades.

16.13.1 Enquanto ndo editadas as normas especificas a que se refere o item acima,
sera adotado o rito previsto no Decreto n° 2.953, de 28 de janeiro de 1999,
no que couber.

CLAUSULA DECIMA SETIMA
SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO AMBIENTE

Controle Ambiental

17.1

O Concessionario devera, na execucdo do Contrato:

a) zelar pela preservagdo do meio ambiente, realizando as atividades de
acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e a Legislacédo
Aplicavel;

b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranga das Operacgdes com fim de proteger a vida humana e o
meio ambiente;

d) zelar pela protecao do patriménio historico-cultural brasileiro;
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17.2

17.3

17.4

17.5

e) reparar o meio ambiente degradado em conformidade com a solugéo
técnica exigida pelo 6rgdo ambiental competente;.

f) controlar as Operacbes de modo que 0s métodos e substancias
empregados ndo exponham ao risco a vida humana e o meio ambiente.

g) atender as Recomendacfes de Seguranca expedidas pela ANP, na forma
da Legislacao aplicavel.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar copia dos estudos submetidos a
aprovacao do 6rgao ambiental competente caso a ciéncia do seu conteldo torne-
se necessaria para instrugdo/gestéo do contrato ora firmado.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente julgue
necessaria a realizacdo de Audiéncia Publica, o Concessionario devera enviar a
ANP coépia dos estudos elaborados visando a obtencédo das licengas no minimo 10
dias (teis antes da realizacdo da Audiéncia.

O Concessionario devera apresentar a ANP copia das licencas ambientais e de
suas respectivas renovagbes no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
obtencdo, ou, antes disso, quando necesséario para instruir procedimento de
autorizacdo que requeira tais documentos.

O Concessionario devera informar imediatamente & ANP e as autoridades
competentes qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou
acidental, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a salde humana,
prejuizos materiais ao patriménio préprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos
graves para o pessoal proprio ou para terceiros ou interrup¢des ndo programadas
das operacdes, conforme a Legislagdo Aplicavel e de acordo com as orientacdes
dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP, quando existirem.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

17.6

Seguros

18.1

O Concessionario assumira responsabilidade integral e objetiva por todos os danos
ao meio ambiente que resultarem, direta ou indiretamente, da execucdo das
Operagoes.

17.6.1 O Concessionario devera ressarcir os danos resultantes das Operacoes.

17.6.2 O Concessionario devera ressarcir a Unido e a ANP, nos termos dos
paragrafos 2.2 a 2.6, por toda e qualquer acao, recurso, demanda ou
impugnacéo judiciais, juizo arbitral, auditoria, inspec¢éo, investigacdo ou
controvérsia de qualquer espécie, bem como por quaisquer indenizacoes,
compensacodes, punicbes, multas ou penalidades de qualquer natureza,
relacionados ou decorrentes de tais danos e prejuizos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA
SEGUROS

O Concessionario devera providenciar e manter em vigor, durante toda a vigéncia
do Contrato, sem que isso importe limitacdo de sua responsabilidade no ambito
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18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

deste Contrato, cobertura de seguro, para todos os casos exigidos pela Legislagédo
Aplicavel.

18.1.1 A cobertura destes seguros deve abranger:

a) Bens;

b) Pessoal;

c) Despesas extraordinarias na operacao de pogos;
d) Limpeza decorrente de acidente;

e) Descontaminacédo decorrente de acidente; e

f) Responsabilidade Civil para danos ambientais.

18.1.2 O Concessionéario devera incluir a ANP como cossegurada nas apdlices,
guando aplicavel, o que nao prejudicara o direito da ANP de obter o
ressarcimento integral das perdas e danos que excedam a indenizacao
recebida em razdo da cobertura prevista na apdlice.

O auto seguro é admitido, a exclusivo critério da ANP e desde que por esta
previamente autorizado.

O Concessionario devera obter de suas seguradoras a inclusao, em todas as
apolices, de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer
direitos, implicitos ou explicitos, de sub-rogacdo em eventuais direitos contra a
ANP ou a Unido.

s

O seguro através de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa
autorizada ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros
Privados (SUSEP) e previamente autorizado pela ANP.

As apdlices e programas globais de seguro do Concessionario poderdo ser
utiizados para os propésitos desta Clausula Décima Oitava, desde que
previamente autorizado pela ANP.

O Concessionario entregara a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (dias) Uteis,
copia de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que trata o
paragrafo 18.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteragdo, endosso,
prorrogacdo ou extensdao dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia,
reclamacéo ou aviso de sinistro relacionado.
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CAPITULO V - PARTICIPAGOES GOVERNAMENTAIS

CLAUSULA DECIMA NONA
PARTICIPACOES

Participacbes Governamentais e de Terceiros

19.1 Além do bdnus de assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do
Contrato, o Concessionario pagard a Unido e a terceiros as seguintes
participacdes, de acordo com a Legislacdo Aplicavel:

a) Royalties;
b) Pagamento pela Ocupacdo ou Retencéo de Areas; e
c) Pagamento de Participacdo ao Proprietario de Terra.

19.1.1 Considerando o objeto deste Contrato, os valores a serem pagos deverao
estar de acordo com o estabelecido no Anexo V e na Legislagdo Aplicavel.

19.2 O Concessionario ndo se eximira do pagamento referente as Participacdes
Governamentais e de Terceiros nos casos de:

a) Producéo auferida durante o periodo de Teste de Longa Duragéo;
b) Suspensédo do curso do prazo deste Contrato;
c) Caso fortuito e forga maior.

CLAUSULA VIGESIMA - TRIBUTOS
Regime Tributario

20.1 O Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal, estadual
e municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢des definidos na
Legislacdo Aplicavel.

Certidbes e Provas de Regularidade

20.2 Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionario devera apresentar os originais
ou coépias autenticadas de todas as certiddes, atos de registro, autorizacoes,
provas de inscricdo em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal,
provas de situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei,
inscricbes em entidades ou associacdes profissionais, e quaisquer outros
documentos ou atestados semelhantes.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - MOEDA E DIVISAS
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Moeda

21.1 A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

Divisas

21.2 O ingresso e a remessa de divisas observardo as leis brasileiras, inclusive as

regulamentacdes expedidas pelas autoridades monetéarias do Pais.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Contabilidade

22.1 O Concessionario devera, de acordo com a Legislagédo Aplicavel:

Auditoria

a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecas,
inclusive os documentos comprobatorios necessarios para a afericdo do
Contetdo Local e das Participagcdes Governamentais e de Terceiros que
suportem a escrituracao contébil;

b) realizar os langcamentos cabiveis;
c) apresentar as demonstragdes contabeis e financeiras; e

d) apresentar a ANP, trimestralmente, o Relatério de Gastos Trimestrais nos
termos da Legislagcdo Aplicavel.

22.2 A ANP podera realizar auditoria contabil e financeira deste Contrato, inclusive dos

demonstrativos de apuragdo das Participagbes Governamentais, nos termos da
Legislagédo Aplicavel.

22.2.1 A ANP fard a auditoria diretamente ou mediante convénios, conforme a
Legislagédo Aplicavel.

22.2.2 A ANP notificara o Concessionario com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia.

22.2.3 A ANP tera amplo acesso aos documentos, livros, papéis, registros e outras
pecas, referidos no paradgrafo 22.1, inclusive aos contratos e acordos
firmados pelo Concessionério e relacionados com a aquisicao de bens e
servicos para as Operacdes, relativos aos Ultimos dez anos-calendario
encerrados.

22.2.4 Cabe ao Concessionario a responsabilidade pelas informacdes prestadas
por terceiros.

22.2.5 O Concessionario devera manter a disposicdo da ANP os documentos
comprobatorios de Contetdo Local, além de contratos, documentos fiscais
e demais registros comprobatorios, correspondentes ao bem ou servico
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adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos-calendério apos o marco de afericdo
de Conteudo Local.

22.2.6 A ANP podera exigir do Concessionario quaisquer documentos necessarios
para dirimir eventuais davidas.

22.2.7 Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusdes ndo excluira
nem reduzird a responsabilidade do Concessionério pelo fiel cumprimento
das obrigacdes deste Contrato, nem representard concordancia tacita com
métodos e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a
Legislacédo Aplicavel.
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CAPITULO V - DISPOSIGOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA
CESSAO DE DIREITOS E OBRIGAGOES

23.1 Os direitos e obrigacBes do Concessionario, sob este Contrato, poderdo ser, no
todo ou em parte, objeto de Cessdo, condicionada a prévia autorizacdo da ANP,
mediante solicitacdo a esta Agéncia, conforme Legislagcdo Aplicavel.

23.1.1 Sao equiparadas a Cessao:

a) A fusdo, cisdo e incorporacdo de Concessionario;

b) A alteracdo do Operador, disciplinada nos paragrafos 11.6 a 11.9.

23.2 A solicitagdo de autorizagdo para a Cesséo deve ser protocolada na ANP apos a
assinatura do instrumento formal que vincule as partes, e antes de consumado
gualquer ato referente a Cessao.

23.2.1 As partes deverdo manter inalterados os termos e condigbes do contrato
objeto da Cessao até a apreciacao final da ANP, sendo vedadas, inclusive:

a) qualquer comunicacdo de ativos relativos ao Contrato objeto da
Cessao para o Cessionario;

b) qualquer tipo de influéncia do Cessionario sobre o Contrato e sua
execucéo; e

c) atroca de informag¢des que ndo seja estritamente necessaria para
a celebracao do instrumento formal que vincule as partes.

23.3 A Cessdo podera resultar na alteragdo do Concessionario e na alteragdo de
composicao deste, no caso de consaorcio.

23.4 Somente serd admitida a Cessao para sociedades empresarias que atendam aos
requisitos técnicos, juridicos e econémicos estabelecidos pela ANP, na forma do
art. 25 da Lei n°® 9.478/1997 e da Legislacdo Aplicavel.

23.4.1 As sociedades empresarias serdo avaliadas, para fins da Cesséo de Direitos,
na forma da Legislacao Aplicavel, quando da solicitacédo para a Cessao.

23.4.2 Caso a Cessédo implique alteragdo do Operador, este deve atender aos
requisitos de qualificagbes técnica, financeira e juridica na forma da
Legislacdo Aplicavel, nos termos da clausula 23.4.

23.5 A alteracdo de composicdo societéria, direta ou indireta, que implique a
transferéncia do controle do Concessionario devera ser notificada a ANP, pelo
concessionario, em até 30 dias, contados da data de consumacgéo do fato, nos
termos da Legislagdo Aplicavel.

23.5.1 A notificac@o prevista neste paragrafo deve conter a documentacédo exigida,
na forma da Legislacdo Aplicavel.
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Participacéao Indivisa nos Direitos e Obriga¢cdes

23.6 A Cesséo sera sempre de uma participacao indivisa nos direitos e obrigacdes do
Concessionario, respeitada a responsabilidade solidaria entre o cedente e o
cessionario nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Cess&o de Area na Fase de Producéo

23.7 Nao serd admitida a Cessao de direitos e obrigacbes de parte de um Campo,
exceto como alternativa a um Acordo de Individualizacdo da Producdo néo
concretizado, a exclusivo critério da ANP.

Participacdo Minima dos Integrantes do Consércio

23.8 Como resultado da Cesséo, cada Concessionario, sem prejuizo do disposto no
paragrafo 11.6 devera deter, a todo o momento, no minimo, 5% (cinco por cento)
de participacdo na Area de Concessao.

Documentos Necessarios

23.9 O cedente devera apresentar solicitacdo de Cessédo a ANP juntando ao seu pedido
toda a documentacéo exigida pela ANP, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Nulidade da Cessao e Necessidade de Aprovacado Prévia e Expressa

23.10 Qualquer Cessdo que nao cumpra o disposto nesta Clausula Vigésima Terceira
sera nula de pleno direito.

23.10.1 A Cessao deste Contrato, por qualquer meio, sem aprovagdo prévia e
expressa da ANP, sera considerada nula e constitui infragdo, passivel de
sangdo, conforme previsto na Clausula Vigésima Quinta, sem prejuizo de
outras sancoes previstas na Legislacdo Aplicavel.

Aprovacédo da Cesséo

23.11 A ANP tera prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
solicitacdo e dos documentos referidos no paragrafo 23.9, para deliberar a respeito
da Cessao pretendida baseada em parecer fundamentado e conclusivo.

23.11.1 A ANP poderé solicitar modificagbes ou exigir documentos adicionais para
subsidiar a analise.

23.11.2 Tais modificagbes ou exigéncias deverdo ser cumpridas no prazo até 30
(trinta) dias, prorrogavel a pedido do interessado, contados da solicitacdo
pela ANP, conferindo-se novamente a esta, ap0s a apresentacao de toda a
documentacdao solicitada, o prazo previsto no paragrafo 23.111.

23.12 O processo de Cesséao de direitos e obrigacbes podera ser arquivado quando nao
forem cumpridas as modificacbes ou solicitacbes da ANP dentro do prazo
determinado.
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23.13 A aprovacdo da Cessdo de uma determinada Area de Concessdo pela ANP
somente se efetuara na hipétese de cedente e cessionario estarem adimplentes
com as Participacbes Governamentais e de Terceiros, e estara condicionada ao
adimplemento das demais obrigacBes perante a ANP, ressalvada a hipétese do
paragrafo 26.5.2.

Efetivacdo da Cesséo

23.14 Apos a aprovagdo da Cesséo pela ANP o Contrato devera ser aditado para que a
Cessao se efetive.

23.15 No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da data da aprovacdo da Cesséao, as
Partes deverdo firmar o respectivo aditivo, que formalizar4 a nova composi¢do do
Contrato e a indicacao do Operador.

23.15.1 No prazo de 45 (quarenta e cinco) dias apés a efetivacdo da Cessao, o
Concessionario devera apresentar a ANP copias do Contrato de Consércio
ou do acordo de alteracdo deste, devidamente assinado, e a publicacdo da
certiddo de arquivamento no registro de comércio competente.

23.15.2 A Cessdo entra em vigor a partir da assinatura do Termo Aditivo firmado
pelas Partes, o qual tera eficacia a partir da publicagdo de seu extrato no
Diério Oficial da Uniao.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - DEVOLUCAO
Devolugdes

24.1 O Concessionario podera efetuar a devolucéo total da Area caso decida encerrar
as operagOes apos a Fase de Reabilitacdo, mediante notificagdo a ANP.

24.1.1 A devolucdo ndo eximir4 o Concessionario da obrigacdo do cumprimento do
Programa de Trabalho Inicial.

24.1.2 Nao cabera ao Concessionario qualquer ressarcimento pelos investimentos
realizados.

Disposicdo pela ANP da Area Devolvida

24.2 A ANP, a partir da manifestacdo de interesse na devolucdo da Area pelo
Concessionario, podera dela dispor a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de
novas licitagdes.

Devolucéo da Area de Concess&o na Fase de Reabilitagéo

24.3 O Concessionario podera, a qualquer momento durante a Fase de Reabilitacdo,
efetivar a devolucdo da Area de Concesséo, mediante notificacdo a ANP.

24.4  No prazo de até 60 (sessenta) dias apos o término da Fase de Reabilitagdo, caso o
Concessionario ndo apresente Declaracdo de Comercialidade da Area, devera
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encaminhar & ANP um Programa de Desativacdo das Instalacdes, elaborado
conforme Legislacéo Aplicavel.

24.5 A entrega do Programa de Desativacéo das Instalagcdes ndo implica qualquer tipo
de reconhecimento ou quitacédo por parte da ANP, nem exime o Concessionario do
cumprimento do Programa de Trabalho Inicial e das responsabilidades indicadas
na Clausula Décima Sétima.

24.5.1 A nédo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade ao final da Fase de
Reabilitagdo implica a extingdo de pleno direito do Contrato, apos o devido
processo legal.

Devolucéo da Area de Concesséo na Fase de Produc&o

24.6 O Concessionario podera, a qualquer momento durante a Fase de Producdo,
efetivar a devolucdo do Campo, mediante notificacdo a ANP.

24.7 Concluida a Fase de Producgdo, nos termos do paragrafo 8.1, o Campo sera
devolvido & ANP.

24.8 A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessérias para 0
prosseguimento da Operacdo do Campo, podendo, inclusive, promover nova
contratacdo ao longo dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias do término desta Fase.

24.8.1 O Concessionario envidara todos os esforcos e adotar4d todas as
providéncias cabiveis no sentido de, ao longo dos ultimos 180 (cento e
oitenta) dias de Producdo ou a partir da notificagdo descrita no paragrafo
24.3, transferir adequadamente as Operacdes para 0 novo Concessionario,
de modo a nédo prejudicar a administracéo e a Producdo do Campo.

24.9 Em prazo nao inferior a 180 (cento e oitenta) dias antes do término da Fase de
Producéo, o Concessionario devera submeter a ANP um Programa de Desativacéo
das Instalag@es, elaborado conforme Legislagdo Aplicavel.

24.9.1 A ANP terd o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de
recebimento do Programa de Desativacdo das Instalagbes, para aprova-lo
ou solicitar ao Concessionério as modificacdes que julgar cabiveis.

24.9.2 Caso a ANP solicite modificacdes, o Concessionario tera 60 (sessenta) dias,
contados da data de recebimento da notificacdo, para apresenta-las,
repetindo-se entdo o procedimento previsto no paragrafo anterior.

24.9.2.10 Contrato fica automaticamente prorrogado, nesta hipétese, pelo prazo
necessario para a aprovacao e execugdo do Programa de Desativagdo das
Instalacdes.

24.9.3 A ANP podera determinar que o Concessionario ndo faca o arrasamento de
determinados pocos ou ndo desative ou remova certas instalacoes e
equipamentos.

24.10 O planejamento da desativacdo e abandono e os mecanismos para disponibilizar
os fundos necessarios serdo previstos no Plano de Desenvolvimento respectivo e
revistos periodicamente ao longo da Fase de Produgdo por meio dos Programas
Anuais de Trabalho e Or¢camento.
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24.11 O custo das Operagfes de desativacao e abandono deverd ser previsto de modo a
cobrir as atividades de abandono definitivo de pocos, desativacdo e remocao de
linhas e instala¢Bes e reabilitacdo de areas, conforme a Legislacdo Aplicavel

Bens a serem Revertidos

24.12 Nos termos dos arts. 28 e 43 inciso VI da Lei n° 9.478/1997 e da Legislacéo
Aplicavel, todos e quaisquer bens moveis e imdveis, principais e acessorios,
integrantes da Area de Concessdo, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam
necessarios para permitir a continuidade das Opera¢Bes ou cuja utilizacdo seja
considerada de interesse publico reverterdo a posse e propriedade da Unido
Federal e a administracdo da ANP no caso de extincdo deste Contrato.

24.13 Caso haja compartilhamento de bens para as Opera¢des de dois ou mais Campos,
tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as Operacoes.
Remocéo de Bens nao revertidos

24.14 Os bens néo revertidos nos termos do paragrafo 24.13, inclusive os inserviveis,
deverdo ser removidos e/ou descartados pelo Concessionario, por sua conta e
risco, de acordo com as disposi¢des deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.

Condicdes de Devolugéo

24.15 A devolugdo da Area de Concesséo, assim como a consequente reversio de bens,
terd carater definitivo e serd feita pelo Concessionario sem 6nus de qualquer
natureza para a Unido ou para a ANP, nos termos do artigo 28, 88 1° e 2°, da Lei
n. 9.478/97, ndo cabendo ao Concessionario qualquer direito a ressarcimento.

Devolucéo por extingdo do Contrato

24.16 A extincdo deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Concessionario a
devolver imediatamente a ANP toda a Area de Concessao.

24.17 A extingcdo deste Contrato somente ocorrera ap0s o cumprimento integral do
respectivo Programa de Desativacdo das Instalagdes, aprovado pela ANP, com a
imediata devolucéo da Area de Concess&o, observado o disposto nos paragrafos
24.15 e 24.16.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES
Sancdes

25.1 Em caso de descumprimento das obrigacbes estabelecidas neste Contrato, ou de
seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diversos do pactuado, incorrera o
Concessionario nas sangdes especificas previstas neste instrumento, sem prejuizo
da responsabilizacdo por eventuais perdas e danos decorrentes do
inadimplemento.

25.2 Descumprida a Legislagdo Aplicavel, incorrerd o Contratado nas sanc¢des legais e
administrativas cabiveis, sem prejuizo da aplicacdo das sancbes contratuais
previstas neste instrumento no paragrafo 25.1.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - EXTINCAO E RESOLUGCAO DO CONTRATO

Extin¢cdo de Pleno Direito

26.1 Este Contrato sera extinto de pleno direito:

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta - Vigéncia.

pelo término da Fase de Reabilitagdo sem que o Programa de Trabalho
Inicial tenha sido cumprido.

ao término da Fase de Reabilitagcdo, caso ndo tenha sido apresentada
Declaragéo de Comercialidade.

caso o Contratado devolva a Area da Concess&o.

total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o Acordo
de Individualizacdo da Producéo, apds decisdo da ANP.

Decretacdo de faléncia ou a ndo aprovagdo de requerimento de
recuperacdo judicial de qualquer Concessionario por parte do juizo
competente.

nas demais hipoteses previstas neste instrumento.

Extin¢céo por Acordo entre as Partes: Resilicdo

26.2 Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as
Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes deste contrato.

26.3 Durante a Fase de Producdo, o Concessiondrio somente poderd resilir este
Contrato mediante notificagdo a ANP, com antecedéncia minima de 180 (cento e
oitenta) dias, contados da data pretendida para a resilicdo do Contrato.

Extin¢cdo por Inadimplemento Absoluto: Resolugéo

26.4 Este Contrato sera resolvido, assegurado o contraditério e a ampla defesa, nos
seguintes casos:

a)

b)

c)

Impossibilidade de cumprimento, pelo Concessionario, das obrigacdes
contratuais por fato da administracdo ou fato do principe;

Descumprimento, pelo Concessionario, das obrigagfes contratuais no
prazo fixado pela ANP, em ndo se tratando de hipdtese de extingdo de
pleno direito;

Recuperacao judicial ou administrativa, sem a apresentacdo de um plano
de recuperacdo aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade
econdmica e financeira para integral cumprimento de todas as obrigacfes
contratuais e regulatérias.
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26.5 Para ensejar a resolugdo do Contrato, o prazo fixado pela ANP ndo podera ser
inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

26.5.1 A partir da decisdo da ANP que declare o inadimplemento absoluto, sera
conferido um prazo de 90 (noventa) dias para que o Concessionario
formalize o pedido de Cessado de sua participacdo indivisa nos direitos e
obrigacdes deste Contrato perante a ANP, sob pena de incursdo nas
penalidades previstas no paragrafo 25.2, além da resolucao contratual.

26.5.2 Em caso de Consoércio, a resolucdo tera efeito somente com relagdo ao
inadimplente, quando ndo se tratar de obrigacdo solidaria entre os
consorciados, podendo este transferir sua participacao indivisa nos direitos
e obrigacBes deste Contrato para os outros integrantes do consércio.

26.5.2.1Caso néo seja efetuada a Cessdo prevista neste paragrafo, a ANP
resolvera este Contrato com relacdo ao Concessionario inadimplente, sem
prejuizo, quanto a tal resolucdo, dos direitos e obrigacdes dos demais
Concessionarios.

Consequéncias da Resolucéao

26.6 Em qualquer das hip6teses de extingado ou de resolugéo previstas neste Contrato,
0 Concessionario nao tera direito a quaisquer ressarcimentos.

26.7 Caso este Contrato seja resolvido pela ANP, o Concessionario respondera pelas
perdas e danos decorrentes de seu inadimplemento e da resolucdo, arcando com
todas as indenizacdes e compensacdes cabiveis, na forma da lei e deste
instrumento, observado ainda o disposto no paragrafo 24.2, quanto a devolugéo da
Area de Concesséo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA
CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E CAUSAS SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

27.1 As Partes somente deixardo de responder pelo cumprimento das obrigacbes
assumidas neste Contrato nas hipoteses de caso fortuito, forca maior e causas
similares que justifiquem a inexecugdo, como o fato da administracéo e o fato do
principe e as interferéncias imprevistas.

27.1.1 A exoneragdo das obrigagbes do Concessionario devedor dar-se-a
exclusivamente com relacdo as obrigagbes deste Contrato cujo
adimplemento se tornar impossivel em virtude da incidéncia do caso
fortuito, da for¢ga maior ou de causas similares, reconhecidos pela ANP.

27.1.2 A decisdo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito, forca maior
ou causas similares indicara a parcela do Contrato cujo adimplemento sera
dispensado ou postergado.

27.1.3 O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas
similares ndo isenta o Concessionario do pagamento de Participacdes
Governamentais e de Terceiros.
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27.2 Ocorrendo eventos que possam ser considerados caso fortuito, forca maior ou
causas similares, a Parte atingida notificard imediatamente a outra Parte,
especificando tais circunstancias, suas causas e consequéncias. De igual modo
deveré ser notificada a cessacao dos eventos.

Alteracao e Extincdo do Contrato

27.3 Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, cabera ao
Concessionario cumprir as obrigagbes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigacdes pelo periodo correspondente a duragdo do evento.

27.3.1 A depender da extensdo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forca
maior ou das causas similares, as Partes poderdo acordar a alteracdo do
Contrato ou sua extincao.

27.3.2 Devolvido o prazo, cumprira ao Concessionario adimplir as obrigacdes
afetadas.

27.3.3 A depender da extensdo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forca
maior ou das causas similares, as Partes poderdo acordar a alteragdo do
Contrato ou sua extingao.

Licenciamento Ambiental

27.4 A ANP poderéa suspender o curso do prazo contratual caso comprovado atraso no
procedimento de licenciamento por culpa exclusiva dos O6rgdos ambientais
competentes.

27.5 Desde que solicitado pelo concessionario, a suspensdo do curso do prazo
contratual por prazo superior a 5 (cinco) anos poderé ensejar a extin¢gado contratual,
sem gue assista ao Concessionario direito a qualquer tipo de indenizacao.

27.5.1 Cabera ao Concessionario comprovar que, no periodo compreendido entre a
suspensdo do curso do prazo contratual e a solicitacdo de extincdo do
contrato de concessdo, ndo contribuiu para a dilatacdo do processo de
licenciamento ambiental, o que caracterizara o fato como caso fortuito,
forca maior e causas similar.

27.6 Desde gque solicitado pelo concessionario, o indeferimento em carater definitivo
pelo 6rgdo ambiental competente de licenciamento essencial para a execucao das
atividades poderd ensejar a extingcdo contratual, sem que assista ao
Concessionario direito a qualquer tipo de indenizagéo.

27.6.1 Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado
como caso fortuito, forca maior e causas similares, cabera ao
Concessionario comprovar que nao contribuiu para o indeferimento do
processo de licenciamento ambiental.

Perdas

27.7 O Concessionario assumird, individual e exclusivamente, todas as perdas
decorrentes da situac&o de caso fortuito ou forga maior.
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CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao do Concessionéario

28.1

Todos e quaisquer dados e informagOes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualguer forma, obtidos como resultado das Operacdes e do
Contrato, sdo estritamente confidenciais e, portanto, ndo serdo divulgados pelo
Concessionario sem o prévio consentimento da ANP, exceto:

a) quando os dados e informacdes ja forem publicos ou se tornarem publicos
através de terceiro autorizado a divulga-los;

b) quando haja obrigatoriedade de divulgacdo decorrente de imposicdo legal
ou determinagéo judicial;

¢) quando a divulgacédo seja realizada de acordo com as regras e limites
impostos por bolsa de valores em que se negociem acdes do
Concessionario;

d) quando a divulgacdo seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do
Concessionario;

e) quando a divulgagéo seja dirigida a instituicdo financeira e a seguradora a
gue o Concessionario esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) quando a divulgacdo seja dirigida a possivel cessionéario de boa-fé, Afiliada
deste ou a consultor; e

g) quando a divulgacgao seja dirigida a Concessionario ou contratado sob outro
regime de Exploragéo, Avaliacdo e Producé@o de Petrdleo e Gas Natural de
area adjacente, a Afiliada deste ou a consultor, com vistas a celebracdo de
Acordo de Individualizacdo da Producao .

28.1.1 Nas hipéteses previstas nas alineas “d”, “e”, “f” e “g”, a divulgagédo de dados
e informacdes estara condicionada a prévio acordo formal e por escrito de
confidencialidade.

28.1.1.1 O acordo devera prever que o0 terceiro mencionado em tais alineas
estard obrigado a cumprir o disposto no paragrafo 28.1 e, em caso de
descumprimento, estara sujeito ao disposto na Clausula Vigésima Quinta,
sem terem contudo o beneficio das excecdes previstas nos Itens (a) a (f) do
paragrafo 28.1 para divulgagédo de dados e informac¢des sem consentimento
prévio da ANP.

28.1.2 O terceiro ndo contard com o beneficio das exce¢Bes previstas nas alineas

a” a “g” para divulgagdo de dados e informagdes sem consentimento
prévio da ANP.

[Pl ([Pl

28.1.3 Nas hipoteses previstas nas alineas “a” a “g”’, o Concessionario devera
enviar a ANP notificacdo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da
divulgacéao.

28.1.3.1 A notificacdo devera ser acompanhada dos dados e/ou informacdes
divulgadas, as razfes da divulgacdo e a relagdo dos terceiros que tiveram
acesso a tais dados e/ou informacdes.
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28.1.3.2 Nas hipoteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificagdo devera ser
acompanhada, também, de uma cépia do acordo de confidencialidade a que
se refere o paragrafo 28.1.1.

28.2 As disposi¢cfes do paragrafo 28.1 permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingao
deste Contrato.

Compromisso da ANP

28.3 A ANP se compromete a ndo divulgar quaisquer dados e informacdes obtidos
como resultado das OperacBes e que digam respeito as areas retidas pelo
Concessionario, nos termos do §2° do art. 5° do Decreto n.° 7.724/2012.

28.3.1 Tal disposicdo ndo se aplicard caso a divulgacdo seja necesséria para o
cumprimento das disposi¢des legais que Ihe sejam aplicaveis, inclusive a
legislagdo sobre Acesso a Informacgéo, ou dando curso as finalidades para
as quais foi constituida.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - NOTIFICACOES, SOLICITACOES, COMUNICAGOES E
RELATORIOS

Notificacfes, Solicitagdes, Planos, Programas, Boletins, Relatérios e outras
Comunicacbes

29.1 As notificagBes, solicitacdes, encaminhamento de planos, programas, boletins,
relatérios, bem como quaisquer outras comunica¢Bes previstas neste Contrato
deverao ser formais e por escrito, respeitada a Legislacéo Aplicavel.

29.1.1 Caso néo haja previséo especifica na Legislacdo Aplicavel, as comunicacdes
aqgui previstas deverdo ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou
enviadas através de remessa postal ou courier, com comprovante de
recebimento.

29.1.2 Os atos e comunicacdes relacionados a este Contrato deverao ser redigidos
em lingua portuguesa, a excecdo da comunicagdo inicial de incidente,
assinados por representante legal do Concessionario ou por procurador
com poderes especificos.

Enderecos

29.2 Os enderecos dos representantes das Partes constam do Anexo VIII.

29.2.1 Em caso de mudanca de endereco, as Partes se obrigam a notificar a outra
Parte o novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da
mudanca.

Validade e Eficacia

29.3 As notificagBes previstas neste Contrato serdo consideradas validas e eficazes na
data em que forem efetivamente recebidas.
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Alteracdes dos Atos Constitutivos

29.4 O Concessionario devera notificar a ANP quaisquer alteracbes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando coépias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em
exercicio em até 30 (trinta) dias.

CLAUSULA TRIGESIMA - REGIME JURIDICO
Lei Aplicavel

30.1 Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com a as leis
brasileiras.

Conciliagcdo

30.2 As Partes se comprometem a envidar todos os esforgos no sentido de resolver
entre si, amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste
Contrato ou com ele relacionada.

30.2.1 Tais esforgcos devem incluir, no minimo, a solicitacdo de uma reunido
especifica de conciliacdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu
pedido e de suas razdes de fato e de direito.

30.2.2 A solicitacao devera ser atendida, com o agendamento da reunido pela outra
parte em até 30 dias do pedido, nos escritérios da ANP. Os representantes
das partes deverdo ter poderes para transigir sobre a questao.

30.2.3 ApoOs a realizagdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo de
imediato, as partes terdo no minimo mais 30 dias para negociarem uma
solugdo amigavel.

30.3 As Partes poderao, desde que firmem acordo formal e por escrito, recorrer a perito
independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao
encerramento da disputa ou controvérsia.

30.3.1 Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser
exercido apds a emissdo do parecer pelo perito.

Suspensdao de Atividades

30.4 A ANP decidira sobre a suspensao ou nao das atividades sobre as quais verse a
disputa ou controvérsia.

30.4.1 O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito
as Operacoes.

Arbitragem
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30.5 Apo6s o procedimento previsto no paragrafo 30.2, caso uma das Partes considere
gque inexistem condi¢cBes para uma solucdo amigavel de disputa ou controvérsia a
que se refere tal paragrafo, devera submeter tal questdo a arbitragem ad hoc,
utilizando como parametro as regras estabelecidas no Regulamento de Arbitragem
(Arbitration Rules) da United Nations Comission on International Trade Law —
UNCITRAL e em consonancia com o0s seguintes preceitos:

a) A escolha dos arbitros seguird o rito estabelecido no Regulamento de
Arbitragem da UNCITRAL;

b) Deverdo ser escolhidos trés arbitros. Cada Parte escolhera um arbitro.
Os dois arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que
funcionard como presidente;

c¢) Mediante acordo das Partes podera ser determinado um Unico arbitro
nas hipoteses em que os valores envolvidos ndo sejam de grande vulto.

d) A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, serd a sede da arbitragem e o lugar
da prolagéo da sentenca arbitral;

e) O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua
portuguesa. As Partes poderdo, todavia, instruir o processo com
depoimentos ou documentos em qualquer outro idioma, nos termos do
gue decidido pelos arbitros, sem necessidade de traducao oficial;

f) Toda e qualquer despesa necesséria a instalacéo e desenvolvimento da
arbitragem, tais como custas e adiantamento de honorérios arbitrais e
periciais, serdo suportados exclusivamente pelo Concessionario. A ANP
somente ressarcira tais valores em caso de condenacéo final, na forma
como decidido pelos arbitros;

g) No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas
brasileiras;

h) A sentenca arbitral sera definitiva e seu contetado obrigara as Partes.
Quaisquer valores porventura devidos pela ANP serdo quitados através
de precatério judicial, salvo em caso de reconhecimento administrativo
do pedido; e

i) Havendo necessidade de medidas cautelares, preparatérias ou
incidentais, ou outras medidas acautelatérias antes de instituida a
arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao
Poder Judiciério, com fundamento na Legislagdo Aplicavel.

30.6 As Partes, em comum acordo, poderdo optar por institucionalizar a arbitragem na
Corte Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional ou
perante outra camara de arbitragem notoriamente reconhecida e de reputacao
ilibada, em consonancia com as regras da cémara escolhida, desde que
observados os preceitos estatuidos nos itens “b” ao “i” do paragrafo 30.5.

30.6.1 Caso a disputa ou controvérsia envolva exclusivamente entes integrantes da
Administracdo Publica Federal, a questdo podera ser submetida a Camara
de Conciliagdo e Arbitragem da Administracdo Federal — CCAF, da
Advocacia-Geral da Unido.

30.7 As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata este
paragrafo refere-se exclusivamente sobre controvérsias decorrentes do Contrato
ou com ele relacionadas, e apenas é possivel, nos termos da Lei n.° 9.307/96,
sobre direitos patrimoniais disponiveis.
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30.7.1 Considera-se direito patrimonial disponivel, para fins desta clausula arbitral,
os direitos e deveres cujo fundamento sdo as clausulas sinalagmaticas do
presente contrato, e que ndo envolvam obrigacdes previstas em lei,
interpretacdo de definicbes legais, questdes de direito publico, nem
obrigacdes de cunho ambiental.

Foro

30.8 Para o disposto no item “i’ e para as questbes que ndo versem sobre direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n.° 9.307/96, as Partes elegem o foro
da Justica Federal — Secdo Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como Unico
competente, com renlncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.

Execucéo do Contrato

30.9 O Concessionario deverd manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigagbes por ele assumidas, todas as condi¢cbes de
habilitacéo e qualificacéo exigidas pela ANP.

Justificativas

30.10 A ANP se compromete a, sempre que tiver de exercer seu poder discricionario,
expor as justificativas do ato, observando a Legislacao Aplicavel e atendendo as
Melhores Praticas da Industria do Petrdleo.

Aplicagdo Continuada

30.11 As disposicdes desta Clausula permanecerao em vigor e subsistirdo a extingao do
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - DISPOSICOES FINAIS
ModificacOes e Aditivos

31.1 A omisséo ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicdes deste Contrato, bem como a aceitacdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicard novacédo e nem limitara o direito de tal Parte
de, em ocasifes subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢cdes ou exigir
um desempenho compativel com o contratualmente exigido.

31.2 Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverédo observar a Legislacao
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente e por escrito e
assinados pelos representantes das Partes.

Publicidade
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31.3 A ANP fara publicar, no Diario Oficial da Unido, o texto integral ou extrato dos
termos deste Contrato, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em vias, de igual teor e forma e
para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, «data_assinatura».

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP

Magda Maria de Regina Chambriard
Diretora-Geral da ANP

(Concessionério)

(Signatario)
(Cargo)
«Rep4»
«cargod»

Testemunhas:

Nome: Nome:

CPF:
CPF:
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ANEXO | — AREA DA CONCESSAO

A Area de Concessio deste Contrato € a Area Inativa com Acumulagdo Marginal
, Ccujos parametros cartograficos encontram-se abaixo

relacionados.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS.
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ANEXO Il - PROGRAMA DE TRABALHO INICIAL

Estdo indicados na tabela abaixo as atividades a serem exercidas pelo concessionario
para fins de cumprimento do Programa de Trabalho Inicial (PTI).

As atividades aqui indicadas fazem parte do objeto deste Contrato.

Programa de Trabalho Inicial e Garantias Financeiras

Area

km?2

PTI

Valor da Garantia
Financeira do PTI (R$)

Valor da Garantia (por
extenso)

Duracédo da Fase de Reabilitacéo

Fase de Reabilitacdo
Duracgao (anos)

3 anos

A ANP, a seu exclusivo critério, poderd aceitar outras atividades propostas pelo
Concessionario com a devida justificativa técnica.
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ANEXO Ill = GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO PROGRAMA DE TRABALHO
INICIAL

(Anexar cOpia da Garantia Financeira referente ao Programa de Trabalho Inicial)
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ANEXO IV — GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar uma copia do documento entregue, caso aplicavel.)
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ANEXO V — PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula , o Concessionario pagard as seguintes Participacdes

Governamentais e de Terceiros:

a) Royalties no montante correspondente a 5% (cinco por cento) da Producéo de Petrdleo e
Gas Natural realizada na Area de Concessao;

b) Pagamento pela Ocupacéo ou Retencéo de Area: i) na Fase de Reabilitacdo’ , no montante
de R$ _ (Texto por extenso) por quildmetro quadrado ou fracdo da Area de
Concessao, com 0 aumento previsto no Decreto n.° 2.705, de 3 de agosto de 1998 no caso
de prorrogacdo; ii) no periodo de Etapa de Desenvolvimento da Fase de Producdo, no
montante de R$ __ (Texto por extenso); e iii) na Fase de Produ¢éo, no montante de R$

(Texto por extenso); e

c) Pagamento aos proprietarios da terra de participacdo equivalente a 0,5% (meio por cento)

da Producédo de Petréleo e Gas Natural, de acordo com a Legislacao Aplicavel.

! Pagamento pela Retencdo ou Ocupacdo de Area, em Reais por quilémetro quadrado, nos termos do Edital de
LicitagOes.
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Contrato

Processo N°

ANEXO VI - PAGAMENTO DO BONUS DE ASSINATURA

Bonus de Assinatura pago pelo Concessionario

Area

Valor Ofertado (por extenso)

Bonus de Assinatura Pago (por

extenso)

Reais

Reais
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Contrato Processo N°

ANEXO VIl — DESIGNACAO DE OPERADOR

O Operador inicial é . Um novo Operador podera ser designado conforme
disposto na Clausula Décima Primeira e observadas as condicbes da Clausula Vigésima
Terceira.
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Contrato Processo N°

ANEXO VIl - LOGRADOURO

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP

Avenida Rio Branco n.° 65, térreo/protocolo — Centro
20090-004 — Rio de Janeiro, RJ

[nome do Concessionario]
End.

«Consorcio2»

«Epostal2»

«Consorcio3»

«Epostal3»

«Consorcio4»

«Epostal4»
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ANEXO IX — COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Estdo indicados na tabela abaixo os compromissos de Conteldo Local a serem

considerados na Fase de Reabilitacdo e na Fase de Producao, conforme Legislacdo Aplicavel.

Localizacdo da area

Fase de reabilitacao

Fase de producéo

Terra

70%

70%
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ANEXO X — TERMO DE COMPROMISSO DE DESATIVAGCAO E ABANDONO

Anexar uma copia do Termo de Compromisso de Desativacdo e Abandono
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