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CONTRATO DE CONCESSAO PARA EXPLORACAO E PRODUCAO DE PETROLEO E
GAS NATURAL

que entre si celebram

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS — ANP
(doravante designada “ANP”), autarquia especial criada pela Lei n°® 9.478, de 06 de agosto de
1997, integrante da Administracdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e
Energia, com sede na SGAN (Setor de Grandes Areas Norte) Quadra 603, Mddulo |, 3° andar,
na cidade de Brasilia, DF, e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n° 65, na cidade do Rio
de Janeiro, RJ, neste ato representada por sua Diretor-Geral, [inserir nomeJxxxx,

«signataria_01_operadora», constituida sob as leis do Brasil, com sede na «endereco_01»,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o0 n°® «cnpj_01» (doravante
designada “Concessionario”), neste ato representada por «signataria_01_representante_01»,
«signataria_01_cargo_01», e «signataria_01_representante_02», «signataria_01_cargo_02»,

e

«signataria_02», sociedade comercial constituida sob as leis do Brasil, com sede na
«endereco_02», inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
«cnpj_02» (doravante designada “Concessionario”), neste ato representada por
«signataria_02_representante_01», «signataria_02_cargo_01», e
«signataria_02_representante_02», «signataria_02_cargo_02».

CONSIDERANDO

gue, nos termos dos artigos 20, incisos V e IX e 176, caput da Constituicdo da Republica
Federativa do Brasil e do artigo 3° da Lei n°® 9.478/97, pertencem a Unido os Depositos de
Petréleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental e na zona
econbmica exclusiva;

gue, nos termos do artigo 177, inciso |, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do artigo 4° da Lei n° 9.478/97, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das
Jazidas de Petroleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma continental
e na zona econdmica exclusiva;

gue, nos termos do paragrafo primeiro do artigo 177 da Constituicdo Federal e do artigo 5° da
Lei n®9.478/97, a Unidao podera permitir que empresas estatais ou privadas, constituidas sob
as leis brasileiras, com sede e administracdo no Pais, realizem atividades de Exploracéo e
Producdo de Petrdleo e Gas Natural, mediante concessdo, na forma estabelecida na
legislacdo em vigor;

gue, nos termos do artigo 21 da Lei n® 9.478/97, todos os direitos de Exploracdo e Producgéo
de Petréleo e Géas Natural em territério nacional, na plataforma continental e na zona
econdmica exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP, ressalvadas as
competéncias de outros 6rgaos e entidades expressamente estabelecidas em lei;
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gue, nos termos do artigo 8° da Lei n° 9.478/97, a ANP tem como finalidade promover a
regulacdo, a contratacao e a fiscalizacdo das atividades econbmicas integrantes da Industria
do Petréleo, do Gas Natural e de Biocombustivel;

que cabe a ANP, representando a Unido Federal, celebrar com o Concessionario Contratos
de Concesséao para a Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural que atendam as
disposicdes previstas nos artigos 23 e 24 da Lei n°® 9.478/97;

que, nos termos dos artigos 25 e 26 da Lei n°® 9.478/97, e tendo sido atendidos os requisitos
estabelecidos na Secdo | da citada Lei, a ANP e o Concessionario estdo autorizados a
celebrar este Contrato de Concesséo que se regera, no que couber, pelas normas gerais da
Secdo | e pelas disposicbes da Secdo VI, ambas do Capitulo V da mencionada Lei;

que, nos termos dos artigos 36 a 42 da Lei n° 9.478/97, o Concessionario participou de
licitacdo para outorga deste Contrato de Concessao, tendo sido adjudicado e homologado o
certame em que foi declarado vencedor, no Bloco definido no Anexo I;

que, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.478/97, o Concessionario efetuou o pagamento a
ANP do bbdnus de assinatura no montante indicado no Anexo VI;

gue, nos termos do Edital da 142 Rodada de Licitacdes e do inciso V do art. 43 da Lei n®
9.478/1997, o Concessionario submeteu a ANP as garantia(s) financeira(s) necessarias para
respaldar o cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo ofertado;

A ANP e o Concessionério celebram o presente Contrato de Concessao para Exploragéo e
Producéo de Petroleo e Gas Natural para o Bloco identificado no Anexo |, em conformidade
com as seguintes clausulas e condigées.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definigdes Legais

1.1. As definicdes contidas no artigo 6° da Lei n.° 9.478/1997, no artigo 2° da Lei n°
12.351/2010 e no artigo 3° do Decreto n.° 2.705/1998, ficam incorporadas a este Contrato
e, em consequéncia, valerdo para todos os seus fins e efeitos, sempre que sejam
utilizadas, no singular ou no plural, no masculino ou no feminino.

Definigdes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as definicdes
contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e expressdes sejam aqui
utilizadas, no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

1.2.9.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerca atividade
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos artigos 1.098 a 1.100 do
Cddigo Civil, bem como as que sejam controladas direta ou indiretamente pela
mesma pessoa juridica.

Area de Campo: é a éarea circunscrita pelo poligono que define o Campo, por
ocasido da aprovacao do Plano de Desenvolvimento.

Area de Concess&o: Bloco cuja projecdo superficial € delimitada pelo poligono
definido no Anexo | ou as parcelas do Bloco que permanecam sob Contrato depois
de feitas as devolugBes parciais nele previstas.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area de Concesséo retida para
a Etapa de Desenvolvimento.

Avaliacdo: conjunto de Operacgfes que se destinam a verificar a comercialidade
de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural na
Area de Concesséo.

Avaliacéo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formagéo executadas
entre o Término de Perfurac@o e a Conclusédo de Pocgo que, associadas a outras
atividades anteriormente executadas no poc¢o, permitirdo a verificacdo da
ocorréncia de zonas de interesse para a apresentacdo de eventual Plano de
Avaliacdo de Descoberta.

Cesséo: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e obrigacdes
decorrentes do Contrato; a fuséo, cisdo e incorporacdo, quando a reorganizacao
societéaria resultar em mudanca do Contratado; mudancga de Operador, bem como
a isencéo e a substituicdo de garantia de performance.

Concessionario: individual ou coletivamente, as pessoas juridicas que exercam
atividade empresarial integrantes do consorcio, inclusive o Operador.

Conclusdo de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuracdo de um poco (incluindo, quando for o caso, perfilagem,
revestimento e cimentacao) que teve a profundidade final atingida, a partir do qual
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todas as Operag0Oes referem-se exclusivamente a desmontagem, desmobilizagéo
ou movimentacdo da unidade. Para os casos em que a avaliacdo e/ou
completacéo for iniciada em até 60 (sessenta) dias apds o término das atividades
diretamente relacionadas a perfuracéo do poco ou de seu abandono temporario,
sera considerado o momento em que se iniciar desmontagem, desmobilizacdo ou
movimentacdo da unidade utilizada para a realizagdo da avaliagdo e/ou
completacéo.

1.2.10. Contrato: compreende este Contrato de Concesséo e seus Anexos.

1.2.11.Contrato de Consoércio: instrumento contratual que disciplina os direitos e
obrigacdes dos Concessionarios entre si, no que se referir a este Contrato.

1.2.12.Declaracdo de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito do
Concessionario a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como Descoberta
Comercial na Area de Concesséo.

1.2.13.Descoberta: qualquer ocorréncia de Petroleo ou Géas Natural, na Area de
Concessao, independentemente de quantidade, qualidade ou comercialidade,
verificada por, pelo menos, dois métodos de detecc¢ao ou avaliagao.

1.2.14.Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovagdo, pela
ANP, do Plano de Desenvolvimento proposto pelo Concessiondrio e que se
prolonga durante a Fase de Producdo enquanto necessarios investimentos em
pocos, equipamentos e instalacdes destinados a Producédo de Petroleo e Gas
Natural de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

1.2.15. Extrac&o do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de Petréleo e
Gas Natural em um dos Pontos de Medi¢cdo da Produgéo, em cada Mddulo da
Etapa de Desenvolvimento.

1.2.16.Fase de Exploracao: periodo contratual em que deve ocorrer a Exploragcéo e a
Avaliacéo.

1.2.17.Fase de Producdo: periodo contratual em que deve ocorrer o Desenvolvimento e
a Producéo.

1.2.18. Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens produzidos ou
servigos prestados no Brasil, através de sociedades empresarias constituidas sob
as leis brasileiras ou aquelas que facam uso de bens fabricados no Pais sob

regimes aduaneiros especiais e incentivos fiscais aplicaveis a industria de
Petroleo e Gas Natural.

1.2.19.Individualizagdo da Producdo: procedimento que visa a divisdo do resultado da
Producéo e ao aproveitamento racional dos recursos naturais da Unido, por meio
da unificacdo do Desenvolvimento e da Producédo da Jazida que se estenda além
da Area de Concessao;

1.2.20.Legislacdo Aplicavel: o conjunto de todas as leis, decretos, regulamentos,
resolugdes, portarias, instru¢ées normativas ou quaisquer outros atos normativos
gque incidam ou que venham a incidir sobre as Partes, ou sobre as atividades de
Exploracéo, Avaliacdo, Desenvolvimento e Producédo de Petroleo e Gas Natural,
bem como sobre a desativacéo das instalagdes.

1.2.21.Macrogrupo: conjunto de bens, servicos e equipamentos, adquiridos ou
contratados pelos Concessionarios, para a execucdo das atividades nos
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segmentos definidos neste Contrato com compromissos especificos de Contetdo
Local.

1.2.22. Melhores Préaticas da Industria do Petréleo: Os melhores e mais seguros
procedimentos e tecnologias disponiveis na industria do petréleo e gas natural em
todo o mundo, que permitam: (a) garantir a seguranca operacional das
instalagcBes, preservando a vida, integridade fisica e saude humana; (b) preservar
0 meio-ambiente e proteger as comunidades adjacentes; (c) evitar ou reduzir ao
maximo os riscos de vazamento de petréleo, gas natural, derivados e outros
produtos quimicos que possam ser prejudiciais ao meio ambiente; (d) a
conservacao de recursos petroliferos e gasiferos, o que implica a utilizacdo de
métodos e processos adequados a maximizacdo da recuperacdo de
hidrocarbonetos de forma técnica, econdmica e ambientalmente sustentavel, com
o correspondente controle do declinio de reservas, e a minimizacdo das perdas
na superficie; (e) minimizar o consumo de recursos naturais nas Operagdes. Para
a execucao das Melhores Préticas da Industria do Petroleo, os Concessionarios
devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais 6rgdos publicos
brasileiros como ponto de partida, incorporando padrdes técnicos e
recomendacdes de organismos e associagbes da indastria do petroleo
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as
chances de que os objetivos listados acima sejam alcancados.

1.2.23. Médulo de Desenvolvimento: médulo individualizado, composto por instalagcées
e infraestrutura para Producéo de Petroleo e Gas Natural de uma ou mais Jazidas
de determinado Campo, segundo o Plano de Desenvolvimento aprovado pela
ANP.

1.2.24.Novo Reservatodrio: acumulacdo de Petréleo e/ou Gés Natural, distinta das ja em
Producédo ou em Avaliagéo.

1.2.25. Operacéo: toda atividade de Exploracéo, Avaliacdo, Desenvolvimento, Producéo,
desativacdo ou abandono, realizada em sequéncia, em conjunto, ou isoladamente
pelo Concessionario, para os propositos deste Contrato.

1.2.26.Operador: Concessionario designado, na forma do Anexo VII, para conduzir e
executar todas as Operacdes previstas neste Contrato em nome dos
Concessionarios.

1.2.27.Parte: a ANP ou o Concessionario.
1.2.28.Partes: a ANP e o Concessionario.

1.2.29.Plano de Avaliacdo de Descoberta: documento em que se especifica o
programa de trabalho e respectivos investimentos necesséarios a Avaliacdo de
uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petrdleo e Gas Natural na Area
de Concesséo.

1.2.30.Plano de Desenvolvimento: documento em que se especifica 0 programa de
trabalho, cronograma e respectivos investimentos necessarios ao
Desenvolvimento e Producéo de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petréleo e Gas Natural na Area de Concesséo, incluindo seu abandono.

1.2.31. Pontos de Deciséo: datas até as quais os detentores de direitos de exploracédo e
producdo devem comunicar a ANP a decisdo de realizar ou ndo um ou mais
Compromissos Contingentes
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1.2.32. Producdo: conjunto de Operacdes coordenadas de extracdo de Petrdleo ou Gas
Natural de uma Jazida e de preparo para sua movimentacao ou um volume de
Petréleo e/ou Gas Natural produzido, conforme se depreenda do texto, em cada
caso.

1.2.33.Programa Anual de Producéao: documento em que se discriminam as previsoes
de Produc¢do e movimentacao de Petroleo, Gas Natural, agua, fluidos especiais e
residuos oriundos do processo de Producdo de cada Area de Desenvolvimento
ou Campo.

1.2.34.Programa Anual de Trabalho e Or¢gcamento: documento em que se especifica 0
conjunto de atividades a serem realizadas pelo Concessionario, incluindo o
detalhamento dos investimentos necessarios a realizagéo de tais atividades.

1.2.35.Programa de Desativacdo das Instalagcfes: documento em que se especifica o
conjunto de atividades visando o abandono definitivo de pocgos, incluindo seu
eventual arrasamento, e de retirada de operacdo, remocdo e destinacdo final
adequada das instalacdes e recuperagdo das areas por elas afetadas.

1.2.36. Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo Il, a ser
cumprido pelo Concessionario no decorrer da Fase de Exploragéo.

1.2.37.Recomendacédo de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma conduta
como irregular ou que expde um entendimento administrativo acerca da aplicagao
da norma regulatéria, determinando, de forma abrangente, que o operador
abstenha-se de pratica-la, ou que passe a observa-lo, sob pena de aplicacdo das
penalidades previstas na Legislagéo Aplicavel.

1.2.38.Relatério de Contetdo Local: documento a ser entregue pelo Concessionario a
ANP em que séo detalhados os valores despendidos para fins de apuracéo de
Conteudo Local.

1.2.39.Relatério de Fiscalizagdo de Conteudo Local: parecer técnico emitido pela
Coordenadoria de Contetido Local, que avalia o cumprimento dos compromissos
contratuais declarados pelo Operador no Relatério de Contetido Local, prévio a
instauracéo de eventual processo sancionador;

1.2.40.Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta: documento apresentado pelo
Concessionario e que descreve as Operacfes de Avaliacdo da Descoberta de
Petr6leo ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliagdo de Descoberta
aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso aprovado pela ANP,
confere efetividade a Declaracdo de Comercialidade.

1.2.41.Reprocessamento Sismico: processo de submissdo de dados sismicos a novo
processamento, visando obter ganho de qualidade nos resultados alcancados.

1.2.42. Responsabilidade Social: responsabilidade do Concessionéario pelos impactos
de suas decises e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um
comportamento ético e transparente que (a) contribua para o desenvolvimento
sustentavel, inclusive a salde e bem-estar da sociedade; leve em consideracéo
as expectativas das partes interessadas; (b) esteja em conformidade com a
legislacdo aplicavel e seja consistente com melhores praticas da industria do
petroleo; e (c) esteja integrada no Concessionario e seja praticada em suas
relagdes, que se referem as atividades do Concessionario dentro de sua esfera
de influéncia.
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1.2.43. Sistema de Producédo Antecipada: instalacdo provisoria, de capacidade limitada,
implantada antes da aprovacdo do Plano de Desenvolvimento visando a
antecipacdo da Producdo e a obtencdo de dados e informagBes para a melhor
caracterizacdo do Reservatorio, para fins de adequagdo do Plano de
Desenvolvimento.

1.2.44. Término de Perfuracdo: momento em que se atinge a profundidade final do poco,
sem perspectiva de continuidade de avango posterior.

1.2.45. Teste de Longa Duracdao: teste em poco revestido com duracao total prevista de
fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo por fluxo franco a
producao apoés a limpeza do poco, e com objetivos especificos visando a avaliar
uma descoberta, a fim de se obter, a partir da interpretacdo de seus dados,
informagbes que indiquem o comportamento dos Reservatorios sob efeitos
dinmicos de longo prazo e subsidiem estudos com vistas ao projeto de sistemas
definitivos de producéo.

1.2.46.Unidade de Trabalho: unidade de conversdo para diferentes trabalhos
exploratérios, utilizada para fins de afericho da execugcdo do Programa
Exploratério Minimo previsto no Anexo Il.

CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Exploracéo e Producgao de Petrdleo e Gas Natural
2.1. Este Contrato tem por objeto:

a) a execucdo, na Area de Concessdo, de Operacdes de Exploracdo comprometidas
no Programa Exploratério Minimo ou adicionais a ele;

b) em caso de Descoberta, a critério do Concessionario, a execucao de atividades de
Avaliagdo de Descoberta nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descoberta
aprovado pela ANP;

c) caso verificada pelo Concessionario a comercialidade da Descoberta, a Producdo
de Petr6leo e Gas Natural na Area de Concessao de acordo com um Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Custos, Perdas e Riscos Associados a Execucgédo das Operacdes

2.2. O Concessionario assumira sempre, em carater exclusivo, todos 0s custos e riscos
relacionados a execucao das Operagfes e suas consequéncias.

2.3. O Concessionario devera suportar todos 0s prejuizos em que venha a incorrer, inclusive
agueles resultantes de caso fortuito ou de forca maior, bem como de acidentes ou de
eventos da natureza que afetem a Exploracéo e Producédo de Petréleo e Gas Natural na
Area de Concesséo.

2.4. O Concessionario ndo tera direito a qualquer pagamento, ressarcimento, restituicao,
reembolso ou indenizacdo em caso de insucesso exploratério ou auséncia de
comercialidade das eventuais Descobertas na Area de Concesséo.

Péagina 12



Contrato «nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

2.5. O Concessionario serd o unico responsavel civilmente pelos seus proprios atos e os de
seus prepostos e subcontratados, bem como pela reparacdo de quaisquer danos
causados pelas Operacfes e sua execucado, independentemente da existéncia de culpa.

2.5.1. A Unido e a ANP deverdo ser ressarcidas de quaisquer 6nus que venham a
suportar em consequéncia de eventuais demandas motivadas por atos de
responsabilidade do Concessiondrio, a quem caberd tal ressarcimento.

2.6. A Unido e a ANP n&o assumirdo quaisquer riscos ou perdas operacionais, nem tampouco
responderdo pelos custos, investimentos e danos relacionados com a execugéo das
OperagOes e suas consequéncias.

Propriedade do Petrdleo e/ou Géas Natural

2.7. Pertencem a Unido os Depoésitos de Petréleo e Gas Natural existentes no territério
nacional, na plataforma continental e na zona econdmica exclusiva, de acordo com o
artigo 20, incisos V e IX, da Constituicdo Federal e com o artigo 3° da Lei n.© 9.478/97.

2.7.1. Cabera ao Concessionario tdo somente a propriedade do Petréleo e Gas Natural
que venham a ser efetivamente produzidos e a ele conferidos no Ponto de
Medicdo da Producdo, por meio de aquisicdo originaria e nos termos deste
Contrato.

2.7.2. O Concessiondrio estara sujeito aos encargos relativos aos tributos e as
participacdes governamentais, bem como aos demais previstos na Legislagao
Aplicavel.

Outros Recursos Naturais

2.8. E vedado ao concessionario usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer titulo,
total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura existentes na
Area de Concess&o que ndo sejam Petrdleo e Gas Natural, salvo quando autorizado pelos
6rgados competentes, de acordo com a Legislacdo Aplicavel.

2.8.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que nao Petréleo e Gas Natural
devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas.

2.8.2. O Concessionario devera cumprir as instrugbes e permitir a execucdo das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.8.3. Até que tais instru¢des nao lhe sejam apresentadas, o Concessionario devera
abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma forma
prejudicar os recursos naturais descobertos.

2.8.4. O Concessionario nao sera obrigado a suspender suas atividades, exceto nos
casos em que estas coloquem em risco 0s recursos naturais descobertos ou as
Operagoes.

2.9. Qualquer interrupcdo das Operacdes, exclusivamente devido ao encontro fortuito de
outros recursos naturais, terd seu prazo computado e reconhecido pela ANP para efeito
de prorrogacéo deste Contrato.
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CLAUSULA TERCEIRA - AREA DE CONCESSAO

Identificacdo

3.1. As Operacbes deverdo ser executadas exclusivamente na Area de Concessao, descrita
e delimitada no Anexo |.

Devolugdes Voluntarias

3.2. O Concessionario podera fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploracao,
devolucbes voluntérias de areas integrantes da Area de Concesséao.

3.2.1. As devolugdes voluntarias deverdo ser comunicadas por escrito.

3.2.2. As devolugbes voluntarias ndo eximirdo o Concessionario da obrigacdo de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

3.2.3. Concluida a Fase de Exploragéo, o Concessionario somente podera reter, como
Area de Concesséo, a(s) Area(s) de Desenvolvimento.

Devolugéao por extingdo do Contrato

3.3. A extingdo deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o Concessionario a devolver toda
a Area de Concessao imediatamente a ANP.

Condic¢des de Devolugéo

3.4. Toda e qualquer devolucéo de areas ou Campos integrantes da Area de Concesso,
assim como a consequente reversdo de bens, tera carater definitivo e sera feita pelo
Concessionario sem 6nus de qualquer natureza para a Unido ou para a ANP, nos termos
do artigo 28, 88 1° e 2°, da Lei n.° 9.478/97, ndo cabendo ao Concessionario qualquer
direito a ressarcimento.

3.5. A devolucdo de areas ou campos integrantes da area de concessao ndo exime o
Concessionario da responsabilidade prevista no paragrafo 21.8 da Clausula Vigésima
Primeira.

Disposicédo pela ANP das Areas Devolvidas

3.6. A ANP, a partir da data em que as &reas forem devolvidas pelo Concessionério, podera
delas dispor a seu exclusivo critério, inclusive para efeito de novas licitacdes.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.7. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area de
Concessao, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da mesma
natureza visando ao levantamento de dados técnicos destinados a comercializacdo em
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bases né&o-exclusivas, nos termos do artigo 8°, inciso lll, da Lei n.° 9.478/97 e da
Legislacéo Aplicavel.

3.7.1. A execucédo dos referidos servicos, salvo situagdes excepcionais aprovadas pela
ANP, ndo podera afetar o curso normal das Operacdes.

3.7.2. O Concessionario ndo tera qualquer responsabilidade em relacao a execucao, por
terceiros, dos servicos objeto desta Clausula ou de danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA — VIGENCIA

Vigéncia e Divisdo em Fases

4.1.

4.2.

Este Contrato entrard em vigor na data de sua assinatura, e é dividido em duas fases:

4.1.1. Fase de Exploracdo, para toda a Area de Concessdo, com duragéo prevista no
Anexo Il — Programa Exploratério Minimo, e

4.1.2. Fase de Producao, para cada Campo, com duracao definida na Clausula Nona
(Fase de Producéo).

A vigéncia deste Contrato, correspondera ao periodo decorrido desde a data de sua
assinatura até o encerramento da Fase de Exploracao, salvo se houver Declaragédo de
Comercialidade de uma ou mais Descobertas, caso em gque havera um acréscimo de 27
(vinte e sete) anos contado da Declaracao de Comercialidade apresentada a ANP.

4.3. A esta duracdo total se acrescentardo eventuais prorrogacdes que venham a ser

4.4.

autorizadas pela ANP nos termos do Contrato.

O decurso do prazo de vigéncia, observadas as disposicfes do paragrafo anterior
relativas as prorrogacdes autorizadas pela ANP, implicara a extincdo de pleno direito do
Contrato.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO E AVALIACAO

CLAUSULA QUINTA - FASE DE EXPLORACAO

Duracéo

5.1.

5.2.

A Fase de Exploracéo tera a duracdo prevista no Anexo Il, e constara de um anico
periodo.

A Fase de Exploracao tera inicio na data de assinatura deste Contrato e sera encerrada:
a) com o decurso do prazo previsto no Anexo ll;
b) com a devolugéo total da Area de Concessao; ou
c) para cada area retida para Avaliacao de Descoberta:
i. com a apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade; ou

ii. com a devolugéo da area retidapara Avaliacdo de Descoberta.

Programa Exploratério Minimo

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

O Concessionario devera executar as obrigacdes relativas ao Programa Exploratorio
Minimo nos prazos e condi¢fes descritos no Anexo Il

O Concessionario podera executar atividades exploratérias adicionais ao Programa
Exploratério Minimo, apresentando a ANP o programa dos trabalhos adicionais antes do
inicio de sua execucao.

A ANP poderad aprovar alteracbes no Programa Exploratério Minimo, mediante
solicitagcdo do Concessionario, nas seguintes condigdes:

a) que o Concessionario demonstre tecnicamente que tal alteracéo é compativel com as
Melhores Préticas da Industria do Petréleo; e

b) que o Concessionario indique o Prospecto que motivou a solicitacéo de alteracao.

Reprocessamentos Sismicos poderao ser convertidos em Unidades de Trabalho para fins
de cumprimento de Programa Exploratério Minimo.

5.6.1. A conversao dos Reprocessamentos Sismicos em Unidades de Trabalho fica
limitada a uma Unica versao para cada levantamento de dados sismicos.

5.6.2. Para fins de conversdo em Unidades de Trabalho:

a) o dado sismico reprocessado deverd estar contido exclusivamente dentro da
Area de Concessao; e

b) o Reprocessamento Sismico deve contemplar migracdo dos dados em tempo
(PSTM) ou profundidade (PSDM) na fase pré-empilhamento.

O Concessionario podera contratar, por sua conta e risco, empresas de aquisicao de
dados (EAD) para aquisicdo de dados exclusivos, desde que sejam previamente
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5.8.

5.9.

5.10

5.11.

cumpridas as exigéncias constantes nas normas regulatérias editadas pela ANP, e que
essas empresas estejam devidamente registradas e regularizadas junto a ANP.

A ANP emitir4 laudo de controle de qualidade para devolucao ou aceitacdo dos dados

recebidos, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir da data de entrega da ultima
remessa dos dados em conformidade pelo Concessionario.

Para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, somente serdo convertidos
em Unidades de Trabalho os dados cuja aquisi¢cdo, processamento, reprocessamento e

formatacé@o tenham atendido a todos os requisitos definidos nas normas regulatérias e

nos padrdes técnicos estabelecidos pela Agéncia.

. Os trabalhos exploratérios serdo convertidos em Unidades de Trabalho, para fins de
cumprimento do Programa Exploratério Minimo, de acordo com os critérios indicados
no Anexo Il.

A ANP podera, mediante solicitacdo fundamentada por parte do Concessionario, isenta-
lo do cumprimento da parcela do Programa Exploratério Minimo restante, sem prejuizo
a continuidade do Contrato.

5.11.1. Como contrapartida a isencao de que trata este paragrafo, o Concessionario
pagara um valor correspondente, em peculnia, a duas vezes o total das Unidades
de Trabalho ndo cumpridas, corrigidas monetariamente pelo IGP-DI ou outro
indice que venha a substitui-lo, nos termos do paragrafo 6.2.

5.11.2. Cumpridas as condi¢des acima estabelecidas, o Programa Explorat6rio Minimo
ser& considerado integralmente cumprido, para todos os efeitos do Contrato.

Prorrogacéo da Fase de Exploracéo e Suspensao do Contrato

5.12

5.13.

. Durante a fase de exploracao, o contrato sera automaticamente suspenso caso a ANP
ndo delibere, antes do fim da Fase de Exploracéo, sobre pedido: (i) de suspenséo ou
prorrogacdo da Fase de Exploracédo; ou (ii) de alteragbes no Programa Exploratorio
Minimo, conforme clausula 5.5.

5.12.1. O contrato ficar4 suspenso a partir do término da Fase de Exploragédo até a
deliberacdo em instancia final da ANP.

5.12.2. Suspenso 0 contrato, 0s prazos para apresentacdo de Declaragbes de
Comercialidade e Planos de Avaliacdo de Descoberta também estardo
suspensos.

5.12.3. Durante a suspenséao do contrato prevista no paragrafo 5.12, o Concessionario
nao podera realizar atividades de exploracao na area, salvo prévia e expressa
autorizacao da ANP, caso em que a suspensao sera convertida em prorrogacao
cautelar do contrato.

Durante a execucdo do Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, o
contrato serd automaticamente suspenso caso: (i) haja pedido de alteragéo do Ponto de
Deciséo; ou (ii) haja pedido de alteracdo do termo final do Plano de Avaliacdo de
Descoberta.

5.13.1. A suspenséo prevista no paragrafo 5.13 ocorrera caso o0 pedido ndo seja
deliberado pela ANP até a data originalmente prevista para Ponto de Decisao
ou do termo final do Plano de Avaliagdo de Descoberta., até que a ANP delibere
em instancia final sobre o pedido realizado.
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5.13.2. A suspensao prevista no paragrafo 5.13 deve observar o teor dos paragrafos
5.12.1,5.12.2 e 5.12.3.

5.14. Caso o Concessionério realize uma Descoberta durante a Fase de Exploragcdo em

5.15.

momento tal que ndo Ihe tenha sido possivel proceder a Avaliacdo de Descoberta antes
do final desta fase, o Concessionario podera solicitar a ANP a prorrogacao da Fase de
Exploracdo pelo prazo necessério a execucdo da etapa de Avaliagdo e eventual
Declaracéo de Comercialidade segundo um Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado
pela ANP.

5.14.1. A prorrogacdo de que trata o paragrafo 5.14 é restrita a area retida para
Avaliacdo de Descoberta, nos termos do Plano de Avaliacdo de Descoberta
aprovado pela ANP.

5.14.2. Na hipétese do paragrafo 5.15, a Fase de Exploracdo sera automaticamente
suspensa até que a ANP delibere sobre o Plano de Avaliagdo de Descoberta e,
consequentemente, sobre o pedido de prorrogacdo para a realizacdo da
Avaliagédo de Descoberta.

5.14.3. Durante a suspensao da Fase de Exploracéo, o Concessionario somente podera
executar atividade de Avaliacdo constante do Plano de Avaliacdo de Descoberta
submetido mediante prévia e expressa autorizagdo da ANP.

Se ao término da Fase de Exploracéo o Concessionario houver iniciado a perfuracao de
um pogo exploratorio sem que tenha completado a Avaliagdo de Pocgo, a Fase de
Exploracéo sera prorrogada até a data de Concluséo de Pog¢o, com um acréscimo de
60 (sessenta) dias para apresentagcdo de eventual proposta de Plano de Avaliagdo de
Descoberta.

5.15.1. A solicitacdo fundamentada do pedido de prorrogacdo em razdo de pogo em
andamento devera ser encaminhada pelo Concessionario a ANP com
antecedéncia minima de 72 (setenta e duas) horas do término da Fase de
Exploracdo, hipdtese na qual o Concessionario fica deste ja autorizado a
prosseguir com os trabalhos urgentes, salvo deliberacdo expressa em contrario
da ANP.

5.15.2. O prazo a que se refere este paragrafo podera ser reduzido, desde que
tecnicamente justificado pelo Concessionario e aprovado pela ANP.

Opcdes pelo Encerramento da Fase de Exploracéo

5.16.

5.17.

O Concessionario podera encerrar a Fase de Exploracdo a qualquer momento,
mediante notificacdo a ANP.

5.16.1. O encerramento nao desobrigara o Concessionario da indenizagao por eventual
descumprimento do Programa Exploratorio Minimo.

A inexecucdo, parcial ou integral, do Programa Exploratério Minimo ao Final da Fase de
Exploracéo, implica a extingdo de pleno direito do Contrato, sem prejuizo da execucao
das garantias financeiras de atividades exploratérias e da aplicacdo de sancdes
cabiveis.

5.17.1. Os valores das atividades do Programa Exploratério Minimo ndo executadas
estdo definidos em Unidades de Trabalho e sao liquidas, podendo ser exigidos
do concessionario ou do garantidor, sempre corrigidos monetariamente pelo
IGP-DI nos termos do paragrafo 6.2.
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5.17.2. Excetuam-se da disposic&o acima as Areas de Desenvolvimento eventualmente
retidas pelo Concessionario e a hipétese prevista no paragrafo 5.11.

Opcdes do Concessionario apés a Conclusao do Programa Exploratério Minimo

5.18. Ap6s o cumprimento do Programa Exploratério Minimo e até o término do prazo previsto

para a Fase de Exploracdo, o Concessionario podera, mediante notificacdo prévia,
formal e por escrito a ANP:

a) avaliar eventual Descoberta, devolvendo a Area de Concess&o residual;
b) declarar a Comercialidade da Descoberta, dando inicio a Fase de Producao;

c) reter as areas em que for cabivel postergacdo de Declaracdo de Comercialidade
nos termos dos paragrafos 8.4 e 8.5; ou

d) devolver integralmente a Area de Concess&o.

Devolucéo da Area de Concess&o ao Término da Fase de Exploracgéo

5.19. No prazo de até 60 (sessenta) dias apds o término da Fase de Exploracdo, o

Concessionario devera encaminhar a ANP um plano de devolucado de areas, elaborado
conforme Legislagdo Aplicavel.

5.19.1. A entrega do plano de devolucdo de areas ndo implica qualquer tipo de
reconhecimento ou quitacdo por parte da ANP, nem exime o Concessionario do
cumprimento do Programa Exploratério Minimo e das responsabilidades
indicadas na Clausula Vigésima Primeira.

CLAUSULA SEXTA — CLAUSULA PENAL CQMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO E GARANTIA
FINANCEIRA

Inadimplemento do Programa Exploratério Minimo e Fornecimento de Garantia
Financeira

6.1.

6.2.

6.3.

Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Concessionario nao podera prosseguir para a Fase de Producéo e ficara obrigado a pagar
a ANP o valor fixado no Anexo Il, por atividade descumprida, a titulo de clausula penal
compensatoria.

O valor da clausula penal compensatéria por Unidade de Trabalho ndo executada sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil, pela
variagdo do IGP-DI do ano imediatamente anterior, exceto no dia 1° de janeiro
imediatamente posterior a publicacdo do edital, quando ndo havera atualizacao.

O Concessionario devera fornecer a ANP garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo, no prazo estabelecido no edital de licitagbes, em valor suficiente
para cobrir o valor da clausula penal compensatéria correspondente as Unidades de
Trabalho inicialmente compromissadas.
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6.4. As garantias financeiras apresentadas deverdo ser acompanhadas de carta subscrita por
todos os Concessionarios expressando plena ciéncia do paragrafo 14.3 e de que as
obrigagcdes do Programa Exploratério Minimo s&o indivisiveis, cabendo a cada
Concessionario, solidariamente, a obrigacdo de ressarcimento em caso de seu
descumprimento.

6.5. Caso o Concessionario ndo fornega as garantias financeiras adequadas, o Contrato sera
extinto em relacd@o as areas que ndo estiverem em Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

6.6. O Concessionario podera fornecer a ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira da clausula penal compensatéria por descumprimento do Programa
Exploratério Minimo:

a) carta de crédito irrevogavel;

b) seguro-garantia;

c) contrato de penhor de Petréleo;

d) depdsito caucao em garantia.
6.7. As garantias financeiras poder&o ser cumuladas a fim de totalizar o montante garantido.
6.8. As garantias financeiras deverao respeitar a forma indicada no edital de licitagdes.

6.9. As garantias financeiras somente poderéo ser substituidas ou alteradas apds aprovacgéo
pela ANP.

6.10. As garantias financeiras deverao ser atualizadas anualmente, nos termos da clausula
6.2 acima e apresentadas a ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para refletir a
atualizagdo da clausula penal compensatéria pelas Unidades de Trabalho ainda néo
cumpridas.

6.11. Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizagcdo da garantia se a modalidade de
garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de atualizacdo monetaria
automatica pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

6.12. A validade da garantia financeira devera exceder em pelo menos 180 (cento e oitenta)
dias a data prevista para o término da Fase de Exploracao.

6.12.1. As garantias financeiras deverao ser renovadas sempre que necessario, ja no
montante monetariamente atualizado, observado o disposto no paragrafo 6.12.

6.12.2.Em caso de suspensdo da Fase de Exploracdo, a renovacdo das garantias
financeiras devera cobrir prazo nao inferior a 1 (um) ano.

6.12.3.Caso o Contratado nao cumpra o disposto no paragrafo 6.8, a ANP podera
resolver o Contrato conforme disposto na alinea “a” do paragrafo 30.4.

6.13. Em caso de deterioragdo das garantias financeiras, o Concessionario devera substitui-
las ou apresentar garantias adicionais.
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6.13.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade “contrato de penhor de
Petréleo”, a ANP podera, nos termos do edital de Licitagbes e do Contrato de
Penhor assinado entre as partes, realizar chamada de margem de garantia, ou,
alternativamente, solicitar que seja apresentada a ANP nova garantia a fim de
cobrir eventual diferenca entre a garantia requerida e a garantia efetiva.

6.14. No caso de contratos de penhor, caso o valor garantido fique abaixo do valor da
garantia atualizada nos termos acima, o Concessionario dispora de até 60 (sessenta)
dias, contados do recebimento da notificacdo a que se refere o paragrafo anterior, para
atualizar a garantia financeira.

Reducdo do Valor Garantido

6.15. A medida que o Concessionario realize as atividades relativas ao Programa
Exploratério Minimo, podera solicitar & ANP a redugdo do valor da garantia financeira
depositada.

6.15.1. A reducéo do valor da garantia financeira do Programa Exploratorio Minimo nao
podera ocorrer com frequéncia inferior a 3 (trés) meses.

6.15.2. A reducéo do valor da garantia financeira do Programa Exploratorio Minimo nao
podera ser inferior a valor que, convertido, corresponda a 20% (vinte por cento)
do total das Unidades de Trabalho ou do investimento comprometidos.

6.15.3. As OperacOes de perfuragcdo somente poderdo implicar reducdo do valor das
garantias financeiras do Programa Exploratério Minimo quando, cumulativamente:

a) o poco tenha atingido o objetivo estratigrafico;
b) o pogo tenha sido concluido; e

c) os dados e as informacdes relativas ao pogo tenham sido atestadas conforme
os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

6.15.4. As operacdes de aquisicdo e/ou reprocessamento dos dados técnicos citados no
ANEXO Il do presente contrato somente poderdo implicar reducdo do valor das
garantias financeiras do Programa Exploratério a medida que os dados e seus
resultados forem entregues a ANP e tiverem sua conformidade aos padrdes da
Agéncia devidamente atestada.

Devolugéo das Garantias Financeiras

6.16. Inexistindo pendéncias, a ANP emitirA o atestado de conclusdo do Programa
Exploratério Minimo em até 30 (trinta) dias ap6s sua conclusao e, entdo, devolvera as
respectivas garantias financeiras.

Execucéo das Garantias Financeiras

6.17. Caso o Concessionario ndo cumpra o Programa Explorat6rio Minimo, a ANP intimar& o
Concessionario a pagar o valor correspondente a parcela ndo executada, calculado nos
termos deste Contrato em até 30 (trinta) dias, e em caso de inadimplemento, executara
as respectivas garantias financeiras.
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6.17.1. O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatéria pela
inexecucdo do Programa Exploratério Minimo:

a) ndo exime o Concessionario do cumprimento das demais obrigacdes derivadas do
Contrato;

b) ndo prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacdes e aplicar eventuais
sancdes cabiveis por atos distintos da mera inexecucdo do Programa Exploratdrio
Minimo; e

¢) ndo da direito ao aos consorciados de passarem a Fase de Producéo.

6.18. Na modalidade depdsito caucdo em garantia, a execucdo da garantia serd realizada
mediante saque do valor atualizado da clausula penal correspondente a parcela do
Programa Exploratério Minimo nao executada, por meio de correspondéncia da ANP ao
depositario, independente de prévia autorizagdo do depositante.

CLAUSULA SETIMA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificagdo de Descoberta

7.1. Qualquer Descoberta de Petroleo e/ou Gas Natural na Area de Concessdo devera ser
notificada pelo Concessionario a ANP, em caréater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas.

Avaliacdo, Plano de Avaliagdo de Descoberta e Relatério Final de Avaliacdo de
Descoberta

7.2. O Concessionario podera, a seu critério, proceder a Avaliagdo de uma Descoberta de
Petréleo e/ou Gas Natural, a qualquer momento durante a Fase de Exploracao.

7.2.1. As atividades do Plano de Avaliagdo de Descoberta poderdo ser computadas
como Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa Explorat6rio
Minimo, desde que sejam realizadas no prazo original da Fase de Exploracéo,
antes da prorrogacgéo para realizacdo do Plano de Avaliagdo de Descoberta, e
possam ser enquadradas como Unidades de Trabalho nos termos previstos no
Edital de Licitacéo.

7.3. Caso o Concessionario decida proceder a Avaliacdo da Descoberta, devera submeter a
aprovacdo da ANP uma proposta de Plano de Avaliacdo de Descoberta.

7.4. A ANP terd um prazo de até 60 (sessenta) dias, contados do recebimento do Plano de
Avaliacéo de Descoberta, para aprova-lo ou, justificadamente, notificar o Concessionario
para que proceda modificacoes.

7.4.1. O Concessionario tera um prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificacéo,
para apresentar as modificacbes a ANP, repetindo-se, entdo, o procedimento
previsto no paragrafo 7.4.

7.4.2. Eventuais alteracfes sugeridas pelo Concessionario deverdao ser comunicadas a
ANP, aplicando-se, quanto a estas alteracdes, o procedimento previsto no
paragrafo 7.4.
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7.5. Uma vez concluida a Avaliacéo de Descoberta, o Concessionario devera submeter a ANP
um Relatério Final de Avaliagcao de Descoberta, o qual devera indicar e justificar eventual
proposta de retencdo da Area de Desenvolvimento da Descoberta Comercial.

7.6. O Concessionario estara autorizado a iniciar a execuc¢do do Plano de Avaliacdo de
Descoberta apos a sua aprovacao ou mediante autorizacado da ANP.

Avaliacdo de Novo Reservatorio

7.7. O Concessionario podera avaliar uma Descoberta de Petréleo e Gas Natural em um Novo
Reservatorio a qualquer momento durante a vigéncia do Contrato, observando, no que
couber, o procedimento da Clausula Sétima.

Avaliacdo de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracgéo

7.8. Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste de Longa
Duracéo, o Concessionario devera solicitar a ANP autorizagdo especifica para realiza-lo.

7.9. A execucdo do Teste de Longa Duragdo, sem o aproveitamento ou reinjecdo do Gas
Natural, ser& limitada a um periodo de até 180 (cento e oitenta) dias, salvo hipéteses
excepcionais, a exclusivo critério da ANP.

CLAUSULA OITAVA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Declaragcdo de Comercialidade

8.1. Cumprido o Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado pela ANP, o Concessionario,
por meio de notificacdo a ANP, podera, a seu exclusivo critério, efetuar a Declaragéo de
Comercialidade da Descoberta.

8.1.1. Caso ainda ndo tenha sido apresentado a ANP, o Relatério Final de Avaliacdo de
Descoberta devera acompanhar a Declaragdo de Comercialidade.

8.1.2. A Declaracdo de Comercialidade somente tera efetividade apds a aprovacao, pela
ANP, do Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta.

8.2. A ndo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade em tempo habil por parte do
Concessionario implica a extingdo de pleno direito do Contrato em relagéo a respectiva
area retida para Avaliagdo de Descoberta.

8.3. O fato de o Concessionario efetuar uma ou mais Declaracdes de Comercialidade ndo o
exime do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacado da Declaracdo de Comercialidade

8.4. Caso a principal acumulag&o de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Area de
Concessao seja de Gas Natural, o Concessionéario podera solicitar a ANP autorizacao
para postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipéteses:
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa de sua
criacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a movimentacdo do
Gés Natural a ser produzido pelo Concessionario, com expectativa de sua implantacao
em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Caso a principal acumulacéo de hidrocarboneto descoberto e avaliado em uma Area de
Concessao seja de Petrdleo, o Concessionario podera solicitar a ANP autorizacdo para
postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipéteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producdo, escoamento ou refino com expectativa de
seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de Descobertas
adicionais a serem feitas no préprio Bloco ou em Blocos adjacentes, visando o
Desenvolvimento conjunto das Operagoes.

O Concessionério podera solicitar & ANP que o periodo para a postergacdo da entrega
da Declaracdo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos adicionais.

Caso a ANP, a seu exclusivo critério, entenda superado o motivo que importou a
postergacdo de que tratam os paragrafos 8.4 e 8.5, notificard por escrito o
Concessionario, que dispora de um prazo de até 30 (trinta) dias para, a seu exclusivo
critério, apresentar a Declaracao de Comercialidade.

8.7.1. Caso decida apresentar Declaragdo de Comercialidade, o Concessionario devera,
no prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados a partir da notificagdo
prevista neste paragrafo, submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovacédo da
ANP, ndo se aplicando o disposto no paragrafo 10.2.

Durante a postergacdo do prazo para entrega da Declaragdo de Comercialidade o
Contrato sera suspenso em relacdo a area anteriormente retida para a Avaliacdo de
Descoberta.

8.9. A postergacao do prazo para a entrega da Declaracao de Comercialidade sera aplicada

exclusivamente a &rea anteriormente retida para Avaliagdo de Descoberta.
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CAPITULO Il - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA NONA — FASE DE PRODUGAO

Inicio e Duracao

9.1. A Fase de Producio de cada Area de Desenvolvimento tera inicio na data da
apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade, e terd a duracdo de 27 (vinte e sete)
anos.

9.2. As referéncias a prorrogacao ou a extincao deste Contrato nesta Clausula referem-se a
cada Area de Desenvolvimento ou Campo, individualmente considerados, que podem
corresponder a Fases de Producéo distintas.

Prorrogacéo a pedido do Concessionario

9.3. O Concessionario podera pleitear a prorrogacao do prazo estabelecido no paragrafo 9.1,
devendo, para tanto, apresentar, com antecedéncia minima de 24 (vinte e quatro) meses
do término desse prazo, solicitacdo a ANP, acompanhada de uma revisédo do Plano de
Desenvolvimento.

9.3.1. A ANP se manifestara sobre a solicitagéo de revisdo do Plano de Desenvolvimento
e de prorrogacao da Fase de Producdo em um prazo maximo de 180 (cento e
oitenta) dias, podendo, justificadamente, recusar a proposta do Concessionario ou
condicion&-la a modificagdes da revisédo do Plano de Desenvolvimento.

Prorrogacéo por determinacdo da ANP

9.4. A ANP podera, mediante notificacao formal e por escrito, feita com antecedéncia minima
de 270 (duzentos e setenta) dias do término do prazo estabelecido no paragrafo 9.1,
solicitar ao Concessionario que prossiga com a Operagao do Campo.

9.4.1. A solicitagdo da ANP somente poderda ser recusada mediante justificativa
embasada, entre outras razdes, na comprovada ndo economicidade.

9.4.1.1. Em caso de recusa por parte do Concessionario, a ANP tera o prazo de
60 (trinta) dias, contados do recebimento da justificativa, para analisar
0s argumentos apresentados e deliberar sobre a questao.

9.4.2. Transcorridos 90 (noventa) dias da proposta da ANP, a auséncia de resposta do
Concessionario sera considerada aceitagao tacita.

9.4.3. O Contrato sera prorrogado pelo tempo adicional indicado pela ANP.

Consequéncia da Prorrogagéao

9.5. Ocorrendo a prorrogacdo da Fase de Produgédo, nos termos dos paragrafos 9.3 ou 9.4,
continuardo as Partes obrigadas pelos exatos termos e condicBes deste Contrato,
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excecdao feita exclusivamente as eventuais modificagdes acordadas em funcédo e para 0s
propésitos de tal prorrogacao.

9.5.1. Ao final da Fase de Producao, seréo apliciveis, no que couber, os paragrafos 9.3
ou 9.4, para efeitos de uma eventual nova prorrogacao.

Resilicdo

9.6. A qualquer tempo, durante a Fase de Producdo, o Concessionario podera solicitar a
resilicdo deste Contrato, total ou parcialmente, com antecedéncia minima de 180 (cento
e oitenta) dias contados da data pretendida para a resilicdo do Contrato, a qual devera
ser aprovada previamente pela ANP.

9.6.1. A ANP terd o prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
solicitacédo de resilicdo, para analisar o pedido.

9.6.2. Até a efetiva resilicdo contratual o Concessionario ndo podera interromper ou
suspender a Producdo comprometida nos Programas de Producdo do(s)
Campo(s) ou Area(s) de Desenvolvimento em questdo, a menos que autorizado
pela ANP.

9.6.3. Arresilicao do Contrato ndo exime o Concessionario da responsabilidade prevista
no paragrafo 21.8 da Clausula Vigésima Primeira.

Devolugédo do Campo

9.7. Concluida a Fase de Producado nos termos do paragrafo 9.1, o Campo sera devolvido a
ANP.

9.8. A seu critério, a ANP podera adotar as medidas necessarias para o prosseguimento da
Operacdo do Campo, podendo, inclusive, promover nova contratagdo ao longo dos
ultimos 180 (cento e oitenta) dias de Producado ou a partir da recusa do Concessionario
em prosseguir com a Operagédo do Campo, nos termos do paragrafo 9.4.

9.8.1. O Concessionario envidara todos os esforcos e adotara todas as providéncias
cabiveis no sentido de, ao longo dos ultimos 180 (cento e oitenta) dias de
Producdo ou a partir da notificacdo descrita no paragrafo 9.6, transferir
adequadamente as Operagcfes para 0 novo Concessionario, de modo a nao
prejudicar a administracdo e a Produgédo do Campo.

9.9. O Concessionario devera submeter a ANP um Programa de Desativagéo das Instalaces,
detalhando as a¢des necessarias para desativacao das instalacées, em prazo nao inferior
a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias antes do término da Producéo.

9.9.1. O Programa de Desativacao das Instalagcbes devera cumprir estritamente a
Legislacéo Aplicavel e estar de acordo com as Melhores Praticas da Industria do
Petroleo, observando ainda o disposto na Clausula Vigésima Primeira e as demais
disposicfes pertinentes a reversao de bens prevista nos paragrafos 18.6 e 18.7.

9.10. A ANP terd o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de recebimento do
Programa de Desativacdo das Instalagbes, para aprova-lo ou solicitar ao
Concessionario as modificagcdes que julgar cabiveis.
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9.11.

9.12.

9.10.1. Caso a ANP solicite modificagbes, o Concessionario tera 60 (sessenta) dias,
contados da data de recebimento da notificacdo, para apresenta-las, repetindo-
se entdo o procedimento previsto no paragrafo 9.10.

9.10.2. O inicio das atividades previstas ho Programa de Desativacao das Instalacfes
somente podera ocorrer apis a autorizacdo expressa da ANP.

9.10.3. O Contrato fica automaticamente prorrogado, nesta hipétese, pelo prazo
necessario para a aprovacao e implementacao do Programa de Desativacao das
Instalacoes.

No momento da aprovacéo do Programa de Desativacdo a ANP poderd indicar quais
bens serdo revertidos a Unido, nos termos da Legislacdo Aplicavel e determinar que o
Concessionario nao arrase determinados po¢cos ou ndo desative ou remova certas
instalacbes e equipamentos, sem prejuizo de seu direito de devolver a area.

A extingdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrera apds o cumprimento integral do respectivo Programa de Desativagao
das Instala¢des aprovado pela ANP, com a imediata devolug¢éo da area correspondente,
observado o disposto nos paragrafos 3.3 e 3.4.

9.12.1. Nao caberd ao Concessionario qualquer ressarcimento pelos investimentos
realizados.

CLAUSULA DECIMA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Conteldo

10.1.

O Plano de Desenvolvimento devera observar:
a) aracionalizacdo da Producéo;
b) o controle do declinio das reservas;

c) a minimizacao da queima de Gas Natural e das emissfes de gases de efeito estufa
para a atmosfera;

d) o tratamento adequado dos contaminantes e dos recursos haturais resultantes das
atividades de Producéao, evitando o seu descarte no meio ambiente; e

e) a desativacdo e 0 abandono deverdo ser considerados nas definicdes do projeto de
desenvolvimento do campo.

Prazos

10.2.

10.3.

O Concessionario devera apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no prazo de
180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento pelo operador de comunicagéo de
aprovacao do Relatorio Final de Avaliagdo de Descoberta.

10.2.1. Caso a Declaracdo de Comercialidade seja postergada, nos termos dos
paragrafos 8.4 e 8.5, o Plano de Desenvolvimento devera ser apresentado na
data da Declaracdo de Comercialidade.

A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeita o Concessionario a
aplicacdo das sanc@es previstas na Clausula Vigésima Nona e na Legislacao Aplicavel.
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10.3.1. Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido
neste paragrafo, a ANP notificard o Concessionario para que o apresente no
prazo maximo de 10 (dez) dias, findo o qual se extinguird de pleno direito o
Contrato em relaco a respectiva Area de Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento
10.4. A Area de Desenvolvimento devera abranger todas as Jazidas a serem produzidas.

10.4.1. A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informacfes obtidos durante a Fase de Exploracdo e da Avaliacdo de
Descoberta, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e com as Melhores Praticas
da Industria do Petréleo.

10.4.2. Durante a Etapa de Desenvolvimento, o Concessionario podera solicitar a ANP
a modificacéo da Area de Desenvolvimento a fim de nela incorporar outras
parcelas da Area de Concesséo, desde que, cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolem a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelo
Concessionario em cumprimento as disposi¢cdes do Contrato.

10.5. A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final de
Avaliagédo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.5.1. Caso a Area de Desenvolvimento seja diferente daquela constante do Relatorio
Final de Avaliacdo de Descoberta, o Concessiondrio devera adequa-la nos
termos do paragrafo 10.7.

10.6. O Concessionario retera, da Area de Desenvolvimento, apenas a area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

10.6.1. O Concessionario deve devolver imediatamente a ANP as parcelas restantes,
observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5 e na Legislacéo Aplicavel.

Aprovacédo e Execucdo do Plano de Desenvolvimento

10.7. A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do recebimento do Plano de
Desenvolvimento, para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario as modifica¢cdes que
julgar cabiveis.

10.7.1. Caso a ANP né&o se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de Desenvolvimento
serd considerado aprovado, ndo se afastando o poder/dever de a ANP
demandar revisdes sempre que necessario.

10.7.2. Caso a ANP solicite modificacdes, o Concessionario devera apresenta-las no
prazo determinado pela ANP, repetindo-se entdo o procedimento previsto neste
paragrafo 10.7.

10.7.3. A ndo aprovacdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP, observadas as
disposicdes deste paragrafo, e apos o esgotamento dos recursos administrativos
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cabiveis, implica a extingao de pleno direito do Contrato em relacéo a respectiva
Area de Desenvolvimento.

10.8. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, o Concessionario ndo podera
realizar qualquer trabalho ou conduzir qualquer Operacbes na area de
Desenvolvimentoexceto mediante prévia aprovacao da ANP.

10.8.1. Eventual antecipacdo da Producdo deverd ser solicitada de maneira
fundamentada, em requerimento no qual devem ser observados 0s preceitos de
conservagdo dos recursos petroliferos, garantia da seguranga operacional e
preservacdo ambiental.

10.9. O Concessionario conduzira todas as Operagdes de acordo com o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

10.10. Qualquer Descoberta de Novo Reservatorio de Petrdleo e Gas Natural, devera ser
notificada pelo Concessionério a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72
(setenta e duas) horas. A notificagdo devera ser acompanhada de todos os dados e
informagdes pertinentes disponiveis.

10.10.1. Aincorporagao do Novo Reservatorio ao Campo devera ser precedida de um
Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado pela ANP, exceto quando
expressamente autorizado pela ANP a sua imediata incorporagéo.

10.11. A Descoberta Comercial somente sera incorporada ao sistema de Produc¢éo do Campo
apos aprovacao, pela ANP, do Relatorio Final de Avaliagcdo de Descoberta e da revisédo
do Plano de Desenvolvimento do Campo, exceto quando expressamente autorizado
pela ANP.

Revisdes e Alteracdes
10.12. O Plano de Desenvolvimento podera ser revisto ou alterado nas seguintes hipéteses:

a) por exigéncia da ANP ou por solicitagdo do Concessionario caso, a qualquer
momento, deixe de atender a Legislacdo Aplicavel ou as Melhores Praticas da
IndUstria do Petréleo;

b) por solicitacdo do Concessionario, caso ocorram comprovadas mudancas nas
condi¢Bes técnicas ou econdmicas assumidas na sua elaboracao.

10.12.1. Aplicar-se-ao as revisfes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as
disposi¢cbes constantes dos paragrafos 10.7 e 10.8, inclusive no que diz
respeito a ndo aprovacgédo das revisdes pela ANP.

Construcdes, Instalagdes e Equipamentos

10.13. O Concessionério serd responsavel por todas as construgfes e instalagcdes e pelo
fornecimento dos equipamentos para a extracdo, Tratamento, coleta, armazenamento,
medicao e Transferéncia da Produgéo.

10.13.1. O Concessionario devera observar, no Tratamento ou Processamento de Gas
Natural, bem como na Estocagem de Gas Natural e no Transporte de
Petroleo, de seus derivados e de Gas Natural, as disposi¢cdes constantes na
Legislagédo Aplicavel.
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10.13.2. A definicdo pelo Concessionario das acdes relacionadas ao paragrafo 10.13,
inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera obrigatéria
para que se possa caracterizar a comercialidade e desenvolver a Descoberta.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DATA DE INiCIp DA PRODUCAO E
PROGRAMAS ANUAIS DE PRODUCAO

Inicio da Producéao

11.1. A Data de Inicio da Producao do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5 (cinco)
anos, prorrogaveis a critério da ANP, contados da data de apresentacéo da Declaracdo
de Comercialidade.

11.1.1. O Concessionario mantera a ANP informada sobre as previsdes quanto a data
de inicio da Produgé&o do Campo.

11.1.2. O Concessionario devera informar a ANP a Data de Inicio da Producao,
mediante notificagdo a esta Agéncia no prazo maximo de 24 (vinte e quatro)
horas ap6s a sua ocorréncia.

11.1.3. A Producédo de Petroleo e/ou Gas Natural em uma Instalagdo de Producgéo
somente podera ser iniciada apés a concluséo da instalacao de um sistema para
0 aproveitamento ou a reinjecdo de Gas Natural, exceto nos casos
expressamente autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de Gas
Natural.

Programa Anual de Producgéo

11.2. O Programa Anual de Produg&@o ndo devera prever variacdo igual ou superior a 10%
(dez por cento) do valor previsto no Plano de Desenvolvimento.

11.2.1. Eventual variagdo igual ou superior a 10% (dez por cento) deverd ser
fundamentada na Legislagdo Aplicavel e nas Melhores Praticas da Industria do
Petréleo.

11.3. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Producéo relativo ao
ano civil em que a Producgéo tiver inicio com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias
da Data de Inicio da Producéo, na forma determinada pela Legislagcédo Aplicavel.

11.4. O Concessionario devera entregar a ANP o Programa Anual de Producédo do ano
subsequente, para o Campo, até o dia 31 de outubro de cada ano civil, na forma
determinada pela Legislacdo Aplicavel,.

Aprovacéo do Programa Anual de Producéo

11.5. A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Programa Anual de
Producéo, para aprova-lo ou solicitar ao Concessionario quaisquer modificacdes que
julgar cabiveis.
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11.6.

11.7.

11.5.1. Caso a ANP solicite modificagBes, o Concessionario deverd reapresentar o
Programa Anual de Producdo contemplando tais alteracdes no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data solicitacao.

11.5.2. Caso o Concessionario discorde das modificacbes propostas, podera discuti-las
com a ANP, visando ajustar as modificacdes a serem implementadas no
Programa Anual de Producéo, naquilo em que a ANP entender pertinente e de
acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

O Concessionario estara obrigado a cumprir o Programa Anual de Produc&o submetido
a ANP, com as modificacdes que possam ter sido determinadas pela Agéncia, aplicando
a estas modificacBes o procedimento previsto no paragrafo 11.5.

Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de Producéo,
as Partes estejam discutindo eventuais modificacBes propostas pela ANP em razdo da
aplicacdo do disposto no paragrafo 11.5, sera utilizado, em qualquer més e até a
definicao final do Programa Anual de Producao, o nivel de Produgdo mais baixo entre
agueles propostos pelo Concessionario e pela ANP.

Revisado

11.8.

11.9.

As Partes poderdo ajustar, a qualquer tempo, a revisdo de um Programa Anual de
Producgédo em curso, desde que tal revisdo satisfaca as disposi¢des dos paragrafos 11.2
alla.

Quando a revisdo for proposta pela ANP, o Concessionéario terd 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da notificagdo, para discuti-la com a ANP e apresentar a esta
um Programa Anual de Producéo revisto.

11.9.1. A quaisquer revisfes serdo aplicaveis, no que couberem, as disposi¢des dos
paragrafo 11.5.

Variacdo do Volume Produzido

11.10. O volume produzido no Campo, a cada més, ndo podera sofrer variagdo superior a

15% (quinze por cento) em relacé@o ao volume referente ao nivel de Produgéo previsto
para o més correspondente no Programa Anual de Produgéo.

11.10.1. Sera permitida variagdo superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forga maior ou causas similares a serem avaliados
pela ANP.

11.10.2. Caso ocorra variacdo superior a 15% (quinze por cento) em relacdo ao
volume previsto para 0 més correspondente no Programa Anual de Producéo,
o Concessionario devera apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo
quinto) dia do més seguinte, conforme Legislacao Aplicavel.

Interrupcédo Temporéria da Produgéo

11.11. De acordo com as Melhores Préaticas da Industria do Petréleo, o Concessionario

podera solicitar que a ANP aprove, por meio de manifestacdo prévia e expressa, a
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interrupcao da Producdo de um Campo, por um periodo maximo de 1 (um) ano,
podendo ser prorrogado a critério da ANP.

11.12. A ANP avaliara a solicitagdo no prazo de 60 (sessenta) dias e podera solicitar
esclarecimentos ao Concessionario.

11.13. Apresentados os esclarecimentos solicitados, aplica-se 0 mesmo prazo para avaliacdo
pela ANP.

11.14. Ainterrupgao da Producgdo nao implicara a suspensao de curso do prazo do Contrato,
salvo nos casos previstos neste instrumento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - MEDICAO, BOLETINS MENSAIS E
DISPONIBILIZACAO DA PRODUCAO

Medicéo

12.1. A partir da Data de Inicio da Producéo de cada Area de Desenvolvimento ou Campo, o
Concessionario devera, periddica e regularmente, mensurar o volume e a qualidade do
Petroleo e/ou do Géas Natural produzidos no Ponto de Medig&o da Producéo.

12.1.1. Deverdo ser utilizado os métodos, equipamentos e instrumentos de medi¢édo
previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a Legislagéo
Aplicavel.

Boletins Mensais de Producéo

12.2. O Concessionario devera apresentar a ANP um boletim mensal de Producdo para cada
Area de Desenvolvimento ou Campo, conforme a Legislacéo Aplicavel.

12.2.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada més, a
partir do més seguinte aquele em que ocorrer a data de inicio da Producéo de
cada Campo.

Disponibilizagdo da Producéo

12.3. A propriedade dos volumes de Petroleo e Gas Natural medidos nos termos do paragrafo
12.1 sera conferida ao Concessionario no Ponto de Medicdo da Producao.

12.3.1. A quantificagdo dos volumes estara sujeita, a qualquer tempo, a fiscalizagéo e
as correcdes previstas na Legislagao Aplicavel.

Livre Disposicéao

12.4. E assegurado ao Concessionario a livre disposicdo dos volumes de Petréleo e de Géas
Natural a ele conferidos nos termos do paragrafo 12.3.
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Abastecimento do Mercado Nacional

12.5. Em situagOes de emergéncia que possam colocar em risco o abastecimento nacional
de Petroleo e/ou de Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP podera
determinar ao Concessionario que limite suas exportacdes destes hidrocarbonetos.

12.5.1. Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo(a)
Presidente da Republica.

12.5.2. A parcela da Producdo com exportacdo limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou & composicdo de estoques estratégicos
para o Pais.

12.5.3. A ANP notificard o Concessionario quanto a limitacdo das exportagcdes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

12.5.4. A parcela da Producgéo sobre a qual incidir a restricdo a livre disposicao sera, a
cada més, determinada em relacdo a propor¢cdo da participagdo do
Concessionario na Producédo nacional de Petréleo e Gas Natural relativa ao més
imediatamente anterior.

Consumo nas Operacdes

12.6. O Concessionario podera utilizar como combustivel, na execucdo das Operagdes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area de Concesséao, desde que em quantidades
autorizadas pela ANP.

12.6.1. O Concessionario devera informar a ANP, mediante notificacao fundamentada,
qualquer variacdo acima de 15%, em relacéo ao PAP, na quantidade de Petréleo
e de Géas Natural consumida nas Operacdes e a finalidade do uso.

12.6.2. O Concessionario devera incluir tais informagfes nos boletins mensais de
Producéo.

12.6.3. Os volumes de Petroleo e Gas Natural consumidos nas Operacdes serao
computados para efeito do calculo das Participacbes Governamentais e de
Terceiros devidas, previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Producéo de Teste

12.7. Os dados, informacdes, resultados, interpretacdes, modelos de Reservatorio estatico e
dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacédo, Testes de Longa
Duragcédo ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucdo das Operagdes
deste Contrato deverdo ser enviados a ANP imediatamente apds a sua obtencéo,
conclusao ou conforme prazo definido na Legislagéo Aplicavel.

12.7.1. As informacgdes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petréleo, Géas
Natural e agua produzidos.

12.7.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracéo, os dados, informacoes, resultados
e interpretacdes deverdo ser enviados & ANP de acordo com a periodicidade
estabelecida nos Planos de Avaliagdo de Descoberta aprovados.
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12.7.3. A Producéo e movimentacdes oriundas de Testes de Longa Duracgéo e Sistemas
de Producédo Antecipada deverdo ser reportadas por meio do boletim mensal de
producao.

12.8. Os volumes de Petroleo e de Gas Natural produzidos durante os Testes de Longa
Duracéo serdo conferidos ao Concessionario na forma do paragrafo 12.3 e computados
para efeito do calculo das Participacdes Governamentais e de Terceiros devidas,
previstas na Clausula Vigésima Terceira.

Gas Natural

12.9. Os volumes de Gas Natural produzidos sob este Contrato poderéo ser utilizados pelo
Concessionario nos termos do paragrafo 12.6.

12.10. A queima em flares devera restringir-se aos volumes prévia e formalmente aprovados
pela ANP, de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petrdleo e a Legislagéo
Aplicavel, ressalvado, em qualquer caso, o disposto no artigo 47, § 3° da Lei
n.° 9.478/97.

Perdas

12.11. As perdas de Petr6leo ou Géas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Concessionario, bem como a queima do Gas Natural em flare, serdo incluidas no
Volume Total da Producéo a ser calculada para efeito de pagamento das Participagdes
Governamentais e de Terceiros, sem prejuizo da aplicacdo do disposto na Clausula
Vigésima Nona e na Clausula Trigésima.

12.12. Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos de seguranca,
emergéncia e comissionamento, sendo o volume maximo o especificado na Legislacdo
Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Acordo de Individualizagdo da Producgéao

13.1. Devera ser instaurado procedimento de Individualizagéo da Producéo de Petroleo e de
Gas Natural, nos termos da Legislacdo Aplicavel, caso seja identificado que uma Jazida
se estende além da Area de Concessao.

13.2. O acordo de individualizagcdo da producdo e o compromisso de individualizacdo da
producéo serdo elaborados nos termos da Legislagédo Aplicavel.
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CAPITULO IV - EXECUCAO DAS OPERACOES

CLAUSULA DECIMA QUARTA - EXECUGCAO PELO CONCESSIONARIO

Exclusividade do Concessionario

14.1.

O Concessionério, observados os termos, condi¢des e vigéncia do Contrato, detera o
direito exclusivo de realizar as Operacdes na Area de Concessao.

Designacao do Operador pelo Concessionario

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

O Operador é designado pelo Concessionario, para, em nome deste:
a) conduzir e executar todas as Operacdes previstas neste Contrato;

b) submeter todos os planos, programas, garantias, propostas e comunicacdes a ANP;
e

C) receber todas as respostas, solicitacdes, propostas e outras comunicagdes da ANP.

O Operador sera responsavel pelo integral cumprimento de todas as obrigagfes do
Concessionario estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
Operacdes e ao pagamento das Participacdes Governamentais, sem prejuizo da
responsabilidade solidaria dos demais Concessionarios.

O Concessionario consorciado devera arcar com o0s investimentos relativos a sua
parcela na participacdo no Consorcio, sem prejuizo da responsabilidade solidaria.

Excetuam-se da abrangéncia deste paragrafo as disposicdes relativas a Cessao
previstas na Clausula Vigésima Oitava.

O Operador poderd renunciar a sua funcdo, a qualquer momento, mediante
apresentagdo de requerimento & ANP nos termos da Clausula Vigésima Oitava e da
Legislagédo Aplicavel.

O Operador podera ser destituido pela ANP em caso de descumprimento de qualquer
das clausulas deste Contrato, caso nao corrija a sua falta no prazo de 90 (noventa) dias,
a contar do recebimento de notificagdo desta Agéncia, indicando o alegado
descumprimento.

Nas hipéteses previstas nos paragrafos 14.6 e 14.7 o Concessiondrio devera nomear
um novo Operador, observado o disposto na Legislacdo Aplicavel.

14.8.1. O novo Operador indicado pelo Concessiondrio somente poderé realizar as suas
atividades ap0s a aprovagdo da indicacdo pela ANP, assumindo todos os
direitos e obrigacbes previstos neste Contrato.

O Operador renunciante ou destituido devera transferir ao novo Operador a custddia de
todos os bens utilizados nas Operacdes, 0s registros de contabilidade, os arquivos, e
outros documentos relativos a Area de Concesséao e as Operacdes em questao.

Péagina 35



Contrato «nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

14.9.1. Apos a transferéncia, o Operador renunciante ou destituido sera liberado e
desobrigado de todas as obrigacfes e responsabilidades decorrentes de sua
condicdo de Operador posteriores a data da referida transferéncia.

14.9.2. O Operador renunciante ou destituido permanecera responsavel por quaisquer
atos, ocorréncias ou circunstancias ocorridas durante a sua gestao relacionados
a sua condi¢céo de Operador.

14.10. A ANP poderd, como condicao para aprovacao de um novo Operador, exigir que este
e 0 Operador renunciante ou destituido adotem as providéncias necessarias para a
total transferéncia de informagdes e demais aspectos relacionados a este Contrato.

14.10.1. A ANP podera exigir a realizagdo de auditoria e inventario até a transferéncia
das Operacdes para o novo Operador.

14.10.2. Os custos da auditoria e do inventario deverdo ser pagos pelo
Concessionario.

14.11. No caso de concessionério,individual, este sera considerado, para fins deste Contrato,
0 Operador designado da Area de Concessao.

Diligéncia na Conducéo das Operacdes

14.12. O Concessiondrio devera planejar, preparar, executar e controlar as Operacdes de
maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacdo Aplicavel e com
as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, respeitando as disposi¢fes deste
Contrato e n&o praticando qualquer ato que configure ou possa configurar infracdo a
ordem econdmica.

14.12.1. O Concessionario devera, em todas as Operagoes:

a) adotar as medidas necesséarias para a conservagdo dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a prote¢cdo da vida
humana, do patriménio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima Primeira;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de seguranca
pertinentes, inclusive quanto a recuperacdo de fluidos, objetivando a
racionalizagédo da Producgé&o e o controle do declinio das reservas; e

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis, a
critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais avancgadas,
inclusive aquelas que melhor possam incrementar o rendimento
econdmico e a Producéo das Jazidas.

14.13. E dever do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo, domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata; e

b) monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou & saude humana, por intermédio de um centro de
monitoramento, necessariamente localizado no Brasil.
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c) participar da elaboracao e aprovar formalmente os procedimentos de resposta a
emergéncia e os estudos de andlise de risco das atividades conduzidas no escopo
do presente Contrato, conforme as Melhores Praticas da Industria do Petréleo;

d) estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam pessoas
responsaveis pela seguranca operacional, de modo a criar uma equalizacao de
forcas entre as decisdes relacionadas com as atividades operacionais e a gestdo
de riscos de seguranca operacional, de forma a garantir que 0s riscos operacionais
sejam considerados com prioridade no processo decisério do Consércio.

14.13.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido segundo as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo e guardar proporcionalidade direta
com 0sS riscos operacionais e ambientais assumidos pelo Concessionério
Operador,

14.13.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” deve ser localizado em terra
e dotado de tecnologia e porte compativeis com os riscos assumidos pelo
Concessionario Operador, segundo as Melhores Préticas da Industria do
Petréleo.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

14.14. O Concessionario devera, por sua conta e risco, obter todas as licencas, autorizagoes,
permissdes e direitos exigidos nos termos da Legislagéo Aplicavel.

14.14.1. Caso as licengas, autorizacdes e permissdes dependam de acordo com
terceiros, a negociacdo e execucdo de tais acordos serdo da exclusiva
responsabilidade do Concessionario, podendo a ANP fornecer a assisténcia
descrita no paragrafo 15.4.

14.15. O Concessionario respondera pela infracao do direito de uso de materiais e processos
de execucado protegidos por marcas, patentes ou outros direitos, correndo por sua
conta o pagamento de quaisquer obrigacdes, 6nus, comissdes, indenizagfes ou outras
despesas decorrentes da referida infracdo, inclusive as judiciais.

Livre Acesso a Area de Concessao

14.16. Durante a vigéncia deste Contrato, e respeitado o disposto no paragrafo 14.3, o
Concessionario tera livre acesso a Area de Concessdo e as suas instala¢cdes nela
localizadas.

Perfuragcéo e Abandono de Pocgos

14.17. O Concessionario notificara previamente a ANP, o inicio da perfuragdo de qualquer
poco na Area de Concesséao.

14.17.1. O Concessionario podera interromper a perfuracdo do poco e abandona-lo
antes de alcancar o objetivo estratigrafico previsto, observada a Legislacdo
Aplicavel e de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

14.17.2. Caso o pogo faga parte do Programa Exploratério Minimo e nédo alcance o
objetivo estratigrafico estabelecido no Anexo Il, sua perfuragdo ndo sera
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computada para fins de conversdo em Unidades de Trabalho, a menos que a
ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.

14.18. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragéo de pogos em local externo a
Area de Concessdo, em razdo de Acordos de Individualizacdo da Producdo ou de
guestdes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

14.19. O Concessionario podera, a qualquer momento, propor a execucao de programas de
trabalho adicionais na Area de Concesséo.

14.19.1. O programa de trabalho adicional proposto e os investimentos necessarios a
sua execucdo deverdo ser submetidos a ANP, observando-se os termos
deste Contrato.

Aquisicdo de Dados fora da Area de Concesséo

14.20. Mediante solicitacdo circunstanciada do Concessionario, a ANP podera autorizar
Operacoes fora dos limites da Area de Concesséao.

14.20.1. A solicitaca devera conter a justificativa técnica para a aquisi¢cao dos dados.

14.20.2. Os dados adquiridos fora dos limites da Area de Concess&o ser&o
classificados como publicos imediatamente ap0s sua aquisi¢ao.

14.20.3. O Concessionario devera entregar a ANP os dados e informacdes adquiridos
fora dos limites da Area de Concesséo conforme a Legislacéo Aplicavel.

14.20.4. Operagdes fora dos limites da Area de Concessdo n&o serdo consideradas
para efeito de abatimento do Programa Explorat6rio Minimo.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP

Acompanhamento e Fiscalizagédo pela ANP

15.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgdos da Unido ou Estados ou do
Distrito Federal, exercera o acompanhamento e a fiscalizacdo permanentes das
Operagoes.

15.1.1. A agdo ou omissdo do acompanhamento e fiscalizagdo de que trata este
paragrafo de nenhum modo excluirda ou reduzird a responsabilidade do
Concessionario pelo fiel cumprimento das obrigacdes assumidas neste
Contrato.
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Acesso e Controle

15.2. A ANP tera livre acesso a Area de Concessdo e as OperacBes em curso, aos
equipamentos e instalagdes do Concessionario bem como a todos os registros, estudos
e dados técnicos disponiveis, para fins de acompanhamento e fiscalizacéo.

15.2.1. O Concessionario devera fornecer aos representantes da ANP transporte,
alimentacédo, equipamentos de protecao individual e alojamento nas loca¢cfes
em igualdade de condicdes aqueles fornecidos ao seu proprio pessoal.

15.2.2. Para fins de levantamento de dados, informacdes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso serd provido pelo
Concessionario por meio do fornecimento irrestrito e imediato de transporte,
alimentacdo, equipamentos de protecdo individual e alojamento aos
representantes da ANP.

15.3. O Concessionario devera prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as informacdes
solicitadas pela ANP e permitir livre acesso as autoridades que tenham competéncia
sobre quaisquer de suas atividades.

Assisténcia ao Concessionario

15.4. A ANP, quando solicitada, podera prestar assisténcia ao Concessionario na obtencéo
das licencas, autorizacdes, permissdes e direitos referidos no paragrafo 14.15.

15.4.1. A ANP instruira os processos visando a declaragdo de utilidade publica de que
trata o paragrafo 18.4.

Exoneracédo de responsabilidade da ANP

15.5. O Concessionario, por sua conta e risco, é integralmente responsavel pela execucao
das Operacdes, ndo cabendo a ANP qualquer responsabilidade em decorréncia de
assisténcia solicitada e eventualmente prestada.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO

Correspondéncia entre o Contetdo e outros Planos e Programas

16.1. Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar estrita
correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.

Prazos

16.2. O Concessionario devera apresentar a ANP, até o dia 31 de outubro de cada ano, o
Programa Anual de Trabalho e Orcamento do ano subsequente, conforme a Legislacao
Aplicavel.

Péagina 39



Contrato «nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

16.2.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgamento devera cobrir o restante
do ano em curso e devera ser apresentado pelo Concessionario no prazo de 60
(sessenta) dias contados da data de assinatura deste Contrato.

16.2.2. Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o primeiro
Programa Anual de Trabalho e Orcamento contemplard também,
separadamente, o ano imediatamente seguinte.

Revis@es e Alteracdes

16.3. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento do Programa Anual de
Trabalho e Orcamento, para aprova-lo ou para solicitar quaisquer modificacbes ao
Concessionario.

16.3.1. Caso a ANP solicite modificagbes, o Concessionario terd 30 (trinta) dias
contados da data da referida solicitagéo para reapresentar o Programa Anual de
Trabalho e Orcamento com as modificagcdes requeridas, repetindo-se, entdo, o
procedimento previsto no paragrafo 16.3.

16.4. O Concessionario devera cumprir o Programa Anual de Trabalho e Orgcamento
submetido a ANP, com as modificagcbes que possam ter sido determinadas pela
Agéncia.

16.5. A apresentacao de Programas Anuais de Trabalho e Orgamento, bem como as revisdes
e alteracbes dos mesmos, de nenhum modo prejudicara, invalidara ou diminuira as
obrigacdes assumidas pelo Concessionario nos termos deste Contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelo Concessionario

17.1. O Concessionario deverd manter a ANP informada a respeito do progresso, resultados
e prazos das Operacoes.

17.1.1. O Concessionario enviara a ANP, na forma por esta determinada, cépias de
mapas, sec¢les, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e informacdes
geoldgicas, geoquimicas e geodfisicas, inclusive dados de pocos, modelos de
Reservatdrio estatico e dindmico e regimes de fluxo obtidos de testes, além de
relatérios ou quaisquer outros documentos definidos em regulamentagéo
especifica e obtidos como resultado das Operacbes e deste Contrato que
contenham informacgfes necessarias para a caracterizagdo do progresso dos
trabalhos e do conhecimento geoldgico da Area de Concessao.

17.1.2. Nos termos do art. 22 da Lei n® 9.478/1997, o acervo técnico constituido pelos
dados e informagdes sobre as bacias sedimentares brasileiras é parte integrante
dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e informacgdes, inclusive
os referentes & modelagem geoldgica, geofisica e geoquimica da Area de
Concessao, ser entregues pelo Concessionério a ANP.

17.1.3. A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade, na
forma da Legislacdo Aplicavel.
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17.1.4.

A qualidade das cépias e demais reproduc¢des dos dados e informacdes de que
trata o pardgrafo 17.1.1 deverd guardar fidelidade absoluta e padrdo
equivalentes aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho,
legibilidade, clareza, compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

17.2. O Concessionario podera, mediante prévia e expressa autorizacao da ANP, remeter ao
exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofisica e geoquimica.

17.2.1.

17.2.2.

17.2.3.

A remessa somente sera permitida caso vise a andlise, ao ensaio, ou ao
processamento de dados.

Com relagdo as amostras ou dados, o Concessionario devera enviar a ANP
solicitagdo contendo,:

a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;

b) informacdes detalhadas, bem como indicagéo de seus equivalentes mantidos
no Pais;

c¢) informacgdes detalhadas sobre as andlises, ensaios e processamentos a que
serdo submetidos, ressaltando os ensaios de natureza destrutiva, caso
previstos;

d) informag0des da instituicdo de destino;

e) previsdo da data de concluséo das analises, ensaios e processamentos; e
f) previsdo da data de retorno ao Pais.

O Concessionario devera:

a) manter copia da informacédo ou dado ou equivalente da amostra em territério
nacional;

b) retornar as amostras, dados ou informacdes ao Pais, apds a realizacao da
andlise, ensaio ou processamento; e

c) fornecer a ANP os resultados obtidos com as analises, ensaios e
processamentos realizados, cumpridos os prazos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - BENS

Bens, Equipamentos, Instalagdes e Materiais

18.1. E obrigacdo exclusiva do Concessionario fornecer diretamente, comprar, alugar,
arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter, por sua conta e risco, todos os bens,
méveis e imoveis, inclusive, mas nao limitados, a instalacfes, construcdes, sistemas,
equipamentos, maquinas, materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a
execucado das Operacdes.
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18.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtencéo poderédo ser realizados no Brasil
ou no exterior, respeitada a Legislacdo Aplicavel e observado o previsto no
paragrafo 19.7 e nas demais disposicbes deste Contrato.

Licencas, Autorizacdes e Permissdes

18.2. O Concessionario sera integralmente responsavel, nos termos do paragrafo 14.14, pela
obtencao de todas as licencas, autorizacfes e permissdes necessarias a aquisicédo ou
utilizacdo dos bens referidos no paragrafo 18.

Desapropriacdes e Serviddes

18.3. O Concessionario devera, por sua conta e risco, observado o disposto no paragrafo
18.2, promover as desapropriacdes e constituir as serviddes de bens imoéveis
necessarios ao cumprimento deste Contrato, bem como realizar o pagamento de toda
e qualquer indenizagao, custo ou despesa decorrentes.

18.4. A ANP instruird processo com vistas a declaracdo de utilidade publica, para fins de
desapropriacéo e instituicao de serviddo administrativa, dos bens iméveis referidos no
paragrafo 18.3, mediante solicitagdo fundamentada do Concessionario.

Instalacdes ou Equipamentos fora da Area de Concesséo

18.5. A ANP podera autorizar o posicionamento ou a construcdo de instalacdes ou
equipamentos em local externo a Area de Concessédo, com vistas a complementar ou
otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operacoes.

18.5.1. O Concessionario devera apresentar a ANP solicitacdo fundamentada para
posicionar instalagdes ou equipamentos fora dos limites da Area de Concessao.

18.5.1.1. A fundamentacao deve contemplar aspectos técnicos e econdmicos,
bem como o projeto de posicionamento ou de construgéo.

18.5.2. Aplicar-se-a4 também aos equipamentos e instalacdes situados em local externo
a Area de Concessao o disposto na Clausula Vigésima Primeira.

Devolucdo de Areas e Reversio de Bens

18.6. Caso sejam utilizados pogos ou infraestrutura preexistentes, o Concessionaro assumira,
em relagcdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na Legislacdo
Aplicavel.

18.7. Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativacdo e abandono e os
mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios serdo previstos no Plano de
Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de Producéo
por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orcamento.

18.7.1. O custo das Operacdes de desativacdo e abandono sera estabelecido de modo
a cobrir as atividades de abandono definitivo de pocos, desativacdo e remocao
de linhas e instalacdes e reabilitacdo de areas, conforme a Legislagdo Aplicavel
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Garantias de Desativacao e Abandono

18.8. O Concessionéario apresentard uma garantia de desativacdo e abandono, a partir da
Data de Inicio da Producgédo, podendo, para tanto, utilizar-se de:

a) seguro-garantia;

b) carta de crédito;

c¢) fundo de provisionamento financeiro; ou

d) outras formas de garantia aceitas a critério da ANP.

18.8.1.

18.8.2.

18.8.3.

18.8.4.

O valor da garantia de desativacio e abandono de uma Area de
Desenvolvimento ou Campo serd revisado a pedido do Concessionario ou
mediante solicitagdo da ANP, caso ocorram eventos que alterarem o custo das
Operacdes de abandono e desativacao.

A garantia apresentada pelo Contratado deverad ser equivalente ao custo
previsto para a desativagédo e abandono da infraestrutura ja implantada.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento
financeiro:

a) o Concessionario deve apresentar a ANP, a cada dia 15 dos meses de
fevereiro e agosto de cada ano, documentagdo comprobatoria dos aportes
realizados, bem como informar o saldo atualizado do fundo;

b) a ANP podera auditar o procedimento adotado pelo Concessionario na gestao
do fundo de provisionamento;

c) o saldo apurado apos a realizacdo de todas as Operacdes necessarias a
desativacdo e abandono do Campo revertera exclusivamente ao
Concessionario.

A apresentacdo de garantia de desativagdo e abandono ndo desobriga o
Concessionario de realizar, por sua conta e risco, todas as Operacdes
necessarias a desativacdo e abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

18.9. Nos termos dos arts. 28 e 43, inciso VI, da Lei n® 9.478/1997 e da Legislacdo Aplicavel,
todos e quaisquer bens mdveis e iméveis, principais e acessorios, integrantes da Area
de Concessao, e que, a critério exclusivo da ANP, sejam necessérios para permitir a
continuidade das Operac¢fes ou cuja utilizacdo seja considerada de interesse publico
reverterdo a posse e propriedade da Unido Federal e a administracdo da ANP no caso
de exting&o deste Contrato ou de devolucéo de parcelas da Area de Concessao.

18.9.1.

Caso haja compartilhamento de bens para as Opera¢gBes de dois ou mais
Campos, tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as
Operagoes.
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Remocdao de Bens nao Revertidos

18.10. Os bens nao revertidos nos termos do paragrafo 18.9, inclusive os inserviveis, deverao

ser removidos e/ou descartados pelo Concessionario, por sua conta e risco, de acordo
com as disposicoes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA NONA - PESSOAL, SERVIGOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

19.1.

19.2.

19.8.

19.4.

19.5.

O Concessionario, diretamente ou por qualquer outra forma, devera recrutar e contratar,
por sua conta e risco, sendo, para todos os efeitos deste Contrato, o Unico e exclusivo
empregador, toda a mao de obra necessaria para a execucao das Operacoes.

19.1.1. O recrutamento e a contratacdo poderéo ser realizados no Brasil ou no exterior
e segundo critério de selecdo do Concessionario, respeitada a Legislacao
Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo de mao de obra
brasileira utilizada.

O Concessionario sera exclusiva e integralmente responsavel, no Brasil e no exterior,
pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de seu pessoal
estrangeiro.

O Concessionario devera observar, quanto a contratagdo, manutencdo e dispensa de
pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispfe a Legislacdo
Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo recolhimento e
pagamento de contribuicdes sociais, trabalhistas, previdenciarias e demais encargos e
adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma da lei brasileira.

O Concessionério devera assegurar alimentacdo, equipamentos de protecao individual
e alojamento condizentes ao seu pessoal quando em servico ou em deslocamento,
especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condicbes de higiene,
seguranca e assisténcia de saude, observada a Legislacao Aplicavel.

O Concessionario devera promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo de
qualguer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprépria,
deficiéncia técnica ou mas condi¢des de saude.

Servicos

19.6.

19.7.

O Concessionario devera executar diretamente, contratar, ou de outra maneira obter,
por sua conta e risco, todos 0s servigos necessarios para o cumprimento deste Contrato.

19.6.1. A contratacdo e obtencdo dos servicos poderdo ser realizadas no Brasil ou no
exterior, respeitada a Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao
percentual minimo de mao de obra brasileira utilizada.

19.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servi¢os, 0s precos, prazos,
qualidade e demais termos ajustados deverdo ser competitivos e compativeis
com as praticas de mercado, respeitado o disposto na clausula Vigésima.

O Concessionario devera fazer valer para todos os seus subcontratados e fornecedores
as disposicoes deste Contrato e da Legislacao Aplicavel.
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19.8.

19.9.

O Concessionario responderd, objetivamente, pelas atividades de seus subcontratados
que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos a ANP ou a Unido.

O Concessionario devera manter atualizado o inventario e os registros de todos os
servicos referidos nos paragrafos 19.1 e 19.6, observada a Legislacdo Aplicavel.

19.9.1. Eventuais saldos de inventario ndo utilizados em outras Areas de Concessao,
autorizados pela ANP, deverdo ser tratados como abatimentos de custo nas
Operacoes.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTEUDO LOCAL

Compromisso do Concessionéario com o Contetdo Local

20.1.

20.2.

20.3.

O Concessionario devera cumprir 0s seguintes percentuais minimos obrigatérios de
Conteudo Local Global:

20.1.1. Na Fase de Exploracéo para Blocos em Terra: Contetdo Local global de 50%.

20.1.2. Na Fase de Exploracdo para Blocos em Mar, com lamina d’agua acima de 100
metros: Conteldo Local global de 18%.

20.1.3. Na Etapa de Desenvolvimento, ou para cada modulo de Desenvolvimento, no
caso de desenvolvimento modular, de Campos em Terra: Conteldo Local global
de 50%.

20.1.4. Na Etapa de Desenvolvimento, ou para cada mdédulo de Desenvolvimento, no
caso de desenvolvimento modular, em Campos em Mar, com lamina d’agua
acima de 100 metros, para 0s seguintes Macrogrupos:

a) Construcao de Pogo: 25%.
b) Sistema de Coleta e Escoamento da Producgéo: 40%.
¢) Unidade Estacionéria de Produgéo: 25%.

O Concessionario devera assegurar preferéncia a contratacdo de Fornecedores
Brasileiros, sempre que suas ofertas apresentem condi¢cdes de preco, prazo e qualidade
mais favoraveis ou equivalentes as de fornecedores nao brasileiros.

Os procedimentos de contratacéo de bens e servicos direcionados ao atendimento do
objeto deste Contrato deveréo:

a) incluir Fornecedores Brasileiros entre os fornecedores convidados a apresentar
propostas;

b) disponibilizar em lingua portuguesa ou inglesa as mesmas especificacdes a todas as

empresas convidadas a apresentar propostas. Caso seja solicitado por alguma
empresa brasileira convidada, o Concessionario devera providenciar a traducdo da
documentacao para a lingua portuguesa.;

c) aceitar especificacdes equivalentes de Fornecedores Brasileiros, desde que sejam
atendidas as Melhores Praticas da Industria do Petroleo.
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20.4.

20.3.1. A contratacdo de bens e servigos fornecidos por Afiliadas esta igualmente sujeita
as especificacdes do paragrafo 20.3, exceto nos casos de servigcos que, de
acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo, sejam habitualmente
realizados por Afiliadas.

O Concessionario devera apresentar a ANP Relatérios para acompanhamento de
Conteudo Local em Exploracéo e Desenvolvimento, nos termos da legislagéo aplicavel.

Afericdo do Conteudo Local

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

O Conteudo Local dos bens e servicos devera ser comprovado a ANP por meio da
apresentacgdo dos respectivos Certificados de Contetdo Local, ou de documento que o
venha a substituir, nos termos da Legislacao Aplicavel.

20.5.1. Parafins de aferi¢cao, o Conteudo Local dos bens e servigos devera ser expresso
percentualmente em relacdo ao valor do bem ou servigo contratado.

Para a determinagdo do Conteudo Local, os valores monetérios correspondentes as
contratagdes de bens e servigos serdo atualizados para 0 més e ano em que se efetivar
a verificagdo do cumprimento do disposto nesta Clausula, utilizando-se o indice Geral
de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacao Getulio Vargas ou outro que
venha a substitui-lo.

Os marcos para afericao de Contetdo Local pela ANP seréo:
a) o encerramento da Fase de Exploracao;
b) o encerramento de cada Médulo da Etapa de Desenvolvimento; e

c) o encerramento da Etapa de Desenvolvimento em Campo que ndo contemple
Desenvolvimento modular.

Para fins de afericdo do Contetdo Local, a Etapa de Desenvolvimento terd inicio na data
da apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade e se encerrara, para cada Modulo
da Etapa de Desenvolvimento, com a primeira entre as seguintes ocorréncias:

a) o decurso de 10 (dez) anos apds a Extracdo do Primeiro Oleo;

b) a desisténcia, pelo Concessionario, do Desenvolvimento do Médulo da Etapa de
Desenvolvimento; ou

c) a realizacdo dos investimentos previstos no Plano de Desenvolvimento, exceto os
relativos ao abandono do campo.

No caso de contratacdes previstas no paragrafo 20.1.4, alinea ¢, ndo devem ser
contabilizados, para fins de apuragéo de Contetdo Local, os dispéndios relativos a taxa
de operacéo da Unidade.

Excedente de Conteldo Local

20.10. Caso o Concessionario supere o Contetdo Local com o qual se comprometeu, seja na

Fase de Exploragdo, seja em um Modulo da Etapa de Desenvolvimento, o valor
excedente, em moeda corrente nacional, podera ser transferido para o(s) Modulo(s)
da Etapa de Desenvolvimento a ser(em) implantado(s) subsequentemente.
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20.10.1. No caso de Campos em Mar com lamina d’agua acima de 100 metros, o
operador devera indicar o Macrogrupo para o qual o excedente da Fase de
Exploracéo sera direcionado.

20.10.2. Eventuais excedentes verificados nos Mddulos da Etapa de Desenvolvimento
poderdo ser transferidos apenas entre 0s mesmos Macrogrupos.

20.11. A solicitacdo de transferéncia de excedente devera ser apresentada a ANP no prazo
de 15 (quinze) dias, contados a partir do primeiro dia Gtil seguinte ao recebimento, pelo
Operador, do Relatério de Fiscalizagdo de Conteddo Local da Etapa de
Desenvolvimento da Producdo, ou de Mddulos subsequentes no caso de
Desenvolvimento modular.

20.11.1. O valor monetéario excedente sera atualizado pelo indice Geral de Precos —
Disponibilidade Interna (IGP-DI) da Fundacdo Getdlio Vargas ou outro que
venha a substitui-lo.

Multa pelo Descumprimento do Contetdo Local

20.12. O descumprimento do Contetdo Local sujeitara o Concessionario a aplicagdo de
multa, a qual sera calculada sobre o valor monetario descumprido, aplicando-se o
seguinte percentual, conforme o caso:

a) Caso o percentual de Contetudo Local Ndo Realizado (NR) seja inferior a 65%
(sessenta e cinco por cento) do Conteddo Local Minimo, a multa sera de 40%
(quarenta por cento) sobre o valor do Conteldo Local Ndo Realizado.

b) Caso o percentual de Conteudo Local Nao Realizado (NR) seja igual ou superior a
65% (sessenta e cinco por cento), a multa sera crescente a partir de 40% (quarenta
por cento), atingindo 75% (setenta e cinco por cento) do valor de Contetido Local
Minimo, no caso de 100% de Conteudo Local Ndo Realizado (NR), de modo a
obedecer a formula:

M (%) = NR (%) - 25%.
No qual NR (%) é o percentual de Conteudo Local Nao Realizado.

20.13. Caso haja o descumprimento simultdneo de mais de um compromisso para 0S
Macrogrupos do paragrafo 20.1.4, o valor da multa correspondera ao somatério das
multas para cada Macrogrupo.

20.14. O valor da multa seré atualizado pelo indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna
(IGP-DI) até a data em que realizado o efetivo o pagamento.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

21.1. O Concessionario devera dispor de um sistema de gestdo de seguranca e meio
ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e & Legislagcdo
Aplicavel.

Péagina 47



Contrato «nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

21.2.

21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

O Concessionario devera, na execucédo do Contrato:
a) zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranga das Operagdes com fim de proteger a vida humana, o meio
ambiente e o patriménio da Uniao;

d) zelar pela proteg&o do patriménio historico-cultural brasileiro;

e) reparar o meio ambiente degradado em conformidade com a solucao técnica exigida
pelo 6rgdo ambiental competente;.

f) atender as RecomendacBes de Seguranca expedidas pela ANP, na forma da
Legislagéo aplicavel.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar cOpia dos estudos submetidos a aprovagéo
do 6rgdo ambiental competente caso a ciéncia do seu conteldo torne-se necessaria
para instrugcédo/gestao do contrato ora firmado.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente julgue
necessaria a realizacdo de Audiéncia Publica, o Concessionario devera enviar a ANP
cOpia dos estudos elaborados visando a obten¢éo das licencas no minimo 10 (dez) dias
Uteis antes da realizacdo da Audiéncia.

O Concessionario devera apresentar a ANP copia das licengcas ambientais e de suas
respectivas renovagfes , em acordo com os prazos definidos nas regulamentagdes
especificas emitidas pela Agéncia, ou, antes disso, caso a ciéncia do seu contetudo
torne-se necessaria para instrugdo ou gestao do contrato ora firmado.

O Concessionario devera informar imediatamente a ANP e as autoridades competentes
qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou acidental, envolvendo risco
ou dano ao meio ambiente ou a saude humana, prejuizos materiais ao patrimdnio
préprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos graves para o pessoal préprio ou para
terceiros ou interrupcdes nao programadas das operacdes, conforme a Legislacédo
Aplicavel e de acordo com as orientacfes dispostas em manuais interpretativos
expedidos pela ANP, quando existirem.

Responsabilidade Social

21.7.

O Concessionario devera dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade Social
e sustentabilidade que atenda as diretrizes da Responsabilidade Social e a Legislagédo
Aplicavel.

Da Responsabilidade por Danos e Prejuizos

21.8.

Sem prejuizo do disposto no paragrafo 21.1, o Concessionario assumira
responsabilidade integral e objetiva por todos os danos ao meio ambiente que
resultarem, direta ou indiretamente, da execucéo das Operacdes.

21.8.1. O Concessionario devera ressarcir os danos resultantes das Operacoes.

21.8.2. O Concessiondrio devera ressarcir a Unido e a ANP, nos termos do paragrafo
2.2 a 2.6, por toda e qualquer agao, recurso, demanda ou impugnacao judiciais,
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juizo arbitral, auditoria, inspec¢éo, investigacdo ou controvérsia de qualquer
espécie, bem como por quaisquer indeniza¢bes, compensacdes, punicdes,
multas ou penalidades de qualquer natureza, relacionados ou decorrentes de
tais danos e prejuizos.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - SEGUROS

Seguros

22.1. O Concessionario devera providenciar e manter em vigor, durante toda a vigéncia do

22.2.

22.3.

22.4.

22.5.

22.6.

Contrato, sem que isso importe limitacdo de sua responsabilidade no ambito deste
Contrato, cobertura de seguro, para todos os casos exigidos pela Legislacao Aplicavel.

22.1.1. A cobertura destes seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na operacao de pogos;
d) limpeza decorrente de acidente;
e) descontaminagéo decorrente de acidente; e
f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio da Uniéo.

22.1.2. O Concessionario devera incluir a ANP como cossegurada nas apdlices, quando
aplicavel, o que néo prejudicard o direito da ANP de obter o ressarcimento
integral das perdas e danos que excedam a indenizacdo recebida em razéo da
cobertura prevista na apdlice.

A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado, o auto-seguro
podera ser admitido.

O Concessionario devera obter de suas seguradoras a inclusdo, em todas as apdlices,
de clausula pela qual estas expressamente renunciem a quaisquer direitos, implicitos
ou explicitos, de sub-rogacéo em eventuais direitos contra a ANP ou a Unido.

O seguro por meio de Afiliadas é admitido desde que prestado por empresa autorizada
ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros Privados (Susep) e
previamente autorizado pela ANP.

As apdlices e programas globais de seguro do Concessionario poderéo ser utilizados
para os propdsitos desta Clausula Vigésima Segunda, desde que previamente
autorizado pela ANP.

O Concessionario entregara a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (dias) Gteis, copia
de todas as apdlices e contratos referentes aos seguros de que trata o paragrafo 22.1,
bem como de todo e qualquer aditamento, alteracdo, endosso, prorrogacdo ou extensao
dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia, reclamacdo ou aviso de sinistro
relacionado.
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CAPITULO V - PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E INVESTIMENTOS EM
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA - PARTICIPAGCOES

Participacbes Governamentais e de Terceiros

23.1.

23.2.

23.3.

24.1.

Além do bbdnus de assinatura, pago anteriormente a data de assinatura do Contrato, 0
Concessionario pagara a Unido e a terceiros as seguintes participacdes, de acordo com
a Legislacdo Aplicavel:

a) Royalties;

b) participacéo especial;

C) pagamento pela ocupacgao ou retencdo de areas; e
d) pagamento de participacéo ao proprietario de terra.

A ANP podera, no a&mbito das prorrogacdes dos prazos de vigéncia deste contrato, e
considerando a expectativa de producdo e outros fatores pertinentes em consonancia
com a Legislacdo Aplicavel, conceder uma reducao de royalties, para até 5% (cinco por
cento), sobre a produgéo incremental gerada por eventual novo plano de investimentos
a ser executado no campo.

O Concessionario ndo se eximira do pagamento referente as Participacdes
Governamentais e de Terceiros nos casos de:

a) producao auferida durante o periodo de Teste de Longa Duracao;
b) suspensao do curso do prazo deste Contrato;

c) caso fortuito e for¢ca maior.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - RECURSOS DESTINADOS A PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

Caso a Participacdo Especial seja devida para um Campo em qualquer trimestre do ano
calendario, o Concessionario sera obrigado a realizar Despesas Qualificadas como
Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacéo nas areas de interesse e temas relevantes para
o setor de Petrdleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em montante equivalente a 1% (um
por cento) da receita bruta da producé&o para tal Campo.

24.1.1. O valor a que se refere este paragrafo € devido para o Campo originado a partir
da Area de Concesséo.

24.1.2. O Concessionario tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano calendario
de apuracdo da receita bruta de producdo para realizar a aplicacdo destes
recursos.
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24.2.

24.3.

24 .4,

24.5.

24.1.2.1. O Concessionario devera fornecer a ANP, relatério completo das
Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovagao
realizadas, nos prazos e formatos definidos na Legislacdo Aplicavel.

De 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) dos recursos previstos no
paragrafo 24.1 deverdo ser investidos em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP.

De 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) dos recursos previstos no
paragrafo 24.1 deverdo ser investidos em atividades de pesquisa e desenvolvimento e
inovacdo, que tenham por objetivo resultar em produtos ou processos com inovagao
tecnoldgica junto a Empresas Brasileiras.

O saldo remanescente das Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e
Inovacdo, apOs observancia dos paragrafos 24.2 e 24.3, podera ser investido em
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovagdo realizadas em instalagbes do
proprio Concessionario ou de suas Afiliadas, localizadas no Brasil, ou em Empresas
Brasileiras, ou em universidades ou institutos de pesquisa e desenvolvimento
credenciados pela ANP.

Eventuais Despesas Qualificadas como Pesquisa, Desenvolvimento e Inovacdo
realizadas pelo Concessionario em valores superiores ao equivalente a 1% (um por
cento) da receita bruta de producéo, ou quando ndo houver a obrigacao de realizar tais
Despesas conforme previsto no paragrafo 24.1, poderéo ser compensadas em favor do
Concessionario para comprovacgao da obrigacdo em periodos futuros deste Contrato.

24.5.1. Tal compensacao sera regulada nos termos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - TRIBUTOS

Regime Tributéario

25.1.

O Concessionario estara sujeito ao regime tributario nos ambitos federal, estadual e
municipal, obrigando-se a cumpri-lo nos termos, prazos e condi¢des definidos na
Legislacédo Aplicavel.

Certidbes e Provas de Regularidade

25.2.

Sempre que solicitado pela ANP, o Concessionario devera apresentar os originais ou
cOpias autenticadas de todas as certiddes, atos de registro, autorizacdes, provas de
inscricio em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal, provas de
situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei, inscricbes em
entidades ou associa¢fes profissionais, e quaisquer outros documentos ou atestados
semelhantes.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA - MOEDA E DIVISAS

Moeda

26.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, seré o Real.

Divisas

26.2. O ingresso e a remessa de divisas observardo as leis brasileiras, inclusive as
regulamentacdes expedidas pelas autoridades monetéarias do Pais.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA - CONTABILIDADE E AUDITORIA

Contabilidade
27.1. O Concessionério devera, de acordo com a Legislacao Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pecas;

b) manter os documentos comprobatorios necessarios para a afericdo do Contetdo
Local e das Participagbes Governamentais e de Terceiros que suportem a
escrituracdo contébil;

c) realizar os lancamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstracdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Contetido Local nos termos da Legislacao Aplicavel.

Auditoria

27.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuracdo das
Participagcbes Governamentais, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

27.2.1. A ANP fard a auditoria diretamente ou mediante convénios, conforme a
Legislagéo Aplicavel.

27.2.2. O Concessionario sera notificado com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacdo das auditorias.

27.2.3. A ANP tera amplo acesso aos documentos, livros, registros e outros
documentos, referidos no paragrafo 27.1, inclusive aos contratos e acordos
firmados pelo Concessionario e relacionados com a aquisicdo de bens e
servigos para as Operacdes, relativos aos ultimos dez anos.

27.2.4. Cabe ao Concessionario a responsabilidade pelas informacdes prestadas por
terceiros.

27.2.5. O Concessionario devera manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
certificados de Conteldo Local, além de contratos, documentos fiscais e demais
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registros comprobatorios, correspondentes ao bem ou servi¢co adquirido, pelo
prazo de 10 (dez) anos apds o marco de afericdo de Conteudo Local.

27.2.6. A ANP poderd exigir do Concessiondrio quaisquer documentos necessarios para
dirimir eventuais davidas.

27.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omisséo de suas conclusées ndo excluird nem
reduzird a responsabilidade do Concessionario pelo fiel cumprimento das
obrigacBes deste Contrato, nem representard concordancia tacita com métodos
e procedimentos em desacordo com este Contrato ou com a Legislacdo
Aplicavel.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA - CESSAO DO CONTRATO

Cessao

28.1.

28.2.

28.3.

28.4.

28.5.

Os direitos e obrigacfes do Concessionario, sob este Contrato, poderao ser, no todo ou
em parte, objeto de Cesséo, condicionada a prévia autorizacao da ANP.

As partes deverdo manter inalterados os termos e condi¢gbes do contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura, qualquer
forma de:

a) transferéncia ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cesséo; e
b) exercicio de poder de gestao do cessionario sobre o Contrato e sua execugao.

O descumprimento do previsto no paragrafo 28.2 constitui Cessdo sem aprovagao
prévia e expressa da ANP.

O Operador e os demais membros do Consércio deverdao deter, respectivamente, no
minimo, 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participagdo no Contrato ao
longo de toda a sua vigéncia.

Os Concessionarios deverao notificar a ANP sobre a alteracéo de seu controle societario
no prazo de 30 (trinta) dias, contados da averbagcdo do ato societario no 6rgéo de
registro competente, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

28.5.1. A notificacdo devera conter a documentacao exigida, na forma da Legislacao
Aplicavel.

Participacéo Indivisa nos Direitos e Obrigagdes

28.6.

A Cess&o no todo ou em parte da Area de Concesséo sera sempre de uma participacao
indivisa nos direitos e obrigagfes do Concessionario, respeitada a responsabilidade
solidaria entre o cedente e o cessionario nos termos da Legislacao Aplicavel.

Cesséo Parcial de Area na Fase de Exploracéo

28.7.

Caso a ANP autorize Cess&o que resulte na divisdo da Area de Concesséo, a area a
ser cedida e a area remanescente deverado estar circunscritas, cada uma, por uma Unica
linha poligonal tracada segundo critérios estabelecidos pela ANP.

28.7.1. As areas resultantes passardo a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o célculo das Participagbes Governamentais e de Terceiros.

28.7.2. A ANP podera definir um Programa Exploratério Minimo adicional para as areas
a serem divididas.
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28.7.3. Cada uma das éareas divididas devera possuir um Programa Exploratério Minimo
a ela associado, cuja soma de atividades deverd ser superior a prevista no
programa original.

Cess&o de Area na Fase de Producéo

28.8. Nao sera admitida a Cessao de parte de um Campo, exceto como alternativa a um
Acordo de Individualizagdo da Producdo ndo concretizado, desde que aprovado pela
ANP nos termos da Legislagao Aplicavel.

Nulidade da Cesséao e Necessidade de Aprovacao Prévia e Expressa

28.9. Qualquer Cesséo que ndo cumpra o disposto nesta Clausula ou na Legislacédo Aplicavel
sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste Contrato e na
Legislagédo Aplicavel.

Aprovacéo da Cesséo

28.10. A ANP teré& prazo de 90 (noventa) dias, contados da apresentacdo da documentagéo
completa e conforme exigido, nos termos da Legislagdo Aplicavel, para deliberar a
respeito da Cessdo.

28.11. A Cessdao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipotese do paragrafo
30.4.2, quando:

a) os concessionarios estejam adimplentes com as obriga¢des do Contrato;

b) a cedente e a cessionaria, ou a garantida, nos casos de isengdo ou substituicdo de
garantia de performance, estejam adimplentes com todas as suas obrigagdes
relativas as participacdes governamentais e de terceiros perante todos os contratos
de concessao ou partilha de producdo em que sejam partes.

Vigéncia e Eficicia da Cesséo

28.12. ApoOs a aprovacao da Cesséo pela ANP o Contrato devera ser aditado para que o ato
se consume, exceto nos casos de isencao ou substituicdo de garantia de performance
€ No caso previsto no paragrafo 28.17, nos termos da Legislacao Aplicavel.

28.13. O termo aditivo ao Contrato de Concesséo adquirird vigéncia e eficacia a partir da data
de sua assinatura, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

28.14. No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias ap0s assinatura do termo aditivo, o
Contratado devera entregar a ANP copia do Contrato de Consaorcio ou de sua alteragéo
arquivado no registro de comércio competente.

28.15. A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo concessionario tera prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo concessionario todos os dados exclusivos
relativos ao contrato cedido, independentemente de serem publicos ou confidenciais.
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28.15.1. O novo concessionario passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja em curso, no termo da Legislacdo Aplicavel.

Novo Contrato de Concesséao

28.16. Na hipétese de divisdo da Area de Concess&o por qualquer motivo, um novo Contrato
de Concessao devera ser firmado para cada &rea resultante da divisdo, mantendo-se
0S mesmos termas, obriga¢des, programas e prazos do Contrato original.

28.17. ApoOs a aprovagédo da Cessao, a ANP convocara os Concessionarios para celebrarem
0s novos Contratos de Concesséo no prazo de 30 (trinta) dias contados da referida
aprovacao.

28.18. Os novos Contratos de Concessao firmados pelas Partes adquirirdo vigéncia e eficacia
a partir da sua assinatura, nos termos da Legislacao Aplicavel.

28.19. E facultado aos Concessionarios constituir, no ambito de operacdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato.

28.20. A Concessionaria devera notificar a ANP sobre a operacdo de garantia prevista na
Clausula 28.19, acima, encaminhando cOpia autenticada do respectivo instrumento de
garantia, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da sua assinatura.

28.21. A excussdo da garantia sera feita nos termos da Legislacdo Aplicavel e mediante
notificagdo & ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a
transferéncia de titularidade decorrente da excussdo da garantia constitui cessao e
depende de prévia e expressa anuéncia da ANP.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E PENALIDADES

Sancdes

29.1. Em caso de descumprimento das obrigacfes estabelecidas neste Contrato, ou de seu
cumprimento em lugar, tempo ou forma diversos do pactuado, incorrera o
Concessionario nas sancdes especificas previstas neste instrumento e na Legislagéo
Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizagcéo por eventuais perdas e danos decorrentes
do inadimplemento.

29.2. Descumprida a Legislagdo Aplicavel, incorrera o Contratado nas sancgfes legais e
administrativas cabiveis.

CLAUSULA TRIGESIMA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extincdo de Pleno Direito
30.1. Este Contrato serd extinto de pleno direito:

a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;
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b) pelo término da Fase de Exploracdo sem que o Programa Exploratério Minimo tenha
sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploracdo caso ndo tenha ocorrida qualquer Descoberta
Comercial;

d) caso o Contratado devolva integralmente a Area da Concess&o;
e) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

f) pela ndo aprovagdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na Clausula
Décima;

g) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o acordo de
individualizacdo da producao, ap6s decisdo da ANP; ou

h) pela decretacdo de faléncia ou a ndo aprovagédo de requerimento de recuperagcao
judicial de qualguer Concessionario por parte do juizo competente;

Extin¢c&o por acordo entre as Partes: Resilicéo

30.2. Este Contrato podera ser resilido a qualquer momento, por comum acordo entre as
Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes neste contrato.

Extin¢c&o Unilateral

30.3. Durante a Fase de Producéo, o Concessionario somente podera rescindir este Contrato
mediante notificacdo a ANP com antecedéncia minima de 180 dias da data pretendida
para a rescisdo do Contrato.

30.3.1. O Concessionario ndo poderd interromper ou suspender a Producdo
comprometida nos Programas Anuais de Producao durante o periodo minimo de
180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificagdo da intencdo de
rescindir.

Extin¢cdo por Inadimplemento Absoluto: Resolucéo
30.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento, pelo Concessionario, das obrigacdes contratuais no prazo fixado
pela ANP, em néo se tratando de hipotese de extingdo de pleno direito; ou

b) recuperagédo judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de
recuperacdo aprovado e capaz de demonstrar & ANP capacidade econbmica e
financeira para integral cumprimento de todas as obrigacbes contratuais e
regulatérias.

[T}

30.4.1. Para ensejar a resolucdo do Contrato, o prazo referido na alinea “a” ndo podera
ser inferior a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

30.4.2. A partir da constatacdo de inadimplemento absoluto, sera conferido um prazo de
90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia, para que o
Concessionario formalize perante a ANP o pedido de Cessao de sua
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30.4.3.

participacdo indivisa nos direitos e obrigacbes deste Contrato, sob pena de
aplicacdo das penalidades previstas neste Contrato, além da resolucdo
contratual.

Em caso de Consércio, a resolucdo terd efeito somente com relacdo ao
inadimplente, quando nao se tratar de obrigacao solidaria entre os consorciados,
podendo este transferir sua participagéo indivisa nos direitos e obrigacfes deste
Contrato para os outros integrantes do consorcio ou para terceiros, mediante
prévia e expressa aprovacao pela ANP.

Consequéncias da Extincao

30.5. Em qualquer das hipéteses de extingdo previstas neste Contrato ou na Legislacdo
Aplicavel, o Concessionario nao terd direito a quaisquer ressarcimentos.

30.6. Resolvido este Contrato, o Concessionario respondera pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolugéo, arcando com todas as indeniza¢des
e compensacdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E

Exoneracéo

CAUSAS SIMILARES

Total ou Parcial

31.1. A exoneracdo das obrigacdes assumidas neste Contrato somente ocorrerd nas
hipoteses de caso fortuito, forca maior e causas similares que justifiquem a inexecucao,
como o fato da administracao e o fato do principe e as interferéncias imprevistas.

31.1.1. A exoneracdo das obrigacdbes do Concessionario devedor dar-se-a

exclusivamente com relacdo as obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento
se tornar impossivel em virtude da incidéncia do caso fortuito, da forca maior ou
de causas similares, reconhecidos pela ANP.

31.1.2. A deciséo da ANP que reconhecer a ocorréncia de caso fortuito, forga maior ou

31.1.3.

causas similares indicard a parcela do Contrato cujo adimplemento sera
dispensado ou postergado.

O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forga maior ou causas similares
ndo isenta o Concessionario do pagamento de Participagfes Governamentais e
de Terceiros.

31.2. A notificacdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forga maior ou
causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas causas e
consequéncias.

31.2.1.

De igual modo devera ser notificada a cessacéo dos eventos.
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Alteracao e Extincdo do Contrato

31.3.

Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, caberd ao
Concessionario cumprir as obrigacdes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigacfes pelo periodo correspondente a duracao do evento.

31.3.1. A depender da extenséo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forga maior
ou das causas similares, as Partes poderdo acordar a alteracdo do Contrato ou
sua extin¢ao.

31.3.2. Devolvido o prazo, cumprira ao Concessionario adimplir as obrigacdes afetadas.

31.3.3. A depender da extenséo e gravidade dos efeitos do caso fortuito, da forga maior
ou das causas similares, as Partes poderdo acordar a alteragdo do Contrato ou
sua extin¢ao.

Licenciamento Ambiental

31.4.

31.5.

31.6.

A ANP podera prorrogar ou suspender o curso do prazo contratual caso comprovado
atraso no procedimento de licenciamento por culpa exclusiva dos érgdos ambientais
competentes.

Desde que solicitado pelo concessionario, a suspenséo do curso do prazo contratual
por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual, sem que
assista ao Concessionario direito a qualquer tipo de indenizagéo.

31.5.1. Cabera ao Concessionario comprovar que, no periodo compreendido entre a
suspensdo do curso do prazo contratual e a solicitacdo de extingdo do contrato
de concesséo, ndo contribuiu para a dilatacdo do processo de licenciamento
ambiental, o que caracterizara o fato como caso fortuito, forca maior e causas
similar.

Desde que solicitado pelo concessionario, o indeferimento em carater definitivo pelo
orgao ambiental competente de licenciamento essencial para a execugéo das atividades
podera ensejar a extincdo contratual, sem que assista ao Concessionario direito a
gualquer tipo de indenizagéo.

31.6.1. Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado
como caso fortuito, forca maior e causas similares, caberd ao Concessionario
comprovar que ndo contribuiu para o indeferimento do processo de
licenciamento ambiental.

Perdas

31.7.

O Concessionario assumira, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes
da situagéo de caso fortuito ou for¢a maior.
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CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - CONFIDENCIALIDADE

Obrigacao do Concessionario

32.1. Todos e quaisquer dados e informacbes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacfes e do
Contrato, sdo estritamente confidenciais e, portanto, ndo serdo divulgados pelo
Concessionario sem o prévio consentimento da ANP, exceto:

a) quando os dados e informacdes ja forem publicos ou se tornarem publicos através
de terceiro autorizado a divulga-los;

b) quando haja obrigatoriedade de divulgacdo decorrente de imposicdo legal ou
determinacéo judicial;

¢) quando a divulgacédo seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por
bolsa de valores em que se negociem ac¢des do Concessionario;

d) quando a divulgacéo seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Concessionario;

e) quando a divulgacéo seja dirigida a instituicdo financeira e a seguradora a que o
Concessionario esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) quando a divulgacao seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé, Afiliada deste ou
a consultor; e

g) quando a divulgacéao seja dirigida a Concessionario ou contratado sob outro regime
de Exploragéo e Producéo de Petroleo e Gas Natural de area adjacente, a Afiliada
deste ou a consultor, com vistas a celebracdo de Acordo de Individualizacdo da
Producéo.

[T}

32.1.1. Nas hipoteses previstas nas alineas “d”, “e”, “f” e “g”, a divulgagao de dados e
informagfes estara condicionada a prévio acordo formal e por escrito de
confidencialidade.

32.1.1.1. O acordo devera prever que o terceiro mencionado em tais alineas
estara obrigado a cumprir o disposto no paragrafo 32.1 e, em caso de
descumprimento, estara sujeito ao disposto na Clausula Vigésima
Nona, sem terem contudo o beneficio das exce¢des previstas nos ltens
(@) a (f) do paragrafo 32.1 para divulgacdo de dados e informacbes
sem consentimento prévio da ANP.

32.1.2. O terceiro nao contara com o beneficio das excecgbes previstas nas alineas “a”

a “g” para divulgacdo de dados e informacdes sem consentimento prévio da
ANP.

32.1.3. Nas hipoteses previstas nas alineas “a” a “g”, o Concessionario devera enviar a
ANP notificacdo, no prazo de 30 (trinta) dias contados da divulgacéo.

32.1.4. A notificacao devera ser acompanhada dos dados e/ou informac@es divulgadas,
as razdes da divulgacdo e a relacdo dos terceiros que tiveram acesso a tais
dados e/ou informacdes.

[T}

32.1.5. Nas hipdteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificacdo devera ser
acompanhada, também, de uma cépia do acordo de confidencialidade a que se
refere o pardgrafo 32.1.1.
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32.2. As disposic¢des do paragrafo 32.1 permanecerdo em vigor e subsistirdo a extincdo deste
Contrato.

Compromisso da ANP

32.3. A ANP se compromete a nédo divulgar quaisquer dados e informacgdes obtidos como
resultado das Operacdes e que digam respeito as areas retidas pelo Concessionario,
nos termos do §2° do art. 5° do Decreto n.° 7.724/2012.

32.3.1. Tal disposicdo ndo se aplicara caso a divulgacdo seja necessaria para o
cumprimento das disposicdes legais que lhe sejam aplicaveis, inclusive a
legislagéo sobre Acesso a Informagédo, ou dando curso as finalidades para as
guais foi constituida.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - NOTIFJCAQC)ES, SOLICITACOES,
COMUNICACOES E RELATORIOS

NotificacOes, Solicitagdes, Planos, Programas, Relatérios e outras Comunicagdes

33.1. As notificacdes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatérios, bem
como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverdo ser formais e
por escrito, respeitada a Legislacdo Aplicavel , que pode dispensar o envio de tais
documentos por escrito, indicando, em cada situacdo, outras formas de envio,
preferencialmente via sistema informatizado da ANP para recebimento de dados e
informacoes.

33.1.1. Caso nédo haja previsédo especifica na Legislacdo Aplicavel, as comunicacdes
aqui previstas deverdao ser entregues pessoalmente, mediante protocolo, ou
enviadas através de remessa postal, com comprovante de recebimento.

33.1.2. Os atos e comunicagodes relacionados a este Contrato deveréo ser redigidos em
lingua portuguesa, assinados por representante legal do Concessionario ou por
procurador com poderes especificos.

Enderecos
33.2. Os enderecos dos representantes das Partes constam do Anexo VIII.

33.2.1. Em caso de mudanca de endereco, as Partes se obrigam a notificar a outra Parte
0 novo endereco com antecedéncia minima de 30 (trinta) dias da mudanca.

Validade e Eficacia

33.3. As notificagBes previstas neste Contrato serdo considerados vélidas e eficazes na data
em que forem efetivamente recebidas.
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Alteracdes dos Atos Constitutivos

33.4. O Concessionario devera notificar & ANP quaisquer alteracdes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando copias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em exercicio
em até 30 (trinta) dias.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel
34.1. Este Contrato sera executado, regido e interpretado de acordo com a as leis brasileiras.
34.1.1. As partes deverdo observar, na execucdo do contrato, a Legislagdo Aplicavel.

34.1.2.A ANP podera emitir orientacdes gerais sem carater normativo sobre o
cumprimento do contrato através de seu sitio na Internet.

Conciliagcdo

34.2. As Partes se comprometem a envidar todos os esfor¢gos no sentido de resolver entre si,
amigavelmente, toda e qualquer disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou
com ele relacionada.

34.2.1. Tais esfor¢cos devem incluir, no minimo, a solicitagédo de uma reunido especifica
de conciliagdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu pedido e de suas
razbes de fato e de direito.

34.2.2. A solicitagdo devera ser atendida, com o agendamento da reunido pela outra
parte em até 30 (trinta) dias do pedido, nos escritérios da ANP. Os
representantes das partes deverdo ter poderes para transigir sobre a questao.

34.2.3. Apés a realizagdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo de
imediato, as partes terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para negociarem uma
solucao amigéavel.

34.3. As Partes poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a perito independente para
dele obter parecer fundamentado que possa levar ao encerramento da disputa ou
controvérsia.

34.3.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser exercido
apos a emissao do parecer pelo perito.

Suspenséo de Atividades

34.4. A ANP decidira sobre a suspenséo ou ndo das atividades sobre as quais verse a disputa
ou controvérsia.

34.4.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito as
Operacoes.
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Arbitragem

34.5.

34.6.

Apbs o procedimento previsto no paragrafo 34.2, caso uma das Partes considere que
inexistem condi¢cBes para uma solucdo amigavel de disputa ou controvérsia a que se
refere tal paragrafo, podera submeter tal questéo a arbitragem ad hoc, utilizando como
parametro as regras estabelecidas no Regulamento de Arbitragem (Arbitration Rules)
da United Nations Comission on International Trade Law — UNCITRAL e em
consonancia com 0s seguintes preceitos:

a) a escolha dos arbitros seguira o rito estabelecido no Regulamento de Arbitragem da
UNCITRAL;

b) deverdo ser escolhidos trés arbitros. Cada Parte escolherd um arbitro. Os dois
arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionard como
presidente;

c) mediante acordo das Partes podera ser determinado um anico arbitro nas hip6teses
em que os valores envolvidos ndo sejam de grande vulto;

d) a cidade do Rio de Janeiro, Brasil, sera a sede da arbitragem e o lugar da prolagéo
da sentenca arbitral,

e) o idioma a ser utilizado no processo de arbitragem serd a lingua portuguesa. As
Partes poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou documentos em
qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos arbitros, sem necessidade
de traducgéo oficial,

f) toda e qualquer despesa necessaria a instalacao e desenvolvimento da arbitragem,
tais como custas e adiantamento de honorarios arbitrais e periciais, serdo suportados
exclusivamente pelo Concessionario. A ANP somente ressarcira tais valores em caso
de condenacdo final, na forma como decidido pelos arbitros;

g) no mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

h) a sentenca arbitral sera definitiva e seu contetdo obrigara as Partes. Quaisquer
valores porventura devidos pela ANP serdo quitados através de precatério judicial,
salvo em caso de reconhecimento administrativo do pedido; e

i) havendo necessidade de medidas cautelar ou de urgéncia antes de instituida a
arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder Judiciario,
com fundamento na Legislacdo Aplicavel, cessando sua eficacia se a arbitragem néo
for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivacdo da decisao.

As Partes, em comum acordo, poderdo optar por institucionalizar a arbitragem na Corte
Internacional de Arbitragem da Camara de Comércio Internacional ou perante outra
camara de arbitragem notoriamente reconhecida e de reputacdo ilibada, em
consonancia com as regras da camara escolhida, desde que observados os preceitos
estatuidos nas alineas “b” ao “i” do paragrafo 34.5.

34.6.1. As partes terdo 30 (trinta) dias para selecionar a camara de arbitragem. N&o
havendo acordo, a camara de arbitragem sera definida pela ANP.

34.6.2. Caso a disputa ou controvérsia envolva exclusivamente entes integrantes da
Administracdo Publica Federal, a questdo podera ser submetida a Camara de
Conciliagdo e Arbitragem da Administragdo Federal — CCAF, da Advocacia-
Geral da Uni&o.
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34.7. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula refere-se exclusivamente a controvérsias decorrentes do Contrato ou com ele
relacionadas, e apenas é possivel para dirimir litigios relativos a direitos patrimoniais
disponiveis, nos termos da Lei n° 9.307/1996.

34.7.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para fins
desta clausula:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu célculo, e controvérsias
decorrentes da execucédo de garantias;

b) o célculo de indenizacdes decorrentes de extincdo ou de transferéncia do
contrato de concessao; e

c) oinadimplemento de obrigacdes contratuais por qualquer das partes.

Foro

34.8. Para o disposto no item “i” do paragrafo 34.5 e para as questdes que ndo versem sobre
direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n.° 9.307/96, as Partes elegem o
foro da Justica Federal — Sec¢do Judicidria do Rio de Janeiro, Brasil, como unico
competente, com renuncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Justificativas

34.9. A ANP se compromete a, sempre que tiver de exercer seu poder discricionario, expor
as justificativas do ato, observando a Legislacdo Aplicavel e atendendo as Melhores
Praticas da Industria do Petrdleo.

Aplicagdo Continuada

34.10. As disposicdes desta Clausula permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingdo do
Contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - DISPOSICOES FINAIS

Execucdo do Contrato

35.1. O Concessionario devera manter, durante toda a execucdo do Contrato, em
compatibilidade com as obrigacbes por ele assumidas, todas as condicbes de
habilitac&o e qualificac&o exigidas pela ANP.

ModificacOes e Aditivos

35.2. A omissdo ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicbes deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho diverso do
contratualmente exigido, ndo implicara novacdo e nem limitara o direito de tal Parte de,
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em ocasifes subsequentes, impor a observancia dessas disposicbes ou exigir um
desempenho compativel com o contratualmente exigido.

35.3. Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a Legislacdo
Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente e por escrito e assinados
pelos representantes das Partes.

Publicidade

35.4. A ANP fara publicar, no Diario Oficial da Unido, o texto integral ou extrato dos termos
deste Contrato, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em «vias» vias, de igual teor e forma
e para um so efeito, na presencga das testemunhas abaixo indicadas.

Rio de Janeiro, <data_assinatura> de janeiro de 2018.

Agéncia Nacional do Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
Décio Oddone

Diretor-Geral da ANP

«signataria_01_operadora»
«signataria_01_representante_01»

«signataria_01_cargo_01»

«signataria_01_operadora»

«signataria_01_representante_02»
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«signataria_01_cargo_02»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_01»

«signataria_02_cargo_01»

«signataria_02»
«signataria_02_representante_02»

«signataria_02_cargo_02»

Testemunhas:
Nome: Testemunha 1 Nome: Testemunha 2
CPF: CPF da Testemunha 1 CPF: CPF da Testemunha 2

Péagina 66



Contrato «nome_sigep» Processo n® «<numero_contrato»

ANEXO | — AREA DA CONCESSAO

A Area de Concessdo deste Contrato é o Bloco «bloco», cujos parametros cartogréaficos
encontram-se abaixo relacionados.

PARAMETROS CARTOGRAFICOS UTILIZADOS PARA AS COORDENADAS
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Deveréo ser inseridas nas tabelas abaixo as informacg6es do Edital de Licitacdo e da oferta de
Unidades de Trabalho para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo para o

Bloco citado no Anexo I.

As atividades abaixo, a serem exercidas pelo Concessionario, fazem parte do objeto deste

Contrato.
Programa Exploratério Minimo e Garantias Financeiras
Valor da
Areado Bloco | (Unidades de . Garam'a Valor da Garantia (por
Bloco Financeira da
(km?) Trabalho)! extenso)
Fase de
Exploracédo (R$)
«bloco» «area_bloco» «pem_ut» «pem_moeda» «pem_moeda_extenso»

Valor da UT para fins da Garantia Financeira da Fase de Exploracdo (R$/UT)

Setor R$/UT
«setor» «valor_ut_para_calculo_garantia__»
Equivaléncia das Unidades de Trabalho (UTs)
Item Unidade Valor

Sismica 2D (UT/km) «sismica_2d_ut_km»

Sismica 3D (UT/km2) «sismica_3d_ut_km2»
Reprocessamento 2D (UT/km) «reprocessamento_sismico_2d_ut_km»
Reprocessamento 3D (UT/km2) «reprocessamento_sismico_3d_ut_km2»

Gravimetria (UT/km) «metodos_potenciais_grav_ut_km»

Gradiometria (UT/km) «metodos_potenciais_grav_grad_ut_km>»

Magnetometria (UT/km) «metodos_potenciais_mag_ut_km»

Gamaespectrometria (UT/km) «gamaespectrometria»

Eletromagnético (UT/receptor) «eletromagnetico_utreceptor»
Eletromagnético (UT/km) «eletromagnetico_utkm»
Eletromagnético (UT/km2) «eletromagnetico_utkm2»
R;z,:?gneqzzzingﬁ 2:)0 (UT/receptor) | «reprocessamento_eletromagnetico_utreceptor»
R;z:?;ris‘%ine?ﬁ 2;0 (UT/km) «reprocessamento_eletromagnetico_utkm»
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Item Unidade Valor
Reprocessanjgnto (UT/km2) «reprocessamento_eletromagnetico_utkm2»
Eletromagnético
Geoquimica (UT/Amostra) «geoquimica_utamostra»
Batimetria Multifeixe (UT/km2) «batimetria_multifeixe_utkm2»
Poco Exploratério (UT/poco) | «poco_exploratorio_ut_poco»
Objetivo Exploratorio «objetivo_exploratorio_minimo»

Duracédo da Fase de Exploracéo

Fase de Exploracéo
Duracao (anos)

«fase_total_anos»

1. Serdo considerados, para fins de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os
levantamentos e reprocessamentos nao-exclusivos previstos no Edital de Licitagbes,
aplicando-se as regras e o fator de reducéo indicado na Tabela abaixo.

2. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratorio Minimo, 0os pocgos perfurados
deverdo atingir o objetivo exploratério. A ANP a seu exclusivo critério, podera aceitar
outros objetivos propostos pelo Concessionario com a devida justificativa técnica.

Fatores de reducdo dos levantamentos n&o-exclusivos para fins do cumprimento do
Programa Exploratério Minimo

Para abatimento do Programa Explorat6rio Minimo: Tempo decorrido entre
a solicitacéo do abatimento do Programa Exploratério Minimo efetuada a .
~ ~ o Fator Redutor
ANP e a data de conclusédo da operagéo de aquisicdo ou reprocessamento
dos dados nao exclusivos.
0-1ano 1,0
1- 2 anos 0,9
2 - 3 anos 0,8
3 -4 anos 0,7
4 -5 anos 0,6
5-6 anos 0,5
6 - 7 anos 0,4
7 - 8 anos 0,3
8 - 9 anos 0,2
9-10 anos 0,1
> 10 anos 0
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Nota:* Serdo aceitos somente os levantamentos ndo-exclusivos autorizados pela ANP, desde que as
sociedades empresérias de aquisicdo de dados tenham cumprido todos os requisitos de entrega de
dados ao Banco de Dados de Exploragéo e Produgéo (BDEP).

Para efeito de cdmputo do valor a considerar para cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo, sera
considerado o tempo entre a solicitacdo do abatimento e a conclusdo da operacédo de aquisicdo ou
reprocessamento de dados ndo exclusivos, utilizando se um fator redutor para a realizacdo do
abatimento, conforme a Tabela.
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ANEXO IlIl - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AO PROGRAMA EXPLORATORIO
MINIMO

(Anexar cOpia da Garantia Financeira referente ao Programa Exploratério Minimo)
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ANEXO IV — GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar uma copia do documento entregue, caso aplicavel)
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ANEXO V — PARTICIPACOES GOVERNAMENTAIS E DE TERCEIROS

Nos termos da Clausula Vigésima Terceira, o Concessionario pagard as seguintes
Participacdes Governamentais e de Terceiros:

a)

Royalties no montante correspondente a % ( por cento) da Producdo de Petroleo
e Géas Natural realizada na Area de Concessao;

(Sera incluido valor da aliquita de royalty para o setor conforme Tabela 2 do pré-edital da 142
Rodada de Licitacdes)

b)
c)

d)

Participacdo Especial no montante definido no Decreto n.° 2.705, de 3 de agosto de 1998;

Pagamento pela Ocupacdo ou Retencéo de Area: i) na Fase de Exploracgéo?, no montante
de R$ ( Texto por extenso) por quildbmetro quadrado ou fracdo da Area de
Concessao, com 0 aumento previsto no Decreto n.° 2.705, de 3 de agosto de 1998 no
caso de prorrogacao; ii) no periodo de Etapa de Desenvolvimento da Fase de Producéo,
no montante de R$ (Texto por extenso); e iii) na Fase de Producdo, no montante
de R$ (Texto por extenso); e

Pagamento aos proprietarios da terra de participacao equivalente a 1% (um por cento) da
Producéo de Petroleo e Gas Natural, de acordo com a Legislacéo Aplicavel.

1 pagamento pela Retengdo ou Ocupacéo de Area, em Reais por quildmetro quadrado, nos termos do
Edital de Licitacdes.
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ANEXO VI - PAGAMENTO DO BONUS DE ASSINATURA

Bénus de Assinatura pago pelo Concessionario

Bloco

Valor Ofertado (por extenso)

Bonus de Assinatura Pago (por
extenso)

«bloco»

«bonus» («bonus_extenso»)

«bonus» («bonus_extenso»)
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ANEXO VIl — DESIGNACAO DE OPERADOR

O Operador inicial é «signataria_01_operadora». Um novo Operador podera ser designado
conforme disposto na clausula Décima Quarta e observadas as condi¢cdes da clausula
Vigésima Oitava.
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ANEXO VIl - LOGRADOURO

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP
Avenida Rio Branco n.° 65, térreo/protocolo, Centro, Rio de Janeiro - RJ

CEP: 20090-004

«signataria_01_operadora»
«endereco_01»

CEP: «cep_01»

«signataria_02»
«endereco_02»

CEP: «cep_02»
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