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CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO PARA EXPLORACAO E PRODUCAO
DE PETROLEO E GAS NATURAL

gue entre si celebram:
como Contratante,

A UNIAO, no uso da competéncia que Ihe confere o art. 177, §1°, da Constituicéo da
Republica Federativa do Brasil, por intermédio do MINISTERIO DE MINAS E ENERGIA
— MME, nos termos da Lei n°® 12.351, de 22 de dezembro de 2010, inscrito no Cadastro
Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n® 37.115.383/0001-53, com sede na
Esplanada dos Ministérios, Bloco “U”, Brasilia, DF, CEP 70065-900, neste ato
representado pelo Ministro de Estado de Minas e Energia [inserir nome];

como Reguladora e Fiscalizadora,

A AGENCIA NACIONAL DO PETROLEO, GAS NATURAL E BIOCOMBUSTIVEIS -
ANP, autarquia especial criada pela Lei n® 9.478, de 06 de agosto de 1997, integrante
da Administragdo Federal Indireta, vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com
sede na SGAN Quadra 603, Médulo I, 3° andar, na cidade de Brasilia, DF, e Escritério
Central na Avenida Rio Branco, n® 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, neste ato
representada por seu Diretor-Geral, [inserir nome];

como Gestora,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRACAO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. - PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, empresa publica na forma de sociedade
andnima de capital fechado, criada pelo Decreto n° 8.063, de 01 de agosto de 2013,
com base na autorizacao legislativa conferida pela Lei n°® 12.304, de 02 de agosto de
2010, com sede no SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725, em
Brasilia, DF, e Escritério Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro, Rio de
Janeiro, RJ, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n°
18.738.727/0001-36, neste ato representada por seu Diretor Presidente, [inserir nome];

e, como Contratado,

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS, sociedade empreséria constituida
sob as leis do Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro,
RJ, CEP 20031-912, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob
0 n°33.000.167/0001-01, neste ato representada por seu [inserir cargo do representante
signatario], [inserir nome do representante signatario];

A [inserir razéo social do Contratado], sociedade empreséria constituida sob as leis do
Brasil, com sede na [inserir endereco completo], inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° [inserir numero de inscricdo no CNPJ], neste ato
representada por seu [inserir cargo do representante signatario], [inserir nome do
representante signatario].
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CONSIDERANDO

que, nos termos do art. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do art. 3° da Lei n°® 9.478/1997, pertencem & Unido os Depdsitos de Petrdleo e Gas
Natural existentes no territorio nacional, na plataforma continental e na zona econémica
exclusiva;

que, nos termos do art. 177, |, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e do
art. 4° da Lei n° 9.478/1997, constituem monopdlio da Unido a Pesquisa e a Lavra das
Jazidas de Petroleo e Gas Natural existentes no territério nacional, na plataforma
continental e na zona econdémica exclusiva;

que, nos termos do art. 177, 8§1°, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil e
do art. 5° da Lei n° 9.478/1997, a Unido podera contratar com empresas estatais ou
privadas, constituidas sob as leis brasileiras com sede e administragdo no Pais, a
realizacdo de atividades de Exploracdo e Producéo de Petroleo e Gas Natural;

qgue, nos termos do art. 21 da Lei n° 9.478/1997, todos os direitos de Exploracdo e
Producéo de Petréleo e Gas Natural em territorio nacional, na plataforma continental e
na zona econdmica exclusiva, pertencem a Unido, cabendo sua administracdo a ANP,
ressalvadas as competéncias de outros o6rgaos e entidades expressamente
estabelecidas em lei;

que, nos termos do art. 3° da Lei n®12.351/2010, a Exploracéo e a Producdo de Petroleo
e Gas Natural na Area do Pré-Sal e em Areas Estratégicas serdo contratadas pela Unido
sob o regime de Partilha de Producao;

que, nos termos do art. 4° da Lei n°® 12.351/2010, o Conselho Nacional de Politica
Energética - CNPE, considerando o interesse nacional, ofereceu a Petrobras a
preferéncia para ser Operador dos Blocos a serem contratados sob o regime de partilha

de producéo;

que, nos termos do art. 4°, §1°, da Lei n° 12.351/2010, a Petrobras exerceu direito de
preferéncia para atuar como Operador no presente Contrato;

que, nos termos do art. 4°, 82°, da Lei n°® 12.351/2010, o CNPE prop6bs a Presidéncia da
Republica que o presente Contrato seja operado pela Petrobras, indicando sua
participacdo de 30% (trinta por cento);

que, nos termos do art. 8° da Lei n°® 12.351/2010, cabe ao MME, representando a Uniéo,
celebrar com o Contratado contratos de partilha de produg&o conforme as disposi¢cdes
previstas na referida Lei;

gue, nos termos dos arts. 8°, 81°, e 45 da Lei n°® 12.351/2010 e do art. 2° da Lei n°
12.304/2010, cabe a Gestora, representando os interesses da Unido, a gestdo dos
contratos de partilha de producéo celebrados pelo MME e a gestéo dos contratos para
comercializac@o de Petréleo e Gas Natural destinados a Uniéo;

que, nos termos do art. 11 da Lei n® 12.351/2010 e do art. 8° da Lei n® 9.478/1997, cabe
a ANP a regulacgéo e fiscalizagéo das atividades realizadas sob o regime de Partilha de
Producao;

gue, nos termos do art. 42, Il, da Lei n® 12.351/2010, o Contratado efetuou o pagamento
do Bonus de Assinatura no valor e na forma previstos no Anexo V;
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que [inserir razdo social das concessionarias], doravante denominados
“Concessionarios”, celebraram com a ANP o Contrato de Concessao para Exploragao,
Desenvolvimento e Producédo de Petroleo e Gas Natural n° [inserir nUmero do contrato
de concessao da area ja contratada], doravante denominado “Contrato de Concessao
[inserir nome fantasia do contrato de concesséao]”.

Celebram a Unido, por intermédio do MME, e o Contratado o presente Contrato de
Partilha de Producédo para Exploracdo e Producdo de Petréleo e Gas Natural para o
Bloco identificado no Anexo |, em conformidade com as seguintes clausulas e
condicdes.
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CAPITULO | - DISPOSICOES BASICAS

CLAUSULA PRIMEIRA - DEFINICOES

Definicdes Legais

1.1. As definicbes contidas no art. 6° da Lei n° 9.478/1997, no art. 2° da Lei n°
12.351/2010, no art. 3° do Decreto n° 2.705/1998 e no artigo 2° da Resolucédo ANP
n°® 25/2013 ficam incorporadas a este Contrato e, em consequéncia, valerao para
todos seus fins e efeitos, sempre que sejam utilizadas no singular ou no plural, no
masculino ou no feminino.

Definigcdes Contratuais

1.2. Também para os fins e efeitos deste Contrato, valerdo adicionalmente as
definicbes contidas neste paragrafo, sempre que as seguintes palavras e
expressoes sejam utilizadas no singular ou no plural, no masculino ou no feminino:

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

1.2.7.

1.2.8.

Acordo de Disponibilizagdo da Producdo de Petrdleo ou de Gas
Natural: acordo celebrado entre os Consorciados para regular a
disponibilizacdo do Petroleo ou do Gas Natural produzido aos proprietarios
origindrios.

Afiliada: qualquer pessoa juridica de direito privado que exerca atividade
empresarial controlada ou controladora, nos termos dos arts. 1.098 a 1.100
do Codigo Civil, bem como as que sejam controladas direta ou
indiretamente pela mesma pessoa juridica.

Area da Jazida Compartilhada: area circunscrita pelo poligono que
delimitara a Jazida Compartiihada ap6s a aprovacdo do Plano de
Desenvolvimento.

Area do Contrato: area do Bloco cuja projecéo superficial é delimitada
pelo poligono definido no Anexo | ou as parcelas da area do Bloco que
permanecam retidas pelo Contratado ap6s as devolugbes parciais
previstas neste Contrato.

Area de Desenvolvimento: qualquer parcela da Area do Contrato retida
para a Etapa de Desenvolvimento.

Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo: procedimento de
verificacdo da legitimidade dos gastos e da Producdo realizados pelo
Operador e reconhecidos pela Gestora como Custo em Oleo e Excedente
em Oleo.

Autorizacdo de Dispéndio: autorizacdo elaborada pelo Operador e
submetida ao Comité Operacional, na forma do Anexo Xl, para realizagéo
de despesas necessarias a execucao das Operagdes na Area do Contrato.

Avaliacdo: conjunto de Operagcfes que se destinam a verificar a
comercialidade de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de
Petroleo e Gas Natural na Area do Contrato.
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1.2.9.

1.2.10.

1.2.11.

1.2.12.

1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.

1.2.18.

1.2.19.

1.2.20.

1.2.21.

1.2.22.

Avaliacdo de Poco: atividades de perfilagem e de testes de formacéo
executadas entre o Término de Perfuracdo e a Conclusdo de Poco que,
associadas a outras atividades anteriormente executadas no poco,
permitirdo a verificagdo da ocorréncia de zonas de interesse para a
apresentacdo de eventual Plano de Avaliacdo de Descoberta.

Cessdo: transferéncia, total ou parcial, da titularidade de direitos e
obrigacdes decorrentes do Contrato; fusado, cisdo e incorporacéo, quando
a reorganizacao societaria resultar em mudanca do Contratado; mudanca
de Operador; e isencao e substituicdo de garantia de performance.

Comité Operacional: entidade administradora do Consorcio, composta
por representantes da Gestora e dos Contratados, nos termos do Anexo
XI.

Concluséao de Poco: momento de conclusdo das atividades diretamente
relacionadas a perfuragcdo de um poco (incluindo, quando for o caso,
perfilagem, revestimento e cimentagcdo) que teve a profundidade final
atingida, a partir do qual todas as Operag0des referem-se exclusivamente a
desmontagem, desmobilizacdo ou movimentacdo da unidade. Para os
casos em que a avaliacdo e/ou completacdo for iniciada em até 60
(sessenta) dias apés o término das atividades diretamente relacionadas a
perfuracdo do poc¢o ou de seu abandono temporario, sera considerado o
momento em que se iniciar a desmontagem, desmobilizacdo ou
movimentac¢do da unidade utilizada para a realizagdo da avaliagdo e/ou
completacéo.

Consaorcio: consércio formado pela Gestora e pelas Contratadas.
Consorciado: integrante do Consorcio.

Contratado: Consorciados, excluida a Gestora.

Contrato: corpo principal deste documento e seus anexos.

Contrato de Consoércio: instrumento contratual celebrado entre a Gestora
e os Contratados, nos termos do Anexo X.

Declaracdo de Comercialidade: notificacdo formal e por escrito do
Comité Operacional a ANP em que se declara uma ou mais Jazidas como
Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Demonstrativo da Apuracdo do Excedente em Oleo: documento
encaminhado pelo Contratado a Gestora do qual se extraira a parcela do
Excedente em Oleo a ser partilhada entre Contratado e Contratante.

Descoberta: qualquer ocorréncia de Petrleo ou Gas Natural na Area do
Contrato, independentemente de  quantidade, qualidade ou
comercialidade, verificada por, pelo menos, dois métodos de detec¢édo ou
avaliacao.

Escoamento: conjunto de atividades destinadas a assegurar a
movimentacao dos fluidos produzidos por um Reservatério desde a sua
separacdo até sua chegada a terminais submarinos ou instalacdes de
Tratamento ou Processamento de Gas Natural ou unidades de liquefacao.

Etapa de Desenvolvimento: etapa contratual iniciada com a aprovacao
pela ANP do Plano de Desenvolvimento e que se prolonga durante a Fase
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1.2.23.

1.2.24.

1.2.25.

1.2.26.

1.2.27.

1.2.28.

1.2.29.

1.2.30.

1.2.31.

de Producdo enquanto necessarios investimentos em pocos,
equipamentos e instalacbes destinados a Producdo de Petréleo e Gas
Natural de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

Extracdo do Primeiro Oleo: data da primeira medicdo de volumes de
Petrdleo e Gas Natural em um dos Pontos de Medicdo da Producédo, em
cada Mdédulo de Desenvolvimento.

Fase de Exploracédo: periodo contratual em que devem ocorrer a
Exploracéo e a Avaliagéo.

Fase de Producao: periodo contratual em que devem ocorrer o
Desenvolvimento e a Producgéo.

Fornecedor Brasileiro: qualquer fabricante ou fornecedor de bens
produzidos ou servigcos prestados no Brasil, através de sociedades
empresarias constituidas sob as leis brasileiras ou aquelas que fagcam uso
de bens fabricados no Pais sob regimes aduaneiros especiais e incentivos
fiscais aplicaveis a Industria de Petréleo e Gas Natural.

Legislacdo Aplicavel: conjunto de leis, decretos, regulamentos,
resolucdes, portarias, instrugdes normativas ou quaisquer outros atos
normativos que incidam ou que venham a incidir sobre as Partes e demais
signatarios, ou sobre as atividades de Exploragéo e Producéo de Petréleo
e Gas Natural, bem como sobre a desativagéo das instalacoes.

Melhores Praticas da Industria do Petr6leo: Os melhores e mais
seguros procedimentos e tecnologias disponiveis na industria de Petréleo
e Gés Natural em todo o mundo, que permitam: (i) garantir a seguranca
operacional das instala¢fes, preservando a vida, integridade fisica e saude
humana; (i) preservar o meio-ambiente e proteger as comunidades
adjacentes; (iii) evitar ou reduzir a0 maximo os riscos de vazamento de
petroleo, gas natural, derivados e outros produtos quimicos que possam
ser prejudiciais ao meio ambiente; (iv) a conservacdo de recursos
petroliferos e gasiferos, o que implica a utilizacdo de métodos e processos
adequados a maximizagcao da recuperacao de hidrocarbonetos de forma
técnica, econdmica e ambientalmente sustentavel, com o correspondente
controle do declinio de reservas, e a minimizagéo das perdas na superficie;
(v) minimizar o consumo de recursos naturais nas Operagdes. Para a
execucdo das Melhores Praticas da Industria do Petréleo, os Contratados
devem tomar as normas expedidas pela ANP e pelos demais 6rgéos
publicos brasileiros como ponto de partida, incorporando padrdes técnicos
e recomendacdes de organismos e associa¢cfes da Industria do Petréleo
reconhecidos internacionalmente, sempre que tais medidas aumentem as
chances de que os objetivos listados acima sejam alcancados.

Médulo de Desenvolvimento: modulo individualizado, composto por
instalagBes e infraestrutura para Producéo de Petroleo e Gas Natural de
uma ou mais Jazidas de determinado Campo, segundo o Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Novo Reservatorio: acumulacao de Petréleo e/ou Gas Natural distinta das
ja em Producédo ou em Avaliacéo.

Operacéo: toda atividade de Exploracdo, Avaliacdo, Desenvolvimento,
Producdo, desativacdo ou abandono, realizada em sequéncia, em
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1.2.32.

1.2.33.

1.2.34.

1.2.35.
1.2.36.
1.2.37.

1.2.38.

1.2.39.

1.2.40.

1.2.41.

1.2.42.

1.2.43.

conjunto, ou isoladamente pelos Consorciados, para os propdsitos deste
Contrato.

Operacédo com Risco Exclusivo: operacao realizada sem a participacao
da totalidade dos Contratados, nos termos do Anexo XI.

Operacdo Conjunta: Operagao realizada em conjunto pelos Consorciados
e pelos Concessionarios ha Area da Jazida Compartilhada, na forma do
Acordo de Individualizacédo da Producéo.

Operacédo Emergencial: Operacdo que requer acdes imediatas por parte
do Operador visando a protecado da vida humana, bem como conservagao
dos recursos petroliferos e de outros recursos naturais, do patriménio e do
meio ambiente.

Parte: a Contratante ou o Contratado.
Partes: a Contratante e o Contratado.

Plano de Avaliacdo de Descoberta: documento em que se especificam o
programa de trabalho e respectivos investimentos necessarios a Avaliagdo
de uma Descoberta ou conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural
na Area do Contrato.

Plano de Desenvolvimento: documento em que se especificam o
programa de trabalho, cronograma e respectivos investimentos
necessarios ao Desenvolvimento e Producdo de uma Descoberta ou
conjunto de Descobertas de Petréleo e Gas Natural na Area do Contrato,
incluindo seu abandono.

Plano de Exploracdo: documento em que se especificam todas as
atividades exploratorias a serem realizadas na Area do Contrato durante a
Fase de Exploragdo e o0s seus respectivos planejamentos fisico-
financeiros, devendo contemplar, obrigatoriamente, o Programa
Exploratério Minimo.

Principio do sem Perda nem Ganho: principio a ser observado pelos
Consorciados de que o Operador ndo auferira lucro ou sofrera prejuizo em
relacdo aos demais Consorciados, quando conduzir e executar Operacdes
em nome do Consorcio.

Programa Anual de Produgdo: documento em que se discriminam as
previsdes de Producdo e movimentacdo de Petrdleo, Gas Natural, agua,
fluidos especiais e residuos oriundos do processo de Producgéo de cada
Area de Desenvolvimento ou Campo.

Programa Anual de Trabalho e Orgcamento: documento em que se
especifica o conjunto de atividades a serem realizadas pelos
Consorciados, incluindo o detalhamento dos investimentos necessarios a
realizacdo de tais atividades.

Programa de Desativacdo das Instalacdes: documento em que se
especifica 0 conjunto de atividades visando ao abandono definitivo de
pocos, incluindo seu eventual arrasamento, e de retirada de operacéo,
remocao e destinacao final adequada das instalagdes e recuperacédo das
areas por elas afetadas.
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1.2.44,

1.2.45.

1.2.46.

1.2.47.

1.2.48.

1.2.49.

1.2.50.

1.2.51.

1.2.52.

1.2.53.

1.2.54.

Programa Exploratério Minimo: programa de trabalho previsto no Anexo
II, a ser cumprido pelos Consorciados no decorrer da Fase de Exploracao.

Recomendacdo de Seguranca: ato administrativo que reconhece uma
conduta como irregular ou que expde um entendimento administrativo
acerca da aplicacdo da norma regulatéria, determinando, de forma
abrangente, que o Operador abstenha-se de pratica-la ou que passe a
observa-la, sob pena de aplicacdo das penalidades previstas na
Legislacéo Aplicavel.

Regimento Interno do Comité Operacional: conjunto de regras de
carater complementar ao Contrato, destinadas a regular as atividades do
Comité Operacional e a relagdo entre seus membros.

Relatério de Conteudo Local: documento a ser entregue pelos
Consorciados a ANP em que séo detalhados os valores despendidos para
fins de apuracdo de Conteudo Local.

Relatério Final de Avaliagcdo de Descoberta: documento apresentado
pelos Consorciados que descreve as Operacbes de Avaliacdo da
Descoberta de Petroleo ou Gas Natural, nos termos do Plano de Avaliagédo
de Descoberta aprovado pela ANP, apresenta seus resultados e, caso
aprovado pela ANP, confere efetividade a Declaragdo de Comercialidade.

Relatério Final de Desativacdo das Instalacdes: documento
apresentado pelos Consorciados e que descreve as atividades realizadas
nos termos do Plano de Desativacdo das Instalagdes.

Responsabilidade Social: responsabilidade do Contratado pelos
impactos de suas decisdes e atividades na sociedade e no meio ambiente,
por meio de um comportamento ético e transparente que (i) contribua para
o desenvolvimento sustentavel, inclusive a salde e bem-estar da
sociedade, e leve em consideracdo as expectativas das partes
interessadas; (ii) esteja em conformidade com as Melhores Praticas da
Industria do Petrdleo; e (iii) esteja integrada no Contratado e seja praticada
em suas relagdes, que se referem as atividades do Contratado no ambito
de sua esfera de influéncia.

Sistema de Producgado Antecipada: instalacdo provisoria, de capacidade
limitada, visando a antecipacdo da Producédo e a obtencdo de dados e
informagfes para melhor caracterizacdo do Reservatorio, para fins de
adequacdo do Plano de Desenvolvimento.

Término de Perfuragdo: momento em que se atinge a profundidade final
do poco, sem perspectiva de continuidade de avango posterior.

Teste de Longa Duracéo: teste em poco revestido com duracéo total
prevista de fluxo franco superior a 72 (setenta e duas) horas, entendendo
por fluxo franco a producdo apés a limpeza do poco e com objetivos
especificos visando a avaliar uma Descoberta, a fim de se obter, a partir
da interpretacdo de seus dados, informacbes que indiguem o
comportamento dos Reservatérios sob efeitos dindmicos de longo prazo e
subsidiem estudos com vistas ao projeto de sistemas definitivos de
Producéo.

Valor Bruto da Producgdo: expressdo monetaria, em moeda nacional
corrente, do Volume de Producéo Fiscalizada.
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CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO

Exploracéo e Producéo de Petréleo e Gas Natural

2.1

Este Contrato tem por objeto a execugéo, na Area do Contrato, por conta e risco
do Contratado:

a) de Operacbes de Exploracdo comprometidas no Programa Exploratorio
Minimo ou adicionais a ele, nos termos de um Plano de Exploracéo aprovado
pela ANP;

b) de atividades de Avaliacdo de Descoberta, em caso de Descoberta, a critério
dos Consorciados, nos termos de um Plano de Avaliacdo de Descoberta
aprovado pela ANP;

c) de Operacdes de Producdo de Petréleo e Gas Natural, caso verificada pelos
Consorciados a comercialidade da Descoberta, nos termos de um Plano de
Desenvolvimento aprovado pela ANP.

Exclusividade e Custos

2.2.

2.3.

Os Consorciados tém o direito exclusivo de realizar as Operacbes na Area do
Contrato, cabendo aos Contratados, por sua conta e risco, aportar 0s
investimentos e arcar com 0s gastos necessarios, incluindo os equipamentos,
maquinas, pessoal, servicos e tecnologia apropriados.

Os gastos incorridos em atividades exploratérias, inclusive os advindos de
insucessos exploratérios, somente serdo recuperados como Custo em Oleo caso
haja pelo menos uma Descoberta Comercial na Area do Contrato.

Perdas, Riscos e Responsabilidade Associadas a Execucéo das Operacdes

2.4,

2.5.

2.6.

O Contratado é integral, solidaria e objetivamente responsavel pelas perdas e
danos causados, direta ou indiretamente, ao meio ambiente, a terceiros, a
Contratante, a ANP ou a Gestora em virtude da execucao das Operacgoes.

2.4.1. O Contratado devera ressarcir terceiros, a Contratante, a ANP ou a
Gestora por todo e qualquer prejuizo decorrente de agdo, recurso,
demanda ou impugnacéo judicial, sentenca arbitral, auditoria, inspecao,
investigacdo ou controvérsia de qualquer espécie, bem como por
guaisquer indenizac¢des, compensagdes, puni¢des, multas ou penalidades
de qualquer natureza, relacionados a execuc¢édo do Contrato.

O Contratado suportara todos os prejuizos em que venha a incorrer, inclusive
agueles resultantes de caso fortuito ou de forga maior, bem como de acidentes ou
de eventos da natureza que afetem a Exploracéo e Producédo de Petroleo e Gas
Natural na Area do Contrato.

Os Contratados serdo integralmente responsaveis pelo produto da Lavra até a sua
disponibilizacéo fisica individualizada, em duto ou navio aliviador, aos Contratados
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2.7.

e a Gestora, independentemente da localizacdo do Ponto de Medi¢ao e do Ponto
de Partilha, afastando-se, assim, qualquer hipétese de responsabilizacdo da
Contratante, da Gestora e da ANP.

A Contratante, a Gestora e a ANP ndo assumirdo quaisquer riscos ou perdas
operacionais, nem tampouco arcardo com 0s custos e investimentos relacionados
com a execucao das Operacdes e suas consequéncias, ressalvada, em relacao a
Contratante, a hipo6tese prevista no art. 6°, paragrafo Unico, da Lei n® 12.351/2010.

Propriedade do Petroleo e/ou Gas Natural

2.8.

2.9.

2.10.

Pertencem a Contratante os Depdsitos de Petréleo e Gas Natural existentes no
territério nacional, na plataforma continental e na zona econémica exclusiva, de
acordo com os arts. 20, V e IX, da Constituicdo da Republica Federativa do Brasil
e 3°da Lei n®9.478/1997.

Ao Contratado e a Contratante cabera a apropriagdo originaria do volume
correspondente a parcela do Excedente em Oleo, na proporcdo, condicbes e
prazos estabelecidos no edital de licitagbes e neste Contrato.

2.9.1. Ao Contratado cabera a apropriagdo originaria do volume correspondente
aos Royalties devidos e, em caso de Descoberta Comercial, ao Custo em
Oleo.

A propriedade da parcela de Petréleo e Gas Natural a que contratualmente o
Contratado e a Contratante tém direito lhes sera conferida, de forma originaria, no
Ponto de Medicao.

Outros Recursos Naturais

2.11.

E vedado aos Consorciados usar, fruir ou dispor, de qualquer maneira e a qualquer
titulo, total ou parcialmente, de quaisquer outros recursos naturais porventura
existentes na Area do Contrato que ndo sejam Petroleo e Gas Natural, salvo
guando autorizado pelos 6rgaos competentes, de acordo com a Legislacdo
Aplicével.

2.11.1. O encontro fortuito de outros recursos naturais que nao Petréleo e Gas
Natural devera ser notificado a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

2.11.2. Os Consorciados deverdo cumprir as instrugdes e permitir a execucao das
providéncias pertinentes determinadas pela ANP ou por outras autoridades
competentes.

2.11.3. Até que tais instrucdes Ihe sejam apresentadas, os Consorciados deverédo
abster-se de quaisquer medidas que possam acarretar risco ou de alguma
forma prejudicar os recursos naturais descobertos.

2.11.4.0s Consorciados ndo serdo obrigados a suspender suas atividades,
exceto nos casos em que estas coloquem em riSCO 0S recursos naturais
descobertos ou as Operacdes.
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CLAUSULA TERCEIRA - AREA DO CONTRATO E AREA DA JAZIDA
COMPARTILHADA

Identificacdo

3.1. As Operacbes deverdo ser executadas exclusivamente na Area do Contrato,
descrita e delimitada no Anexo |I.

3.2. As Operacbes Conjuntas serdo executadas na Area da Jazida Compartilhada.

Devolugdes Voluntarias

3.3. O Contratado podera fazer, a qualquer tempo, durante a Fase de Exploracao,
devolucbes voluntérias de areas integrantes da Area do Contrato.

3.3.1. As devolucdes ndo eximirdo o Contratado da obrigacdo de cumprimento
do Programa Exploratério Minimo.

3.3.2. Concluida a Fase de Exploragdo, os Consorciados somente poderdo reter,
como Area do Contrato, as Areas de Desenvolvimento.

Devolugéao por extingdo do Contrato

3.4. A extincéo total ou parcial deste Contrato, por qualquer causa, obrigara o
Contratado a devolver a Area do Contrato imediatamente a Contratante, de forma
total ou parcial.

Condicdes de Devolucéo

3.5. Toda e qualquer devolucéo de areas ou Campos integrantes da Area do Contrato,
assim como a consequente reversao de bens, tera carater definitivo e sera feita
pelo Contratado sem 6nus de qualquer natureza para a Contratante, para a
Gestora ou para a ANP, nos termos dos arts. 29, XV, e 32, 8§ 1° e 2°, da Lei n°®
12.351/2010.

Disposicéo pela Contratante das Areas Devolvidas

3.6. A Contratante podera dispor das areas devolvidas, a seu exclusivo critério,
inclusive para novas licitagcfes.

Levantamentos de Dados em Bases Nao-Exclusivas

3.7. A ANP podera, a seu exclusivo critério, autorizar terceiros a executar, na Area do
Contrato, servicos de geologia, geoquimica, geofisica e outros trabalhos da
mesma natureza, visando ao levantamento de dados técnicos destinados a
comercializacdo em bases ndo-exclusivas, nos termos do art. 89 Ill, da Lei n°
9.478/1997 e da Legislacao Aplicavel.
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3.7.1. A execucdo dos referidos servicos, salvo situacdes excepcionais
aprovadas pela ANP, ndo poderd afetar o curso normal das Operacdes.

3.8. Os Consorciados nao terdo qualquer responsabilidade em relacdo a execugéo dos
referidos servigos por terceiros ou a danos a eles relacionados.

CLAUSULA QUARTA - VIGENCIA E EFICACIA

Vigéncia e Efic4cia

4.1. Este Contrato tera duracéo de 35 (trinta e cinco) anos, com vigéncia e eficacia a
partir da data de sua assinatura.

Divisao em fases
4.2. Este Contrato sera dividido em duas fases:

a) Fase de Exploracéo, para toda a Area do Contrato, com duracdo prevista no
Anexo Il; e

b) Fase de Producédo, com a duracéo definida no paragrafo 14.1.
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CAPITULO Il - DO REGIME DE PARTILHA DE PRODUCAO

CLAUSULA QUINTA - RECUPERAGCAO COMO CUSTO EM OLEO

Direito & Recuperacdo como Custo em Oleo

5.1. Exclusivamente em caso de Descoberta Comercial, o Contratado tera direito a
receber, a titulo de Custo em Oleo, uma parcela da Producdo de Petréleo e Gas
Natural, conforme os prazos, critérios e condi¢des estabelecidas no Anexo VII.

Apuracdo e Recuperagdo como Custo em Oleo

5.2. Serdo recuperados como Custo em Oleo, segundo a metodologia e
procedimentos estabelecidos no Anexo VII, os gastos que tenham sido:

a) previamente aprovados pelo Comité Operacional ou cuja aprovacdo seja
dispensada por este Contrato; e

b) reconhecidos pela Gestora.

5.2.1.

Poder&o ser recuperados como Custo em Oleo os gastos incorridos pelos

Contratados no periodo anterior a assinatura do Contrato e até a
constituicdo do Comité Operacional que sejam, cumulativamente:

a) relacionados a aquisi¢éo de dados e informagdes, obtencéo de licencgas,
autorizacdes e permissdes governamentais;

b) passiveis de recuperacdo segundo os critérios previstos no Anexo VII;
e

c) ratificados pelo Comité Operacional, previamente a sua efetiva
recuperacao como Custo em Oleo.

Da Recuperag¢&o como Custo em Oleo

5.3. Os gastos a serem recuperados como Custo em Oleo serdo registrados em conta
propria, denominada conta Custo em Oleo.

5.4.

Durante a Fase de Producéo, o Contratado,’a cada més, apropriar-se-a da parcela
da Producéao correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite do Valor Bruto
da Producéo definido no Anexo XII.

5.4.1.

5.4.2.

Os custos que ultrapassarem os limites definidos e ndo forem recuperados
como Custo em Oleo em determinado ano civil serdo acumulados para
apropriacao nos anos subsequentes.

Os gastos reconhecidos como Custo em Oleo serdo anualmente
atualizados preferencialmente pelo indice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica
- IBGE, ou por outro indice que melhor reflita os gastos do setor, a critério
da Gestora, sendo vedada a remuneracgéo de capital.
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5.5.

5.6.

6.1.

6.2.

6.3.

7.1.

A gestéo do processo de apuracado, reconhecimento e recuperacdo do Custo em
Oleo sera de competéncia exclusiva da Gestora, que administrara, inclusive, a
conta Custo em Oleo.

Eventual saldo positivo da conta Custo em Oleo ao final do prazo contratual ndo
gerara direito a indenizag¢des ou restituicdes aos Contratados.

CLAUSULA SEXTA — ROYALTIES

O valor dos Royalties devidos a cada més em relacio a cada Area de
Desenvolvimento ou Campo sera determinado multiplicando-se o equivalente a
15% (quinze por cento) do Volume Total da Producéo de Petréleo e Gas Natural
da Area de Desenvolvimento ou Campo durante o referido més pelos seus
respectivos precos de referéncia, definidos na forma do Anexo VII.

Sao devidos Royalties em decorréncia da Producédo de Petroleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duracéao.

O Contratado fara jus ao volume da Producdo correspondente aos Royalties
devidos, sendo vedado, em qualquer hipétese, o ressarcimento em pecunia.

CLAUSULA SETIMA - DESPESAS QUALIFICADAS COMO PESQUISA,
DESENVOLVIMENTO E INOVACAO

O Contratado serd obrigado a destinar recursos para atividades de pesquisa,
desenvolvimento e inovagdo nas areas de interesse e temas relevantes para o
setor de Petrleo, Gas Natural e Biocombustiveis, em valor equivalente a, no
minimo, 1% (um por cento) do Valor Bruto da Produc¢do anual de Petrdleo e Gas
Natural, quando o Volume de Producao Fiscalizada do Campo para Producdo em
profundidade batimétrica acima de 400 (quatrocentos) metros, em qualquer
trimestre do ano civil, for superior aos seguintes volumes estabelecidos no Decreto
n° 2.705/1998:

Ano de Producso a partir da Data de Volume de Producédo Trimestral Fiscalizada
Inl’ciogda Pr%du 50 (em milhares de metros cubicos de petréleo
& equivalente)
Primeiro ano 1.350
Segundo ano 1.050
Terceiro ano 750
ApOs o terceiro ano 450
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7.2.

7.3.

7.4.

7.1.1. Em caso de alteracdo dos volumes estabelecidos no Decreto n°
2.705/1998, os Volumes de Producdo Fiscalizada previstos na tabela
acima poderéo ser revistos pela ANP.

7.1.2. O Contratado tem até o dia 30 de junho do ano seguinte ao ano de
apuracdo do Valor Bruto da Producdo para realizar a aplicagdo desses
recursos.

7.1.3. O Contratado devera fornecer a ANP relatério completo das despesas
qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacao realizadas nos
prazos e formatos definidos na Legislacdo Aplicavel.

7.1.4. As despesas qualificadas como pesquisa, desenvolvimento e inovacdo ndo
serdo recuperaveis como Custo em Oleo.

Dos recursos previstos no paragrafo 7.1, o Contratado devera investir:

a) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em universidades ou
institutos de pesquisa e desenvolvimento nacionais credenciados pela ANP; e

b) de 30% (trinta por cento) até 40% (quarenta por cento) em atividades de
pesquisa, desenvolvimento e inovagdo que tenham por objetivo resultar em
produtos ou processos com inovacao tecnoldgica junto a Fornecedores
Brasileiros.

O saldo remanescente das despesas qualificadas como pesquisa,
desenvolvimento e inovagéo, apds a observancia do paragrafo 7.2, podera ser
investido em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovacao realizadas em
instalacdes do préprio Contratado ou de suas Afiliadas localizadas no Brasil, ou
em Fornecedores Brasileiros ou em universidades ou institutos de pesquisa e
desenvolvimento credenciados pela ANP.

O descumprimento das obrigacfes previstas nesta clausula estara sujeito as
sang0Oes previstas na Legislagdo Aplicavel.

CLAUSULA OITAVA — TRIBUTOS

Regime Tributario

8.1.

8.2.

Os tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisi¢cdes e
geram créditos aproveitaveis pelo Contratado ndo serdo recuperaveis como Custo
em Oleo.

8.1.1. Serdo considerados como aproveitaveis pelo Contratado os créditos
decorrentes de ndo cumulatividade que objetivem a recuperacao da carga
tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados os créditos que devam
ser anulados ou estornados em decorréncia da Legislacao Aplicavel.

Caber4d ao Contratado demonstrar os valores de créditos tributarios nao
aproveitaveis, para que possam ser reconhecidos como Custo em Oleo.
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Certidbes e Provas de Regularidade

8.3.

Quando solicitado pela Contratante ou pela ANP, o Contratado exibira os originais
ou apresentara copias de todas as certiddes, atos de registro, autorizacdes,
provas de inscricdo em cadastros de contribuintes, provas de regularidade fiscal,
provas de situagdo regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por
lei, inscricbes em entidades ou associacdes profissionais, e quaisquer outros
documentos ou atestados semelhantes.

CLAUSULA NONA - PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Partilha do Excedente em Oleo

9.1.

9.2.

9.3.

A Contratante e o Contratado partilhardo mensalmente o volume de Petrdleo e
Gas Natural correspondente ao Excedente em Oleo produzido na Area do
Contrato.

9.1.1. Os Consorciados fardo jus ao volume de Petréleo e Gas Natural produzido
na Area da Jazida Compartilhada na propor¢éo da parcela de Participacdo
definida no Acordo de Individualizagédo da Produgéo.

A parcela do Excedente em Oleo cabivel & Contratante sera variavel em fungéo
da média do preco do Petréleo tipo Brent e da média da Producgéo diaria de
Petroleo dos pogos produtores da Area de Desenvolvimento ou do Campo, na
forma da tabela do Anexo XII.

9.2.1. O preco do Petroleo serd correspondente a média mensal dos precos
diarios do Brent Dated, de acordo com a cotacdo publicada diariamente
pela Platt’s Crude Oil Marketwire.

9.2.2. O volume de Gas Natural produzido sera partihado com o mesmo
percentual aplicado a partilha do volume de Petréleo.

9.2.3. N&o serao considerados para o calculo da média, os po¢os com Producao
de Petroleo restringida por questfes técnicas e operacionais e que estejam
computando perda, a critério da PPSA.

A medicdo e disponibilizacdo do volume de Petréleo e de Gés Natural
correspondentes ao Excedente em Oleo seréo realizadas de acordo com as
diretrizes do Anexo VIl e da Clausula Décima Sétima.

Demonstrativo da Apuracio do Excedente em Oleo

9.4.

A partir da Data de Inicio da Producéo ou durante a realizacdo de Testes de Longa
Duracédo na etapa de Avaliacdo, o Contratado devera encaminhar a Gestora o
Demonstrativo da Apuracdo do Excedente em Oleo, no formato e periodicidade
por ela determinados.
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Atualizacéo de Precos

9.5. Os precos da tabela constante do Anexo Xl serdo atualizados mediante a
seguinte formula:

Pre(}oatualizado: Pregobase* (Im / IO)

Onde,
Precoawaizado: Preco atualizado, em délares norte-americanos;

Preconase: Preco constante do edital de licitagbes, em dblares norte-
americanos;

Im: Numero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S.
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més
da atualizacdo dos precos;

lo: Niomero indice do “Consumer Prices Index” publicado pelo U.S.
Departament of Labor, Bureau of Labor Statistics, correspondente ao més
da assinatura do Contrato.

9.5.1. A primeira atualizacdo dos precos do edital de licitagBes sera realizada no
més anterior & Data de Inicio da Producdo, com o Gltimo nimero indice
publicado.

9.5.2. As atualizacdes seguintes serdo realizadas com a periodicidade de 12
(doze) meses contados a partir do més da Ultima atualizacao.

9.5.3. Para realizar os calculos estabelecidos no paragrafo 9.5 deverdo ser
adotadas 3 (trés) casas decimais exatas, desprezando-se 0s demais
algarismos a partir da quarta casa, inclusive.

9.5.4. Os valores dos pregos atualizados deverédo ser arredondados para o valor
monetario com 2 (duas) casas decimais mais préximo.

9.5.5. Adotar-se-4 a tabela com os valores de precos atualizados no més
posterior a publicagdo dos numeros indice necessarios aos calculos.

9.5.6. Caso venha a ocorrer a extingado do “Consumer Prices Index”, adotar-se-a
outro indice oficial que venha a substitui-lo e, na falta desse, outro com
funcao similar.
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CAPITULO Il - EXPLORACAO

CLAUSULA DECIMA - FASE DE EXPLORAGCAO

Duracéao

10.1.

10.2.

A Fase de Exploracéo consistira em um Unico periodo, com duracdo de 7 (sete)
anos, e comecara na data de assinatura do Contrato.

Os Contratados poderdo encerrar a Fase de Exploracdo a qualquer momento,
mediante notificacdo a ANP.

Plano de Exploracéo

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

O Plano de Exploracdo deverd contemplar todas as atividades exploratorias a
serem realizadas na Area do Contrato ao longo de sua vigéncia e devera
considerar, obrigatoriamente, o Programa Exploratério Minimo.

O Plano de Exploracdo e suas revisdes deverdo ser definidos pelo Comité
Operacional e submetidos a ANP nos termos do Anexo VI e da Legislacao
Aplicavel.

Os Consorciados terdo um prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de
constituicdo do Comité Operacional para encaminhar o Plano de Exploragéo a
ANP.

A ANP tera prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Exploracéo para aprova-lo ou solicitar modifica¢cdes aos Consorciados.

10.6.1. Os Consorciados deverdo apresentar o Plano de Exploracdo modificado
em um prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida solicitagéo,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 10.6.

10.6.2. Durante o periodo de andlise e aprovacdo do Plano de Exploracéo, a
execugcdo das atividades de Exploragdo ja iniciadas podera ser
interrompida, se justificadamente exigido pela ANP.

ApOs a realizagdo dos trabalhos do Plano de Exploragéo e até o término do prazo
previsto para o final da Fase de Exploracdo, os Consorciados poderdo, mediante
notificacdo por escrito a ANP, reter areas para Avaliacdo de Descoberta ou
Desenvolvimento, caso em que todas as demais areas serdo imediatamente
devolvidas a ANP.

10.7.1. Caso nao tenham ocorrido Descobertas que justifiguem investimentos em
Avaliacdo de I;)escoberta, os Consorciados deverdo devolver a
integralidade da Area do Contrato.

Programa Exploratério Minimo

10.8.

Os Consorciados deverdo executar as obrigacbes relativas ao Programa
Exploratério Minimo nos prazos e condi¢des descritos no Anexo |II.
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10.8.1. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo, os poc¢os
perfurados deverdo atingir o objetivo exploratério, em uma profundidade
suficiente para estabelecer o seu potencial em Petroleo e Gas Natural,
conforme definido no Anexo Il.

10.8.1.1. A ANP podera aceitar outros objetivos exploratérios com

Prospectos, mediante apresentacdo de justificativa técnica.

10.8.1.2. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo,

poderdo ser utilizados dados exclusivos e nao exclusivos,
considerando-se somente os dados levantados dentro da Area
do Contrato.

10.8.1.3. Para efeito do cumprimento do Programa Exploratério Minimo,

somente serdo aceitas atividades exploratérias que atendam
aos critérios estabelecidos no Anexo Il e cujos dados tenham
sido adquiridos, formatados e entregues segundo
procedimentos e requisitos estabelecidos pela ANP.

10.9. A inexecucdo parcial ou integral do Programa Exploratério Minimo implica a
extingdo de pleno direito do Contrato e a execugdo da clausula penal
compensatoria prevista na Clausula Décima Primeira, ndo sendo cabiveis
guaisquer outras penalidades em razéo da referida inexecugéo.

10.9.1.

Excetuam-se da disposicdo acima as Areas de Desenvolvimento
eventualmente retidas pelos Consorciados.

10.10. Os Consorciados poder&o contratar empresas de aquisi¢cao de dados (EAD) para
aquisicdo de dados exclusivos, desde que sejam previamente cumpridas as
exigéncias constantes nas normas regulatorias editadas pela ANP e que essas
empresas estejam devidamente registradas e regularizadas junto a ANP.

Prorrogacéo da Fase de Exploracéo

10.11. A Fase de Exploracdo podera ser prorrogada a critério da ANP.

10.11.1.

10.11.2.

10.11.3.

10.11.4.

10.11.5.

Caso aprovada a prorrogacao da Fase de Exploracdo, a ANP dara
ciéncia a Contratante da deciséo.

Como contrapartida a prorrogacao da Fase de Exploracao prevista no
paragrafo 10.11, podera ser exigido dos Consorciados a execuc¢éo de
atividades exploratérias adicionais ao Programa Explorat6rio Minimo.

Os Consorciados deverdao propor, com antecedéncia minima de 120
(cento e vinte) dias do final da Fase de Exploragéo, uma revisédo do
Plano de Exploracdo em que sejam explicitadas e justificadas as
atividades exploratdrias adicionais ao Programa Exploratério Minimo
exigidas pela ANP como contrapartida a prorrogacdo da Fase de
Exploracgéo.

A ANP tera um prazo de 60 (sessenta) dias para avaliar e se manifestar
sobre a proposta apresentada pelos Consorciados.

Caso nao seja aprovada a revisdo do Plano de Exploracdo a que se
refere o paragrafo 10.11.3, a Fase de Exploracdo sera encerrada sem
a prorrogacéo solicitada.
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10.12.

10.13.

10.11.6. Aprovada a proposta de execucdo de atividades exploratérias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo como contrapartida a
prorrogacao da Fase de Exploragéo, o Contratado devera apresentar as
garantias financeiras correspondentes nos termos da Clausula Décima
Primeira.

Se ao término da Fase de Exploragdo os Consorciados houverem iniciado a
perfuracdo do ultimo pogo exploratério previsto no Plano de Exploracdo, sem
gue tenham completado a Avaliacdo de Poco, a Fase de Exploracdo sera
prorrogada até a data de Conclusdo de Poco, com um acréscimo de 60
(sessenta) dias para apresentacao de eventual proposta de Plano de Avaliacao
de Descoberta.

10.12.1. A hipétese prevista no paragrafo 10.12 devera ser comunicada pelos
Consorciados a ANP até o término da Fase de Exploracao.

Caso os Consorciados realizem uma Descoberta durante a Fase de Exploracdo
em momento tal que ndo lhes tenha sido possivel proceder a Avaliacdo de
Descoberta antes do final desta fase, os Consorciados poderado solicitar a ANP
a prorrogacao da Fase de Exploragcdo pelo prazo necessario a execugdo da
etapa de Avaliacdo e eventual Declaracdo de Comercialidade, segundo um
Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado pela ANP.

10.13.1. A prorrogacéo de que trata o paragrafo 10.13 se limita exclusivamente
a area coberta pelo Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela
ANP.

10.13.2. Como condicdo para que a Fase de Exploragdo possa ser prorrogada
na forma do paragrafo 10.13, o tempo transcorrido entre a notificacéo
de Descoberta de que trata o paragrafo 12.1 e a apresentacéo, pelos
Consorciados, da proposta de Plano de Avaliagdo de Descoberta a ANP
ndo podera exceder a 6 (seis) meses, salvo hipéteses excepcionais
previamente autorizadas pela Contratante, ouvida a ANP.

Opcdes dos Contratados apo6s a Concluséo da Fase de Exploracéo

10.14.

Concluida a Fase de Exploracdo e executadas as atividades relativas ao
Programa Explorat6rio Minimo, os Contratados poderao:

a) reter Areas de Desenvolvimento;

b) devolver integralmente a Area do Contrato.

Devolucéo da Area do Contrato na Fase de Exploracéo

10.15.

No prazo de até 60 (sessenta) dias apds o término da Fase de Exploracéo, os
Contratados deverdo encaminhar & ANP um plano de devolucéo de areas néo
retidas, elaborado conforme a Legislacéo Aplicavel.

10.15.1. A entrega do referido plano ndo implica qualquer tipo de
reconhecimento ou quitacdo por parte da ANP, nem exime os
Consorciados do cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - CLAUSULA PENAL COMPENSATORIA POR
DESCUMPRIMENTO DO PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO E GARANTIA
FINANCEIRA

Inadimplemento do Programa Exploratério Minimo e Fornecimento de Garantia
Financeira

11.1. Em caso de descumprimento total ou parcial do Programa Exploratério Minimo, o
Contratado ndo podera prosseguir para a Fase de Producao e ficara obrigado a
pagar a Contratante o valor fixado no Anexo I, por atividade descumprida, a titulo
de clausula penal compensatéria.

11.2. O valor da clausula penal compensatéria por atividade ndo executada sera
automaticamente corrigido monetariamente em 1° de janeiro de cada ano civil,
pela variagdo do indice Geral de Precos — Disponibilidade Interna (IGP-DI),
publicado pela Fundacdo Getulio Vargas, do ano imediatamente anterior, exceto
no dia 1° de janeiro imediatamente posterior a publicacdo do edital, quando néo
havera atualizacao.

11.3. O Contratado devera fornecer a ANP garantias financeiras para o Programa
Exploratério Minimo no prazo estabelecido no edital, em valor suficiente para
cobrir o valor da clausula penal compensatéria correspondente as atividades
inicialmente compromissadas.

11.4. Caso a ANP aprove a execucao de atividades adicionais ao Programa Exploratorio
Minimo como contrapartida a prorrogacéo da Fase de Exploracdo, na forma do
pardgrafo 10.11, o Contratado deverd fornecer garantias financeiras
correspondentes a estimativa do valor de tais atividades adicionais, conforme
fixado no edital e devidamente atualizadas nos termos deste Contrato.

11.5. As garantias financeiras apresentadas deverdo ser acompanhadas de carta
subscrita por todos os Contratados expressando plena ciéncia dos paragrafos
19.2 e 19.2.1 e de que as obrigagbes do Programa Exploratério Minimo s&o
indivisiveis, cabendo a cada Contratado, solidariamente, a obrigacao de
ressarcimento em caso de seu descumprimento.

11.6. Caso o Contratado ndo forneca as garantias financeiras adequadas, o Contrato
sera extinto em relacéo as areas que nao estiverem em Desenvolvimento.

Modalidades das Garantias Financeiras

11.7. O Contratado podera apresentar a ANP as seguintes modalidades de garantia
financeira:

a) carta de crédito;
b) seguro garantia; ou
c) contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural.

11.8. As garantias financeiras poderdo ser cumuladas a fim de totalizar o montante
garantido.

11.9. As garantias financeiras deverao respeitar a forma indicada no edital de licitacGes.
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11.10.

11.11.

11.12.

As garantias financeiras somente poderdo ser substituidas ou alteradas apos
aprovacao pela ANP.

As garantias financeiras deverdo ser atualizadas anualmente, nos termos do
paragrafo 11.2 e apresentadas a ANP até 31 de janeiro de cada ano civil, para
refletir a atualizacdo da clausula penal compensatéria pelas atividades ainda néo
cumpridas.

Fica dispensada a apresentacdo anual da atualizacdo da garantia se a
modalidade de garantia apresentada ja contiver em seu instrumento clausula de
atualizacdo monetéaria automética pelo IGP-DI.

Validade das Garantias Financeiras

11.13.

11.14.

11.15.

A validade das garantias financeiras devera exceder em pelo menos 180 (cento
e oitenta) dias a data prevista para o término da Fase de Exploracéo.

11.13.1. As garantias financeiras deverdo ser renovadas sempre que
necessario, ja no montante monetariamente atualizado, observado o
disposto no paragrafo 11.13.

11.13.2. Em caso de suspensdo da Fase de Exploracdo, a renovacdo das
garantias financeiras devera cobrir prazo nao inferior a 1 (um) ano.

11.13.3. Caso o Contratado ndo cumpra o disposto no paragrafo 11.13, a ANP
podera resolver o Contrato conforme disposto na alinea “a” do paragrafo
32.4.

Em caso de deterioracdo das garantias financeiras, a critério da ANP, o
Contratado devera substitui-las ou apresentar garantias adicionais.

11.14.1. Caso a garantia tenha sido apresentada na modalidade contrato de
penhor de Petréleo e Gas Natural, a ANP poderd, nos termaos do edital
e do contrato de penhor assinado entre as partes, realizar chamada de
margem de garantia ou, alternativamente, solicitar que seja
apresentada nova garantia a fim de cobrir eventual diferenga entre a
garantia requerida e a garantia efetiva.

No caso de contratos de penhor, caso o valor garantido fique abaixo do valor da
garantia atualizada nos termos acima, o Contratado dispora de até 60 (sessenta)
dias contados do recebimento da notificacdo a que se refere o paragrafo anterior
para atualizar a garantia financeira.

Reducéo do Valor Garantido

11.16. A medida que os Consorciados realizem as atividades relativas ao Programa

Exploratério Minimo ou, se for o caso, as atividades exploratérias adicionais
como contrapartida a prorrogacdo da Fase de Exploracdo, os Contratados
poderao solicitar a ANP a reducéo do valor da garantia financeira depositada.

11.16.1. A reducao do valor da garantia financeira ndo podera ocorrer com
frequéncia inferior a 3 (trés) meses.
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11.16.2. A reducéo do valor da garantia financeira ndo podera ser inferior a valor
que, convertido, corresponda a 20% (vinte por cento) do total de
atividades exploratdrias comprometidas.

11.16.3. As Operacdes de perfuracdo somente poderdo implicar reducdo do
valor das garantias financeiras quando, cumulativamente:

a) o poco tenha atingido o objetivo exploratério;
b) o poco tenha sido concluido; e

c) os dados e as informacdes relativas ao poco tenham sido atestadas
conforme os padrdes técnicos estabelecidos pela ANP.

11.16.4. As Operacdes de aquisicdo e/ou reprocessamento dos dados téchicos
citados no Anexo Il somente poderdo implicar reducédo do valor das
garantias financeiras a medida que os dados e as informacdes
entregues a ANP tenham sido atestados conforme os padrfes técnicos
estabelecidos pela ANP.

Devolucéo das Garantias Financeiras

11.17. Inexistindo pendéncias, a ANP emitird o atestado de conclusédo do Programa
Exploratério Minimo ou, se for o caso, das atividades exploratérias adicionais
como contrapartida a prorrogacéo da Fase de Exploracdo em até 30 (trinta) dias
apos sua concluséo e, entdo, devolvera as respectivas garantias financeiras.

Execucéo das Garantias Financeiras

11.18. Em caso de ndo cumprimento do Programa Explorat6rio Minimo, a ANP intimara
os Contratados a pagar o valor correspondente a parcela ndo executada,
calculado nos termos deste Contrato, em até 30 (trinta) dias e, em caso de
inadimplemento, executara as respectivas garantias financeiras.

11.18.1. O recebimento do valor correspondente a clausula penal compensatoria
pela inexecucdo do Programa Exploratorio Minimo:

a) ndo exime os Consorciados do cumprimento das demais obrigactes
derivadas do Contrato;

b) ndo prejudica o direito de a ANP buscar outras reparacdes e aplicar
eventuais sangdes cabiveis por atos distintos da mera inexecug¢éo do
Programa Exploratério Minimo;

c) ndo da direito aos Consorciados de passarem a Fase de Producéo.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DESCOBERTA E AVALIACAO

Notificagdo de Descoberta

12.1. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser notificada pelos
Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo de 72 (setenta e
duas) horas.

Avaliacdo, Plano de Avaliacdo de Descoberta e Relatério Final de Avaliacdo de
Descoberta

12.2. Os Consorciados poderdo, a seu critério, proceder a Avaliacdo de uma
Descoberta, a qualquer momento durante a Fase de Exploracéo.

12.3. Caso os Consorciados decidam proceder a Avaliagdo de Descoberta, deverdo
submeter a aprovacdo da ANP uma proposta de Plano de Avaliacdo de
Descoberta.

12.4. A ANP tera um prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano
de Avaliagdo de Descoberta para aprova-lo ou, justificadamente, notificar os
Consorciados para que procedam modificacdes.

12.4.1.0s Consorciados terdo um prazo de até 30 (trinta) dias contados da
notificagdo para apresentar as modificagbes a ANP, repetindo-se o
procedimento previsto no paragrafo 12.4.

12.4.2. Eventuais alteragbes sugeridas pelos Consorciados deverdo ser
comunicadas a ANP, repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo
12.4.

12.5. Os Consorciados estardo autorizados a iniciar a execucdo do Plano de Avaliacéo
de Descoberta apés a sua aprovacao ou mediante autorizacdo da ANP.

12.6. Uma vez concluida a Avaliacdo da Descoberta, os Consorciados deverdo
submeter a ANP um Relatério Final de Avaliacdo de Descoberta, o qual devera
indicar e justificar eventual proposta de retencdo da Area de Desenvolvimento da
Descoberta Comercial.

Avaliacdo de Novo Reservatorio

12.7. Os Consorciados poderao avaliar uma Descoberta em um Novo Reservatério a
qualquer momento durante a vigéncia do Contrato, observando, no que couber, o
procedimento da Clausula Décima Segunda.

Avaliacdo de Descoberta por meio de Teste de Longa Duracgéo

12.8. Caso o Plano de Avaliacdo de Descoberta contemple a realizacdo de Teste de
Longa Duracéo, os Consorciados deverdo solicitar & ANP autorizagdo especifica
para realiza-lo.
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12.9.

O Custo em Oleo referente ao Teste de Longa Duracg&o sera recuperado na Fase
de Producéo.

12.10. A execucdo do Teste de Longa Duracdo sem o aproveitamento ou reinjecdo do

Géas Natural sera limitada a um periodo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo
hipoteses excepcionais, a critério da ANP.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DECLARACAO DE COMERCIALIDADE

Declaracdo de Comercialidade

13.1.

13.2.

13.3.

Cumprido o Plano de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP, o Comité
Operacional podera, a seu critério, efetuar a Declaracdo de Comercialidade da
Descoberta.

13.1.1.Caso ainda ndo tenha sido apresentado a ANP, o Relatério Final de
Avaliagdo de Descoberta devera acompanhar a Declaracdo de
Comercialidade.

13.1.2. A Declaragdo de Comercialidade somente tera efetividade apés a
aprovacgdo do Relatorio Final de Avaliacdo de Descoberta pela ANP.

A néo apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade no prazo contratualmente
estabelecido implicara a extingdo de pleno direito do Contrato em relagdo a
respectiva area retida para Avaliagdo de Descoberta.

A apresentacdo de uma ou mais Declara¢gbes de Comercialidade, ndo eximira os
Consorciados do cumprimento do Programa Exploratério Minimo.

Postergacdo da Declaracédo de Comercialidade

13.4.

13.5.

Caso a principal acumulac&o de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do
Contrato seja de Gas Natural, o Consorciado podera solicitar a ANP autorizacéo
para postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas
seguintes hipoteses:

a) inexisténcia de mercado para o Gas Natural a ser produzido, com expectativa
de sua criacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos;

b) inexisténcia ou insuficiéncia de infraestrutura de Transporte para a
movimentacdo do Gas Natural a ser produzido pelo Consorciado, com
expectativa de sua implantacdo em prazo inferior a 5 (cinco) anos.

Caso a principal acumulag&o de hidrocarboneto descoberto e avaliado na Area do
Contrato seja de Petréleo, o Consorciado podera solicitar & ANP autorizacdo para
postergar a Declaracdo de Comercialidade em até 5 (cinco) anos, nas seguintes
hipoteses:

a) inexisténcia de tecnologia para Producdo, Escoamento ou refino com
expectativa de seu surgimento em prazo inferior a 5 (cinco) anos;
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13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

b) o volume da Descoberta seja tal que sua comercialidade dependa de
Descobertas adicionais a serem feitas no proprio Bloco ou em Blocos
adjacentes, visando ao Desenvolvimento conjunto das Operagdes.

O Consorciado podera solicitar a ANP que o periodo para a postergacao da
entrega da Declaracdo de Comercialidade estenda-se por 5 (cinco) anos
adicionais.

A postergacdo do prazo para a entrega da Declaracdo de Comercialidade sera
aplicada exclusivamente a area anteriormente retida para Avaliacdo de
Descoberta.

Durante a postergacéo do prazo para entrega da Declaracdo de Comercialidade
o Contrato sera suspenso em relacdo a area anteriormente retida para a Avaliacdo
de Descoberta.

Caso a ANP entenda superado o motivo que importou a postergacédo de que
tratam os paragrafos 13.4 e 13.5, notificara o Consorciado para apresentar, a seu
critério, Declaracédo de Comercialidade no prazo de até 30 (trinta) dias.

13.9.1. Caso decida apresentar Declaragdo de Comercialidade, o Consorciado
devera submeter um Plano de Desenvolvimento a aprovacdo da ANP no
prazo maximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da referida
notificagédo, ndo se aplicando o disposto no paragrafo 15.1.
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CAPITULO IV - DESENVOLVIMENTO E PRODUCAO

CLAUSULA DECIMA QUARTA - FASE DE PRODUCAO

Inicio e Duracéo

14.1. A Fase de Producdo tera inicio na data da apresentacdo da Declaracdo de
Comercialidade e duracao limitada pela vigéncia deste Contrato.

Conducdo das Operacfes na Fase de Producao

14.2. Os Consorciados deverdo observar na Fase de Producéo:
a) aracionalizacdo da Producéo;
b) o controle do declinio das reservas;

c) a minimizacdo da queima de Géas Natural e das emissdes de gases de efeito
estufa para a atmosfera;

d) a seguranca operacional e a utilizacdo de processos e alternativas que
minimizem o impacto das Operacdes com objetivo de garantir a protecdo da
vida humana e a preserva¢cdo do meio ambiente;

e) a desativacdo e o abandono deverdo ser considerados nas definicbes do
projeto de desenvolvimento do campo.

Devolugdo da Area do Contrato
14.3. A Area do Contrato devera ser devolvida & Uni&o ao término previsto da Producéo.

14.4. Os Consorciados deverdao submeter a Contratante e & ANP, até 36 (trinta e seis)
meses antes do final do prazo de vigéncia do Contrato ou da estimativa de
exaustdo dos volumes comercialmente extraiveis, o que ocorrer primeiro, relatorio
com informagdes sobre:

a) situacdo mecéanica dos po¢os;

b) linhas de Escoamento;

c) plantas de Producéao;

d) equipamentos e outros ativos;

e) perspectiva de Producéo adicional;

f) perspectiva de esgotamento do Campo;
g) contratos com fornecedores vigentes; e

h) outras consideracdes relevantes.
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

Os Consorciados deverdo submeter a ANP um Programa de Desativacao das
Instalacdes em conformidade com a Legislacédo Aplicavel e as Melhores Praticas
da Industria do Petrdleo.

14.5.1. Na auséncia de regulamentacao especifica, o prazo para apresentacéo do
Programa de Desativacao das Instalacdes ndo devera ser inferior a 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias antes do término previsto da Producéo.

Na auséncia de regulamentacéo especifica, a ANP tera o prazo de 365 (trezentos
e sessenta e cinco) dias contados da data de recebimento do Programa de
Desativacdo das Instalacbes para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados as
modificacbes que julgar cabiveis.

14.6.1. Caso a ANP solicite modificacbes, os Consorciados terdo 60 (sessenta)
dias contados da data de recebimento da notificacdo para apresenta-las,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 14.6.

14.6.2.0 inicio das atividades previstas no Programa de Desativacdo das
Instalagcdes somente podera ocorrer apds autorizagdo expressa da ANP.

No momento da aprovacédo do Programa de Desativacdo das Instalages, a ANP
podera indicar quais bens serdo revertidos a Unido, nos termos da Legislacéo
Aplicavel, e determinar que os Consorciados ndo procedam ao abandono
permanente de determinados po¢os ou desativem ou removam certas instalagdes
e equipamentos, sem prejuizo de seu direito de devolver a area.

A extingdo deste Contrato em determinada Area de Desenvolvimento ou Campo
somente ocorrera apos o cumprimento do respectivo Programa de Desativacao
das Instalacdes e da aprovacao pela ANP do Relatério Final de Desativacao das
Instalagdes, com a imediata devolucdo da area correspondente.

Caso o Programa de Desativagdo das Instalacdes indique perspectiva de
Producéo adicional ap6s o término da vigéncia do Contrato, a Contratante, ouvida
a ANP, podera determinar agfes para garantir a continuidade das Operacgtes de
Producéo.

14.9.1. Neste caso, o Operador devera propor ao Comité Operacional um plano
de continuidade operacional, que devera contemplar:

a) a cessdo de contratos com fornecedores do Consorcio;

b) a possibilidade de aquisicdo de bens cuja vida Util se estenda apds a
vigéncia do Contrato.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - PLANO DE DESENVOLVIMENTO

Prazos

15.1.

Os Consorciados deverdo apresentar o Plano de Desenvolvimento a ANP no
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da apresentacdo da Declaracéo de
Comercialidade ou do recebimento da comunicacdo de aprovacao do Relatorio
Final de Avaliacdo de Descoberta, o que ocorrer por ultimo.
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15.1.1. Caso a Declaracdo de Comercialidade seja postergada, nos termos dos
paragrafos 13.4 e 13.5, o Plano de Desenvolvimento devera ser
apresentado na data da Declaragédo de Comercialidade.

15.2. A entrega intempestiva do Plano de Desenvolvimento sujeitara os Consorciados
a aplicacao das sancgdes previstas na Clausula Trigésima Primeira e na Legislacéo
Aplicavel.

15.3. Constatada a ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo estabelecido, a
ANP notificar4 os Consorciados para que o apresentem no prazo maximo de 10
(dez) dias, findo o qual se extinguira de pleno direito o Contrato em relacédo a
respectiva Area de Desenvolvimento.

Area de Desenvolvimento

15.4. A Area de Desenvolvimento devera abranger todas as Jazidas a serem
produzidas.

15.5. A Area de Desenvolvimento devera ser delimitada com base nos dados e
informacgdes obtidos durante a execucdo da Fase de Exploracdo e da Avaliagdo
de Descoberta e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

15.6. Durante a Etapa de Desenvolvimento, os Consorciados poderao solicitar a ANP a
modificacdo da Area de Desenvolvimento, a fim de incorporar outras parcelas da
Area do Contrato, desde que cumulativamente:

a) seja constatado que uma ou mais Jazidas extrapolam a Area de
Desenvolvimento; e

b) as parcelas que se pretende incorporar ndo tenham sido devolvidas pelos
Contratados em cumprimento as disposi¢cdes do Contrato.

15.7. A Area de Desenvolvimento a ser retida sera aquela constante do Relatério Final
de Avaliacdo de Descoberta aprovado pela ANP.

15.8. Os Consorciados reterdo da Area de Desenvolvimento apenas a Area do Campo
aprovada pela ANP no ambito do Plano de Desenvolvimento.

15.8.1.0s Contratados deverdo devolver imediatamente a ANP as parcelas
restantes, observado o disposto nos paragrafos 3.4 e 3.5.

Aprovacédo e Execucdo do Plano de Desenvolvimento

15.9. A ANP tera o prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados do recebimento do
Plano de Desenvolvimento para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados as
modificagBes que julgar cabiveis.

15.9.1.Caso a ANP ndo se pronuncie dentro desse prazo, o Plano de
Desenvolvimento sera considerado aprovado, ndo se afastando o
poder/dever de a ANP demandar revisées sempre que necessario.

15.9.2. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverdo apresentar o
Plano de Desenvolvimento modificado no prazo determinado pela ANP,
repetindo-se o procedimento previsto no paragrafo 15.9.

Péagina 35



15.10. A ndo aprovacdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP, apds o esgotamento
dos recursos administrativos cabiveis, implicara a extingéo de pleno direito do
Contrato em relacao a respectiva Area de Desenvolvimento.

15.11. Até que o Plano de Desenvolvimento seja aprovado, os Consorciados nao
poderdo realizar qualquer trabalho ou conduzir Operacées na Area de
Desenvolvimento, exceto mediante prévia aprovacao da ANP.

15.11.1. Eventual antecipacdo da Producdo devera ser solicitada de maneira
fundamentada em requerimento no qual devem ser observados os
preceitos de conservacdo dos recursos petroliferos, garantia da
seguranca operacional e preservac¢do ambiental.

15.12. Os Consorciados conduzirdo todas as Operac¢fes na area do Campo de acordo
com o Plano de Desenvolvimento aprovado pela ANP.

15.13. Qualquer Descoberta de Novo Reservatorio de Petrdleo e Gas Natural devera
ser notificada pelos Consorciados a ANP, em carater exclusivo, no prazo maximo
de 72 (setenta e duas) horas. A notificacdo devera ser acompanhada de todos
os dados e informages pertinentes disponiveis.

15.13.1. A incorporagéo do Novo Reservatorio ao Campo deverd ser precedida
de um Plano de Avaliagdo de Descoberta aprovado pela ANP, exceto
guando a sua imediata incorporacao for expressamente autorizada pela
ANP.

15.14. A Descoberta Comercial somente sera incorporada ao sistema de Producgédo do
Campo apoés aprovagdo, pela ANP, do Relatorio Final de Avaliagdo de
Descoberta e da revisdo do Plano de Desenvolvimento do Campo, exceto
guando expressamente autorizado pela ANP.

Revisdes e Alteracdes

15.15. O Plano de Desenvolvimento podera ser revisto ou alterado nas seguintes
hipéteses:

a) por exigéncia da ANP ou por solicitagdo dos Consorciados, caso deixe de
atender a Legislacao Aplicavel ou as Melhores Praticas da Indastria do
Petrdleo;

b) por solicitagdo dos Consorciados, caso ocorram comprovadas mudancas nas
condi¢Bes técnicas ou econdmicas assumidas na sua elaboracao.

15.16. Aplicar-se-do as revisdes do Plano de Desenvolvimento, no que couber, as
disposi¢des constantes do paragrafo 15.9 e 15.10, inclusive no que diz respeito
a ndo aprovacao das revisdes pela ANP.

Construcdes, Instalagdes e Equipamentos

15.17. Os Consorciados seréo responsaveis por todas as construcdes e instalacdes e
pelo fornecimento dos equipamentos para a extracdo, Tratamento de Gas
Natural, coleta, armazenamento, medicao e Transferéncia da Producéao.
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15.17.1. A definicdo pelos Consorciados das acdes relacionadas ao paragrafo
15.17, inclusive com relacdo ao aporte dos recursos necessarios, sera
obrigatéria para a caracterizagdo da comercialidade e o
Desenvolvimento da Descoberta.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DATA DE INiCIO DA PRODUGCAO E
PROGRAMAS ANUAIS DE PRODUGAO

Data de Inicio da Producéo

16.1.

16.2.

A Data de Inicio da Producdo do Campo devera ocorrer no prazo maximo de 5
(cinco) anos, prorrogaveis a critério da Contratante, ouvida a ANP, contados da
data de apresentacdo da Declaracdo de Comercialidade.

16.1.1. Os Consorciados manterdo a ANP informada sobre as previsGes quanto a
Data de Inicio da Producdo do Campo.

16.1.2. Os Consorciados deverdo notificar a ANP sobre a Data de Inicio da
Producdo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apos a sua
ocorréncia.

A Producdo de Petréleo e/ou Gas Natural em uma instalagdo de Producédo
somente podera ser iniciada apds a concluséo da instalagdo de um sistema para
0 aproveitamento ou a reinjecdo de Gas Natural, exceto nos casos expressamente
autorizados pela ANP, de modo a minimizar as queimas de Gas Natural.

Programa Anual de Producgéo

16.3.

16.4.

16.5.

O Programa Anual de Producgdo ndo devera prever variagdo igual ou superior a
10% (dez por cento) do valor previsto no Plano de Desenvolvimento.

16.3.1. Eventual variacdo igual ou superior a 10% (dez por cento) devera ser
fundamentada na Legislacdo Aplicavel e nas Melhores Praticas da
Industria do Petroleo.

Os Consorciados deverao entregar a ANP o Programa Anual de Producéo relativo
ao ano civil em que a Producéo tiver inicio, com antecedéncia minima de 60
(sessenta) dias da Data de Inicio da Produgéo prevista, nos termos da Legislacao
Aplicavel.

Os Consorciados deverdo entregar & ANP o Programa Anual de Producéo do ano
subsequente, para o Campo, até o dia 31 de outubro de cada ano civil, nos termos
da Legislacao Aplicavel.

Aprovacéao do Programa Anual de Producgéo

16.6.

A ANP terd o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa
Anual de Producdo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados quaisquer
modificages que julgar cabiveis.
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16.6.1. Caso a ANP solicite modificacdes, os Consorciados deverao reapresentar
o Programa Anual de Producdo contemplando tais alteracdes no prazo de
30 (trinta) dias contados da solicitacdo, repetindo-se o procedimento
previsto no paragrafo 16.6.

16.6.2. Caso os Consorciados discordem das modificacbes propostas, poderdo
discuti-las com a ANP, visando a ajustar as modificagbes a serem
implementadas no Programa Anual de Producédo, naquilo em que a ANP
entender pertinente e de acordo com as Melhores Praticas da Industria do
Petroleo.

16.7. Caso, no inicio do periodo a que se refere determinado Programa Anual de
Producéo, a ANP e os Consorciados estejam discutindo eventuais modificacbes
propostas pela ANP em razdo da aplicagdo do disposto no paragrafo 16.6, sera
utilizado, em qualquer més e até a defini¢ao final do Programa Anual de Producéo,
o nivel de Producao mais baixo entre aqueles propostos pelos Consorciados e
pela ANP.

Revisado

16.8. A ANP e os Consorciados poderdo acordar, a qualquer tempo, a revisdo de um
Programa Anual de Producdo em curso, desde que tal revisdo satisfaca aos
padrées determinados nos paragrafos 16.3 a 16.7.

16.8.1. Quando a revisao for proposta pela ANP, os Consorciados terdo 30 (trinta)
dias contados do recebimento da notificagéo para discuti-la com a ANP e
apresentar um Programa Anual de Produgéo revisto.

Variacdo do Volume Produzido

16.9. O volume produzido no Campo a cada més nédo podera sofrer variacdo superior a
15% (quinze por cento) em relac@o ao volume referente ao nivel de Produgéo
previsto para o més correspondente no Programa Anual de Produg&o.

16.9.1. Caso ocorra variacdo superior ao referido percentual, os Consorciados
deverdo apresentar justificativa a ANP até o 15° (décimo quinto) dia do més
seguinte a variagao.

16.9.2. Sera permitida variacao superior a tal percentual que decorra de motivos
técnicos, caso fortuito, forca maior ou causas similares, a serem avaliados
pela ANP.

Interrupcéo Temporaria da Producéo

16.10. Os Consorciados poderéo solicitar & ANP a interrupcdo voluntaria da Produgéo
de um Campo por um periodo de 01 (um) ano, prorrogavel a critério da ANP.

16.11. A ANP avaliara a solicitagdo no prazo de 60 (sessenta) dias, renovavel por igual
periodo, e podera solicitar esclarecimentos aos Consorciados.

16.12. A interrupcdo voluntaria da Produgdo n&o implicard a suspensado de curso do
prazo do Contrato.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDICAO E DISPONIBILIDADE DA PARTILHA
DA PRODUCAO

Medicéao

17.1. A partir da Data de Inicio da Producdo de cada Area de Desenvolvimento ou
Campo, os Consorciados deverao, periddica e regularmente, mensurar o volume
e a qualidade do Petréleo e Gas Natural produzidos no Ponto de Medicao.

17.1.1. Deverdo ser utilizados os métodos, equipamentos e instrumentos de
medi¢ao previstos no respectivo Plano de Desenvolvimento e conforme a
Legislacédo Aplicavel.

Ponto de Partilha

17.2. Os Pontos de Partilha de Petréleo e de Gas Natural serdo definidos para cada
Modulo da Etapa de Desenvolvimento no Plano de Desenvolvimento e coincidirdo
com o local onde o Consorcio disponibilizara fisicamente a parcela da Produgéo
correspondente a cada Consorciado ou a quem ele indicar.

17.2.1. Afiscalizagdo da medic&o nos Pontos de Partilha sera realizada pela ANP.

17.3. Qualquer diferenca de volume que porventura ocorra entre o Ponto de Medigéo e
o Ponto de Partilha sera considerada perda operacional de responsabilidade
exclusiva do Contratado, ndo recuperavel como Custo em Oleo, ressalvado o
disposto no paragrafo 17.8.

Boletins Mensais de Producéo

17.4. Os Consorciados deveréo apresentar a ANP um boletim mensal de Produgéo para
cada Area de Desenvolvimento ou Campo.

17.4.1. O boletim devera ser apresentado até o 15° (décimo quinto) dia de cada
més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de Inicio da
Producéo.

Disponibilizacéo da Producéo

17.5. E assegurada ao Contratado a livre disposicdo dos volumes de Petrdleo e Gas
Natural a ele conferidos, ressalvado o disposto no paragrafo 17.7.

17.6. A disponibilizacdo dos volumes de Petréleo e Gas Natural produzidos sera
realizada em conformidade com o Acordo de Disponibilizacdo da Producéo de
Petrdleo ou de Gas Natural a ser celebrado entre os Consorciados antes do inicio
da Producéo, inclusive de Testes de Longa Duracdo.
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Abastecimento do Mercado Nacional

17.7. Em situacbes de emergéncia que possam colocar em risco o abastecimento
nacional de Petréleo e de Gas Natural, bem como de seus derivados, a ANP
podera determinar ao Contratado que limite suas exportacbes destes
hidrocarbonetos.

17.7.1. Considera-se situacdo de emergéncia aquela assim decretada pelo
Presidente da Republica.

17.7.2. A parcela da Producdo com exportacao limitada devera ser direcionada ao
atendimento do mercado brasileiro ou a composicdo de estoques
estratégicos para o Pais.

17.7.3. A ANP notificard o Contratado quanto a limitacdo das exportacdes com
antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

17.7.4. A parcela da Producéo sobre a qual incidir a restricdo a livre disposi¢ao
sera, a cada més, determinada em relacdo a proporcédo da participagéo do
Contratado na Producao nacional de Petr6leo e Gas Natural relativa ao
més imediatamente anterior.

Consumo nas Operacdes

17.8. Os Consorciados poderao utilizar, como compustl'vel na execugado das Operagoes,
Petréleo e Gas Natural produzidos na Area do Contrato, desde que em
guantidades autorizadas pela ANP.

17.8.1.0s Consorciados deverdo informar a ANP, mediante notificagdo
fundamentada, qualquer variacdo acima de 15% (quinze por cento), em
relagdo ao Programa Anual de Producé@o na quantidade de Petroleo e de
Gas Natural consumida nas Operacdes e a finalidade do uso.

17.8.2. Os Consorciados deveréo incluir tais informacdes nos boletins mensais de
Producéo.

17.8.3. Os volumes de Petréleo e Gas Natural consumidos nas Operacfes seréo
computados para efeito do calculo dos Royalties de que trata a Clausula
Sexta.

Resultados de Teste

17.9. Os dados, informacdes, resultados, interpretagcbes, modelos de Reservatério
estatico e dindmico e os regimes de fluxo obtidos dos testes de formacao, Testes
de Longa Duracao ou Sistemas de Producdo Antecipada durante a execucao das
Operacdes deste Contrato deverdo ser enviados a ANP e a Gestora
imediatamente ap0s a sua obtencdo, conclusdo ou conforme prazo definido na
Legislacédo Aplicavel.

17.9.1. As informagbes deverdo contemplar, inclusive, os volumes de Petréleo,
Gas Natural e agua produzidos.

Péagina 40



17.9.2. Em se tratando de Testes de Longa Duracao, as informac¢fes deverdo ser
enviadas a ANP de acordo com a periodicidade estabelecida nos Planos
de Avaliacdo de Descoberta aprovados.

17.9.3. A Producdo e movimenta¢cfes oriundas de Testes de Longa Duracédo e
Sistemas de Producdo Antecipada deverdo ser reportadas por meio do
boletim mensal de Produgao.

17.10. O Custo em Oleo referente aos Testes de Longa Duragdo somente sera
recuperado em caso de Descoberta Comercial.

17.11. Séo devidos Royalties em decorréncia da Producdo de Petroleo e Gas Natural
oriunda de Testes de Longa Duracéo.

17.12. A apropriacdo originaria, pelo Contratado, do volume da Producéo
correspondente aos Royalties devidos, no caso de Testes de Longa Duracéo,
ocorrerd, se for o caso, na Fase de Producéo.

Perdas de Petroleo e Gas Natural e queima do Gas Natural

17.13. As perdas de Petréleo ou Géas Natural ocorridas sob a responsabilidade do
Contratado, bem como a queima do Gas Natural em flares, serdo descontadas
da parcela do Excedente em Oleo que couber ao Contratado apds a Partilha da
Producéo.

17.13.1. Somente sera permitida a queima de Gas Natural em flares por motivos
de seguranca, emergéncia e comissionamento, sendo o volume
maximo o especificado na Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - INDIVIDUALIZACAO DA PRODUCAO

Individualizag&o da Producéo

18.1. Devera ser instaurado procedimento de Individualiza¢éo da Produgé&o de Petréleo
e Gas Natural, nos termos da Legislagao Aplicavel, caso seja identificado que uma
Jazida se estende além da Area do Contrato.

18.2. O acordo de Individualizagdo da Produgéo e o compromisso de Individualizagéo
da Producéo serédo elaborados nos termos da Legislacéo Aplicavel.
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CAPITULO V - EXECUCAO DAS OPERACOES E OPERACOES CONJUNTAS

CLAUSULA DECIMA NONA - EXECUGAO DAS OPERACOES PELOS
CONSORCIADOS

Operador

19.1. A Petrobras é Operador deste Contrato e, em nome dos Contratados, devera:
a) conduzir e executar as Operacoes previstas neste Contrato;
b) submeter planos, programas, garantias, propostas e comunicacdes a ANP;
C) receber respostas, solicitagdes, propostas e outras comunicacdes da ANP.

19.2. O Operador seré responséavel pelo integral cumprimento de todas as obrigaces
dos Contratados estabelecidas neste Contrato relativas a qualquer aspecto das
OperagOes e ao pagamento das Participacdes Governamentais.

19.2.1.Em caso de mais de um Contratado, todos serdo solidariamente
responsaveis pelo integral cumprimento de todas as obrigacbes do
Contrato.

Diligéncia na Conducéo das Operacdes

19.3. Os Consorciados deverao planejar, preparar, executar e controlar as Operacdes
de maneira diligente, eficiente e apropriada, de acordo com a Legislacdo
Aplicavel e com as Melhores Préticas da Industria do Petroleo, respeitando as
disposicdes deste Contrato e ndo praticando qualquer ato que configure ou
possa configurar infracdo a ordem econémica.

19.3.1. Os Consorciados deverdo, em todas as Operacoes:

a) adotar as medidas necessérias para a conservacao dos recursos
petroliferos e de outros recursos naturais e para a prote¢éo da vida
humana, do patrimdnio e do meio ambiente, nos termos da Clausula
Vigésima Sexta;

b) obedecer as normas e procedimentos técnicos, cientificos e de
segurancga pertinentes, inclusive quanto a recuperacao de fluidos,
objetivando a racionalizagdo da Producédo e o controle do declinio
das reservas;

C) empregar, sempre que apropriadas e economicamente justificaveis,
a critério da ANP, experiéncias técnicas e tecnologias mais
avancadas, inclusive aquelas que melhor incrementem o rendimento
econdmico e a Producéo das Jazidas.

19.4. S&o deveres do Operador:

a) manter um quadro de pessoal minimo domiciliado no Brasil, fluente na lingua
portuguesa e capaz de conduzir de maneira eficiente e eficaz as Operagdes
cotidianas, bem como responder a incidentes de forma adequada e imediata;
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b)

d)

monitorar, de forma ininterrupta, todas as atividades que envolvam riscos
operacionais, ambientais ou a salde humana por intermédio de um centro de
monitoramento necessariamente localizado no Brasil;

participar da elaboracao e aprovar formalmente os procedimentos de resposta
a emergéncia e os estudos de analise de risco das atividades conduzidas no
escopo do presente Contrato, conforme as Melhores Préticas da Inddstria do
Petroleo;

estabelecer estrutura organizacional e recursos no Brasil que possuam
pessoal responsavel pela seguranca operacional, de modo a criar uma
equalizacdo de forcas entre as decisGes relacionadas com as atividades
operacionais e a gestdo de riscos de seguranca operacional, de forma a
garantir que 0s riscos operacionais sejam considerados como prioridade no
processo decisério do Consorcio.

19.4.1. O quadro de pessoal referido na alinea “a” deve ser concebido segundo

as Melhores Praticas da Industria do Petréleo e guardar
proporcionalidade direta com o0s riscos operacionais e ambientais
assumidos pelo Operador.

19.4.2. O centro de monitoramento referido na alinea “b” deve ser localizado

em terra e dotado de tecnologia e porte compativeis com 0s riscos
assumidos pelo Operador, segundo as Melhores Praticas da Industria
do Petrdleo.

Licencas, Autorizagdes e Permissdes

19.5. Os Contratados deverdo, por sua conta e risco, obter todas as licengas,
autorizacoes e permissodes exigidas nos termos da Legislacéo Aplicavel.

19.6.

19.5.1. Caso as licengas, autorizagdes e permissfes dependam de acordo com

O

terceiros, a negociacao e a execucao de tais acordos serdo de exclusiva
responsabilidade dos Contratados, podendo a Contratante e a ANP
prestar assisténcia conforme paragrafo 20.6.

Contratado respondera pela infragdo do direito de uso de materiais e

processos de execucdo protegidos por marcas, patentes ou outros direitos,
devendo arcar com o pagamento de quaisquer obrigagfes, 6nus, comissoes,
indenizacBes ou outras despesas decorrentes da referida infracdo, inclusive as

judiciais.

Livre Acesso a Area do Contrato

19.7.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados tero livre acesso a Area do
Contrato e as instalacfes nela localizadas.

Perfuragcéo e Abandono de Pocgos

19.8. Os Consorciados notificardo previamente a ANP sobre o inicio da perfuragdo de
gualquer pocgo na Area do Contrato.
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19.9. Os Consorciados poderdo interromper a perfuracdo do poco e abandona-lo
antes de alcancar o objetivo exploratério previsto, observada a Legislacéo
Aplicavel e de acordo com as Melhores Préticas da Industria do Petréleo.

19.9.1. Caso o poco faca parte do Programa Exploratério Minimo e nao alcance
0 objetivo exploratério estabelecido no Anexo Il, sua perfuracdo néo
serd computada para fins de cumprimento do Programa Exploratério
Minimo, a menos que a ANP, a seu exclusivo critério, assim o decida.

19.10. A ANP podera, excepcionalmente, autorizar a perfuragdo de pogos em local
externo a Area do Contrato, em razdo de acordos de Individualizacdo da
Producao ou de questbes ambientais.

Programas de Trabalhos Adicionais

19.11. Os Consorciados poderéo, a qualquer momento, propor a execucdo de
programas de trabalhos adicionais na Area do Contrato, que deverdo ser
previstos no Plano de Exploragéo.

Aquisicdo de Dados fora da Area do Contrato

19.12. Mediante solicitagdo circunstanciada dos Consorciados, a ANP podera autorizar
Operacdes fora dos limites da Area do Contrato.

19.13. Operacdes fora dos limites da Area do Contrato ndo serdo consideradas para
efeito de cumprimento do Programa Exploratério Minimo, mas poderdo ser
reconhecidas como Custo em Oleo.

19.14. Os dados adquiridos fora dos limites da Area do Contrato seréo classificados
como publicos imediatamente apds sua aquisigao.

19.15. Os Consorciados deverdo entregar a ANP os dados e informagdes adquiridos
fora dos limites da Area do Contrato nos termos da Legislagédo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA - CONTROLE DAS OPERACOES E ASSISTENCIA
PELA ANP E PELA CONTRATANTE

Acompanhamento e Fiscalizagc&do pela ANP

20.1. A ANP, diretamente ou mediante convénios com 6rgados da Unido, Estados ou
Distrito Federal, exercera o acompanhamento e fiscalizacdo permanentes das
Operagoes.

20.1.1. A acdo ou omissdo no acompanhamento e fiscalizacdo ndo excluira ou
reduzird a responsabilidade do Contratado pelo fiel cumprimento das
obrigacdes assumidas neste Contrato.
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Acompanhamento pela Contratante

20.2.

A Contratante, a qualquer tempo, podera exercer o acompanhamento das
Operagoes.

Acesso e Controle

20.3.

20.4.

20.5.

A Contratante e a ANP terdo livre acesso a Area do Contrato e as Operacdes em
curso, aos equipamentos e instalacdes, bem como a todos os registros, estudos
e dados técnicos disponiveis.

20.3.1. Os Consorciados deverao fornecer aos representantes da Contratante e
da ANP transporte, alimentacdo, equipamentos de protecado individual e
alojamento nas locac6es em igualdade de condi¢des aqueles fornecidos
ao seu proprio pessoal.

20.3.2.Para fins de levantamento de dados, informagbes ou apuracdo de
responsabilidades sobre incidentes operacionais, 0 acesso sera provido
pelos Consorciados por meio do fornecimento irrestrito e imediato de
transporte, alimentagéo, equipamentos de prote¢éo individual e alojamento
aos representantes da ANP.

Os Consorciados deverdao permitir livie acesso as autoridades que tenham
competéncia sobre quaisquer de suas atividades.

Os Consorciados deverdo prestar, no prazo e na forma estabelecidos, as
informacdes solicitadas pela ANP.

Assisténcia ao Contratado

20.6.

A Contratante e a ANP, quando solicitados, poderdo prestar assisténcia aos
Consorciados na obtencdo das licencas, autorizacdes, permissdes e direitos
referidos no paragrafo 19.5.

Exoneracédo de responsabilidade da Contratante e da ANP

20.7.

Os Contratados, por sua conta e risco, sao integralmente responséaveis pela
execucdo das Operacgdes, ndo cabendo a Contratante e a ANP qualquer
responsabilidade em decorréncia de assisténcia solicitada e eventualmente
prestada.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO E
ORCAMENTO

Correspondéncia entre o Conteudo e outros Planos e Programas

21.1.

Os Programas Anuais de Trabalho e Orcamento deverdo guardar estrita
correspondéncia com os demais planos e programas aprovados.
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Prazos

21.2. Os Consorciados deverao apresentar a ANP, até o dia 31 de outubro de cada ano,

o Prog

rama Anual de Trabalho e Orgamento do ano subsequente, nos termos da

Legislacédo Aplicavel.

21.2.1. O primeiro Programa Anual de Trabalho e Or¢camento devera contemplar

21.2.2.

0 restante do ano em curso e ser apresentado pelos Consorciados no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias contados da data de assinatura deste
Contrato.

Caso faltem menos de 90 (noventa) dias para o final do ano em curso, o
primeiro Programa Anual de Trabalho e Orgcamento contemplara também,
separadamente, 0 ano subsequente.

Revisdes e Alteracdes

21.3. A ANP tera o prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento do Programa

Anual

de Trabalho e Orgcamento para aprova-lo ou para solicitar quaisquer

modificagbes aos Consorciados.

21.3.1.

Caso a ANP salicite tais modificagfes, os Consorciados terdo 30 (trinta)
dias contados da data da referida solicitagé@o para reapresentar o Programa
Anual de Trabalho e Orgamento com as modificagbes requeridas,
repetindo-se, entdo, o procedimento previsto no paragrafo 21.3.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DADOS E INFORMACOES

Fornecimento pelos Consorciados

22.1. Os Consorciados deverdo manter a ANP informada a respeito do progresso,
resultados e prazos das Operacgoes.

22.1.1.

22.1.2.

O Operador enviard a Gestora e a ANP, na forma e prazos estipulados,
cOpias de mapas, secdes, perfis, estudos, interpretacdes, outros dados e
informagfes geolodgicas, geoquimicas e geofisicas, inclusive dados de
pocos, modelos de Reservatério estatico e dindmico e regimes de fluxo
obtidos de testes, além de relatérios ou quaisquer outros documentos
definidos em regulamentagdo especifica e obtidos como resultado das
Operacdes e deste Contrato que contenham informacdes necessarias para
a caracterizacdo do progresso dos trabalhos e do conhecimento geoldgico
da Area do Contrato.

Nos termos do art. 22 da Lei n°® 9.478/1997, o acervo técnico constituido
pelos dados e informacdes sobre as Bacias Sedimentares brasileiras é
parte integrante dos recursos petroliferos nacionais, devendo tais dados e
informac®es, inclusive os referentes a modelagem geoldgica, geofisica e
geoquimica da Area do Contrato, ser entregues pelos Consorciados a
ANP.
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22.1.3. A ANP devera zelar pelo cumprimento dos periodos de confidencialidade,

nos termos da Legislacdo Aplicavel.

22.2. A qualidade das coépias e demais reproductes dos dados e informacdes de que
trata o paragrafo 22.1.1 devera guardar fidelidade absoluta e padrédo equivalentes
aos originais, inclusive no que se refere a cor, tamanho, legibilidade, clareza,
compatibilidade e demais caracteristicas pertinentes.

Processamento ou Analise no Exterior

22.3. Os Consorciados poderdo, mediante prévia e expressa autorizacdo da ANP,
remeter ao exterior amostras de rochas e fluidos, ou dados de geologia, geofisica
e geoquimica.

22.3.1.

22.3.2.

22.3.3.

A remessa somente sera permitida caso vise a andlise, ao ensaio, ou ao
processamento de dados.

Com relagdo as amostras ou aos dados, os Consorciados deveréo enviar
a ANP solicitacao contendo:

a) justificativa sobre a necessidade da remessa ao exterior;

b) informacdes detalhadas, bem como indicagdo de seus equivalentes
mantidos no Pais;

c) informagdes detalhadas sobre as andlises, ensaios e processamentos
a que serdo submetidos, ressaltando os ensaios de natureza destrutiva,
caso previstos;

d) informagdes da instituicdo de destino;

e) previsdo da data de conclusdo das andlises, ensaios e processamentos;
e

f) previsdo da data de retorno ao Pais, quando aplicavel.
Os Consorciados deverao:

a) manter copia da informac¢do ou dado ou equivalente da amostra em
territério nacional;

b) retornar as amostras, informacdes ou dados ao Pais apés a realizagéo
da andlise, ensaio ou processamento; e

c) fornecer a ANP os resultados obtidos com as andlises, ensaios e
processamentos realizados, cumpridos os prazos da Legislacdo
Aplicavel.
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CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — BENS

Bens, Equipamentos, Instalacdes e Materiais

23.1. E obrigac&o exclusiva dos Consorciados fornecer diretamente, comprar, alugar,

arrendar, afretar ou de qualquer outra forma obter todos o0s bens, moéveis e
imoveis, inclusive instalacdes, construcdes, sistemas, equipamentos, maquinas,
materiais e suprimentos, que sejam necessarios para a execu¢ao das Operacdes.

23.1.1. A compra, aluguel, arrendamento ou obtencéo poderdo ser realizados no
Brasil ou no exterior, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

Instalagdes ou Equipamentos fora da Area do Contrato

23.2.

A ANP podera autorizar o posicionamento ou a constru¢do de instalagées ou
equipamentos em local externo a Area do Contrato, com vistas a complementar
ou otimizar a estrutura logistica relacionada com as Operagoes.

23.2.1.Os Consorciados deverdo apresentar a ANP solicitacdo fundamentada
para posicionar instala¢cdes ou equipamentos fora dos limites da Area do
Contrato.

23.2.2. A fundamentagéo deve contemplar aspectos técnicos e econémicos, bem
como o projeto de posicionamento ou de constru¢do, conforme o caso.

Devolucéo de Areas

23.3.

23.4.

Caso sejam utilizados pocos ou infraestrutura preexistentes, os Contratados
assumirdo, em relacdo a estes, as responsabilidades previstas no Contrato e na
Legislacédo Aplicavel.

Quando se tratar de um Campo, o planejamento da desativacéo e abandono e os
mecanismos para disponibilizar os fundos necessarios seréo previstos no Plano
de Desenvolvimento respectivo e revistos periodicamente ao longo da Fase de
Producéo por meio dos Programas Anuais de Trabalho e Orgamento.

23.4.1. O custo das Operacdes de desativacdo e abandono sera estabelecido de
modo a cobrir as atividades de abandono permanente de pogos,
desativacdo e remocao de linhas e instalacdes e reabilitacdo de areas, nos
termos da Legislacdo Aplicavel.

Garantias de Desativacao e Abandono

23.5.

O Contratado apresentara garantia de desativacao e abandono, a partir da Data
de Inicio da Producéo, podendo, para tanto, utilizar-se de:

a) seguro garantia,;
b) carta de crédito;

c) fundo de provisionamento; ou
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23.6.

23.7.

23.8.

23.9.

d) outras formas de garantias, a critério da ANP.

O valor da garantia de desativaco e abandono de uma Area de Desenvolvimento
ou Campo serd revisado, a pedido do Contratado ou mediante solicitacdo da ANP,
sempre que ocorrerem eventos que alterem o custo das Operacdes de abandono
e desativagao.

A garantia apresentada pelo Contratado devera ser equivalente ao custo previsto
para a desativacao e abandono da infraestrutura ja implantada.

No caso de garantia apresentada por meio de fundo de provisionamento:

a) os Contratados deverao apresentar a ANP, nos dias 15 dos meses de fevereiro
e agosto de cada ano, documentacdo comprobatdria dos aportes realizados,
bem como informar o saldo atualizado do fundo;

b) a ANP podera auditar os procedimentos adotados pelos Contratados na gestéo
do fundo de provisionamento;

c) o saldo apurado apés a realizacdo de todas as Operacdes necessdrias a
desativacdo e abandono do Campo revertera exclusivamente a Contratante.

A apresentacdo de garantia de desativacdo e abandono ndo desobriga os
Consorciados de realizarem todas as Operacdes necessarias a desativagéo e
abandono do Campo.

Bens a serem Revertidos

23.10. Nos termos dos arts. 29, XV, e 32, 88 1° e 2° da Lei n° 12.351/2010, todos e

quaisquer bens méveis e imdveis, principais e acessorios, integrantes da Area
do Contrato e que, a critério exclusivo da Contratante, ouvida a ANP, sejam
necessarios para permitir a continuidade das Opera¢des ou cuja utilizacdo seja
considerada de interesse publico reverterdo a posse e propriedade da
Contratante e a administracdo da ANP no caso de extin¢cao deste Contrato ou de
devolucao de parcelas da Area do Contrato.

23.10.1. Os bens utilizados nas Opera¢des que sejam objeto de contrato de
aluguel, arrendamento ou afretamento cuja vida util ndo exceda a
duracdo do Contrato ndo reverterdo a posse e a propriedade da
Contratante nem a administracao da ANP.

23.10.2. Em relacdo aos bens cuja vida util exceda a duracdo do Contrato, 0
Contratado devera incluir, no contrato de aluguel, afretamento ou
arrendamento, clausula que permita sua cessdo ou renovagcdo com um
futuro Contratado, com vistas a garantir a continuidade das Operacoes,
conforme disposto no paragrafo 14.9.

23.11. Caso haja compartiihamento de bens para as Operacdes de dois ou mais

Campos, tais bens poderdo ser retidos até o encerramento de todas as
Operacoes.
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Remocéao de Bens Nao Revertidos

23.12. Os bens que ndo serdo revertidos, inclusive os inserviveis, deverdo ser
removidos e/ou descartados pelos Contratados, por sua conta e risco, de acordo
com as disposi¢oes deste Contrato e nos termos da Legislacdo Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA - PESSOAL, SERVICOS E SUBCONTRATOS

Pessoal

24.1. Os Contratados deverdo recrutar e contratar, direta ou indiretamente, por sua
conta e risco, toda a méo de obra necessaria para a execugdo das Operacgoes,
sendo, para todos os efeitos deste Contrato, os Unicos e exclusivos
empregadores.

24.1.1. O recrutamento e a contratacdo poderdo ser realizados no Brasil ou no
exterior e segundo critérios de selecdo dos Contratados, nos termos da
Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao percentual minimo
de méo de obra brasileira utilizada.

24.2. Os Contratados serdo exclusiva e integralmente responsaveis, no Brasil e no
exterior, pelas providéncias referentes a entrada, saida e permanéncia no Pais de
seu pessoal estrangeiro.

24.3. Os Contratados deverao observar, no que se refere a contratagdo, manutencgéao e
dispensa de pessoal, acidentes de trabalho e seguranca industrial, o que dispde
a Legislagdo Aplicavel, responsabilizando-se, exclusiva e integralmente, pelo
recolhimento e pagamento de contribui¢cbes sociais, trabalhistas, previdenciarias
e demais encargos e adicionais pertinentes, devidos a qualquer titulo, na forma
da lei brasileira.

24.4. Os Contratados deverdo assegurar alimentacdo, equipamentos de protecdo
individual e alojamento adequados ao seu pessoal quando em servico ou em
deslocamento, especificamente no que tange a quantidade, qualidade, condi¢cdes
de higiene, seguranca e assisténcia de saude, nos termos da Legislagcéo Aplicavel.

24.5. Os Contratados deverdo promover, a qualquer tempo, a retirada ou substituicdo
de qualquer de seus técnicos ou membros da equipe devido a conduta imprépria,
deficiéncia técnica ou mas condi¢des de saude.

Servicos

24.6. Os Contratados deverdo executar diretamente, contratar, ou de outra maneira
obter, por sua conta e risco, todos 0s servicos necessarios para 0 cumprimento
deste Contrato.

24.6.1. A contratac@o de servicos podera ser realizada no Brasil ou no exterior,
nos termos da Legislacdo Aplicavel, inclusive no que diz respeito ao
percentual minimo de mao de obra brasileira utilizada.

24.6.2. Caso contrate com suas Afiliadas o fornecimento de servigos, 0s precos,
prazos, qualidade e demais termos ajustados dever&o ser competitivos e
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24.7.

24.8.

24.9.

25.1.

compativeis com as praticas de mercado, respeitado o disposto na
Clausula Vigésima Quinta.

Os Contratados deverdo fazer valer para todos os seus subcontratados e
fornecedores as disposi¢des deste Contrato e da Legislacéo Aplicavel.

Os Contratados responderéo, integral e objetivamente, pelas atividades de seus
subcontratados que resultarem, direta ou indiretamente, em danos ou prejuizos
ao meio ambiente, a Contratante, a Gestora ou a ANP.

Os Contratados deverdo manter atualizados o inventario e os registros de todos
os servicos referidos nos paragrafos 24.1 e 24.6, nos termos da Legislacédo
Aplicavel.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTEUDO LOCAL

Ficam mantidas todas as condic¢des e exigéncias relativas a clausula de Contetdo
Local do Contrato de Concessédo adjacente a area do presente Contrato, como
indicado de forma detalhada no Anexo IX.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA — SEGURANCA OPERACIONAL E MEIO
AMBIENTE

Controle Ambiental

26.1.

26.2.

26.3.

Os Consorciados deverédo dispor de um sistema de gestdo de seguranca e meio
ambiente que atenda as Melhores Praticas da Industria do Petroleo e a Legislacao
Aplicével.

Os Consorciados deverdo, entre outras obrigagdes:
a) zelar pela preservacdo do meio ambiente ecologicamente equilibrado;
b) minimizar a ocorréncia de impactos e/ou danos ao meio ambiente;

c) zelar pela seguranca das Operacdes com o fim de proteger a vida humana, o
meio ambiente e o patriménio da Contratante;

d) zelar pela protecdo do patrimdnio histérico-cultural brasileiro;

e) recuperar areas degradadas em conformidade com a Legislacdo Aplicavel e as
Melhores Praticas da Industria do Petréleo;

f) atender as Recomendacdes de Seguranca operacional e preservacao do meio
ambiente expedidas pela ANP, nos termos da Legislacao Aplicavel.

Caso haja processo de licenciamento ambiental em que o 6rgdo competente
julgue necessaria a realizacdo de audiéncia publica, os Consorciados deverédo
enviar & ANP copia dos estudos elaborados visando a obtengéo das licengas no
minimo 30 (trinta) dias Uteis antes da realizacdo da audiéncia.
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26.4.

26.5.

26.6.

26.7.

26.8.

Os Consorciados deverdo apresentar a ANP cdpia das licencas ambientais e de
suas respectivas renovagfes, em conformidade com os prazos definidos nas
regulamentacBes especificas emitidas pela ANP ou, antes disso, quando
necessario para instruir procedimento de autorizagdo que requeira tais
documentos.

Durante a vigéncia deste Contrato, os Consorciados enviardo a ANP até o dia 31
de maio de cada ano o inventario das emissfGes de gases de efeito estufa. O
inventario devera discriminar os gases por tipologia de fonte emissora e incluir sua
destinagéo.

Os Consorciados deverdo apresentar a ANP e aos demais 6rgdos competentes o
plano de contingéncia relativo a acidentes por vazamento de Petroleo e Gas
Natural e seus derivados.

Os Consorciados deverdo informar imediatamente a ANP e as autoridades
competentes sobre qualquer ocorréncia, decorrente de fato ou ato intencional ou
acidental, envolvendo risco ou dano ao meio ambiente ou a salde humana,
prejuizos materiais ao patrimonio préprio ou de terceiros, fatalidades ou ferimentos
graves para o pessoal proprio ou para terceiros ou interrup¢cées nao programadas
das Operacdes, nos termos da Legislacdo Aplicavel e de acordo com as
orientacdes dispostas em manuais interpretativos expedidos pela ANP, quando
existirem.

Os Consorciados informaréo imediatamente as autoridades competentes sobre a
ocorréncia de qualquer derramamento ou perda de Petréleo e Gas Natural e
outros incidentes, bem como as medidas ja tomadas para solucionar o problema.

Responsabilidade Social

26.9.

Os Contratados deverdo dispor de um sistema de gestdo de Responsabilidade
Social e sustentabilidade aderente as Melhores Praticas da IndUstria do Petrdleo.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — SEGUROS

Seguros

27.1.

Os Contratados deverdo contratar e manter em vigor, durante toda a vigéncia
deste Contrato, cobertura de seguro para todos 0s casos exigidos na Legislagcédo
Aplicavel, sem que isso importe em limitacdo de sua responsabilidade no &mbito
deste Contrato.

27.1.1. A cobertura desses seguros deve abranger:
a) bens;
b) pessoal;
c) despesas extraordinarias na operacao de pocos;
d) limpeza decorrente de acidente;

e) descontaminacdo decorrente de acidente; e
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27.2.

27.3.

27.4.

27.5.

f) responsabilidade civil para danos ao meio ambiente e ao patriménio da
Contratante.

27.1.2. Os Contratados deverao incluir a Contratante e a ANP como cosseguradas
nas apolices de cobertura de responsabilidade civil, o que nédo prejudicara
o direito da Contratante e da ANP de obter o ressarcimento integral das
perdas e danos que excedam a indenizacdo recebida em razdo da
cobertura prevista na apdlice.

A exclusivo critério da ANP e desde que por esta previamente autorizado, o
autosseguro podera ser admitido.

O seguro por meio de Afiliadas € admitido desde que prestado por empresa
autorizada ao exercicio desta atividade pela Superintendéncia de Seguros
Privados (Susep) e previamente autorizado pela ANP.

As apdlices e programas globais de seguro dos Contratados poderdo ser
utilizados para os propésitos desta Clausula, desde que previamente autorizado
pela ANP.

Os Contratados deverao entregar a ANP, quando solicitado, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, copia de todas as apdélices e contratos referentes aos seguros de que
trata o paragrafo 27.1, bem como de todo e qualquer aditamento, alteracao,
endosso, prorrogacao ou extensdo dos mesmos, e de toda e qualquer ocorréncia,
reclamacéo ou aviso de sinistro relacionado.
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CAPITULO VI - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — MOEDA

Moeda

28.1. A unidade monetaria, para todos os fins e efeitos deste Contrato, sera o Real.

CLAUSULA VIGESIMA NONA - AUDITORIA CONTABIL E FINANCEIRA PELA
ANP

Contabilidade
29.1. Os Contratados deverdo, nos termos da Legislagdo Aplicavel:
a) manter todos os documentos, livros, papéis, registros e outras pegas;

b) manter os documentos comprobatdrios necesséarios para a afericdo do
Conteudo Local e das Participagbes Governamentais e de Terceiros que
suportem a escrituracao contbil;

c) realizar os langamentos cabiveis;
d) apresentar as demonstracdes contabeis e financeiras; e

e) apresentar a ANP o Relatério de Conteudo Local nos termos da Legislacéo
Aplicavel.

Auditoria

29.2. A ANP podera realizar auditoria, inclusive dos demonstrativos de apuracdo das
Participag6es Governamentais, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

29.2.1. A auditoria podera ser realizada diretamente ou mediante contratos e
convénios, conforme a Legislagdo Aplicavel.

29.2.2.0s Contratados serdo notificados com pelo menos 30 (trinta) dias de
antecedéncia da realizacdo das auditorias.

29.2.3. A ANP terd amplo acesso a livros, registros e outros documentos, referidos
no paragrafo 29.2, inclusive aos contratos e acordos firmados pelos
Contratados e relacionados com a aquisicdo de bens e servigcos para as
Operacdes, relativos aos ultimos 10 (dez) anos.

29.2.4. Cabe aos Contratados a responsabilidade pelas informacgfes prestadas
por terceiros.

29.2.5.0s Contratados deverao manter a disposicdo da ANP o0s respectivos
certificados de Contelido Local, além de contratos, documentos fiscais e
demais registros comprobatorios, correspondentes ao bem ou servigo
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adquirido, pelo prazo de 10 (dez) anos apds o marco de afericdo de
Conteudo Local.

29.2.6. A ANP podera exigir dos Contratados quaisquer documentos necessarios
para dirimir eventuais davidas.

29.2.7. Eventual auséncia de auditoria ou omissdo de suas conclusdes nao
excluira nem reduzird a responsabilidade dos Contratados pelo fiel
cumprimento das obrigacGes deste Contrato, nem representara
concordancia tacita com métodos e procedimentos em desacordo com
este Contrato ou com a Legislacéo Aplicavel.

CLAUSULA TRIGESIMA — CESSAO DO CONTRATO

Cesséao

30.1.

30.2.

30.3.

30.4.

30.5.

30.6.

Os direitos e obrigacdes dos Contratados sobre este Contrato poderdo ser, no
todo ou em parte, objeto de Cessao, condicionada a prévia e expressa autorizagéo
da Contratante, ouvida a ANP.

30.1.1. A Petrobras néo podera ceder sua condicdo de Operador deste Contrato
ou a parcela de seus direitos e obrigacfes correspondente a participacao
minima definida nos termos do artigo 4° da Lei n® 12.351/2010.

As partes deverdo manter inalterados os termos e condi¢bes do Contrato até a
assinatura do respectivo termo aditivo, sendo vedada, antes da assinatura,
qualquer forma de:

a) transferéncia ou usufruto de ativos relativos ao Contrato objeto da cesséo;
b) exercicio de poder de gestdo do cessionario sobre o Contrato e sua execugao.

O descumprimento do prescrito no paragrafo 30.2 constitui Cessdao sem
aprovacgao prévia e expressa da Contratante.

Em qualquer caso de Cessao devera ser observado o direito de preferéncia
conferido aos demais Contratados, como disposto no Anexo XI.

O Operador e os demais membros do Consércio deverao deter, respectivamente,
no minimo, 30% (trinta por cento) e 5% (cinco por cento) de participagdo no
Contrato ao longo de toda a sua vigéncia.

Os Contratados deverdo notificar a ANP sobre a alteracdo do seu controle
societario no prazo de 30 (trinta) dias contados da averbacao do ato societario no
orgao de registro competente, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

30.6.1. A notificagdo prevista no paragrafo 30.6 devera conter a documentacao
exigida, nos termos da Legislagdo Aplicavel.

Participacéo Indivisa nos Direitos e Obrigagdes

30.7.

A Cess&o no todo ou em parte da Area do Contrato serd sempre de uma
participacdo indivisa nos direitos e obrigagdes do Contratado, respeitada a
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responsabilidade solidaria entre o cedente e o0 cessionario, nos termos da
Legislacéo Aplicavel.

Cesséo Parcial de Areas na Fase de Exploracéo

30.8. Caso a Contratante, ouvida a ANP, autorize Cess&o que resulte na divisdo da Area
do Contrato, a area a ser cedida e a area remanescente deverdo estar
circunscritas, cada uma, por uma unica linha poligonal tracada segundo critérios
estabelecidos pela ANP.

30.8.1. As &reas resultantes passardo a ser independentes para todos os efeitos,
inclusive para o calculo das receitas governamentais.

30.8.2. A ANP definira um Programa Exploratério Minimo para cada uma das
areas resultantes da divisdo. A soma dos Programas Exploratérios
Minimos resultantes devera ser igual ou superior ao Programa Exploratério
Minimo original.

Cessbes de Areas na Fase de Produgéo

30.9. Nao serd admitida a Cesséo de parte de um Campo, exceto como alternativa a
um acordo de Individualizacdo da Producdo ndo concretizado, desde que
aprovado pela Contratante nos termos da Legislacdo Aplicavel, ouvida a ANP.

Nulidade da Cesséo de Direitos e Obrigagdes e Necessidade de Aprovagao Prévia
e Expressa

30.10. Qualquer Cesséo que ndo cumpra o disposto nesta clausula ou na Legislagédo
Aplicavel sera nula de pleno direito e sujeita as penalidades previstas neste
Contrato e na Legislacéo Aplicavel.

Aprovacédo da Cesséo

30.11. A ANP encaminhara a Contratante parecer sobre a autorizacdo requerida no
prazo de 90 (noventa) dias contados da apresentacdo da documentacao
completa e conforme exigido, nos termos da Legislacéo Aplicavel.

30.11.1. Apos recebido o parecer da ANP, a Contratante se manifestara acerca
do pedido no prazo de 60 (sessenta) dias.

30.12. A Cessao do Contrato somente sera autorizada, ressalvada a hipétese do
paragrafo 32.4.2, quando:

a) os contratados estiverem adimplentes com as obrigacdes do Contrato; e

b) o cedente e o cessionario, ou a garantida, nos casos de isengdo ou
substituicdo de garantia de performance, estiverem adimplentes com todas
as suas obrigacoes relativas as Participacdes Governamentais e de terceiros
perante todos os contratos de concesséo ou partilha de produgcdo em que
sejam partes.

Péagina 56



Vigéncia e Eficicia da Cesséo

30.13.

30.14.

30.15.

30.16.

Apébs a aprovacao da Cesséo pela Contratante, o Contrato devera ser aditado
para que o0 ato se consume, exceto nos casos de isencdo ou substituicdo de
garantia de performance e no caso previsto no paragrafo 30.17, nos termos da
Legislacdo Aplicavel.

O termo aditivo ao Contrato adquirira vigéncia e eficacia a partir da sua
assinatura, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

No prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias apds assinatura do termo aditivo, o
Contratado devera entregar a ANP cépia do Contrato de Consorcio ou de sua
alteracdo arquivado no registro de comércio competente.

A partir da assinatura do termo aditivo, o antigo contratado ter4 prazo de 90
(noventa) dias para transferir para o novo contratado todos os dados exclusivos
relativos ao contrato cedido, independentemente de serem publicos ou
confidenciais.

30.16.1. O novo contratado passara a ser o titular dos direitos sobre os dados
exclusivos, permanecendo inalterada a contagem dos prazos de
confidencialidade ja em curso, nos termos da Legislacdo Aplicavel.

Novo Contrato de Partilha de Producéo

30.17.

30.18.

30.19.

30.20.

30.21.

30.22.

Na hipétese de divisdo da Area do Contrato prevista por qualquer motivo, um
novo contrato de Partilha de Producdo deverd ser firmado para cada area
resultante da divisdo, mantendo-se os mesmos termos, obrigagdes, programas
e prazos do Contrato original.

Apbés a aprovagdo da Cessdo, a Contratante convocard a ANP e os
Consorciados para celebrarem os novos contratos de Partilha de Produgdo no
prazo de 30 (trinta) dias.

Os novos contratos de Partilha de Producéo firmados pelas Partes adquirirdo
vigéncia e eficacia a partir de sua assinatura, nos termos da Legislacao Aplicavel.

E facultado aos Contratados constituir, no ambito de operacdes de crédito ou
contrato de financiamento, garantia sobre os direitos emergentes deste Contrato.

O Contratado devera notificar a ANP sobre a operagdo de garantia prevista no
paragrafo 30.20, acima, encaminhando cOpia do respectivo instrumento de
garantia, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da sua assinatura.

A excussao da garantia sera feita nos termos da Legislac@o Aplicavel e mediante
notificacdo a ANP nos termos do instrumento de garantia, observado que a
transferéncia de titularidade decorrente da excusséo da garantia constitui cessdo
e depende de prévia e expressa anuéncia da Contratante, ouvida a ANP.
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CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA - INADIMPLEMENTO RELATIVO E
PENALIDADES

Sancdes Legais e Contratuais

31.1. Em caso de descumprimento das obrigacdes estabelecidas neste Contrato ou de
seu cumprimento em lugar, tempo ou forma diverso do pactuado, incorrera o
Contratado nas sancdes especificas previstas neste instrumento e na Legislacéo
Aplicavel, sem prejuizo da responsabilizacdo por eventuais perdas e danos
decorrentes do inadimplemento.

31.2. Descumprida a Legislacédo Aplicavel, incorrera o Contratado nas sancoes legais e
administrativas cabiveis.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA - EXTINCAO DO CONTRATO

Extin¢cédo de Pleno Direito
32.1. Este Contrato extingue-se, de pleno direito:
a) pelo decurso do prazo de vigéncia previsto na Clausula Quarta;

b) pelo término da Fase de Exploracao sem que o Programa Explorat6rio Minimo
tenha sido cumprido;

c) ao término da Fase de Exploragdo caso ndo tenha ocorrida qualquer
Descoberta Comercial;

d) caso o Contratado devolva integralmente a Area do Contrato;

e) caso 0 Contratado exerca seu direito de desisténcia durante a Fase de
Exploracgéo;

f) pela ndo entrega do Plano de Desenvolvimento no prazo fixado pela ANP;

g) pela ndo aprovacdo do Plano de Desenvolvimento pela ANP previsto na
Clausula Décima Quinta;

h) total ou parcialmente, pela recusa dos Consorciados em firmar o acordo de
Individualizacao da Producao, apés decisédo da ANP;

i) pela decretagdo de faléncia ou a ndo aprovagdo de requerimento de
recuperacao judicial de qualquer Contratado por parte do juizo competente,
ressalvado o disposto no paragrafo 32.4.2.

Extincdo por vontade das Partes: Resilicdo bilateral e unilateral

32.2. Este Contrato podera ser resilido a qualguer momento, por comum acordo entre
as Partes, sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes dispostas na Clausula
Décima.
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32.3. Durante a Fase de Producdo, os Contratados somente poderdo resilir este
Contrato mediante notificacdo a Contratante com antecedéncia minima de 180
(cento e oitenta) dias da data pretendida para a resilicdo do Contrato.

32.3.1.0s Consorciados ndo poderdo interromper ou suspender a Producéo
comprometida nos Programas Anuais de Producdo durante o periodo
minimo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da notificacdo da
intencdo de resilir.

Extin¢c&o por Inadimplemento Absoluto: Resolugéo
32.4. Este Contrato sera resolvido nos seguintes casos:

a) descumprimento pelos Consorciados das obrigacdes contratuais, em nao se
tratando de hipotese de extingdo de pleno direito;

b) recuperacéo judicial ou extrajudicial, sem a apresentacdo de um plano de
recuperacao aprovado e capaz de demonstrar a ANP capacidade econdmica e
financeira para integral cumprimento de todas as obriga¢cdes contratuais e
regulatorias.

32.4.1. No caso da alinea “a”, antes da resolucédo do Contrato, a ANP notificara os
Consorciados para adimplir a obrigagéo descumprida em prazo néo inferior
a 90 (noventa) dias, salvo nos casos de extrema urgéncia.

32.4.2. A partir da constatagéo de inadimplemento absoluto, sera conferido um
prazo de 90 (noventa) dias, ou inferior, nos casos de extrema urgéncia,
para que o Contratado inadimplente formalize perante a ANP o pedido de
Cessdo de sua participagdo indivisa nos direitos e obrigagfes deste
Contrato, sob pena de aplicacéo das penalidades previstas neste Contrato,
além da resolucéo contratual.

32.4.3. Havendo mais de um Contratado e caso ndo seja efetuada a Cesséo
prevista no paragrafo 32.4.2, a Contratante somente resolverd este
Contrato em relagéo ao inadimplente, sendo sua participagéo indivisa nos
direitos e obrigacdes deste Contrato dividida entre os demais Contratados
adimplentes, na proporcdo de suas participacdes, mediante prévia e
expressa aprovacao pela Contratante, ouvida a ANP.

Consequéncias da Extincéo

32.5. Em qualquer das hipéteses de extingao previstas neste Contrato ou na Legislacdo
Aplicavel, os Contratados nao terdo direito a quaisquer ressarcimentos.

32.6. Resolvido este Contrato, os Contratados responderdo pelas perdas e danos
decorrentes de seu inadimplemento e da resolugdo, arcando com todas as
indenizacfes e compensacgdes cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.

Péagina 59



CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA - CASO FORTUITO, FORCA MAIOR E
CAUSAS SIMILARES

Exoneracédo Total ou Parcial

33.1. A exoneracdo das obrigacBes assumidas neste Contrato somente ocorrerd nas
hipoteses de caso fortuito, forca maior e causas similares que justifiqguem a
inexecucdo, como o fato da administracdo, o fato do principe e as interferéncias
imprevistas.

33.1.1. A exoneragdo das obrigacBes dar-se-a exclusivamente com relacdo as
obrigacdes deste Contrato cujo adimplemento se tornar impossivel em
virtude da incidéncia do caso fortuito, da forca maior ou de causas
similares, reconhecidos pela Contratante, ouvida a ANP.

33.1.2. A deciséo da Contratante, ouvida a ANP, que reconhecer a ocorréncia de
caso fortuito, forca maior ou causas similares indicara a parcela do
Contrato cujo adimplemento sera dispensado ou postergado.

33.1.3. O reconhecimento da incidéncia do caso fortuito, forca maior ou causas
similares nédo isenta o Contratado do pagamento de Receitas
Governamentais.

33.2. A notificagdo dos eventos que possam ser considerados caso fortuito, forga maior
ou causas similares devera ser imediata e especificara tais circunstancias, suas
causas e consequéncias.

33.2.1. De igual modo, devera ser notificada a cessacéo dos eventos.

Alteracao, Suspenséo e Extin¢cdo do Contrato

33.3. Superado o caso fortuito, a forca maior ou as causas similares, cabera aos
Consorciados cumprirem as obrigacdes afetadas, prorrogando-se o prazo para o
cumprimento destas obrigacdes pelo periodo correspondente & duragdo do
evento.

33.3.1. A depender da extensao e da gravidade dos efeitos do caso fortuito, da
forca maior ou das causas similares:

a) as Partes poder&o acordar a alteragdo do Contrato ou sua extingao;

b) a Contratante, ouvida a ANP, podera suspender o curso do prazo
contratual em relacdo a parcela do Contrato afetada.

33.3.2. Durante a suspensdo do prazo contratual, permanecem vigentes e
exigiveis todas as obrigagbes das Partes que ndo tenham sido afetadas
pelo caso fortuito, forca maior e causas similares.

Licenciamento Ambiental

33.4. A Contratante, ouvida a ANP, poderéa suspender o curso do prazo contratual caso
comprovado atraso no procedimento de licenciamento ambiental por
responsabilidade exclusiva dos entes publicos competentes.
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33.5.

33.6.

33.7.

Desde que solicitado pelos Consorciados, a suspensdo do curso do prazo
contratual por prazo superior a 5 (cinco) anos podera ensejar a extingdo contratual,
sem que assista aos Consorciados direito a qualquer tipo de indenizacgéo.

33.5.1. Caberéa aos Consorciados comprovar que, ho periodo compreendido entre
a suspensao do curso do prazo contratual e a solicitagdo de extingdo do
Contrato, ndo contribuiram para a dilatagéo do processo de licenciamento
ambiental.

Desde que solicitado pelos Consorciados, o indeferimento em carater definitivo
pelo érgdo ambiental competente de licenciamento essencial para a execucao das
atividades poderda ensejar a extingdo contratual sem que assista aos Consorciados
direito a qualquer tipo de indenizacéo.

Para que o indeferimento do licenciamento ambiental possa ser enquadrado como
caso fortuito, forca maior e causas similares, caberd aos Consorciados comprovar
gue nao contribuiram para o indeferimento do processo de licenciamento
ambiental.

Perdas

33.8.

O Contratado assumira, individual e exclusivamente, todas as perdas decorrentes
da situagéo de caso fortuito, forca maior ou causas similares.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — CONFIDENCIALIDADE

Obrigacado dos Consorciados

34.1.

34.2.

Todos os dados e as informacdes adquiridos, processados, produzidos,
desenvolvidos ou, por qualquer forma, obtidos como resultado das Operacbes e
do Contrato, sdo confidenciais.

Os dados e as informagcdes de que trata o paragrafo 34.1 ndo poderédo ser
divulgados pelos Consorciados, sem o0 prévio consentimento da ANP, exceto
quando:

a) sejam ou se tornem publicos por meio de terceiro autorizado a divulga-los;

b) haja obrigatoriedade de divulgacdo decorrente de imposicdo legal ou
determinagéo judicial;

c) a divulgacdo seja realizada de acordo com as regras e limites impostos por
bolsa de valores em que se negociem ac¢des dos Contratados;

d) a divulgacéo seja dirigida a Afiliada, consultor ou agente do Contratado;

e) a divulgagcdo seja dirigida a instituicAo financeira ou seguradora a que o
Contratado esteja recorrendo ou a consultor destas;

f) a divulgacéo seja dirigida a possivel cessionario de boa-fé ou a Afiliada ou
consultor deste; e
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g) a divulgacéao seja dirigida a concessionario ou contratado de area adjacente ou
a Afiliada ou consultor deste, com vistas a celebracdo de acordo de
Individualizacdo da Producéo.

(7]

34.2.1. A divulgacdo de dados e informacbes de que trata as alineas “d” a “g”,
estara condicionada a prévio acordo de confidencialidade, que devera:

a) prever o disposto nos paragrafos 34.1 e 34.2;

b) prever que seu descumprimento estara sujeito ao disposto na Clausula
Trigésima Primeira;

c) vedar a divulgacdo, pelo terceiro, dos dados e das informacOes
recebidos sem consentimento prévio da ANP.

34.2.2. Nas hipoteses previstas nas alineas “a” a “g”, os Consorciados deveréo
enviar & ANP notificagdo no prazo de 30 (trinta) dias contados da
divulgacao.

34.2.2.1. A notificagdo deverd ser acompanhada dos dados e das
informagdes divulgados, as razbes da divulgacéo e arelagéo dos
terceiros que tiveram acesso a tais dados e informacoes.

34.2.2.2. Nas hipéteses previstas nas alineas “d” a “g”, a notificagao
devera ser acompanhada, também, de uma copia do acordo de
confidencialidade a que se refere o paragrafo 34.2.1.

34.3. As disposi¢fes do paragrafo 34.1 e 34.2 permanecerdo em vigor e subsistirdo a
extingéo deste Contrato.

Compromisso da Contratante e da ANP

34.4. A Contratante e a ANP se comprometem a ndo divulgar dados e informacoes
obtidos como resultado das Operacgoes.

34.4.1. Tal disposicdo ndo se aplicard caso a divulgacdo seja decorrente de
imposigéo legal ou judicial.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA - NOTIFICAQ()ES, SOLICITACOES,
COMUNICACOES E RELATORIOS

NotificacOes, Solicita¢cfes, Planos, Programas, Relatorios e outras Comunicagfes

35.1. As notificagbes, solicitagbes, encaminhamento de planos, programas, relatorios,
bem como quaisquer outras comunicagdes previstas neste Contrato deverdo ser
formais e por escrito, respeitada a Legislacao Aplicavel.

35.1.1.Caso ndo haja previsdo especifica na Legislacdo Aplicavel, as
comunicacfes aqui previstas deverdo ser entregues pessoalmente,
mediante protocolo, ou enviadas por meio de remessa postal, com
comprovante de recebimento.
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35.1.2.0s atos e comunicacbes relacionados a este Contrato deverdo ser
redigidos em lingua portuguesa, assinados por representante legal dos
Consorciados ou por procurador com poderes especificos.

Enderecos
35.2. Os enderecos dos signatarios constam do Anexo VIII.

35.2.1. Em caso de mudanca de endereco, 0 signatario se obriga a notificar os
demais signatarios sobre o novo endereco com antecedéncia minima de
30 (trinta) dias da mudanca.

Validade e Eficacia

35.3. As notificagdes previstas neste Contrato seréo consideradas validas e eficazes na
data em que forem efetivamente recebidas.

Alteragdes dos Atos Constitutivos

35.4. Os Consorciados deverédo notificar a ANP sobre quaisquer alteracdes de seus atos
constitutivos, estatutos ou contrato social, encaminhando cépias destes, dos
documentos de eleicdo de seus administradores ou de prova da diretoria em
exercicio em até 30 (trinta) dias apos sua efetivacéo.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA - REGIME JURIDICO

Lei Aplicavel

36.1. Este Contrato serd executado, regido e interpretado de acordo com as leis
brasileiras.

36.1.1.As partes deverdo observar a Legislacdo Aplicavel na execucdo do
Contrato.

Conciliacdo

36.2. As Partes e demais signatarios deste Contrato comprometem-se a envidar todos
os esforgos no sentido de resolver entre si, amigavelmente, toda e qualquer
disputa ou controvérsia decorrente deste Contrato ou com ele relacionada.

36.2.1. Tais esforcos devem incluir no minimo a solicitagdo de uma reunido
especifica de conciliagcdo pela parte insatisfeita, acompanhada de seu
pedido e de suas razdes de fato e de direito.

36.2.2. A solicitagdo devera ser atendida com o agendamento da reunido pela
outra parte em até 15 (quinze) dias do pedido, nos escritérios da
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Contratante, da ANP ou da Gestora, conforme o caso. Os representantes
das partes deverdo ter poderes para transigir sobre a questao.

36.2.3. Ap0s a realizagdo da reunido, caso ndo se tenha chegado a um acordo de
imediato, as partes terdo no minimo mais 30 (trinta) dias para negociarem
uma solucao amigavel.

Mediacéao

36.3. As Partes poderdo, mediante acordo por escrito e a qualquer tempo, submeter a
disputa ou controvérsia a mediacdo de entidade habilitada para tanto, nos termos
de seu regulamento e conforme a Legislacao Aplicavel.

Perito independente

36.4. As Partes e demais signatarios poderdo, mediante acordo por escrito, recorrer a
perito independente para dele obter parecer fundamentado que possa levar ao
encerramento da disputa ou controvérsia.

36.4.1. Caso firmado tal acordo, o recurso a arbitragem somente podera ser
exercido apds a emissdo do parecer pelo perito.

Arbitragem

36.5. ApGs o procedimento previsto no paragrafo 36.2, caso uma das Partes ou um dos
signatarios considere que inexistem condi¢cdes para uma solugdo amigavel da
disputa ou controvérsia a que se refere tal paragrafo, tal questdo sera submetida
a arbitragem.

a) O procedimento arbitral sera administrado por uma instituicdo arbitral
notoriamente reconhecida e de reputacdo ilibada, com capacidade para
administrar arbitragem conforme as regras da presente clausula e
preferencialmente com sede ou escritério de administracdo de casos no Brasil;

b) As Partes escolherdo a instituicdo arbitral de comum acordo. Caso as Partes
ndao cheguem a um acordo quanto a escolha da instituicdo arbitral, a ANP
indicara uma das seguintes instituicdes: (i) Corte Internacional de Arbitragem
da Camara de Comeércio Internacional; (ii) Corte Internacional de Arbitragem de
Londres; ou (iii) Corte Permanente de Arbitragem de Haia. Se a ANP néo fizer
a indicacdo no prazo do paragrafo 36.2.3, a outra parte podera se valer de
qualquer das trés instituicdes mencionadas nesta alinea.

c) A arbitragem serd conduzida conforme as regras da instituicdo arbitral
escolhida, no que ndo conflitar com a presente cldusula. S6 serdo adotados
procedimentos expeditos ou de &rbitro inico em caso de acordo expresso entre
as partes.

d) Deverao ser escolhidos trés arbitros. Cada Parte escolherd um arbitro. Os dois
arbitros assim escolhidos designardo o terceiro arbitro, que funcionard como
presidente;
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e)

f)

9)
h)

)

k)

A cidade do Rio de Janeiro, Brasil, serd a sede da arbitragem e o lugar da
prolacdo da sentenca arbitral;

O idioma a ser utilizado no processo de arbitragem sera a lingua portuguesa.
As Partes poderdo, todavia, instruir o processo com depoimentos ou
documentos em qualquer outro idioma, nos termos do que decidido pelos
arbitros, sem necessidade de traducéo oficial;

No mérito, os arbitros decidirdo com base nas leis substantivas brasileiras;

A sentenca arbitral sera definitiva e seu conteludo obrigara as Partes. Quaisquer
valores porventura devidos pela Contratante ou pela ANP serdo quitados
através de precatério judicial, salvo em caso de reconhecimento administrativo
do pedido;

As despesas necessarias a instalacdo, conducdo e desenvolvimento da
arbitragem, tais como custas da instituicdo arbitral e adiantamento de
honorérios arbitrais, serdo adiantados exclusivamente pela Parte que requerer
a instalacdo da arbitragem. A Parte requerida somente ressarcira tais valores
de forma proporcional ao resultado da arbitragem, conforme decidido na
sentencga arbitral;

Havendo necessidade de prova pericial, o perito independente sera designado
de comum acordo entre as Partes ou, na falta de acordo, pelo Tribunal Arbitral.
Os custos de tal pericia, incluindo honorarios periciais, serdo adiantados pela
Parte que a requerer ou pela requerente da arbitragem, se proposta pelo
Tribunal Arbitral. Tais custos serdo suportados, ao final, pela Parte vencida,
nos termos da alinea anterior. As Partes poderdo indicar assistentes periciais
de sua confianga por sua conta, mas tais custos ndo serdo objeto de
ressarcimento;

O Tribunal Arbitral condenar4 a Parte total ou parcialmente vencida ao
pagamento de honorarios advocaticios, nos termos dos artigos 85 e 86 do
Cadigo de Processo Civil brasileiro, ou norma que os suceda. Nao sera devido
nenhum outro ressarcimento de despesas de uma Parte com sua prépria
representacao;

Havendo necessidade de medidas cautelar ou de urgéncia antes de instituida
a arbitragem, a Parte interessada podera requeré-las diretamente ao Poder
Judiciario, com fundamento na Legislacdo Aplicavel, cessando sua eficacia se
a arbitragem néo for requerida no prazo de 30 (trinta) dias da data de efetivagado
da decisao;

m)A ANP podera, mediante solicitagdo do Contratado e a seu exclusivo critério,

n)

suspender a adogdo de medidas executorias como execugdo de garantias e
inscricdo em cadastros de devedores, desde que o Contratado mantenha as
garantias vigentes pelos prazos previstos neste Contrato, por um prazo
suficiente para a instalagdo do Tribunal Arbitral, de modo a evitar o ajuizamento
desnecessario da medida judicial prevista na alinea anterior;

O procedimento arbitral devera observar o principio da publicidade, nos termos
da Legislacdo Brasileira e resguardados os dados confidenciais nos termos
deste Contrato. A divulgacdo das informacdes ao publico ficara a cargo da
instituicdo arbitral que administrar o0 procedimento e sera feita
preferencialmente por via eletronica.
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36.6. As Partes desde ja declaram estar cientes de que a arbitragem de que trata esta
Clausula refere-se exclusivamente a controveérsias decorrentes do Contrato ou
com ele relacionadas e apenas é possivel para dirimir litigios relativos a direitos
patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996.

36.6.1. Consideram-se controvérsias sobre direitos patrimoniais disponiveis, para
fins desta clausula:

a) incidéncia de penalidades contratuais e seu calculo, e controvérsias
decorrentes da execucgéo de garantias;

b) o célculo de indenizacdes decorrentes de extingdo ou de transferéncia
do Contrato;

c) o inadimplemento de obrigacdes contratuais por qualquer das Partes; e

d) demandas relacionadas a direito ou obrigagéo contratual.

Foro

36.7. Para o disposto na alinea “I” do paragrafo 36.5 e para as questfes que nao versem
sobre direitos patrimoniais disponiveis, nos termos da Lei n® 9.307/1996, as Partes
elegem o foro da Justica Federal - Se¢ao Judiciaria do Rio de Janeiro, Brasil, como
Unico competente, com renlncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.

Suspenséao de Atividades

36.8. A ANP decidira sobre a suspensdo ou ndo das atividades sobre as quais verse a
disputa ou controvérsia.

36.8.1. O critério a fundamentar a decisdo devera ser a necessidade de evitar risco
pessoal ou material de qualquer natureza, em especial no que diz respeito
as Operacoes.

Justificativas

36.9. A ANP compromete-se a, sempre que exercer seu poder discricionario, expor as
justificativas do ato, observando a Legislacédo Aplicavel e atendendo as Melhores
Praticas da Industria do Petroleo.

Aplicagdo Continuada

36.10. As disposicdes desta Clausula permanecerdo em vigor e subsistirdo a extingcao
do Contrato.
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CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA - DISPOSICOES FINAIS

Execucédo do Contrato

37.1. O Contratado devera manter todas as condicfes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo durante toda a execuc¢do do Contrato, em compatibilidade
com as obrigacdes por ele assumidas.

ModificacBGes e Aditivos

37.2. A omissao ou tolerancia por qualquer das Partes na exigéncia da observancia das
disposicbes deste Contrato, bem como a aceitagdo de um desempenho diverso
do contratualmente exigido, ndo implicara novacdo e nem limitara o direito de tal
Parte de, em ocasides subsequentes, impor a observancia dessas disposi¢cdes ou
exigir um desempenho compativel com o contratualmente exigido.

37.3. Quaisquer modificacbes ou aditivos a este Contrato deverdo observar a
Legislacdo Aplicavel e somente terdo validade se realizados formalmente, por
escrito e assinados pelos representantes das Partes.

Publicidade

37.4. A Contratante fara publicar o texto integral ou extrato dos termos deste Contrato
no Diario Oficial da Unido, para sua validade erga omnes.

Por estarem de acordo, as Partes assinam este Contrato em [inserir nimero de vias]
vias, de igual teor e forma, e para um so efeito, na presenca das testemunhas abaixo
indicadas.

Data, Local, Signatarios
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ANEXO | - AREA DO CONTRATO

Parametros cartograficos utilizados para as coordenadas.

(Adicionar informacdes de Bacia Sedimentar e Bloco Exploratério, seguindo o padrao
do Grid da ANP)
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ANEXO Il - PROGRAMA EXPLORATORIO MINIMO

Programa Exploratério Minimo e suas Garantias Financeiras

Designacao
do Bloco

Area
(km?)

Profundidade
Minima do
Poco (idade)

Poco
Exploratério

Valor da Garantia Financeira
da Fase de Exploragéo (R$)

XX (inserir valor por extenso)

Fase de Exploracéao

Fase de Exploracéo
Duracgédo (anos)

XX (inserir duracao por
extenso)
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ANEXO Il - GARANTIA FINANCEIRA REFERENTE AS ATIVIDADES
EXPLORATORIAS

Serdo utilizadas garantias financeiras para o Programa Exploratério Minimo na forma
de cartas de crédito, seguro garantia, contrato de penhor de Petréleo e Gas Natural, na
forma e nas condi¢des estabelecidas no edital de licitacdes.

(Anexar copia da garantia financeira referente ao Programa Exploratorio Minimo)
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ANEXO IV - GARANTIA DE PERFORMANCE

(Anexar copia do documento entregue como garantia de performance nos termos do
edital de licitacdes, caso aplicavel.)
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ANEXO V - RECEITAS GOVERNAMENTAIS

Nos termos da Lei n° 12.351/2010, o Contratado pagara as seguintes Receitas
Governamentais:

a) Bonus de assinatura no valor de R$ XXX (inserir valor por extenso);

b) Royalties no montante correspondente a 15% (quinze por cento) do Volume Total da
Producao de Petréleo e Gas Natural realizada na Area do Contrato.
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ANEXO VI - INSTRUCOES GERAIS PARA O PLANO DE EXPLORACAO

Consideracdes Gerais

1.1. As instrucdes gerais para o Plano de Exploracdo definem o objetivo, o contetdo e
determinam o0s procedimentos para sua apresentacdo a Agéncia Nacional de
Petroleo, Gas Natural e Biocombustiveis (ANP).

1.1.1. O Plano de Exploracdo devera abranger, ao menos, o Programa Exploratério
Minimo.

1.1.2. A execucgdo das atividades do Programa Exploratério Minimo podera ser
iniciada antes da aprovacédo do Plano de Exploracao, desde que a ANP seja
previamente notificada.

1.1.3. O primeiro Plano de Exploracdo devera ser apresentado pelos Consorciados
no prazo maximo de 120 (cento e vinte) dias da data estipulada no Contrato
para constituicdo do Comité Operacional.

1.1.4. Caso os Consorciados tenham interesse em realizar atividades exploratorias
adicionais ao Programa Exploratério Minimo, deverdo apresentar a ANP,
com antecedéncia minima de 120 (cento e vinte) dias do inicio de tais
atividades, o Plano de Exploracgéo revisado.

1.1.5. As atividades adicionais ao Programa Exploratério Minimo deverdo ser
iniciadas apo6s a aprovacgdo do Plano de Exploragéo.

1.1.6. A seu exclusivo critério, a ANP podera autorizar o inicio das atividades
adicionais ao Programa Exploratério Minimo antes da aprovacao do Plano de
Exploragao.

1.1.7. A ANP dispora de 60 (sessenta) dias contados do recebimento do Plano de
Exploragéo para aprova-lo ou solicitar aos Consorciados modificagdes.

1.1.7.1. Caso a ANP solicite tais modificagbes, os Consorciados deverdo
apresenta-las no prazo de 60 (sessenta) dias contados da referida
solicitacdo, repetindo-se entdo o procedimento previsto no paragrafo
1.1.7.

1.1.7.2. A execucdo das atividades de Exploracdo ja iniciadas sera
interrompida se justificadamente exigido pela ANP.

Objetivo
1.2. O Plano de Exploracéo devera:

a) ser preparado de acordo com as instrucdes contidas neste Anexo para sua
aprovacao;

b) conter informacdes abrangentes e detalhadas o suficiente para sua aprovagéao;
e

c) permitir a ANP conhecer, acompanhar e fiscalizar as atividades exploratorias
nele contidas.
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Conteudo do Plano de Exploracao

1.3.

1.4.

O Plano de Exploracao devera conter:

a) identificacdo dos Consorciados e do Operador;
b) identificacio da Area do Contrato;

c) nome da Bacia sedimentar;

d) nimero do Contrato;

e) cronograma das atividades exploratérias do Plano de Exploracdo e orcamentos
previstos ano a ano, com base na planilha em anexo; e

f) sumério executivo, que devera contemplar o contexto geoldgico no qual se insere
a Area do Contrato (inclusive com mapa de localizacdo) e a descricdo das
atividades exploratérias previstas, apresentando suas justificativas.

A aprovacdo do Plano de Exploracdo pela ANP ndo implica a recuperagdo
automética dos custos nele previstos.

Alteracdes no Plano de Exploracéo

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Qualquer alteracédo no Plano de Exploracdo devera ser notificada formalmente a
ANP e acompanhada das justificativas técnicas que a motivou.

A ANP ter& 60 dias para avaliar e, se for o caso, aprovar as alteracdes propostas
ao Plano de Exploragéo.

A ANP podera, a qualquer tempo, solicitar informac6es complementares que julgar
pertinentes, bem como exposi¢ao oral do Plano de Exploracéo e de suas revisdes.

Alteracdes do Plano de Exploracdo ndo isentam os Consorciados de cumprir
integralmente o Programa Exploratério Minimo.

A aprovacgdo do Relatério de Conclusdo do Plano de Exploragcdo pela ANP néo
implica a recuperacédo automatica dos custos nele previstos.
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Tabela 1: Modelo da Planilha do Plano de Exploragéo

ORCAMENTO - PLANO DE EXPLORAGCAO (MILHARES
DE R9)

DESCRICAO UNIDADE ANO ANO

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORAGCAO

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

1- LEVANTAMENTOS

1.1 - GEOFiSICOS

1.1.1 - GRAVIMETRIA

AQUISICAO km
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

1.1.2 - MAGNETOMETRIA

AQUISICAO km
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGCAO hh

AQUISICAO km

2D PROCESSAMENTO hh

AQ:’:-J.IJ-S.?Q_ 10 INTERPRETAGAO hh
VARITIVA AQUISIGAO -
3D PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh

AQtjfs'ﬁ;' io | 2D AQUISIGAO km




DESCRICAO

UNIDADE

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO

PRIMEIRO

ANO

SEGUNDO

TERCEIRO

QUARTO

ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO (MILHARES
DE R9)

PRIMEIRO

ANO

SEGUNDO

TERCEIRO

QUARTO

TESFiihé!sCTARE PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

AQUISICAO km?

3D PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh

1.1.5 - ELETRO MAGNETICO

AQUISICAO km/receptor
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh
1.2 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)
AQUISICAO
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETACAO hh
1.3 - OUTROS LEVANTAMENTOS
(ESPECIFICAR)
AQUISICAO
PROCESSAMENTO hh
INTERPRETAGAO hh
2 - (RE) PROCESSAMENTO (ESPECIFICAR)
hh

3 - INTERPRETAGAO (ESPECIFICAR)
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DESCRICAO

UNIDADE

ORGAMENTO - PLANO DE EXPLORAGAO (MILHARES
DE R9)

ANO ANO

ATIVIDADES - PLANO DE EXPLORACAO

PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO QUARTO

4 - ESTUDOS

4.1 - GEOFISICOS (ESPECIFICAR)

4.2 - GEOLOGICOS (ESPECIFICAR)

4.3 - GEOQUIMICOS (ESPECIFICAR)

5 - OUTROS (ESPECIFICAR)

6 - MEIO AMBIENTE

6.1 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Unidades

7-POCO

7.1 - PERFURACAO

7.2 - AVALIACAO DO POCO

7.3 - ANALISES PETROFISICAS

7.4 - PERFILAGEM

7.5 - TESTES DE FORMAGCAO

Péagina 77



Preenchimento da Planilha do Plano de Exploracéo
1.10. Deverao constar no cabecalho do Plano de Exploracéo as seguintes informacoes:
a) ano em gue o programa sera realizado;
b) Area do Contrato em que o programa sera realizado;
¢) Bacia Sedimentar e o estado da Federacdo em que a area esta situada;
d) nome do Operador da Area do Contrato;
€) numero do contrato;
f) data de emissdo (data em que o documento sera entregue a ANP).

1.11. No campo levantamentos geofisicos, item 1.1 da planilha do Plano de Exploragéo, deverédo
ser indicados os levantamentos necessarios para aquisi¢ao terrestre ou maritima de dados
pelos métodos gravimétricos, magnetométricos e sismicos.

1.11.1. As unidades de medidas desses trabalhos sdo as seguintes:
a) gravimétricos: quildmetro (km);
b) magnetométricos: km;
c) sismicos 2D: km;
d) sismicos 3D: quildmetro quadrado (km?).

1.12. No campo levantamentos geoquimicos, item 1.2 da planilha do Plano de Exploragéo,
deveréo ser indicados os levantamentos necessarios para aquisicdo de dados geoquimicos
em terra ou mar, em superficie ou subsuperficie (Oil Slick, Piston Core etc.).

1.12.1. A unidade de medida desses trabalhos sera preenchida de acordo com o tipo de
trabalho realizado.

1.13. No campo outros levantamentos, item 1.3 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser
indicado qualquer outro tipo de levantamento n&o especificado nos outros itens, tais como
GPR (Ground Penetrated Radar), VSP (Vertical Seismic Profile) etc.

1.13.1. As unidades de medida desses trabalhos sdo correspondentes a cada tipo de
levantamento, a saber:

a) Aquisicdo: quando qualquer um dos levantamentos citados acima for n&o
exclusivo, tal especificacdo deve constar entre parénteses ao lado do tipo de
levantamento.

b) Processamento: indicar o processamento dos dados dos levantamentos
geofisicos, geoldgicos e geoquimicos realizados durante o ano de referéncia ou
em anos anteriores. O tipo de processamento ou reprocessamento realizado
deve ser especificado. A unidade de medida de processamento ou
reprocessamento sera km ou kmz,

c) Interpretacado: refere-se a interpretacdo dos dados geofisicos, geoldgicos e
geoquimicos, ja processados ou reprocessados. A unidade de medida de
interpretacdo sera homem-hora (hh).



1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

1.19.

No campo estudos, item 4 da planilha do Plano de Exploracdo, deverd ser indicado se ha
previsdo de qualquer tipo de estudo geofisico, geoldgico e geoquimico como, por exemplo:
AVO, Modelagem Sismica, Petrofisica, Analise de Laminas ou Testemunhos, Andlise de
Oleo, etc. Se houver, o estudo devera ser especificado.

1.14.1. A unidade de medida desses estudos sera preenchida de acordo com o tipo de
estudo realizado.

No campo outros, item 5 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser indicado qualquer
outro tipo de servico (fisico) que ndo esteja especificado nos itens anteriores.

1.15.1. Taxas de administracdo, gastos com pessoal de apoio, custos indiretos etc. ndo
devem ser incluidos neste item.

No campo licenciamento ambiental, item 6.1 da planilha do Plano de Exploracéo, devera
ser indicado o nimero de licenciamentos que serdo obtidos junto a 6rgdos ambientais para
o desenvolvimento das atividades de Exploragéo.

No campo perfuracéo, item 7.1 da planilha do Plano de Exploracéo, devera ser indicado o
namero de pocos que serdo perfurados, especificando, entre parénteses, a profundidade
prevista.

No campo avaliagdo do poco, item 7.2 da planilha do Plano de Exploracdo, deverdo ser
indicados: a quantidade, os tipos e as analises petrofisicas; a quantidade e os tipos de
perfilagens; e a quantidade e o tipo de testes de formacéao.

As colunas relativas ao orcamento do Plano de Exploracdo deverdo conter os investimentos
necessarios para execugado do Plano de Exploracéo.

1.19.1. Os valores da planilha deverao ser especificados em reais (R$).

1.19.2. A taxa de cambio, para efeitos de conversdo de dolares norte-americanos para
reais, devera ser a taxa de cambio oficial de venda (BACEN/Ptax venda), publicada
pelo Banco Central do Brasil, do ultimo dia atil do més imediatamente anterior ao
més de entrega dos dados e informagdes obtidas.
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ANEXO VII - PROCEDIMENTOS PARA AI?URACAO DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM
OLEO

SECAO | - DAS DISPOSIGOES PRELIMINARES

1.1. A parcela do Excedente em Oleo da Contratante, que ndo serd afetada por perdas
operacionais, sera fixada no Ponto de Medigé&o.

1.2. O Custoem Oleo e o Excedente em Oleo serfo calculados em relagdo a cada Campo oriundo
da Area do Contrato.

SECAO Il - DO CALCULO DO VALOR BRUTO DA PRODUGCAO

Do Valor Bruto da Producéo

2.1. O Valor Bruto da Produc&o, a partir do qual se definird o Excedente em Oleo, sera calculado
para o Campo ou, qguando couber, para cada Modulo de Desenvolvimento, de acordo com a
seguinte formula:

VBP, =VPF, PR, +VPF, -PR_.
Onde,
VBPn: Valor Bruto da Produgdo do més “m”;

VPFpm: Volume da Producdo Fiscalizada de Petrdleo para o més “m”, em metros
cubicos;

PRpm: Preco de Referéncia do Petroleo no més “m”;

VPFgm: Volume da Produgao Fiscalizada de Gas Natural para o més “m”, em metros
cubicos;

PRy m: Pregco de Referéncia do Gas Natural no més “m”.

Dos Precos de Referéncia do Petrdleo

2.2. O Preco de Referéncia do Petr6leo no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n° 2.705/1998 ou na legislacdo que eventualmente o suceder.

2.3. Até o quinto dia Util de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a Data de
Inicio da Producdo de Petroleo do Campo, cada Contratado informar4d a Gestora as
quantidades vendidas, os precos de venda no més anterior e o valor calculado do Preco de
Referéncia do Petréleo, devendo, ainda, apresentar as notas fiscais comprobatorias das
vendas.

Dos Precos de Referéncia do Gas Natural

2.4. O Preco de Referéncia do Gas Natural no més “m” sera calculado na forma preconizada pelo
Decreto n°® 2.705/1998 ou na legislacédo que eventualmente o suceder.
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2.5. Até o quinto dia util de cada més, a partir do més seguinte aquele em que ocorrer a primeira

Data de Inicio da Producdo de Gas Natural do Campo, cada Contratado informaré a Gestora
e a ANP, em relacdo ao més anterior, as quantidades vendidas, os precos de venda, 0s
gastos com Transporte do Gas Natural produzido e o valor calculado do Preco de Referéncia
do Gas Natural.

SECAO Il - DO CALCULO DO CUSTO EM OLEO

Disposicdes Gerais do Custo em Oleo

3.1.

3.2.

Comp&em o Custo em Oleo, independentemente da localizacao do Ponto de Medicéo e do
Ponto de Partilha, os gastos realizados pelos Contratados na Area do Contrato, aprovados
no Comité Operacional e reconhecidos pela Gestora, relativos as atividades de:

a) Exploracgéo e Avaliacao;

b) Desenvolvimento;

¢) Producéo; e

d) desativagdo das instalacdes, incluindo o valor depositado no fundo de provisionamento.

Desde que relacionados com as atividades elencadas no paragrafo 3.1, serdo passiveis de
reconhecimento como Custo em Oleo, entre outros, 0s gastos realizados com:

a) aquisicdo de insumos consumidos nas Operacoes;

b) aluguel, afretamento e arrendamento mercantil de bens e equipamentos utilizados nas
Operacoes;

C) aquisicéo, processamento e interpretacdo de dados de geologia, geofisica e geoquimica;
d) bens incorporados aos ativos fixos utilizados nas Operacgoes;
e) conservacao, manutencado e reparo de bens, equipamentos e instalacoes;

f) reposicao e reparo de bens e equipamentos perdidos ou danificados na execucao rotineira
das Operacoes;

g) aquisicdo e manutencgdo de seguros aprovados pelo Comité Operacional;

h) operagbes de embarcagbes e aeronaves;

i) inspecdo, armazenamento, movimentagao e transporte de materiais e equipamentos;
j) obtencédo de permissdes, serviddes e desapropriacdo de imdveis e assemelhados;

k) treinamentos relacionados as atividades elencadas no paragrafo 3.1;

[) pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1, observado
que:

I.1) tais gastos serdo compostos exclusivamente pelas seguintes parcelas:

l.1.1) salérios, inclusive de férias, horas extras, adicionais, inclusive de férias,
comissdes, gratificacbes, inclusive natalina, recolhimentos para o FGTS,
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seguros, inclusive médico, de vida e saude, contribuicdo previdenciaria
obrigatéria e complementar, tributos sobre a folha de pagamento e auxilios,
inclusive de moradia e transporte;

[.1.2) custos de apoio ao pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas no
paragrafo 3.1, desde que tais custos sejam facilmente identificveis.

[.2) os gastos serdo apropriados mediante apontamento de horas trabalhadas do pessoal
diretamente relacionado as atividades elencadas no paragrafo 3.1 com base no custo
médio das despesas relacionadas na alinea “1.1” por empregado, considerando cada
categoria e regime de trabalho;

[.2.1) o custo médio das despesas relacionadas na alinea “1.1.2” por empregado
deverd ser comprovado mediante apresentacdo, pelo Operador, em detalhe e
formato aprovados pela Gestora, da memdria de célculo dos custos de apoio por
posto de trabalho utilizados na composi¢ao da tabela do custo de homem-hora.

[.3) a tabela do custo de homem-hora sera revisada anualmente e sua efetividade para
fins de reconhecimento das despesas com pessoal como Custo em Oleo sera
condicionada a expressa aprovagdo da memoéria de calculo pela Gestora;

1.3.1) a memoéria de calculo de tais custos € informacdo confidencial e de
propriedade do Operador e sua utilizacdo, divulgacdo e/ou acesso devem ser
limitados ao Operador e a Gestora.

I.4) sem prejuizo do disposto na alinea “1.2.1", o Operador providenciara, durante o
processo de Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo, a demonstracdo de que o
valor médio dos gastos com pessoal diretamente relacionado as atividades elencadas
no paragrafo 3.1 corresponde exclusivamente aos custos incorridos, nao incluindo
nenhum elemento de lucro ou duplicacdo de custos. Tal demonstracao podera, a
critério da Gestora, ser realizada via relatério emitido por auditor externo
independente acerca da composi¢ao do custo de homem-hora.

3.2.1. Os gastos incorridos pelo Operador que ndo sejam facilmente identificaveis e néo
estejam associados diretamente as Operacdes serdo recuperados segundo 0s
seguintes percentuais sobre os gastos totais mensais reconhecidos como Custo em
Oleo:

a) Fase de Exploracao:
a.l) 3% (trés por cento), para gastos até R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes de reais);

a.2) 2% (dois por cento), para gastos superiores a R$ 5.000.000,00 (cinco milhdes
de reais) até R$ 15.000.000,00 (quinze milhdes de reais);

a.3) 1% (um por cento), para gastos superiores a R$ 15.000.000,00 (quinze
milhGes de reais).

b) Fase de Producéao:

b.1) 1% (um por cento) dos gastos da Fase de Producéo.

Atividades de Exploracdo e Avaliacao

[T}

3.3. Incluem-se entre as atividades de Exploracdo e Avaliacdo a que se refere a alinea “a” do
paragrafo 3.1:
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a) aquisicdo, processamento, reprocessamento e interpretacdo de dados de geologia,
geoquimica e geofisica;

b) perfuracdo, completacédo e abandono de pocos exploratoérios;

c) execucdo de testes de formacdo, Testes de Longa Duracdo e de Producdo para a
Avaliagéo da Descoberta; e

d) implantacao de instalacdes utilizadas para apoiar as atividades listadas, incluindo servicos
e obras de engenharia civil.

Atividades de Desenvolvimento

3.4. Incluem-se entre as atividades de Desenvolvimento a que se refere a alinea “b” do paragrafo
3.1:

a) estudos e projetos de implantagéo das instalagcdes de Producéo;
b) perfuragéo e completacdo de pogos de Producéo e injecdo; e

c) instalacdo de equipamentos e embarcacbes de extracdo, coleta, Tratamento,
armazenamento e transferéncia de Petréleo e Gas Natural.

3.4.1. As instalagOes a que se refere a alinea “c” incluem, mas n&o se limitam a plataformas
maritimas, tubulacdes, unidades de Tratamento de Petrleo e Gas Natural,
equipamentos e instalagdes para medi¢cdo da Producgédo fiscalizada, equipamentos
para cabeca de poco, tubos de produgéo, linhas de fluxo, tanques e demais instalacdes
exclusivamente destinadas a extracdo, bem como oleodutos e gasodutos de
Escoamento da Producéo e suas respectivas estacdes de compressédo e bombeio.

Atividades de Producéao
3.5. Incluem-se entre as atividades de Producéo a que se refere a alinea “c” do paragrafo 3.1:

a) Operacdes rotineiras de Producdo, compreendendo a Producédo de Petr6leo e Gas
Natural, tanto por elevacdo natural quanto artificial, Tratamento, compresséo, controle,
medicao, testes, coleta, Escoamento, armazenamento e transferéncia de Petréleo e Gas
Natural; e

b) Intervengcbes nos pogos de Producdo e injegcdo e manutengdo e reparo rotineiros de
equipamentos e instalacdes de Produgéo.

Atividades de Desativacéo das Instalacfes

3.6. Incluem-se entre as atividades de desativagédo das instalagdes a que se refere a alinea “d”
do paragrafo 3.1, o abandono e a restauracao ambiental, incluindo, mas nao se limitando a
tamponamento, cimentacdo e demais operacdes necessarias ao fechamento seguro dos
pocos, assim como a desconexdo e remogdo das linhas e a retirada das unidades
estacionarias e flutuantes de Producéo.
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Aluguéis, Afretamentos e Arrendamentos

3.7.S&d0 recuperaveis como Custo em Oleo os gastos com aluguéis, afretamentos e
arrendamentos, exclusivamente durante o periodo em que o bem ou o direito for efetivamente
utilizado nas Operacdes.

Pagamentos a Empresas Afiliadas

3.8. Caso os gastos realizados pelo Contratado nas transa¢gdes com pessoas juridicas Afiliadas
excedam 0s precos praticados nos mercados nacional e internacional, para 0s mesmos
servicos e bens, em condi¢des de livre concorréncia, sera aplicado, para determinacao do
valor admissivel para reconhecimento como Custo em Oleo, um dos métodos vigentes na
Legislacdo Aplicavel, em especial os descritos no artigo 18 da Lei n® 9.430/1996.

3.8.1. Se o0s valores apurados segundo os métodos aplicaveis forem superiores ao
efetivamente desembolsado, o reconhecimento como Custo em Oleo fica limitado ao
montante desembolsado.

3.8.2. Na hipdtese de utilizacdo de mais de um metodo de determinagdo de prego, sera
considerado, para fins de reconhecimento como Custo em Oleo, o menor valor
apurado, observado o disposto no paragrafo anterior.

Gastos que n&o integram o Custo em Oleo
3.9. N&o seréo reconhecidos como Custo em Oleo os gastos realizados com:
a) Royalties;
b) Bonus de Assinatura;
c) royalties comerciais pagos a Afiliadas;
d) informacdes adicionais obtidas nos termos do paragrafo 2.4.3 do Anexo XI;
e) encargos financeiros e amortizacdes de empréstimos e financiamentos;

f) pesquisa, desenvolvimento e inovagéo contratados nos termos da Clausula Sétima deste
Contrato;

g) ativos imobilizados que ndo estejam diretamente relacionados com as atividades previstas
no paragrafo 3.1;

h) custas judiciais e extrajudiciais, conciliacdes, arbitragens, pericias, honorérios
advocaticios, sucumbéncia e indenizacdes decorrentes de decisdo judicial ou arbitral,
mesmo que meramente homologatéria de acordo judicial, bem como de acordo
extrajudicial quando decorrentes de litigios envolvendo, em polos distintos, a Contratante,
a ANP ou a Gestora;

i) multas, sancdes e penalidades de qualquer natureza;

j) reposicdo de bens, equipamentos e insumos que forem perdidos, danificados ou
inutilizados em virtude de caso fortuito, forca maior ou causas similares, bem como de
dolo, impericia, negligéncia ou imprudéncia por parte do Operador, seus prepostos,
contratados, Afiliados ou associados e os servigos relacionados;
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4.1.

4.2.
4.3.

4.4.

w,

k) tempo em espera decorrente da alinea “j”;

[) tributos sobre a renda, bem como os tributos que oneram as aquisicées e geram créditos
aproveitaveis pelo Contratado;

m) comercializacdo ou Transporte de Petrdleo e Gas Natural, excluidos os relacionados ao
escoamento da Producéo;

n) itens cobertos pelo percentual definido no paragrafo 3.2.1 deste Anexo;

0) créditos tributarios aproveitaveis pelos Contratados decorrentes da nao cumulatividade
gue objetivam a recuperacdo da carga tributaria incidente na etapa anterior, ressalvados
os créditos que devam ser anulados ou estornados;

p) garantias de performance, garantias financeiras para cumprimento do Programa
Exploratério Minimo e para as contrapartidas a prorrogacdo da Fase de Exploracédo e
garantias de desativacao e abandono, com excec¢do do fundo de provisionamento; e

g) prémio pago pelos Contratados que ndo aderirem, em primeiro momento, a Operacdes
com Risco Exclusivo.

SECAOQ IV - DA SISTEMATIZACAO DO CUSTO EM OLEO

O controle do Custo em Oleo sera realizado por meio de sistema de informagdes, gerido e
concebido pela Gestora e carregado pelo Operador, denominado Sistema de Gestao de
Gastos de Partilha de Producéo - SGPP.

O SGPP também sera o instrumento para gestdo do cumprimento do Contetdo Local.

O Operador devera carregar o SGPP no formato, detalhe e periodicidade determinados pela
Gestora, com todos os gastos incorridos no periodo imediatamente anterior.

4.3.1. A periodicidade de carregamento do SGPP devera ser no maximo mensal.

4.3.2. Até o 25° (vigésimo quinto) dia do més subsequente a ocorréncia dos lancamentos, o
Operador devera carregar o SGPP com os referidos langcamentos.

4.3.3. Os dados monetarios seréo carregados no SGPP em moeda nacional corrente.

4.3.4. No caso de compra de bens e servigos e outros pagamentos em moeda estrangeira,
0 carregamento no SGPP sera em moeda nacional corrente, convertida a partir das
taxas de cambio oficiais para compra fixadas pelo Banco Central do Brasil na data da
realizacdo do gasto.

A Gestora dispora de 15 (quinze) dias contados do recebimento da base de dados
consolidada com os gastos realizados para solicitar informacdes adicionais ao Operador.

4.4.1. Recebidas as informagdes solicitadas, a Gestora tera 15 (quinze) dias para justificar
eventual ndo reconhecimento de gastos como Custo em Oleo.

4.4.2. Os lancamentos néo questionados no prazo de 15 (quinze) dias serdo reconhecidos
como Custo em Oleo.

4.4.3. Os Contratados poderdo requerer a revisdo da decisdo da Gestora, na forma
estipulada no Regimento Interno do Comité Operacional.
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4.5.

4.6.

4.7.

A qualquer tempo a Gestora podera solicitar informacGes adicionais de gastos ja
reconhecidos como Custo em Oleo.

4.5.1. O Operador dispora de 30 (trinta) dias contados da data do recebimento da solicitacédo
para prestar os esclarecimentos devidos.

4.5.2. A ndo prestacdo dos esclarecimentos solicitados no prazo implicara o estorno dos
gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Oleo.

4.5.3. A ndo concordancia da Gestora com os esclarecimentos prestados implicara o estorno
dos gastos anteriormente reconhecidos como Custo em Oleo.

Os atos da Gestora em reconhecer ou ndo os gastos se tornardo definitivos apds o decurso
do prazo prescricional de 5 (cinco) anos ou a sua verificagdo por Auditoria do Custo e do
Excedente em Oleo.

O Operador devera manter a disposicdo da Gestora e da ANP, pelo prazo de 10 (dez) anos
apos o término da vigéncia do Contrato, todos os registros comprobatérios dos valores
carregados ao sistema.

Da Apuracéo do Excedente em Oleo da Uni&o

4.8.

4.9.

O Operador devera carregar no SGPP, até o 5° (quinto) dia Gtil de cada més, os seguintes
dados de Producdo referentes ao més imediatamente anterior, entre outros:

a) volume de Producéo;
b) Precos de Referéncia do Petréleo e do Gas Natural;
c) valores de Royalties devidos;

d) Producédo de cada poco produtor, destacando 0s pog¢os que apresentaram restricdo na
producéo; e

e) produtividade média diaria dos pocos da Area do Contrato, bem como a especificacdo dos
pocos produtores, excluindo os pog¢os com producgdo restringida por questdes técnicas e
operacionais e que estejam computando perda, a critério da PPSA.

A Gestora, por 'meio do SGPP, encaminhard aos Contratados o relatério de apuragéo do
Excedente em Oleo da Contratante do més “m” até o ultimo dia Gtil do més subsequente.

4.10. O relatério de apuracdo do Excedente em Oleo do més “m” conterd as seguintes

informacoes:

a) saldo acumulado da conta Custo em Oleo no més “m”: COn;

b) total de Royalties devidos pelos Contratados no més “m”: Roym;

c) Valor Bruto da Produg&o no més “m”: VBPp,;

d) Excedente em Oleo no més “m”: EOm = VBPm — Roym — MENOR [COm:NN%*VBP.]:

e) aliquota da partilha do Excedente em Oleo no més “m”: Alin (calculada com base na
tabela constante do Anexo XII do Contrato);

f) limite mensal para recuperacdo do Custo em Oleo: NN%;
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g) Excedente em Oleo da Contratante no més “m”: EOUp = Alim * EOnm;

h) previsdo do percentual do éleo a ser produzido no més “m+3” a ser entregue a empresa
contratada para comercializar o 6leo da Uniéo, equivalente a: Partilham+s = EOUn / VPBn
(salvo nos casos em que o Operador comunique a Gestora eventual previsdo de
aumento ou reducdo da Producéo resultado de operacao planejada).

4.11. A cada més, o Petréleo e o Géas Natural produzidos na Area do Contrato serdo partilhados

5.1.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

na proporcéo definida no relatério de apuracdo do Excedente em Oleo da Contratante do
més imediatamente anterior, devendo tal regra ser contemplada no Acordo de
Disponibilizacdo da Producdo de Petrdleo ou Gas Natural a ser celebrado entre os
Consorciados.

SECAO V - CADASTRO DE ATIVOS E CONTRATOS

O Contratado devera manter junto a Gestora:
a) cadastro de todos os ativos empregados nas atividades listadas no paragrafo 3.1; e

b) cadastro de todos os contratos firmados para consecucdo das atividades listadas no
paragrafo 3.1.

5.1.1. O conteudo dos referidos cadastros sera definido pela Gestora e constara do manual
do SGPP.

SECAO VI - DA AUDITORIA DO CUSTO E DO EXCEDENTE EM OLEO

O Operador devera manter a disposicao da Gestora, pelo prazo de 10 (dez) anos apés o
carregamento no SGPP, todos os documentos comprobatérios dos gastos incorridos.

A Auditoria do Custo e do Excedente em Oleo seré realizada pela Gestora a qualquer tempo,
diretamente ou por meio de consultoria especializada, fazendo-se necesséria a notificacédo
prévia ao Operador com uma antecedéncia minima de 30 (trinta) dias.

6.2.1. A periodicidade maxima para a realizagao da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 5 (cinco) anos.

6.2.2. A periodicidade minima para a realizacdo da Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo é de 6 (seis) meses.

Em relag&o aos gastos previamente reconhecidos como Custo em Oleo, a Auditoria do Custo
e do Excedente em Oleo resultard em:

a) estorno dos gastos indevidamente reconhecidos; ou
b) aceitac&o definitiva dos gastos reconhecidos.

Em relagdo ao Volume da Producao Fiscalizada, a Auditoria do Custo e do Excedente em
Oleo resultara em:

a) correcdo do Volume de Producao Fiscalizada indevidamente computado; ou
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b) aceitacdo definitiva do Volume de Produgéo Fiscalizada computado.
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ANEXO VIII - LOGRADOURO

Ministério de Minas e Energia - MME
Esplanada dos Ministérios, Bloco U, Zona Civica

Brasilia - DF, 70065-900

Empresa Brasileira de Administracao de Petrdleo e Gas Natural S.A. — Pré-sal Petréleo S.A.
- PPSA

SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725 (sede)
Brasilia - DF, 70070-938
Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro (Escritério Central)

Rio de Janeiro - RJ, 20090-003

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis - ANP
Avenida Rio Branco, n°® 65, 12° ao 22° andar, Centro

Rio de Janeiro - RJ, 20090-004

Petroleo Brasileiro S.A. - Petrobras
Av. Republica do Chile, n® 65, Centro

Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912

[inserir razdo social do Contratado]

[inserir endereco completo do Contratado]

Péagina 89



ANEXO IX - COMPROMISSO DE CONTEUDO LOCAL

Percentuais de Contetdo Local para o Bloco Sudoeste de Tartaruga Verde.
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Observacoes

SETOR:

BLOCO:

AGUAS PROFUNDAS > 400 metros

SC-AP4

C-M-401

Obs 1: Na composi¢cdo do CL médio para Perfuragao, Avaliacdo e Completacédo na fase de Exploracdo, devem

ser considerados os seguintes sub-itens:

Peso do
oo | Comnden® | cLmima oy | S plrtiene
(&)

Cabeca de Pogo 10 45 45
Revestimento 30 80 80
Coluna de Produgéo 20 80 80 5 5
Equipamentos do Pogo 35 30 30
Brocas 5 5 5

Total do item 100

Obs 2: Na composicao dos sistemas auxiliares da fase de Exploragdo devem ser considerados os seguintes sub-

itens:
Peso do
oo | Coomancen® | cLminma og | et
(&)

Sistema Elétrico 20 60 60
Sistema de Automacao 20 60 60
Sistema de Telecomunicagdes 25 70 40 63
Sistema de Medicao Fiscal 25 70 60
Instrumentac&o de Campo 10 40 40

Total do item 100

Obs 3: Na composicao do CL médio para Perfuragdo, Avaliacdo e Completacdo na fase de Desenvolvimento,

devem ser considerados os seguintes sub-itens:

Peso do
e | S oamaceq® [ cumnma oy | S e
*

Cabeca de Poco 20 45 45
Revestimento 10 80 80
Coluna de Produgéo 10 80 80 3 5
Equipamentos do Pogo 30 30 30
Brocas 30 5 5

Total do item 100

Obs 4: Na composi¢do dos sistemas auxiliares na fase de Desenvolvimento devem ser considerados os

seguintes sub-itens:

Peso do
o | i [ cuminma o | S e re
(&)

Sistema Elétrico 25 60 60
Sistema de Automacéo 25 60 60
Sistema de Telecomunicagdes 10 40 40 55
Sistema de Medicao Fiscal 25 60 60
Instrumentacéo de Campo 15 40 40

Total do item 100
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Obs 5: Na composi¢cdo do CL médio para os equipamentos da UEP devem ser considerados os seguintes sub-itens:
Peso do CL
cqupaments oo | Coomnion? | e minmaa |2
) )
Vasos de Presséo 5 85 85
Calderaria Fornos 5 80 80
Tanques 5 90 90
Torres De Processo 5 85 85
De Resfriamento 5 85 85
Trocadores de Calor 5 80 80
Bombas 5 70 70
Turbinas a Vapor 5 90 90
Mecanicos Rotativos |Compressores Parafuso 5 70 70
Compressores Alternativos 5 70 70 7 5
Motores a Diesel (até 600 hp) 5 90 90
Véalwlas (até 24") 5 90 90
Mecanicos Estéticos F|Itr?s > 85 85
Queimadores 5 80 80
Protegdo Catédica 5 90 90
Sistema Elétrico 5 60 60
Sistema de Automagao 5 60 60
Sistema de Telecomunicagdes 5 40 40
Sistema de Medicao Fiscal 5 60 60
Instrumentac&o de Campo 5 40 40
Total do item 100
Células "CL ofertado no item (%)" serdo preechidas automaticamente pelo sistema

Obs 6: Este item é composto por: Planta de Processo, Planta de Movimentacdo de Gas e Planta de Injecédo de Agua

Obs 7: No caso de servigos executados por empregados da empresa concessionaria, contratados segundo as leis brasileiras, o valor
em reais correspondente a execucdo da atividade (calculado com base no nimero de homens/hora) podera ser considerado para
efeito de calculo do Contetdo Local, desde que os valores sejam compativeis com os de mercado.
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ANEXO X - CONTRATO DE CONSORCIO

CONTRATO DE CONSORCIO

[nome]

REFERENTE AO CONTRATO DE PARTILHA DE PRODUCAO

NO

[areas cobertas pelo consorcio]

BACIA

entre

Empresa Brasileira de Administracdo de Petroleo e Gas Natural S.A. - Pré-Sal Petréleo S.A. —
PPSA,

Petréleo Brasileiro S.A. —- PETROBRAS

e

Brasilia - DF

de20
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CONTRATO DE CONSORCIO

PARTES

Sdo Partes neste Contrato de Consércio, doravante designadas Partes ou Consorciados, quando em
conjunto, ou Parte ou Consorciado, quando referidas individualmente,

A EMPRESA BRASILEIRA DE ADMINISTRAQAO DE PETROLEO E GAS NATURAL
S.A. -PRE-SAL PETROLEO S.A. - PPSA, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede no SAUS Quadra 04, Edificio Victoria Office Tower, sala 725, Brasilia, DF e
Escritorio Central na Avenida Rio Branco, n° 1, 4° andar, Centro, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 18.738.727/0001-36, na qualidade de
Gestora do Contrato de Partilha de Producdo nos termos do artigo 2° da Lei n°® 12.304/2010,
doravante designada Gestora, neste ato representada por ;

A PETROLEO BRASILEIRO S.A. - Petrobras, sociedade empresaria constituida sob as leis do
Brasil, com sede na Av. Republica do Chile, 65, Centro, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20031-912,
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° 33.000.167/0001-01, neste
ato representada por , com endereco comercial na Av. Republica do Chile 330, 33° andar,
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro; e

, sociedade empreséria constituida sob as leis do Brasil, com sede na , Inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ/MF) sob o n° , doravante designada Contratado,
neste ato representada por

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINACAO DO CONSORCIO

1.1. O Consorcio sera denominado “Consoércio
2. CLAUSULA SEGUNDA - OBJETO DO CONSORCIO

2.1. Tem o presente Contrato de Consorcio por objeto a associacdo das Partes para
cumprimento do Contrato de Partilha de Produgédo para Exploracdo e Producdo de
Petr6leo e Gas Natural n° , doravante designado Contrato de
Partilha de Producéo.

2.2. Os Consorciados tém estabelecido e estabelecerdo, em documentos especificos, sem
prejuizo de documentos e compromissos assumidos no Contrato de Partilha de
Producado, regras e condicbes particulares para regular internamente as relacbes
individuais, considerando sua qualidade de Consorciados, bem como a conducao das
Operacgdes do Consorcio.

3. CLAUSULA TERCEIRA - CONSTITUICAO DO CONSORCIO

3.1. O Consorcio tera sede na cidade de (Brasilia-DF ou Rio de Janeiro-RJ),
Brasil.
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3.2. O Consorcio, bem como a execucao do objeto do Contrato de Consdrcio e o uso dos
Ativos Comuns, ndo constitui uma sociedade empreséria entre as Partes.

4. CLAUSUL~A QUARTA - ADMINISTRACAO OPERACIONAL - OPERADOR E COMITE DE
OPERACOES

4.1. Nos termos do art. 4° da Lei n° 12.351/2010 e da Resolucdo CNPE n° 25/2017, a
Petrobras é Operador e lider do Consorcio.

4.2. O Operador se incumbe da conducdo e execucdo das OperacOes, praticando atos,
celebrando negdcios juridicos e representando o Consércio perante a ANP, os Governos
Federal, Estadual e Municipal, bem como perante terceiros, a partir da data de entrada
em vigor deste Contrato de Consorcio.

4.3. Caberd ao Comité Operacional as deliberacdes que digam respeito a administracédo do
Consorcio, cuja formacdo, competéncia, poderes, areas de atuagdo, composigao,
periodicidade das reunifes, procedimentos de votacdo e matérias especificamente
sujeitas a sua deliberagéo serdo definidos em documentos especificos a serem firmados
entre as Partes no que ndo se contrapuserem aos termos do Contrato de Partilha de
Producéo.

4.4. O Anexo Xl do Contrato de Partilha de Producéo é parte integrante do presente Contrato
de Consércio.

4.5. As decisbes do Consorcio serdao aprovadas por voto conforme estabelecido no Anexo Xl
do Contrato de Partilha de Producéo e de acordo com critérios, formas e procedimentos
que serdo estabelecidos em documentos especificos, no que ndo se contrapuserem aos
termos do Contrato de Partilha de Produgéo e seus Anexos.

5. CLAUSULA QUINTA — PARTICIPACOES E CONTRIBUICOES DOS CONSORCIADOS

5.1. Os Consorciados terdo participagéo indivisa nos direitos e obrigacdes decorrentes do
Contratado no Contrato de Partilha de Producdo, segundo as proporcdes a seguir
estabelecidas, doravante designadas Participacbes Proporcionais ou Participacao
Proporcional:

PPSA 0%
PETROBRAS % (minimo de 30%)
%

5.1.1. E facultado aos Contratados pactuar percentuais distintos dos acima mencionados
no caso de Operacdes com Riscos Exclusivos.

5.1.2. Os Consorciados manterdo seus proprios registros contabeis e demonstracdes
financeiras, com expressa referéncia as suas Participacdes Proporcionais.

5.2. Os Ativos Comuns serdo exclusivamente utilizados e/ou consumidos nas Operacoes do
Consorcio

5.3. A Gestora tera 0% (zero por cento) de participacao indivisa nos direitos e obrigacdes do
Consércio e 50% (cinquenta por cento) dos votos nas deliberacdes do Comité
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Operacional, além de voto de qualidade e poder de veto, conforme estipulado no Contrato
de Partilha de Producéo e seus Anexos.

5.3.1. O voto dos representantes dos demais Consorciados terd peso de 50% (cinquenta
por cento) da decisdo, de modo que cada Consorciado tera uma participacao de voto
correspondente a metade da sua participacdo proporcional, como segue:

PPSA 50%
PETROBRAS ___% (minimo de 30%)
%

6. CLAUSULA SEXTA — AUDITORIA E REGISTROS CONTABEIS

6.1. O Operador manterd, de forma autbnoma e identificada, registros contabeis referentes
as atividades do Consércio, 0s quais seguirdo os principios contdbeis comumente aceitos
pelas préaticas da indastria internacional do petréleo, conforme documentos especificos
firmados entre as Partes. Os principios contabeis ndo dever&o conflitar com a legislagao
brasileira. Salvo disposicdo legal ou contratual em contrario, as demonstracdes
financeiras do Consorcio serdo elaboradas a cada ano civil.

6.2. Cada Consorciado manterd os seus proprios registros contabeis para fins contabeis e
fiscais no que se refere a sua Participacdo Proporcional. Os Consorciados deverdao
escriturar em seus respectivos livros contdbeis os resultados auferidos com a atividade
consorcial, inclusive as quotas de amortizacdo/depreciacdo relativas aos custos de
capital incorridos, em conformidade com suas respectivas Participa¢des Proporcionais.

6.3. Cada Consorciado tera direito, a sua propria custa, de examinar, auditar e verificar a
documentacdo que suporta os lancamentos e os livros do Operador relacionados a
Operacéao e ao funcionamento do Consorcio, de acordo com as normas legais aplicaveis
e documentos especificos firmados pelas Partes.

7. CLAUSULA SETIMA - PROPRIEDADE DO PETROLEO E GAS NATURAL

7.1. Os volumes de Petrdleo e Gas Natural obtidos no Ponto de Medig&o seréo distribuidos a
Contratante e aos Contratados, conforme percentuais de Excedente em Oleo
estabelecidos no Contrato de Partilha de Producéo. A porcéo de Excedente em Oleo da
Producéo de Petréleo e Gas Natural, somada aos volumes relativos a restituicdo do Custo
em Oleo e ao volume correspondente aos Royalties devidos de cada Contratado, seréa
distribuida de acordo com as ParticipagBes dos Contratados, conforme indicado neste
Contrato de Consorcio.

7.2. Cada Consorciado sera responsavel pela comercializacdo da sua participacdo no
Petréleo e Gas Natural produzidos. Cada Consorciado tem a liberdade de vender seu
quinh&@o na Producéo pelo preco, termos e condi¢cbes que entender devidos, observadas
as disposicdes do Contrato de Partilha de Producao e da Legislacao Aplicavel.

8. CLAUSULA OITAVA - PRAZO DE VIGENCIA
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8.1. O presente Contrato de Consorcio entrard em vigor na data de sua assinatura, assim
permanecendo por 40 anos ou até que se encerrem todas as obrigacdes decorrentes do
Contrato de Partilha de Producéo.

8.2. E facultado aos Consorciados resili-lo desde que tenham chegado previamente a um
acordo e cumprido suas obriga¢des no Contrato de Partilha de Producao.

8.3. Quando de seu término, os Ativos Comuns serdo liquidados pelo Operador de maneira
ordenada, devendo as receitas obtidas na venda dos Ativos Comuns que ndo sejam
revertidos a Contratante, nos termos do Contrato de Partilha de Producéo, ser divididas
entre os Consorciados de acordo com suas participagoes.

8.4. Ocorrida a extingdo deste Contrato de Consorcio, as Partes fardo arquivar na Junta
Comercial competente a declara¢édo do seu término.

9. CLAUSULA NONA - FORCA MAIOR

9.1. Se quaisquer atos ou execucao previstos neste Contrato de Consorcio forem retardados,
reduzidos ou impedidos por motivo de caso fortuito ou de for¢ca maior, a inexecucao pelo
Consorciado afetado s6 serd relevada se o motivo de caso fortuito ou forga maior for
reconhecido e declarado de acordo com o Contrato de Partilha de Produgéo.

10. CLAUSULA DECIMA-PRIMEIRA —~ARBITRAGEM E LEI APLICAVEL

10.1. Qualquer disputa, controvérsia ou demanda resultante ou relativa a este Contrato
de Consoércio, inclusive qualquer questdo referente a sua existéncia, validade ou
extingdo, sera tratada segundo a Clausula Trigésima Sexta do Contrato de Partilha de
Producéo.

10.2. A lei aplicivel a este Contrato de Consorcio € a lei brasileira.

11. CLAUSULA DECIMA-SEGUNDA - OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DOS
CONSORCIADOS

11.1. Os Contratados se obrigam a prover o Operador em beneficio do Consdrcio, na
propor¢do de suas participacdes, com 0S recursos necessarios para atender aos
objetivos deste Contrato de Consoércio.

11.2. O Operador conduzira as Operacgdes do Consorcio com fidelidade aos objetivos do
Contrato de Partilha de Producéo e do Contrato de Consoércio ora celebrado, sem auferir
ganhos nem incorrer em perdas quando e pelo fato de atuar com a qualidade de
Operador.

11.3. As atividades executadas pelo Operador, nesta qualidade, em beneficio do
Consércio, em nenhum momento e para quaisquer fins de direito caracterizardo
prestacdo de servicos, gestdo de negocios de terceiros ou vinculo empregaticio de
empregados ou prepostos de quaisquer Consorciados, uns em relagdo aos outros.

11.4. Os Contratados sao solidariamente responsaveis pelas obrigacdes decorrentes
deste Contrato de Consorcio perante a ANP, a Contratante e a terceiros.
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12.CLAUSULA DECIMA-TERCEIRA - DISPOSICOES COMPLEMENTARES

12.1. O Operador sera o responsavel pelo lancamento, calculo e pagamento dos tributos
derivados das Operacdes do Consorcio, devendo os demais Contratados contribuir com
os recursos financeiros para tais desembolsos segundo procedimentos a serem
estabelecidos em documentos especificos celebrados pelas Partes, conforme
percentuais de participacdo estabelecidos no paragrafo 5.1.

12.1.1.0O Operador sera responsavel por fornecer demonstrativo dos tributos passiveis de
aproveitamento, acompanhado dos respectivos documentos fiscais, de forma a
possibilitar aos demais Contratados o aproveitamento dos créditos tributarios de
acordo com o previsto na Clausula Oitava do Contrato de Partilha de Producéo.

13. CLAUSULA DECIMA-QUARTA - NOTIFICACOES

13.1. As notificagfes e comunicagdes serdo por escrito, podendo ser enviadas por meio
de correio eletrénico, desde que garantida a seguranga da informacé&o, ou remetidas aos
enderecos abaixo referidos. As notificagdes e comunicagdes reputar-se-ao feitas quando
entregues em maos ou no primeiro dia Gtil apds confirmacédo de seu recebimento.

13.2. Qualquer Parte tem o direito de alterar seu endereco a qualquer tempo e/ou
designar que copias de tais notificacdes sejam dirigidas para outra pessoa em qualquer
outro endereco, desde que seja comunicado por escrito a todas as outras Partes.

Pré-Sal Petrleo S.A. (INFORMACOES DA EMPRESA)

Petroleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS
Avenida Republica do Chile, 65, Sala 1704
20031-912 — Rio de Janeiro — RJ, Brasil
Atencdo: Gerente Geral de Novos Negdcios
Tel: (55-21) 3224-3000

Fax: (55-21) 3224-2670/3026

<razao social do contratado>
<endereco>

<CEP> - <cidade> - <UF>, Brasil
A/C: <representante>

Tel: <telefone>

Fax: <fax>

E, por estarem justas e contratadas, as Partes assinam este Contrato de Consorcio, através de seus

representantes legais, na data abaixo, em __ ( ) vias originais de igual teor e forma,
juntamente com as testemunhas que também o subscrevem.

Brasilia ou Rio de Janeiro, __ de de 20 .
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Representante da Pré-Sal Petrdleo S.A.

Nome
Gerente Executivo de E&P Corporativo
Petréleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS

Nome
Cargo
Razdo Social do Contratado

Testemunhas:
Nome: Nome:
Identidade: Identidade
CPF: CPF:
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ANEXO XI - REGRAS DO CONSORCIO

SEGCAOQ | - COMITE OPERACIONAL

Composicéo e atribuicdes

1.1.

1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

1.6.

O Comité Operacional, instancia administrativa e deciséria do Consorcio, é composto por
representantes da Gestora, do Operador e dos demais Consorciados.

1.1.1. O Comité Operacional sera composto por 1 (um) membro titular de cada Consorciado.
1.1.2. Cada membro titular podera ser substituido por 1 (um) membro suplente.

1.1.3. Qualguer Consorciado podera indicar ou substituir seus representantes titulares e
suplentes no Comité Operacional a qualguer tempo.

1.1.4. Cada membro titular tera o direito de se fazer acompanhar por consultores em qualquer
reunido do Comité Operacional.

O Comité Operacional sera presidido pelo representante da Gestora.

A atuacdo da Gestora no Comité Operacional se pautara nos principios da legalidade,
moralidade, razoabilidade, proporcionalidade, economicidade, eficiéncia e impessoalidade,
em consonancia com as Melhores Praticas da Industria do Petréleo.

Os atos praticados pela Gestora que afetem direitos dos Contratados serdo motivados.
Cabera ao Comité Operacional:

a) deliberar sobre as questdes elencadas na Tabela de Competéncias e Deliberacdes;
b) zelar pelo integral cumprimento das clausulas deste Contrato;

c) supervisionar as Operag0es realizadas;

d) deliberar sobre os planos, programas, relatérios, projetos e demais questdes necessarias
ao desenvolvimento das Operacdes objeto deste Contrato;

e) garantir o cumprimento do Contetudo Local contratado, nos termos da Clausula Vigésima
Quinta, além do disposto nos paragrafos seguintes e no Anexo IX.

Os gastos aprovados pelo Comité Operacional seréo reconhecidos como Custo em Oleo
conforme a Sec¢éo IV do Anexo VIl deste Contrato, ressalvadas as situa¢des expressamente
previstas neste Contrato ou aquelas explicitadas pela Gestora no Comité Operacional.

Prazo de instalagcédo

1.7.

O Comité Operacional sera instalado pelos Consorciados em um prazo de até 60 (sessenta)
dias ap06s a data de assinatura deste Contrato.

1.7.1. Considera-se instalado o Comité Operacional apds sua reunido inaugural.

1.7.2. A ndo instalacdo do Comité Operacional no prazo estabelecido ndo implicara
prorrogacéo dos prazos estabelecidos neste Contrato.
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Das reunibes

1.8. O Comité Operacional reunir-se-a ordinariamente na data, horario e local estabelecidos na
forma do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.8.1. A periodicidade das reunides sera definida no Regimento Interno do Comité
Operacional.

1.9. Reunifes extraordinarias poderdo ser solicitadas, a qualquer tempo, por iniciativa de
qualquer Consorciado, notificando-se o presidente do Comité Operacional nos termos do
Regimento Interno do Comité Operacional.

1.10. As discussdes e deliberacdes ocorridas nas reuniées do Comité Operacional deveréo ser
consignadas em atas de reunido e em registros das vota¢des, assinados pelos membros
titulares presentes a reunido ou seus respectivos suplentes, quando no exercicio da
titularidade, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.10.1. As atas de reunido e os registros das votacdes deverédo ser preservados pelo Comité
Operacional durante o prazo de vigéncia do Contrato.

1.11. Extinto o Contrato, o acervo de atas de reunido e de registros das votacfes sera entregue
a custddia da Gestora.

1.12. Nas reunifes, cabera ao presidente do Comité Operacional, entre outras atribuicdes:
a) fixar pauta, convocar, elaborar e distribuir a agenda das reunides;
b) coordenar e orientar as reunides;

c) coordenar, quando for o caso, as votagfes por correspondéncia previstas no paragrafos
1.26 a 1.29.

1.13. Cabera ao Operador a designacdo de um secretério executivo, sem direito a voto, com as
seguintes atribuicdes, entre outras:

a) preparar as atas de reunido e os registros das votacoes;

b) elaborar e distribuir as minutas das atas de reunido;

c) consolidar as atas de reunido, apés recebimento dos comentarios;
d) elaborar o registro das votacoes;

e) fornecer aos membros do Comité Operacional copia das atas de reunido e do registro
das votacoes.

Quoérum de realizacdo de reuniéo

1.14. A presenca do presidente do Comité Operacional ou de seu substituto é obrigatdria nas
reunides.

1.15. Desde que cumprido o disposto no paragrafo 1.12, as reuniées do Comité Operacional
poderdo ser realizadas com qualquer quérum.
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Direito a voto nas reunifes e seu peso nas deliberacdes

1.16.

1.17.

Cada Consorciado tera direito a 1 (um) voto, exercido pelo seu representante no Comité
Operacional.

1.16.1. Perdera direito ao voto nas reunides do Comité Operacional o Contratado que
permanecer inadimplente apés 5 (cinco) dias da notificacdo de inadimpléncia
emitida pelo Operador.

O voto do representante da Gestora tera peso de 50% (cinquenta por cento) da deciséo,
sendo os 50% (cinquenta por cento) restantes divididos entre os demais membros
presentes na reunido, na propor¢ao da Participacdo de cada Contratado.

1.17.1. Caso algum membro do Comité Operacional presente na reunido se abstenha de
deliberar sobre determinada matéria ou esteja inadimplente, sua Participacdo sera
dividida entre os demais membros presentes na reunido, na propor¢cao da
Participacdo de cada Contratado adimplente.

1.17.2. O disposto no paragrafo 1.17.1 também se aplica ao caso de abstengdo em votagéo
por correspondéncia.

Das deliberacdes

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

As propostas para deliberagéo serdo encaminhadas pelo Operador ao Comité Operacional.

1.18.1. Qualquer tema afeto ao Consércio podera ser suscitado pelos membros do Comité
Operacional.

As informagfes necessarias para a deliberacdo sobre o tema proposto deverdo ser
enviadas as demais Partes em prazo nao inferior a 15 (quinze) dias da data da reunido.

Os assuntos constantes da Tabela de Competéncias e Deliberacdes serdo decididos de
acordo com o quérum de Consorciados presentes nas reunides e com direito a voto,
ressalvado o disposto no paragrafo 1.14.

Os percentuais a serem atingidos para que a matéria seja considerada aprovada, no ambito
do Consorcio, seréo calculados de acordo com os procedimentos a seguir.

1.21.1. Deliberagdes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de deciséo igual a 91% (noventa e um por cento).

1.21.2. Deliberagdes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de deciséo igual a 41% (quarenta e um por cento), sem a participacao
da Gestora.

1.21.3. Deliberagdes para as quais a coluna de decisdes esteja assinalada com “Ds” teréo
o percentual de decisao igual a 82,5% (oitenta e dois inteiros e cinco décimos por
cento).

1.21.4. Deliberagbes para as quais a coluna de decisbes esteja assinalada com “D,” terdo
o percentual de decisao igual a 32,5% (trinta e dois inteiros e cinco décimos por
cento), sem a participacdo da Gestora.

Tabela de Competéncias e Deliberacdes
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Item Deliberactes Deciséo
1 Comercialidade da Jazida D4
2 Plano de Desenvolvimento e suas revisdes D1
3 Acordo de Individualizacdo da Producéo D1
4 Resilicdo do Contrato de Partilha de Producéo D2
5 Acordo de Disponibilizacdo da Producao de Petréleo ou de Gas Natural Ds
6 Programas Anuais de Trabalho e Orcamento Ds
7 Programa Anual de Producéo Ds
8 Programa de Desativagéo das Instalacdes D3
9 Contabilizacéo dos gastos realizados D3
10 | Autorizagdo de Dispéndios Ds
11 | Contratacéo de bens e servi¢os nos termos dos paragrafos 3.24 a 3.31 Ds
12 | Criacé@o de subcomités D3
13 | Elaboracao e Alteracdo do Regimento Interno do Comité Operacional Ds
14 | Outros assuntos de sua competéncia Ds
15 Encerramento antecipado da Fase de Exploracéo D2
16 | Plano de Avaliacdo de Descoberta e suas revisdes D4, Ds*
17 | Plano de Exploracéo e suas revisdes D4, D3*
18 | Aquisicdo de dados geoldgicos e geofisicos D4, Ds*
19 Devqlqgéo parcial gle Areas do Contrato, incluindo avaliagdo do respectivo D»

relatério de devolugéo
20 | Solicitacdo de prorrogacao do prazo da Fase de Exploragéo D4, Ds*
21 OuFros assunt,os rela_cionados é} Ease de Exploragéo que venham a ser Da
deliberados até, inclusive, a submisséo de um Plano de Avaliacdo de Descoberta

* DecisBes que, quando ocorrerem até a apresentacdo de um Plano de Avaliacdo de Descobertas ao
Comité Operacional, submetem-se a deliberacdo D4 e, quando ocorrerem ap0s a apresentacdo de um
Plano de Avaliacdo de Descobertas ao Comité Operacional, submetem-se a deliberacéo Ds.

1.22. Nas deliberacdes D4, salvo na Declaracdo de Comercialidade da Jazida, o presidente do
Comité Operacional podera exercer seu poder de veto a partir do momento em que um
Plano de Avaliacdo de Descoberta for apresentado ao Comité Operacional.

1.23. Caso seja exercido o poder de veto pelo presidente do Comité Operacional, uma nova
reunido devera ser convocada, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional,
para nova deliberacdo acerca da matéria vetada.
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1.24.

1.25.

Em qualquer tipo de deciséo, os Consorciados que votaram contrariamente & aprovagao da
matéria deverdo apresentar aos demais, em até 5 (cinco) dias, relatorio explicitando as
razdes que motivaram seu voto.

Quando as propostas nao obtiverem o percentual de deliberacdo minimo para aprovacao
no ambito do Consadrcio, o Operador devera elaborar nova proposta considerando em sua
elaboracdo, necessariamente, as ponderacbes dos Consorciados que votaram
contrariamente a proposta original.

1.25.1. A nova proposta deve estar disponivel aos Consorciados em 15 (quinze) dias
contados da data da reprovacao da matéria e devera ser votada em 15 (quinze) dias
contados da data da respectiva disponibilizacdo, exceto se outros prazos forem
definidos no Regimento Interno do Comité Operacional.

1.25.2. O prazo para disponibilizacdo e votacdo da nova proposta podera ser revisto pelo
Comité Operacional.

1.25.3. Caso a nova proposta também ndo obtenha percentual de deliberagdo minimo, os
Diretores de Exploragéo, ou equivalente, de cada Consorciado, deverdo se reunir
para apreciar a matéria e apresentar nova proposta ao Comité Operacional dentro
de 10 (dez) dias contados da Ultima votacdo, exceto se outros prazos forem
definidos no Regimento Interno do Comité Operacional.

1.25.4. Caso a nova proposta também nao obtenha percentual de deliberacdo minimo, a
matéria podera ser:

a) considerada rejeitada;

b) submetida como Operagdo com Risco Exclusivo, desde que atenda ao disposto
no paragrafo 4.2;

¢) submetida ao procedimento de que trata a Clausula Trigésima Sexta do Contrato;
ou

d) aprovada por, no minimo, o voto da Gestora somado a maioria simples dos
Contratados, quando se tratar de obrigacdo com prazo fixado pela ANP.

Votagédo por correspondéncia

1.26.

1.27.

Nos casos em que a deliberacdo necessite ser realizada com brevidade ou por
conveniéncia dos Consorciados, a decisao podera ser tomada por meio de votacdo por
correspondéncia, nos termos de notificagcdo enviada pelo secretario do Comité Operacional
aos demais Consorciados.

1.26.1. Entende-se como correspondéncia também o uso de correio eletrdnico, desde que
garantida a seguranca da informacao.

Qualquer Consorciado podera, justificadamente, solicitar aos demais Consorciados a
realizacdo de votagao por correspondéncia.

1.28. A solicitacdo de votacao por correspondéncia contera a descricdo detalhada do assunto,

1.29.

com informacgdes técnicas e financeiras necessérias a sua adequada analise e deliberagéo.

O voto intempestivo de qualquer Contratado sera considerado abstencdo desde que
impugnado por algum dos Consorciados.
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Efeitos da votacéao

1.30. As deliberacdes do Comité Operacional obrigam os Consorciados, a excecdo dos casos
onde determinada proposi¢cdo ndo aprovada pelo Comité Operacional seja assumida pelo
Contratado como Operacdes com Riscos Exclusivos.

Convocacao de Especialistas Técnicos e Criacdo de Subcomités

1.31. O Comité Operacional podera criar subcomités com a fungdo de subsidiar as deliberagdes,
nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

1.32. O Comité Operacional podera convocar especialistas para se manifestarem em carater
consultivo, nos termos do Regimento Interno do Comité Operacional.

Regimento Interno do Comité Operacional

1.33. Os Consorciados deverdo acordar o Regimento Interno do Comité Operacional com
disposi¢cdes complementares as deste Anexo.

Despesas de funcionamento do Comité Operacional

1.34. As despesas relacionadas ao funcionamento do Comité Operacional correrédo por conta dos
Contratados proporcionalmente a sua Participacao.

1.34.1. A Gestora arcara com 0s custos de viagens e diarias dos seus representantes no
Comité Operacional.

Operacbes Emergenciais

1.35. Nos casos de Operac¢des Emergenciais, fica o Operador autorizado a executar as atividades
necessarias a protecdo da vida humana, do meio ambiente e da propriedade do Consorcio
e de terceiros, independentemente de aprovacao prévia do Comité Operacional.

1.35.1. Os gastos incorridos com tais atividades poderéo ser reconhecidos como Custo em
Oleo, ficando o Operador obrigado a comunicar imediatamente a situacdo de
emergéncia ao Comité Operacional e, em 10 (dez) dias, relatar os trabalhos
executados e os dispéndios com as Operagfes Emergenciais.

SECAO Il - OPERADOR

2.1. A Petroleo Brasileiro S.A — Petrobras, por toda vigéncia deste Contrato, sera o Operador e
anico responsavel, em nome do Consorcio, pela conducéo e execucédo de todas as atividades
de Exploracédo, Avaliacdo, Desenvolvimento, Producéo e desativacdo das instalacbes no
ambito do Contrato.
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2.2.

2.1.1. O Operador é o Unico integrante do Consércio que, em seu nome e nos limites
definidos pelo Comité Operacional, pode assinar contratos, executar ou assumir
compromissos de despesas e realizar outras acdes relacionadas com o exercicio das
atividades de Exploracdo e Producéo de Petroleo e Gas Natural na Area do Contrato.

2.1.2. O Operador sera o responsavel por representar o Consércio perante os érgaos
reguladores e fiscalizadores e outras entidades externas.

2.1.3. O Operador representard judicial e extrajudicialmente os Consorciados.

2.1.4. O Operador deste Contrato detera, no minimo, 30% (trinta por cento) de participacéo
dos direitos e obriga¢Bes patrimoniais do Consércio na Area do Contrato.

O Operador devera:

a) atuar em conformidade com este Contrato, a Legislacdo Aplicavel e as determinacdes do
Comité Operacional;

b) conduzir as Operagfes de maneira diligente, segura e eficiente, em conformidade com as
Melhores Préticas da Industria do Petréleo, observando o Principio do sem Perda nem
Ganho em funcéo de sua condigdo de Operador;

c) notificar o Comité Operacional e a ANP de qualquer Descoberta dentro da Area do
Contrato, conforme a Clausula Décima Segunda do Contrato;

d) executar as Operacdes com Riscos Exclusivos conforme a Secédo IV deste Anexo;

e) preparar os Programas de Trabalho e Orcamento e outros documentos a serem
submetidos a apreciacdo do Comité Operacional, nos termos deste Contrato;

f) preparar e enviar a ANP, ap6és definigdo do Comité Operacional, os planos, programas e
relatorios exigidos pelo 6rgao regulador;

g) emitir Autorizacdo de Dispéndio para execucdo das atividades aprovadas pelo Comité
Operacional no Plano Anual de Trabalho e efetuar as chamadas de aporte de recursos
para efetuar pagamento das despesas do Consorcio;

h) efetuar a prestacéo de contas para o Consorcio, conforme estabelecido neste Contrato e
pelo Comité Operacional;

i) obter as devidas licengas e permissdes legais necessarias a conducao das operacdes na
Area do Contrato;

j) propiciar aos Consorciados ndo Operadores acesso as instalacdes e aos registros das
Operacdes, mediante a prévia solicitacao deste;

k) responsabilizar-se pelo pagamento dos Royalties devidos em nome dos Contratados;
[) representar os Consorciados ndo Operadores nos contatos com a ANP;

m)em caso de emergéncia, tomar as medidas necessarias a prote¢cdo da vida, meio
ambiente, instalacfes e equipamentos;

n) manter os Consorciados ndo Operadores informados das atividades em andamento
decorrentes da execucéo deste Contrato;

0) propor ao Comité Operacional os assuntos da Tabela de Competéncias e Deliberacao;
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p) realizar a gestdo dos projetos de Exploracdo e Producéo relacionados ao Contrato por
meio de metodologia baseada em referéncias de mercado e a partir de estruturacéo
centralizada e coordenada com base em escritério de gerenciamento de projetos, visando
padronizar os processos de governanca relacionados aos projetos, bom como ao
planejamento, organizacdo, conducdo, controle, documentacéo e finalizacdo de suas
atividades.

Informacgdes fornecidas pelo Operador

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

O Operador devera fornecer aos demais Consorciados os seguintes dados e relatérios ha
medida que forem produzidos ou compilados em funcéo da execucdo das Operacoes:

a) copias de todos os registros ou pesquisas, inclusive em formato digital, se existir;
b) relatérios diarios de perfuracao;

c) cOpias de todos testes e dados essenciais e relatdrios de analise;

d) relatorio final de perfuragéo;

e) copias dos relatérios de interligacdo de linhas;

f) copias finais de mapas geoldgicos e geofisicos, de se¢bes sismicas e de objetivos;

g) estudos de engenharia, projetos de desenvolvimento e relatérios de progresso dos
projetos de desenvolvimento;

h) boletim diario de Producao de Petroleo e Gas Natural com registro de perdas de producéo
e gueimas;

i) dados de campo e também os relatérios de desempenho, incluindo estudos de
Reservatorio e as estimativas de reservas;

) copias de todos os relatoérios referentes a material de Operacdes na Area do Contrato ou
fornecidos a ANP;

k) copias dos projetos de engenharia de cada poco, incluindo eventuais revisoes;

[) relatorios periodicos com indicadores de seguranca, saude e meio ambiente referentes as
Operacoes; e

m) outros estudos e relatérios determinados pelo Comité Operacional.

O Operador notificard prontamente aos Consorciados reclamacdes administrativas e acées
judiciais relacionadas as Operacdes. O Operador fornecera relatérios trimestrais aos
Consorciados com atualizacdo das reclamacdes administrativas e agdes judiciais relativas
as Operacoes.

Informacgdes adicionais, decorrentes da execucdo das Operacdes na Area do Contrato,
poderdo ser solicitadas a qualquer tempo ao Operador pelos Contratados, as suas proprias
custas.

A Gestora recebera as informac6es adicionais sem custo.
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Limite das Responsabilidades do Operador

2.7.

Os Contratados respondem solidariamente por eventuais perdas e danos ocasionados na
execucdo das OperacgOes e, entre si, de acordo com suas respectivas participacdes, salvo
gquando o Operador, em alto nivel gerencial (Gerente-Geral de Unidade Operacional, Gerente
Executivo ou equivalente, no minimo) proceder com comprovado dolo, direto ou eventual, ou
culpa grave, hipoteses em que devera arcar sozinho com todas as perdas, danos, custos,
despesas e passivos e 6nus em geral resultantes.

SECAO Ill - PLANEJAMENTO E EXECUCAO DE ATIVIDADES DENTRO DO
CONSORCIO

Programa de Trabalho e Orgamento do Primeiro Ano do Contrato

3.1.

No periodo de 30 (trinta) dias apos a data de constituicdo do Comité Operacional, o Operador
devera entregar aos demais Consorciados uma proposta de Programa de Trabalho e
Orcamento detalhando as Operagfes a serem executadas para o restante do ano civil em
CUrso e, se necessario, para 0 ano seguinte.

3.1.1. Em um prazo maximo de 30 (trinta) dias ap0s a entrega, o0 Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Programa de Trabalho e Orgamento.

Programa de Trabalho e Orgcamento dos Anos Seguintes

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o Operador deverd entregar aos demais
Consorciados uma proposta de Programa de Trabalho e Orgcamento detalhando as
operacdes a serem executadas no ano seguinte.

3.2.1. Em um prazo de 30 (trinta) dias apds a entrega, o Comité Operacional devera se reunir
para analisar e deliberar sobre o Programa de Trabalho e Orgamento.

Caso o Comité Operacional ndo aprove determinada Operagdo contida no Programa de
Trabalho e Orgamento proposto, qualquer Contratado pode, posteriormente, propor realiza-
la como uma Operacdo com Risco Exclusivo nos termos da Sec¢éo IV deste Anexo.

Se o Programa de Trabalho e Orgamento for aprovado pelo Comité Operacional, o Operador
devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a ANP.

Caso a ANP exija alteracdes no Programa de Trabalho e Orgamento, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo 0s
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Os Programas de Trabalho e Orgcamento na Fase de Exploracdo devem incluir, pelo menos,
parte das obrigacdes relativas ao Programa Exploratério Minimo que devem ser realizadas
durante o ano civil seguinte.

Qualquer Programa de Trabalho e Orcamento aprovado podera ser revisto pelo Comité
Operacional quando julgado conveniente.

3.7.1. Na medida em que tais revisbes sejam aprovadas pelo Comité Operacional, o
Programa de Trabalho e Orcamento devera ser alterado, devendo o Operador, quando
isto ocorrer, elaborar e apresentar tais retificacdes a ANP.
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Plano de Exploracéo

3.8. O Operador devera entregar a proposta de Plano de Exploracdo aos demais Consorciados
em até 60 (sessenta) dias apOs a data de constituicdo do Comité Operacional.

3.8.1. O Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre o Plano de Explora¢gdo em até
30 (trinta) dias a partir da data de apresentacao da proposta.

3.9. Se o Plano de Exploragéo for definido pelo Comité Operacional, o0 Operador devera tomar as
medidas necessérias para submeté-lo a analise e aprovacado da ANP.

3.10. No caso de a ANP exigir mudangas no Plano de Exploragdo, a matéria devera ser
novamente submetida ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Notificacdo de Descoberta

3.11. Qualquer Descoberta na Area do Contrato devera ser formalmente notificada pelo Operador
aos demais Consorciados e a ANP no prazo maximo de 72 (setenta e duas) horas. A
notificagdo sera acompanhada de todos os dados e informacgfes pertinentes disponiveis.

Plano de Avaliacéo

3.12. Caso o Comité Operacional julgue que uma Descoberta merece ser avaliada, o Operador
apresentard aos demais Consorciados uma proposta detalhada de Plano de Avaliacdo da
Descoberta no prazo de 60 (sessenta) dias.

3.13. No periodo de 30 (trinta) dias da apresentacdo da proposta, o Comité Operacional devera
se reunir para analisar e deliberar sobre o Plano de Avaliacdo de Descoberta proposto.

3.14. Se o Plano de Avaliacao for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera tomar as
medidas necessarias para submeté-lo a analise e aprovacao da ANP.

3.15. Caso a ANP exija alteracdes no Plano de Avaliacdo, o assunto devera ser novamente
submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os procedimentos
e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Desenvolvimento

3.16. Se o Comité Operacional declarar a comercialidade de uma Descoberta, o Operador
devera, logo que possivel, apresentar aos demais Consorciados um Plano de
Desenvolvimento, nos termos do Contrato.

3.17. Ap6s o recebimento do Plano de Desenvolvimento e antes de qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional deve se reunir para analisar e definir o Plano de
Desenvolvimento.

3.17.1. Caso a ANP exija mudancas no Plano de Desenvolvimento, o assunto devera ser
submetido ao Comité Operacional para nova andlise.
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Programa Anual de Producéo

3.18.

3.19.

3.20.

Até o dia 1° de setembro de cada ano civil, o0 Operador devera entregar aos demais
Consorciados a proposta detalhada do Programa Anual de Producio da Area de
Desenvolvimento ou Campo da Area do Contrato, que devera ser posteriormente submetido
a analise e aprovacdo da ANP, em atendimento aos termos da Clausula Décima Sexta do
Contrato.

3.18.1. No periodo de 30 (trinta) dias contados da apresentacdo do Programa Anual de
Producdo ou antes, se necessario para atender a qualquer prazo aplicavel nos
termos do Contrato, o Comité Operacional devera se reunir para analisar e deliberar
sobre a revisdo do Programa Anual de Producéo.

Se o Programa Anual de Producao for definido pelo Comité Operacional, o Operador devera
tomar as medidas necessarias para submeté-lo a andlise e aprovacdo da ANP.

Caso a ANP exija mudancas no Programa Anual de Producdo, o assunto devera ser
novamente submetido ao Comité Operacional para analise complementar, seguindo os
procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Programa de Desativacéo das Instalacfes

3.21.

3.22.

3.23.

No ano anterior ao previsto para iniciar as atividades de Desativagdo das Instalacdes, o
Operador devera apresentar aos demais Consorciados uma proposta de Programa de
Desativacdo das Instalacbes, detalhando as Operaces a serem realizadas na Area do
Contrato, e o cronograma fisico-financeiro previsto para o ano seguinte.

3.21.1. O Comité Operacional devera analisar e deliberar sobre o Programa de Desativacao
das InstalagGes no prazo de 30 (trinta) dias contados da apresentacao.

Se o0 Programa de Desativacdo das Instalacbes for definido pelo Comité Operacional, o
Operador devera tomar as medidas necessarias para submeté-lo a analise e aprovacao da
ANP.

Caso a ANP exija mudancas no Programa de Desativacdo das Instalagdes, o assunto
devera ser novamente submetido ao Comité Operacional para andlise complementar,
seguindo os procedimentos e prazos definidos nos paragrafos anteriores.

Contratacéo de Bens e Servigos

3.24.

3.25.

3.26.

Sao procedimentos ordinarios para a contratacdo dos bens e servicos necessarios as
Operacoes:

Procedimento A: E admitida a contratacéo direta de fornecedores de bens e servicos de
valor até US$ 15.000,00 (quinze mil dolares norte-americanos), vedado o parcelamento
para a aquisicdo de um mesmo bem ou servico.

Procedimento B: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor capacitado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional ser informado da contratacéo.

3.26.1. Quando o fornecedor vencedor de um procedimento B de contratacdo for uma
Afiliada de qualquer dos Contratados, faz-se necessaria a prévia aprovacdo da
contratacé@o pelo Comité Operacional.
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3.27.

3.28.

3.26.2.

3.26.3.

Em qualquer circunstancia, o Operador dever4d promover procedimento de
contratacdo com a participacao de, no minimo, trés fornecedores qualificados.

3.26.2.1. Em qualquer circunstancia, o Operador devera promover procedimento de
contratagdo com a participagcdo de, no minimo, trés fornecedores
gualificados. Caso o Operador venha a constatar uma situacdo de
mercado em que existam menos de 3 (trés) fornecedores para
contratagdo de um item ou servico, a questdo serd levada ao Comité
Operacional para deliberacdo, acompanhada das devidas informacdes,
pesquisas e justificativas.

Qualquer Consorciado podera ter acesso a copia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitacao.

Procedimento C: O Operador devera contratar o fornecedor de bens e servigos junto ao
contratante melhor qualificado segundo critérios de custo e qualidade, devendo o Comité
Operacional aprovar previamente a contratagao.

3.27.1.

3.27.2.

3.27.3.

3.27.4.

3.27.5.

E necesséaria a aprovacdo preliminar do Comité Operacional para o inicio do
procedimento de contratacdo, que devera assegurar a vantajosidade da proposta
vencedora e contar com, no minimo, trés fornecedores qualificados.

3.27.1.1. O Operador devera assegurar que a aprovacao preliminar se dara em
tempo habil para eventual alteracdo na estratégia de contratacdo sem
impacto no cronograma dos projetos.

O Operador disponibilizard aos demais Consorciados uma lista preliminar dos
participantes do procedimento de contratacdo, que devera ser completada com
indicacbes de qualquer dos Consorciados mediante requerimento ao Operador em
um prazo maximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da lista preliminar.

O Operador devera apresentar ao Comité Operacional, antes da assinatura do
contrato, um relatério de contratacdo, do qual constara a analise competitiva do
procedimento licitatério, bem como as razdes da escolha do fornecedor.

O Operador devera finalizar o procedimento de contratacdo apds a aprovagédo do
Comité Operacional.

Qualquer Consorciado podera ter acesso a copia dos contratos firmados pelo
Operador, mediante solicitagao.

Os limites de valores para a determinacéo do procedimento ordinério de contratacédo a ser
utilizado pelo Operador, que poderdo ser revistos a cada 5 (cinco) anos pelo Comité
Operacional, sdo os seguintes:

Tipo de Operacéo

Procedimento A

Procedimento B

Procedimento C

Exploracéo e

Acima de US$ 15 mil

até US$ 4 milhdes

Avaliacao Até US$ 15 mil até USS 2 milhdes Acima de US$ 2 milhdes

. , . Acima de US$ 15 mil . _—
Desenvolvimento Até US$ 15 mil até US$ 7 milhdes Acima de US$ 7 milhdes
Producéo Até US$ 15 mil Acima de US$ 15 mil Acima de US$ 4 milhdes
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3.29.

3.30.

3.31.

3.32.

3.33.

O uso do ddlar norte-americano na tabela acima € meramente referencial, ndo implicando
qualquer possibilidade de reconhecimento de gastos em moeda estrangeira.

A defini¢cdo do procedimento devera considerar a taxa de cambio de compra do primeiro dia
atil do més, que fixara o valor da planilha no referido més.

Sao procedimentos extraordinarios de contratacdo de bens e servicos necessarios as
Operagbes a adesdo a contratos de fornecimento de bens e servicos previamente
celebrados pelos Contratados ou por Consorcios de que eles participem e a compra de
bens do estoque dos Contratados ou de Consorcios de que eles participem.

3.31.1. Os procedimentos extraordinarios de contratacdo sé poderdo ser adotados em
situacbes em que fique comprovada a impossibilidade de adocdo dos
procedimentos ordinérios e a competitividade dos precos praticados.

3.31.2. As contratacdes por meio de procedimentos extraordinarios deverdo ser
previamente aprovadas pelo Comité Operacional.

3.31.3. O Operador devera assegurar que a aprovacao preliminar devera se dar em tempo
habil para eventual alteracdo na estratégia de contratagdo sem impacto no
cronograma dos projetos.

Sao procedimentos especiais de contratacdo dos bens e servicos necessarios as
OperagOes a contratacao de servicos tipicamente executados pelo Operador.

3.32.1. O procedimento especial de contratacdo sera regulamentado no Regimento Interno
do Comité Operacional.

E procedimento especifico a contratagdo de bens e servicos através de pessoa juridica
estrangeira instituida pelos Contratados visando ao aproveitamento dos beneficios fiscais
do regime aduaneiro especial de exportagdo e importacdo de bens e servigos que se
destinem as atividades de Exploracéo e Producgéo das Jazidas de Petroleo e Gas Natural —
REPETRO.

3.33.1. O procedimento de contratagdo a que se refere o paragrafo 3.33 devera assegurar
a Gestora participacao no procedimento de definicdo de estratégia e aquisicao dos
bens e servicos elegiveis ao beneficio do REPETRO.

3.33.2. O procedimento especifico de contratacdo serd regulamentado no Regimento
Interno do Comité Operacional.

Autorizacéo de Dispéndio

3.34.

3.35.

Antes de efetuar um gasto previsto no Programa de Trabalho e Orgamento previamente
aprovado, o Operador deve emitir uma Autorizacdo de Dispéndio para o Comité
Operacional caso os valores envolvidos sejam superiores a US$ 7 milhdes, observados os
paragrafos 3.29 e 3.30.

3.34.1. Os valores poderéo ser revistos pelo Comité Operacional com periodicidade minima
de 5 (cinco) anos.

As deliberacbes sobre Autorizagcdo de Dispéndio poderdo ser realizadas em reunifes
ordindrias e extraordinarias do Comité Operacional ou por meio de votagdo por
correspondéncia, conforme previsto no Regimento Interno do Comité Operacional.
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3.36. A elaboracdo da Autorizagdo de Dispéndio devera se basear no Programa de Trabalho e
Orcamento previamente definido pelo Comité Operacional, sendo necessaria a emissao de
autorizacdo complementar de dispéndio, caso o valor total ultrapasse 5% (cinco por cento)
do orgamento aprovado.

3.36.1. Caso o valor de alguma rubrica ultrapasse 10% (dez por cento) do inicialmente
autorizado, serd necessaria a emissao de nova Autorizagdo de Dispéndio.

3.37. O Operador nado € obrigado a emitir Autorizacdo de Dispéndio relativa a despesas gerais e
administrativas que estejam listadas como itens separados do Programa de Trabalho e
Orcamento aprovado.

3.38. Cada Autorizacao de Dispéndio proposta pelo Operador devera:

a) identificar a Operacdo a ser realizada dentro da rubrica aplicavel no Programa de
Trabalho e Orcamento;

b) descrever a Operagéo em detalhe;

c) conter a melhor estimativa do Operador do total de recursos necessarios para realizar a
Operacao;

d) delinear o cronograma fisico-financeiro proposto;

e) conter informacg@es adicionais para suportar a deliberacdo pelo Comité Operacional.

Gastos Acima do Previsto

3.39. Para as despesas do Programa de Trabalho e Orgamento aprovado, o Operador tera direito
a incorrer em despesa adicional para cada rubrica de até 10% (dez por cento) do respectivo
montante aprovado, sem necessidade de nova aprovacdo do Comité Operacional, desde
que o total acumulado de todos os gastos acima do previsto para o0 ano civil em curso nao
exceda a 5% (cinco por cento) do total do Programa de Trabalho e Orgamento.

3.39.1. Caso o Operador preveja que os limites definidos poderdo ser excedidos, uma
revisdo do Programa de Trabalho e Orcamento devera ser submetida ao Comité
Operacional.

3.40. As restricbes do paragrafo 3.34 ocorrerdo sem prejuizo da obrigacdo do Operador de
efetuar despesas decorrentes de Operagfes Emergenciais sem a aprovacao prévia do
Comité Operacional.

SECAO IV - OPERACOES COM RISCOS EXCLUSIVOS

Limitacdo de Aplicabilidade

4.1. As Operacbes com Riscos Exclusivos poderéo ser propostas por qualquer Contratado desde
gue o interessado ou interessados assumam todos os riscos, respondendo pelos custos,
investimentos e se responsabilizando por eventuais danos relacionados com a execuc¢ao das
Operagbes e suas consequéncias.
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4.2.

4.1.1. A Petrobras, como Operador unico deste Contrato, devera executar toda e qualquer
Operacdo com Risco Exclusivo aprovada, seguindo as Melhores Préticas da Indastria
do Petroleo e observando o Principio do Sem Perda Nem Ganho.

4.1.2. A Petrobras, quando conduzindo uma Operacdo com Risco Exclusivo que nao
participe, podera exigir adiantamento dos custos relacionados a esta Operacdo e nao
serd obrigada a iniciar ou continuar a Operagcdo com Risco Exclusivo até que tais
adiantamentos tenham sido efetuados.

4.1.3. A Gestora ndo poderéd propor Operagdo com Risco Exclusivo.

4.1.4. Os Contratados que optarem por nao participar de uma Operac¢ao com Risco Exclusivo
nao assumirdo riscos, nem responderdo pelos custos, investimentos e nem se
responsabilizaréo por eventuais danos relacionados com a execucao da Operacéo e
suas consequéncias.

Apenas as seguintes Operacdes podem ser propostas e realizadas como Operacdes com
Riscos Exclusivos:

a) perfuracdo e ou teste de pocos exploratérios e pocos de avaliagdo, a excegcdo das
Operacdes necessarias para cumprir as obrigacées do Programa Exploratorio Minimo;

b) continuacdo da Fase de Exploracdo apds decisdo de encerramento antecipado pelo
Comité Operacional;

c) aprofundamento, desvio lateral, cimentag&o secundaria e ou recompletacdo de pogos;

d) aquisicdo de dados geologicos e geofisicos, a excegdo das Operagdes necessarias para
cumprir as obrigacdes do Programa Exploratério Minimo.

Procedimento para propor Operagdes com Riscos Exclusivos

4.3.

4.4,

Observando-se o previsto nos paragrafos 4.1 e 4.2, caso qualquer Contratado proponha a
realizacao de uma Operagédo com Risco Exclusivo, devera submeter tal proposta a aprovacao
da Gestora, que s6 podera veta-la se sua execucdo implicar em atraso no Programa de
Trabalho e Orcamento aprovado ou apresentar algum risco para as demais Operacdes
previstas neste Contrato.

4.3.1. A proposta devera especificar a natureza exclusiva da Operacéo e incluir o trabalho a
ser executado, a localizacdo, os objetivos e seu custo estimado.

4.3.2. Ap6s a aprovacdo pela Gestora, o Contratado proponente devera notificar
imediatamente os demais Contratados para manifestacdo de adesdo ou ndo a
proposta de Operacdo com Risco Exclusivo.

4.3.3. Os Contratados que pretenderem aderir a Operagcdo com Risco Exclusivo deveréo
notificar o Contratado proponente e o Operador no prazo de 10 (dez) dias contados do
recebimento da notificacdo propondo a Operac¢do com Risco Exclusivo.

O siléncio do Contratado no tocante a uma proposta de Operacdo com Risco Exclusivo até
o fim do prazo previsto no paragrafo 4.3.3 serd interpretado como recusa em dela participar.
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Custos da Operacdo com Risco Exclusivo

4.5. Os custos e riscos da Operacao com Risco Exclusivo serdo assumidos exclusivamente pelos
Contratados proponentes ou que a ela aderirem, na propor¢cdo de sua participacdo no
Consarcio considerando apenas os Contratados participantes de tal Operacdo ou conforme
convencionado pelos Contratados participantes de tal Operacao.

4.6. Os Contratados deverao acertar previamente o prémio a ser pago pelos ndo participantes da
Operacdo com Risco Exclusivo em caso de comprovado sucesso da Operacao Exclusiva que
resulte em ampliagdo do volume recuperavel de hidrocarbonetos na Area do Contrato ou em
reducdo de gastos para o Consorcio.

4.6.1. A Gestora ndo arcara com o pagamento do prémio.

4.6.2. Os custos da Operacdo com Risco Exclusivo, em caso de comprovado sucesso,
mensurado em ampliacdo do volume recuperavel ou em reducdo de gastos, serao
recuperaveis como Custo em Oleo.

4.6.3. O prémio a ser pago pelos Contratados que aderirem posteriormente & Opera¢cao com
Risco Exclusivo ndo sera recuperavel como Custo em Oleo.

Demais Condi¢c8es de Operagdes com Riscos Exclusivos

4.7. A proposta e o cronograma de execucao das Operac¢des com Riscos Exclusivos deverao ser
submetidos a aprovacdo do Comité Operacional.

4.7.1. As demais condi¢cdes de Operacdes com Riscos Exclusivos seréo tratadas pelos
Contratados em instrumento proprio.

SECAO V - RETIRADA

4.8. Com excec¢do do Operador em relacao a sua participagdo minima definida nos termos do
art. 4° da Lei n® 12.351/2010, qualquer Contratado adimplente poderd, por sua conta,
retirar-se do Consorcio e, consequentemente, do Contrato, devendo, para tanto, notificar
as demais Partes sobre sua deciséo.
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ANEXO XII - LIMITE DE RECUPERACAO DE CUSTO EM,OLEO E PERCENTUAIS DE
PARTILHA DO EXCEDENTE EM OLEO

Durante a Fase de Producdo, o Contratado, a cada més, apropriar-se-a da parcela de Producao
correspondente ao Custo em Oleo, respeitado o limite de [inserir percentual % (inserir valor por
extenso por cento)] do Valor Bruto da Producéao.

Parcela da Unido do Excedente em Oleo (%)

Producéo por
Poc¢o Produtor
(bbl/d)=>

Preco do barril
(US$/bbl)W

<Prod1l

Entre Prodl e
Prod2

Entre Prod3 e
Prod4

> Prod4

<Pl

Entre P1 e P2

Entre P2 e P3

Entre P3 e P4

>P4
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