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AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10, Lote 10 - Bairro Projeto Orla Polo, Brasília/DF, CEP 70200-003

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://antt.gov.br
  

CONTRATO DE ADESÃO

Processo nº 50500.030708/2022-46

  

CONTRATO DE ADESÃO Nº 4/2023

 

CONTRATO DE ADESÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DA AGÊNCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT E PORTO CARAVELAS MTC CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA SPE LTDA.

 

A UNIÃO, por intermédio da AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, autarquia
especial, criada pela Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul –
SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8, Brasília/DF, CEP 70.200-003, inscrita no CNPJ sob o nº
04.898.488/0001-77, neste ato representada pelo Diretor-Geral, senhor RAFAEL VITALE RODRIGUES,
nomeado por Decreto Presidencial de 19 de julho de 2021, brasileiro, casado, servidor público federal,
portador da cédula de identidade nº 27.414.800 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 286.610.578-84,
doravante denominada ANTT, e a empresa PORTO CARAVELAS MTC CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA SPE LTDA (MTC – MULTIMODAL CARAVELAS), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 29.207.159/0001-63, com sede na Av. Álvares Cabral, nº 397, Sala 804 – Lourdes, CEP:
30.170-001, no município de Belo Horizonte/MG, neste ato representado por DIVINO NASCIMENTO
PASSOS, brasileiro, casado, administrador, portador  da cédula de identidade nº 8.026.100, SSP/MG e
inscrito  no CPF sob nº 038.783.116-99, doravante denominada  AUTORIZATÁRIA, celebram o presente
Contrato de Adesão, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo ANTT nº
50500.030708/2022-46, o qual sujeita as partes ao disposto na Lei nº 14.273, de 23 de dezembro de
2021, nas Leis nº 10.233, de 5 de junho de 2001, e nº 13.448, de 5 de junho de 2017, no Decreto nº
1.832, de 4 de março de 1996, e demais dispositivos legais e normativos aplicáveis à espécie, e ainda,
mediante as seguintes condições:

 

1. DO OBJETO DA AUTORIZAÇÃO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a autorização para exploração de Ferrovia, pela
AUTORIZATÁRIA, em regime privado, localizada no traçado indicado no Apêndice A deste Contrato, com
aproximadamente 491 km (quatrocentos e noventa e um quilômetros).

1.2. A ampliação da extensão e/ou área da infraestrutura ferroviária autorizada fica
condicionada à prévia autorização pela ANTT, desde que haja compatibilidade com a política nacional de
transporte ferroviário e não haja impedimento de ordem técnico-operacional relevante, devendo ser
formalizada por meio de aditivo ao presente Contrato.

1.3. A ANTT poderá anuir com a atualização do traçado da Ferrovia autorizada em decorrência
da necessidade de atendimento de exigências, tais como:

I - licenciamento ambiental;

II - conformação a plano diretor municipal ou plano de desenvolvimento urbano
integrado;
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III - motivadas por fato do príncipe, caso fortuito ou força maior; e

IV - atendimento aos aspectos de segurança ou eficiência operacional.

1.3.1. Ajustes realizados nos limites das poligonais das áreas declaradas de utilidade pública não
serão considerados alteração de traçado, para fins do disposto no caput, sem prejuízo das providências
de licenciamento exigidas pelo órgão ambiental.

1.4. Fica autorizado o aumento de capacidade de transporte e/ou de armazenagem da
Ferrovia, bem como a diversificação do uso da infraestrutura, mediante comunicação à ANTT com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislação aplicável, caso não implique na
ampliação da extensão e/ou da área da infraestrutura ferroviária.

 

2. DO REGIME JURÍDICO

2.1. O presente Contrato constitui espécie do gênero contrato administrativo e se regula pelas
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições do direito privado.

2.2. A AUTORIZATÁRIA explorará a Ferrovia por sua conta e risco, sendo integralmente
responsável pela inexecução ou execução deficiente das atividades previstas neste Contrato.

2.3. Sem prejuízo do caráter pessoal da autorização outorgada, será permitida a transferência
de sua titularidade a terceiros mediante prévia autorização da ANTT.

2.3.1. Considera-se como transferência de titularidade as operações de cisão, fusão,
incorporação e formação de consórcio, exceto quando a AUTORIZATÁRIA for a incorporadora.

2.3.2. Na transferência de titularidade, fica mantido o objeto e demais condições originalmente
estabelecidas, bem como o atendimento, por parte do novo titular, dos requisitos necessários à obtenção
da autorização.

2.3.3. A transferência de controle societário da AUTORIZATÁRIA deverá ser comunicada à ANTT,
em até 60 (sessenta) dias de sua efetivação.

2.4. A presente autorização será exercida em regime de liberdade de preços, cumprindo aos
órgãos de defesa da concorrência e à ANTT reprimir eventual prática prejudicial à livre competição, bem
como o abuso de poder econômico, adotando, nestes casos, as providências previstas no art. 31, da Lei
nº10.233, de 5 de junho de 2001.

2.5. O compartilhamento da infraestrutura ferroviária deverá ser garantido
pela AUTORIZATÁRIA ao terceiro interessado, nos termos da legislação aplicável.

2.5.1. O acordo de acesso à infraestrutura ferroviária e aos respectivos recursos operacionais
deve ser formalizado por contrato, cuja cópia deverá ser encaminhada à  ANTT, assegurada a
remuneração pela capacidade contratada e resguardadas as possibilidades de arbitragem privada e de
denúncia à  ANTT  para a solução de conflitos de repercussão de ordem pública, nos termos da
regulamentação.

2.5.2. O compartilhamento da infraestrutura ferroviária deverá respeitar a capacidade ociosa
disponível.

2.5.3. Caso não haja capacidade ociosa disponível, será admitido que o terceiro interessado
possa custear o investimento necessário à ampliação da capacidade, para viabilizar o compartilhamento.

2.5.4. A  AUTORIZATÁRIA  fará jus à remuneração pelo compartilhamento da infraestrutura
ferroviária autorizada, em valor a ser fixado no acordo comercial celebrado com os interessados.

2.6. Os contratos para o transporte de cargas e/ou passageiros celebrados entre a
AUTORIZATÁRIA e terceiros, reger-se-ão, exclusivamente, pelas normas de direito privado, sem
participação, responsabilidade ou estabelecimento de qualquer relação jurídica com a UNIÃO e com a
ANTT.
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2.7. A AUTORIZATÁRIA não tem direito adquirido à permanência das condições vigentes na
data desta autorização ou do início de suas atividades, devendo observar as novas condições impostas
por lei e pela regulamentação, que lhe fixará prazo suficiente para adaptação, nos termos do art. 47, da
Lei nº 10.233,5 de junho de 2001.

 

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

3.1. A presente autorização terá vigência de 98 (noventa e oito) anos, contados a partir da
publicação do extrato do Contrato de adesão no Diário Oficial da União - DOU, prorrogável por períodos
sucessivos, conforme critérios técnicos e de planejamento definidos pela ANTT, nos termos da
regulamentação específica.

3.2. Após assinatura da ANTT, a AUTORIZATÁRIA será notificada para assinar o Contrato no
prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva notificação, sob pena de perda de
eficácia da deliberação que aprovou a autorização e arquivamento do processo.

3.3. A AUTORIZATÁRIA deverá manifestar seu interesse na prorrogação do presente Contrato
com antecedência mínima de 1 (um) ano do término da sua vigência.

 

4. DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS E INÍCIO DA
OPERAÇÃO

4.1. A AUTORIZATÁRIA deverá promover a implantação dos investimentos e o início da
operação ferroviária nos prazos fixados no cronograma de que trata o Anexo II deste Contrato.

4.1.1. Os prazos previstos no Anexo II poderão ser prorrogados por autorização da ANTT, após
requerimento prévio e justificado da AUTORIZATÁRIA, mediante a celebração de termo aditivo ao
presente Contrato.

4.2. O início da operação da Ferrovia construída, ampliada, expandida ou modernizada estará
condicionado à autorização prévia, pela ANTT, para abertura ao tráfego.

 

5. DAS PRERROGATIVAS DA ANTT

5.1. Sem prejuízo de outras disposições previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, são
prerrogativas da ANTT:

I - fiscalizar a operação e a prestação do serviço da ferrovia, atentando para o
cumprimento das cláusulas contratuais, das disposições legais e da regulamentação
específica;

II - fiscalizar o cumprimento do cronograma previsto no Anexo II e demais
obrigações assumidas com a outorga da autorização; e

III - aplicar as sanções previstas neste Contrato e na regulamentação específica.

 

6. DOS DIREITOS E DEVERES DA AUTORIZATÁRIA

6.1. Sem prejuízo de outras disposições previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos,
constituem direitos da AUTORIZATÁRIA:

I - explorar a Ferrovia por sua conta e risco;

II - explorar os serviços acessórios e/ou serviços associados;

III - construir os terminais ferroviários que entender necessários para a prestação
do serviço autorizado;

IV - realizar investimentos com o objetivo de expandir a capacidade, melhorar a
eficiência e a qualidade da prestação do serviço;
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V - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessórias ou
complementares, bem como a implementação de projetos associados; e

VI - conceder gratuidades ou descontos conforme sua conveniência.

6.2. Sem prejuízo de outras disposições previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos,
constituem deveres da AUTORIZATÁRIA:

I - enviar à ANTT, no prazo e periodicidade estabelecidos em regulamento,
relatório informando a evolução da construção ou da ampliação da Ferrovia;

II - informar à ANTT, no prazo de 30 dias contados do início da ocorrência, a
interrupção da prestação de serviços da atividade ferroviária, bem como o seu reinício;

III - publicar em seu sítio eletrônico, na internet, a relação dos bens imóveis que
integram a Ferrovia;

IV - encaminhar à ANTT, relatório de informações operacionais, de preços e de
investimentos, conforme modelo a ser definido pela ANTT;

V - adotar medidas de segurança contra sinistros;

VI - manter equipamentos e instalações em boas condições de conservação e
funcionamento, substituindo-os quando necessário, a fim de preservar a qualidade e
eficiência no desenvolvimento das atividades ferroviárias, e a segurança das pessoas e
instalações, observada a legislação aplicável;

VII - adotar as medidas necessárias e ações adequadas para evitar, mitigar ou
estancar a geração de danos ao meio ambiente, causados por situações já existentes ou
que venham a ocorrer em decorrência da implantação do empreendimento ferroviário,
observada a legislação aplicável, devendo sempre manter as licenças ambientais
atualizadas;

VIII - prestar o apoio necessário aos agentes da ANTT e às demais autoridades que
atuam no setor ferroviário, quando no exercício de suas competências, garantindo-lhes
o acesso às obras, equipamentos, instalações e registros de dados relacionados à
presente autorização;

IX - realizar as seguintes atividades, sob coordenação da autoridade aduaneira,
quando for o caso, no âmbito do objeto da presente autorização, sempre que a Ferrovia
for alfandegada: a) delimitar a área de alfandegamento; e b) organizar e sinalizar os
fluxos de cargas, de veículos e de pessoas.

X - atender à intimação para regularizar a execução de obra ou a operação da
Ferrovia;

XI - acatar as intervenções da ANTT nas operações ferroviárias consideradas
prioritárias em situações de assistência e salvamento;

XII - armazenar e movimentar cargas perigosas em conformidade com as normas
técnicas que regulam o trânsito de produtos sujeitos a restrições;

XIII - abster-se de práticas que possam configurar restrição à competição ou à livre
concorrência, ou ainda, infração à ordem econômica, observada a legislação aplicável;

XIV - cumprir os parâmetros de segurança, nos termos da regulamentação específica
da ANTT;

XV - informar à ANTT, no prazo de 30 dias da ocorrência do fato, eventual alteração
do nome empresarial da sociedade AUTORIZATÁRIA, substituição de administradores
ou mudança de endereço;

XVI - cumprir as normas legais, regulamentares e técnicas aplicáveis, especialmente
as relativas à segurança das pessoas, bens e instalações, à preservação do meio
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ambiente, à administração aduaneira, à infraestrutura de acesso e ao tráfego
ferroviário, bem como pela qualidade dos serviços prestados aos usuários;

XVII - cumprir as normas editadas pela ANTT no exercício de suas respectivas
competências;

XVIII - assumir o risco integral do empreendimento, sem direito a reequilíbrio
econômico-financeiro;

XIX - observar o disposto no plano diretor municipal, no plano de desenvolvimento
urbano integrado e na legislação urbanística dos Municípios, quando da elaboração do
projeto de ferrovia e da instalação de nova infraestrutura ferroviária em zonas urbanas
ou de expansão urbana;

XX - implementar medidas mitigadoras dos impactos negativos nas zonas urbanas e
de expansão urbana; e

XXI - informar à ANTT a ocupação da capacidade instalada na infraestrutura
ferroviária de sua responsabilidade.

 

7. DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA AUTORIZATÁRIA

7.1. Fica a AUTORIZATÁRIA obrigada a prestar tempestivamente as informações solicitadas pela
UNIÃO, pela ANTT e pelas demais autoridades que atuam no setor ferroviário, inclusive as de interesse
específico da defesa nacional.

 

8. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

8.1. Constituem direitos dos usuários:

I - contratar e receber serviço de forma não discriminatória;

II - receber informações acerca das características essenciais do serviço, incluindo
informações sobre capacidade ociosa, bem como daquelas necessárias ao seu perfeito
funcionamento;

III - obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha;

IV - contratar os serviços e as operações necessárias ao transporte de cargas e/ou
passageiros;

V - realizar por meios próprios ou contratar com terceiros ou com a
AUTORIZATÁRIA as operações acessórias;

VI - transferir a terceiros a capacidade de transporte contratada e não utilizada,
mediante anuência da AUTORIZATÁRIA;

VII - recorrer à ANTT para garantir o exercício de seus direitos, nos termos da
legislação em vigor, bem como para arbitrar questões não resolvidas pelo usuário e
AUTORIZATÁRIA ou pela  autorregulação que configurem competição imperfeita,
práticas anticompetitivas ou formação de estruturas cartelizadas que constituam
infração da ordem econômica;

VIII - ser representado, perante a ANTT, por meio de entidades representativas;

IX - denunciar à ANTT as irregularidades e os ilícitos relativos à prestação do
serviço;

X - providenciar e efetuar o abastecimento de suas composições na hipótese de a
AUTORIZATÁRIA não disponibilizar o serviço oportunamente; e

XI - aqueles previstos na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando
caracterizada relação de consumo;
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8.2. A transferência de capacidade de transporte a que se refere o item VI da subcláusula 8.1
deverá respeitar as condições operacionais do serviço contratado.

8.3. Caso a AUTORIZATÁRIA se recuse, injustificadamente, a anuir a transferência de
capacidade a que se refere o item VI da subcláusula 8.1, o usuário poderá requerer a atuação da ANTT,
na forma da legislação e da regulamentação específica.

8.4. Constituem deveres dos usuários e clientes:

I - pagar os valores referentes aos serviços e às operações contratadas;

II - promover a retirada da carga ao término do transporte ou do período de
armazenagem ou estadia, e cumprir os deveres no processo de entrega para embarque
ou carregamento; e

III - dispensar cuidados no uso do material rodante e da malha ferroviária fruídos
conforme os termos do contrato firmado com a AUTORIZATÁRIA.

 

9. DA RESPONSABILIZAÇÃO PELA INEXECUÇÃO OU PELA EXECUÇÃO DEFICIENTE DO
CONTRATO

9.1. A AUTORIZATÁRIA está sujeita às penalidades e sanções cabíveis quando da inexecução ou
pela execução deficiente das atividades, nos termos deste contrato, da legislação e da regulamentação
específica da ANTT.

9.1.1. A inexecução do contrato abrange a não implantação da ferrovia e o não início da
operação ferroviária no prazo proposto.

9.1.2. A execução deficiente do contrato abrange:

I - A implantação do empreendimento em desacordo com o requerimento
autorizado pela Agência e/ou com as normas técnicas aplicáveis;

II - O não atendimento ou a demora no atendimento dos deveres da
AUTORIZATÁRIA elencados na subcláusula 6.2, sem prejuízo de outras disposições
previstas em Lei e no Contrato.

9.2. A AUTORIZATÁRIA é responsável por promover as obras de construção, ampliação,
expansão e modernização relativas à ferrovia, na forma do Anexo II, por sua conta e risco, podendo fazê-
lo direta ou indiretamente.

9.3. A AUTORIZATÁRIA é responsável por toda a execução do transporte e dos serviços
acessórios a seu cargo, pela qualidade dos serviços prestados aos usuários e pelos compromissos que
assumir no compartilhamento de sua infraestrutura, no transporte multimodal e nos ajustes com os
usuários, independentemente de serem executados diretamente ou mediante contratação com terceiros.

9.4. A AUTORIZATÁRIA responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer prejuízos
causados aos usuários, à UNIÃO, à ANTT e a terceiros, por si ou seus administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica ela vinculada, inclusive
os decorrentes da inexecução ou execução deficiente do contrato. 

9.5. A AUTORIZATÁRIA será responsável pelos danos causados aos bens de propriedade do
Poder Público que lhe tenham sido cedidos ou arrendados, nos termos da legislação em vigor.

9.6. A AUTORIZATÁRIA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais e civis de seus funcionários resultantes da execução do contrato.

9.7. A fiscalização exercida pela ANTT não exclui nem atenua a responsabilidade da
AUTORIZATÁRIA deque trata essa cláusula.

9.8. A AUTORIZATÁRIA será responsável, nos termos da legislação vigente, por qualquer dano
ambiental que venha a causar.
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10. DAS CONDIÇÕES PARA PROMOÇÃO DE DESAPROPRIAÇÕES

10.1. A fase declaratória das desapropriações será promovida nos termos estabelecidos pela
ANTT.

10.2. Os custos, os riscos e todos os atos necessários à promoção da fase executória do
procedimento de desapropriação serão de responsabilidade integral da AUTORIZATÁRIA.

10.3. Os bens imóveis desapropriados para a implantação ou expansão da Ferrovia serão
registrados em nome da AUTORIZATÁRIA, ficando afetados exclusivamente ao serviço de transporte
ferroviário ou projetos acessórios ou associados, averbados na matrícula imobiliária.

10.4. Na hipótese de a AUTORIZATÁRIA não destinar o imóvel desapropriado à prestação do
serviço de transporte ferroviário, nos prazos a que se obrigou, ou desativar trecho ou área obtidos
mediante desapropriação, antes do decurso do termo da autorização, fica obrigada a pagar, a título de
cláusula penal, 30% do valor de mercado do imóvel desapropriado, sem prejuízo de se sujeitar a outras
medidas legais cabíveis.

10.4.1. O valor de mercado do imóvel desapropriado deve ser aferido na data em que a ANTT
reconhecer a não execução do trecho ferroviário.

 

11. DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA AO INÍCIO DA EXECUÇÃO DAS OBRAS

11.1. O início da execução das obras de construção, ampliação, expansão e modernização
relativas a determinado trecho ferroviário fica condicionado à obtenção, pela AUTORIZATÁRIA, das
licenças ambientais aplicáveis e da documentação que lhe assegure o direito de uso e fruição da
respectiva área, inclusive em relação aos bens de propriedade do Poder Público que lhe tenham sido
alienados, cedidos ou arrendados, nos termos da legislação em vigor.

11.2. A apresentação da documentação de que trata esta cláusula à ANTT deverá ocorrer
previamente ao início das obras.

 

12. DAS PENALIDADES E FORMAS DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES CABÍVEIS

12.1. O descumprimento das obrigações estabelecidas na legislação, neste Contrato e na
regulamentação específica da ANTT, sujeitará a AUTORIZATÁRIA às seguintes sanções:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão.

12.2. As penalidades de advertência, multa e suspensão serão aplicadas pela ANTT, em
conformidade com a regulamentação específica.

12.3. A multa poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanção e o seu valor
será fixado em conformidade com a regulamentação específica da ANTT, não podendo exceder o limite
estabelecido no art. 78-F Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, observando ainda o princípio da
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção.

 

13. DAS HIPÓTESES DE EXTINÇÃO DA AUTORIZAÇÃO

13.1. São causas de extinção da presente autorização:

I - advento do termo contratual;

II - cassação;

III - caducidade;

IV - decaimento;
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V - renúncia;

VI - anulação;

VII - falência.

13.2. Encerrado o prazo da autorização, a AUTORIZATÁRIA não poderá explorar os serviços de
transporte de cargas e/ou passageiros.

13.3. A cassação será decretada quando:

I - houver perda das condições indispensáveis à continuidade da autorização em
razão de negligência, imperícia ou abandono, nos termos da regulamentação da ANTT;

II - não forem obtidas, nos seguintes prazos, contados da data da assinatura deste
Contrato, as licenças ambientais, ressalvados os casos de prorrogação justificada e
deferida pela ANTT:

a) prévia, no prazo de três anos;

b) de instalação, no prazo de cinco anos; e

c) de operação, no prazo de dez anos; ou

III - não houver o cumprimento da data-limite para início das operações ferroviárias
nos termos deste Contrato e seus Anexos.

13.3.1. Fica vedada a outorga de nova autorização à AUTORIZATÁRIA ou aos seus sócios, antes do
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, em caso de extinção da autorização decorrente de cassação.

13.4. A ANTT poderá, nos termos da legislação aplicável e regulamentação específica, decretar a
caducidade da autorização, quando:

I - houver prática das seguintes infrações graves, sem prejuízo de outras
estabelecidas em regulamento:

a) não forem honradas, nos prazos assinalados, as penalidades aplicadas à
AUTORIZATÁRIA, em conformidade com o disposto na Cláusula Décima Segunda do
presente Contrato;

b) não for atendida a intimação para regularizar a execução de obras ou a operação da
Ferrovia;

c) for impedido ou dificultado o exercício da fiscalização pela ANTT;

d) não forem fornecidos os documentos e prestadas as informações exigidas no
presente Contrato ou em normativo editado pela ANTT, ou quando solicitados pela
Agência;

e) perda das condições indispensáveis ao cumprimento do objeto desta autorização ou
sua transferência irregular;

f) ampliação da extensão e/ou área da Ferrovia sem prévia e expressa autorização da
ANTT.

II - houver transferência de titularidade da presente autorização ou das instalações
que a integram sem prévia e expressa autorização da ANTT;

III - houver descumprimento reiterado das cláusulas contratuais;

IV - deixar de cumprir e de fazer cumprir, nos prazos determinados pela ANTT, as
medidas de segurança e de regularidade do tráfego que lhes forem exigidas; ou

V - houver a perda das condições de habilitação ou classificação exigidas no
procedimento de autorização, caso não sejam restauradas no prazo assinalado pela
ANTT.
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13.5. O decaimento deve ser decretado pela ANTT se lei superveniente vier a vedar o tipo de
atividade objeto da autorização ou a suprimir a exploração em regime privado, quando a preservação
deste CONTRATO for efetivamente incompatível com o interesse público.

13.5.1. Decretado o decaimento, a operadora ferroviária tem o direito de manter suas atividades
regulares por prazo mínimo suficiente para a devida amortização de seu investimento ou de receber
indenização equivalente aos ativos não amortizados.

13.6. A AUTORIZATÁRIA poderá renunciar unilateralmente à autorização a qualquer tempo,
desde que o faça por manifestação escrita, irrevogável e irretratável.

13.6.1. A extinção da autorização por renúncia da AUTORIZATÁRIA não deve ser causa isolada
para punição da AUTORIZATÁRIA, não a desonera das multas aplicadas ou de suas obrigações perante
terceiros.

13.7. A anulação será decretada, judicial ou administrativamente, em caso de irregularidade
insanável do ato que a expediu.

 

14. DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS

14.1. Extinto o Contrato, os bens móveis e imóveis que integram a Ferrovia, inclusive aqueles
desapropriados pela AUTORIZATÁRIA, não serão objeto de reversão à UNIÃO, exceto na hipótese de
cessão ou arrendamento à AUTORIZATÁRIA de bens de propriedade do Poder Público.

14.2. A AUTORIZATÁRIA não fará jus a qualquer indenização pela UNIÃO em razão das melhorias
que efetuar nos bens reversíveis de que trata a subcláusula 14.1.

 

15. DA PUBLICAÇÃO

15.1. A ANTT providenciará a publicação de extrato do presente Contrato e de seus respectivos
aditamentos no Diário Oficial da União - DOU, sendo esta condição indispensável para sua eficácia.

 

16. MODO DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS

16.1. As partes poderão resolver as controvérsias e/ou disputas decorrentes do Contrato e seus
Anexos por meio de mediação ou arbitragem, desde que celebrado o respectivo compromisso arbitral,
nos termos da Lei nº 13.140, de 26 de junho de 2015, da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da
regulamentação específica da ANTT.

 

17. DO FORO

17.1. Para dirimir controvérsias jurídicas decorrentes do presente Contrato as partes elegem o
foro da Justiça Federal - Seção Judiciária do Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

 

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato assinado
eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

 

 

 

RAFAEL VITALE RODRIGUES

DIRETOR-GERAL

ANTT
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DIVINO DO NASCIMENTO PASSOS

DIRETOR

AUTORIZATÁRIA

 

 

TESTEMUNHAS

 

ISMAEL TRINKS

CPF: 517.011.892-91

 

CELEYNE RODRIGUES DE CAMPOS

CPF: 076.094.956-54

 

-------------------------------------------------------------------

 

ANEXOS

 

ANEXO I: CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

 
CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Dados do Requerente
Razão Social: PORTO CARAVELAS MTC CONSTRUÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
PORTUÁRIA SPE LTDA
CNPJ: 29.207.159/0001-63
Localização do Empreendimento
Início: 0+000 Fim: 442+025
Município/UF: Caravelas/BA Município/UF: Araçuaí/MG
Coordenadas Geográficas: 
X = 475089,72
Y = 8037748,34 (UTM)

Coordenadas Geográficas: 
X = 819169,25
Y = 8136427,36 (UTM)

Características Principais do Empreendimento
Extensão (km): 491 km (quatrocentos e noventa e um quilômetros)
Bitola: 1,60 m
Rampa Máxima de Exportação: 0,60 % 
Rampa Máxima de Importação: 1,45% 
Capacidade de Suporte da Via: TB-32,5 (32,5 toneladas brutas por eixo) e TB-360
para as OAE’s
Pontos de Carga/Descarga: Km 0, Caravelas/BA; Km 57,9 mais km 32,35 (ramal) de
Teixeira de Freitas/BA; km 83,2, Posto da Mata/BA; km 90,5 mais km 16,5 (ramal)
Mucuri/BA; km 107,1, Argolo/BA; km 128, Aimorés/BA; km 152, Nanuque/MG;
Km 200, Carlos Chagas/MG, Km 279, Teófilo Otoni/MG; Km 346, Novo
Cruzeiro/MG; e km 442,025, Araçuaí/MG
Interligação com Ferrovias Existentes: Não há

 

APÊNDICE A: MAPA COM O TRAÇADO DA FERROVIA REQUERIDA



23/02/2023 14:52 SEI/ANTT - 15403956 - CONTRATO DE ADESÃO

https://sei.antt.gov.br/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19124870&infra_siste… 11/12

 

ANEXO II: CRONOGRAMA FÍSICO PREVISTO PARA IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO:
FERROVIA BAHIA E MINAS

Descrição Data limite (mês/ano)
Estudos, Licenças e Desapropriações  
Estudos e Projetos Março/2024
Licença Prévia - LP Fevereiro/2025
Licença de Instalação - LI Novembro/2025
Licença de Operação - LO Maio/2028
Desapropriações Dezembro/2026
Execução das Obras  
Infraestrutura Ferroviária  
Lote 01 – km 0+000 – km 50+000 Março/2028
Lote 02 – Km 50+001 – Km 100+000 Março/2028
Lote 02A – Km 57+900 (km 0+000 – ramal Teixeira de Freitas) – (Km 32+350) Março/2028
Lote 03 – Km 100+001 – km 150+000 Setembro/2028
Lote 03A – Km 90+500 (km 0+000 – ramal Mucuri) – (km 16+500) Setembro/2028
Lote 04 – Km 150+001 – km 200+000 Setembro/2029
Lote 05 – Km 200+001 – km 250+000 Setembro/2029
Lote 06 – km 250+001 – Km 300+000 Abril/2030
Lote 07 – Km 300+001 – Km 350+000 Abril/2030
Lote 08 – Km 350+001 – Km 400+000 Dezembro/2030
Lote 09 – Km 400+001 – km 442+000 Dezembro/2030
Superestrutura Ferroviária  
Lote 01 – km 0+000 – km 50+000 Março/2028
Lote 02 – Km 50+001 – Km 100+000 Março/2028
Lote 02A – Km 57+900 (km 0+000 – ramal Teixeira de Freitas) – (Km 32+350) Abril/2028
Lote 03 – Km 100+001 – km 150+000 Abril/2028
Lote 03A – Km 90+500 (km 0+000 – ramal Mucuri) – (km 16+500) Abril/2028
Lote 04 – Km 150+001 – km 200+000 Outubro/2029
Lote 05 – Km 200+001 – km 250+000 Outubro/2029
Lote 06 – km 250+001 – Km 300+000 Maio/2030
Lote 07 – Km 300+001 – Km 350+000 Maio/2030
Lote 08 – Km 350+001 – Km 400+000 Dezembro/2030
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NOME DO EMPREENDIMENTO:
FERROVIA BAHIA E MINAS

Lote 09 – Km 400+001 – km 442+000 Dezembro/2030
Terminais Dezembro/2030
Início das Operações Ferroviárias – (km 0+000 ao km 150+000 e ramais – Fase 01) Maio/2028
Início das Operações Ferroviárias – (km 150+001 ao km 442+000 – Fase 02) Março/2031
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