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AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10, Lote 10 - Bairro Projeto Orla Polo, Brasilia/DF, CEP 70200-003
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://antt.gov.br

CONTRATO DE ADESAO
Processo n2 50500.030389/2022-79

CONTRATO DE ADESAO N2 5/2023

CONTRATO DE ADESAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA AGENCIA NACIONAL DE
TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT E RUMO S.A.

A UNIAO, por intermédio da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, autarquia
especial, criada pela Lei n? 10.233, de 5 de junho de 2001, com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul —
SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8, Brasilia/DF, CEP 70.200-003, inscrita no CNPJ sob o n®
04.898.488/0001-77, neste ato representada pelo Diretor-Geral, senhor RAFAEL VITALE RODRIGUES,
nomeado por Decreto Presidencial de 19 de julho de 2021, brasileiro, casado, servidor publico federal,
portador da cédula de identidade n2 27.414.800 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o n?® 286.610.578-84,
doravante denominada ANTT, e a empresa RUMO S.A. (“RUMO”), pessoa juridica de direito privado,
inscrita no CNPJ/MF sob n2 02.387.241/0001-60, com sede na Rua Emilio Bertolini, 100, Vila Oficinais,
Curitiba-PR, CEP 82.920-030, neste ato representado por seus Procuradores, JOAO ALBERTO FERNANDEZ
DE ABREU, brasileiro, casado, engenheiro, titular e portador da Cédula de Identidade RG n.2 0089420137,
emitida pela DICRJ e inscrito no CPF/MF sob o n.2 006.334.767-90, com endereco comercial na Rua Emilio
Bertolini, n.2 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP 82.920-030 e PEDRO MARCUS LIRA PALMA, brasileiro, casado,
engenheiro, titular e portador da cédula de identidade RG/SSP/PE n2 4.421.053, inscrito no CPF/MF sob o
n? 018.547.764-01, com endereco comercial na Rua Emilio Bertolini, n.2 100, Cajuru, Curitiba/PR, CEP
82.920-030, doravante denominada AUTORIZATARIA, celebram o presente Contrato de Adesdo, tendo em
vista o que consta no Processo Administrativo ANTT n2 50500.030389/2022-79, o qual sujeita as partes ao
disposto na Lei n? 14.273, de 23 de dezembro de 2021, nas Leis n? 10.233, de 5 de junho de 2001, e n?
13.448, de 5 de junho de 2017, no Decreto n2 1.832, de 4 de marco de 1996, e demais dispositivos legais e
normativos aplicaveis a espécie, e ainda, mediante as seguintes condigdes:

1. DO OBJETO DA AUTORIZAGAO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a autorizacdo para exploracdao de Ferrovia, pela
AUTORIZATARIA, em regime privado, localizada no tragado indicado no Apéndice A deste Contrato, com
aproximadamente 560 km (quinhentos e sessenta quilémetros).

1.2. A ampliagdo da extensdo e/ou area da infraestrutura ferrovidria autorizada fica condicionada
a prévia autorizacdo pela ANTT, desde que haja compatibilidade com a politica nacional de transporte
ferroviario e nao haja impedimento de ordem técnico-operacional relevante, devendo ser formalizada por
meio de aditivo ao presente Contrato.

1.3. A ANTT podera anuir com a atualiza¢dao do tragcado da Ferrovia autorizada em decorréncia da
necessidade de atendimento de exigéncias, tais como:

| - licenciamento ambiental;
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Il - conformagdo a plano diretor municipal ou plano de desenvolvimento urbano
integrado;

i - motivadas por fato do principe, caso fortuito ou forga maior; e
IV - atendimento aos aspectos de seguranca ou eficiéncia operacional.

1.3.1. Ajustes realizados nos limites das poligonais das areas declaradas de utilidade publica ndo
serdo considerados alteracdo de tracado, para fins do disposto no caput, sem prejuizo das providéncias de
licenciamento exigidas pelo 6rgao ambiental.

1.4. Fica autorizado o aumento de capacidade de transporte e/ou de armazenagem da Ferrovia,
bem como a diversificagdo do uso da infraestrutura, mediante comunicagdo a ANTT com antecedéncia
minima de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislacdo aplicavel, caso ndo impligue na ampliacdo da
extensdo e/ou da area da infraestrutura ferroviaria.

2. DO REGIME JURIDICO

2.1. O presente Contrato constitui espécie do género contrato administrativo e se regula pelas
suas cldusulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se, supletivamente, os principios da teoria
geral dos contratos e as disposi¢des do direito privado.

2.2. A AUTORIZATARIA explorard a Ferrovia por sua conta e risco, sendo integralmente
responsdvel pela inexecugdo ou execugao deficiente das atividades previstas neste Contrato.

2.3. Sem prejuizo do carater pessoal da autorizacdo outorgada, sera permitida a transferéncia de
sua titularidade a terceiros mediante prévia autorizacao da ANTT.

2.3.1. Considera-se como transferéncia de titularidade as operagdes de cisao, fusdo, incorporacao e
formacado de consércio, exceto quando a AUTORIZATARIA for a incorporadora.

2.3.2. Na transferéncia de titularidade, fica mantido o objeto e demais condi¢des originalmente
estabelecidas, bem como o atendimento, por parte do novo titular, dos requisitos necessdrios a obtencdo
da autorizacgao.

2.3.3. A transferéncia de controle societario da AUTORIZATARIA devera ser comunicada a3 ANTT, em
até 60 (sessenta) dias de sua efetivacao.

2.4, A presente autorizacdo sera exercida em regime de liberdade de pregos, cumprindo aos
orgdos de defesa da concorréncia e a ANTT reprimir eventual pratica prejudicial a livre competicdo, bem
como o abuso de poder econdmico, adotando, nestes casos, as providéncias previstas no art. 31, da Lei
n210.233, de 5 de junho de 2001.

2.5. O compartilhamento da infraestrutura ferroviaria devera obedecer ao acordo comercial entre
a AUTORIZATARIA e o terceiro interessado, nos termos da legislacdo aplicavel.

2.5.1. O acordo de acesso a infraestrutura ferrovidria e aos respectivos recursos operacionais deve
ser formalizado por contrato, cuja cdpia devera ser encaminhada a ANTT, assegurada a remuneragao pela
capacidade contratada e resguardadas as possibilidades de arbitragem privada e de denudncia a ANTT para a
solucdo de conflitos de repercussao de ordem publica, nos termos da regulamentacao.

2.6. Os contratos para o transporte de cargas e/ou passageiros celebrados entre a
AUTORIZATARIA e terceiros, reger-se-30, exclusivamente, pelas normas de direito privado, sem
participacdo, responsabilidade ou estabelecimento de qualquer relagdo juridica com a UNIAO e com a
ANTT.

2.7. A AUTORIZATARIA n3o tem direito adquirido & permanéncia das condices vigentes na data
desta autoriza¢do ou do inicio de suas atividades, devendo observar as novas condi¢gdes impostas por lei e
pela regulamentacdo, que lhe fixard prazo suficiente para adaptacdo, nos termos do art. 47, da Lei n?
10.233,5 de junho de 2001.

3. DO PRAZO DE VIGENCIA
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3.1. A presente autorizacdo tera vigéncia de 99 (noventa e nove) anos, contados a partir da
publicacdo do extrato do Contrato de adesdo no Diario Oficial da Unido - DOU, prorrogavel por periodos
sucessivos, conforme critérios técnicos e de planejamento definidos pela ANTT, nos termos da
regulamentacao especifica.

3.2 Apds assinatura da ANTT, a AUTORIZATARIA sera notificada para assinar o Contrato no prazo
de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva notificacdo, sob pena de perda de eficacia da
deliberacdo que aprovou a autorizacao e arquivamento do processo.

3.3. A AUTORIZATARIA devera manifestar seu interesse na prorrogacdo do presente Contrato com
antecedéncia minima de 1 (um) ano do término da sua vigéncia.

4, DO CRONOGRAMA DE IMPLANTACAO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS E INIiCIO DA
OPERACAO
4.1. A AUTORIZATARIA devera promover a implantagdo dos investimentos e o inicio da operacgdo

ferrovidria nos prazos fixados no cronograma de que trata o Anexo Il deste Contrato.

4.1.1. Os prazos previstos no Anexo |l poderdo ser prorrogados por autorizacdo da ANTT, apds
requerimento prévio e justificado da AUTORIZATARIA, mediante a celebragdo de termo aditivo ao presente
Contrato.

4.2. O inicio da opera¢do da Ferrovia construida, ampliada, expandida ou modernizada estara
condicionado a autorizagdo prévia, pela ANTT, para abertura ao trafego.

5. DAS PRERROGATIVAS DA ANTT
5.1. Sem prejuizo de outras disposicdes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, sao
prerrogativas da ANTT:

|- fiscalizar a operacdo e a prestacdo do servico da ferrovia, atentando para o
cumprimento das cldusulas contratuais, das disposicbes legais e da regulamentacdo
especifica;

Il - fiscalizar o cumprimento do cronograma previsto no Anexo Il e demais obrigacées
assumidas com a outorga da autorizacao; e

I - aplicar as sangdes previstas neste Contrato e na regulamentacdo especifica.

6. DOS DIREITOS E DEVERES DA AUTORIZATARIA

6.1. Sem prejuizo de outras disposicGes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos,
constituem direitos da AUTORIZATARIA:

I - explorar a Ferrovia por sua conta e risco;
- explorar os servicos acessorios e/ou servigos associados;

Il - construir os terminais ferrovidrios que entender necessdrios para a prestacdo do
servico autorizado;

IV - realizar investimentos com o objetivo de expandir a capacidade, melhorar a
eficiéncia e a qualidade da prestacdo do servico;

V- contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessorias ou
complementares, bem como a implementacao de projetos associados; e

VI - conceder gratuidades ou descontos conforme sua conveniéncia.

6.2. Sem prejuizo de outras disposicdes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos,
constituem deveres da AUTORIZATARIA:
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| - enviar a ANTT, no prazo e periodicidade estabelecidos em regulamento, relatério
informando a evolugdo da construcdo ou da ampliacdo da Ferrovia;

Il - informar a ANTT, no prazo de 30 dias contados do inicio da ocorréncia, a
interrupcao da prestacao de servicos da atividade ferrovidria, bem como o seu reinicio;

i - publicar em seu sitio eletronico, na internet, a relacdo dos bens imdveis que
integram a Ferrovia;

IV - encaminhar a ANTT, relatério de informacdes operacionais, de precos e de
investimentos, conforme modelo a ser definido pela ANTT,;

V- adotar medidas de seguranca contra sinistros;

VI - manter equipamentos e instalacbes em boas condicdes de conservacdo e

funcionamento, substituindo-os quando necessario, a fim de preservar a qualidade e
eficiéncia no desenvolvimento das atividades ferrovidrias, e a seguranca das pessoas e
instalagOes, observada a legislagao aplicavel;

VII - adotar as medidas necessdrias e acdes adequadas para evitar, mitigar ou estancar
a geracdo de danos ao meio ambiente, causados por situacGes ja existentes ou que
venham a ocorrer em decorréncia da implantacdo do empreendimento ferroviario,
observada a legislacdo aplicavel, devendo sempre manter as licencas ambientais
atualizadas;

VIII - prestar o apoio necessario aos agentes da ANTT e as demais autoridades que
atuam no setor ferroviario, quando no exercicio de suas competéncias, garantindo-lhes o
acesso as obras, equipamentos, instalacdes e registros de dados relacionados a presente
autorizagao;

IX - realizar as seguintes atividades, sob coordenac¢ao da autoridade aduaneira,
guando for o caso, no ambito do objeto da presente autorizacdo, sempre que a Ferrovia
for alfandegada: a) delimitar a area de alfandegamento; e b) organizar e sinalizar os fluxos
de cargas, de veiculos e de pessoas.

X - atender a intimacdo para regularizar a execucdao de obra ou a operacdo da
Ferrovia;

Xl - acatar as intervencdes da ANTT nas operacdes ferrovidrias consideradas
prioritarias em situacGes de assisténcia e salvamento;

Xl - armazenar e movimentar cargas perigosas em conformidade com as normas
técnicas que regulam o transito de produtos sujeitos a restricoes;

X - abster-se de praticas que possam configurar restricdo a competicdao ou a livre
concorréncia, ou ainda, infragao a ordem econ6mica, observada a legislagao aplicavel;

XIV-  cumprir os parametros de segurang¢a, nos termos da regulamentagdo especifica
da ANTT;

XV - informar a ANTT, no prazo de 30 dias da ocorréncia do fato, eventual alteracdo do
nome empresarial da sociedade AUTORIZATARIA, substituicio de administradores ou
mudanca de endereco;

XVI - cumprir as normas legais, regulamentares e técnicas aplicdveis, especialmente as
relativas a seguranca das pessoas, bens e instalacdes, a preservacdo do meio ambiente, a
administracdo aduaneira, a infraestrutura de acesso e ao trafego ferrovidrio, bem como
pela qualidade dos servigos prestados aos usuarios;

XVIl-  cumprir as normas editadas pela ANTT no exercicio de suas respectivas
competéncias;

XVII - assumir o risco integral do empreendimento, sem direito a reequilibrio
econdmico-financeiro;
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XIX - observar o disposto no plano diretor municipal, no plano de desenvolvimento
urbano integrado e na legislacdo urbanistica dos Municipios, quando da elaboracdo do
projeto de ferrovia e da instalacdo de nova infraestrutura ferroviaria em zonas urbanas ou
de expansdo urbana;

XX - implementar medidas mitigadoras dos impactos negativos nas zonas urbanas e de
expansdo urbana; e

XXI - informar a ANTT a ocupacdo da capacidade instalada na infraestrutura ferrovidria
de sua responsabilidade.

7. DA PRESTAGAO DE INFORMAGOES POR PARTE DA AUTORIZATARIA

7.1. Fica a AUTORIZATARIA obrigada a prestar tempestivamente as informacdes solicitadas pela
UNIAO, pela ANTT e pelas demais autoridades que atuam no setor ferrovidrio, inclusive as de interesse
especifico da defesa nacional.

8. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS
8.1. Constituem direitos dos usuarios:
| - contratar e receber servico de forma ndo discriminatodria;

Il - receber informagGes acerca das caracteristicas essenciais do servigo, incluindo
informacbes sobre capacidade ociosa, bem como daquelas necessdrias ao seu perfeito
funcionamento;

I - obter e utilizar o servigo com liberdade de escolha;

V- contratar os servicos e as operagles necessarias ao transporte de cargas e/ou
passageiros;

V- realizar por meios préprios ou contratar com terceiros ou com a AUTORIZATARIA
as operagdes acessorias;

VI - transferir a terceiros a capacidade de transporte contratada e nao utilizada,
mediante anuéncia da AUTORIZATARIA;

VII - recorrer a ANTT para garantir o exercicio de seus direitos, nos termos da
legislagdo em vigor, bem como para arbitrar questdes nao resolvidas pelo usuario e
AUTORIZATARIA ou pela autorregulacio que configurem competicdo imperfeita, praticas
anticompetitivas ou formacdo de estruturas cartelizadas que constituam infracdo da
ordem economica;

VI - ser representado, perante a ANTT, por meio de entidades representativas;
IX - denunciar a ANTT as irregularidades e os ilicitos relativos a prestacdo do servico;
X- providenciar e efetuar o abastecimento de suas composi¢cdes na hipotese de a

AUTORIZATARIA n3o disponibilizar o servico oportunamente; e

Xl - aqueles previstos na Lei n? 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando
caracterizada relacdo de consumo;

8.2. A transferéncia de capacidade de transporte a que se refere o item VI da subcldusula 8.1
deverd respeitar as condi¢Ges operacionais do servico contratado.

8.3. Caso a AUTORIZATARIA se recuse, injustificadamente, a anuir a transferéncia de capacidade a
gue se refere o item VI da subcldusula 8.1, o usuario podera requerer a atuacdo da ANTT, na forma da
legislacdo e da regulamentacao especifica.

8.4. Constituem deveres dos usuarios e clientes:
|- pagar os valores referentes aos servicos e as operagdes contratadas;
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Il - promover a retirada da carga ao término do transporte ou do periodo de
armazenagem ou estadia, e cumprir os deveres no processo de entrega para embarque ou
carregamento; e

Il - dispensar cuidados no uso do material rodante e da malha ferroviaria fruidos
conforme os termos do contrato firmado com a AUTORIZATARIA.

9. DA RESPONSABILIZACAO PELA INEXECUCAO OU PELA EXECUGAO DEFICIENTE DO
CONTRATO
9.1. A AUTORIZATARIA esta sujeita as penalidades e san¢des cabiveis quando da inexecugdo ou

pela execucdo deficiente das atividades, nos termos deste contrato, da legislacdo e da regulamentacao
especifica da ANTT.

9.1.1. A inexecucdo do contrato abrange a ndo implantacdo da ferrovia e o ndo inicio da operacdo
ferroviaria no prazo proposto.

9.1.2. A execugao deficiente do contrato abrange:

|- A implantacdo do empreendimento em desacordo com o requerimento
autorizado pela Agéncia e/ou com as normas técnicas aplicaveis;

Il - O n3o atendimento ou a demora no atendimento dos deveres da AUTORIZATARIA
elencados na subcldusula 6.2, sem prejuizo de outras disposi¢des previstas em Lei e no
Contrato.

9.2. A AUTORIZATARIA é responsdvel por promover as obras de construcdo, ampliacdo, expans3o
e modernizacdo relativas a ferrovia, na forma do Anexo Il, por sua conta e risco, podendo fazé-lo direta ou
indiretamente.

9.3. A AUTORIZATARIA é responsavel por toda a execucdo do transporte e dos servigos acessorios
a seu cargo, pela qualidade dos servicos prestados aos usudrios e pelos compromissos que assumir no
compartilhamento de sua infraestrutura, no transporte multimodal e nos ajustes com o0s usuarios,
independentemente de serem executados diretamente ou mediante contratagcdo com terceiros.

9.4, A AUTORIZATARIA responderd, nos termos da legislacdo aplicavel, por quaisquer prejuizos
causados aos usudrios, 3 UNIAO, a ANTT e a terceiros, por si ou seus administradores, empregados,
prepostos ou prestadores de servicos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica ela vinculada, inclusive os
decorrentes da inexecug¢do ou execugdo deficiente do contrato.

9.5. A AUTORIZATARIA sera responsavel pelos danos causados aos bens de propriedade do Poder
Publico que lhe tenham sido cedidos ou arrendados, nos termos da legislacdo em vigor.

9.6. A AUTORIZATARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais e civis de seus funcionarios resultantes da execucdo do contrato.

9.7. A fiscalizagdo exercida pela ANTT ndo exclui nem atenua a responsabilidade da
AUTORIZATARIA deque trata essa cldusula.

9.8. A AUTORIZATARIA sera responsavel, nos termos da legislacdo vigente, por qualquer dano
ambiental que venha a causar.

10. DAS CONDIGCOES PARA PROMOCAO DE DESAPROPRIACOES
10.1. A fase declaratéria das desapropriacdes sera promovida nos termos estabelecidos pela ANTT.
10.2. Os custos, os riscos e todos os atos necessarios a promocdo da fase executdria do

procedimento de desapropria¢do serdo de responsabilidade integral da AUTORIZATARIA.

10.3. Os bens imoveis desapropriados para a implantacdo ou expansdo da Ferrovia serdo
registrados em nome da AUTORIZATARIA, ficando afetados exclusivamente ao servico de transporte
ferrovidrio ou projetos acessorios ou associados, averbados na matricula imobilidria.
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10.4. Na hipétese de a AUTORIZATARIA n3o destinar o imdvel desapropriado a prestacdo do
servico de transporte ferrovidrio, nos prazos a que se obrigou, ou desativar trecho ou area obtidos
mediante desapropriagao, antes do decurso do termo da autorizacao, fica obrigada a pagar, a titulo de
cldusula penal, 30% do valor de mercado do imdvel desapropriado, sem prejuizo de se sujeitar a outras
medidas legais cabiveis.

10.4.1. O valor de mercado do imével desapropriado deve ser aferido na data em que a ANTT
reconhecer a ndo execucao do trecho ferrovidrio.

11. DA CONDIGAO SUSPENSIVA AO INICIO DA EXECUGAO DAS OBRAS

11.1. O inicio da execucdo das obras de construcdo, ampliacdo, expansdo e modernizac¢do relativas
a determinado trecho ferrovidrio fica condicionado a obtengdo, pela AUTORIZATARIA, das licencas
ambientais aplicaveis e da documentacdo que lhe assegure o direito de uso e fruicdo da respectiva area,
inclusive em rela¢do aos bens de propriedade do Poder Publico que Ihe tenham sido alienados, cedidos ou
arrendados, nos termos da legislagao em vigor.

11.2. A apresentacdo da documentacdo de que trata esta cldusula a ANTT devera ocorrer
previamente ao inicio das obras.

12. DAS PENALIDADES E FORMAS DE APLICAGAO DAS SANCOES CABIVEIS

12.1. O descumprimento das obrigacdes estabelecidas na legislacdo, neste Contrato e na
regulamentac3o especifica da ANTT, sujeitard a AUTORIZATARIA as seguintes sancdes:

| - adverténcia;
- multa; e
I - suspensao.

12.2. As penalidades de adverténcia, multa e suspensdo serdo aplicadas pela ANTT, em
conformidade com a regulamentacgao especifica.

12.3. A multa podera ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sancdo e o seu valor
serd fixado em conformidade com a regulamentacdo especifica da ANTT, ndo podendo exceder o limite
estabelecido no art. 78-F Lei n? 10.233, de 5 de junho de 2001, observando ainda o principio da
proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sancao.

13. DAS HIPOTESES DE EXTINCAO DA AUTORIZACAO
13.1. Sdo causas de extincdo da presente autoriza¢do:

| - advento do termo contratual;

Il - cassacao;
1" - caducidade;
V- decaimento;
V- renuncia;
VI - anulacao;
VIl - faléncia.
13.2. Encerrado o prazo da autoriza¢cdo, a AUTORIZATARIA n3o poderd explorar os servigos de

transporte de cargas e/ou passageiros.
13.3. A cassacdo sera decretada quando:

| - houver perda das condi¢des indispensaveis a continuidade da autorizagdo em
razdo de negligéncia, impericia ou abandono, nos termos da regulamentacdao da ANTT,;
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Il - ndao forem obtidas, nos seguintes prazos, contados da data da assinatura deste
Contrato, as licencas ambientais, ressalvados os casos de prorrogacdo justificada e
deferida pela ANTT:

a) prévia, no prazo de trés anos;
b) de instalacdo, no prazo de cinco anos; e
c) de operacdo, no prazo de dez anos; ou

i - ndo houver o cumprimento da data-limite para inicio das operacdes ferrovidrias
nos termos deste Contrato e seus Anexos.

13.3.1. Fica vedada a outorga de nova autorizacio a AUTORIZATARIA ou aos seus sécios, antes do
transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, em caso de extin¢do da autorizacdo decorrente de cassacdo.

13.4. A ANTT podera, nos termos da legislacao aplicavel e regulamentacao especifica, decretar a
caducidade da autorizacdo, quando:

|- houver pratica das seguintes infracdes graves, sem prejuizo de outras
estabelecidas em regulamento:

a) ndo forem honradas, nos prazos assinalados, as penalidades aplicadas a
AUTORIZATARIA, em conformidade com o disposto na Clausula Décima Segunda do
presente Contrato;

b) ndo for atendida a intimag¢do para regularizar a execugdo de obras ou a operagdo da
Ferrovia;

c) for impedido ou dificultado o exercicio da fiscalizacdo pela ANTT;

d) nao forem fornecidos os documentos e prestadas as informacgdes exigidas no presente
Contrato ou em normativo editado pela ANTT, ou quando solicitados pela Agéncia;

e) perda das condi¢Ges indispensdveis ao cumprimento do objeto desta autoriza¢do ou
sua transferéncia irregular;

f) ampliacdo da extensdo e/ou area da Ferrovia sem prévia e expressa autorizacdo da
ANTT.

Il - houver transferéncia de titularidade da presente autorizacdo ou das instalacdes
gue a integram sem prévia e expressa autorizacdo da ANTT;

i - houver descumprimento reiterado das clausulas contratuais;

V- deixar de cumprir e de fazer cumprir, nos prazos determinados pela ANTT, as
medidas de seguranca e de regularidade do trafego que Ihes forem exigidas; ou

V- houver a perda das condicdes de habilitacdo ou classificacdo exigidas no
procedimento de autoriza¢do, caso ndo sejam restauradas no prazo assinalado pela ANTT.

13.5. O decaimento deve ser decretado pela ANTT se lei superveniente vier a vedar o tipo de
atividade objeto da autorizagao ou a suprimir a exploragao em regime privado, quando a preservagao deste
CONTRATO for efetivamente incompativel com o interesse publico.

13.5.1. Decretado o decaimento, a operadora ferrovidria tem o direito de manter suas atividades
regulares por prazo minimo suficiente para a devida amortizacdo de seu investimento ou de receber
indenizagao equivalente aos ativos ndao amortizados.

13.6. A AUTORIZATARIA podera renunciar unilateralmente a autorizacdo a qualquer tempo, desde
gue o faca por manifestacdo escrita, irrevogavel e irretratavel.

13.6.1. A extingdo da autorizacdo por rentncia da AUTORIZATARIA n3o deve ser causa isolada para
punicdo da AUTORIZATARIA, n3o a desonera das multas aplicadas ou de suas obriga¢des perante terceiros.

13.7. A anulacdo sera decretada, judicial ou administrativamente, em caso de irregularidade
insanavel do ato que a expediu.
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14. DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS

14.1. Extinto o Contrato, os bens mdveis e imdveis que integram a Ferrovia, inclusive aqueles
desapropriados pela AUTORIZATARIA, n3o ser3o objeto de reversio & UNIAO, exceto na hipdtese de cessdo
ou arrendamento & AUTORIZATARIA de bens de propriedade do Poder Publico.

14.2. A AUTORIZATARIA n3o fara jus a qualquer indenizacdo pela UNIAO em razdo das melhorias
gue efetuar nos bens reversiveis de que trata a subcldusula 14.1.

15. DA PUBLICAGAO

15.1. A ANTT providenciard a publicacdo de extrato do presente Contrato e de seus respectivos
aditamentos no Diario Oficial da Unido - DOU, sendo esta condicao indispensavel para sua eficacia.

16. MODO DE SOLUGAO EXTRAJUDICIAL DE DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

16.1. As partes poderdo resolver as controvérsias e/ou disputas decorrentes do Contrato e seus
Anexos por meio de mediacdo ou arbitragem, desde que celebrado o respectivo compromisso arbitral, nos
termos da Lei n2 13.140, de 26 de junho de 2015, da Lei n2 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da
regulamentacdo especifica da ANTT.

17. DO FORO

17.1. Para dirimir controvérsias juridicas decorrentes do presente Contrato as partes elegem o foro
da Justica Federal - Secdo Judiciaria do Distrito Federal, com exclusdo de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato assinado
eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas abaixo indicadas.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
DIRETOR-GERAL
ANTT

JOAO ALBERTO FERNANDEZ DE ABREU
PRESIDENTE
RUMO S.A.

PEDRO MARCUS LIRA PALMA

VICE-PRESIDENTE
RUMO S.A.
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TESTEMUNHAS:

ISMAEL TRINKS
CPF: 517.011.892-91

SAMUEL RUDEK
CPF: 056.464.369-66

ANEXOS

ANEXO I: CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Dados do Requerente

Razao Social: RUMO S.A.

CNPJ: 02.387.241/0001-60

Localizagdo do Empreendimento

Inicio: km 0+000 Fim: km 560+000
Municipio/UF: Ribeirdo
Cascalheira/MT

Municipio/UF: Figueirépolis/TO

Coordenadas Coordenadas
Geograficas: -12.651654°, o . .
-52.192764° Geogréficas: -12.249089°, -49.136981

Caracteristicas Principais do Empreendimento

Extensdo (km): 560 km (quatrocentos e noventa e oito quilémetros)
Bitola: 1,60 m

Rampa Mdxima de Exportagao: 0,60 % (diretriz de projeto)

Rampa Maxima de Importagdo: 1,45% (diretriz de projeto)

Capacidade de Suporte da Via: 32,5 tonelada/eixo

Pontos de Carga/Descarga: Carga em Ribeirdo Cascalheira/MT e descarga
em Santos/SP

Interligagdao com Ferrovias Existentes: Interligagdo com a Rumo Malha
Central no municipio de Figueirépolis/TO, na regido do km 1000+500

APENDICE A: MAPA COM O TRAGADO DA FERROVIA REQUERIDA
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Trés Marias

Figueirapolis

——— Projeto Autorizagdo
———  Rumo Malha Central

NOME DO EMPREENDIMENTO: EF-440

Descri¢ao

Data limite (més/ano)

Estudos, Licengas e Desapropriacoes

Estudos e Projetos

dezembro/2025

Licenga Prévia - LP

janeiro/2026

Licenca de Instalacdo - LI

janeiro/2028

Licenca de Operagao - LO

janeiro/2033

Desapropriacoes

dezembro/2027

Execucdo das Obras

Infraestrutura Ferroviaria

Lote 1 - km 0+000 - km 50+000

fevereiro/2028

Lote 2 - km 50+001 - km 100+000 junho/2028
Lote 3 - km 100+001 - km 150+000 outubro/2028
Lote 4 - km 150+001 - km 200+000 fevereiro/2029
Lote 5 - km 200+001 - km 250+000 julho/2029
Lote 6 - km 250+001 - km 300+000 novembro/2029
Lote 7 - km 300+001 - km 350+000 margo/2030
Lote 8 - km 350+001 - km 400+000 julho/2030
Lote 9 - km 400+001 - km 450+000 dezembro/2030
Lote 10 - km 450+001 - km 500+000 abril/2031
Lote 11 - km 500+001 - km 550+000 agosto/2031

Lote 10 - km 550+001 - km 560+000

janeiro/2032

Superestrutura Ferroviaria
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NOME DO EMPREENDIMENTO: EF-440
Lote 1 - km 0+000 - km 50+000 janeiro/2029
Lote 2 - km 50+001 - km 100+000 maio/2029
Lote 3 - km 100+001 - km 150+000 setembro/2029
Lote 4 - km 150+001 - km 200+000 janeiro/2030
Lote 5 - km 200+001 - km 250+000 junho/2030
Lote 6 - km 250+001 - km 300+000 outubro/2030
Lote 7 - km 300+001 - km 350+000 fevereiro/2031
Lote 8 - km 350+001 - km 400+000 junho/2031
Lote 9 - km 400+001 - km 450+000 novembro/2031
Lote 10 - km 450+001 - km 498+000 margo/2032
Lote 11 - km 500+001 - km 550+000 julho/2032
Lote 10 - km 550+001 - km 560+000 janeiro/2033
Terminais janeiro/2033
Inicio das Operag6es Ferrovidrias fevereiro/2033

Documento assinado eletronicamente por Samuel Rudek, Usuario Externo, em 23/02/2023, as 08:50,
conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

* -
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Documento assinado eletronicamente por PEDRO MARCUS LIRA PALMA, Usuario Externo, em
23/02/2023, as 09:15, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto
n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

* -
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-
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Documento assinado eletronicamente por Joao Alberto Fernandez de Abreu, Usuario Externo, em
27/02/2023, as 17:21, conforme hordrio oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto
n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TRINKS, Superintendente, em 28/02/2023, as 12:26,
conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

* -

seil 4
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eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITALE RODRIGUES, Diretor Geral, em 01/03/2023,
as 18:09, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Referéncia: Processo n? 50500.030389/2022-79

https://sei.antt.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=19129322&infra_si...

SEI n? 15408121

12/12


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

