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AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES
St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 3 Lote 10, Lote 10 - Bairro Projeto Orla Polo, Brasilia/DF, CEP 70200-003
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://antt.gov.br

CONTRATO DE ADESAO
Processo n® 50500.030399/2022-12

CONTRATO DE ADESAO N2 6/2023

CONTRATO DE ADESAO QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR INTERMEDIO DA AGENCIA NACIONAL DETRANSPORTES TERRESTRES - ANTT E RUMO S.A.

A UNIAO, por intermédio da AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, autarquia especial, criada pela Lei n? 10.233, de 5 de junho de 2001,
com sede no Setor de Clubes Esportivos Sul — SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8, Brasilia/DF, CEP 70.200-003, inscrita no CNPJ sob o n?
04.898.488/0001-77, neste ato representada pelo Diretor-Geral, senhor RAFAEL VITALE RODRIGUES, nomeado por Decreto Presidencial, portador da cédula
de identidade n2 27.414.800 SSP/SP, e inscrito no CPF sob n? 286.610.578-84, doravante denominada ANTT, e a empresa RUMO S.A. (“RUMO”), pessoa
juridica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n® 02.387.241/0001-60, com sede na Rua Emilio Bertolini, 100, Vila Oficinais, Curitiba - PR, CEP 82.920-030,
neste ato representada por JOAO ALBERTO FERNANDEZ DE ABREU, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n® 0089420137, emitida
pela DICRJ e inscrito no CPF sob n2 006.334.767-90, e PEDRO MARCUS LIRA PALMA, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade n2
4.421.053 SSPPE, e inscrito no CPF sob n2 018.547.764-01, doravante denominada AUTORIZATARIA, celebram o presente Contrato de Adesdo, tendo em vista
0 que consta no Processo Administrativo ANTT n2 50500.030399/2022-12, o qual sujeita as partes ao disposto na Lei n? 14.273, de 23 de dezembro de 2021,
nas Leis n2 10.233, de 5 de junho de 2001, e n2 13.448, de 5 de junho de 2017, no Decreto n? 1.832, de 4 de margo de 1996, e demais dispositivos legais e
normativos aplicdveis a espécie, e ainda, mediante as seguintes condig¢des:

1. DO OBJETO DA AUTORIZAGAO

1.1. O presente Contrato tem por objeto a autorizagdo para exploragdo de Ferrovia, pela AUTORIZATARIA, em regime privado, localizada no tragado indicado
no Apéndice A deste Contrato, com aproximadamente 230 km (duzentos e trinta quilémetros).

1.2. A ampliagdo da extensdo e/ou area da infraestrutura ferrovidria autorizada fica condicionada a prévia autorizagdo pela ANTT, desde que haja
compatibilidade com a politica nacional de transporte ferrovidrio e ndo haja impedimento de ordem técnico-operacional relevante, devendo ser formalizada
por meio de aditivo ao presente Contrato.

1.3. A ANTT poderd anuir com a atualizagdo do tragado da Ferrovia autorizada em decorréncia da necessidade de atendimento de exigéncias, tais como:
| - licenciamento ambiental;

Il - conformagao a plano diretor municipal ou plano de desenvolvimento urbano integrado;

Il - motivadas por fato do principe, caso fortuito ou for¢a maior; e

IV - atendimento aos aspectos de seguranca ou eficiéncia operacional.

1.3.1. Ajustes realizados nos limites das poligonais das areas declaradas de utilidade publica ndo serdo considerados alteragdo de tragado, para fins do disposto
no caput, sem prejuizo das providéncias de licenciamento exigidas pelo 6rgdo ambiental.

1.4. Fica autorizado o aumento de capacidade de transporte e/ou de armazenagem da Ferrovia, bem como a diversificagdo do uso da infraestrutura, mediante
comunicagdo a ANTT com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, nos termos da legislagdo aplicavel, caso ndo implique na ampliagdo da extensdo e/ou da
area da infraestrutura ferrovidria.

2. DO REGIME JURIDICO

2.1. O presente Contrato constitui espécie do género contrato administrativo e se regula pelas suas cldusulas e pelos preceitos de direito publico, aplicando-se,
supletivamente, os principios da teoria geral dos contratos e as disposi¢des do direito privado.

2.2. A AUTORIZATARIA explorara a Ferrovia por sua conta e risco, sendo integralmente responsavel pela inexecucdo ou execucdo deficiente das atividades
previstas neste Contrato.

2.3. Sem prejuizo do carater pessoal da autorizagdo outorgada, serd permitida a transferéncia de sua titularidade a terceiros mediante prévia autorizagdo
da ANTT.

2.3.1. Considera-se como transferéncia de titularidade as operagdes de cisdo, fusdo, incorporacdo e formagdo de consdrcio, exceto quando
a AUTORIZATARIA for a incorporadora.

2.3.2. Na transferéncia de titularidade, fica mantido o objeto e demais condigdes originalmente estabelecidas, bem como o atendimento, por parte do novo
titular, dos requisitos necessarios a obtengdo da autorizagdo.

2.3.3. A transferéncia de controle societario da AUTORIZATARIA deverd ser comunicada 8 ANTT, em até 60 (sessenta) dias de sua efetivagdo.

2.4. A presente autorizagcdo sera exercida em regime de liberdade de pregos, cumprindo aos 6rgdos de defesa da concorréncia e a ANTT reprimir eventual
pratica prejudicial a livre competi¢do, bem como o abuso de poder econémico, adotando, nestes casos, as providéncias previstas no art. 31, da Lei n210.233,
de 5 de junho de 2001.

2.5. O compartilhamento da infraestrutura ferroviria devera obedecer ao acordo comercial entre a AUTORIZATARIA e o terceiro interessado, nos termos da
legislagdo aplicavel.

2.5.1. O acordo de acesso a infraestrutura ferroviaria e aos respectivos recursos operacionais deve ser formalizado por contrato, cuja copia deverd ser
encaminhada a ANTT, assegurada a remuneragdo pela capacidade contratada e resguardadas as possibilidades de arbitragem privada e de denuncia
a ANTT para a solugdo de conflitos de repercussdo de ordem publica, nos termos da regulamentagao.

2.6. Os contratos para o transporte de cargas e/ou passageiros celebrados entre a AUTORIZATARIA e terceiros, reger-se-30, exclusivamente, pelas normas de
direito privado, sem participa¢do, responsabilidade ou estabelecimento de qualquer relagio juridica com a UNIAO e com a ANTT.
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2.7. A AUTORIZATARIA n3o tem direito adquirido a permanéncia das condi¢es vigentes na data desta autorizacdo ou do inicio de suas atividades, devendo
observar as novas condigdes impostas por lei e pela regulamentagdo, que lhe fixara prazo suficiente para adaptagdo, nos termos do art. 47, da Lei n2 10.233,5
de junho de 2001.

3. DO PRAZO DE VIGENCIA

3.1. A presente autorizagdo tera vigéncia de 99 (noventa e nove) anos, contados a partir da publicagdo do extrato do Contrato de adesdo no Diario Oficial da
Unido - DOU, prorrogavel por periodos sucessivos, conforme critérios técnicos e de planejamento definidos pela ANTT, nos termos da regulamentagdo
especifica.

3.2. Ap6s assinatura da ANTT, a AUTORIZATARIA sera notificada para assinar o Contrato no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da respectiva
notificagdo, sob pena de perda de eficdcia da deliberagdo que aprovou a autorizagdo e arquivamento do processo.

3.3. A AUTORIZATARIA deverd manifestar seu interesse na prorrogacdo do presente Contrato com antecedéncia minima de 1 (um) ano do término da sua
vigéncia.

4. DO CRONOGRAMA DE IMPLANTAGAO DOS INVESTIMENTOS PREVISTOS E INiCIO DA OPERAGAO

4.1. A AUTORIZATARIA devera promover a implantagio dos investimentos e o inicio da operacéo ferroviaria nos prazos fixados no cronograma de que trata o
Anexo Il deste Contrato.

4.1.1. Os prazos previstos no Anexo Il poderdo ser prorrogados por autorizacdo da ANTT, apds requerimento prévio e justificado da AUTORIZATARIA, mediante
a celebragdo de termo aditivo ao presente Contrato.

4.2. O inicio da operagdo da Ferrovia construida, ampliada, expandida ou modernizada estara condicionado a autorizagdo prévia, pela ANTT, para abertura ao
trafego.

5. DAS PRERROGATIVAS DA ANTT
5.1. Sem prejuizo de outras disposi¢des previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, sdo prerrogativas da ANTT:

| - fiscalizar a operagdo e a prestagdo do servigo da ferrovia, atentando para o cumprimento das cldusulas contratuais, das disposi¢des legais e da
regulamentacdo especifica;

Il - fiscalizar o cumprimento do cronograma previsto no Anexo |l e demais obrigagdes assumidas com a outorga da autorizagdo; e

Il - aplicar as sangGes previstas neste Contrato e na regulamentagdo especifica.

6. DOS DIREITOS E DEVERES DA AUTORIZATARIA

6.1. Sem prejuizo de outras disposi¢cdes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, constituem direitos da AUTORIZATARIA:

| - explorar a Ferrovia por sua conta e risco;

Il - explorar os servigos acessorios e/ou servigos associados;

Il - construir os terminais ferrovidrios que entender necessarios para a prestagdo do servigo autorizado;

IV - realizar investimentos com o objetivo de expandir a capacidade, melhorar a eficiéncia e a qualidade da prestagdo do servigo;

V - contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades acessérias ou complementares, bem como a implementagdo de projetos associados; e

VI - conceder gratuidades ou descontos conforme sua conveniéncia.

6.2. Sem prejuizo de outras disposicSes previstas em Lei, no Contrato e em seus anexos, constituem deveres da AUTORIZATARIA:

| - enviar a ANTT, no prazo e periodicidade estabelecidos em regulamento, relatério informando a evolugdo da construgdo ou da ampliagdo da Ferrovia;
Il - informar a ANTT, no prazo de 30 dias contados do inicio da ocorréncia, a interrupgcdo da prestagdo de servigos da atividade ferroviaria, bem como o seu
reinicio;

Il - publicar em seu sitio eletrénico, na internet, a relagdo dos bens imdveis que integram a Ferrovia;

IV - encaminhar a ANTT, relatério de informagGes operacionais, de pregos e de investimentos, conforme modelo a ser definido pela ANTT;

V - adotar medidas de seguranga contra sinistros;

VI - manter equipamentos e instalagdes em boas condi¢Ges de conservagdo e funcionamento, substituindo-os quando necessario, a fim de preservar a
qualidade e eficiéncia no desenvolvimento das atividades ferroviarias, e a seguranga das pessoas e instalages, observada a legislagdo aplicavel;

VIl - adotar as medidas necessarias e a¢cBes adequadas para evitar, mitigar ou estancar a geragdo de danos ao meio ambiente, causados por situagdes ja
existentes ou que venham a ocorrer em decorréncia da implantagdo do empreendimento ferroviario, observada a legislagdo aplicével, devendo sempre manter
as licengas ambientais atualizadas;

VIII - prestar o apoio necessario aos agentes da ANTT e as demais autoridades que atuam no setor ferroviario, quando no exercicio de suas competéncias,
garantindo-lhes o acesso as obras, equipamentos, instalagdes e registros de dados relacionados a presente autorizagao;

IX - realizar as seguintes atividades, sob coordenagdo da autoridade aduaneira, quando for o caso, no ambito do objeto da presente autorizagdo, sempre que a
Ferrovia for alfandegada:

a) delimitar a area de alfandegamento; e

b) organizar e sinalizar os fluxos de cargas, de veiculos e de pessoas.

X - atender a intimagdo para regularizar a execugdo de obra ou a operagdo da Ferrovia;

XI - acatar as intervengGes da ANTT nas operagdes ferroviarias consideradas prioritdrias em situagGes de assisténcia e salvamento;

XII - armazenar e movimentar cargas perigosas em conformidade com as normas técnicas que regulam o transito de produtos sujeitos a restrigdes;

XIII - abster-se de praticas que possam configurar restrigdo a competi¢do ou a livre concorréncia, ou ainda, infragdo a ordem econémica, observada a legislagdo
aplicavel;

XIV - cumprir os parametros de seguranga, nos termos da regulamentacgdo especifica da ANTT;

XV - informar a ANTT, no prazo de 30 dias da ocorréncia do fato, eventual alteragdo do nome empresarial da sociedade AUTORIZATARIA, substituicio de
administradores ou mudanga de endereco;
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XVI - cumprir as normas legais, regulamentares e técnicas aplicaveis, especialmente as relativas a seguranga das pessoas, bens e instalagbes, a preservagdo do
meio ambiente, a administragdo aduaneira, a infraestrutura de acesso e ao trafego ferroviario, bem como pela qualidade dos servigos prestados aos usuarios;

XVII - cumprir as normas editadas pela ANTT no exercicio de suas respectivas competéncias;
XVIII - assumir o risco integral do empreendimento, sem direito a reequilibrio econdmico-financeiro;

XIX - observar o disposto no plano diretor municipal, no plano de desenvolvimento urbano integrado e na legislagdo urbanistica dos Municipios, quando da
elaboragdo do projeto de ferrovia e da instalagdo de nova infraestrutura ferroviaria em zonas urbanas ou de expansdo urbana;

XX - implementar medidas mitigadoras dos impactos negativos nas zonas urbanas e de expansdo urbana; e

XXI —informar a ANTT a ocupagdo da capacidade instalada na infraestrutura ferroviaria de sua responsabilidade.

7. DA PRESTACAO DE INFORMAGOES POR PARTE DA AUTORIZATARIA

7.1. Fica a AUTORIZATARIA obrigada a prestar tempestivamente as informagdes solicitadas pela UNIAO, pela ANTT e pelas demais autoridades que atuam no
setor ferrovidrio, inclusive as de interesse especifico da defesa nacional.

8. DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUARIOS
8.1. Constituem direitos dos usuarios:
| - contratar e receber servigo de forma ndo discriminatdria;

Il - receber informagdes acerca das caracteristicas essenciais do servigo, incluindo informagdes sobre capacidade ociosa, bem como daquelas necessarias ao
seu perfeito funcionamento;

Il - obter e utilizar o servigco com liberdade de escolha;

IV - contratar os servigos e as operagdes necessdrias ao transporte de cargas e/ou passageiros;

V - realizar por meios proprios ou contratar com terceiros ou com a AUTORIZATARIA as operagdes acessorias;

VI - transferir a terceiros a capacidade de transporte contratada e n3o utilizada, mediante anuéncia da AUTORIZATARIA,;

VII - recorrer a ANTT para garantir o exercicio de seus direitos, nos termos da legislagdo em vigor, bem como para arbitrar questdes nado resolvidas pelo usuario
e AUTORIZATARIA ou pela autorregulacdo que configurem competigio imperfeita, praticas anticompetitivas ou formacdo de estruturas cartelizadas que
constituam infragdo da ordem econdmica;

VIII - ser representado, perante a ANTT, por meio de entidades representativas;

IX - denunciar a ANTT as irregularidades e os ilicitos relativos a prestacdo do servigo;

X - providenciar e efetuar o abastecimento de suas composicSes na hipétese de a AUTORIZATARIA n3o disponibilizar o servico oportunamente; e

XI - aqueles previstos na Lei n2 8.078, de 11 de setembro de 1990, quando caracterizada relagdo de consumo;

8.2. A transferéncia de capacidade de transporte a que se refere o item VI da subcldusula 8.1 devera respeitar as condigdes operacionais do servigo contratado.

8.3. Caso a AUTORIZATARIA se recuse, injustificadamente, a anuir a transferéncia de capacidade a que se refere o item VI da subclausula 8.1, o usuario podera
requerer a atuagdo da ANTT, na forma da legislacdo e da regulamentacgdo especifica.

8.4. Constituem deveres dos usuarios e clientes:
| - pagar os valores referentes aos servigcos e as operagBes contratadas;

Il - promover a retirada da carga ao término do transporte ou do periodo de armazenagem ou estadia, e cumprir os deveres no processo de entrega para
embarque ou carregamento; e

Il - dispensar cuidados no uso do material rodante e da malha ferroviaria fruidos conforme os termos do contrato firmado com a AUTORIZATARIA.

9. DA RESPONSABILIZAGAO PELA INEXECUGAO OU PELA EXECUCAO DEFICIENTE DO CONTRATO

9.1. A AUTORIZATARIA est3 sujeita as penalidades e sancBes cabiveis quando da inexecucdo ou pela execugdo deficiente das atividades, nos termos deste
contrato, da legislacdo e da regulamentacdo especifica da ANTT.

9.1.1. Ainexecugdo do contrato abrange a ndo implantagdo da ferrovia e o ndo inicio da operagdo ferrovidria no prazo proposto.
9.1.2. A execugdo deficiente do contrato abrange:
| - A implantagdo do empreendimento em desacordo com o requerimento autorizado pela Agéncia e/ou com as normas técnicas aplicaveis;

Il - O n3o atendimento ou a demora no atendimento dos deveres da AUTORIZATARIA elencados na subcldusula 6.2, sem prejuizo de outras disposicdes
previstas em Lei e no Contrato.

9.2. A AUTORIZATARIA é responsavel por promover as obras de construgdo, ampliacdo, expansdo e moderniza¢do relativas a ferrovia, na forma do Anexo I,
por sua conta e risco, podendo fazé-lo direta ou indiretamente.

9.3. A AUTORIZATARIA é responsavel por toda a execucdo do transporte e dos servicos acessorios a seu cargo, pela qualidade dos servicos prestados aos
usudrios e pelos compromissos que assumir no compartilhamento de sua infraestrutura, no transporte multimodal e nos ajustes com os usudrios,
independentemente de serem executados diretamente ou mediante contratagdo com terceiros.

9.4. A AUTORIZATARIA responderd, nos termos da legislagdo aplicével, por quaisquer prejuizos causados aos usudrios, 8 UNIAO, & ANTT e a terceiros, por si ou
seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de servigos ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica ela vinculada, inclusive os decorrentes da
inexecugdo ou execucdo deficiente do contrato.

9.5. A AUTORIZATARIA serd responsavel pelos danos causados aos bens de propriedade do Poder Publico que Ihe tenham sido cedidos ou arrendados, nos
termos da legislagdo em vigor.

9.6. A AUTORIZATARIA é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais e civis de seus funciondrios resultantes da execucdo do
contrato.

9.7. A fiscalizacdo exercida pela ANTT n3o exclui nem atenua a responsabilidade da AUTORIZATARIA deque trata essa clausula.

9.8. A AUTORIZATARIA sera responsavel, nos termos da legislagdo vigente, por qualquer dano ambiental que venha a causar.
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10. DAS CONDICOES PARA PROMOCAO DE DESAPROPRIAGOES
10.1. A fase declaratéria das desapropriagdes sera promovida nos termos estabelecidos pela ANTT.

10.2. Os custos, 0s riscos e todos os atos necessarios a promogdo da fase executdria do procedimento de desapropriagdo serdo de responsabilidade integral
da AUTORIZATARIA.

10.3. Os bens imdveis desapropriados para a implantagdo ou expansdo da Ferrovia serdo registrados em nome da AUTORIZATARIA, ficando afetados
exclusivamente ao servigo de transporte ferrovidrio ou projetos acessorios ou associados, averbados na matricula imobiliaria.

10.4. Na hipdtese de a Autorizataria ndo destinar o imdvel desapropriado a prestagdo do servigo de transporte ferroviario, nos prazos a que se obrigou, ou
desativar trecho ou area obtidos mediante desapropriagdo, antes do decurso do termo da autorizagdo, fica obrigada a pagar, a titulo de cldusula penal, 30% do
valor de mercado do imdvel desapropriado, sem prejuizo de se sujeitar a outras medidas legais cabiveis.

10.4.1. O valor de mercado do imével desapropriado deve ser aferido na data em que a ANTT reconhecer a ndo execugdo do trecho ferroviario.

11. DA CONDICAO SUSPENSIVA AO INICIO DA EXECUCAO DAS OBRAS

11.1. O inicio da execugdo das obras de construgdo, ampliagdo, expansdo e modernizagdo relativas a determinado trecho ferroviario fica condicionado a
obtencio, pela AUTORIZATARIA, das licengas ambientais aplicéveis e da documentag3o que |he assegure o direito de uso e frui¢do da respectiva drea, inclusive
em relagdo aos bens de propriedade do Poder Publico que Ihe tenham sido alienados, cedidos ou arrendados, nos termos da legislagdo em vigor.

11.2. A apresentagdo da documentagdo de que trata esta cldusula a ANTT devera ocorrer previamente ao inicio das obras.

12. DAS PENALIDADES E FORMAS DE APLICAGAO DAS SANGOES CABIVEIS

12.1. O descumprimento das obrigacSes estabelecidas na legislagdo, neste Contrato e na regulamentagdo especifica da ANTT, sujeitara a AUTORIZATARIA as
seguintes sangdes:

| - adverténcia;

Il - multa; e

Il - suspensao.

12.2. As penalidades de adverténcia, multa e suspensdo serdo aplicadas pela ANTT, em conformidade com a regulamentagdo especifica.

12.3. A multa podera ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sangdo e o seu valor sera fixado em conformidade com a regulamentagdo especifica
da ANTT, ndo podendo exceder o limite estabelecido no art. 78-F Lei n? 10.233, de 5 de junho de 2001, observando ainda o principio da proporcionalidade
entre a gravidade da falta e a intensidade da sangdo.

13. DAS HIPOTESES DE EXTINGAO DA AUTORIZAGAO
13.1. S3o causas de extingdo da presente autorizagdo:
| - advento do termo contratual;

Il - cassagdo;

Il - caducidade;

IV - decaimento;

V - renuncia;

VI - anulagdo;

VIl - faléncia.

13.2. Encerrado o prazo da autorizacdo, a AUTORIZATARIA n3o podera explorar os servicos de transporte de cargas e/ou passageiros.
13.3. A cassagdo sera decretada quando:

| - houver perda das condigGes indispensaveis a continuidade da autorizagdo em razdo de negligéncia, impericia ou abandono, nos termos da regulamentagdo
da ANTT;

Il - ndo forem obtidas, nos seguintes prazos, contados da data da assinatura deste Contrato, as licengas ambientais, ressalvados os casos de prorrogacdo
justificada e deferida pela ANTT:

a) prévia, no prazo de trés anos;

b) de instalagdo, no prazo de cinco anos; e

c) de operagdo, no prazo de dez anos; ou

Il - ndo houver o cumprimento da data-limite para inicio das operagdes ferrovidrias nos termos deste Contrato e seus Anexos.

13.3.1. Fica vedada a outorga de nova autorizagio & AUTORIZATARIA ou aos seus sdcios, antes do transcurso do prazo de 5 (cinco) anos, em caso de extingdo
da autorizagdo decorrente de cassagdo.

13.4. A ANTT poderd, nos termos da legislacdo aplicavel e regulamentacdo especifica, decretar a caducidade da autorizagdo, quando:
I - houver prética das seguintes infragdes graves, sem prejuizo de outras estabelecidas em regulamento:

a) ndo forem honradas, nos prazos assinalados, as penalidades aplicadas & AUTORIZATARIA, em conformidade com o disposto na Clausula Décima Segunda do
presente Contrato;

b) ndo for atendida a intimagdo para regularizar a execugdo de obras ou a operagdo da Ferrovia;
c) for impedido ou dificultado o exercicio da fiscalizagdo pela ANTT;

d) ndo forem fornecidos os documentos e prestadas as informagdes exigidas no presente Contrato ou em normativo editado pela ANTT, ou quando solicitados
pela Agéncia;

e) perda das condigBes indispensaveis ao cumprimento do objeto desta autorizagdo ou sua transferéncia irregular;

f) ampliagdo da extensdo e/ou drea da Ferrovia sem prévia e expressa autorizacdo da ANTT.

Il - houver transferéncia de titularidade da presente autorizagdo ou das instalagGes que a integram sem prévia e expressa autorizagdo da ANTT;
Il - houver descumprimento reiterado das clausulas contratuais;
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IV - deixar de cumprir e de fazer cumprir, nos prazos determinados pela ANTT, as medidas de segurancga e de regularidade do trafego que lhes forem exigidas;
ou

V - houver a perda das condigdes de habilitagdo ou classificagdo exigidas no procedimento de autorizagdo, caso ndo sejam restauradas no prazo assinalado
pela ANTT.

13.5. O decaimento deve ser decretado pela ANTT se lei superveniente vier a vedar o tipo de atividade objeto da autorizagdo ou a suprimir a exploragdo em
regime privado, quando a preservagdo deste CONTRATO for efetivamente incompativel com o interesse publico.

13.5.1. Decretado o decaimento, a operadora ferrovidria tem o direito de manter suas atividades regulares por prazo minimo suficiente para a devida
amortizagdo de seu investimento ou de receber indenizagdo equivalente aos ativos ndo amortizados.

13.6. A AUTORIZATARIA poderd renunciar unilateralmente & autorizacdo a qualquer tempo, desde que o faga por manifestacdo escrita, irrevogavel e
irretratavel.

13.6.1. A extincdo da autorizagdo por rentincia da AUTORIZATARIA n3o deve ser causa isolada para punicdo da AUTORIZATARIA, n3o a desonera das multas
aplicadas ou de suas obrigagdes perante terceiros.

13.7. A anulagdo sera decretada, judicial ou administrativamente, em caso de irregularidade insanavel do ato que a expediu.

14. DA IRREVERSIBILIDADE DOS BENS

14.1. Extinto o Contrato, os bens méveis e imdveis que integram a Ferrovia, inclusive aqueles desapropriados pela AUTORIZATARIA, n3o serdo objeto de
revers3o a UNIAO, exceto na hipdtese de cessdo ou arrendamento 3 AUTORIZATARIA de bens de propriedade do Poder Publico.

14.2. A AUTORIZATARIA n3o fara jus a qualquer indenizagio pela UNIAO em razdo das melhorias que efetuar nos bens reversiveis de que trata a subcldusula
14.1.

15. DA PUBLICAGCAO

15.1. A ANTT providenciard a publicacdo de extrato do presente Contrato e de seus respectivos aditamentos no Diario Oficial da Unido - DOU, sendo esta
condigdo indispensavel para sua eficacia.

16. MODO DE SOLUGAO EXTRAJUDICIAL DE DIVERGENCIAS CONTRATUAIS

16.1. As partes poderdo resolver as controvérsias e/ou disputas decorrentes do Contrato e seus Anexos por meio de media¢do ou arbitragem, desde que
celebrado o respectivo compromisso arbitral, nos termos da Lei n? 13.140, de 26 de junho de 2015, da Lei n? 9.307, de 23 de setembro de 1996, e da
regulamentacgdo especifica da ANTT.

17. DO FORO

17.1. Para dirimir controvérsias juridicas decorrentes do presente Contrato as partes elegem o foro da Justiga Federal - Se¢do Judiciaria do Distrito Federal, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem de acordo, depois de lido e achado conforme, foi o presente Contrato assinado eletronicamente pelas partes, juntamente com as testemunhas
abaixo indicadas.

RAFAEL VITALE RODRIGUES
DIRETOR-GERAL
ANTT

JOAO ALBERTO FERNANDEZ DE ABREU
PRESIDENTE
RUMO S.A.

PEDRO MARCUS LIRA PALMA
VICE-PRESIDENTE
RUMO S.A.

TESTEMUNHAS:
ISMAEL TRINKS
CPF:517.011.892-91

SAMUEL RUDEK
CPF: 056.464.369-66

ANEXOS
ANEXO I: CARACTERIZAGAO DO EMPREENDIMENTO

CARACTERIZACAO DO EMPREENDIMENTO

Dados do Requerente
Razdo Social: RUMO S.A.
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CNPJ: 02.387.241/0001-60
Localizagdo do Empreendimento

Inicio: km 0+000 Fim: 230+000

Municipio/UF: Nova Mutum / MT Municipio/UF: Campo Novo dos Parecis / MT
P o . | Coordenadas Geogrdficas: -13.667385°,

Coordenadas Geograficas: -13.825274°, -55.973533 57.833810°

Caracteristicas Principais do Empreendimento

Extensdo (km): 230 km

Bitola: 1,60 m

Rampa Maxima de Exportagdo: 0,60 % (diretriz de projeto)

Rampa Maxima de Importagdo: 1,45% (diretriz de projeto)

Capacidade de Suporte da Via: 32,5 ton/eixo

Pontos de Carga/Descarga: Carga Campo Novo dos Parecis/MT e descarga em Santos/SP
Interligagdo com Ferrovias Existentes: ligagdo com a Ferrovia Autorizada de Transporte Olacyr de
Moraes - FATO, em regime de outorga por autorizagdo da empresa Rumos S.A., que se conectara a
Rumo Malha Norte - RMN em Rondonépolis/MT e posteriormente, a Rumo Malha Paulista - RMP
com destino ao Porto de Santos/SP

MODELO
APENDICE A: MAPA COM O TRACADO DA FERROVIA REQUERIDA

#®Nova Mutum

Projeto Limites municipais

MODELO
ANEXO 1l: CRONOGRAMA FiSICO PREVISTO PARA IMPLANTAGAO DO EMPREENDIMENTO

NOME DO EMPREENDIMENTO

Descrigdo Data limite (més/ano)

Estudos, Licengas e Desapropriacées

Estudos e Projetos dezembro/2025

Licenga Prévia - LP janeiro/2026
Licenga de Instalagdo - LI janeiro/2028
Licenga de Operagdo - LO janeiro/2033

Desapropriagdes dezembro/2027

Execugdo das Obras*

Infraestrutura Ferroviaria

Lote 01 - km 0+000 - km 50+000 fevereiro/2028
Lote 02 - km 50+001 - km 100+000 janeiro/2029
Lote 03 - km 100+001 - km 150+000 janeiro/2030
Lote 04 - km 150+001 - km 200+000 janeiro/2031
Lote 05 - km 200+001 - km 230+000 janeiro/2032

Superestrutura Ferroviaria

Lote 01 - km 0+000 - km 50+000 janeiro/2029

Lote 02 - km 50+001 - km 100+000 janeiro/2030
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NOME DO EMPREENDIMENTO
Descrigdo Data limite (més/ano)
Lote 03 - km 100+001 - km 150+000 janeiro/2031
Lote 04 - km 150+001 - km 200+000 janeiro/2032
Lote 05 - km 200+001 - km 230+000 janeiro/2033
Terminais janeiro/2033
Inicio das Operagoes Ferrovidrias fevereiro/2033

-
SeI! Documento assinado eletronicamente por Samuel Rudek, Usudrio Externo, em 23/02/2023, as 08:49, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no
assinatura art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

eletrénica

&
SEI! Documento assinado eletronicamente por PEDRO MARCUS LIRA PALMA, Usuario Externo, em 23/02/2023, as 09:16, conforme horario oficial de Brasilia, com
23 fundamento no art. 69, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura
eletrénica

-
SEI! Documento assinado eletronicamente por Joao Alberto Fernandez de Abreu, Usudrio Externo, em 23/02/2023, as 10:49, conforme horario oficial de Brasilia,

:i;"i'r'-gr"‘i‘(': com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

.
SEI! Documento assinado eletronicamente por ISMAEL TRINKS, Superintendente, em 01/03/2023, as 15:07, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento

assinatura no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.
eletrénica

-
Se|! Documento assinado eletronicamente por RAFAEL VITALE RODRIGUES, Diretor Geral, em 01/03/2023, as 18:09, conforme horario oficial de Brasilia, com

:i;li'r';r'"i‘(': fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n? 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.antt.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 15408363 e o cédigo CRC 037BC3AF.

_%,3: W
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Referéncia: Processo n2 50500.030399/2022-12 SEI n2 15408363
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