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Estudo Técnico Preliminar 21/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: 00059.000091/2022-21

2. Descrição da necessidade

Trata-se dos procedimentos administrativos para aquisição de materiais a serem utilizados na substituição completa dos busways
da alimentação elétrica do Palácio do Planalto, por cabos em cobre 240 mm².

Os barramentos blindados atualmente instalados apresentam falhas devido à presença de umidade no túnel onde estão instalados,
o que pode ocasionar baixa confiabilidade no fornecimento de energia do Palácio do Planalto

O quantitativo total a ser adquirido é de 10.563 metros de cabos 240mm², dimensionado conforme levantamento realizado por
meio de Relatório Técnico incluído no processo SEI.

A aquisição de cabos para serem aplicados em substituição aos    atualmente instalados no Palácio do Planalto é abusways
alternativa de mercado mais recomendada pela análise técnica apresentada  nos documentos Relatório - Estudo    paraBusway
Cabos - RCS (3150048), Relatório Complementar ao Estudo   (3172487) e na Nota Técnica 25 (3172495).Busway

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
COENGE/DIENP/SA/SG/PR ANDERSON DIAS GODDARD

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

Os cabos devem ser fornecidos  em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local constantes no Termo de 
Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações referentes a: marca, fabricante, 
modelo, procedência e prazo de garantia.

Os cabos devem ser fornecidos acondicionados em bobinas, nas quantidades abaixo referenciadas, tendo em vista evitar emendas 
nos cabos quando da sua instalação:

2.576 metros de cabos devem ser fornecidos em bobinas com comprimento de múltiplos de 184 metros;

7.987 metros de cabos devem ser fornecidos em 18 bobinas com comprimento de 184 metros e 18 bobinas com 
comprimento de 260 metros, ou bobinas com múltiplos desses comprimentos, respeitando a quantidade aqui especificada;

5. Levantamento de Mercado

A contratação dos materiais se enquadra na categoria de bens comuns, tratada pela Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.450/05. As
suas características possuem padrões de desempenho e qualidade normalmente encontradas no mercado, conforme pode ser
observado nas pesquisas de preço.

A pesquisa de preços foi realizada  tendo como fontes o Painel de Preços e fornecedores especializados, nos termos
da  Instrução Normativa nº 73 de 5 de agosto de 2020, utilizando como critério a média de preços, observando que foi o valor que
melhor refletiu o preço de mercado.
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O documento Mapa de cotações - Cabos 240mm2 (3288928) contemplou o preço das quatro cotações enviadas por fornecedores,
e o preço consultado no Painel de Preços, documento  Anexo cotação Painel de preços Cabo 240 m² (3164772), página 3,
Resultado 3, na compra 0026/2021, quando da aquisição de cabos 240 mm² pela Presidência da República, em 13/09/2021, o
qual foi o preço mais recente na pesquisa de preços do Painel de Preços. O critério de preço mais recente do Painel de Preços foi
utilizado para melhor refletir a realidade do mercado, devido às alterações de preço do cobre em decorrência da pandemia de
COVID-19. Os outros preços constantes no documento Anexo cotação Painel de preços Cabo 240 m² (3164772), que são de
datas anteriores, foram desconsiderados no Mapa de cotações.

Vale ressaltar que a commodity principal desse objeto é o cobre, o qual vem sofrendo grandes alterações de valor nos últimos
meses em decorrência da pandemia de COVID-19. Por esse motivo, foi utilizada a referência de preços mais recente do Painel de
Preços na composição do Mapa de Cotação. 

A aquisição de cabos para serem aplicados em substituição aos    atualmente instalados no Palácio do Planalto é abusways
alternativa de mercado mais recomendada pela análise técnica apresentada  nos documentos Relatório - Estudo    paraBusway
Cabos - RCS (3150048), Relatório Complementar ao Estudo   (3172487) e na Nota Técnica 25 (3172495).Busway

Atendendo à IN SEGES/ME nº 73/2020, a solicitação formal de cotações está inserida no processo, no documento Informação -
Solicitação formal de cotações (3288080).

6. Descrição da solução como um todo

A alimentação elétrica do Palácio do Planalto inclui, atualmente, um conjunto de barramentos blindados (busways) instalados no
túnel que interliga a Usina até o Palácio, os quais são os responsáveis por conduzir a energia elétrica desde a entrada da
concessionária de energia até os quadros gerais de baixa tensão, internamente ao Palácio do Planalto.

Os referidos barramentos blindados sofreram curto circuito em julho de 2020, conforme descrito na Nota Técnica nº 9/2021
/ELET-MEC/COMAN/COENGE/DIENP/AS (SEI  2344193). O referido curto circuito  foi ocasionado  principalmente pela
presença de umidade no túnel onde os barramentos estão instalados. Existe infiltração com gotejamento no teto do túnel, e
acumulo de água em alguns pontos do piso. Foi efetuada análise técnica para implantação de nova impermeabilização no teto e
nas paredes do túnel, entretanto essa análise resultou em custo financeiro considerável, além do transtorno na remoção do
gramado em toda a extensão do túnel, e o dano à imagem do Palácio do Planalto, com a remoção do gramado e obras civis
acontecendo por vários meses.

Devido a situação emergencial ocasionada pelo curto circuito nos barramentos, e por meio do processo SEI 00059.000533/2020-
78, em 07 de julho de 2020 foi enviado o Ofício Nº 52/2020 (1989344) para a empresa CEB Distribuição S.A., solicitando o
empréstimo de cabos para alimentação emergencial dos circuitos danificados. Após o empréstimo dos cabos pela CEB, os
mesmos ficaram instalados no local até fevereiro de 2021, conforme Recibo de devolução (2408244).

Em novembro de 2021, foi realizado um levantamento pela empresa RCS para a substituição completa dos busways por cabos
elétricos, resultando no Estudo Técnico para desativação do busway e instalação de cabos (3150048). Esse estudo técnico
fundamentou a aquisição do restante dos cabos para substituição completa dos busways por cabos elétricos. Dentre as vantagens
da substituição dos barramentos blindados por cabos, o referido Estudo Técnico observou, em seu item 7:

Maior qualidade de energia;

Maior estabilidade na energia;

Redução dos custos de manutenção;

Em dezembro de 2021, foi feito um relatório complementar (3172487) ao Estudo Técnico (3150048) pela empresa RCS, o qual
detalhou os pontos positivos e negativos da substituição dos busways por cabos, reproduzido a seguir:

 

"Pontos positivos:

Maior confiabilidade do sistema;

Manutenção reduzida;

Menor risco para os colaboradores que transitam no túnel para manutenção;
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Menor risco de problemas devido a infiltração que está ocorrendo no túnel.

Pontos negativos:

Custo elevado para instalação;

Dificuldade para instalação da infraestrutura para suportar os cabos dentro do túnel;

Dada a maior capacidade de condução de energia, o volume ocupado pelo busway tende a ser consideravelmente menor 
que o do equivalente em cabos.

 

Cabe observar que o busway geralmente é indicado para instalações de menor extensão e com possibilidade de mudanças de
posição (plantas com possibilidade de expansão) dada a sua estrutura modular. Nossa instalação é extensa e fixa, sem qualquer
previsão de mudanças, ampliação, minimamente periódicas.

O barramento blindado é mais recomendado para trechos retos já para trechos com curvas, é mais indicado o uso de fios e cabos."

Além destes pontos, os barramentos blindados apresentam dificuldade de manutenção devido aos mesmos estarem instalados
junto ao teto do túnel, e sem o distanciamento necessário entre o barramento e o teto do túnel e também sem distanciamento
necessário entre as vias de barramento. A falta de distanciamento não permite a execução de manutenção sem que todas as vias
de barramentos blindados estejam desligadas.

A presença do busway no ambiente do túnel também resulta em acompanhamento constante das equipes de elétrica em casos de
manutenção por outras equipes, como TI e mecânica, devido ao risco de acidentes com as linhas de busways que se encontram
energizadas. Esses acompanhamentos serão menos constantes com a substituição dos busways por cabos. Além disso, a falta de
distanciamento pode ocasionar a falha em todas as vias, no caso de um curto circuito entre as barras, por exemplo

Conforme o item 4 do Estudo Técnico da empresa RCS (3150048), as linhas elétricas que terão os busways substituídos por
cabos são as seguintes:

- Linha 03 – Quadro Geral de Distribuição Elétrica (QDGE) até Quadro Geral de Distribuição Leste (QDG – Leste): 
3Fasesx4#240mm²+1Neutrox4#240mm²+1Terrax2#240mm², Comprimento por perna = 212 m, Comprimento Total = 
3.816 m.

- Linha 04 – Quadro de Distribuição de Ar Condicionado (QDAC) até Quadro Distribuição de Ar Condicionado Leste 
(QDAC – Leste): 3Fases x 3#240mm²+ 1Neutro x 3#240mm² + 1Terra x 2#240mm², Comprimento por perna = 199 m, 
Comprimento Total = 2.786 m.

- Linha 05 – Quadro Geral de Distribuição Elétrica (QDGE) até Quadro Geral de Distribuição Oeste (QDG – Oeste): 
3Fases x 5#240mm²+ 1Neutro x 5#240mm² + 1Terra x 3#240mm², Comprimento por perna = 221 m, Comprimento 
Total = 5.083 m.

- Linha 06 – Quadro de Distribuição de Ar Condicionado (QDAC) até Quadro Distribuição de Ar Condicionado Oeste 
(QDAC – Oeste): 3Fases x 4#240mm²+ 1Neutro x 4#240mm² + 1Terra x 2#240mm², Comprimento por perna = 221 m, 
Comprimento Total = 3.978 m.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Conforme citado no item 6 do referido Estudo Técnico,  , que irão suprir ajá foram adquiridos 5.100 metros de cabos 240 mm²
Linha Elétrica 05 acima citada. Dessa forma, restam  . As especificações10.563 metros de cabos 240 mm² a serem adquiridos
do cabo a ser adquirido são mostradas no quadro a seguir:

 

Item Descrição CATMAT

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA 240 mm²
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01
Especificações: TENSÃO ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR 0,6/1 KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 240 MM2, MATERIAL 
DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO 
PVC S/ CHUMBO,MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, CLASSE ENCORDOAMENTO 5, 
TEMPERATURA OPERAÇÃO 90 °C.

458490

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 2.004.012,36

Item CATMAT Descrição/Especificação
Unidade 

de 
Medida

Quantidade
Preço 

Unitário Preço Total

01 458490

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA 240 mm²

 

Especificações: TENSÃO ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR 0,6
/1 KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO 
NOMINAL 240 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE 
ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO,MATERIAL 
COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, CLASSE 
ENCORDOAMENTO 5, TEMPERATURA OPERAÇÃO 90 °C.

m 7.987
R$ 
189,72

R$ 
1.515.293,64

02 458490

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA 240 mm²

 

Especificações: TENSÃO ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR 0,6
/1 KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO 
ELÉTRICA, TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO 
NOMINAL 240 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE 
ELETROLÍTICO, MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO,MATERIAL 
COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, CLASSE 
ENCORDOAMENTO 5, TEMPERATURA OPERAÇÃO 90 °C.

m 2.576 R$ 
189,72

R$ 
488.718,72

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

A compra parcelada poderia prejudicar o Princípio da Vantajosidade, uma vez que o preço final de uma compra de vários itens de 
um mesmo fornecedor geralmente é menor do que de apenas um item.

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

Não temos registro de nenhum aquisição anterior para estes materiais em questão. Em tempo, tal aquisição, como será dito no 
item 11 a seguir, já estava programada no Plano Anual de Contratações 2022.
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11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

A inclusão foi prevista no item 1133 - CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, do PCA 2022.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Substituição completa dos barramentos blindados (busways) da alimentação elétrica do Palácio do Planalto, com ganhos em
confiabilidade de fornecimento de energia, redução do custo de manutenção, redução de desligamentos necessários à manutenção
redução do risco às equipes de manutenção e a continuidade de operação mesmo com a presença de umidade no túnel onde as
vias elétricas estão instaladas.

13. Providências a serem Adotadas

Não se aplica.

14. Possíveis Impactos Ambientais

Não são evidenciados impactos ambientais negativos na aquisição pretendida.

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

A alimentação elétrica do Palácio do Planalto inclui, atualmente, um conjunto de barramentos blindados (busways) instalados no
túnel que interliga a Usina até o Palácio, os quais são os responsáveis por conduzir a energia elétrica desde a entrada da
concessionária de energia até os quadros gerais de baixa tensão, internamente ao Palácio do Planalto.

Os referidos barramentos blindados sofreram curto circuito em julho de 2020, conforme descrito na Nota Técnica nº 9/2021
/ELET-MEC/COMAN/COENGE/DIENP/AS (SEI  2344193). O referido curto circuito  foi ocasionado  principalmente pela
presença de umidade no túnel onde os barramentos estão instalados. Existe infiltração com gotejamento no teto do túnel, e
acumulo de água em alguns pontos do piso. Foi efetuada análise técnica para implantação de nova impermeabilização no teto e
nas paredes do túnel, entretanto essa análise resultou em custo financeiro considerável, além do transtorno na remoção do
gramado em toda a extensão do túnel, e o dano à imagem do Palácio do Planalto, com a remoção do gramado e obras civis
acontecendo por vários meses.

Devido a situação emergencial ocasionada pelo curto circuito nos barramentos, e por meio do processo SEI 00059.000533/2020-
78, em 07 de julho de 2020 foi enviado o Ofício Nº 52/2020 (1989344) para a empresa CEB Distribuição S.A., solicitando o
empréstimo de cabos para alimentação emergencial dos circuitos danificados. Após o empréstimo dos cabos pela CEB, os
mesmos ficaram instalados no local até fevereiro de 2021, conforme Recibo de devolução (2408244).

Em novembro de 2021, foi realizado um levantamento pela empresa RCS para a substituição completa dos busways por cabos
elétricos, resultando no Estudo Técnico para desativação do busway e instalação de cabos (3150048). Esse estudo técnico
fundamentou a aquisição do restante dos cabos para substituição completa dos busways por cabos elétricos. Dentre as vantagens
da substituição dos barramentos blindados por cabos, o referido Estudo Técnico observou, em seu item 7:

Maior qualidade de energia;

Maior estabilidade na energia;

Redução dos custos de manutenção;
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Em dezembro de 2021, foi feito um relatório complementar (3172487) ao Estudo Técnico (3150048) pela empresa RCS, o qual
detalhou os pontos positivos e negativos da substituição dos busways por cabos, reproduzido a seguir:

"Pontos positivos:
Maior confiabilidade do sistema;
Manutenção reduzida;
Menor risco para os colaboradores que transitam no túnel para manutenção;
Menor risco de problemas devido a infiltração que está ocorrendo no túnel.

 

Pontos negativos:
Custo elevado para instalação;
Dificuldade para instalação da infraestrutura para suportar os cabos dentro do túnel;
Dada a maior capacidade de condução de energia, o volume ocupado pelo busway tende a ser consideravelmente menor 
que o do equivalente em cabos.

 

Cabe observar que o busway geralmente é indicado para instalações de menor extensão e com possibilidade de mudanças 
de posição (plantas com possibilidade de expansão) dada a sua estrutura modular. Nossa instalação é extensa e fixa, sem 
qualquer previsão de mudanças, ampliação, minimamente periódicas.

O barramento blindado é mais recomendado para trechos retos já para trechos com curvas, é mais indicado o uso de fios 
e cabos."

Além destes pontos, os barramentos blindados apresentam dificuldade de manutenção devido aos mesmos estarem instalados 
junto ao teto do túnel, e sem o distanciamento necessário entre o barramento e o teto do túnel e também sem distanciamento 
necessário entre as vias de barramento. A falta de distanciamento não permite a execução de manutenção sem que todas as vias 
de barramentos blindados estejam desligadas.

A presença do busway no ambiente do túnel também resulta em acompanhamento constante das equipes de elétrica em casos de 
manutenção por outras equipes, como TI e mecânica, devido ao risco de acidentes com as linhas de busways que se encontram 
energizadas. Esses acompanhamentos serão menos constantes com a substituição dos busways por cabos. Além disso, a falta de 
distanciamento pode ocasionar a falha em todas as vias, no caso de um curto circuito entre as barras, por exemplo.

Dessa forma, e atento ao exposto nesta Nota Técnica, concluímos pela viabilidade técnica da troca dos busways por cabos, tendo
em vista as vantagens relatadas de aumento de confiabilidade no fornecimento de energia elétrica ao Palácio do Planalto, redução
do custo de manutenção, redução de desligamentos necessários à manutenção, redução do risco às equipes de manutenção e a
continuidade de operação mesmo com a presença de umidade no túnel onde as vias elétricas estão instaladas. 
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16. Responsáveis

 

ANDRÉ HOLLERVEGER
Engenheiro

 

 

 

ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO FILHO
Supervisor

 

 

 

DANIEL ADRIANE DE PAULA.
Supervisor
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                                                                                                  Brasília, 11 de novembro de 2021. 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 

Contrato N° 23/2020 

À FISCALIZAÇÃO 

 

 

ESTUDO TÉCNICO 

ASSUNTO: ESTUDO DE VIABILIDADE PARA DESATIVAÇÃO DO BUSWAY E INSTALAÇÃO 
DE CABOS NO PALÁCIO DO PLANALTO 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
RELATÓRIO DE APRESENTAÇÃO ESTUDO DE VIABILIDADE PARA DESATIVAÇÃO DO 
BUSWAY E INSTALAÇÃO DE CABOS NO PALÁCIO DO PLANALTO 

1. OBJETIVO  

O presente relatório tem por objetivo apresentar estudo de viabilidade para 
desativação do busway e instalação de cabos nas linhas de alimentação geral e de ar 
condicionado do Palácio do Planalto. 

2. DA SOLICITAÇÃO 

Em virtude de alguns problemas de infiltração no túnel de serviço por onde passa 
o sistema de alimentação Busway, o qual poderá oferecer riscos a qualidade de energia 
do Palácio do Planalto, foi solicitado uma avaliação e/ou estudo de viabilidade para 
substituição do sistema atual (barramento blindado) para cabos do tipo singelo ou 
multipolar. 

3. DAS INSTALAÇÕES 

Após avaliação levantamos as seguintes informações: 

Linhas Instaladas 

- Linha 03 – Quadro Geral de Distribuição Elétrica (QDGE) até Quadro Geral de 
Distribuição Leste (QDG – Leste) 

 Busway Marca Beghim, tipo BVA 2000 A – Trifasico+N+Terra (a própria Carcaça) 
 Comprimento: 212 m 

- Linha 04 – Quadro de Distribuição de Ar Condicionado (QDAC) até Quadro Distribuição 
de Ar Condicionado Leste (QDAC – Leste) 

 Busway Marca Beghim, tipo MBBA 1250 A – Trifasico+N+Terra (a própria Carcaça) 

Comprimento: 199 m 

- Linha 05 – Quadro Geral de Distribuição Elétrica (QDGE) até Quadro Geral de 
Distribuição Oeste (QDG – Oeste) 

 Busway Marca Beghim, tipo BVA 2350 A – Trifasico+N+Terra (a própria Carcaça) 

Comprimento: 221 m 

- Linha 06 – Quadro de Distribuição de Ar Condicionado (QDAC) até Quadro Distribuição 
de Ar Condicionado Oeste (QDAC – Oeste) 

 Busway Marca Beghim, tipo MBBA 1500 A – Trifasico+N+Terra (a própria Carcaça) 

Comprimento: 221 m 



 
4. Dos Cabos 

Após avaliação e estudo do caso podemos dizer que os cabos a serem utilizados em 
substituição ao sistema de Busway é o seguinte: 

- Linha 03 – Quadro Geral de Distribuição Elétrica (QDGE) até Quadro Geral de 
Distribuição Leste (QDG – Leste) 

Para o dimensionamento dos cabos foram utilizados como base a capacidade de 
condução de corrente da linha de Busway. 

  Cabo sugerido para instalação na linha 03: 

Cabo Flexível #240mm², tensão de isolamento 0,6/1kV EPR, unipolar, classe 05, 
antichama, temperatura de trabalho 90°. 

 3Fasesx4#240mm²+1Neutrox4#240mm²+1Terrax2#240mm² 
 Comprimento por perna = 212 m 
 Comprimento Total = 3.816 m 

 

- Linha 04 – Quadro de Distribuição de Ar Condicionado (QDAC) até Quadro Distribuição 
de Ar Condicionado Leste (QDAC – Leste) 

Para o dimensionamento dos cabos foram utilizados como base a capacidade de 
condução de corrente da linha de Busway. 

 Cabo sugerido para instalação na linha 04: 

Cabo Flexível #240mm², tensão de isolamento 0,6/1kV EPR, unipolar, classe 05, 
antichama, temperatura de trabalho 90°. 

 3Fases x 3#240mm²+ 1Neutro x 3#240mm² + 1Terra x 2#240mm² 
 Comprimento por perna = 199 m 
 Comprimento Total = 2.786 m 

 

- Linha 05 – Quadro Geral de Distribuição Elétrica (QDGE) até Quadro Geral de 
Distribuição Oeste (QDG – Oeste) 

Para o dimensionamento dos cabos foram utilizados como base a capacidade de 
condução de corrente da linha de Busway. 

 Cabo sugerido para instalação na linha 05: 

Cabo Flexível #240mm², tensão de isolamento 0,6/1kV EPR, unipolar, classe 05, 
antichama, temperatura de trabalho 90°. 

 3Fases x 5#240mm²+ 1Neutro x 5#240mm² + 1Terra x 3#240mm² 
 Comprimento por perna = 221 m 



 
 Comprimento Total = 5.083 m 

 

- Linha 06 – Quadro de Distribuição de Ar Condicionado (QDAC) até Quadro Distribuição 
de Ar Condicionado Oeste (QDAC – Oeste) 

Para o dimensionamento dos cabos foram utilizados como base a capacidade de 
condução de corrente da linha de Busway. 

 Cabo sugerido para instalação na linha 06: 

Cabo Flexível #240mm², tensão de isolamento 0,6/1kV EPR, unipolar, classe 05, 
antichama, temperatura de trabalho 90°. 

 3Fases x 4#240mm²+ 1Neutro x 4#240mm² + 1Terra x 2#240mm² 
 Comprimento por perna = 221 m 
 Comprimento Total = 3.978 m 

5.    Da Infra Estrutura 

Com relação a infraestrutura, para cada linha será necessária a instalação de um leito 
para cabos do tipo pesado para o transporte dos cabos desta a sala técnica da usina até 
as salas técnicas leste e oeste. 

Entretanto outra hipótese é de que poderíamos lançar todos os cabos no piso do 
túnel de forma organizada e após poderíamos fazer um piso elevado com cantoneiras e 
chapa expandida aço carbono, mantendo-se aterrado todos os módulos. 

Este estudo será encaminhado em um relatório à parte. 

6.     ESTIMATIVA DE CUSTOS 

Segue abaixo estimativa de custos para substituição dos sistemas de Busway por cabos 
singelos isolados; 

Comprimento dos cabos = 15.663 m 

Preço por metro = R$ 276,98 

Considerando que já existem aproximadamente 5.100 m de cabos singelos 240 mm², 
então o montante total dos cabos a serem instalados será de: 

Comprimento total dos cabos = 10.563 m 

Custo Total Cabos= R$ 2.925.739,74 (Dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil, 
setecentos e trinta e nove reais e setenta e quatro centavos). 

 



 
7. CONCLUSÃO 

Com base nos estudos levantados podemos observar: 

 Maior qualidade de energia; 
 Maior estabilidade na energia; 
 Redução dos custos de manutenção;  

Com base nos estudos apresentados podemos concluir que haverá uma maior 
confiabilidade no sistema de distribuição de energia do Palácio do Planalto. 

Qualquer dúvida nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

 

Brasília, 11/11/2021. 

 

 

 

 

 

 

Amilton Vaz Proença Júnior 
Engenheiro Eletricista 

CREA: 2012118208/D-RJ 
RCS Tecnologia LTDA 

 

 

Alex da Costa Menegheti 
Engenheiro Eletricista 

CREA: 5061282002/D-SP 
RCS Tecnologia LTDA 
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À

BRASÍLIA-DF

Item Cliente NCM

CATMAT 458490  8544.49.00

Aplicação do Produto: Revenda

Regime de Contribuição: Contribuinte do ICMS

Base Lme x Dólar:  Dezembro/2022

Ofertamos conforme proposta técnica anexa. Condições válidas para o fechamento do pacote.

Observações:

Valor total: 

Prezado(s) senhor (es),

Testes e ensaios

Condições de fornecimento:

Validade da carta proposta: 1 dia a contar da data da proposta.

Índice de reajuste: Lme x Dólar 

Item

Prazo de fabricação em dias úteis: até 18.

Forma de pagamento: 28 - d.d.l.(mediante analise de crédito) - A partir da EMISSÃO da Nota Fiscal.

Condição de entrega: CIF

10.563

At: Kayo          Fone:(61) 3411-3611

Itu, 26 de janeiro de 2022

JC DIEHL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

         • Difa: 0% (zero por cento).

Preço unitário

 R$     190,2674 

Unidade

Mt

Quantidade Total do item (R$)

         • Icms: 12% (doze por cento) inclusos nos preços ofertados.

Ref.: COENGE - Coordenação de Engenharia 

É com satisfação que colocamos à sua apreciação nossa proposta de fornecimento. Caso ocorra qualquer dúvida  relativa ao conteúdo da mesma, colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

         • Pis/cofins: 9,25% (nove ponto vinte e cinco por cento) inclusos nos preços ofertados.

Proposta Comercial  – 00117

Impostos e taxas:

 R$       2.009.794,68 

BRASÍLIA-DF

 R$      2.009.794,68 

1

● Os prazos aqui informados deverão ser confirmados na ocasião da formalização do pedido de compra.

● O prazo de entrega informado e/ou acordado iniciará a partir do fechamento de todos os detalhes (informações técnicas, lances de produção, acondicionamentos, etc) e da liberação de crédito do pedido.

● O prazo tem por base a nossa presente capacidade produtiva e disponibilidade de estoque e possíveis alterações serão informadas até 7 dias úteis após o recebimento da respectiva Ordem de compra/Contrato.

Prazo de Entrega:

A presente proposta comercial está embasada nas informações de aplicação do produto e regime de contribuição supracitadas. Havendo qualquer divergência nas mesmas, solicitamos a 

comunicação imediata para retificação da proposta (antes da confirmação do pedido de compra).

Lívia Dias

Acondicionamento e Transporte:

         • St: 14,27% (quatorze ponto vinte e sete por cento) exclusos dos preços ofertados.

Ocorrendo entre a data desta oferta e a do faturamento dos materiais, a instituição de novos tributos ou qualquer modificação de alíquotas quer na esfera federal, estadual ou municipal, ou ainda 

na hipótese dos fiscos efetuarem novas interpretações ou alterações na legislação tributária, essas serão repassadas ao cliente.

Fone: +55 15 98144-7287

Prazo de garantia

Os custos dos ensaios de tipo ou especiais que eventualmente venham a ser solicitados, não estão inclusos nos preços da presente proposta. Caso haja necessidade de realização desses testes, tais custos 

deverão ser negociado entre as partes. Os ensaios de rotina correrão por conta da Cobrecom.

         • Ipi: 0% (zero por cento).

livia@cobrecom.com.brE-mail:

Proposta elaborada por:

Os nossos produtos serão garantidos, no que diz respeito a defeitos de fabricação por um período de 12 (doze) meses a contar da data de entrada em operação dos mesmos, ou 18 (dezoito) meses a contar da 

data de entrega desses produtos nos respectivos almoxarifados do cliente, prevalecendo o que ocorrer primeiro. A Cobrecom não se responsabiliza pelo uso incorreto dos materiais fornecidos, que possam 

causar danos aos mesmos.

● Os cabos são fornecidos em rolos de 100mts ou bobinas com lances a critério do cliente mediante prévia autorização da Cobrecom.  

● Poderá ocorrer variação (tolerância) de +/- 5% na quantidade solicitada conforme o que prescrevem as Normas Técnicas Brasileiras (ABNT) aplicáveis, estando portanto o cliente de acordo.

● Não está inclusa nesta proposta comercial a contratação de maquinário especial para descarregar os produtos.

Descrição abreviada

Cabo Gteprom Flex Hepr 0,6/1kV 1x240,0mm² Preto
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21/28/35 DD CIFCondição de Pagamento: Frete: 

Item Descrição Preço R$/M
Quantidade 
MTS Valor Total

Att.:   Setor de Compras

A

Produto Acond.
Qtde. por 
Lance Peso Total

Qtde. de 
Lances % ICMSProduto Cliente

São Paulo, 26 de Janeiro de 2022

JC DIEHL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Orçamento Número: 89350

1 CABO FLEX HEPR 90C / PVC AC NBR 7286 - 0,6/1KV 1 X 240,00 PRETO CL5 10563,0000163,00293FC2MH2HA000005 BOBMAD3 200,0000 25433,59142 7,00 1.721.799,63

250,0000BOBMAD4 40

163,0000BOBMAD2 1

1.721.799,63Total Geral->> 25433,5914

Comentários Comerciais:

Os preços apresentado na proposta estão diretamente vinculados à cotação dos metais na Bolsa de Londres, a variação da taxa de câmbio US$ e demais matérias

primas que compõem a formação de custos de nossos produtos. Todas e qualquer alteração nas taxas mencionadas, poderá sofrer alterações nas condições, até o

efetivo faturamento dos materiais.

Demais condições de fornecimento

 “O ICMS-ST, quando houver a incidência, não está incluso no valor desta proposta comercial”

Média de Dezembro/21  - LME US$ 9.550,31 + Premio US$ 330,00    +  Variação Cambial R$ 5,6531.REAJUSTE DE PREÇO

ICMS, PIS e COFINS incluso; IPI alíquota ZeroIMPOSTOS

Para as notas fiscais inferiores a R$ 1.000,00, o sistema fatura sobre a média.PAGAMENTO

Sujeito a reajuste semanal.VALIDADE DA PROPOSTA

Pedidos acima de R$ 3.000,00.FATURAMENTO MÍNIMO

Carretel Plástico e Bobina de Madeira (retornáveis), prazo de 30 dias do faturamento.EMBALAGEM - DEVOLUÇÃO

Todo pedido de compras  poderá ocorrer variação do processo de +/- 10% em suas metragens.VARIAÇÃO NO PROCESSO

Atentar aos nossos lotes mínimos de fornecimento de cada item. Não serão aceitos desvios.  Para acondicionamento em rolo com 500 metros ou carretel plásticoQUANTIDADES MÍNIMAS

lote mínimo de 3.000 metros/cor.

Quando exigência da diretiva ROHS deverá constar no pedido de compra do cliente.DIRETIVA ROHS

Ao confirmar o pedido com base nesta cotação, entende-se a aceitação pela contrantante de todas as condições aqui indicadas. No caso de aceitação parcial, para 

que a mesma tenha validade, deverá ser mencionado na respectiva ordem de    compra / contrato, os itens não aceitos total ou parcialmente, que estarão sujeitos 

a análise e aceitação por    parte da Condvolt.

Atenciosamente,

Departamento Comercial

Representante: 110 KAMILA PEIXOTO BANDEIRA Telefone: (11)22273454 - Ramal: 241

Rua Cel. Marques, 509/537  -  CEP 03440-000 -  Vila Carrão - São Paulo
 Tel. 0055(11) 2296.9477 / 2227.3454   -  Fax 055 (11) 2296.0643

 VISITE NOSSO SITE: www.condvolt.com.br
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PROPOSTA DE COTAÇÃO  

 

A JC DIEHL ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

 

 

 

 

Fornecedor: DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI 

Cnpj: 41.402.715/0001-58  e  IE : 639.172.800-114 

Endereço: Rua Professor Hugo Sarmento n° 411- Sala 01-Centro- São João da Boa Vista- SP cep:13.870-030 

Telefone: 19/9 9316 46 35  

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA: CAIXA POSTAL N°31- CEP: 13.890-970 

E-mail: diretoria@directyconstrutora.com.br 

licitacao02@directy construtora.com.br 

 

 

 

ITEM CATMAT DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

QUANTIDADE PREÇO TOTAL 
 

1 458490 

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA 240 
MM²  

  

Especificações: TENSÃO 
ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR 0,6/1 
KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO 
INSTALAÇÃO ELÉTRICA, TÊMPERA 
CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 
240 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR 
COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL 
ISOLAMENTO COMPOSTO 
TERMOPLÁSTICO PVC S/ CHUMBO, 
MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-
CHAMA, CLASSE ENCORDOAMENTO 
5, TEMPERATURA OPERAÇÃO 90 °C. 

  

  

Importante: Fornecimento mínimo 
em rolo de 250 metros 

Metro 10.563 R$ 3.151.999,20  

 

mailto:diretoria@directyconstrutora.com.br


 
 
 

 

Página 2 

 

*MARCA: CONDEX 

 

 

 

 DADOS BANCÁRIOS 

Banco do Brasil 001-Agência: 6955-8- Conta Corrente: 7523-X  -Favorecido: Directy Construtora Eireli – 
CNPJ: 41.402.715/0001-58. 
N° PIX: 41402715000158 

                                                                                                                 

SÃO JOÃO DA BOA VISTA-SP,25 DE JANEIRO DE 2.022. 
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Cliente:

Endereço:

Cidade:

Endereço de Entrega:

JC DIEHL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Q SIG QUADRA 1

BRASILIA

Q SIG QUADRA 1

Cidade Entrega: BRASILIA

12052704000197

Vendedor PATRICIA APARECIDA COSTA BRAZ 

Transportadora (364) - TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA - FILIAL SP

Condição de Pagto 28 Descontos 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tp. Transporte Transporte CIF

Fone:

CEP

UF:

CEP Entr:

UF Entr:

Suframa (61) 34113611

70610-410

DF

70610-410

DF

Bairro Entr ZONA INDUSTRIAL

Bairro ZONA INDUSTRIAL

Pré-Pedido 574778

CNPJ

IE

Faturamento: Filial SP

Código Quant. Descrição Unitario Valor IPITotal IPI

148,613810.563 CABO FLEXIVEL HEPR 1,0KV 240,00MM 1M PRETO 01.569.807,578092 0,00

1.569.807,57

0,00

Mercadoria:

IPI:

Descontos:0,00Peso

0,00ST:

212.237,98

1.569.807,57Totais:

Obs:

Importante:

Esta cotação só será considerada pedido após confirmação por escrito e posterior aprovação/ análise de crédito.
Preços e condições comerciais válidos para fechamento imediato, somente para esta cotação e se fechada em sua totalidade.
BNDES / cartão de crédito/ Santander – consultar condições.
Após aceite da proposta, não serão aceitos cancelamentos de pedidos e/ou de pedidos de produtos personalizados. 
Os materiais podem ter uma variação no volume de +/- 3%.
Plugues ou produtos com entrega programada poderão ter seu preço revisto conforme condições acordadas e custos do momento do faturamento.
Inclusões de materiais adicionais e/ou quantidades podem ser efetuadas mediante a acordo prévio entre as partes e não serão consideradas
aceitas de maneira automática.  
Na entrega da mercadoria não está contemplado o uso de máquinas ou equipamentos para descarga. Caso seja necessário é de responsabilidade
do destinatário.

Página: 1

Cliente JC DIEHL ENGENHARIA E SERVICOS LTDA

Número 574778 Impresso por PATRICIABRAZ em 26/01/2022 as 08:57:03
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Relatório gerado dia: 03/02/2022 às 11:04
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

  

MÉDIA MEDIANA MENOR

R$ 154,82 R$ 159,26 R$ 106,63
Quantidade total de registros: 6
Registros apresentados: 1 a 6

FILTROS APLICADOS
Código Material/Serviço Ano da Compra
458490 2021

RESULTADO 1
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00051/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição dos materiais do grupo 26
- MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (CABO FLEXIVEL, SECAO TRANSVERSAL DE 240MM QUADRADOS,
CONDUTOR DE COBRE, DUPLA CAMADA ISOLANTE EM HEPR 90 GRAUS 0,6/1KV, ANTI-CHAMA, APROVADO PELO
INMETRO)
Quantidade Ofertada: 360
Valor Proposto Unitário: R$ 1.000
Valor Unitário do Item: R$ 106,63
Código do CATMAT: 458490
Descrição do Item: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR:MOLE,
SEÇÃO NOMINAL:240 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90ºC, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS
TÉCNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: CORFIO
Data do Resultado: 03/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CAPY REPRESENTACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
CNPJ/CPF: 29590960000130
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



Relatório gerado dia: 03/02/2022 às 11:04
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 2
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2020
Número do Item: 00022
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Elétricos e Eletrônicos - Parte I
Quantidade Ofertada: 1.300
Valor Proposto Unitário: R$ 190
Valor Unitário do Item: R$ 147
Código do CATMAT: 458490
Descrição do Item: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR:MOLE,
SEÇÃO NOMINAL:240 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90ºC, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS
TÉCNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: BRASFIO
Data do Resultado: 09/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA DE FATIMA DA SILVA NUNES
CNPJ/CPF: 02151940000107
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155013 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES
Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES
Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



Relatório gerado dia: 03/02/2022 às 11:04
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 3
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2021
Número do Item: 00001
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de cabo flexível
Quantidade Ofertada: 3.825
Valor Proposto Unitário: R$ 214,89
Valor Unitário do Item: R$ 148,32
Código do CATMAT: 458490
Descrição do Item: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR:MOLE,
SEÇÃO NOMINAL:240 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90ºC, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS
TÉCNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: CONDUSCABOS
Data do Resultado: 13/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CONDUSCABOS BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE CONDUTORES ELETRICOS EIRELI
CNPJ/CPF: 11348203000351
Porte do Fornecedor: Outros

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão: PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA



Relatório gerado dia: 03/02/2022 às 11:04
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 4
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00026/2021
Número do Item: 00002
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de cabo flexível
Quantidade Ofertada: 1.275
Valor Proposto Unitário: R$ 214,89
Valor Unitário do Item: R$ 170,19
Código do CATMAT: 458490
Descrição do Item: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR:MOLE,
SEÇÃO NOMINAL:240 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90ºC, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS
TÉCNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: METRO
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISPP
Marca: CONDEX
Data do Resultado: 13/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROTTA CONSTRUTORA LTDA
CNPJ/CPF: 19099184000117
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 110001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Órgão: PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA



Relatório gerado dia: 03/02/2022 às 11:04
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 5
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2021
Número do Item: 00027
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção e reparo de
retificadores
Quantidade Ofertada: 200
Valor Proposto Unitário: R$ 330,54
Valor Unitário do Item: R$ 174,9
Código do CATMAT: 458490
Descrição do Item: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR:MOLE,
SEÇÃO NOMINAL:240 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90ºC, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS
TÉCNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: NEWFLEX
Data do Resultado: 23/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTI LITE COMERCIAL ELETRICA LTDA.
CNPJ/CPF: 28423235000105
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA
Órgão: COMANDO DA MARINHA
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



Relatório gerado dia: 03/02/2022 às 11:04
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br

RESULTADO 6
DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2021
Número do Item: 00026
Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material elétrico e eletrônico para manutenção e reparo de
retificadores
Quantidade Ofertada: 3.300
Valor Proposto Unitário: R$ 330,74
Valor Unitário do Item: R$ 181,9
Código do CATMAT: 458490
Descrição do Item: CABO ELÉTRICO ISOLADO, MATERIAL CONDUTOR:COBRE NU, TÊMPERA CONDUTOR:MOLE,
SEÇÃO NOMINAL:240 MM2, TENSÃO ISOLAMENTO:0,6/1 KV, COR DO ISOLAMENTO:PRETA, CARACTERÍSTICAS
ADICIONAIS:EXTRA FLEXÍVEL ISOLAÇÃO DE HEPR 90ºC, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, NORMAS
TÉCNICAS:NBR 5410, NBR 7286 E NBR NM 280, QUANTIDADE CONDUTORES:1, CLASSE DE ENCORDOAMENTO:5
Descrição Complementar:
Unidade de Fornecimento: ROLO 10,00 M
Modalidade da Compra: Pregão
Forma de Compra: SISRP
Marca: NEWFLEX
Data do Resultado: 23/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JIT SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA
CNPJ/CPF: 10473681000169
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 791580 - BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA
Órgão: COMANDO DA MARINHA
Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



Relatório gerado dia: 03/02/2022 às 11:04
Fonte: paineldeprecos.planejamento.gov.br
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Anexo VII - Analise_da_Substituicao_do_Busway.pdf



 
Brasília,08/12/2021 

 

Relatório de Apontamento de Pontos Positivos e Negativos sobre a Substituição 
dos Busway por Cabos 

 

Conforme solicitado em atendimento a O.S. 465071, segue abaixo alguns pontos 
levantados sobre a substituição dos busway por cabos para alimentação das linhas de ar 
condicionado e alimentação do Palácio do Planalto. 

 

Pontos positivos: 

 

 Maior confiabilidade do sistema; 
 Manutenção reduzida; 
 Menor risco para os colaboradores que transitam no túnel para manutenção; 
 Menor risco de problemas devido a infiltração que está ocorrendo no túnel. 

 

Pontos negativos: 

 

 Custo elevado para instalação; 
 Dificuldade para instalação da infraestrutura para suportar os cabos dentro do 

túnel; 
 Dada a maior capacidade de condução de energia, o volume ocupado pelo 

busway tende a ser consideravelmente menor que o do equivalente em cabos. 
 

Cabe observar que o busway geralmente é indicado para instalações de menor 
extensão e com possibilidade de mudanças de posição (plantas com possibilidade de 
expansão) dada a sua estrutura modular.  Nossa instalação é extensa e fixa, sem qualquer 
previsão de mudanças, ampliação, minimamente periódicas.  

  O barramento blindado é mais recomendado para trechos retos já para trechos 
com curvas, é mais indicado o uso de fios e cabos. 

Levantou-se também a possibilidade de lançarmos os cabos pela infra estrutura 
antiga, porém pelas informações levantadas entende-se que as caixas de passagem e 
tubulação se encontram tampadas. 



 
Outra situação levantada, foi a hipótese de passagem dos cabos pelo jardim do 

palácio do planalto, porém se faz necessário a instalação de várias de caixas de passagem, 
bem como aberturas de valetas para instalação de infraestrutura.  

Qualquer dúvida nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. 

 

 

 
 

 

Amilton Vaz Proença Júnior 
Engenheiro Eletricista 

CREA: 2012118208/D-RJ 
RCS Tecnologia LTDA 

 

 

Alex da Costa Menegheti 
Engenheiro Eletricista 

CREA: 5061282002/D-SP 
RCS Tecnologia LTDA 
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Anexo VIII - 
MAPA_DE_COTACAO_CABO_240MM_OS5937 (1).pdf



Responsável pelas cotações:

ANDRÉ HOLLERVEGER

Engenheiro

SIAPE 1242797 DATA DO DOCUMENTO: 26/01/2022
CONTRATO nº

VERSÃO: 

DATA BASE (SEM DESONERAÇÃO):

Planilha de Cotação

Código Descrição Unidade Dados Empresa 1 Painel de preços Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4

COT1 METRO INSUMO/PREÇO R$ 148,6138 R$ 148,3200 R$ 298,4000 R$ 190,2674 R$ 163,0029

NOME
MEGATRON (MEGACABOS INDUSTRIA E 

COMERCIO DE FIOS E CABOS LTDA)

Painel de Preços: Compra 0026/2021, 

resultado em 13/09/2021.
DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI

COBRECOM (I.F.C. INDUSTRIA E 

COMERCIO DE CONDUTORES 

ELETRICOS LTDA)

CONDVOLT INDÚSTRIA DE 

CONDUTORES ELÉTRICOS LTDA. 

CNPJ 07.642.862/0001-67 41.402.715/0001-58 02.544.042/0001-19 61.782.371/0001-67

TELEFONE (11) 4636-1920 (19) 99316-4635  (15) 98144-7287 (11) 2296-9477

NOME DO ARQUIVO PROP MEGATRON PROP DIRECTY CONSTRUTORA PROP COBRECOM PROP CONDVOLT

DATA 26/01/2022 03/02/2022 26/01/2022 26/01/2022 26/01/2022

VALOR ADOTADO (MÉDIA) =====> R$ 189,72

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
DESCRIÇÃO DA OBRA/SERVIÇO: 

LOCAL DA OBRA: ANEXOS, ENTORNO PALÁCIO DO PLANALTO, AV. N1 - BRASÍLIA /DF

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA 240 MM² 

Especificações: TENSÃO ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR 0,6/1 

KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA, 

TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 240 MM2, 

MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, 

MATERIAL ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC 

S/ CHUMBO, MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, 

CLASSE ENCORDOAMENTO 5, TEMPERATURA OPERAÇÃO 

90 °C. 
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Anexo IX - SEI_PR - 3292611 - Nota Técnica.pdf
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00059.000091/2022-21

 

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Secretaria-Geral

Secretaria Especial de Administração
Diretoria de Engenharia e Patrimônio

Coordenação-Geral de Engenharia
 

Nota Técnica nº 48/2022/ELET-MEC/COMAN/COENGE/DIENP/SA

 

Assunto: Nota técnica para especificação e quantificação dos condutores para substituição de busways
por cabos na alimentação elétrica do Palácio do Planalto.

Referência: Processo SEI nº 00059.000091/2022-21.

 

1. SUMÁRIO EXECUTIVO

1.1. Trata-se de Nota Técnica para justificar a aquisição de cabos condutores elétricos, com a
finalidade de substituir dos barramentos blindados (busways) responsáveis pela alimentação elétrica do
Palácio do Planalto, e também apresentar as ações para especificar e quantificar os materiais para esta
solução no que tange à aquisição de condutores elétricos.

1.2. Os barramentos blindados atualmente instalados apresentam falhas devido à presença de
umidade no túnel onde estão instalados, o que pode ocasionar baixa confiabilidade no fornecimento de
energia do Palácio do Planalto.

1.3. A quantificação dos materiais tem como referência as cargas a serem alimentadas e a
distância entre quadros elétricos da Usina e Palácio do Planalto, conforme documentos Relatório - Estudo
Busway para Cabos - RCS (3150048) e Relatorio Complementar ao Estudo Busway (3172487).

1.4. Tal tratativa foi anteriormente objeto do processo SEI 00059.000660/2020-77,
que  posteriormente foi desmembrado no processo SEI 00059.000108/2021-60, conforme  Despacho
DIMAT/COMAP/COPAT/DIENP/SA (2226024), no qual foram adquiridos 5.100 metros de cabo 240
mm², sob a justificativa de serem de uso distinto.

2. ANÁLISE

2.1. A alimentação elétrica do Palácio do Planalto inclui, atualmente, um conjunto de
barramentos blindados (busways) instalados no túnel que interliga a Usina até o Palácio, os quais são os
responsáveis por conduzir a energia elétrica desde a entrada da concessionária de energia até os quadros
gerais de baixa tensão, internamente ao Palácio do Planalto.

2.2. Os referidos barramentos blindados sofreram curto circuito em julho de 2020, conforme
descrito na Nota Técnica nº 9/2021/ELET-MEC/COMAN/COENGE/DIENP/AS (SEI 2344193). O referido
curto circuito  foi ocasionado  principalmente pela presença de umidade no túnel onde os barramentos
estão instalados. Existe infiltração com gotejamento no teto do túnel, e acumulo de água em alguns
pontos do piso. Foi efetuada análise técnica para implantação de nova impermeabilização no teto e nas
paredes do túnel, entretanto essa análise resultou em custo financeiro considerável, além do transtorno
na remoção do gramado em toda a extensão do túnel, e o dano à imagem do Palácio do Planalto, com a
remoção do gramado e obras civis acontecendo por vários meses.

2.3. Devido a situação emergencial ocasionada pelo curto circuito nos barramentos, e por meio
do  processo SEI 00059.000533/2020-78, em 07 de julho de 2020 foi enviado o Ofício Nº 52/2020
(1989344)  para a empresa CEB Distribuição S.A., solicitando o empréstimo de cabos para alimentação
emergencial dos circuitos danificados. Após o empréstimo dos cabos pela CEB, os mesmos ficaram
instalados no local até fevereiro de 2021, conforme Recibo de devolução (2408244).
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2.4. Em novembro de 2021, foi realizado um levantamento pela empresa RCS para a
substituição completa dos busways por cabos elétricos, resultando no Estudo Técnico para desativação do
busway e instalação de cabos (3150048). Esse estudo técnico fundamentou a aquisição do restante dos
cabos para substituição completa dos busways por cabos elétricos. Dentre as vantagens da substituição
dos barramentos blindados por cabos, o referido Estudo Técnico observou, em seu item 7:

Maior qualidade de energia;

Maior estabilidade na energia;

Redução dos custos de manutenção;

2.5. Em dezembro de 2021, foi feito um relatório complementar  (3172487) ao Estudo
Técnico (3150048) pela empresa RCS, o qual detalhou os pontos positivos e negativos da substituição dos
busways por cabos, reproduzido a seguir:

"Pontos positivos:

Maior confiabilidade do sistema;

Manutenção reduzida;

Menor risco para os colaboradores que transitam no túnel para manutenção;

Menor risco de problemas devido a infiltração que está ocorrendo no túnel.

 

Pontos negativos:

Custo elevado para instalação;

Dificuldade para instalação da infraestrutura para suportar os cabos dentro do túnel;

Dada a maior capacidade de condução de energia, o volume ocupado pelo busway tende a ser
consideravelmente menor que o do equivalente em cabos.

 

Cabe observar que o busway geralmente é indicado para instalações de menor extensão e com
possibilidade de mudanças de posição (plantas com possibilidade de expansão) dada a sua
estrutura modular. Nossa instalação é extensa e fixa, sem qualquer previsão de mudanças,
ampliação, minimamente periódicas.

O barramento blindado é mais recomendado para trechos retos já para trechos com curvas, é mais
indicado o uso de fios e cabos."

2.6. Além destes pontos, os barramentos blindados apresentam dificuldade de manutenção
devido aos mesmos estarem instalados junto ao teto do túnel, e sem o distanciamento necessário entre o
barramento e o teto do túnel e também sem distanciamento necessário entre as vias de barramento. A
falta de distanciamento não permite a execução de manutenção sem que todas as vias de barramentos
blindados estejam desligadas.

2.7. A presença do busway no ambiente do túnel também resulta em acompanhamento
constante das equipes de elétrica em casos de manutenção por outras equipes, como TI e mecânica,
devido ao risco de acidentes com as linhas de busways que se encontram energizadas. Esses
acompanhamentos serão menos constantes com a substituição dos busways por cabos.  Além disso, a
falta de distanciamento pode ocasionar a falha em todas as vias, no caso de um curto circuito entre as
barras, por exemplo

2.8. Conforme o item 4 do Estudo Técnico da empresa RCS (3150048), as linhas elétricas que
terão os busways substituídos por cabos são as seguintes:

- Linha 03 – Quadro Geral de Distribuição Elétrica (QDGE) até Quadro Geral de Distribuição Leste
(QDG – Leste): 3Fasesx4#240mm²+1Neutrox4#240mm²+1Terrax2#240mm², Comprimento por
perna = 212 m, Comprimento Total = 3.816 m.

- Linha 04 – Quadro de Distribuição de Ar Condicionado (QDAC) até Quadro Distribuição de Ar
Condicionado Leste (QDAC – Leste): 3Fases x 3#240mm²+ 1Neutro x 3#240mm² + 1Terra x
2#240mm², Comprimento por perna = 199 m, Comprimento Total = 2.786 m.
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- Linha 05 – Quadro Geral de Distribuição Elétrica (QDGE) até Quadro Geral de Distribuição Oeste
(QDG – Oeste): 3Fases x 5#240mm²+ 1Neutro x 5#240mm² + 1Terra x 3#240mm², Comprimento
por perna = 221 m, Comprimento Total = 5.083 m.

- Linha 06 – Quadro de Distribuição de Ar Condicionado (QDAC) até Quadro Distribuição de Ar
Condicionado Oeste (QDAC – Oeste): 3Fases x 4#240mm²+ 1Neutro x 4#240mm² + 1Terra x
2#240mm², Comprimento por perna = 221 m, Comprimento Total = 3.978 m.

2.9. Conforme citado no item 6 do referido Estudo Técnico, já foram adquiridos 5.100 metros
de cabos 240 mm², que irão suprir a Linha Elétrica 05 acima citada. Dessa forma, restam 10.563 metros
de cabos 240 mm² a serem adquiridos. As especificações do cabo a ser adquirido são mostradas no
quadro a seguir:

2.10. Com base em estudos e levantamentos realizados pela Coordenação de Engenharia e
Manutenção, tomando como parâmetro o histórico de operação e manutenção, e após realizada
metodologia e pesquisa de preços, são solicitados para aquisição os seguintes equipamentos:

Item Descrição CATMAT

01

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA 240 mm²
 
Especificações: TENSÃO ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR 0,6/1
KV, TIPO UNIPOLAR, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO ELÉTRICA,
TÊMPERA CONDUTOR MOLE, SEÇÃO NOMINAL 240 MM2,
MATERIAL DO CONDUTOR COBRE ELETROLÍTICO, MATERIAL
ISOLAMENTO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO PVC S/
CHUMBO,MATERIAL COBERTURA PVC ANTI-CHAMA, CLASSE
ENCORDOAMENTO 5, TEMPERATURA OPERAÇÃO 90 °C.

458490

 

2.11. A estimativa de custos para a aquisição dos cabos, constante no processo
00059.000091/2022-21, foi realizada com  de pesquisa de preços no Painel de Preços (3164772),
disponível no endereço eletrônico  http://paineldeprecos.planejamento.gov.br; e com fornecedores,
conforme planilha de cotações (3150124), e respectivas cotações com fornecedores (3150083, 3150108,
3150113 e 3150115).

2.12. Como a aplicação do material ocorrerá em um evento único, sugere-se a contratação por
pregão, devido ao valor de aquisição,  a transparência no fornecimento,  além da  possibilidade da
participação de pequenas e médias empresas no processo fornecimento.  A aquisição faz parte do pacote
descrito no item 1331  do PAC 2022, conforme Documento de formalização da demanda (3133207) ,
sendo  que o material pleiteado não foi  adquirido  no corrente ano,  o que poderia configurar
fracionamento de despesa. 

3. CONCLUSÃO

3.1. Dessa forma, e atento ao exposto nesta Nota Técnica, concluímos pela viabilidade técnica
da troca dos busways por cabos, tendo em vista as vantagens relatadas de aumento de confiabilidade no
fornecimento de energia elétrica ao Palácio do Planalto, redução do custo de manutenção,  redução
de  desligamentos necessários à  manutenção, redução do risco às equipes de manutenção e a
continuidade de operação mesmo com a presença de umidade no túnel onde as vias elétricas estão
instaladas. 

3.2. Devido ao cabo elétrico em processo de aquisição ser caracterizado como um bem de
natureza divisível, faz-se necessária a observação do Decreto nº 8.538/2015, o qual  regulamenta a
aplicação da cota de até 25% reservada para micro e pequenas empresas em aquisições de bens de
natureza divisível. Dessa forma, o quadro a seguir faz a divisão das quantidades de cabos, observando as
quantidades mínimas por bobina, para atender ao critério de cota de até 25% reservada para micro e
pequenas empresas.



07/04/2022 10:02 SEI/PR - 3292611 - Nota Técnica

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3674797&i… 4/5

3.3. Ante o exposto, submete-se esta Nota Técnica à apreciação superior, de modo que seja
autorizada a compra dos seguintes materiais:

Item CATMAT Descrição/Especificação
Unidade

de
Medida

Quantidade Preço
Unitário Preço Total

01 458490

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA
240 mm²
 
Especificações: TENSÃO
ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR
0,6/1 KV, TIPO UNIPOLAR,
APLICAÇÃO INSTALAÇÃO
ELÉTRICA, TÊMPERA
CONDUTOR MOLE, SEÇÃO
NOMINAL 240 MM2,
MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE ELETROLÍTICO,
MATERIAL ISOLAMENTO
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO
PVC S/ CHUMBO,MATERIAL
COBERTURA PVC ANTI-
CHAMA, CLASSE
ENCORDOAMENTO 5,
TEMPERATURA OPERAÇÃO 90
°C.

m 7.987 R$
189,72

R$
1.515.293,64

02 458490

CABO FLEXÍVEL COM BITOLA
240 mm²
 
Especificações: TENSÃO
ISOLAMENTO XLPE/HEPR/EPR
0,6/1 KV, TIPO UNIPOLAR,
APLICAÇÃO INSTALAÇÃO
ELÉTRICA, TÊMPERA
CONDUTOR MOLE, SEÇÃO
NOMINAL 240 MM2,
MATERIAL DO CONDUTOR
COBRE ELETROLÍTICO,
MATERIAL ISOLAMENTO
COMPOSTO TERMOPLÁSTICO
PVC S/ CHUMBO,MATERIAL
COBERTURA PVC ANTI-
CHAMA, CLASSE
ENCORDOAMENTO 5,
TEMPERATURA OPERAÇÃO 90
°C.

m 2.576 R$
189,72

R$
488.718,72

 

3.4. O fornecimento dos 2.576  metros de cabos deve ser enviado em bobinas com
comprimento de múltiplos de 184 metros.

3.5. Já o fornecimento dos 7.987 metros deve ser enviado em 18 bobinas com comprimento de
184 metros e 18 bobinas com comprimento de 260 metros, ou bobinas com múltiplos desses
comprimentos, respeitando a quantidade aqui especificada.
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Elaborado por,

Brasília, 05 de abril de 2022

 

ANDRE HOLLERVEGER
Engenheiro

 
ANTONIO JOAQUIM DO NASCIMENTO FILHO

Supervisor
 

DANIEL ADRIANE DE PAULA
Supervisor

 

Ciente. À consideração superior.

 

ANDERSON DIAS GODDARD
Coordenador-Geral de Engenharia

Documento assinado eletronicamente por Andre Hollerveger, Engenheiro, em 06/04/2022, às 16:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13
de novembro de 2020. .

Documento assinado eletronicamente por Antonio Joaquim do Nascimento Filho, Supervisor(a), em
06/04/2022, às 16:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020. .

Documento assinado eletronicamente por Daniel Adriane de Paula, Supervisor(a), em 06/04/2022,
às 16:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020. .

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador 3292611 e o código
CRC 82E4F9B9 no site: 

https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Referência: Processo nº 00059.000091/2022-21 SEI nº 3292611

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

