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PRESIDENCIA DA REPUBLICA
Coordenac¢ao de Engenharia e Manutengao

Estudos Preliminares - Servicos n° 5/2018/COEMA

Brasilia, 24 de abril de 2019.

STUDOS PRELIMINARES
SERVICO SOB O REGIME DE EXECUCAO INDIRETA - INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/MP N° 5/2017

Em tempos atuais, a escassez de agua potavel para consumo humano e de saneamento basico tem se tornado um
problema que preocupa as populagdes e autoridades de diversos paises, e considerando o cenario de escassez hidrica no
Distrito Federal, a Presidéncia da Republica, por meio da constru¢ao do pogo artesiano, pretende diminuir o consumo de
agua potavel do orgao ao utilizar agua bruta captada do lengol freatico para usos menos nobres, onde ainda hoje se
emprega agua tratada. Com essa acdo, espera-se obter consideravel economia financeira, reduzindo a despesa para
manter as atividades de irrigagdo. Outro beneficio que justifica a presente contratacdo ¢ o ganho de eficiéncia no uso dos
recursos publicos, uma vez que, quando se usa agua tratada para irrigacdo, paga-se também a tarifa de tratamento de
esgoto, ainda que esse uso nao gere de fato um residuo.

Como seguranca do sistema, estima-se que haja um reservatorio com volume capaz de suprir dois dias de
funcionamento da irrigagdo, o que equivale a 90.000 litros. Considerando o grande volume de 4dgua bruta a ser reservada
e a area onde se pretende instalar o sistema, importante centro politico e histdrico do Brasil, propde-se a utilizacdo do
reservatorio subterraneo existente (que tem capacidade de aproximadamente 600.000 litros) do sistema de reuso do
Palacio do Planalto, o que evitaria grandes obras no rico complexo arquitetonico. O sistema de bombeamento do pogo
levaria a 4gua captada até o reservatorio, sendo distribuida essa por outro conjunto de bombas existente para os sistemas
de irrigacao.

A utilizagdo de agua subterranea, captada por pogo tubular para utilizagdo em jardinagem, vem se tornando um
alternativa a ser utilizada por Orgdos da Administragdo Publica como uma contribui¢ao para a superagdo de crise hidrica
que permanece presente no Distrito Federal.

A presente contratagdo se alinha ao uso consciente de 4gua, sendo um objetivo do Plano de Gestdo de Logistica
Sustentavel da Presidéncia da Republica e constitui num importante meio para o desenvolvimento das a¢des
governamentais, a partir da redug@o de gastos ptiblicos, no estrito interesse do servi¢o publico.

Da qualificag@o técnica:

Perfuracao do Poco e obras correlatas:

1. registro ou inscri¢do da licitante e dos responsaveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) da regido a que estiverem vinculados, pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o
objeto da presente especificagio;

2. atestado(s) ou declaracao(des) de capacidade técnico-operacional em nome da licitante, expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter a licitante elaborado satisfatoriamente, em nivel de
detalhamento e complexidade equivalente ao estabelecido por este instrumento, em uma ou mais obras,

0 seguinte servigo:

1. perfuragdo e instalag@o a contento de, no minimo, 50m de pogo tubular profundo escavado em solo
sedimentar, com revestimento metélico, executado pelos métodos de perfuragdo rotativa ou percussio a alta
frequéncia, tendo o didmetro minimo de 6, servigo este com as caracteristicas semelhantes aos servigos
objeto de Termo de Referéncia;

3. declaragdo da licitante de que possui em seu quadro, na data prevista da assinatura do contrato, profissional(is) de
nivel superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto) relativo(s) a execucdo dos
seguintes servigos, a que se anexara:
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1. comprovacao da capacidade técnico-profissional, mediante apresentacdo de CAT(s) - (Certidao(des) de
Acervo Técnico) expedida(s) pelo CREA da regido a que estiverem vinculados, que ateste(m) a elaboragao,
por um ou pelo conjunto dos profissionais indicados, em contratos diversos ou em um mesmo contrato:
Profissional de nivel superior com formag¢do em engenharia ou geologia que tenha sido Responsavel Técnico
pela instalacdo a contento de pogco tubular profundo escavado em solo sedimentar, executado pelos métodos
de perfuragdo rotativa ou percussao a alta frequéncia;

Impermeabilizacio do reservatorio de 600 m? do Palacio do Planalto:

1. registro ou inscri¢do da licitante e dos responsaveis técnicos, junto ao Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia (CREA) da regido a que estiverem vinculados, pertinente ao seu ramo de atividade relacionada com o
objeto da presente especificacgdo;

2. atestado(s) ou declaragdo(des) de capacidade técnico-operacional em nome da licitante, expedido(s) por pessoa
juridica de direito publico ou privado, que comprove(m) ter a licitante elaborado satisfatoriamente, em nivel de
detalhamento e complexidade equivalente ao estabelecido por este instrumento, em uma ou mais obras,

0 seguinte servico:

1. Servigo de execucdo, substitui¢do ou reparo integral de impermeabilizagdo de pelo menos 200 m? em area de
reservatorio com manta de poliéster ou EPDM.

3. ndo serdo aceitos atestados que mencionem apenas a realizacdo de servigo de “manutencdo” em sistemas de
impermeabilizagdo, tendo em vista a generalidade do termo e a dificuldade de se determinar as atividades
efetivamente realizadas pela empresa.

4. declaracdo da licitante de que possui em seu quadro, na data prevista na assinatura do contrato, profissional(is) de
nivel superior detentor(es) de acervo(s) técnico(s) (individualmente ou em conjunto) relativo(s) a execugao dos
seguintes servicos, a que se anexara:

1. comprovacao da capacidade técnico-profissional, mediante apresentacdo de CAT(s) - (Certidao(des) de
Acervo Técnico) expedida(s) pelo CREA da regido a que estiverem vinculados, que ateste(m) a elaboragéo,
por um ou pelo conjunto dos profissionais indicados, em contratos diversos ou em um mesmo contrato:
Profissional de nivel superior com formagdo em engenharia que tenha sido Responsavel Técnico pela
execucao, substitui¢do ou reparo integral de impermeabilizacdo de pelo menos 200 m? em area de reservatorio
com manta de poliéster ou EPDM.

Nos dois servicos sera necessario apresentar:
1. comprovagdo do vinculo dos profissionais indicados com a licitante, quando da assinatura do contrato, por meio
da apresentagdo de original ou copia autenticada de:
1. carteira de trabalho (CTPS), ou registro de empregado, quando for de natureza trabalhista;
2. estatuto ou contrato social, quando o vinculo for societario;
3. contrato de prestagdo de servigos, regido pela legislacdo civil, quando o vinculo for contratual;
4. certiddo de registro e quitagdo da licitante junto ao CREA, para confirmar que o profissional citado na CAT
com registro do atestado continua em seu quadro técnico.

Os atestados e/ou as declaragdes devem permitir a obtencdo das seguintes informag¢des minimas:

¢ indica¢do do CNPJ, razdo social e endereco completo da pessoa juridica emissora do atestado;
¢ informacao do local e da data de expedigdo do atestado;

e descrigdo da data de inicio e término da prestacao dos servigos referenciados no documento.

As informagdes acerca da execug@o da obra ou prestacdo de servigo, bem como os dados técnicos qualitativos e
quantitativos do atestado, devem ser declaradas por profissional que possua habilitagdo nas profissdes abrangidas pelos
Sistemas CONFEA/CREA. Os profissionais indicados pela licitante, para fins de comprovagdo de capacitagdo técnico-
profissional, de que trata o inciso I, § 1°, artigo 30, da Lei 8.666, de 1993, deverao participar dos servi¢os objeto da
licitagdo, admitindo-se a substitui¢do por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que, previamente,
aprovada pela Fiscalizacdo da Contratante.

3.2. Definir e justificar se o servigo possuiu natureza continuada ou ndo.

O Servico ndo possui natureza continuada, pois tem como escopo a obtengdo de perfuragcdo de pogo tubular profundo,
incluindo o fornecimento ¢ a instalagdo de bomba de recalque submersa, de instalagdes elétricas, de quadro de comando
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e de sistema hidraulico complementar, sem necessidade de prorrogagdes por varios exercicios financeiros.

3.3. Incluir, se possivel, critérios e praticas de sustentabilidade que devem ser veiculados como especificagdo técnica do
objeto ou como obriga¢do da contratada.

Nao ha.

3.4 Avaliar a duragdo inicial do contrato de prestagdo de servigos de natureza continuada, que podera,
excepcionalmente, ser superior a 12 meses, e justificar a decisdo.

A duragdo inicial do contrato sera de 12 (doze) meses.

3.5 Identificar a necessidade de a contratada promover a transi¢do contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas.

Nao se aplica.

3.6 Elaborar quadro identificando as solugcées de mercado (produtos, fornecedores, fabricantes etc.) que atendem aos
requisitos especificados e, caso a quantidade de fornecedores seja considerada restrita, verificar se os requisitos que
limitam a participagdo sdo realmente indispensaveis, de modo a avaliar a retirada ou flexibilizag¢do destes requisitos.

Nao se aplica.

Para estimativa das quantidades, esta equipe de planejamento observou as seguintes diretrizes especificas:

Perfuracao do Poco e obras correlatas:

¢ Para determinar o volume de 4agua a ser extraido do pog¢o, considerou-se o historico de consumo das atividades de
irrigagdo do gramado, as quais sdo realizadas atualmente com agua potavel fornecida pela Companhia de
Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB.

e O consumo atual é de 50 m3/dia, 18.000 m3/ano, com volume ideal de 100 m?/dia, 36.000 m3/ano. Nos meses de

meses de julho e agosto tem-se o periodo de seca no Distrito Federal - DF, que exige maior volume de irrigacao
artificial.

comparado a situagdo atual do sistema, alimentado exclusivamente por agua potavel fornecida pela CAESB, e a
constru¢do de um pogo com vazao suficiente para suprir a necessidade de dgua para a irrigacdo. A sintese da
comparagao ¢ a seguinte:

verdo, normalmente, o volume requerido para irrigacao tende a ser menor, pois hd maior ocorréncia de chuvas. Nos

¢ Buscando avaliar a viabilidade técnica e econdmica da construgdo de um pogo tubular profundo, realizou-se estudo

3
Volume (m Custo (RS)
. Volume ano)
Alternativa (total - m?) CAESB CED
CAESB|Poco 24,72/m°%) [(0,60/KW) Total
1 - alimentacéo exclusiva com agua da 18.000 18.000 | © R$ ) R$
CAESB (Atual) ) 444.960,00 444.960,00
2 - alimentagdo exclusiva com 4gua da 36.000 36.000 | 0 R$ ) RS
CAESB (Ideal) ’ 889.920,00 889.920,00
3 - alimenta¢io com agua bruta do poco 18.000 8.370 19.630 RS RS RS
complementada pela CAESB (Atual) : ) 206.906,40| 7.704,00 [214.610,40
4 - alimentagdo com 4gua bruta do pogo 36.000 26.370 19.630 R$ R$ R$
complementada pela CAESB (Ideal) ’ ’ 651.866,40| 7.704,00 [659.570,40

¢ Custo estimado de implantagédo do pogo: R$ 70.000,00
¢ Representatividade do custo de implantacdo do pogo em relacdo ao consumo de dgua atual, em percentual: 16%

(payback): 110 dias

e Faz-se clara a viabilidade economica da adogdo da alimentagdo pelo pogo quando se observa que a despesa anual
para essa alternativa representa apenas 3% da despesa do consumo de agua potavel.

o Cabe ressaltar que ndo ha custo mensal a ser pago para a Agéncia Reguladora de dguas, Energia e Saneamento do
Distrito Federal - ADASA até o presente momento.

Perfuracao do Poco e obras correlatas:

¢ O reservatdrio possui uma area total a ser impermeabilizada de 468,00 m2.

e Representatividade do custo de implantagdo do pogo em relagdo ao consumo de dgua atual, em dias de fornecimento
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- Geodril - pogos artesianos, www.geodrilpocos.com.br

- GeoBrasil Ambiental, www.geobrasilambiental.com

- Fluxor - pogos artesianos € manuteng¢des, www.fluxorpocos.com.br

- Hidroexceléncia - pogos artesianos, www.hidroexcelencia.wixsite.com/pocosartesianos

Os servigos de perfuragdo e implantagdo do pogo tubular profundo sdo complexos e extremamente especializados, por
isso se buscou a contrata¢ao de empresas com expertise € comprovada experiéncia em tais servigos. De acordo com o
levantamento realizado, segue uma lista de empresas que realizam os servigos:

1.

Em virtude da especificagdo dos servigos foi utilizada tabelas referenciais para estimativa de preco,
conforme orgamento abaixo. Cabe destacar os precos de contratagdes semelhantes (Metr6-DF (Pregdo Eletrénico n°
31/2017) - Custo da Perfuragdo: R$ 67.561,55, Profundidade licitada: Até 200 metros e Camara dos Deputados (Pregdo
Eletronico n° 84/2018) - Custo da Perfuragdo: R$ 191.000,00, Profundidade licitada: Até 140 metros)

Item 1 - Perfuracio do poco:

ITEM

FONTE

CODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

CUSTO

UNITARIO

(SEM BDI)
(R$)

BDI
Y%

PRECO
UNITARIO
(COM
BDI) (R$)

PRECO
TOTAL
(RS)

Servicos
Técnicos

01.01

CREA-
DF

CREA-DF

Registro de ART
- CREA/DF

Un

226,50

22,3

277,01

277,01

01.02

CAESB
(06/17)

8010008011001

Locagdo de pogo
tubular profundo
com foto -
interpretacdo de
geologia de
campo

1.411,78

22,3

1.726,61

1.726,61

01.03

SEDOP

PT0010

Analise
bacterioldgica de
agua

138,00

22,3

168,77

168,77

01.04

SEDOP

PT0009

Analise fisico-
quimica da agua

155,00

22,3

189,57

189,57

01.05

SEDOP

PT0008

Ensaio de vazdo
com a utilizagdo
de pocos
piezométricos,
para a
determinacdo das
caracteristicas
hidrodinamicas
do aquifero,
formalizado em
relatorio
consubstanciado

Un

283,20

22,3

346,35

346,35

01.06

SEDOP

PT0017

Desinfecgao

1.100,00

22,3

1.345,30

1.345,30

01.07

SINAPI
(12/18)

40813

Relatoério Final.
Preenchimento e
fornecimento de
documento para
outorga junto a
ADASA,
inclusive o
acompanhamento
do processo.

94,11

22,3

115,10

920,77
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servicos
complementares

02.01

CAESB
(06/17)

8010008011011

Perfuracdo para
Tubo Boca com
fornecimento e
instalagdo de
Tubo de Aco
Carbono Preto,
para solda,
diametro 10, com
aplicacdo de
Betonita

202,41

22,3

247,55

1.237,74

02.02

CAESB
(06/17)

8010008011041

Perfuragéo de
poco com
perfuratriz
rotativa
pneumatica, com
diametro de 6
polegadas

110

125,83

22,3

153,89

16.927,91

02.03

SEDOP

PT0007

Desenvolvimento
e limpeza

Un

948,00

22,3

1.159,40

1.159,40

02.04

CAESB
(06/17)

8010008011370

Fornecimento e
aplicacdo de pré-
filtro em graos
de quartzo

m3

333,14

22,3

407,43

814,86

02.05

CAESB
(06/17)

8010008011130

Fornecimento e
instalagdo - Tubo
Filtro de PVC
rigido,
nervurado,
roscavel,
standard,
ranhuras de 0,50
mm, 6 polegadas

36,91

22,3

45,14

361,13

02.06

CAESB
(06/17)

8010008011386

Cimentagdo -
fornecimento e
aplicagdo por
gravidade

m3

410,60

22,3

502,16

1.004,33

02.07

CAESB
(06/17)

8010008011106

Fornecimento e
instalagdo de
revestimento,
com Tubo de
PVC rigido
nervurado,
roscavel, tipo
standard, DN
150 mm (6)

110

27,82

22,3

34,02

3.742,62

02.08

SINAPI
(12/18)

93358

Escavacdo do
pogo de anéis de
concreto de
1,50m de
diametro e 1,15m
de profundidade

126,61

22,3

154,84

309,69

02.09

CAESB
(06/17)

8010008011385

Laje de protecdo
sanitaria em
concreto armado
de 1,20 x 1,20 x
0,15 m, acerto e
compactacao,
lastro de brita

Un

305,63

22,3

373,79

373,79

02.10

SINAPI
(12/18)

12563

Poco de anéis de
concreto de
1,50m de

Un

237,93

22,3

290,99

581,98
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diametro e 1,0m
de profundidade

02.11

SINAPI
(12/18)

74141/001 /
98114

Tampa de
concreto armado
de 1,50 m de
diametro com
tampa circular
em ferro fundido
de didmetro
interno 60cm

un

563,00

22,3

688,55

688,55

02.12

CAESB
(06/17)

8004008065001

Caixa de
medi¢do de 1,00
x 1,00 x 0,80 m
(medidas
internas), com
paredes em
placas pré-
moldadas, laje de
concreto armado
para
assentamento do
tampao em ferro
fundido
(embutido) e
fundo em lastro
de brita

Un

756,62

22,3

925,35

925,35

02.13

SINAPI
(12/18)

1789; 42009;
10409; 3939;
9862; 6010;
12772

Instalagdo do
sistema
hidraulico
compreendendo
valvula de
retencdo com
portinhola,
tubulagdo em
PVC roscavel,
registro de
gaveta,
hidrometro
Multijato,
tubulagdo em
PVC roscavel e
conexoes
conforme o
projeto

un

1.064,83

22,3

1.302,29

1.302,29

02.14

CAESB
(06/17)

8010008011202

Fornecimento e
instalagdo de
bomba submersa,
trifasico, 4,5 CV,
com a
capacidade de
vazdo de 5,00
m3/h e 130,00 m
de AMT,
compreendendo
corda, valvula de
retencdo com
portinhola

3.763,83

22,3

4.603,16

4.603,16

02.15

CAESB
(06/17)

8010008011151

Fornecimento e
instalagdo de
tudo edutor de
PVC
rigido,roscavel,
em barras de
4,00 m, com luva

120

18,51

22,3

22,64

2.716,89
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em bronze, DN
40 mm

02.16

SINAPI
(12/18)

93358

Escavacao de
vala para
assentamento da
tubulagdo e
cabos

12

62,30

22,3

76,19

914,31

02.17

SINAPI
(12/18)

9862

Fornecimento e
instalagdo de
tubulagdo de
PVC roscavel de
1 1/2 polegadas
com conexoes
conforme o
projeto

150

20,53

22,3

25,11

3.766,23

02.18

SINAPI
(12/18)

34629

Fornecimento e
instalagdo de
cabo multipolar
4x6 mm?2 e
terminais,
conforme
especificacio
técnica.

150

12,58

22,3

15,39

2.307,80

02.19

SINAPI
(12/18)

39246

Eletroduto
PEAD flexivel
corrugado de 1
1/2", para
cabeamento
subterraneo

150

2,43

22,3

2,97

445,78

02.20

SINAPI
(12/18)

96995

Reaterro manual
apiloado com
soquete

m3

12

37,77

22,3

46,19

554,31

02.21

CAESB
(06/17)

8010008011501

Fornecimento e
instalagdo de
quadro elétrico
de comando
trifasico
380V/60Hz, para
bomba submersa
de 1,0a 8,0 CV

7.204,37

22,3

8.810,94

8.810,94

Administracao
local

03.01

SINAPI
(12/18)

40813

Engenheiro civil
pleno ou
Gedlogo - 1/4 do
expediente

0,25

16.680,61

22,3

20.400,39

5.100,10

03.02

SINAPI
(12/18)

40818

Encarregado de
obras

2.747,13

22,3

3.359,74

3.359,74

03.03

SINAPI
(12/18)

41084

Servente de
manutencao e
limpeza

1.819,97

22,3

2.225,82

2.225,82

69.209,11

Item 2 - Impermeabilizacdo do reservatério:

ITEM

FONTE

CODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.

CUSTO
UNITARIO
(SEM
BDI) (R$)

BDI
%

PRECO
UNITARIO
(COM
BDI) (R$)

PRECO
TOTAL (RS)

Impermeabilizaciao

do reservatorio

01.01
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(12/18)

73948/002

Limpeza/Preparo de
superficie de

m?2

468,00

8,32

22,3

10,18

4.762,07
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concreto para
pintura
Impermeabilizagdo
de superficie com
impermeabilizante
semi-flexivel
(bicomponente -
01.02 |SINAPL | gg556  [membrana m2  [468,00 |49.26 22,3 [60,24 28.194,65
(12/18) impermeabilizante
acrilica), 4 demaos,
refor¢cado com véu
de poliéster,
incluindo ajudante e
impermeabilizador

32.956,72

Além da execugdo do objeto deste instrumento, constituem-se em obriga¢des da Contratada as seguintes:

a. A Contratada devera desenvolver o Projeto Executivo conforme o preconizado pela Norma ABNT NBR 12212.

b. O pogo tubular profundo sera perfurado com sonda perfuratriz rotativa pneumatica, prevendo-se profundidade de
120 (cento e vinte) metros, conforme estimativa baseada na profundidade média de pogos perfurados na regido. A
espessura da perfuragdo esta estimada em relagdo as formacdes geoldgicas do local e aos pogos perfurados na regido,|
portanto, a quantidade de revestimento podera sofrer alteragdes para mais ou menos do estimado no Termo de
Referéncia.

c. O isolamento das camadas mais superficiais de solo sera feito com tubos de revestimento de PVC rigido nervurado,
roscavel, tipo standard, de didmetro de 6, fabricados especialmente para este fim, e a cimentacdo anular sanitaria.

d. O pogo sera perfurado até que se obtenha a vazao minima estimada de 2,25 m3/h.

e. De acordo com o resultado obtido na perfuracdo, devera ser dimensionado um conjunto de bombeamento para teste
de vazao, onde serdo medidas vazdes maxima e escalonada, por, no minimo, 24 horas, com os respectivos niveis de
rebaixamento, conforme padrdo Norma ABNT NBR 12244. Imediatamente a este periodo devera ser medida a
recuperacao de nivel por um periodo de 4 (quatro) horas.

f. No final do teste de vazao devera ser coletada dgua para analise fisico-quimica e bacteriologica. Apds a conclusao
dos trabalhos de teste de vazdo, devera ser procedida a desinfeccdo do pogo.

g. Concluido o pogo, devera ser executada a laje de protecdo sanitaria (com declividade do centro para a borda,
espessura minima de 10 (dez) centimetros e area ndo inferior a 01 (um) m?, tendo o pogo ao centro e caimento do
centro da tubulagdo de revestimento para a borda. A borda externa do pogo deve estar 50 cm acima do nivel de
fundo da caixa de visita e ter cobertura removivel com tampa de ago, parafusada ou lacrada com cadeado. O poco
ficara resguardado e oculto sob o gramado do Palacio do Planalto, pelo que sera necessario construir uma caixa de
visita estanque, conforme prancha anexa a este Edital (Projeto detalhe - Pogo Artesiano 1165895 e Projeto de
situacdo - Pogo Artesiano 1165894).

h. manter a parte externa do pogo tubular, no minimo, 30 (trinta) centimetros acima da laje de concreto, a qual devera
ter protecdo de alvenaria e cobertura removivel.

1. instalar hidrometro na saida do pocgo.

J- realizar o levantamento in loco das instalagdes existentes que terdo interferéncia e interligagdo com o servigo que
sera executado;

k. arcar com todas as despesas com transporte, hospedagem, diarias e outras que porventura virem a Ocorrer;

1. O sistema de bombeamento do pogo levara a 4gua captada ao reservatério existente no subsolo do Palacio do
Planalto.
m. Competem a Contratada o fornecimento e a instalagdo do sistema de bombeamento (de bomba de recalque
submersa), inclusive de quadro comando especifico para o sistema e de sistema hidraulico complementar.

n. Ao término da execucao dos servigos, a Contratada devera apresentar Relatorio Técnico Construtivo, devendo
conter, no minimo, as seguintes informagdes:

. nome do proprietario;

. localizagdo do poco;

. cota do terreno;

. método de perfuragdo e equipamentos utilizados;

. perfil litologico e profundidade final;

. perfil composto;

. materiais utilizados (diametro, tipo, espessura);

. cimentacdes (indicagdo dos trechos cimentados);

. planilhas de teste final de bombeamento, com todas as medidas efetuadas, duragdo, data, equipamentos e
aparelhos utilizados;

O 01N N kA~ WK —
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10. analise fisico-quimica e bacteriologica da agua, firmada por laboratorio idoneo, conforme consta na
Resolugao/ADASA n° 350, de 23 de junho de 2006;
11. indicagdo da vazao de explotagdo do pogo e respectivo nivel dindmico;
12. nome, ntimero de registro no CREA e assinatura do profissional habilitado.
0. Ao término da execugdo dos servigos, a Contratada deverd apresentar Projeto Executivo do pogo, desenvolvido
durante a execucao dos servicos, ¢ Projeto “as Built” de todas as instalagdes realizadas em complementacio ao poco.
p. Apds a aprovagio da documentagio técnica final pelo Orgdo Responsavel, a Contratada devera requerer a Outorga
de Direito de Uso de Agua Subterranea & Agéncia Reguladora de Aguas, Energia e Saneamento Basico do Distrito
Federal — ADASA, devendo acompanhar todo o trAmite e realizar as gestdes necessarias até a emissdo da Outorga.
g. providenciar, no CREA, conforme o estabelecido nos termos da Lei 6.496/77, fornecendo, a Contratante, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias apds a assinatura do Contrato, a respectiva via da ART, dos servigos a serem
executados, devendo arcar integralmente com os custos relativos a sua emissao, ndo sendo aceitas ART’s contendo
somente a descricao ampla do servigo;
r. executar e apresentar todos os servigos de acordo com as normas técnicas vigentes, leis, decretos, regulamentos,
portarias e normas federais e distritais que, direta ou indiretamente, sejam aplicaveis ao objeto do contrato;

A contratagdo dos objetos descritos nesse Estudo Técnico Preliminar deverao ser realizados em dois grupos, conforme

preconiza a Lei 8.866/93. Art. 23:[...] § 1° As obras, servi¢os e compras efetuadas pela Administracdo serdo divididas

em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao
melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e & ampliagdo da competitividade sem perda da economia
de escala.

A contratagdo decorre da necessidade de substituir a utilizagdo de dgua tratada para irrigagdo do jardim, devido a crise
hidrica do Distrito Federal e o alto custo financeiro e socioambiental embutido no processo de tratamento e distribuigao
de 4gua para que seja utilizada neste tipo de uso . A ac¢do vai promover uma economia estimada em 9.630 m?® de agua
potavel e de aproximadamente R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) anual, ampliando as a¢des de sustentabilidade
da Presidéncia da Republica.

A constru¢do pogo artesiano e a impermeabilizacdo do reservatdrio serdo construido/restaurados em uma area livre das
ocupagdes da Presidéncia da Republica, ndo sendo necessaria qualquer tipo de adequacdo. Mapa de risco - 0881787.

N3o ha.

A contratagdo de empresa para perfuragdo de pogo tubular profundo, incluindo o fornecimento ¢ a instalacdo de bomba
de recalque submersa, de instalagdes elétricas, de quadro de comando e de sistema hidraulico complementar € viavel e
de extrema importancia, quando se observa que a despesa anual para essa alternativa representa apenas 5% da despesa
do consumo de agua potavel. O custo de implantacdo se remunera em 110 dias, cerca de 4 meses. J& a
impermeabilizagdo do reservatorio é viavel pois evitaria grandes obras no rico complexo arquitetdnico com a construgao
de um novo sistema.

ERLANDIO LEITE VIVIANNE MARQUES DE SOARES RENATO POPOV
PAULINO DE SOUSA DOS SANTOS
SIAPE 2034735 SIAPE 1717135 SIAPE 1037068

", Documento assinado eletronicamente por Erlandio Leite Paulino, Coordenador(a), em 09/05/2019, as 10:50,
_| conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de
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“ Documento assinado eletronicamente por Vivianne Marques Soares de Sousa, Especialista, em 09/05/2019, as
|. .| 10:51, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro
g ‘,f’ de 2015.
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“ Documento assinado eletronicamente por Renato Popov dos Santos, Engenheiro, em 09/05/2019, as 11:31,
.| conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de

;fE‘I'..!:'-"- A autenticidade do documento pode ser conferida informando o cddigo verificador 0881785 ¢ o codigo CRC
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