APENDICE 1

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE SEGURANCA E COORDENACAO PRESIDENCIAL
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PRESIDENCIAL

ORDEM DE SERVICO N° 120
Fornecedor:
CNPJ n°: . : / -
Email:
Referéncia: Contrato 20 GSIPR de de de 20

Solicitamos a prestagdo dos servigos constantes do orgamento, em anexo, observadas as
especificagdes e demais condigdes estabelecidas no edital do respectivo processo de licitagdo.

Prazo de conclusao: de de 20 .

Brasilia/DF, de de 20

Nome:

Gestor do Contrato 20 /GSIPR

Recebi a presente Ordem de Servigo, ciente das condigdes estabelecidas.
(Local), de de 20

Nome: /
Empresa /[

Obs: Favor datar, assinar e enviar via e-mail para (hugoalves@presidencia.gov.br).



mailto:parahugoalves@presidencia.gov.br.

APENDICE II

LIQUIDACAO E PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO - FISCAIS

Contratada/razéao

Numero do Contrato: )
social:

CNPJ: Vigéncia:
Valor do contrato Data de inicio da
prestagao

Numero do processo de
|_gestao e fiscalizacéo

Periodo de adimplemento ou més da prestagao liquidada:

Nota fiscal/fatura n® (se houver):

Ocorréncias e providéncias:

1-Fatos positivos da execugao

2-Fatos negativos da execugéao

3 — Abertura de processo de responsabilidade contratual do particular
4- Calculo e aplicacéo de glosas

5 — Instrumento de Medigao de Resultados

6 — Pesquisa com o publico usuario

7 — Outras informagdes e analises

8 — Tl — Prazo para o recebimento definitivo

Ressaltamos que o recebimento definitivo destes servicos e/ou bens ocorrera em até dias,
desde que nao ocorram problemas técnicos ou divergéncias quanto as especificagdes constantes
do Contrato acima identificado.

Conclusao e recomendacoes:

S




APENDICE 111

LIQUIDACAO E PAGAMENTO DE DESPESA CONTRATUAL
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO — ATESTO DO GESTOR

Contratadal/razéao
Nimero do Contrato: -
social:
CNPJ: Vigéncia:
Valor do contrato: Data de inicio da
prestacao:
Numero do processo de
acomp. e fiscalizacéo:

Periodo de adimplemento ou més da prestacéo liquidada/OS:

Numero da Nota fiscal/fatura (se houver):

Valor da Nota Fiscal/fatura (se houver):

[OPCAO 1 — adimplemento totall

Declaro, com base nos relatorios dos fiscais do contrato (SElI n°xxxx e xxxx) [e/ou com fundamento em outro(s)
documento], que o servigo foi prestado em conformidade com as especificagdes do contrato, em raz&o do que realizo o
atesto com o recebimento definitivo da prestagéo e o encaminhamento do processo para o pagamento da despesa, no
montante de R$ (por extenso).

[OPCAO 2 — havendo prestacdo em quantidade/qualidade menor que a devida]

Declaro, com base nos relatérios dos fiscais do contrato (SEI n°xxxx e xxxx) [e/ou com fundamento em outro(s)
documento], que o servigo foi parcialmente prestado em conformidade com as especificagées do contrato, em razéo do
que realizo o atesto parcial com recebimento definitivo apenas da parcela adimplida, fato que recomenda o
encaminhamento do processo para o pagamento da despesa apenas na proporgdo indicada no montante de R$
(por extenso).

[OPCAO 3 — havendo redimensionamento de valores a serem pagos]

Declaro, com base nos relatérios dos fiscais do contrato (SEl n°xxxx e xxxx) [e/ou com fundamento em outro(s)
documento], que o servigo foi prestado com relativa conformidade com as especificagbes do contrato, todavia com
incidéncia de redimensionamento de valor na aplicagdo do Instrumento de Medigao de Resultados-IMR, em razéo do
que realizo o atesto com recebimento definitivo da parcela adimplida, fato que recomenda o encaminhamento do
processo para o0 pagamento da despesa apenas na propor¢gdo indicada no montante de R$
(por extenso).

[OPCAOQ 4 — inadimplemento total]

Declaro, com base nos relatérios dos fiscais do contrato (SElI n°xxxx e xxxx) [e/ou com fundamento em outro(s)
documento], que o servigo ndo foi prestado conforme as especificagdes do contrato, em razéo do que n&o se podera
realizar o pagamento solicitado pela contratada.

Nota(s) Fiscal(is)

Glosa e

N° Data de emissdo Valor e '.Multa
3l redugdo

clfédlto Liquidagao

V4 [\
7




APENDICE IV

PROJETO DE CONSTRUCAO DE UM GALPAO MULTIUSO NA SEDE DA SECRETARIA DE
SEGURANCA E COORDENACAO PRESIDENCIAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

2 VALOR DO 12 ETAPA EM DIAS 22 ETAPA EM DIAS
ITEM DESCRICAO TOTAL CONTRATO
POR ETAPA Exi%ﬁ;%o ANALISE | corregho | anAuse | re EXFI’-:T:‘LZQOAO ANALISE cggons ANAUSE | RP
40 5 5 5 5
1 ANTEPROQOJETO 35%
PROJETO .
= BASICO 65%

60 DIAS 120 DIAS

TOTAL GERAL: 180 DIAS

Observacio 1 - O pagamento do Anteprojeto, correspondera a execuciio dos seguintes itens:
- Levantamento Topografico, Planialtimétrico e Cadastral:

- Sondagem a percussdo com didmetro até 3", com ensaio de penetragdo (SPT) a cada metro,
incluindo relatério contendo classificacdo tatil visual das amostras, perfis individuais dos furos,
planta de localizag@o e respectivas cotas das sondagens. Inclui deslocamento até 50m de distancia
e instalagdo do tripé em cada furo dentro do canteiro, excluindo mobilizagdo e desmobilizagdo:; e

- Anteprojeto arquitetdnico.

Observacio 2 - O pagamento do Projeto Basico, correspondera a execuciio dos seguintes
itens:

- Projeto arquitetonico;

- Projeto de estruturas;

- Projeto de instalag¢des hidraulicas prediais;

- Projeto de instalagdes sanitarias prediais:

- Projeto de instalagdes prediais de aguas pluviais;

- Projeto de instalagdes elétricas prediais;

- Projeto de instalagdes de proteg¢do contra descarga atmosférica;

- Projeto de instalagdes prediais de prevengdo e combate a incéndio;

- Projeto de cabeamento estruturado automagdo e logica em edficicios;
- Or¢amento analitico;

- Cronograma de obras; e

- Caderno de encargos e memoriais descrmvos



APENDICE V

MEMORIA DE CALCULO PARA ESTIMATIVA DE PREGO PARA ELABORAGAO DE PROJETOS
DE ARQUITEUTRA E PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA

1. DESCRICAO DO SERVIGO SOLICITADO
1.1 ESPECIFICAGOES GERAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS

Contratacao de empresa para elaboracéo de projeto de arquitetura e projetos complementares
de engenharia para construgéo de um Galp&o Multiuso nas instalagbes da Secretaria de Seguranca e
Coordenacéo Presidencial em Brasilia.

1.2 DAS QUANTIDADES E LOCAIS DA PRESTAGAO DOS SERVIGOS:

A estimativa de area referente aos projetos de arquitetura e projetos complementares de
engenharia foi baseada em croqui de estudo preliminar conforme termo de referéncia para contratacéo
dos referidos projetos.

1.3. DO PRECO ESTIMADO

Para o calculo do prego dos projetos de arquitetura e projetos complementares de engenharia
foi utilizada a tabela de honorarios do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Para os projetos
de levantamento topografico e sondagem SPT foi utilizada a tabela da Secretaria de Obras do Rio de
Janeiro - SCO - RIO

Primeiramente, define-se o preco do Projeto de Arquitetura e, posteriormente, os precos para
os demais projetos, que sao calculados a partir do prego do arquitetdnico.

As Tabelas de Honorarios de Servigos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil do CAU definem
honorarios como a remuneragéo devida pelo cliente ao arquiteto, em contrapartida por servigos
prestados.

Segundo a Tabela de Honorarios do CAU o passo a passo para definir o prego de venda dos
projetos séo os seguintes:

1. Determinar a tipologia da edificagéo (I, II, lll ou IV), e o valor do BH a ser utilizado no
calculo dos honorarios conforme este documento — Anexo I-TABELA;

2. Calcular ou estimar area construida (Sc);

3. Para areas descobertas projetadas, considerar 25% da mesma;

4. Obter o fator percentual (fp) utilizando a Tabela de Honorarios, calculando os valores
intermediarios por interpolagéo — Tabela 5;

5. Calcular o IC- Indice de Complexidade do projeto segundo o Anexo I;
Adequar se necessario, o (fp) a ser adotado em fungéo do IC obtido adotando-se os
valores das colunas correspondentes a classificacdo pertinente: Baixo / Medio / Alto /
Especial;

7. Calcular ou estimar as areas que ndo se repetem (Snr);

8. Calcular ou estimar as areas que se repetem (Sr);

9. Calcular ou estimar a quantidade de repeti¢cdes (q) das areas que se repetem (Sr);

10. Identificar na Tabela de Repeticdes o redutor (r) para as areas repetidas, em fungédo
da quantidade (q) de repetiges;

11. Calcular a area de projeto (Sp= Snr + (Sr x r));

12. Calcular R= Sp / Sc;

13. Calcular o Preco de Venda (PV), utilizando os valores encontrados aplicando-os na
formula: PV= Sc X BH X (fp x R).



1. Tipologia da edificagao (I, Il, Ill ou IV)

TABELA 3 : CATEGORIA DAS EDIFICACOES COM BASE NA TIPOLOGIA E CUB CORRESPONDENTE (Para definicio
de valores do custo de construgdo ver Anexo |- TABELA DE CALCULO DO VALOR DO CUSTO DE CONSTRUGAO:
“BASE DE HONORARIOS- BH")

CATEGORIA
J CONFORME
ITEM DESCRICAO TIPOLOGIA
(1)
7 DIVERSOS
71 Galpdes para maquinas, armazéns, estabulos, cocheiras, pocilgas, avidrios e |

instalagdes rurais simples
7.2 Galpdes, oficinas e depaésitos |
7.3 Garagens simples [
7.4  |Outras areas descobertas (3) I
75 Matadouros e instalacdes rurais especializadas I
7.6 Edificios-garagem, peddgios e postos de servicos I
7.7 |Fabricas e laboratérios simples 1
7.8  |Tempos religiosos, capelas mortudrios e cemitérios Il
Tohd Terminais e estacdes rodovidrias e ferrovidrias 1l
7.1 Projeto de Monumentos e pavilhdes de exposicdes 1]
7.11 Agéncias e cenfrais, telegrdficas e telefénicas Il

7.12  |Auditorios, salas de conferéncias e pavilhdes para realizagéo de congressos v
7,13 |Aeroportos v
7.14  |EstUdios e estacdes de gravacdo, radio e televis@o 1%
7.15 |Usinas, fabricas e laboratérios especializados 1%

1.1 Valor do BH a ser utilizado no calculo

Para o célculo do valor do “BH" utilizou-se o valor de construgdo de m? indicado por meio do
CUB Padrao Galpao Industrial, do Distrito Federal, referente ac més de julho, disponibilizado no site do
SINDUSCON-DF, cujo valor foi de R$695,89/m>.

TABELA 8: CALCULO DO VALOR DO CUSTO DO M2 DE CONSTRUGAO: "BASE DE HONORARIOS - BH"
CATE- GORIA CuB- VALORDO CUB FATOR DE BASE DE HONORARIOS
CONFOR CORRESP  |"BASICO™ (R$/M2){ ADEQUAC AD BH
ITEM TIPOLOGIA DAS EDIFICAGCOES -METIPOLO- ONDENTE JULHO DE 2018 [VER NOTAS (5) E [RE/M2)
GIA [6) ABAIXO)
il (2) 13) 1) i5)
7 DIVERSOS
Galpdes para maquinas, armazéns,
7.1 estabulos, cocheiras, pocilgas, avidrios e | Gl 1,00 0
instalagées rurais simples
7.2 Galpdes, oficinas e depdsitos I Gl 495,89 1,00 495,89

2. e 3. Calculo ou estimativa area construida (Sc)

A estimativa de area construida foi realizada com base em estudo preliminar, conforme
termo de referéncia dos referidos projetos.

4. Fator percentual (fp) utilizando a Tabela de Honorarios, calculando os valores
intermediarios por interpolagdo — Tabela 5;



TABELA 5: TABELA DE HONORARIOS PARA PROJETO ARQUITETONICO DE EDIFICACOES:
FAIXA |AREA CONSTRUIDA FATOR PERCENTUAL (fp)
ESTIMADA (Sc) A SER APLICADO SOBRE O CEO - CUSTO ESTIMADO DA OBRA
CATEGORIA DA EDIFICACAQ (TABELA 1)
(m2) Pela Tipologia: | Il I} 1%
Pelo Indice de BAIXO MEDIO ALTO ESPECIAL
Complexidade IC= 0.7 a |IC=086a (IC=1,0l a IC=1,16a
(IC)-Anexo II: 0,85 1,00 1,15 1,30
1 Ate 250 0,82|7.33% 8.39% 9.61% 11,00% ]
2 500 0,82|6.44% 7.37% 8,44% 9,66%
3 1.000 0,82|5,66% 6,47% 7.41% 8,48%
4 2.000 0,82|4.97% 5,68% 6,51% 7.45%
5 4,000 0,82(4,36% 4,99% 571% 6,54%
6 8.000 0,82|3.83% 4,38% 5,02% 574%
7 16.000 0,82(3.36% 3.85% 4,41% 5,04%
8 32.000 0,82(2.95% 3.38% 3.87% 4,43%
9 64.000 0,82|2.59% 2,97% 3.40% 3.89%
10 128.000 0,82|2.28% 2,61% 2,98% 3.42%
11 256.000 0,82(2.00% 2,29% 2.62% 3.00%
19 a partir 256.001 0,82|2.00% 2,29% 2,62% 3.00%
de
fp para uma obra com IC 0,82 750,00|m* 5,66%

5. indice de Complexidade do projeto segundo o Anexo I,

TABELA 9: INDICE DE COMPLEXIDADE DE PROJETO - IC
INDICE DE COMPLEXIDADE
e INBICADORES [escolher um dos falores abaixo para cada
BAXO | MEDIO | ALTO - it
escolhido)
1 Porte do projeto 0,70 1,00 1,30 0,7
2 Quantidade de especialistas 0,70 1.00 1,30 0,7
3 Quantidade de aprovagoes 0,70 1,00 1.30 1
4 Grau de detalhamenio 0,70 1,00 1,30 1
5 Grau de responsabllidade civil 0,70 1,00 1.30 0,7
6 Grau de intervencdo do cliente 0.70 1.00 1.30 0,7
7 Expectativa plastico 0.70 1,00 1,30 0,7
8 Grau de controle de custo 0,70 1,00 1.30 1,3
[} Indefinic@io do escopo 0,70 1,00 1,30 0,7
10 Indefinicéio do prazo 0,70 1.00 1,30 0,7
IC-TOTAL do Projeto (média aritmética de todos os IC's parciais)= 0,82
j‘,

6. 7 8 9 10. Calcular ou estimar as areas que nao se repetem (Snr);

Calcular ou estimar as areas que se repetem (Sr); Calcular ou estimar a quantidade
de repeticbes (gq) das areas que se repetem (Sr); Ildentificar na Tabela de
Repeticdes o redutor (r) para as areas repetidas, em funcéo da quantidade (q) de
repeticoes;

A tabela de repeticdo nao se aplica aos projetos em questéo, pois elas tratam de repeticao de
pavimento tipo. No projeto em guestao nao ha repeticdo de pavimento tipo

11. Calcular a area de projeto (Sp= Snr + (Sr x r));

E a area do estudo preliminar, ndo possui area repetida.



12. Calcular R= Sp/ Sc;
No caso em questéo € 1 pois a area construida corresponde a area de projeto

13. Calcular o Prego de Venda (PV), utilizando os valores encontrados aplicando-os
na formula: PV=Sc X BH X (fp x R).

DADOS UTILIZADOS PARA CALCULO DO VALOR DE PROJETO

AREA CONSTRUIDA ESTIMADA (SC) 750,00

BASE DE HONORARIOS (BH) RS 695,89

fp -Fator percentual obtido em fungdo da tipologia da edificacdo e da drea construida 0,0566
R : Sp / Sc = Razdo entre drea de projeto e drea de construcio — Redutor de Fp 1,00
ESCOPO REDUZIDO (SOMENTE ANTEPROJETO E PROJETO) 95,00%

Férmula basica: PV=Sc x BH x (fp x R), onde:
PV : Prego de venda do projeto (RS)
Sc : Area construida estimada (m2).Para areas descobertas projetadas, considerar 25% da area descoberta na
mesma tipologia da obra.
BH : Base de Honordrios - valor determinado pelo CAU/BR conforme o MODULO | - Anexo | TABELA DE
CALCULO DO VALOR DO CUSTO DE CONSTRUCAO: “BASE DE HONORARIOS- BH”;

fp : Fator percentual obtido em funcdo da tipologia da edificacdo e da drea construida estimada, conforme
“Tabela 1- REMUNERAGAO DE PROJETOS E SERVICOS DIVERSOS” constante do Anexo | deste documento.

Para valores intermediarios utiliza-se a formula: fp= fp1 - {(fp1-fp2) x [(Sc-Sc1)/(Sc2-Sc1)]}
R : Sp / Sc = Razdo entre drea de projeto e drea de construgio — Redutor de Fp
Sp : Snr+ (Sr x r); onde:
Snr: Area construida n3o repetida (m?2)
Sr: Area construida repetida (m2)
r : Redutor (%) para areas repetidas em fungao da quantidade de repetigdes (q), conforme Tabela 4

VALOR DO PROJETO ARQUITETONICO = (Sc x BH x (fp x R) RS 29.540,53
VALOR DO PROJETO ARQUITETONICO POR M? RS 37,42
/,



AREA

CUSTO DO PROJETO

ITEM| BASE DE DADOS PROJETO/ SERVIGO UNIDADE| CONSTRUIDA = chté:‘;opgc; 7 {PV=Sc x BH x (fp x
ESTIMADA R))
CALCULO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO (ANTEPROJETO E
1 | PRECO DE VENDA DO CAU PROJETQ) L SIS Al 3 200528
ANEXO | (TABELA 1) 30%
2 | DO VALOR DO PROJETO PROJETO DE ESTRUTURAS M2 750,00 11,23 RS 8.422,50
ARQUITETONICO
ANEXO | (TABELA 1) 10%
3 | DO VALOR DO PROJETO PREIETO [DE INSTALACOES HIDRAULCAS M2 750,00 3,74 RS 2.805,00
PREDIAIS
ARQUITETONICO
ANEXO | (TABELA 1) 10%
4 | DO VALOR DO PROJETO |PROJETO DE INSTALAGOES SANITARIAS PREDIAIS | M? 750,00 3,74 R$ 2.805,00
ARQUITETONICO
ANEXO | (TABELA 1) 10%
5 | DO VALOR DO PROJETO | THOJETO DE 'NSTALPALZE;SI: REDB5DEdeLins M2 750,00 3,74 R$ 2.805,00
ARQUITETONICO
ANEXO | (TABELA 1) 20%
6 | DO VALOR DO PROJETO | PROJETO DE INSTALAGOES ELETRICAS PREDIAIS m? 750,00 7,48 R$ 5.610,00
ARQUITETONICO
ANEXO | (TABELA 1) 7% DO N
PROJETO DE INSTALACOES DE PROTECAQ
7 VALOR DO PROJETO M? 750,00 2,62 R$ 1.965,00
ARQUITETONICO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA
Al R e PROJETO DE INSTALAGOES PREDIAIS DE "
L[ e X:é%?r‘;?oﬁs:)no PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO " 00 374 RS 205,00
PHERONTAGELA 1] 7S R PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO
9 VALOR DO PROJETO M2 750,00 2,62 RS 1.965,00
R IEErbNED AUTOMAGAD E LOGICA EM EDFICICIOS
ANEXO | (TABELA 1) 15%
10 | DO VALOR DO PROJETO ORCAMENTO ANALITICO M? 750,00 5,61 R$ 4.207,50
ARQUITETONICO
ANEXO | (TABELA 1) 10%
11 | DO VALOR DO PROJETO CRONOGRAMA DE OBRAS M2 750,00 3,74 RS 2.805,00
ARQUITETONICO
ANEXEHT (FABELA J) Jo% CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAIS
12 | DO VALOR DO PROJETO BEEERFTIE M? 750,00 3,74 RS 2.805,00
ARQUITETONICO
TOTAL PRECO DE VENDA DOS PROJETOS CONFORME CAU RS 67.065,38

Assim, tem-se o valor de R$67.065,38 para o desenvolvimento de projetos de arquitetura e
projetos complementares de engenharia. Conforme orientagées do CAU-DF, o valor final da estimativa
de prego dos projetos ainda deve ser acrescido do BDI.

Para a estimativa de quantitativo de levantamento topografico foi estimada a area do pavimento
térreo da edificagéo e o custo unitario foi tirado da base de dados da SCO-RIO.

A estimativa de numero de furos para sondagem do terreno, SPT, foi baseada na norma
NBR8036.




BASE DE DADOS SCO-RIO PROJETO/ SERVICO UNIDADE| QUANTIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL

LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO q
SE 20.10.2050 (A) E CADASTRAL M 750,00 2,13 RS 1.597,50
SONDAGEM A PERCUSSAQ COM DIAMETRO ATE 3",
COM ENSAIO DE PENETRACAD (SPT) A CADA METRO,
INCLUINDO RELATORIO CONTENDO CLASSIFICACAO
TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS
DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E
ADOSI000501) RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAGENS. INCLUI o 400 L0 RE280.00.
DESLOCAMENTO ATE 50M DE DISTANCIA E
INSTALACAO DO TRIPE EM CADA FURO DENTRO DO
CANTEIRO, EXCLUINDO MOBILIZACAO £
DESMOBILIZACAO.

VALOR TOTAL RS 1.877,50

1.3. DEMONSTRATIVO CALCULO DO BDI

O calculo do BDI foi elaborado baseado nos parametros do Acordao N°2622/2013 do TCU
adotando os seguintes indices

(**) PARAMETROS DE BDI (TCU - ACORDAO 2.622/2013) - 3° QUARTIL
DESCRIGAO (%)
Administragdo Central 5,50
Lucro 8,96
Despesas Financeiras 1,39
Seguro e garantias 1,00
Risco 1,27
Tributos PIS 0,65
COFINS 3,00
ISS-DF 2,00

1.4. VALOR FINAL DOS PROJETOS

Abaixo o valor total dos servigos, incluso o BDI.



VALOR UNITARIO

ITEM PROJETO/ SERVICO UNIDADE QUANTIDADE EM RS VALOR TOTAL EM R$
1 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL| M? 750,00 2,13 RS 1.597,50
SONDAGEM A PERCUSSAO COM DIAMETRO ATE 3", COM ENSAIO
DE PENETRACAO (SPT) A CADA METRO, INCLUINDO RELATORIO
CONTENDO CLASSIFICACAQ TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS, PERFIS
2 |INDIVIDUAIS DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E RESPECTIVAS| UD 4,00 70,00 RS 280,00
COTAS DAS SONDAGENS. INCLUI DESLOCAMENTO ATE 50M DE
DISTANCIA E INSTALACAO DO TRIPE EM CADA FURO DENTRO DO
CANTEIRO, EXCLUINDO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.
3 |PROJETO ARQUITETONICO (ANTEPROJETO E PROJETO) M? 750,00 37,42 RS 28.065,38
4 |PROJETO DE ESTRUTURAS M? 750,00 11,23 RS 8.422,50
5 |PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS PREDIAIS M2 750,00 3,74 RS 2.805,00
6 |PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS PREDIAIS m? 750,00 3,74 RS 2.805,00
7 |PROJETO DE INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS M? 750,00 3,74 RS 2.805,00
8 |PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS M? 750,00 7,48 RS 5.610,00
DESCAR
> PROJETO DE INSTALAGOES DE PROTEGAO CONTRA DESCARGA 2 750,00 2,62 RS 1.965,00
ATMOSFERICA
PR A
10 |PROJETO DE INSTALAGOES PREDIAIS DE PREVENCAO E COMBATE A o 756,00 274 RS 2.805,00
INCENDIO
11 |PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO AUTOMACAO E - 75600 262 RS 1.965,00
LOGICA EM EDFICICIOS
12 |ORCAMENTO ANALITICO m? 750,00 5,61 RS 4.207,50
13 [CRONOGRAMA DE OBRAS m? 750,00 3,74 RS 2.805,00
14 [CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS M2 750,00 3,74 RS 2.805,00
SUBTOTAL RS 68.942,88
BDI 25,01% RS 17.242,61
VALOR TOTAL RS 86.185,49

%/‘
Fernando

N

Neves

CoordenagZo de Projetos de
Arquitetura e Engenharia




Apéndice V1

Instrumento de Medig¢do de Resultado (IMR)

Indicador
01 — Cumprimento do cronograma fisico-financeiro
Item Descric¢io
o Garantir o cumprimento do planejamento de execucio contratual, conforme
Finalidade P e pane] ¢

descrito no cronograma fisico-financeiro.

Meta a cumprir

Cumprir o cronograma fisico-financeiro, dentro do prazo estipulado para cada
etapa do contrato.

Instrumento de medigio

Relatorio do Fiscal/Gestor do Contrato.

Forma de
acompanhamento

Ao final de cada etapa do Contrato.

Periodicidade

Conforme cronograma fisico-financeiro.

Mecanismo de Calculo

Sera confrontado o cronograma fisico-financeiro em relagdo a data de entrega
dos servigos listados em cada etapa do contrato.

Inicio da Vigéncia

A partir da emissdo da primeira Ordem de Servigo.

Faixas de ajuste no
pagamento

Dias de atraso na entrega ou corre¢io dos servigos.
X —1-100% do valor da Ordem de Servigo.

2 —3 —90% do valor da Ordem de Servigo.

4 — 5 — 80% do valor da Ordem de Servigo.




APENDICE VII

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE SEGURANCA E COORDENACAO PRESIDENCIAL
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PRESIDENCIAL

PREGAO, NA FORMA ELETRONICA, N° /2018
PROCESSO N°

MODELO DA PLANILHA DE COMPOSICAO DE PRECOS
(Proposta Comercial)
Pregdo, na forma eletronica, n® /2018 - GSI

Data de abertura: ...... {oeennd2018.

PRECO
Item Descri¢io Und | Quant. | UNITARIO ?SF%&?
ESTIMADO

Contratagdo de pessoa juridica para a| Sv 1
execucdo de servigos técnicos profissionais
especializados de arquitetura e engenharia
consultivas, na elaboragdo de estudos,
1 projetos, orgamentos, cronogramas de obras
e servigos necessarios a construgdo de um
Galpio Multiuso de 750 m? nas instalagdes
da Secretaria de Seguranga e Coordenagio
Presidencial em Brasilia/DF

TOTAIS

(*) Além do valor acima descrito, as empresas interessadas deverdo apresentar planilhas detalhadas
com os valores dos custos e composigdo do BDI, que compdem a proposta, e consolidados conforme
tabelas abaixo:

VALOR VALOR
ITEM PROJETO/ SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO | TOTAL EM
EM RS RS

i LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, M2 750.00
PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL ! b




SONDAGEM A PERCUSSAO COM
DIAMETRO ATE 3", COM ENSAIO DE
PENETRACAO (SPT) A CADA METRO,
INCLUINDO RELATORIO CONTENDO
CLASSIFICACAO TATIL VISUAL DAS
AMOSTRAS, PERFIS INDIVIDUAIS DOS

2 | FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E uD 4,00
RESPECTIVAS COTAS DAS SONDAGENS.
INCLUI DESLOCAMENTO ATE 50M DE
DISTANCIA E INSTALACAO DO TRIPE EM
CADA FURO DENTRO DO CANTEIRO,
EXCLUINDO MOBILIZACAO E
DESMOBILIZACAO.
PROJETO ARQUITETONICO (ANTEPROJETO X

3 0
E PROJETO) 5 750,0

4 | PROJETO DE ESTRUTURAS M? 750,00
PROJETO DE INSTALACOES HIDRAULICAS 5

> | PREDIAIS i o
PROJETO DE INSTALACOES SANITARIAS 3

® | prEDIAIS W 750,00
PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE 5

7 | AGUAS PLUVIAIS i A0
PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS 5

® | pReDIAIS M 2000

o |PROJETODE INSTALACOES DE PROTECAO » B0
CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA :
PROJETO DE INSTALACOES PREDIAIS DE "

1 - "

. PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO W 15000

11 |PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO 2 750,00
AUTOMAGAO E LOGICA EM EDFICICIOS

12 | ORCAMENTO ANALITICO M? 750,00

13 |CRONOGRAMA DE OBRAS M? 750,00




CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAIS

14 2
DESCRITIVOS M 750,00

SUBTOTAL RS

BDI % RS

VALOR TOTAL RS

DEMONSTRATIVO DO CALCULO DO BDI:

FORMULA BASICA PARA CALCULO DO BDI

) )
|+ 1+ 1+ ] ‘
il ) o w0k 0} f =[[ (1+;)(1+1)(1+f)J_1] o

| T+S+C+LJ I-(t+s+c+1)

100

Legenda

i = taxa de administragdo central

r = taxa de risco do empreendimento

f = taxa de custo financeiro do capital de giro

t = taxa de tributos federais

s = taxa de tributo municipal - ISS (Imposto Sobre Servigos)
¢ = taxa de despesas de comercializacdo

I = lucro ou remuneracao liquida da empresa

As taxas no numerador incidem sobre os custos diretos.

As taxas no denominador incidem sobre o Preco de Venda faturamento).

PARAMETROS DE BDI (TCU - ACORDAO 2.622/2013) - 3° QUARTIL

DESCRICAO (%)

Administracdo Central

Lucro

Despesas Financeiras

Seguro e garantias

Risco

Tributos PIS
COFINS
ISS-DF

(**) Para o detalhamento dos itens acima, a empresas interessadas deverdo usar como referéncia o

Apéndice V do presente Termo de Referéncia.

(**#*) Os valores que deverdo ser cadastrados no sistema Comprasnet ¢ o valor total por item.

e



1. Observagoes:

a) prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo;
b) prazo de entrega de até __ ( ) dias a contar do recebimento da nota de empenho;

2. Declaragdes:

a) declaragdo expressa de estarem incluidos nos precos cotados todos os impostos, taxas, fretes,
seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto
deste Pregéo, nada mais sendo licito pleitear a esse titulo.

b) Declaro de que tenho pleno conhecimento das condi¢des da licitagdo, bem como das normas e
legislagdo que tratam do assunto.

3. Dados da empresa:

EMPRESA/RAZAO SOCIAL:

ENDERECO:

CEP:

CNPJ:

INSCRICAO ESTADUAL:

TELEFONE: FAX:

BANCO: AGENCIA:  CONTA-CORRENTE:

E-MAIL:

; de de 2018.

(Nome completo do declarante)

(N° da CI do declarante)

(Assinatura do declarante)




APENDICE VIII

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE SEGURANCA E COORDENACAO PRESIDENCIAL
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PRESIDENCIAL

PROGRAMA DE NECESSIDADES E CROQUI

1. Concepcio Geral

A Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial (SCP) de acordo com o Art. 8° do
Anexo | do Decreto N° 9.031, de 12 de abril de 2017, tem como missdo zelar, assegurado o
exercicio do poder de policia, pela seguranga pessoal do Presidente da Republica, do Vice-
Presidente da Republica e respectivos familiares, dos titulares dos orgédos essenciais da Presidéncia
da Republica e de outras autoridades ou personalidades, quando determinado pelo Presidente da
Republica, bem como pela seguranga dos paléacios presidenciais e das residéncias do Presidente da

Republica e do Vice-Presidente da Republica.

Cabe destacar, ainda, que o decreto acima citado, promoveu uma reestruturacdo do Gabinete de
Seguranga Institucional da Presidéncia da Republica, criando a Secretaria de Seguranga e
Coordenagdo Presidencial, composta por dois Departamentos (Departamento de Seguranca

Presidencial e Departamento de Coordenagdo de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar).

Com a citada reestruturagio, o Departamento de Coordenagdo de Eventos, Viagens ¢
Cerimonial Militar, que funcionava no Anexo II do Palacio do Planalto, teve sua estrutura, fisica e
de pessoal, transferida para as instalagdes da Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial,

localizada na avenida N2 Norte.

Com a transferéncia do Departamento de Coordenagdo de Eventos, Viagens e Cerimonial
Militar (DCEV) para as instalagdes da Secretaria de Seguran¢a e Coordenagdo Presidencial,
fizeram-se necessarias adequagdes fisicas que permitiram acomodar o material e o pessoal do
citado Departamento. Tais adequa¢des reduziram em muito, o espago fisico disponivel para

guarda e acomodagdo de equipamentos e materiais, pertencentes ao patrimonio da SCP.



As atuais instalagdes da Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial, entregues no ano
2013, ndo contemplam areas para guarda de equipamentos e materiais (depdsitos), os quais eram
mantidos em areas disponiveis (antes da transferéncia do DCEV) no interior das Seg¢oes

Administrativas.

Outro viés que tem gerado demanda de espago fisico, dia respeito a espagos fisicos para
capacitagdo de pessoal, 0o que tende a aumentar, uma vez que a Secretaria de Seguranga e
Coordenagdo Presidencial iniciou processo para aquisi¢do de duas novas ferramentas, sendo um

Simulador de Tiro e um Sistema de Simula¢do de Diregdo.

Além do acima exposto, em virtude de suas atribuicdes legais, a Secretaria de Seguranga e
Coordenagdo Presidencial recebe em suas instalagdes, efetivos militares do Comando do Exército
Brasileiro, para reforgarem as equipes de seguranga da SCP durante grandes manifestagoes

populares que frequentemente nas cercanias no Palacio do Planalto.

Na maioria dessas ocasides, o efetivo de militares do Exército Brasileiro (em média 60
militares), que atuam durante tais manifestagdes sdo obrigados a pernoitar em areas da Presidéncia

da Republica.

Em virtude da indisponibilidade de espago fisico, a SCP tem acomodado os militares do

Exército, de forma improvisada, em areas do Palacio do Planalto e na garagem da SCP.

Diante do exposto, e apds planejamento realizado, pretende-se realizar a construgdo de um
pavilhdo “multiuso”, em area disponivel da SCP, que proporcione espago adequado para
instalacdo de 06 (seis) depositos, vao livre para acomodagio de tropa (militares do Exército), além

de estrutura de cozinha (pias) e instalagdes sanitarias.

De acordo com o planejamento realizado, e em virtude da demanda apresentada, o galpao
multiuso a ser construido nas instalagdes da Secretaria de Seguranca e Coordenagio Presidencial,
localizada a Avenida N2/Norte — S/N, Brasilia/DF, devera ter uma area total de aproximadamente
1.110 m?, dividida em quatro partes: depositos (6x60=360 m”) com pavimento superior de 360 m?
destinado a modulos de treinamento de tiro e dire¢io de autos, vdo livre para acomodagéo de tropa
(300 m?), 4rea para higienizagdo de utensilios (45 m?) e instala¢des sanitarias (45 m?), conforme

croqui constante do Apéndice VIIIL.

2. Arquitetura

a. Interna de areas comuns

A arquitetura interna deve prover o aproveitamento racional do espago fisico que permita a
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criagdo de um cendrio organizacional. Para atingir esse objetivo é necessario considerar uma inter-
relaglio espacial de forma estruturada racional e logica em fungdo dos fluxos de circulagdo dos

usuarios do edificio.

b. Compartimentagdo e leiaute de espagos de uso comum

-

E uma necessidade basica do Galpdo multiuso a racionalizagdo e a flexibilizagio da

compartimentagdo dos pavimentos e dos leiautes dos espagos de trabalho.

No que tange a eficiéncia do projeto, deve-se priorizar espagos comuns flexiveis, solu¢des
arquitetonicas que possibilitem o encaminhamento e a disponibilidade flexivel e otimizada de

instalagdes e equipamentos bom controle do usuario sobre o ambiente.

O projeto devera ser elaborado de forma que os pavimentos em geral possuam alta
porcentagem de area comum sobre drea construida e pequena porcentagem de drea privativa sobre
area comum. O Galpdo multiuso devera seguir o padrdo arquitetonico existente na Secretaria de

Seguranga e Coordenagéo Presidencial.
3. Luminotécnica

a. Iluminar com eficiéncia, e conforto visual, sem criar ofuscamentos ou sombras que
dificultem a execu¢do das tarefas e, ainda, tirar partido da luz como meio de integrar ambientes e
valorizar a arquitetura. Utilizar equipamentos que aliem baixo consumo, alto rendimento,
qualidade luminosa em associagdo a economicidade de aquisi¢io e manutengdo. Sistema que
utiliza condutores, luminarias e ldmpadas que garantam economia de energia e eco-
sustentabilidade. Prover a adequada setorizagio da iluminag@o. Prover solugdes de aproveitamento

e controle da iluminagéo natural.

b. Durante o dia, o sistema de iluminag¢@o artificial deve em complemento a iluminagdo natural
proporcionar condi¢des de iluminagdo interna satisfatoria, segundo as normas técnicas vigentes,
para a ocupagdo e desempenho das atividades profissionais dos ocupantes e circulagdo nos

ambientes com conforto e seguranga.

c. Durante a noite, para racionalizagdo do consumo de energia, o sistema de iluminagéo

artificial deve ter duas opgdes adicionais de funcionamento e utilizagdo:
- Desempenho das atividades sem a contribui¢do da iluminag¢ao artificial

- Proporcionar condigdes internas satisfatorias para ocupagdo dos recintos e circulagdo nos

ambientes com conforto e seguranga.

'y



4. Relagio preliminar de tipologias de atividades / ambientes /compartimentos

Como subsidio preliminar a caracterizagdo do problema projetual, apresentamos diretrizes
preliminares de divisdo de atividades e ambientes conforme caracteristicas gerais da estrutura

organizacional da Institui¢do:
- Capacitagao
- Depositos
- Area de acomodagio de tropa
- Area para higienizagio de utensilios
- Area de banheiros.
5. Fachada

A fachada do Galpdo multiuso devera seguir o padrio arquitetonico existente na Secretaria de

Seguranga e Coordenagdo Presidencial.

A iluminagdo da fachada deve realgar elementos arquitetdnicos e ornamentos, valorizando a
fachada do edificio e os elementos de sinaliza¢do externa. A iluminag¢@o da fachada devera ser
racionalizada em razdo de preocupagdes com viabilidade de manutengdo de lumindrias e de

economia de energia.
6. Comunicacio visual
a. Sinalizacdo externa

O projeto deve prever sinalizagdo externa do edificio incluindo letreiros e identificagido dos

acessos.
b. Sinalizag@o interna

Sinaliza¢do dos pavimentos nos acessos correspondentes, ¢ das areas de uso comum,

inclusive sinalizagdo geral de emergéncia nas areas privativas.
7. Estrutura

A estrutura deverd seguir o padrdo arquitetonico das instalagdes existentes na Secretaria de
Seguranca e Coordenagdo Presidencial. O Galpdo multiuso serd disposto em uma drea de 750m?,

devendo ter dois pisos.

- O primeiro piso sera subdivido em quatro partes distintas: darea de depdsitos, area para

acomodagdo de tropa, area para higieniza¢io de utensilios e area de banheiros.



- O segundo piso destina-se a acomodagio de sala para capacitagdo de pessoal, devendo possuir

um pé direito minimo de 3,50m — disposto sobre a area de depositos.

Desta forma, o Galpdo multiuso terda uma area maior, onde estardo dispostos dois pisos
(depositos e capacitagdo) e uma area maior (com piso tnico) onde serdo dispostas as dreas de

acomodagio de tropa, de higienizacdo de utensilios e de banheiros.
8. Estrutura metalica

O projeto do Galpao multiuso devera prever a existéncia de duas escadas metalicas para acesso
ao 2° piso, mantendo-se a padronizagio existente na Secretaria de Seguran¢a ¢ Coordenagio

Presidencial.
9. Impermeabilizacio

Devera ser realizado levantamento das necessidades de impermeabilizagdo para coberturas,
areas molhadas, incluindo banheiros, depositos e areas técnicas destinadas a equipamentos de

capacitagdo. Deverdo ser projetadas e especificadas as solugdes correspondentes.
10. Instala¢des hidraulicas e sanitarias
O Galpao multiuso contemplara duas areas com instalagdes hidraulicas e sanitarias:
- Area para higienizagio de utensilios; e
- Area de banheiros.
Serdo utilizadas tubulagdes de agua fria somente.

Sempre que tecnicamente possivel, dentro de uma relagdo custo beneficio, devera ser projetada
e especificada tubulagdes, conexdes, valvulas e outros componentes, de alta durabilidade, de fluxo
econdmico, alto desempenho, e boa manutenibilidade, aparentes e seguindo a padronizacio ja

existente nas instalagdes da Secretaria de Seguranga e Coordenagao Presidencial.

Projetar os reservatorios inferiores e superiores, ainda, seus equipamentos e tubulagdes
adjacentes, adequando-os as necessidades de distribui¢do de dgua e reuso de agua além de
captagdo ¢ acumulagdo de esgotos e aguas drenadas para posterior encaminhamento para a rede
publica, utilizando o sistema ja existente nas instalagdes da Secretaria de Seguranga e

Coordenagdo Presidencial.

O sistema hidraulico devera garantir a eco-sustentabilidade do edificio, através de sistema que
garanta o menor consumo de dgua e grande aproveitamento desta, que podera ser obtido através da

captagdo e armazenamento das aguas pluviais e controle dos equipamentos sanitarios (torneiras,
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bacias e mictorios) através de sensores ou temporizadores, entre outros.

Os servicos deverdo considerar e aproveitar a infraestrutura ja existente, prevendo a
interliga¢do com a mesma e o acréscimo de infraestruturas necessarias para cumprir exigéncias do

Governo do Distrito Federal (GDF).
11. Instalagdes elétricas e eletronicas

Deverdo ser projetados com requisitos econdmicos, ambientais e de seguranga, atendendo

padroes e especificagdes previstas pela Concessiondria de energia de Brasilia.

Devera ser projetado um sistema de cabeamento estruturado de uso geral, concebido para
flexibilizar e otimizar a interligagdo de equipamentos eletronicos de diversos sistemas de uso geral
através de uma ou mais redes internas de dados: incluindo telefonia/voz, rede de dados, sistemas
de automagdo, vigilancia por CFTV, sistema de controle de acesso, monitoramento,
gerenciamento de consumo de energia e de funcionamento de sistemas mecanicos e de utilidades.
entre outros. Devera ainda ser considera uma margem de expansido da demanda de utilizacio, além

de redundancia em trechos criticos do sistema.
a. Sistema de protegdo contra descargas atmosféricas

O projeto devera contemplar um sistema de protecdo contra descargas atmosféricas
protegendo a integralidade da edificagdo, os seus sistemas e instala¢gdes em consondncia com

niveis de seguranca apropriados.
b. Instalagdes Eletronicas de uso geral do edificio

Os equipamentos ligados as instalagoes eletronicas de uso geral do edificio que utilizem
trafego de dados, voz ou imagem deverdo utilizar para sua interligagio o sistema de cabeamento

estruturado ja existente na Secretaria de Seguranga e Coordenag¢ido Presidencial.
c. Telefonia

Devera ser integralmente interliga a rede existente na Secretaria de Seguranga e

Coordenagdo Presidencial.
d. Antenas coletivas de TV e FM e a cabo

O Galpao multiuso devera ser provido de infra-estrutura para sinal de TV e FM e a cabo.
De modo geral, em cada pavimento deverd haver um quadro de distribui¢do para que, quando
necessario seja derivada infra-estrutura horizontal para o fornecimento de sinal aos equipamentos

que por ventura venham a ser instalados durante a etapa de uso da edifica¢do.




e. Circuito Fechado de TV — CFTV e Controle de Acesso

O Galpao multiuso devera ser provido de infra-estrutura para instalagdo de Sistema de
CFTV composto por cameras de video estrategicamente localizadas e especificadas e ligadas a
rede de dados e a sistema de gravagio e consulta de imagens. Sistema de gravagdo acionado por
evento pré-configurado ou detectado, que por ventura venham a ser instalados durante a etapa de

uso da edificagdo.
f. Detecgdo e alarme de incéndio

O projeto devera contemplar um Sistema composto por central controle de detecgdo e
alarme incéndio inteligente. Capacidade de localizagdo do foco do incéndio em tela grafica.
Capacidade de realizar comandos de auxilio a brigada e¢ de acionamento de mecanismos de
mitigagdo da propagagdo de fogo e fumaga. Numero e localizagdo dos pontos de deteccao

compativel com o uso e a compartimentagio dos pavimentos e risco de incéndio.

12. Instalacoes mecanicas e de utilidades
a. Ar Condicionado

Devera ser projetado sistema de climatizagdo por ar condicionado central de tipologia e
tecnologia adequada ao porte do edificio e a critérios de eficiéncia energética, configuragdo dos
pavimentos, conforto térmico e qualidade do ar. O sistema devera ser modular nos seus diversos
segmentos de modo que a falha ou parada para manutengdo programada de um equipamento ndo
impacte totalmente o nivel de servigo da area atendida pelo segmento correspondente. A divisdo

modular atendera ainda a racionalizagio de uso do sistema conforme demanda.

A configuragdo do sistema devera ser otimizada em seu desempenho em diversos trechos
incluindo entre outras solugdes como trocadores de calor entre o ar de exaustdo ja resfriado e o ar

de renovagdo ainda nao resfriado.

Podera ser utilizado sistema de ar condicionado para compensacdo de carga térmica de

compartimentos técnicos de uso comum do edificio onde ndo haja permanéncia de pessoas.

O dimensionamento de componentes do sistema devera considerar um bom desempenho

acustico em relagdo aos ambientes adjacentes.

O sistema de ar condicionado contemplara somente areas destinadas aos depositos e a

capacitagdo de pessoal.




b. Ventilagao mecanica

Deverdo ser previstas solugdes de ventilagdo mecéanica para as demais areas do Galpdo

multiuso, seguindo o padrdo arquitetonico existente na Secretaria de Seguranca ¢ Coordenagdo

Presidencial.

c. Prevengdo e combate a incéndio

O sistema de preven¢do e combate a incéndio devera ser projetado para proteger a vida dos
ocupantes do edificio e limitar os danos ao edificio e seus componentes. Devera possuir rede de
sprinklers inteligentes, possuir escadas a prova de fumaca, contar com portas corta-fogo em todos

os andares, prever iluminagdo de emergéncia e prever o acionamento manual de alarmes em todos

os andares, entre outros.

13. Croqui — Esbog¢o do Projeto Arquiteténico
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28/11/2018 SEI/PR - 0791137 - Estudos Preliminares - Servigos

00185.013041/2018-82

PRESIDENCIA DA REPUBLICA
GABINETE DE SEGURANCA INSTITUCIONAL
SECRETARIA DE SEGURANCA E COORDENACAO PRESIDENCIAL
DEPARTAMENTO DE SEGURANCA PRESIDENCIAL

Estudos Preliminares - Servigos n® 23/2018/DSEG/SCP/GSI-PR

Brasilia, 06 de setembro de 2018.

ESTUDOS PRELIMINARES
SERVICO SOB O REGIME DE EXECUCAO INDIRETA - INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/MP N° 5/2017

- A Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial (SCP) de acordo com o Art. 8° do Anexo I do Decreto N° 9.031, de 12 de abril de 2017, tem como missdo zelar, asseg
[poder de policia, pela seguranga pessoal do Presidente da Republica, do Vice-Presidente da Republica e respectivos familiares, dos titulares dos 6rgdos essenciais da Presidénc
outras autoridades ou personalidades, quando determinado pelo Presidente da Repuiblica, bem como pela seguranga dos palacios presidenciais e das residéncias do Presidente ¢
Vice-Presidente da Republica.

- Cabe destacar, ainda, que o decreto acima citado, promoveu uma reestruturagdo do Gabinete de Seguranca Institucional da Presidéncia da Republica, criando a Secretaria de ¢
Coordenagdo Presidencial, composta por dois Departamentos (Departamento de Seguranga Presidencial e Departamento de Coordenagdo de Eventos, Viagens e Cerimonial Mi

- Com a citada reestrutura¢@o, o Departamento de Coordenagdo de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar, que funcionava no Anexo II do Palacio do Planalto, teve sua estrutu
[pessoal, transferida para as instalagdes da Secretaria de Seguranga e Coordenagao Presidencial, localizada na avenida N2 Norte.

- Com a transferéncia do Departamento de Coordenagdo de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar (DCEV) para as instalagdes da Secretaria de Seguranga e Coordenagao Pres:
necessarias adequagdes fisicas que permitiram acomodar o material e o pessoal do citado Departamento. Tais adequagdes reduziram em muito, o espago fisico disponivel para ;
lacomodagdo de equipamentos e materiais, pertencentes ao patriménio da SCP.

- As atuais instalagdes da Secretaria de Seguranca e Coordenagao Presidencial, entregues no ano 2013, ndo contemplam areas para guarda de equipamentos ¢ materiais, os quai
areas disponiveis (antes da transferéncia do DCEV) no interior das Se¢des Administrativas.

- Além do acima exposto, em virtude de suas atribuigdes legais, a Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial recebe em suas instalagdes, efetivos militares do Comai
Brasileiro, para reforgarem as equipes de seguranca da SCP durante grandes manifestagdes populares que frequentemente nas cercanias no Palacio do Planalto.

- Na maioria dessas ocasides, o efetivo de militares do Exército Brasileiro (em média 60 militares), que atuam durante tais manifestagdes sdo obrigados a pernoitar em areas da
IRepublica.

- Em virtude da indisponibilidade de espago fisico, a SCP tem acomodado os militares do Exército, de forma improvisada, em areas do Palacio do Planalto e na garagem da SC

PR3

- Diante do exposto, e apds planejamento realizado, pretende-se realizar a constru¢do de um pavilhdo “multiuso”, em area disponivel da SCP, que proporcione espago adequad
de equipamentos de capacita¢do, vao livre para acomodagdo de tropa (militares do Exército), além de estrutura de cozinha (pias) e instalagdes sanitarias.

IA contratagdo pretendida esta alinhada com o Objetivo Estratégico PI3 - Aprimorar a gestdo logistica: "Controlar o patriménio dos bens méveis com efetividade", constante do
2015 - 2019 da Secretaria de Seguranga e Coordenagédo Presidencial.

Tal demanda atende a politica de seguranga presidencial.

- A empresa contratada deve possuir em seu quadro de funcionarios, pelo menos um engenheiro civil ou um arquiteto, os quais serdo os responsaveis técnicos pelos projetos a ¢
- A empresa contratada devera comprovar, por meio de Anotagéo/Registro de Responsabilidade Técnica — ART/RRT ou Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitidos pelo CRI
Inecessario, acompanhada de atestado de capacidade técnico-profissional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU, ¢
informagdes suficientes para comprovar que o profissional que atuara como responsavel técnico tenha sido responsavel pela elaboragdo de projetos pertinentes e compativeis e
qualidade e quantidade do objeto.

- O licitante podera vistoriar o local antes da elaboragdo da proposta para conferir as medidas e condigdes para instalagdo, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de
existentes, mediante prévio agendamento de horario junto a Coordenagdo-Geral de Logistica do Departamento de Seguranga Presidencial da Secretaria de Seguranga e Coorde:
em Brasilia/DF, pelos telefones (61) 3411-6575 e 3411-6589, nos horarios das 10:00 as 12:00 e 14:00 as 18:00 horas.

- Tendo em vista a faculdade da realizagdo da vistoria, os licitantes ndo poderdo alegar o desconhecimento das condigdes e grau de dificuldade existente como justificativa parz
obrigagdes assumidas em decorréncia deste Pregéo.

- Sera de responsabilidade da Contratada a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na verificagdo das instalagdes, com vistas a proteger o interesse da Adr
de execugdo dos servigos.

- Os servigos sdo de natureza ndo continuada.
- Atualmente Galpdes de uso industrial ou administrativo seguem uma tendéncia de serem construido em concreto pré-fabricado ou estrutura metalica.

- As duas opgdes atendem as necessidades da Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial, contudo pretende-se optar pelo Galpao de concreto pré-fabricado, visando r
Ipadronizacdo arquitetonica das construgdes existentes na Secretaria.

- Existem diversas empresas especializadas na construgéo de Galpdes em concreto pré-fabricado ou estrutura metalica, dentre as quais citamos:

MB ENGENHARIA - RACA CONSTRUTORA - AM CONSTRUGOES E REFORMAS - METALURGICA PONTUAL, entre outras.

- A Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial (SCP) de acordo com o Art. 8° do Anexo I do Decreto N° 9.031, de 12 de abril de 2017, tem como missdo zelar, asseg
Ipoder de policia, pela seguranga pessoal do Presidente da Republica, do Vice-Presidente da Republica e respectivos familiares, dos titulares dos 6rgios essenciais da Presidénc
outras autoridades ou personalidades, quando determinado pelo Presidente da Repuiblica, bem como pela seguranga dos palacios presidenciais e das residéncias do Presidente ¢
\Vice-Presidente da Republica.
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- Cabe destacar, ainda, que o decreto acima citado, promoveu uma reestruturagéo do Gabinete de Seguranga Institucional da Presidéncia da Republica, criando a Secretaria de ¢
Coordenagéo Presidencial, composta por dois Departamentos (Departamento de Seguranga Presidencial e Departamento de Coordenagio de Eventos, Viagens e Cerimonial Mi

- Com a citada reestruturag@o, o Departamento de Coordenagdo de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar, que funcionava no Anexo II do Palacio do Planalto, teve sua estrutu
pessoal, transferida para as instalagdes da Secretaria de Seguranga e Coordenagao Presidencial, localizada na avenida N2 Norte.

- Com a transferéncia do Departamento de Coordenagéo de Eventos, Viagens e Cerimonial Militar (DCEV) para as instalagdes da Secretaria de Seguranga e Coordenagao Pres
necessarias adequagdes fisicas que permitiram acomodar o material e o pessoal do citado Departamento. Tais adequagdes reduziram em muito, o espago fisico disponivel para ;
acomodagdo de equipamentos e materiais, pertencentes ao patrimonio da SCP.

- As atuais instalagdes da Secretaria de Segurancga e Coordenagdo Presidencial, entregues no ano 2013, ndo contemplam dareas para guarda de equipamentos e materiais, os qua
em areas disponiveis (antes da transferéncia do DCEV) no interior das Se¢des Administrativas.

- Ressalta-se também que a SCP encontra-se realizando a aquisi¢do de duas novas ferramentas para capacitagdo de seus Agentes de Seguranga, sendo um Simulador de Tiro ¢
Diregdo, os quais se pretende instalar no Galpao Multiuso.

- Além do acima exposto, em virtude de suas atribuigdes legais, a Secretaria de Seguranga e Coordenacdo Presidencial recebe em suas instala¢des, efetivos militares do Comar
Brasileiro, para reforgarem as equipes de seguranga da SCP durante grandes manifestagdes populares que frequentemente nas cercanias no Palacio do Planalto.

- Na maioria dessas ocasides, o efetivo de militares do Exército Brasileiro (em média 60 militares), que atuam durante tais manifestagdes sdo obrigados a pernoitar em areas d:
Republica.

- Em virtude da indisponibilidade de espago fisico, a SCP tem acomodado os militares do Exército, de forma improvisada, em areas do Palacio do Planalto e na garagem da S(

- Diante do exposto, e apds planejamento realizado, pretende-se realizar a constru¢do de um pavilh@o “multiuso”, em area disponivel da SCP, que proporcione espago adequad
equipamentos de capacitag@o, vao livre para acomodagéo de tropa (militares do Exército), além de estrutura de cozinha (pias) e instalagdes sanitarias.

- De acordo com o planejamento realizado, e em virtude da demanda apresentada, o galpdo multiuso, a ser construido nas instalagdes da Secretaria de Seguranga e Coordenagé
localizada a Avenida N2/Norte — S/N, Brasilia/DF, devera ocupar uma area de 750 m2, tendo as seguintes caracteristicas: area construida dividida em quatro partes: érea de cap
vao livre para acomodagdo de tropa (300 1n2); area para higienizagao de utensilios (45 mz); ¢ instalagdes sanitarias (45 mz), totalizando uma 4rea construida de 750m?.

Levantamento de Mercado:

- Por meio do Pregdo Eletronico n° 26/2017, a UASG 158145 (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA — IFBA - Reitoria), cont
construgdo de 03 (trés) Galpdes, pré-fabricados com estrutura metalica.

- Por meio da Tomada de Pregos n® 1/2017, a UASG 135008 (EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA), contratou empresa para construgdo de 01 (um) ¢
pré-moldado.

- Por meio do Pregdo Eletrénico n® 7/2017, a UASG 160120 (4° DEPOSITO DE SUPRIMENTO), contratou empresa para construgio de 22 (vinte e dois) Galpdes modulados.
- A Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial decidiu contratar empresa para realizagido de Anteprojeto e Projeto Basico, visando realizar a escolha pela melhor solu

demanda de espago fisico. Durante a realiza¢do dos Projeto a empresa tera a obrigagdo de apresentar pelo menos duas opgdes, levando em considerag@o o custo, padronizagdo
tempo de construgdo.

6. ESTIMATIVAS DE PRECOS OU PRECOS REFERENCIAIS:

Para o célculo do preco dos projetos de arquitetura e projetos complementares de engenharia foi utilizada a tabela de honorarios do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do E
projetos de levantamento topografico e sondagem SPT foi utilizada a tabela da Secretaria de Obras do Rio de Janeiro - SCO — RIO.

Primeiramente, define-se o prego do Projeto de Arquitetura e, posteriormente, os precos para os demais projetos, que sao calculados a partir do prego do arquitetonico.

As Tabelas de Honorarios de Servigos de Arquitetura e Urbanismo do Brasil do CAU definem honorarios como a remuneragio devida pelo cliente ao arquiteto, em contraparti
prestados.

Segundo a Tabela de Honorarios do CAU o passo a passo para definir o prego de venda dos projetos sdo os seguintes:

1. Determinar a tipologia da edificagéo (I, II, III ou IV), e o valor do BH a ser utilizado no calculo dos honorarios conforme este documento — Anexo I-TABELA;
2. Calcular ou estimar area construida (Sc);

3. Para areas descobertas projetadas, considerar 25% da mesma;

4. Obter o fator percentual (fp) utilizando a Tabela de Honorarios, calculando os valores intermediarios por interpolagdo — Tabela 5;

i

. Calcular o IC- indice de Complexidade do projeto segundo o Anexo II;

(=)

. Adequar se necessario, o (fp) a ser adotado em fungdo do IC obtido adotando-se os valores das colunas correspondentes a classificagdo pertinente: Baixo / Medio / Alto / Es

~

. Calcular ou estimar as areas que ndo se repetem (Snr);

8. Calcular ou estimar as areas que se repetem (Sr);

9. Calcular ou estimar a quantidade de repeti¢des (q) das areas que se repetem (Sr);

10. Identificar na Tabela de Repeti¢des o redutor (r) para as areas repetidas, em fungdo da quantidade (q) de repetigdes;
11. Calcular a area de projeto (Sp= Snr + (Sr x r));

12. Calcular R= Sp / Sc;

13. Calcular o Prego de Venda (PV), utilizando os valores encontrados aplicando-os na formula: PV=Sc X BH X (fp x R).

VALOR
ITEM PROJETO/ SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIC
EMRS$
1 |LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANIALTIMETRICO E CADASTRAL M2 750,00 2,13
2 | SONDAGEM A PERCUSSAO COM DIAMETRO ATE 3", COM ENSAIO DE PENETRACAO (SPT) A CADA UD 4,00 70,00
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METRO, INCLUINDO RELATORIO CONTENDO CLASSIFICACAO TATIL VISUAL DAS AMOSTRAS,
PERFIS INDIVIDUAIS DOS FUROS, PLANTA DE LOCALIZACAO E RESPECTIVAS COTAS DAS
SONDAGENS. INCLUI DESLOCAMENTO ATE 50M DE DISTANCIA E INSTALACAO DO TRIPE EM CADA
FURO DENTRO DO CANTEIRO, EXCLUINDO MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO.

3 [PROJETO ARQUITETONICO (ANTEPROJETO E PROJETO) M2 750,00 37,42
4 [PROJETO DE ESTRUTURAS M2 750,00 11,23
5 [PROJETO DE INSTALAGOES HIDRAULICAS PREDIAIS M2 750,00 3,74
6 [PROJETO DE INSTALAGCOES SANITARIAS PREDIAIS M2 750,00 3,74
7 [PROJETO DE INSTALAGOES PREDIAIS DE AGUAS PLUVIAIS M2 750,00 3,74
8 [PROJETO DE INSTALACOES ELETRICAS PREDIAIS M2 750,00 7,48
9 [PROJETO DE INSTALAGCOES DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA M2 750,00 2,62
10 [PROJETO DE INSTALAGOES PREDIAIS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO M2 750,00 3,74
11 [PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO AUTOMAGAO E LOGICA EM EDFICICIOS M2 750,00 2,62
12 |JORCAMENTO ANALITICO M2 750,00 5,61
13 |CRONOGRAMA DE OBRAS M2 750,00 3,74
14 |CADERNO DE ENCARGOS E MEMORIAIS DESCRITIVOS M2 750,00 3,74
SUBTOTAL
BDI 25,01%
VALOR TOTAL

7.1 A demanda do 6rgdo tem como base as seguintes caracteristicas:

7.1.1 Construgao de um galpao multiuso, com uma area total de 750m?;

7.1.3 A construgdo devera ser dividida em quatro partes distintas (Apéndice VIII):

7.1.3.1 Area de capacitagio

7.1.3.1.1 Orientada para a parte sul da area destinada;

7.1.3.1.2 Medidas: area total de 36Om2;

7.1.3.1.5 Infraestrutura elétrica: cada uma das é4reas de capacitagdo deverd possui iluminagdo em led e pelo menos doze pontos de capta¢do de energia (tomadas).

7.1.2 O galpao multiuso destina-se a criagdo de areas para capacitagdo de pessoal e para acomodagao de tropa (militares do exército em refor¢o a seguranga das instalagdes da
IRepublica);

A construgdo devera possuir altura minima de 3,0m e dividido em quatro partes distintas (drea de capacitagdo, vao livre para acomodacao de tropa, area para higienizagéo de u
banheiros.

O piso superior sera dividido em duas partes e em virtude dos equipamentos de capacitagdo a serem instalados, a area de capacitagdo devera possuir altura minima de 3,5m.

7.1.3.1.3 Divisdo: a area total sera dividida em 2 (duas) partes iguais. A divisdo da area devera ser feita por meio de paredes moveis (tipo drywall) e se destinam a acomodagac
de tiro e um simulador de diregdo;

7.1.3.1.4 Acesso: para acesso a area de capacitagdo devera ser planejada a construgdo de duas escadas de ferro, seguindo o padrdo arquitetonico das instalagdes da SCP, adjace
construgdo do Galpdo multiuso; e

7.1.3.1.6 Portas: cada ambiente da area de capacitagéo devera possuir uma entrada com porta de correr em ago, medindo aproximadamente: altura 2,50m e largura 1,60m;
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7.1.3.1.7 Infraestrutura elétrica: cada ambiente devera possui iluminag¢do em led e pelo menos doze pontos de captagéo de energia (tomadas).

7.1.3.1.8 Ventilag@o: os ambientes da area de capacitagdo deverdo comportar sistema de refrigeracdo (condicionares de ar).

7.1.3.2 Vao livre para acomodagdo de tropa

7.1.3.2.1 Orientada ao sul da area de capacitagdo;

7.1.3.2.2 Medidas: 4rea total de 300m?

7.1.3.2.3 Portas: o vao livre devera possuir duas entradas em lados opostos com portas de correr em ago, medindo aproximadamente: altura 2,50m e largura 3,0m; e
7.1.3.2.4 Infraestrutura elétrica: o véo livre devera possuir iluminagao em led e pelo menos doze pontos de captagdo de energia (tomadas).

7.1.3.2.5 Ventilag@o: o vao livre devera possuir aberturas para circulagio do ar, iluminagéo, ventilagdo e saida de vapor, seguindo o padrio arquitetonico das instalagdes da SC
local de construgao do Galpao multiuso.

7.1.3.3 Area para higienizagdo de utensilios

7.1.3.3.1 Orientada ao sul do vao livre;

7.1.3.3.2 Medidas: 4rea total de 45m?
7.1.3.3.3 Divisdo: ndo devera haver divisdes internas;
7.1.3.3.4 Pias: devera contemplar a instalagdo de duas pias em lados opostos;

7.1.3.3.5 Balcdo: deverdo ser construidos dois balcdes de 5Sm em sentido transversal, ambos partindo das laterais da construgdo, em dire¢@o a area central. Entre os balcdes dev
livre de ndo inferior a 4m para circulagdo entre os ambientes.

7.1.3.3.6 Infraestrutura elétrica: a area para higienizagdo de utensilios devera possuir iluminag¢do em led e pelo menos doze pontos de captagdo de energia (tomadas).

7.1.3.3.7 Ventilagio: Area para higienizagio de utensilios devera possuir aberturas para circulagdo do ar, iluminagio, ventilagio e saida de vapor, seguindo o padrio arquitetén
da SCP, adjacentes ao local de construgdo do Galpao multiuso.

7.1.3.4 Area para banheiros

7.1.3.4.1 Orientada para a parte sul da area destinada;

7.1.3.4.2 Medidas: area total de 45m?;
7.1.3.4.3 Divisdo: devera ser dividida em duas partes distintas (destinadas para um banheiro masculino e um banheiro feminino, com areas proporcionais as necessidades), cor

7.1.3.4.4 Banheiros: O banheiro masculino devera contemplar 03 (trés) boxes com aparelhos sanitarios, 03 (trés) mictorios e 02 (duas) pias. O banheiro feminino devera conte
boxes com aparelhos sanitarios e 01 (uma) pia; e

7.1.3.4.5 Infraestrutura elétrica: os banheiros deverdo possuir iluminag@o em led e pelo menos 05 (cinco) pontos de captagdo de energia (tomadas) no banheiro masculino e 03
captag@o de energia (tomada) no banheiro feminino.

7.1.3.4.6 Ventilagio: Area dos banheiros devera possuir aberturas para circulagio do ar, iluminagio, ventilagio e saida de vapor, seguindo o padrio arquiteténico das instalagd
ladjacentes ao local de constru¢do do Galpao multiuso.

- Trata-se de servigos técnicos de engenharia e arquitetura.

- Os servigos estdo em um item Unico, pois apesar de ser realizado em duas fases distintas, o Anteprojeto e o Projeto Basico, os produtos finais tém ligagao real e concreta, ndo
parcelamento da solug@o.

- A empresa devera apresentar o Anteprojeto ¢ o Projeto Basico, seguindo um cronograma fisico-financeiro que garanta agilidade, seguranga e fidedignidade dos produtos fina

- O parcelamento da solugdo poderia criar sérios problemas técnico durante a fase de construgdo do Galpao Multiuso, pois divergéncias técnicas entre 0 Anteprojeto e o projets
em sérios prejuizos & perfeita caracterizacdo fisica e técnica durante a fase de construgio.

- A Secretaria de Seguranga e Coordenagao Presidencial (SCP) de acordo com o Art. 8° do Anexo I do Decreto N° 9.031, de 12 de abril de 2017, tem como missao zelar, asseg
Ipoder de policia, pela seguranga pessoal do Presidente da Republica, do Vice-Presidente da Republica e respectivos familiares, dos titulares dos 6rgdos essenciais da Presidénc
outras autoridades ou personalidades, quando determinado pelo Presidente da Republica, bem como pela seguranga dos palacios presidenciais e das residéncias do Presidente ¢
\Vice-Presidente da Republica.

- Em virtude de suas atribui¢des, a SCP tem sob sua guarda diversos equipamentos e materiais com alto valor agregado, os quais necessitam de adequado espago fisico para su:
conservagao.

- A contratagdo em tela permitird um perfeito dimensionamento orgamentario para a constru¢do de um Galpao Multiuso, o qual agregara espago fisico adequado para a guarda
imateriais da SCP, permitindo a conservagao e a amplia¢do da durabilidade dos mesmos.

|Além disso a constru¢do do Galpao multiuso proporcionara areas para a capacitagdo de Agentes de Seguranga e a acomodagdo de tropas do Exército Brasileiro, que refor¢am a
instalacdes da Presidéncia da Republica.

Por fim, ressalta-se que a constru¢do do Galpao multiuso eliminara custos, atualmente destinados a locagéio de containers, que serdo usados para a guarda de materiais.

- O Galpao multiuso devera ser construido em uma érea livre da Secretaria de Seguranga e Coordenagéo Presidencial, ndo sendo necessaria qualquer tipo de adequagéo.

- Atualmente, para tentar amenizar a falta de espago fisico, a Secretaria de Seguranga e Coordenagdo Presidencial (SCP) esta promovendo a locagéo de 03 (trés) containers par:
equipamentos e materiais pertencentes ao seu patrimonio.

- Apesar de ndo solucionar plenamente a questao dos espagos fisicos necessarios as suas atividades, foi a forma encontrada pela SCP para, provisoriamente, guardar parte de s
materiais menos sensiveis e de menor valor agregado. Processo SEI n° 00185.000893/2018-18.

A contratagdo de empresa para a execugdo de servigos técnicos profissionais especializados de arquitetura e engenharia consultivas, na elaboragdo de estudos, projetos, orgams
de obras e servigos necessarios a construgdo de um Galpao Multiuso para a Secretaria de Seguranca e Coordenagdo Presidencial (SCP) ¢ viavel e de extrema importancia, pois
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guarda de materiais e equipamentos do patriménio da Presidéncia da Republica a disposigdo da SCP, bem como espago fisico para instalagdo de equipamentos de capacitagdo
de tropa.

Gilberto Parrine Sant'Ana

Francisco Hilmer Graga Alcantara de Carvalho

Referéncia: Processo n2 00185.013041/2018-82 SEI n2 0791137
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