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Estudo Tecnico Preliminar 217/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 00059.001712/2024-56

2. Descricao da necessidade
AR CONDICIONADO CENTRAL, SERVICOS CONTINUADOS COM MAO DE OBRA EXCLUSIVA
Descricao da Necessidade

2.1 A presente contratacdo se faz necessdria com vistas a garantia da funcionalidade e seguranca das edificacGes e de
mobilidrios, para os fins a que se destinam, executando todos os servicos e manutengdes preventivas, preditivas e corretivas em
sistemas de ar-condicionado central do Complexo da Presidéncia da Republica.

2.2 A Presidéncia da Reptblica (PR) necessita manter em bom estado de conservacdo e funcionamento as instalagdes de suas
edificaces e de seus iméveis funcionais e residéncias oficiais que ocupa, garantindo adequado ambiente para seus ocupantes, em
especial, e para que seu corpo técnico desempene, satisfatoriamente, suas atribui¢des, até porque é obrigacdo de todo servidor
puiblico zelar pelo patriménio da Unido, conforme disposto na Lei 8.112/90.

2.3 Ademais, o envelhecimento natural de estruturas das edificacdes da Presidéncia da Republica, incluindo seus iméveis
funcionais e residéncias oficiais, localizadas no Distrito Federal, e a necessidade de manté-los fiéis a tais concepgdes
arquitetonicas originais de diversas edificacOes, por serem essas diversas edificacdes tombadas pelo Instituto do Patrimo6nio
Histérico e Artistico Nacional (IPHAN), faz com que tenhamos, além do aumento de demandas por servicos de engenharia de
manutencdo (consertos, instalages, montagens, operagoes, conservagoes, reparacoes, adaptacdes, mantenimentos, ou ainda, até
mesmo por demoli¢Oes, quando possivel, na medida do praticavel), hd a necessidade premente por observancia dos critérios de
preservacao para manter as caracteristicas originais de estruturas das edificagdes tombadas.

2.4 Registre-se que nos tltimos anos, essa demanda por servicos de manutengdo tem aumentado e ja se projeta iniimeras ordens
de servicos para os préximos exercicios, algo em torno de 13.000 (treze mil) pedidos de diversas naturezas, onde inclusive alguns
dos servigos ja ndo se mostram possiveis de serem atendidos por essas manutengdes.

2.4.1. De tal modo, ha que registrar-se também que tem-se envidado esforcos para desenvolvimentos, manutengdes, sustentagao
dos sistemas da instituicdo e que, nesse diapasdo, tem-se lancado mdo de contratacdo da prestacdo de servigos de empresas
terceirizadas, pois ndo se trata de servigos publicos inerentes as politicas ptiblicas e ndo estdo esses servicos abrangidos pelas
categorias funcionais de plano de cargos do 6rgdo. Além disso, essa terceirizacdo de servigos ndo coloca em risco o controle de
processos e de conhecimentos para tomada de decisdo ou posicionamento institucional do Governo, nas éareas de planejamento
estratégico, coordenacdo, supervisdo e controle de politicas ptiblicas.

2.5 Por fim, a instauragdo de novo procedimento licitatdrio se faz necessaria para a substitui¢do dos seguintes contratos:
Contratos n°® 18/2021, processo SEI 00059.000332/2020-71,
Contrato n° 06/2022, processo SEI 00059.000583/2021-36 e

Contrato n° 23/2020 processo SEI 00059.000381/2018-99

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
Diretoria de Engenharia e Patrim6nio - DIENP/SA/SE/CC/PR  Danielle de S& Quirino Costa
Coordenacdo-Geral de Operacoes de Engenharia - COENGE
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/DIENP/SA/SE/CC/PR Cristiano Elias Cardoso

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Diretrizes e Orientacoes Gerais

4.1 Trata-se de servico comum, a ser executado concomitantemente com as atividades da Coordenacao-Geral de Operacdes de
Engenharia da PR, e, portanto, continuado, a ser contratado mediante licitagdo, na modalidade pregdo, em sua forma eletrdnica.

4.2 Os servicos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se
constituindo em quaisquer das atividades previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execugdo indireta é vedada.

4.3 £ necesséria a apresentacio da Certiddo de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA,
comprovando o exercicio da atividade relacionada a manutencdo em sistemas de ar-condicionado, na qual conste seu
Responsavel Técnico, devidamente qualificado na area de atuacéo (objeto);

4.4 E necessario o devido Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito piiblico ou privado,
acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, expedida pelo respectivo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia, comprovando que o Responsavel Técnico - Engenheiro, tenha prestado, a contento, servicos de manutencdo em
sistemas de ar-condicionado em edifica¢des nao residenciais;

4.5 Sdo necessérios os devidos atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
comprovando a prestagdo de servicos de operacdo e manutencdo de servigos de manutencdo de sistema VRF, com poténcia de
320 TR; Manutengdo de sistema de ar-condicionado dotado de unidades resfriadoras com compressores alternativos tipo
"Chiller" parafuso, com poténcia de 100 TR; Manutencao em sistemas Self Contained.

Requisitos Legais
4.6 Deverdo ser cumpridos os procedimentos, normas, modelos e regulamentos vigentes na Presidéncia da Reptblica.

4.7 O processo de contratacdo deve estar aderente a Constituicdo da Reptiblica Federativa do Brasil de 1988 e as seguintes
legislacdes vigentes, dentre outras aplicaveis a espécie:

a) Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021 (Nova Lei de Licitagoes);

b) Lei n® 13.709/2018: Lei Geral de protecdo de Dados Pessoais - LGPD, dispde sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive
nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa juridica de direito publico ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural;

¢) Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 73, de 30 de setembro de 2022, que dispde sobre a licitacdo pelo critério de julgamento
por menor preco ou maior desconto, na forma eletronica, para a contratacdo de bens, servicos e obras, no ambito da
Administragdo Publica federal direta, autdrquica e fundacional.; e

d) Instrucdo Normativa SEGES N° 58, de 8 de agosto de 2022, que dispde sobre a elaboragdo dos Estudos Técnicos Preliminares

- ETP, para a aquisicao de bens e a contratagdo de servigos e obras, no ambito da administragdo publica federal direta, autarquica
e fundacional, e sobre o Sistema ETP digital.

4.8 Além das legislacOes anteriormente em destaque, como requisito legais da contratagdo, esta devera, em especial, observar:

a) Normas e especificagOes constantes dos respectivos Termos de Referéncia - TR e Projetos Basicos;

b) Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho;

c) Regulamentos das empresas concessiondrias;

d) Normas da ABNT;

e) Normas internacionais consagradas, na falta das normas da ABNT;

f) Prescricoes e recomendacdes de fabricantes; e

g) Préticas SEAP — Projetos, execucdo e manutengao.
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Requisitos Temporais

4.11 Os servicos comuns de engenharia e de operagdes e manutencdes de sistemas e subsistemas de ar-condicionado central das
edificacdes do Complexo da Presidéncia da Republica - PR, incluindo seus iméveis funcionais e residéncias oficiais, no Distrito
Federal, devem ser prestados, a priori, no prazo méaximo de 03 (trés) dias corridos, a contar do recebimento da abertura de Ordem
de Servico (OS), emitida pela Contratante, podendo ser prorrogada, excepcionalmente, desde que justificado previamente pelo
Contratado e autorizado pela Contratante.

4.12 Na contagem dos prazos estabelecidos neste instrumento, salvo prazo divergente estabelecido no Termo de Referéncia,
quando ndo expressados de forma contraria, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

4.13 Todos os prazos citados, quando ndo expresso de forma contréria, serdo considerados em dias corridos. Ressaltando que
serdo contados os dias a partir da hora em que ocorrer o incidente até a mesma hora do ultimo dia, conforme os prazos.

Qualificacao Técnica Profissional e Operacionalizacao da Mao de Obra

4.14 Todos os profissionais devem atender aos requisitos exigidos em sua respectiva Classificagdo Brasileira de
Ocupacdes - CBO e as respectivas Convengdes (ou Acordos) Coletivas da Categoria, com comprovada experiéncia por meio de
registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado pela fiscalizacao técnica do contrato.

4.15 Além dos requisitos minimos exigidos, os profissionais deverdo ter experiéncia profissional para atender ao objeto
contratado, durante todo o seu periodo de execucdo, conforme peculiaridades da Presidéncia da Republica, sendo a contratada

responsavel pela reciclagem desses, quando for o caso.

4.15.1. Sera exigida a apresentagdo da comprovacdo da qualificacdo técnica profissional e operacional na documentacdo de
Habilitacao da licitagdo.

4.15.2. Engenheiro
4.15.2.1 Elaborar projetos e recolher a respectiva ART, eventualmente necessarios a execucao dos servicos previstos.

a) Caso os custos ndo estejam previstos na Planilha de Custos e Formacédo de Precos, o pagamento da ART recolhida
devera ser feito por meio da rubrica "Servigos Eventuais" e seu valor devera ser incorporado a Ordem de Servico relativa.

4.15.2.2 Coordenar, juntamente com os encarregados, o0 acompanhamento, instrucao, fiscalizacdo e supervisao técnica de todas as
frentes de trabalho exigindo dos empregados qualidade, empenho, esmero e solicitude nas suas execucoes, bem como cuidar para
que os locais sejam devidamente isolados e sinalizados com o objetivo de se evitar acidentes e prejuizos as instalaces e/ou
pessoas.

4.15.2.3 Dar suporte em processos de modernizacdo de sistemas, adaptagcdes em equipamentos e aparelhos, planejamentos de
atividades, desenvolvimento de projetos e qualquer outro assunto relacionado aos servigos de manutengdo, sempre respeitando os
limites contratuais.

4.15.2.4 Acompanhar, coordenar e controlar a execugdo dos servicos contratados, nas dependéncias da Contratante.

4.15.2.5 Promover o controle da assiduidade e pontualidade dos empregados da Contratada.

4.15.2.6 Elaborar, acompanhar e controlar escalas de férias, evitando situacdes de prejuizo aos servigos contratados.

4.15.2.7 Providenciar os livros de ocorréncias e manté-los permanentemente atualizados.

4.15.2.8 Cumprir e fazer cumprir todas as determinag0es, instrucdes e orientagdes da fiscalizagdo técnica do contrato.

4.15.2.9 Reportar-se a fiscalizacdo do contrato para dirimir quaisquer duvidas a respeito da execucdo dos servicos.

4.15.2.10 Relatar a fiscalizacdo técnica do contrato, pronta e imediatamente, toda e qualquer irregularidade observada.

4.15.2.11 Encaminhar a fiscalizagdo técnica do contrato todos os relatérios dos servigos prestados, bem como esclarecer
quaisquer davidas.

4.15.2.12 Coordenar e planejar as atividades exercidas pelos empregados, bem como as previsdes de compra de materiais de
consumo (insumos).

4.15.2.13 Elaborar os projetos que envolvam instalagdes e equipamentos inerentes ao objeto.
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4.15.3 Requisitos basicos para os profissionais da manutenc¢do eletromecanica (ar-condicionado):

10.

11.

. Engenheiro Mecanico: curso superior em engenharia mecanica com habilitacdo reconhecida pelo CREA para o

desempenho das atividades do objeto contratado, apresentando registro regular junto ao CREA; expertise em
sistemas de ar condicionado tipo split (Contrato de Elétrica/Eletromecénica), VRF, Chiller e Self Contained
(Contrato de Sistemas Centrais de Refrigeracdo); capacidade de dimensionamento de sistemas de combate a
incéndio; comprovacdo por meio de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e/ou
mediante Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA, com experiéncia minima de 2 (dois) anos da
data de concessdo da habilitagdo profissional.

. Engenheiro Mecatronico/Controle e Automacdo: curso superior em Engenharia de Controle e Automacdo com

habilitacdo reconhecida pelo CREA ou curso superior em Engenharia desde que habilitados a desempenhar as
atividades 1 a 18 do art. 1° da Resolucdo n° 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA, no que se refere ao
controle e automacgdo de equipamentos, processos, unidades e sistemas de producgdo, seus servicos afins e
correlatos, para o desempenho das atividades do objeto contratado, apresentando registro regular junto ao
CREA, expertise em gerenciamento de equipes, elaboracdo, ampliacdo e manutencdo em sistemas de automagao
predial, centrais de incéndio e centrais de alarme, todas comprovadas por meio de registros da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS e/ou mediante Certiddo de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo CREA,
com experiéncia minima de 2 (dois) anos da data de concessdo da habilitacdo profissional.

. Encarregado Técnico: curso técnico na area de atuacdo e registro de regularidade junto ao CFT, curso de NR-10

- Bésico e NR 10 - Sistema Elétrico de Poténcia dentro da validade, expertise de servicos dentro da respectiva
area de atuacao, a saber Sistemas Elétricos, ar-condicionado tipo SPLIT (Contrato de Elétrica/Eletromecanica),
tipo VRF, Chiller e Self Contained (Contrato de Grandes Sistemas), Mecanica Geral e Dutos, no cargo de
encarregado ou supervisor em manutencdo, e experiéncia profissional minima de (06) seis meses, comprovada
por meio de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado pela
Fiscalizacdo Técnica.

. Técnico em eletroeletronica: curso técnico na érea de atuacao e registro de regularidade junto ao CFT, expertise

de servigcos no cargo de técnico dentro da respectiva drea de atuacdo, em eletroeletronica e/ou técnico em
nobreak, e experiéncia profissional minima de (06) seis meses comprovada por meio de registros da Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado pela fiscalizagéo técnica.

. Técnico em mecatrdnica: curso técnico na area de atuagdo e registro de regularidade junto ao CFT, expertise de

servi¢os no cargo de técnico dentro da respectiva area de atuagdo, em eletronica ou mecatronica (CFT, LADER,
microcontroladores, Supervisério SCADA e afins), e experiéncia profissional minima de (06) seis meses
comprovada por meio de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado
pela fiscalizacdo técnica.

. Técnico de comando, controle e automacdo: curso técnico na area de atuacao e registro de regularidade junto ao

CFT, curso de NR-10 - Bésico e NR 10 - Sistema Elétrico de Poténcia dentro da validade, expertise de servigos
no cargo de técnico dentro da respectiva area de atuacdo, em comando, controle e automacao, e experiéncia
profissional minima de (06) seis meses comprovada por meio de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia
Social — CTPS, ou outro meio aprovado pela fiscalizagdo técnica.

. Técnico em Refrigeracdo e Ar-Condicionado: curso técnico na area de atuacao e registro de regularidade junto

ao CFT, curso de NR35 (trabalho em altura), expertise de servicos no cargo de instalagdo e manutencgdo de ar-
condicionado e experiéncia profissional minima de (06) seis meses, comprovada por meio de registros da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado pela fiscalizagdo técnica.

. Técnico em Eletrotécnica e Eletromecanica: curso técnico na drea de atuagdo e registro de regularidade junto

CFT, curso de NR-10 - Basico e NR 10 - Sistema Elétrico de Poténcia, NR33 (trabalho em locais confinados),
NR35 (trabalho em altura), expertise de servigos no cargo de técnico em instalagdes elétricas e/ou equipamentos
de ar-condicionado e experiéncia profissional minima de (06) seis meses, comprovada por meio de registros da
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado pela fiscalizagdo técnica.

. Técnico em Eletrotécnica e Eletromecanica plantonista diurno/noturno: curso técnico na area de atuagdo e

registro de regularidade junto CFT, curso de NR-10 - Béasico e NR 10 - Sistema Elétrico de Poténcia, NR33
(trabalho em locais confinados), NR35 (trabalho em altura), expertise de servicos no cargo de técnico em
instalacdes elétricas e/ou equipamentos de ar-condicionado e experiéncia profissional minima de (06) seis
meses, comprovada por meio de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio
aprovado pela fiscalizagdo técnica.

Técnico em Mecanica de Manutencdo de Maquinas: curso técnico na area de atuagdo e registro de regularidade
junto ao CFT, expertise de servicos no cargo de técnico de manutencdo mecanica e instalacdo de maquinas e
equipamentos em aplica¢Ges industriais, e experiéncia profissional minima de (06) seis meses, comprovada por
meio de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado pela fiscalizacdo
técnica.

Operador de central de automagdo: curso técnico profissionalizante e conhecimento basico de informatica, com
experiéncia profissional minima de (06) seis meses comprovada por meio de registros da Carteira de Trabalho e
Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado pela fiscalizagdo técnica.
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12. Técnico especialista em dutos: curso técnico na area de atuacdo e registro de regularidade junto CFT, curso de
NR-10 — Bésico, NR33 (trabalho em locais confinados) e NR35 (trabalho em altura), expertise de servicos no
cargo de técnico em instalacdes de dutos de ar condicionado e ventilagdo e experiéncia profissional minima de
(06) seis meses, comprovada por meio de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou
outro meio aprovado pela fiscalizagdo técnica.

4.15.12 A Contratada pagara adicional de periculosidade a seus empregados, conforme o Enunciado 361/98 do TST e Laudo de
Avaliagdo Ambiental 02/13-DIGEP, bem como Laudo 01/2018 (2290804) e Despacho COSAU-ADM/COSAU/DIGEP/SA,
quando se tratar de atividades executadas em instalagdes integrantes dos sistemas elétricos de poténcia das edificacdes da
Presidéncia da Republica.

4.15.5 Outros Profissionais
4.15.5.1 Auxiliar de manutencdo (Meio-Oficial): ensino fundamental completo, curso de NR-10 dentro da validade.

4.15.5.2 Auxiliar administrativo: ensino médio completo e curso de informatica, expertise de servicos no cargo de auxiliar
administrativo, comprovada através de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS ou outro meio aprovado
pela fiscalizacdo técnica.

4.15.5.3 Motorista: ensino médio completo, carteira de habilitacdo categoria condizente com o veiculo, expertise de servigos no
cargo de motorista, comprovada através de registros da Carteira de Trabalho e Previdéncia Social — CTPS.

Requisitos Sociais, Ambientais e Culturais

4.16 A Contratada deverd adotar praticas de sustentabilidade ambiental na execugdo do objeto contratual, quando couber,
conforme disposto na Instru¢do Normativa SLTI n° 01, de 19 de janeiro de 2010, do Ministério do Planejamento e Gestdo, e da
Instrucdo Normativa SEGES n.° 05, de 2017, e demais legislacdo aplicavel, quando relacionadas a natureza da prestacdo do
servico e, em especial:

a) possuir processo que implemente a sistematica de logistica reversa, nos termos da Lei n.° 12.305, de 02 de agosto de 2010,
Politica Nacional de Residuos Sélidos;

b) adotar melhores préticas relacionadas ao uso eficiente de energia elétrica; e

¢) priorizar, no que couber, a utilizacdo de bens que sejam no todo ou em partes compostos por materiais reciclaveis, atéxicos e
biodegradaveis.

4.17 A Contratada dever4, ainda, no que couber:

a) elaborar projetos de modo a proporcionar a economia da manuten¢do e operacionalizacdo da edificacdo e a reducdo do
consumo de energia, por meio de estudos, planejamentos e a¢cdes em busca de tecnologias, praticas e materiais que reduzam o
impacto ambiental;

b) adotar boas préticas de otimizacdo de recursos/reducdo de desperdicios/menor poluicao;

¢) promover a racionalizacdo do uso de substancias potencialmente t6xico-poluentes;

d) cuidar da substituicdo de substancias toxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;
e) zelar pela racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e dgua;

f) elaborar e executar programas de treinamentos/capacitagdes peridédicos aos empregados sobre boas e melhores praticas para
reducao de desperdicios/poluicdo;

g) promover a reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de manutencao; e

h) desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais potencialmente poluidores, tais como: pilhas e
baterias dispostas para descarte que contenham, em suas composi¢oes, chumbo, mercurio e seus compostos, remetendo-os para
os estabelecimentos que as comercializam ou a rede de assisténcia técnica autorizada pelas respectivas industrias.

4.18 Os servicos prestados pela Contratada deverdo pautar-se sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de forma a
evitar e prevenir o desperdicio de insumos e material consumidos, bem como a geragdo excessiva de residuos, a fim de atender as
diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela PR.
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4.19 Devera ser ofertado equipamentos e aparelhos que cumpram os critérios de seguranga, compatibilidade eletromagnética e
eficiéncia energética, previstos na Portaria n® 170/2012 do INMETRO.

4.20 A Contratada deverd instruir os seus colaboradores quanto a necessidade de racionalizacdao de recursos no desempenho de
suas atribui¢des, bem como das diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela PR.

Requisitos da Manutencao

4.21 Os requisitos de manutengdo e assisténcia técnica dos produtos necessdrios a prestacdo dos servicos serdo de inteira
responsabilidade da empresa contratada, devendo esta manter em perfeito estado de conservacdo todos os equipamentos e
materiais, inclusive aqueles fornecidos pelo contratante, quando for o caso.

Demais Requisitos Necessarios e Suficientes a Contratacao

4.22 Atualmente, a Diretoria de Engenharia e Patrim6nio compete planejar, coordenar, orientar, supervisionar, avaliar e controlar
a execucdo das atividades relacionadas, dentre outras, com a manutencdo predial, os reparos, a elaboracdo de projetos, as
modificacdes e os servigos de engenharia em edificios e imdveis funcionais, incluidas a manutencdo de usinas geradoras de
energia elétrica e de vapor e a urbanizacdo de areas verdes, por intermédio de sua Coordenacdo-Geral de Operacoes de
Engenharia - COENGE que responde pelas rotinas de fiscalizacdo, acompanhamento, monitoramento e avaliagio dos contratos
administrativos, estreitamente relacionados e interdependentes entre si. (inciso I do art. 19 do Decreto n.° 11.329, de 1° de janeiro
de 2023)

4.23 A Contratada para a prestacio de servicos de MANUTENCAO EM ENGENHARIA nio podera realizar servigos de
fiscalizacdo em obras/servicos ou prestar servicos de fiscalizacdo a manutencdo na area de Engenharia da Presidéncia da
Repiiblica no periodo de vigéncia contratual.

4.23.1 A Licitante para a prestacio de servicos de MANUTENCAO EM ENGENHARIA néo podera estar atuando na
fiscalizacdo de obras/servicos ou prestando servicos de fiscalizacdio a manutencio na area de Engenharia da Presidéncia
da Republica na fase de habilitacdo do Pregao.

4.24 Devera ser absorvida a mdo de obra ja existente na Presidéncia da Republica dos contratos vigentes relacionados ao objeto
contratual, devendo ser justificada a eventual inobservancia dessa exigéncia.

4.25 Deverdo ser observados e implementados/melhorados, caso necessario, os requisitos de seguranca e protecdo nos
equipamentos e suas instalacdes em conformidade com as normas vigentes para cada tipo de equipamentos, aparelhos e
instalagoes.

4.26 Nas contratacoes, deverdo ser promovidas as devidas e respectivas transi¢oes contratuais, com as transferéncias das
informacdes (fisicas e digitais editaveis), tecnologias e técnicas empregadas, de forma a ndo ocorrerem prejuizos a continuidade
dos servigos de manuteng¢des e demais servicos conexos e ou correlatos.

Requisitos de Garantia, Manutencao e Suporte da Solucao

4.27 O fornecimento do servico de garantia relativo a execucdo do objeto da Contratacdo serd prestado diretamente pela
Contratada.

4.28 A garantia com manutencdo e suporte técnico dos servicos prestados pela Contratada deve cobrir os servicos de
manutencgoes preditiva, preventiva e corretiva, fornecendo sem custo adicional todos os ajustes as falhas que porventura venham
a ser encontradas pela Contratante.

4.29 As manutengdes serdo baseadas nas necessidades especificas da execucdo do objeto da contratacdo que compde a solucdo e
no levantamento situacional, e deverdo ser informadas antecipadamente pela Contratada, respeitando as janelas de manutencéo e
aprovadas pela Presidéncia da Republica.

4.30 A execucdo do objeto da contratacdo, deverdo ser realizados pela Contratada com o apoio do fornecedor/fabricante de
material, quando couber, com base nas metas e nos indicadores de desempenho elencados no Instrumento de Medicdo de
Resultado - IMR.

Requisitos de adequacdo de ambiente da Presidéncia da Republica para viabilizar a execucdo contratual

4.31 Serd necessario disponibilizar espaco para acomodacdo da Contratada nas dependéncias da Coordenacdo-Geral de
Operacgoes de Engenharia —- COENGE, da Diretoria de Engenharia e Patriménio.

4.32 Entretanto, considerando a atual estrutura da Coordenacdo-Geral de Operagdes de Engenharia, ndo haverd necessidade de
adequag0es significativas no ambiente de trabalho.
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Requisitos de Formacao da Equipe

4.33 Os servigos deverdo ser prestados por técnicos devidamente capacitados, de acordo com os critérios estabelecidos nos
respectivos termos de Referéncia e ou Projetos Bésicos, com devidas qualificages técnicas comprovadas.

Requisitos de Experiéncia Profissional

4.34 Os servicos de engenharia e de operacdes e manutencdes de sistemas e subsistemas de ar-condicionado nas edificagdes do
Complexo da Presidéncia da Republica - PR, incluindo seus iméveis funcionais e residéncias oficiais, no Distrito Federal,
observando-se o atendimento com seguranca, qualidade e tempestividade de demandas existentes, deverdo ser prestados por
técnicos devidamente capacitados, bem como com todos os recursos ferramentais necessarios para a execu¢do do objeto
contratual.

Qualificacdo técnica-operacional especifica

4.35 Certiddo de Registro expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, comprovando o exercicio da atividade
relacionada com o objeto da licitagdo, na qual conste seu Responsavel Técnico, devidamente qualificado na é4rea de atuagdo do
objeto licitado.

4.36 Devera ser comprovada a especializacao de capacidade técnica por meio de Atestado de Capacidade Técnica, emitido por
pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, acompanhado da respectiva Certiddo de Acervo Técnico, expedida pelo respectivo
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, comprovando que o Responsavel Técnico - Engenheiro, tenha prestado, a
contento, servicos de manutencdo compativeis com o objeto da presente licitagdo, sendo que facam explicita referéncia as
seguintes parcelas relevantes:

a) Operagdo e manutencdo de sistema tipo Variable Refrigerante Flow -VRF, com poténcia de até 320 TR; Manutencao de
sistema de ar-condicionado dotado de unidades resfriadoras com compressores alternativos tipo "Chiller" parafuso, com poténcia
em torno de 100 TR; Manutencdo em sistemas Self Contained;

a) Principais iméveis abrangidos pelos servigos:

Tabela 1: bens iméveis

|Edifica(;6es Administrativas ” Area (m?) ” Terreno (m?) |
[Palicio do Planalto || 44.38850 || 38.05500 |
|Garagens, guarda, seguranca presidencial, engenharia e almoxarifado central ” 33.950,50 ” 109.773,00 |
|Anexos do Palacio do Planalto e heliponto | 22.599,00 || 8833500 |
|PaVilhéo das Metas (Esplanada) ” 5.525,50 ” 6.989,00 |
| |
|Residéncias Oficiais ” Area (m?) ” Terreno (m?) |
[Palicio da Alvorada | 1140700 || 35232500 |
|Granja do Torto | 791400 |[ 397.42500 |
[Palicio do Jaburu | s.06000 |[ 22738500 |
| |
|Residéncias funcionais ” Area (m2) ” Terreno (m?) |
|Apartarnentos funcionais ” 22.000,00 ” - |
| |
[Total de areas || 152.844,50 || 1.220.287,00 |

b) Registramos que as areas foram estimadas para efeito de dimensionamento de equipes e materiais, ndo se resumindo
as especificadas acima.

Requisitos de Metodologia de Trabalho

4.37 A execucdo dos servicos esta condicionada ao recebimento pelo Contratado de Ordem de Servico (OS) emitida pela
Contratante.
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4.38 A OS indicaré o servigo, a quantidade e a localidade na qual o deveré ser prestado.

4.39 O Contratado deve fornecer meios para contato e registro de ocorréncias com funcionamento 24 horas por dia e 7 dias por
semana de maneira eletronica e por via telefonica.

4.40 A execucao do servigo dever ser acompanhada pelo Contratado, que dara ciéncia de eventuais acontecimentos a Contratante.

4.41 A operacionalizacdo de Ordens de Servigos e demais aspectos conexos e correlatos estdo descritos de forma detalhada
adiante.

Requisitos de Seguranca da Informacao

4.42 Todos os funcionérios da contratada envolvidos na presente contratacdo deverdo observar a Politica de Seguranca da
Informacéo da Presidéncia da Republica.

Requisitos de Seguranca e Privacidade
4.43 A solucdo devera atender aos principios e procedimentos elencados na Politica de Seguranca da PR.

4.44 Para viabilizar a prestacdo dos servicos, a Contratada por vezes precisara ter acesso a locais privativos da Presidéncia da
Republica, sendo, portanto, imprescindivel a assinatura de Termo de Confidencialidade e Manutencdo de Sigilo, anexo deste
instrumento.

4.45 Contratada deverd manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes de que venha a ter conhecimento durante a
execucdo dos servigos, ndo podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou utilizar, sob pena de lei, independentemente
da classificacdo de sigilo conferida pelo Contratante a esses dados e informagdes.

4.46 Manutenc¢do de sigilo e respeito as normas de seguranca vigentes na Presidéncia da Republica, a ser assinado pelo
representante legal da Contratada, e Termo de Ciéncia, a ser assinado por todos os profissionais da Contratada diretamente
envolvidos na contratacdo.

Requisitos de Capacitacao

4.47 Os servidores da Coordenagdo-Geral de Operacoes de Engenharia - COENGE ja possuem capacitagdo suficiente para a
conducdo desses servigos, que podera ser comprovada pelos diversos contratos vigentes e similares sob sua responsabilidade.

Vistoria

4.48 A avaliagao prévia do local de execucdo dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e
peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacdo de vistoria prévia,
acompanhado por servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 10 horas as 16 horas.

4.49 Serdo disponibilizados data e horéario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.50 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando
documento de identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.51 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera prestar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico do
licitante acerca do conhecimento pleno das condicGes e peculiaridades da contratagao.

4.52 A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagGes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos
decorrentes.

Garantia da Contratacao

4.53 Devera ser exigida a garantia da contratacdo de que tratam os art. 96 e seguintes da Lei n. ° 14.133, de 2021, no percentual e
condigdes descritas nas clausulas do contrato, na ordem de 5% (cinco por cento) do valor inicial do contrato, na conformidade do

art.98 da Lei n.° 14.133, de 2021.

4.53.1 Em caso de opcao pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do
contrato.® 14.133, de 2021

4.53.2 A garantia, nas modalidades caugdo e fiangca bancaria, deverd ser prestada em até 10 dias tteis ap6s a assinatura do
contrato.
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4.54 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a garantia da contratacao.
Informacoes relevantes para o [dimensionamento E/OU apresentacdo] da proposta

4.55 Na execucdo de respectivo objeto contratado, inerente aos servios comuns de engenharia, poderdo ser adotados um dos
regimes de execucdo elencados nos incisos do art.46 da Lei n.° 14.133, de 2021, considerando-se os potenciais de economia de
escala (art. 18, VII), sendo o pregdo, modalidade licitatéria obrigatdria para este tipo de aquisi¢do de servigos comuns, cujo
critério de julgamento podera ser o de menor preco ou o de maior desconto (art. 6°, XLI), critério esse especificado no respectivo
edital do certame.

4.56 A verificacdo da conformidade das propostas serd feita exclusivamente em relacdo a proposta mais bem classificada e a
Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos licitantes que ela seja
demonstrada, sob pena de ter a licitante sua proposta desclassificada.

4.57 Deverdo ser consideradas desclassificadas as propostas que (art.59, da Lei n.° 14.133, de 2021):

a) contiverem vicios insanaveis;

b) ndo obedecerem as especifica¢des técnicas pormenorizadas em edital do respectivo certame;

C) apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do orcamento estimado para a contratagdo;

d) ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

e) apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias do respectivo edital, desde que insanavel.

4.58 Entretanto, ndo caberd desclassificagdo as propostas das licitantes participantes do certame, por si s, em razdo de custos
unitarios que sejam superiores aos orcados pela Administracdo, conforme entendimento da Camara Nacional de Modelos de
Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido.

4.59 Apos o julgamento, o licitante vencedor deverd reelaborar e apresentar a Administracdo, por meio eletronico, as planilhas
com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, bem como com detalhamento das Bonificacdes e Despesas Indiretas
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a
utilizacdo dos precos unitdrios, no caso de empreitada por preco global, exclusivamente para eventuais adequagdes
indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato. (§ 5° do art. 56 da
Lein.° 14.133, de 2021)

4.60 Demais critérios de apresentacdo de propostas e lances, bem como do julgamento das propostas, da habilitacdo das licitantes
e demais pardmetros conexos e correlatos serdo estabelecidos no respectivo edital do certame, observando-se os ditames
estabelecidos na Lei n.° 14.133, de 2021, aplicaveis a espécie.

Procedimentos de transi¢ao e finalizacao do contrato

4.61 A Contratada deverad providenciar a entrega de documentagdo técnica de transicdo contratual a PR, contendo descricao
técnica atualizada e detalhada de configuragdes, servigos e sistemas institucionais realizados, como subsidio para viabilizar,
facilitar, agilizar contratagdes futuras.

4.61.1 Essa documentagdo, denominada de plano de transicdo final, deverd ser integramente apresentado pela equipe da
contratada, por meio de métodos expositivos, realizacdo pratica de atividades, apresentacdo de resumos, esquemas, relatérios ou
qualquer outro tipo de documentagdo que viabilize ou facilite a absor¢do da prestagdo dos servigos pela equipe da Contratante e
ou pela nova pessoa juridica que continuara a execugdo dos servicos, sem 6nus adicional ao contrato.

4.61.2 Essa entrega devera ocorrer ao término do contrato, seja por decurso de vigéncia ou por rescisdo antecipada, ficando a
Contratada obrigada a promover atividades de encerramento contratual, adotando esse plano de transicao final, com transferéncia
de conhecimento e com indicacdo das boas e melhores praticas adquiridas, repiso, por meio de tecnologias e técnicas
empregadas, sem perda de informagdes, capacitando, se solicitado (e ou quando necessario), aos servidores da PR ou aos da nova
pessoa juridica contratada que continuard a execugao dos servigos, sem 6nus adicional ao contrato.

Subcontratacao

4.62. £ admitida a subcontratacdo parcial do objeto, na seguinte condigio:

4.62.1. Apenas a contratagdo dos servigos elencados como servigos eventuais, limitado a 10% do objeto.

Requisitos para o Atendimento da Necessidade a Solucdo Pretendida
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4.63 A Contratada devera:
a) ser registrada no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

b) indicar Responsavel Técnico, legalmente habilitado e com as qualificacdes técnicas minimas exigidas, conforme Classificacdo
Brasileira de Ocupagdo — CBO e sua respectiva Convengdo (ou Acordos) Coletivas da Categoria, na especialidade Engenheiro;

c) ter registros dos responsaveis técnicos e da ART realizados no CREA onde os servicos serdo prestados;

d) emitir ART de servigo pertinente aos servicos prestados nas manutencgdes das edificagdes em uso pela PR e dos seus
respectivos sistemas e subsistemas:

d.1) caracteriza-se por prestacdo de servicos nas manutencOes das edificacOes, a realizacdo das manutengdes
programada com antecedéncia (ou ndo), considerando as estimativas da durabilidade esperada dos sistemas e
subsistemas, aparelhos, equipamentos, elementos ou componentes das instalagbes de ar-condicionado central e de
automagao;

f) emitir também ART de projeto, quando houver, pertinente aos projetos eventualmente elaborados, necessarios a execucdo do
contrato;

g) iniciar e concluir os servicos cumprindo as datas definidas e estabelecidas na previsdo de atendimento constante em Ordem de
Servico (OS);

h) fazer constar, em cada Ordem de Servigo atendida, a apropriacdo de custos, os materiais, pegcas e componentes aplicados no
atendimento e seus respectivos quantitativos e valores, as datas e horas de inicio e término, bem como os quantitativos de horas
trabalhadas pelos empregados envolvidos no servico.

h.1) as Ordens de Servigo s6 poderdo ser consideradas atendidas, apds o "aceite" do Cliente, quando for o caso, e 0 "de
acordo técnico" da Contratante; e

h.2) cumpridas as etapas citadas anteriormente, as Ordens de Servigo serdo encaminhadas, de imediato, a Equipe de
Central de Servicos da Coordenacgdo-Geral de Opera¢des de Engenharia da PR, para que seja providenciado o seu
encerramento;

i) fornecer a Contratante, juntamente com a fatura dos servicos prestados, relatério mensal informando as manutencgoes
preditivas, preventivas e corretivas realizadas, identificando, detalhadamente, os espacos fisicos e aparelhos e equipamentos
contemplados, o total de Ordens de Servico recebidas no periodo, o niimero de Ordens de Servigo atendidas por tipo de servico,
bem como o consolidado dos materiais aplicados, com seus respectivos quantitativos e valores;

j) agir e operar com organizacdo completa, fornecendo a mdo de obra, ferramentas, materiais, utensilios, aparelhos, equipamentos
e EPI’s necessarios a perfeita execugdo dos servicos;

k) refazer, as suas custas, os servicos reprovados pela Contratante, quer seja pela baixa qualidade dos materiais aplicados, quanto
pela impericia, negligéncia, imprudéncia e/ou incompeténcia de seus empregados, arcando com o custo de todos os materiais
necessarios, sem prejuizo da aplicacdo do Instrumento de Medicdo de Resultado e de eventual identificacdo de infragdes e
aplicacdo de sangOes administrativas cabiveis;

1) manter as oficinas da Contratante sob sua responsabilidade sempre organizadas promovendo, semanalmente, uma limpeza
geral, bem como ndo permitir que seus empregados deixem objetos pessoais nos locais de trabalho;

m) exigir que empregados mantenham os lugares onde estiverem trabalhando livres de entulho, desobstruidos e limpos, visando
minimizar o impacto dos servigos nos ambientes;

n) remover as suas expensas e para local autorizado pelo Governo do Distrito Federal - GDF, os entulhos, residuos e demais
descartes decorrentes dos seus servicos, sem 6nus adicional a Contratante, sempre se atentando aos critérios de sustentabilidade
estabelecidos;

0) acatar todas as orientagcdes da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo prestando, de imediato e com
solicitude, os esclarecimentos solicitados e atendimento de reclamagdes formuladas;

p) providenciar, no prazo méaximo de 48 (quarenta e oito) horas, os reparos ou indenizagdes de avarias em espacos fisicos,

equipamentos, aparelhos, instalacdes e bens da Contratante, causadas por seus empregados na execucdo dos servigos ou por
impericia, negligéncia, imprudéncia ou vandalismo, inclusive a servidores e terceiros.
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1) o prazo do estipulado podera ser alterado em ocasides especiais, quando depender de prazos de fornecimento de
materiais, ou em acordo com a Contratante;

q) estar apta a seguir as praticas de sustentabilidade previstas na IN N.° 01/ SLTI, de 19 de janeiro de 2010 — que dispde sobre
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela Administracao Publica Federal
direta, autarquica e fundacional, e demais normativos referentes a sustentabilidade e meio ambiente;

r) atentar-se para os critérios de sustentabilidade ambiental estabelecidos pela contratante, quanto as compras de materiais,
ferramentas e equipamentos que serdo utilizados na prestacdo dos servicos contratados; e

s) estar apta a comprovar que atende aos requisitos minimos de habilitacdo econdmico-financeira, juridica e técnico-operacional
conforme legislacdo, bem como manter-se habilitada durante toda a execugdo dos servicos.

4.64 A Contratante deverd acompanhar, sempre na medida do praticavel, a execucdo dos servigos, em especial, aqueles de
complexa realizacdo, de forma direta por meio de equipe fiscalizacdo do contrato (de oficio), ou indireta, com apoio de terceiros
a fiscalizagcdo do contrato administrativo, procurando evitar a reprovacdo dos trabalhos somente ao seu término. Inclusive
podendo demandar a paralisagdo dos trabalhos de imediato, se algo estiver fora das boas praticas, sem prejuizo ao Contratante, da
aplicacdo do Instrumento de Medicdo de Resultado e de eventual identificacdo de infragdes e aplicacdo de sangdes
administrativas cabiveis.

4.65 O Contrato estara sujeito a Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART, no caso da utilizacdo de Responsavel Técnico
com formacdo em Engenharia ou equivalente e/ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, no caso da utilizagdo de
Responsavel Técnico com formagdo em Arquitetura ou equivalente.

4.66 Além dos requisitos legais ja previstos na legislacdo, a empresa a ser contratada deve comprovar possuir as condi¢des
necessdrias para a execucdo dos servigos de manutencdo predial preventiva e corretiva e servigos eventuais, de forma continuada,
conforme habilitagdes técnico-operacionais elencadas em Termo de Referéncia.

4.67 O licitante deverd comprovar que ja executou objeto compativel, em prazo, com o que estd sendo licitado, mediante a
comprovacdo de experiéncia minima de 01 (um) ano na execucdo de objeto semelhante ao da contratacdo, podendo ser aceito o

somatorio de atestados.

4.68 O servigo contratado devera ser executado no horério de expediente regular nas edificagdes da Presidéncia da Republica, das
07 horas as 19 horas, de tal forma que todos os horarios fiquem de acordo com a carga didria de trabalho, conforme legislacdo
vigente.

4.69 Os funciondrios que compuserem o quadro fixo de profissionais da Contratada, bem como os funcionarios que sejam feristas
e coberturas deverdo ter perfil e competéncias compativeis com as tarefas que lhe serdo atribuidas, de modo que garantam que o
andamento da prestacdo dos servigos se dé de acordo com o cronograma e a metodologia a serem firmados com a empresa e
validados pela fiscalizacdo contratual.

4.70 Os servicos serdo contratados com base no quantitativo e tipos de postos de trabalho e dos insumos necessarios para
execucdo das manutengOes preventivas, corretivas e servigos eventuais em atendimento ao escopo dos servicos demandados pelas
edificacdes de uso da PR no Distrito Federal. A relacdo final dos sistemas e subsistemas a serem atendidos no escopo do objeto
seguird aquela indicada em Termo de Referéncia. Entretanto, destacamos, em especial, algumas manutengoes a seguir:

SISTEMAS ELETROMECANICOS

O detalhamento das manutengdes consta do anexo - Especificacdes Técnicas dos Contratos de Manutencdo de Engenharia, se
destacando:

a) Central de agua gelada (C.A.G.)

b) casa de méquinas;

c) redes de dgua gelada e condensada;

d) dutos de ar;

e) ventiladores e exaustores;

f) torres de resfriamento de d4gua condensada;

g) MultiSplit system (aparentes e dutados);
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h) fancolete dutado e aparente;

i) fan coil;

j) self a ar e a agua;

k) chiller a ar;

1) bombas, maquinas e motores elétricos, se relacionados aos sistemas de ar-condicionado;

m) elementos de automagao;

n) qualidade do ar interior e limpeza dos dutos;

0) servicos Eventuais por demanda de todos os sistemas e equipamentos de ar-condicionado central na da PR.

4.71 Para fins de elaboragdo da planilha de custos e formac&o de pregos a contratada devera observar os ditames das Convengdes
Coletivas de Trabalho vigentes, para as categorias de profissionais envolvidas na prestacdo dos servicos presentes no atendimento
do objeto contratual.

Requisitos de Sustentabilidade

4.72 Os critérios de sustentabilidade deverdo atender os requisitos que se baseiam no Guia Nacional de Contratagdes
Sustentaveis.

4.73 Ademais, a Contratada devera elaborar estratégias sustentaveis seguindo os manuais e recomendac¢des do CBCS (Conselho
Brasileiro de Construgdo Sustentavel), bem como a legislagdo especifica vigente, em especial a Lei n° 12.305, de 2010, que trata
da Politica Nacional de Residuos Sélidos.

4.74 A Contratada deve observar, ainda, a Gestdao dos Residuos Sélidos, conforme estabelece a Resolucdo do CONAMA n° 307,
de 5 de julho de 2002, bem como, em especial, os artigos 46, 49 e 60 e demais dispositivos da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, que dispde sobre as sanc¢des penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

4.75 A andlise, pela Contratante, dos materiais e sistemas aplicados nos servigos devera rigorosamente observar aos critérios de
eficiéncia energética, reducdo de impactos ambientais e sustentabilidade.

4.76 Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a conservacao e o uso racional da
agua, a eficiéncia energética e a especificacdao de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel, e que os custos
forem compativeis com o praticado no mercado.

4.77 Os materiais inflaméaveis s6 poderdo ser depositados em dreas autorizadas pela Contratante, devendo a Contratada
providenciar para estas areas, se for o caso, os dispositivos de protecdo contra incéndios, determinados pelos 6rgdos competentes.

4.78 Nenhum dos materiais, equipamentos e aparelhos fornecidos e ou utilizados pela Contratada poderad conter substancias
perigosas como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs), em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovagdo do disposto neste item podera ser feita mediante apresentacdo de certificagdo emitida por instituicdo
puiblica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido e ou utilizado
cumpre com essa exigéncia.

4.79 Plano de Gestdo de Residuos Sdlidos - PGRS:

4.79.1 A Contratada devera apresentar um Plano de Gerenciamento de Residuos Sélidos - PGRS, em até 15 (quinze) dias tteis
apos o efetivo inicio dos servigos. O documento sera submetido a aprovagdo da Contratante; e

4.79.2 O PGRS devera ser elaborado com base na Resolucdo CONAMA n° 307, de 2002, e levar em consideracdo todas as
peculiaridades das edificagdes, objeto da contratagdo.

4.79.3 Na elaboracdo do PGRS a Contratada devera considerar:
a) Caracterizagdo e quantificacdo dos residuos sélidos: classificar os tipos de residuos sélidos produzidos pelo empreendimento,

adotando a classificagdo das Resolu¢des CONAMA n.° 307, de 2002, e n.° 348, de 2004, inclusive os residuos de caracteristica
doméstica. Estimar a geracdo média de residuos sélidos de acordo com o cronograma de execugdo do contrato (em kg ou m3).
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b) Minimizagdo dos residuos: descrever os procedimentos que serdo adotados para minimizagdo da geragdo dos residuos sélidos,
por classe.

c) Triagem/segregacdo dos residuos: priorizar a segregacdo na origem, neste caso, descrever os procedimentos a serem adotados
para segregacdo dos residuos sélidos por classe e tipo. Caso a edificacdo ndo possua espago para segregagdo dos residuos, esta
podera ocorrer em Areas de Triagem e Transbordo — ATT, devidamente licenciadas, com identificacdo da area e do responsavel
técnico.

d) Acondicionamento/armazenamento: descrever os procedimentos a serem adotados para acondicionamento dos residuos
solidos, por classe/tipo, de forma a garantir a integridade dos materiais. Identificar, na planta da edificacdo, os locais destinados a
armazenagem de cada tipo de residuo. Informar o sistema de armazenamento dos residuos identificando as caracteristicas
construtivas dos equipamentos/abrigos (dimensdes, capacidade volumétrica, material construtivo etc.).

e) Transporte interno: descrever os procedimentos com relacdo ao transporte interno, vertical e horizontal dos RCC.
f) Reutilizagdo e reciclagem: descrever os procedimentos que serdo adotados para reutilizacédo e reciclagem dos RCC

g) Transporte externo: o transporte dos RCC ndo poderd ser realizado sem o Controle de Transporte de Residuos CTR. Este
documento contém a identificacdo do gerador, do (s) responsavel (is) pela execucdo da coleta e do transporte dos residuos
gerados no contrato, bem como da unidade de destinacdo final. Identificar a empresa licenciada para a realizagdo do transporte
dos RCC, os tipos de veiculos e equipamentos a serem utilizados, bem como os horarios de coleta, frequéncia e itinerario.

h) Transbordo de residuos: localizacdo: endereco completo (croquis de localizagdo).

i) Destinagdo dos residuos: descrever os procedimentos que deverdo ser adotados com relagdo a destinacdo dos RCC por classe
de acordo com a Resolucado CONAMA. Apresentar carta de viabilidade de recebimento/destinacdo de empresa licenciada para
destinacdo ou de Area de Triagem e Transbordo — ATT da classe/ tipo de residuo.

5. Levantamento de Mercado

5.1 O levantamento de mercado foi realizado junto ao Painel de Precos, no que foi encontrado contratagoes similares de
manutengdo civil para a regido do Distrito Federal:

a) Tribunal Regional Federal da 1* Regido, PE 59/2023;

b) Caixa Econémica Federal — Edital 051/7066-2019;

c) Banco Central do Brasil, Edital de Pregdo Eletronico ADBEL 6/2022;
d) Infraero — Edital de Licitacao Eletronica 073/ADLI-3/SBUL/2021;

5.2 Dessa forma, observamos que a solu¢do é comum de mercado, ndo havendo qualquer especificidade que possa vir a causar
restri¢des ou direcionamentos na contratagao.

5.3 Assim, torna-se necessario o continuo estudo da viabilidade técnica, buscando a melhoria continua dos servigos prestados,
com celeridade, qualidade e baixo custo para a Administragdo Publica.

5.4 Evidenciamos nos estudos ora realizados a existéncia de 4 tipos de modelagem de contratacdo que envolvem a prestacdo de

servico de Manutencdo Predial e de pequenas intervengdes, dentre os quais destacamos a modelagem de contratacdo “Postos de
Trabalho mais Materiais e Servigos”, por melhor atender as nossas necessidades.

6. Descri¢do da solu¢dao como um todo

6.1 A solucdo como um todo, resume-se na execucao, por meio de contratos continuados, com ou sem mao de obra exclusiva, ou
sob demanda, das operacdes e manutencdes das edificacOes e dos sistemas de ar-condicionado central da Presidéncia da
Republica, para atendimento com seguranga, qualidade e tempestividade das demandas existentes.

6.2 O objeto devera ser executado de forma indireta, pelo regime de Empreitada por Preco Global, do tipo Maior Desconto, nos
termos do art. 6°, inciso XLI da Lei n° 14.133, de 2021.
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6.3 O objeto devera ser executado de forma indireta, pelo regime de Empreitada por Preco Global, do tipo Maior Desconto, nos
termos do art. 6°, inciso XLI da Lei n°® 14.133, de 2021.;

6.4 Para efeito deste instrumento considera-se:

a) MANUTENCAO PREVENTIVA: Série de procedimentos destinados a prevenir a ocorréncia de danos e defeitos nas
estruturas civis das edificagdes, mantendo-as em perfeito estado de conservacdo e funcionamento. Caracteriza-se por servicos de
realizacdo programada, considerando as estimativas da durabilidade esperada dos sistemas, elementos ou componentes das
estruturas civis;

b) MANUTENGAO CORRETIVA: Série de procedimentos com o objetivo de restaurar as condi¢des iniciais e ideais de
operacdo das estruturas civis das edificagdes, eliminando as fontes de falhas que possam existir. Tal manutencdo podera ocorrer
devido a um dano inesperado e ndo planejado ou devido ao relato de problema identificado;

c) MANUTENCAO PREDITIVA: Técnica de manutencio com base no estado das estruturas civis. A manutencio preditiva
acompanha periodicamente os sistemas, elementos ou componentes das estruturas, baseando-se na andlise de dados coletados por
meio de monitoramentos ou inspe¢des em campo. A manutengdo preditiva tem como principal objetivo a verificagdo pontual das
estruturas a fim de antecipar eventuais problemas que possam causar gastos maiores com manutencdes corretivas; e

d) SERVICOS EVENTUAIS: Servicos necessdrios ao atendimento de necessidades pontuais emanadas pela Administracdo, ndo
previstas nos planos de manutencdo preventiva e corretiva de natureza continuada, em forma de interven¢des de pequena monta
nas edificagdes, que ndo se caracterizem como reforma ou construgdo, e sem que se configure incremento de valor ao imével por
aumento de area ou alteracdo das funcionalidades dos sistemas, elementos ou componentes das estruturas civis.

6.5 Sobre os Servigos Eventuais, destaca-se que:

a) a parcela denominada de Servicos Eventuais incluida no presente estudo, propde dar atendimento a necessidades pontuais
emanadas pela Administracdo, ndo previstas nos planos de manutengéo preventiva e corretiva de natureza continuada, em forma
de intervengdes de pequena monta em mobilidrios e em edificagcdes, que ndo se caracterizem como reforma ou construcdo, e sem
que se configure incremento de valor ao imével, por aumento de area ou alteracdo das funcionalidades dos sistemas;

b) os Servigos Eventuais serdo executados somente a critério da Administracdo, mediante solicitacdo formal por meio de OS
(Ordem de Servigo), com autorizagdo prévia da Contratante;

¢) os Servigos Eventuais ndo poderdo ser realizados pela mdo de obra dedicada as atividades de manutengdo, ainda que sua
utilizacdo ndo comprometa o atendimento das demandas de manuten¢do preventivas e corretivas, cabendo obrigatoriamente,
nesta hipétese, na composi¢do dos servicos eventuais a ndo supressao dos respectivos custos de mao-de-obra;

d) entende-se que o somatdrio dos valores dos Servicos Eventuais demandados no més é variavel e podera oscilar tanto para cima
quanto para baixo do aludido valor mensal, desde que respeitado o valor global do subitem que a Administracdo se dispde a
remunerar a CONTRATADA;

e) para fins de orcamento e pagamento dos Servicos Eventuais e Materiais, serdo utilizados como referéncia, na ordem adiante
indicada as tabelas dos:

SINAPI;

SICRO e SICRO NOVO;
ORSE,;

AGETOP CIVIL;
EMOP;

SEINFRA;

SETOP; e

IOPES.

e.l) em caso de similaridade do item com a descricdo na tabela SINAPI, desde que o item a ser adquirido possua qualidade
superior ou igual ao descrito, este podera ser aceito pelo valor das tabelas supramencionadas; e

e.2) em caso de ndo enquadramento do item no subitem anterior, este devera ser adquirido com base nos critérios estabelecidos
no $1° do Art. 23 da Lei 14.133, assim resumidos: Banco de precos (PNCP); Contratacdes similares; Dados de pesquisas

publicadas em midia especializada; e menor prego de trés cotagoes.

e.3) Serdo considerados os valores atualizado da tabela de referéncia vigente na data de abertura da Ordem de Servigo.
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f) os servigos eventuais ndo deverdo em nenhuma hipdtese dar margem a execucdo de reformas, desvirtuando o objeto do
contrato, tampouco deverdo servir a construcdo de novas areas, configurando expansdo das unidades;

g) Para determinagdo do valor global anual de Servigos Eventuais considerou-se o DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, que
estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orcamentos da Unido. No seu Inciso II, Art. 13, tal decreto estabelece um teto de 10% (dez por

cento) sobre o valor pactuado para eventuais complementagdes no decorrer da execugao.

6.6. Insumos e EPI's

a) Os insumos e EPI's basicos estdo relacionados nos Anexos VIII e IX desse ETP, em tabela nao taxativa.

b) Tais itens sdo ilustrativos, qualitativa e quantitativamente; objetivam nortear a proposta da Licitante, tendo seus valores
estimativos incorporados na planilha de custos e formacéo de precos, somente para os cargos de carater técnico;

) As Planilhas de Referéncia visam a elaboragdo do orcamento global anual para tais itens, independentemente do consumo

mensal;

d) A Contratada ndo poderd alegar impossibilidade na execucéo do objeto por falta de qualquer insumo, EPI ou ferramenta de
trabalho; devera providenciar os itens necessarios e adequados a cada tarefa, mesmo que ndo constantes na Planilha de

Referéncia.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1 A quantidade estimada de profissionais para cumprimento das rotinas basicas de manutencdo preventiva e corretiva para
atendimento da solugdo, considerando o histérico dos atendimentos dos contratos anteriores de manutencao de ar condicionado
central, e o tempo de atendimento a ser empregado conforme relacionado a seguir:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

MEIO-OFICIAL DE ELETRICA/ELETROMECANICA/MECANICA

ENCARREGADO TECNICO

ENGENHEIRO

MOTORISTA

TECNICO (MECANICA/ELETROTECNICA/ELETROMECANICA)

TECNICO (MECANICA/ELETROTECNICA/ELETROMECANICA) DIURNO 12X36

TECNICO (MECANICA/ELETROTECNICA/ELETROMECANICA) NOTURNO 12X36

OPERADOR DE CENTRAL DE AUTOMAGAO 12X36 DIURNO

N | | |[w ]|k |[NMNIN ||

7.2 Tais quantidades acima, teve-se como parametro comparativo as quantidades estabelecidas nos atuais contratos, conforme

quadro a seguir:

ELETRICA MECANICA AR CONDICIONADO

Operador de

Engenheiro eletricista 2 Caldeira 1 Ajudante 15

Encarregado geral 2 Bombeiro Gasista |1 Almoxarife 1
Auxiliar de

Eletricista 15 Manutengéo 3 Auxiliar Administrativo 1
Mecanico de

Eletricista plantonista diurno Manutengéo de

(12hX36h) 12 Maquinas 1 Bombeiro Hidraulico 1

Eletricista plantonista

Noturno (12hX36h) 12 Eletrotécnico 1 Eletricista 4
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Auxiliar de manutencéo 6 Encarregadode |y | |encarregado Geral 1
Manutengéo
Engenhheiro Encarregado
Técnico em eletronica 2 Mecénico 1 Eletroeletrdnico 1
Técnico em comando, Torneiro Encarregado
controle e automagao 1 Mecénico 1 Eletromecanico 2
Técnico em nobreak 1 10 |Engenheiro Mecénico 1
Técnico em grupo Engenheiro mecatrénico
motogerador 1 (controle e automacéo) 1
Desenbhista técnico (60h
/més para 220h/més) 1 Técnico em Refrigeracéo |8
Técnico em Eletrotécnica
Almoxarife 1 e Eletromecéanica 2
Auxiliares administrativos 2 Motorista 1
Operador de ar-
Motorista 2 condicionado - expediente |9
Operador central de
60 automagéo 12 X 36 2
Técnico em Eletrénica 1
51
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O cargo de Desenhista foi retirado do contrato e sera atendido pelo contrato de apoio a fiscalizagédo

O cargo de Operador de ar-condicionado foi substituido pelo cargo de Técnico em ar-condicionado.

O cargo de Duteiro foi substituido pelo cargo de Técnico (especialista em dutos).

7.3. Insumos e EPI's

Os insumos e EPI's basicos estdo relacionados nos Anexos IX e X desse ETP, em tabela ndo taxativa.

O valor mensal estimado para EPI foi dividido pelo nimero de cargos técnicos (29), excluindo os cargos de AUXILIAR
ADMINISTRATIVO (1) e MOTORISTA (1).

Os custos com insumos/EPI's deverao ser assumidos pela Contratada no decorrer da execugdo contratual, independentemente dos

valores estimados.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (RS$): 4.857.895,97

Grupo ITEM ESPECIFICAGAO

Servicos de Operacdo e Manutengdo em

sistemas de ar-condicionado central com 22225

1 Maio de Obra Exclusiva
PRECO TOTAL (Item 1) (B)
ITEM ESPECIFICA(;AO

PRECO
ID UND OTD MENSAL
CATSER Q ESTIMADO

A)

01

servico R$

(12 302.691,26
meses)

PRECO
1D UND OTD MENSAL
CATSER Q ESTIMADO

©

PRECO ANUAL
ESTIMADO

(B=Ax12)

R$ 3.632.295,12

R$ 3.632.295,12

PRECO ANUAL
ESTIMADO

(D=Cx12)
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01
) Servicos Eventuais Sob Demanda 22225  un. :;Vlgo - R$ 363.229,51
1
meses)
PRECO TOTAL (Item 2 - FIXO) (D) R$ 363.229,51
PRECO PRECO PERCENTUAL
ITEM ESPECIFICACAO b UND QTD MENSAL = ANUAL DE
¢ CATSER Q ESTIMADO ESTIMADO DESCONTO
(E) (F=Ex12) (G)
01
. servigo R$ o
3 Materiais 22225 un. (12 862.371,34 X %
meses)
PRECO TOTAL (Item 3) (F) R$ 4.857.895,97

8.1 As estimativas de pregos constam das respectivas planilhas de custos e formagdo de precos, de acordo com o quantitativo
levantado para cada categoria profissional, considerando a Convengdo Coletiva da Categoria devidamente atualizada.

8.2 Para estimativa de materiais, insumos e servicos, inclusive servigos eventuais, sdo considerados os quantitativos histéricos
com valores devidamente atualizados pela tabela SINAPI e demais Tabelas de Referéncia, considerando que a grande maioria
estd enquadrada nessa tabela de referéncia.

8.3 Nos reajustes, o saldrio-base adotado devera ser corrigido proporcionalmente ao percentual de aumento estabelecido na nova
convencdo coletiva.

8.4 A relagdo entre salario-base técnico/encarregado(supervisor) ndo podera ser menor que o estabelecido inicialmente.

8.6 As garantias trabalhistas deverdo observar o Decreto n° 12.174, de 11 de setembro de 2024 e a Instrucdo Normativa SEGES
/MGI n° 81, de 12 de setembro de 2024, em especial:

1. Compensacao de jornada;
2. Recessos ou outra causa de diminui¢do excepcional e temporaria da demanda de trabalho;
3. Jornada semanal de trabalho (a critério da SEGES/MGI);

3. Na contratacdo de servigos continuos com dedicacdo exclusiva de mdo de obra, somente serdo aceitas, nos termos do
edital, propostas que adotem, na planilha de custos e formacdo de pregos, valor igual ou superior ao org¢ado pela
administragdo, que correspondera a soma do salario e do auxilio-alimentacao (Art. 5°, Decreto n° 12.174/2024).

8.7. A categoria "Técnico em Mecanica" adotou a Convencao Coletiva firmada entre o SINDICATO DAS EMPRESAS DE
ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOSTERCEIRIZAVEIS DO DF e SINDICATO DOS
TECNICOS INDUSTRIAIS DE NIVEL MEDIO DO DF, por ser a convengao que melhor se ajusta as atribui¢des desse cargo no
contrato firmado;

8.8. A categoria "Ajudante de Manutencdo" foi enquadrada como "Meio-Oficial" considerando que a grande maioria dos
profissionais estdo enquadrados na categoria "Oficial"; desse modo, como o ajudante se presta a apoiar em tarefas atinentes aos
demais profissionais, esse enquadramento se faz pertinente.

8.9. Todos os profissionais da categoria Técnico Industrial (incluindo os Encarregados) deverdo possuir registro ativo no CFT.
Convencoes Coletivas de Referéncia

8.10 Para fins de elaboracédo da planilha de custos e formagdo de precos a contratada devera observar os ditames das Convengoes
Coletivas de Trabalho vigentes, para as categorias de profissionais envolvidas na prestacdo dos servicos presentes no atendimento
do objeto contratual.

8.10.1 SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF e SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO
DISTRITO FEDERAL,

8.10.2 SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS,MECANICAS E DE MATERIAL ELETRICO DO DISTRITO
FEDERAL e SINDICATO INTERESTADUAL DOS TRAB NAS IND MET MEC MAT ELETRICOS E ELETRONICOS DO
DF
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8.10.3 SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DO MOBILIARIO DE BRASILIA e
SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF

8.10.4 SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS
TERCEIRIZAVEIS DO DF e SINDICATO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE NIVEL MEDIO DO DF

8.10.5 SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO e SERVICOS
TERCEIRIZAVEIS DO DF E SINDICATO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE NIVEL MEDIO

Custos Indiretos e Lucro

8.11 Custos Indiretos de 5%: o Méaximo previsto no Acérddao TCU n° 1753/2008- Plenario, conforme previsto na Nota Técnica
CISET n° 2/2018/CGAC/CISET/SG-PR.

8.12 Lucro de 5,25: limite maximo estabelecido na COENGE com base nos valores praticados nos atuais contratos de servigos de
engenharia da Presidéncia.

8.13 Contratos atuais: Servigos continuos com mdo de obra exclusiva de manutengdo

Contrato Atual n° CustosIndiretos [ Lucro

Civil 32/2021 3,000% 4,350%
Ar-condicionado | 18/2021 4,260% 7,660%
Elétrica 23/2020 7,000% 17,130%
Mecénica 6/2022 11,000% 11,000%
Média 6,315% 10,035%
Utilizado 5,000% 5,250%

VALE-TRANSPORTE

8.14. O célculo do vale-transporte considerou a tabela atualizada pela ANTT para o Distrito Federal referente ao ano de 2024, no
valor unitario de R$ 5,50. Foi considerado o valor de (5,50 (unitério) * 2 (ida e volta) + 50% (probabilidade de entorno e regido);

8.15. A Contratada esta obrigada a prover o deslocamento do colaborador (ida e volta), independentemente do valor licitado para
Vale-Transporte.

Periculosidade: Laudo Técnico

8.16 O Laudo Técnico determina o pagamento de periculosidade para profissionais da 4rea de eletromecanica, diante da
comprovacdo do efetivo exercicio da atividades caracterizadas como perigosas a luz da legislacdo vigente;

8.17 O percentual relativo a periculosidade foi estimado na PCFP, sendo que seu reembolso devera ocorrer somente diante de
comprovacao do efetivo exercicio da atividade.

Seguro de Vida

8.18 O valor de seguro de vida, de R$ 5.14 tomou como referéncia o valor praticado nos atuais contratos vigentes na engenharia
da PR. Esse valor devera ser replicado a todos os colaboradores vinculados a Engenharia da PR.

Contrato VIr Seguro
23/2020 13,50
18/2021 0,00
32/2021 2,30
30/2023 7,61
06/2022 2,30
Média 5,14

UNIFORME

8.19 O valor estimado mensal, por posto, definido para os uniformes utilizou como referéncia a média dos valores praticados nos
contratos vigentes na Coordenagdo-Geral de Operagdes de Engenharia, assim resumido:

Contrato Valor
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23/2020 R$ 44,47
06/2022 R$ 80,09
18/2021 R$ 49,66
32/2021 R$ 58,69
média R$ 58,23
ENGENHEIRO

8.20 O cargo de engenheiro exige a experiéncia minima de 02 (dois) anos de atividade profissional;

8.20.1 Isso se faz necessario devido as atribui¢des do cargo de Engenheiro relacionadas nesse ETP, de extrema criticidade,
exigindo conhecimentos técnicos e experiéncia na coordenacdo e supervisdo de operacdes e manutencdes em sistemas de ar-
condicionado central tipo Variable Refrigerant Flow - VRF, com poténcia de até 320 TR; de sistema de ar-condicionado dotado
de unidades resfriadoras com compressores alternativos tipo "Chiller" parafuso, com poténcia em torno de 100 TR; e,em sistemas
tipo Self Contained.

8.20.2 O cargo de engenheiro definido no posto de trabalho da Planilha de Custos e Formacado de Precos trata de profissionais
necessarios a operacionalizacdo dos servicos de manutencdo, atuando nas dependéncias da PR, gerindo as Ordens de Servico e
supervisionando os demais profissionais do Contrato. Esse cargo ndo se confunde com o profissional (engenheiro) emissor do
atestado de capacidade técnico-profissional da Contratada, sendo este oriundo de uma necessidade de demonstracdao da
Contratada em relacdo a sua capacidade de executar o contrato (Fase de Habilitagdo).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1 Considerando-se o disposto no art. 40, § 3°, inciso I, da Lei n°® 14.133/2021 e ainda levando-se em conta a natureza similar
dos itens do grupo ora demandados e sua alta interdependéncia, a adjudicagdo por item comprometeria a qualidade e efetividade
dos resultados almejados pela Presidéncia da Republica. Portanto, ndo ha possibilidade de parcelamento do objeto, e sim o
agrupamento de itens em um tnico grupo, tendo como critério de julgamento o MAIOR DESCONTO DOS MATERIAIS e
MENOR PRECO DE MAO DE OBRA. O critério de julgamento final serd O MENOR PREGO GLOBAL DO GRUPO.

9.2 Além disso, é de entendimento do Tribunal de Contas da Unido que ndo se revela benéfico o parcelamento da contratagdo de
servigos terceirizados. Isso porque as empresas que atuam no mercado ndo sdo especializadas em tipo especifico de servico,
sendo especializadas na administragdo de mao de obra em geral.

9.3 Assim, um eventual parcelamento ndo ampliaria a competitividade da licitagdo e potencialmente aumentaria o custo da
contratacdo, uma vez que, se empresas diversas ganharem a prestacdo de diferentes servicos dessa natureza, o valor fixo por
posto tende a ser maior (Acérddo n° 1214/2013-P).

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1 Os servigos de engenharia possuem grande interdependéncia entre suas entregas, ndo havendo assim, possibilidade de
fragmentacdo.

10.2 O fornecimento de materiais deve ser integrado ao respectivo servico, sob riscos de atrasos na entrega, podendo gerar
descontinuidade na execugdo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1 As contratagdes estdo alinhadas a orientagdo da Secretaria de Administracdo de “atuar como facilitadora / provedora no
atendimento as demandas técnicas e administrativas dos 6rgdos da PR, com qualidade, tempestividade, economia e suficiéncia”
(Relatério de Gestdo) e “fortalecer a gestdo organizacional, de infra estrutura e de pessoas da PR, de forma sustentével ” - Mapa
Estratégico - 2023, da Casa Civil da Presidéncia da Reptiblica. (Acessado em 26 set. 2024. Disponivel em: <https://www.gov.br
/planalto/pt-br/acesso-a-informacao/auditorias/prestacao-de-contas-1/prestacao-de-contas-2023/objetivos-metas-e-indicadores
/objetivos-metas-e-indicadores >)
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11.2 As contratagdes tratam de servigos continuados devidamente incluidos no PCA atual (2024), com o seguinte cadastro:

DFD n° 508/2024 110001  Diretoria de Engenharia e Patriménio - DIENP MANUTENCAO AR CONDICIONADO
CENTRAL - VRF, SPLIT, SELF CONTAINED) - Servicos continuados de manutencdo de equipamentos e instalacoes de ar-
condicionado.

O referido DFD vem substituir os seguintes DFD's, em consonancia com o DFD ° 507:

108/2024 110001 Sistemas Elétricos
109/2024 110001 Sistemas de Ar-Condicionado
101/2024 110001 Sistemas Eletromecanicos

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

Resultados pretendidos em ter mos de economicidade

12.1 As manutengdes preventivas e corretivas permitem que as instalacdes de todas as edificaces da Presidéncia da Republica
permanecam em bom estado de conservacdo e funcionamento, inclusive garantindo ambiente adequado para o servidor
/colaborador desempenhar, satisfatoriamente, suas atribui¢des, melhorando sua capacidade produtiva.

12.1.1 Além do aumento produtividade, ocorre ainda o aumento da seguranca das instalagdes, com vistas a preservacdo da salide
e bem-estar do servidor e dos colaboradores que ocupam as dependéncias da Presidéncia.

12.1.2 A operacionalizacdo das rotinas de manutencdo preventiva contribuird, por exemplo: para que a identificagdo e
substituicdo de equipamentos com baixa eficiéncia energética, gerando economia aos cofres publicos; e reduzird ainda, o tempo
de interrupcdo de funcionamento desses equipamentos, evitando a paralisagdo de demais servigos e aumentando o tempo médio
produtivo do servidor.

12.1.3 Nas manutengdes corretivas, a celeridade na prestacdo dos servigos reduz o tempo de paralisacdo das atividades dos
servidores.

12.2 Diante da execugdo do objeto contratual, buscar-se-4, de modo tempestivo e com seguranga e qualidade, atender as
demandas da Presidéncia da Reptiblica relacionada aos servicos operaces e manutengoes, preventivas e corretivas, de sistemas e
subsistemas e de ar-condicionado central das edificacdes do Complexo da Presidéncia da Republica - PR, incluindo seus iméveis
funcionais e residéncias oficiais, no Distrito Federal.

12.3 Alcangar-se-4 ainda, a constante melhoria dos indicadores de desempenho dos equipamentos instalados na PR, aumentando
seu tempo de disponibilidade e sua vida Util, reduzindo seus custos associados, na medida do praticavel, mormente, por
intermédio da seguranca de contratagcBes com dedicacdo exclusiva de médo de obra e fornecimento de materiais / insumos,
equipamentos, ferramentas necessarios a realizagdo dos servicos, inclusive com zelo dos direitos trabalhistas associados,
mitigando os riscos de descumprimento dos preceitos legais.

12.4 Ademais, o Instrumento de Medicdo de Resultado - IMR ir& definir, quando cabivel, de acordo com cada servigo, a
produtividade de referéncia, ou sgja, aguela considerada aceitével para a execugdo do servigo, sendo expressa pelo quantitativo

fisico do servico na unidade de medida adotada, na conformidade da IN SEGES/MP n° 05, de 2017, que estabelece em seu
Anexo V, item 2.6, alinea“d” aforma de aferi¢do/medicao do servigo para efeito de pagamento com base no resultado.

13. Providencias a serem Adotadas

Adequacdo do ambiente do 6rgao
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13.1 Considerando a atual estrutura da Coordenagdo-Geral de Operacdes de Engenharia - COENGE, ndo havera necessidade de
adequacdes significativas no ambiente de trabalho, para que ocorra imediatamente o inicio da execucdo dos servicos, apoés a
assinatura do contrato, priorizando-se, no entanto, o aproveitamento dos colaboradores do contrato atual na nova contratacao.

13.2 Os servidores da Coordenagdo-Geral de Engenharia (COENGE) ja& possuem capacitagdo suficiente para a conducdo dos
trabalhos de acompanhamento / fiscalizagcdo, monitoramento, avaliagdo e controle dos servigos a serem prestados por empresa
vencedora de certame licitatério, que poderd ser comprovada pelos diversos contratos vigentes e similares, sob suas
responsabilidades.

13.3 O novo processo licitatério para implantacdo dos servicos deverd ocorrer, preferencialmente, até inicio de dezembro
préoximo (2024);

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1 Os possiveis impactos ambientais estdo relacionados, em especial, aos descartes de entulhos e restos de materiais, face as
intervengdes nos sistemas e subsistemas das edificagdes, bem como a outros residuos gerados no decorrer da execugdo do
contratos. Assim, a Contratada deverd elaborar estratégias sustentaveis seguindo os manuais e recomendagdes do Conselho
Brasileiro de Construgdo Sustentavel - CBS, bem como a legislacdo especifica vigente, em especial a Lei n° 12.305, de 2010, que
trata da Politica Nacional de Residuos Soélidos, a IN n° 1 — SLTI/MPOG, de 2010, que estabelece critérios de sustentabilidade
ambiental na contratagdo de obras pela administragdo ptiblica federal, e ao Decreto n°® 7.746, de 2012.

14.2 Ainda sobre a Gestdo dos Residuos Sélidos, conforme estabelece a Resolucdo do CONAMA n° 307, de 5 de julho de
2002, bem como os artigos 46, 49 e 60 e demais dispositivos da Lei n° 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que dispGe sobre as
sanc¢oes penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, estas legislagdes deverdo ser
observadas pela Contratada.

14.3 Deverdo ser utilizados materiais e tecnologias de baixo impacto ambiental, que promovam a conservagao e o uso racional
da agua, a eficiéncia energética e a especificacdo de produtos com certificacdo ambiental, sempre que possivel, e que seus
custos forem compativeis com o praticado no mercado, a fim de mitigar, controlar e ou até mesmo extinguir possiveis impactos
outros ambientais e de sustentabilidade.

14.4 Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em dareas autorizadas pela Contratante, devendo a Contratada
providenciar para estas areas, se for o caso, os dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos 6rgdos
competentes.

14.5 Nenhum dos materiais, equipamentos e aparelhos fornecidos e ou utilizados pela Contratada podera conter substancias
perigosas como mercurio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cddmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres
difenilpolibromados (PBDEs), em concentracdo acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of Certain Hazardous
Substances). A comprovacdo do disposto neste item podera ser feita mediante apresentacdo de certificacdo emitida por
instituicdo publica oficial ou instituicdo credenciada, ou por qualquer outro meio de prova que ateste que o bem fornecido e ou
utilizado cumpre com essa exigéncia.

14.6 O Plano de Gestdo de Residuos Sélidos - PGRS, a ser elaborado combase na Resolugdo CONAMA n° 307 e levado em
conta todas as peculiaridades das edificagdes da PR, objeto da contratacdo, devera ser apresentado pela Contratada em até 15
(quinze) dias titeis ap6s o efetivo inicio dos servigos, devendo este instrumento ser submetido a aprovagdo da Contratante.

14.7 O PGRS a ser elaborado, devera conter, no minimo:

14.7.1 Caracterizacdo e quantificacdo dos residuos sdélidos - Classificar os tipos de residuos sdlidos produzidos pelo
empreendimento, adotando a classificacdo das Resolugdes CONAMA 307/02 e 348/04, inclusive os residuos de caracteristica
doméstica. Estimar a geracdao média de residuos sélidos de acordo com o cronograma de execugdo do contrato (em kg ou m3).

14.7.2 Minimizacéo dos residuos, onde devera ser descrito os procedimentos que serdo adotados para minimizacdo da geracdo
dos residuos sélidos, por classe.

14.7.3 Triagem/segregacao dos residuos, onde sera priorizada a descricdo da segregacdo na origem, neste caso, descrevendo-se
os procedimentos a serem adotados para segregacdo dos residuos sélidos por classe e tipo e em caso a edificacdo ndo possua
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espaco para segregacdo dos residuos, esta podera ocorrer em Areas de Triagem e Transbordo — ATT, devidamente licenciadas,
com identificacdo da 4rea e do responsavel técnico.

14.7.4 Acondicionamento/armazenamento onde se escrevera os procedimentos a serem adotados para acondicionamento dos
residuos solidos, por classe/tipo, de forma a garantir a integridade dos materiais, identificando, na planta da edificacdo, os locais
destinados a armazenagem de cada tipo de residuo, bem como informando o sistema de armazenamento dos residuos,
identificando as caracteristicas construtivas dos equipamentos/abrigos (dimensoes, capacidade volumétrica, material construtivo
etc.).

14.7.5 Transporte interno deverd ser descrito para os transportes interno, vertical e horizontal dos RCC;
14.7.6 Reutilizacdo e reciclagem descrevera os procedimentos que serdo adotados para reutilizagdo e reciclagem dos RCC.

14.7.7 Transporte externo ndo podera ser realizado sem o Controle de Transporte de Residuos CTR. Este documento contém a
identificacdo do gerador, do (s) responséavel (is) pela execugdo da coleta e do transporte dos residuos gerados no contrato, bem
como da unidade de destinacdo final. Identificar a empresa licenciada para a realizacdo do transporte dos RCC, os tipos de
veiculos e equipamentos a serem utilizados, bem como os horarios de coleta, frequéncia e itinerario.

14.7.8 Transbordo de Residuos devera ter sua localizacdo - enderego completo (croquis de localizacdo).

14.7.9 Destinagdo dos residuos devera ter descrito os procedimentos que deverao ser adotados com relagdo a destinacdo dos
RCC por classe de acordo com a Resolucado CONAMA; e apresentar carta de viabilidade de recebimento/destinacdo de empresa
licenciada para destinacdo ou de Area de Triagem e Transbordo — ATT da classe/ tipo de residuo.

15. Referéncias e Anexos

Anexo I - Convengdo Coletiva - SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO DISTRITO FEDERAL ,E
SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA;

Anexo II - Convengdo Coletiva - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS
TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF E SINDICATO DOS EMPR DE EMPR DE ASSEIO,
CONSERVACAO, TRAB TEMPORARIO, PRESTSERVICOS E SERV TERCEIRIZAVEIS DO DF-SINDISERVICOS/DF,

Anexo III - Convencdo Coletiva - SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO E DO
MOBILIARIO DE BRASILIA E SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO DF;

Anexo IV - Convengao Coletiva - TERCEIRIZAVEIS DO DF E SINDICATO DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DE NIVEL
MEDIO DO DF;

Anexo V - Laudo_Tecnico - Laudo emitido pela Presidéncia da Republica, tratando das condic¢des de insalubridade e
periculosidade nas suas dreas internas. Determina, dentre outras medidas, o pagamento de periculosidade para as atividades
inerentes aos engenheiros eletricistas e mecanicos.

Anexo VI - DECRETO_D7983 - Determina o percentual de Servigos Eventuais, estimado em 10%, em conformidade com os
procedimentos adotados para a contratacao de servicos de engenharia.

Anexo VII - Materiais - Estimativa de custos de materiais com base em Tabelas de Referéncia, para composicdo dos pregos
globais para "Materiais"

Anexo VIII - Insumos - Estimativa de custos de insumos com base em Tabelas de Referéncia, para composicéo dos pregos
globais para "Insumos" a ser ressarcido por meio da Planilha de Custos e Formacao de Precos.

Anexo IX - EPI's e - Estimativa de custos de EPI's com base em Tabelas de Referéncia, para composi¢do dos precos globais para
"EPI/Ferramentas" a ser ressarcido por meio da Planilha de Custos e Formag&o de Precos.

Anexo X - Aditivo-CCT-SENGE-SINAENCO-2024_2025
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16. Declaracao de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Considerando a existéncia de grandes sistemas centrais de climatizacdo no Complexo da Presidéncia da Reptiblica, e a
necessidade de manutencado e operacao desses sistemas, considera-se viavel a presente contratacao.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Despacho: Portaria n°® 335, de 21 de outubro de 2024 (6178554)

DIOGO SENA BAIERO

Membro da comissdo de contratagdo

b
&'f Assinou eletronicamente em 28/11/2024 as 14:49:16.

Despacho: Portaria n® 335, de 21 de outubro de 2024 (6178554)

MURILO FERNANDES SOARES

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/11/2024 as 14:10:19.

Despacho: Portaria n° 335, de 21 de outubro de 2024 (6178554)

ANDRE HOLLERVEGER

Membro da comissado de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 28/11/2024 as 16:16:39.
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