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ANEXO | — DETALHAMENTO DE SERVICOS

OBSERVACOES INICIAIS

Os servicos descritos neste Anexo serdo sempre demandados pela DIENP e poderdo, a seu
critério, ser utilizados para atendimento a outras dreas da PR.

Os servicos devem ser apresentados a DIENP conforme o tipo do procedimento técnico
solicitado, de acordo com as exigéncias constantes neste documento.

Para os servigos cuja forma de apresentagdo nao constar neste documento, os procedimentos
formais e demais aspectos da documentacdo para a entrega dos trabalhos deverdo ser
acordados antecipadamente com as areas demandantes.

A CONTRATADA devera apresentar a PR as Anotacdes de Responsabilidade Técnica (ART), no
ambito do CREA, e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT), no ambito do CAU, referentes
aos documentos técnicos descritos neste documento.

DEFINIGOES

EdificagGes novas: Enquadram-se em edificagdes novas as construgdes a serem realizadas em
terrenos de propriedade da PR ou indicados por ela.

2.1.1 Admite-se o enquadramento em edificagbes novas os projetos em terrenos que ja
possuam construgdes, desde que as mesmas ndo constituam edificagdes integrantes
da nova construcdo pretendida ou que venham a ser totalmente demolidas em fungao
do aproveitamento do terreno.

Ampliagdo: enquadra-se em ampliagdo a execucdo de servicos visando aumentar a area
construida de edificacdo existente.

Reformas: enquadra-se em reformas a execu¢do de melhoramentos na construgao ou
edificacdo, mesmo que tais melhoramentos nao alcancem toda a drea construida da edificagao,
com o objetivo de colocd-la em condi¢gbes normais de utilizagdo ou funcionamento, sem
ampliacdo da area construida original.

2.3.1 Paraefeito do calculo de prazos dos projetos de reformas, as dreas a serem consideradas
serdo apenas aquelas que sofreram alteracdo das caracteristicas originais, salvo nas
situagbes em que houver expressa autorizacdo de ampliacdo do prazo pelo gestor
técnico do contrato, devido a necessidades conhecidas somente apds a emissdo da
Ordem de Servico, tais como:

2.3.1.1 Quando houver necessidade de ampliacdo da darea de incidéncia do projeto por
necessidades técnicas.

2.3.1.2 Quando houver ampliacdo da area de incidéncia do projeto por solicitacdo da PR.
2.3.1.3 Quando houver ampliacdo da area construida da unidade (aumento de area).

2.3.1.3.2 O termo unidade mencionado no subitem acima deve ser entendido como qualquer
edificacdo ou unidade administrativa da PR.

2.3.2 Em qualquer configuracdo de area das edificacdes, os espagcos que ndo sofrerem
altera¢Oes ndo serdo contabilizadas nas areas de reforma.

As unidades administrativas e/ou residenciais da PR poderdo apresentar-se em qualquer
configuracdo de area nas edificagdes em que se localizam, ocupando partes de um pavimento,
um pavimento inteiro ou varios pavimentos de uma mesma edificagao.
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E possivel a ocorréncia de mais de um tipo de enquadramento em determinado projeto, por
exemplo: quando a edificacdo requerer reforma de drea construida concomitantemente a
ampliacdo de area.

PRAZOS

3.1 A contagem do prazo para elaboracdo e entrega de todos os servicos estdo definidos na
tabela do Anexo Il.

3.2 Os servigos de vistorias e levantamentos necessarios a execu¢do do projeto estdo inclusos
na contagem dos prazos.

3.2.1 Caso haja impossibilidade de acesso as areas de intervengdo/vistorias por necessidade
da PR, a contagem do prazo serd suspensa até que haja liberacdo de acesso.

3.3 Todos os prazos sdao contados em dias corridos.

3.4 PROJETOS/ANTEPROJETOS

3.4.1 Os prazos para elaboracdo e entrega dos projetos, ja incluidos todos os servigos técnicos
necessarios, de edificagGes novas, reformas, ampliagdes e pequenas intervencgdes sao
definidos em funcdo da area do projeto e complexidade.

3.4.2 As Tabelas Cl1 e C2 abaixo, indicam os respectivos prazos dos servicos.

Tabela C1 - Prazos para projetos e servicos em dias corridos

< Projetos Anteprojeto e
Area (m?)* Layout Executivos e . . As Built
. . Revisao de projeto
demais servigos
Ar <=50 4 8 4 3
50 < Ar<=300 4 12 6 4
300 < Ar <= 500 5 20 10 6
500 < Ar <= 800 6 24 12 8
800 < Ar <= 1500 10 30 15 10
1500 < Ar <= 2500 12 33 17 12
2500 < Ar <= 5000 20 36 19 14
Ar > 5000 30 40 20 16
Tabela C2 - Prazos para servigos especiais
. - . Prazo (Dias
Categoria Codigo Servicos L’|tei(s)
PRN Programa de necessidades 5
Preliminar PCT Painel Conceitual 3
EPR Estudo Preliminar Conforme tabela C1
EVT Estudo de Viabilidade Técnica 5
Planejamento e APO Andlise de propostas oriundas de coletas de orgamento 3
Orgamentagao ECG Planilha Estimativa de Custo Global 3
PLO Planilha Orgamentaria Discriminada por Itens 3




PLQ Planilha de Levantamento de Quantitativo Detalhado 3

CFF Cronograma Fisico-financeiro 3

APC Analise de alteragdes em planilhas de obras/servigos contratados 3
oDT Orgamento Detalhado por Itens Conforme tabela C1
A-ARQ Anteprojeto - Arquitetura Conforme tabela C1
ARQ Projeto Executivo - Arquitetura Conforme tabela C1
A-AMB Anteprojeto - Ambiéncia Conforme tabela C1
AMB Projeto Executivo - Ambiéncia Conforme tabela C1
LAY Adequacdo de Layout Conforme tabela C1
cov Projeto Executivo - Comunicagdo Visual Conforme tabela C1
EXT Projeto Executivo Anti-incéndio com Extintores Conforme tabela C1
HEX Projeto Anti-incéndio com Hidrantes e Extintores Conforme tabela C1
A-HIA Anteprojeto de Hidrossanitario e/ou de Aguas Pluviais Conforme tabela C1
HIA Projeto Hidrossanitario e/ou de Aguas Pluviais Conforme tabela C1
APL Projeto de aproveitamento de Aguas Pluviais Conforme tabela C1
IMP Projeto de Impermeabilizagdo Conforme tabela C1
LMT Projeto de Luminotécnica Conforme tabela C1
coo Coordenagdo e Compatibilizagdo de Projetos Conforme tabela C1
A-SPR gr;t;:z;js; Anti-Incéndio incluso  Chuveiros Automdticos Conforme tabela C1
SPR Projeto Anti-incéndio incluso Sprinklers Conforme tabela C1
A-FUD Anteprojeto Estrutural e Fundagdes em Concreto Armado Conforme tabela C1
FUD Projeto Executivo de FundagGes Conforme tabela C1
A-EMA Anteprojeto Estrutural em Concreto, Aco ou Madeira Conforme tabela C1
Projetos EMA Projeto Estrutural para Muro de Arrimo Conforme tabela C1
ECA Projeto Estrutural em Concreto Armado Conforme tabela C1
EAM Projeto Estrutural em Ago ou Madeira Conforme tabela C1
A-EEN Anteprojeto de Entrada de Energia Conforme tabela C1
EEN Projeto de Entrada de Energia Conforme tabela C1
SPD Projeto de SPDA Conforme tabela C1
A-IEL anttaebpi:'ijgzt:e g;elgztr]aclggéo Elétrica: luminotécnica, comum, Conforme tabela C1
ERC Projeto de Instalagdo Elétrica de Energia - Rede Comum Conforme tabela C1
EEE Projeto de Instalagdo Elétrica de Energia - Rede Estabilizada Conforme tabela C1
GMG Projeto de Instalagdo Elétrica de Energia - Rede Ininterrupta Conforme tabela C1
A-EEF Antep.rojeto de In.stalac;éo Elétrica — Usina de Descentralizagdo de Conforme tabela C1

Energia Fotovoltaica

CEE ::2;2 Fdoetol\;'noslttzliaciﬁo Elétrica — Usina de Descentralizagdo de Conforme tabela C1
A-CAE Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz e dados) Conforme tabela C1
CAE Projeto de Cabeamento Estruturado — Rede Ldgica Conforme tabela C1
AlP Projeto de Automagao e Inteligéncia Predial Conforme tabela C1
AAC Projeto de Automagdo — Subsistema ar condicionado Conforme tabela C1
AEE Projeto de Automagdo — Subsistema energia elétrica Conforme tabela C1
SOM Projeto de Sonorizagdo de Ambiente Conforme tabela C1
A-AED Anteprojeto de Ar condicionado — Expansdo Direta Conforme tabela C1
A-AEI Anteprojeto de Ar condicionado — Expansdo indireta Conforme tabela C1




VSD Projeto de Ventilagdo — sem rede de dutos e acessorios Conforme tabela C1
VCD Projeto de Ventilagdo — com rede de dutos e acessorios Conforme tabela C1
col Projeto com Condicionador de Janela Conforme tabela C1
MNS Projeto com Mini-split — unitdrio de até 5 TR Conforme tabela C1

Projeto com Self-contained — condensagdo a ar integrado ou Roof-

SCA tops (SCA)

Conforme tabela C1

Projeto com Self-contained com condensador remoto,
SCR Split/Splitdo — acima de 5 TR; Projeto com tecnologia VRF ou VRV
para expansdo direta

Conforme tabela C1

CAG Projeto de Central de Agua Gelada com uso de Chillers Conforme tabela C1
MQl Magquete de Arquitetura 5
MQ2 Magquete de Ambiéncia 7
PCA Projeto de Certificado Ambiental 6
PAV Projeto Audiovisual 5
. N ASB As Built Conforme tabela C1
Atualizacao
VER Revisdo de Projetos Conforme tabela C1
EPM Estudo Preliminar - Mobiliario 3
Mobilidrio MOB Projeto Executivo de Mobiliario 6
MQ3 Magquete de Mobiliario 7
ETS Especificagdo técnica de servigos com discriminagdo dos itens a 3
serem executados
AOP Aprovagio de Projetos em Orgéos Publicos 15
PPC Plano de Prevengdo Contra Incéndio e Panico 4
Documentos EDT Estudos e detalhamentos técnicos diversos 01+ (N/8)+PzD
Técnicos PD1 Desenvolvimento de Padrdes e Manuais Conceituais e Técnicos 02 + (npag / 20)
cot Consultoria Técnica Especializada 03+(N/8)
ETE Especificagdo técnica de equipamentos 2
PTC Parecer técnico conclusivo 01 +(N/8)+PzD
RVP Relatdrio de Vistoria com Parecer 4
LCI Levantamento Cadastral de Imével Isolado 06 + PZD
Levantamento
LCT Levantamento Cadastral de Terreno 04 + PZD
Cadastral -
CAM Cadastro de Areas, Medidas, Equipamentos e Sistemas 03 + PZD
Legenda:

N = n2 de horas técnicas despendidas
F = nimero de fotografias

npag = numero de paginas

C = complexidade

3.5 DEMAIS SERVICOS

3.5.1 Os prazos para elaboracdo de maquete eletronica serdo definidos de acordo com o nivel
de complexidade do servico.

3.5.2 Os prazos para os servicos de Projeto de Mobilidrio, poderdo ser negociados com a
DIENP, em funcdo das peculiaridades dos produtos e atendimento as demandas
prioritarias da PR.
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3.5.2.1 Os prazos para os servicos de Projeto executivo de Mobiliario/Carenagem (MOB) e
Magquete de Mobilidrio (MQ3), sdo definidos de acordo com a complexidade conforme
a abaixo:

C =1, para mobiliario de complexidade normal

C = 2, para mobiliario de maior complexidade em que haja diversos mecanismos
no mobiliario.

3.5.3 Os prazos para elaboracdo de projeto de sinalizacdo serdo definidos de acordo com o
tipo e conforme sua complexidade.

3.5.4 Para o procedimento de Aprovacdo de Projetos em Orgdos Publicos serd considerado
como concluido apds a aprovagdo no respectivo drgdo, mediante a apresentacdo do
comprovante de aprovagao.

3.5.4.1 O prazo poderad ser prorrogado a critério da DIENP, caso a CONTRATADA comprove que
0 atraso na entrega do servico foi decorrente exclusivamente do érgdo responsavel
pela aprovacdo, desde que acompanhado do protocolo de requisicao de aprovagao
junto ao drgdo competente.

3.5.5 Para os casos nao previstos, os prazos poderao ser negociados com a DIENP, em fungao
das peculiaridades da demanda.

RELAGAO, DESCRICAO E FORMA DE APRESENTAGAO DOS SERVIGOS E ATIVIDADES TECNICAS:

Os servicos e atividades técnicas serdo classificados e remunerados de acordo com sua natureza
e seu nivel de complexidade, dividindo-se nas seguintes categorias:

Preliminar

Planejamento e Orgamentacdo
Projetos

Mobiliario

Documentos técnicos

Levantamento Cadastral

DESCRIGCAO DOS SERVIGCOS POR CATEGORIA

Na requisicdo de projetos das diferentes especialidades de engenharia e arquitetura, serao
definidos pela DIENP os formatos a serem entregues, de acordo com a necessidade técnico-
financeira de cada demanda e nivel de detalhamento. Os projetos serdo requeridos conforme a
necessidade definida pela DIENP a partir de das categorias a seguir:

PRELIMINAR
Programa de Necessidades

5.2.1.1 Consiste na determinagao das exigéncias de carater prescritivo ou de desempenho
(necessidades e expectativas dos usudrios) a serem satisfeitas pela edificacdo e/ou
ambiente a ser concebido e deve contemplar:

Desenhos e esquemas basicos (em escalas convenientes para apresentacdo);
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c)

a)

5.2.2
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b)

d)
e)

f)

Planilha com a relagao de ambientes, usudrios, mobilidrio, e demais informagdes relevantes;
Perspectivas parciais ou gerais, a critério da solicitagdo e necessidade da DIENP;

Memorial em formato de texto, que contemple informagdes sucintas e suficientes para a
caracterizacdo geral da solu¢do, com indicagdes estimadas dos usos, das localizacGes dos
ambientes, materiais, cores e mobiliario.

O material referente ao Programa de Necessidades devera ser entregue em meio digital e
impresso, em formato adequado para apresentacgao.

Painel Conceitual

5.2.3.1 Corresponde a elaboracdo de modelo conceitual contendo a imagem ou a ideia
pretendida para o objeto/ambiente/edificacdo, contendo representacido grafica e
referencias conceituais fotograficas.

5.2.3.2 O Painel Conceitual deve contemplar prancha que possibilite o entendimento da
atmosfera que se deseja criar juntamente com o estilo e elementos que irdo compor o
espaco proposto por meio de cores, materiais, texturas, estampas e modelos,
contendo:

a) Planta baixa (humanizada, em cores);
b) Perspectiva;

c) Explicacoes;

d) Fotografias e/ou amostras de materiais.

O material referente ao Painel Conceitual devera ser entregue em meio digital,
em formato adequado para apresentacgao.

Estudo Preliminar

Desenvolvido a partir da analise e consolidacdo das necessidades do usudrio traduzidas na
representacao grafica da implantacdo e do partido arquitetonico através de plantas, cortes,
fachadas, e croquis, em escala livre.

Esta modalidade restringe-se a especialidade de Arquitetura e podera preceder ou nao outros
tipos de projetos conforme necessidade definida pela DIENP.

Devera apresentar mais de uma proposta, cabendo a PR escolher aquela que mais atenda as
suas necessidades, considerando:

Desenhos contendo planta geral de implantacdo, dos pavimentos e de cobertura, pelo menos
dois cortes (longitudinais e transversais), elevacbes (fachadas) e detalhes construtivos e
materiais que deverao ser empregados;

Memorial justificativo (opcional);

Perspectivas de interiores ou exteriores, parciais ou gerais conforme necessidade indicada pela
PR;

Esquemas de zoneamento do conjunto de atividades, de circulagGes e organizacdo volumétrica;
Esquemas de infraestrutura de servigos;

Implantacdo da edificagdo, conjunto de edificagdes ou ambiente e seu relacionamento com o
local escolhido, acessos, estacionamentos e outros, inclusive expansdes possiveis.
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d)

e)

f)

g)
h)

j)
k)

5.5.2

E obrigatério o atendimento as premissas constantes em oficios e normativas Técnicas da PR,
assim como normas e demais condi¢Ges dispostas nas legislagdes vigentes aplicaveis.

Devera ser entregue no formato de apresentacdo de slides, em meio digital, conforme modelo
fornecido pela PR.

PLANEJAMENTO E ORCAMENTAGAO
Estudo de Viabilidade Técnica

5.5.1.1 Etapa destinada a elaboragdo de anadlise técnica, econémica e financeira com o intuito
de selecionar e recomendar alternativas para a concep¢ao da edificacdao, de seus
elementos, instalacdes e demais componentes.

5.5.1.2 Deve contemplar estudo critico das atividades de um empreendimento, com a
decomposicdo de um todo em suas partes constituidas, tendo em vista conhecer sua
natureza, proporcdes, funcoes, e relagdes, com o propdsito de fundamentar decisdes
financeiras.

5.5.1.3 As informacdes a serem produzidas devem incluir:

Estudo de legislacdo edilicia e urbanistica pertinente (cddigo de obras, leis de uso e ocupacdo
do solo, plano diretor municipal, cédigo sanitario estadual e codigo florestal;

Estudo de limitacdes dadas pela legislacdo e outros reguladores (operacbes urbanas,
zoneamento, regras condominiais etc.);

Levantamento de indices urbanisticos: coeficiente de aproveitamento, taxa de ocupagao,
coeficiente de permeabilidade e recuos;

Restri¢cdes de entorno (por exemplo, drea envoltéria de patrimonio histdrico-cultural tombado);

Estudo de massa de projeto hipotético com o mdéximo aproveitamento eficiente dentro do
escopo desejado de projeto;

Estudo de custos estimados de execugdo;

Estudo de despesas estimadas para a concretiza¢do do projeto;

Diretrizes gerais para o partido arquitetdnico;

Programa de necessidades preliminar;

Alternativas e cenarios;

Conclusdo fundamentada sobre o escopo desejado e os recursos necessarios.

5.5.1.4 O Estudo de Viabilidade devera ser entregue em meio digital, em formato adequado
para apresentagdo.

Analise de propostas oriundas de coletas de orgamento

5.5.2.1 Visa a obtenc¢do dos valores de mercado de determinado produto ou servico, conforme
suas especificagOes técnicas.

5.5.2.2 Os orcamentos devem ser coletados em numero suficiente para dar representatividade
da amostra, devendo ser descartadas as propostas que forem manifestadamente
incompativeis com as demais.
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a)

b)

5.5.2.3 Em todo caso, a CONTRATADA devera coletar o minimo de 03 (trés) orcamentos, os
quais deverdo ser apresentados a DIENP juntamente com o produto final da andlise,
contendo a mediana das amostras.

5.5.2.4 Os documentos deverdo ser entregues em meio digital.

Planilha Estimativa de Custo Global

5.5.3.1 Consiste na avaliacdo expedita, com base em custos histdricos e comparagdo com
projetos similares, ou por meio de estimativa de precos dos principais insumos e
Servigos.

5.5.3.2 A Planilha Estimativa de Custo Global deverd ser elaborada conforme modelo
disponibilizado pela DIENP, observando a sua montagem de acordo com:

Macro itens previstos no objeto do orcamento como servicos preliminares, fundacgdes,
infraestrutura, superestrutura, instalagdes, dentre outros itens considerados relevantes;

Subitens organizados em estrutura de trés niveis, por especialidade, para destacar composi¢oes
de custo relevantes, como no exemplo abaixo:

Especialidade: Engenharia Mecanica
Item: Ar-Condicionado
Subitem: Maquinas/equipamentos

5.5.3.3 Em atendimento ao disposto na Lei N2 14.133, de 01/04/2021, os valores previamente
estimados para elaboracdo das planilhas de custo deverdo ser compativeis com os
valores praticados pelo mercado, considerados os pregos constantes de bancos de
dados publicos observada a atualidade dos dados.

5.5.3.4 Quando da estimativa das quantidades a serem contratadas deve ser considerada a
potencial economia de escala e as peculiaridades do local de execugdo dos itens
orcados.

5.5.3.5 O valor estimado no orgamento, acrescido do percentual de Beneficios e Despesas
Indiretas (BDI) de referéncia e dos Encargos Sociais (es) cabiveis, sera definido por meio
da utilizacdo de pardmetros na seguinte ordem:

| - Composicdo de custos unitarios menores ou iguais a mediana do item correspondente
do Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO), para servicos e obras de
infraestrutura de transportes, ou do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
de Construgao Civil (SINAPI), para as demais obras e servigos de engenharia;

Il - Utilizacdo de dados de pesquisa publicada em midia especializada, de tabela de
referéncia formalmente aprovada pelo Poder Executivo federal e de sitios eletronicos
especializados ou de dominio amplo, desde que contenham a data e a hora de acesso;

Il - ContratacOes similares feitas pela Administracdo Publica, em execuc¢do ou concluidas
no periodo de 1 (um) ano anterior a data da pesquisa de precos, observado o indice de
atualizacdo de precos correspondente;

IV - Pesquisa na base nacional de notas fiscais eletronicas, na forma de regulamento.

5.5.3.6 As publicagbes e/ou fontes que serviram de base para a elaborac&o da planilha deverdo
ser citadas ao final da mesma.
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5.5.49.2
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5.55

5.5.3.7 Todas as laudas da planilha assim como as composi¢cdes de custos utilizadas como
referéncia deverdo ser entregues em meio digital conter a logomarca da CONTRATADA
e da PR e deverdo ser assinadas digitalmente também pelo coordenador da
CONTRATADA.

Planilha Orgamentaria Discriminada por Itens

Aplica-se a orgamentacdo de projetos de uma Unica especialidade ou para cotagdo de servigos
que seja dispensada a elaboragdo de projetos.

No caso de serem necessarios servigos que envolvam a elaboracgdo de projetos de mais de uma
especialidade, devera ser solicitada a cesta de servicos Orcamento Detalhado por Itens.

A Planilha Orgamentaria Discriminada por Itens devera ser elaborada conforme modelo
disponibilizado pela DIENP, observando na sua montagem a indicacdo de todos os itens e
subitens que compdem as etapas e servicos do objeto orcado.

Os valores estimados para elaboracao das planilhas de custo deverdo seguir as orientacdes
constantes no item 5.5.3.3 e seus subitens.

Os valores unitarios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo a que
correspondem (m2, m3, unidade etc.), tanto para material como para m3o-de-obra.

Nao poderdo ser utilizadas composicdes de itens ou subitens com indicacdo de “verba” no
campo de valores, utilizando sempre a aplicacdo de pardametros e grandezas que permitam
mensuragao objetiva.

A constituicdo da planilha deverd ser sempre detalhada e com a maior precisdo possivel,
devendo a descri¢cdao dos itens e subitens manter correlagdo com os projetos e memorial de
servicos, quando for o caso, e permitir sua perfeita identificacdo podendo ainda ser citadas
marcas de referéncia, mediante a colocac¢do obrigatdria da expressao “de qualidade equivalente
ou superior”.

Sobre o valor do custo unitario de cada item, obtido pela soma do valor de mao-de-obra e
material, devera incidir o percentual de BDI — Bonificacdo de Despesas Indiretas. A partir da
multiplicacdo do valor do custo unitario com BDI pela quantidade, obter-se-a o custo total do
item.

O percentual de BDI devera estar salientado na planilha conforme indicado no modelo de
planilha orcamentdria disponibilizada pela DIENP, bem como devera observar os critérios e
limites estabelecidos pelos 6rgdos de controle.

Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizacdo
dos custos desagregados.

A CONTRATADA deverd informar e manter os documentos que comprovem os valores
apresentados em seus or¢gamentos.

A DIENP podera solicitar estes documentos a qualquer momento durante a vigéncia do contrato.

Todas as laudas da planilha assim como as composi¢des de custos utilizadas como referéncia
deverdo ser entregues em meio digital, conter a logomarca da CONTRATADA e da PR e deverdo
ser assinadas digitalmente pelo coordenador da CONTRATADA.

Planilha de Levantamento de Quantitativo detalhada



5.5.5.1

5.5.5.2
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5.5.6
5.5.6.1

5.5.6.2

5.5.6.3
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5.5.6.5

5.5.6.6

5.5.6.7

5.5.6.8

5.5.6.9

5.5.6.10

5.5.6.11

5.5.7

A planilha de levantamento de quantitativo detalhada por itens devera ser elaborada conforme
modelo disponibilizado pela DIENP, observando na sua montagem a indica¢do de todos os itens
e subitens que compdem as etapas e servicos do objeto a ser orgado.

Os valores unitarios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo a que
correspondem (m?, m3, unidade etc.).

Poderao ser constituidos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto ou servigo.

Todas as laudas da planilha deverdo ser entregues em meio digital, conter a logomarca da
CONTRATADA e da PR e deverdo ser assinadas digitalmente pelo coordenador da CONTRATADA.

Cronograma Fisico-Financeiro

Consiste na programacdo das atividades que serdo realizadas durante a construcdo/obra.
Contempla a duragdo de servicos especificos e as fases mais gerais da obra.

Devera espelhar fielmente a planilha orcamentaria objeto da contratacdo com a mesma
composicao dos seus itens principais.

A organizacdao das diversas etapas da obra ou servico de engenharia apresentadas no
cronograma deverdo estar compativeis com as técnicas executivas definidas no memorial
técnico bem como nas relacGes de dependéncia existentes entre as diferentes etapas.

Para cada etapa prevista deverdao ser feitas as totalizacdes de valores e percentuais,
programando assim os desembolsos a serem realizados para o servigo.

O cronograma devera ser elaborado conforme modelo disponibilizado pela DIENP, observando
o prazo estipulado e tecnicamente necessario para a execugao do servico.

Em todas as obras e servicos, independentemente do prazo, serd obrigatdria a confecgao do
cronograma fisico-financeiro.

Para as obras e servigos com prazo superior a 30 dias e inferior a 90 dias (inclusive), devera ser
apresentado cronograma fisico-financeiro, no minimo em aplicativo EXCEL.

Para obras e servicos com prazo superior a 90 dias o cronograma devera ser elaborado e
apresentado no aplicativo de gerenciamento de projetos compativel com Microsoft PROJECT,
contendo todos os passos necessarios para execugdo da obra, identificando os caminhos criticos
e interdependéncias entre as atividades, inclusive a programag¢do em etapa com blocagens de
area (rollout), de tal forma que ndo ocorram programacoes de servicos em ordem cronoldgica
inversa (Ex.: pintura antes do revestimento), ou ainda, falhas na disponibilizagdo de areas.

Apds a contratacdo da obra/servico e anteriormente ao primeiro desembolso, o cronograma
fisico-financeiro de execucdo podera ser reprogramado, desde que ndo se altere o prazo
contratual ou modifique substancialmente a programacao original, devendo obrigatoriamente
ser apresentado nos mesmos moldes e aplicativo do cronograma fisico-financeiro de previsdo
para aprovacdo prévia pela CONTRATADA.

A critério da DIENP, a apresentacdo do cronograma que trata o subitem acima também podera
ser feita através de arquivo em aplicativo EXCEL.

O cronograma devera ser entregue em meio digital, com a logomarca da CONTRATADA e da PR
e a assinatura digital do coordenador da CONTRATADA.

Anilise de altera¢des em planilhas de obras/servigos contratados
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5.5.8.6

As analises de precos referentes a coleta de orgamentos e outras altera¢des financeiras
(acréscimos e/ou decréscimos de valores de obras/servigcos contratados pela PR) deverdo ser
consolidadas conforme o modelo disponibilizado pela DIENP, “andlise de altera¢des em planilha
de obras/servigos contratados”, adotando-se como base para a analise o seguinte:

Em se tratando de andlises de propostas orcamentarias cujo(s) item(ns) conste(m) da planilha
orcamentaria integrante do contrato da obra/servigo original, adotar o preco constante da
planilha orcamentaria integrante do contrato original da obra/servico para o(s) item(ns) objeto
de acréscimo e/ou decréscimo do escopo a ser realizado;

Em se tratando de andlises de propostas orcamentdrias a serem contratadas e/ou servicos
extras cujo(s) item(ns) ndo conste(m) da planilha orcamentaria integrante do contrato da
obra/servico original, adotar o preco praticado pelo mercado definido no SINAPI ou, na
inexisténcia do item no referido sistema, fonte diversa que comprove preco de mercado (p. ex.:
SICRO, contratacdes da administracdo publica, tabelas aceitas pelo mercado tais como PINI,
ABRAVA etc.);

A analise deverd abranger os pregos unitarios, quantitativos, precos por item e valor total,
incluindo a avaliacdo do BDI — Bonificacdo e Despesas Indiretas praticadas.

Devera ser emitido parecer conclusivo sobre a aceitacdo do(s) preco(s) constante(s) da proposta
objeto da avaliacdo, no todo ou em parte, fazendo constar, quando excessivo ou inexequivel, o
preco base ou vigente no mercado que poderia ser adotado para o(s) item(s) nesta condi¢ao.

A andlise devera ser entregue em meio digital e impressa, com data, identificagdo e assinatura
do profissional responsavel pela elaboragao e visto do coordenador técnico sob nimero de
registro no conselho profissional.

Serd obrigatéria a anexagdo dos documentos ou indica¢do das fontes de consulta e outros dados
que foram utilizados para fundamentar o parecer.

Or¢amento Detalhado por Itens

Consiste em uma cesta de servigos a ser emitida visando ao atendimento a demandas de obra,
reforma ou ampliagdo mais complexas que exijam a execuc¢do de projetos de mais de uma
especialidade.

O Orcamento Detalhado por Itens deverad incluir a Planilha Orgamentaria Discriminada por itens
de cada especialidade de projeto e o Cronograma Fisico-Financeiro, conforme itens 5.5.4 e 5.5.6
deste ANEXO, respectivamente.

Poderdo ser constituidos agrupamentos de planilhas por especialidade de projeto, desde que o
valor totalizado de cada uma seja espelhado em uma planilha geral que encerre o somatodrio
final do orcamento.

Deverdo ser adotados como valores de referéncia o uso da base de dados do SINAPI ou, quando
ndo houver, os valores de referéncia constantes de publicacGes técnicas de 6rgdos ou
instituicdes especializadas, desde que observada a atualidade dos dados e sua
compatibilidade/aplicacdo ao objeto orcado.

Quando os valores de referéncia ndo puderem ser obtidos na forma do subitem anterior,
poderdo ser aplicados os valores de mercado ou outra fonte de consulta valida.

Os valores unitarios expressos na planilha deverdo estar compativeis com o quantitativo a que
correspondem (m?, m3, unidade etc.), tanto para material como para m&o-de-obra.
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5.5.8.8

5.5.89

5.5.8.10

5.5.8.11
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5.6
5.6.1
5.6.1.1

5.6.1.2

5.6.1.3
a)

b)

5.6.14

e)

f)

N3do poderdo ser utilizadas composicdes de itens ou subitens com indicacdao de “verba” no
campo de valores, utilizando sempre a aplicacdo de pardametros e grandezas que permitam
mensuragao objetiva.

A constituicdo da planilha deverd ser sempre detalhada e com a maior precisdo possivel,
devendo a descri¢cdao dos itens e subitens manter correlagdo com os projetos e memorial de
servicos, quando for o caso, e permitir sua perfeita identificacdo podendo ainda ser citadas
marcas de referéncia, mediante a colocac¢do obrigatdria da expressao “de qualidade equivalente
ou superior”.

Sobre o valor do custo unitario de cada item, obtido pela soma do valor de mao-de-obra e
material, devera incidir o percentual de BDI — bonificacdo e despesas indiretas. A partir da
multiplicacdo do valor do custo unitario com BDI pela quantidade, obter-se-a o custo total do
item. O percentual de BDI devera estar salientado na planilha conforme indicado no modelo
PLO.

Cada item da planilha devera ter seu respectivo subtotal, de modo a permitir facil visualizacdo
dos custos desagregados.

Todas as laudas da planilha deverdo conter a logomarca da CONTRATADA e da PR e deverdo ser
assinadas digitalmente pelo coordenador da CONTRATADA.

A CONTRATADA deverd informar e manter os documentos que comprovem os valores
apresentados em seus orcamentos. A PR podera solicitar estes documentos a qualquer
momento durante a vigéncia do contrato.

PROJETOS
Anteprojeto - Arquitetura

Consiste na elaboracdo e representagao técnica da solugdo apresentada e aprovada no Estudo
Preliminar, quando houver.

Devera vir acompanhado de relatério de justificativas técnicas e incorporar as exigéncias de
solugGes propostas pela DIENP.

Este tipo de projeto sera solicitado com a finalidade de:
aprovar projetos novos nos érgdos competentes ou

preceder a execucdo de Projetos Executivos quando a DIENP entender ser necessaria a execugdo
de Anteprojeto devido a complexidade da obra/servico.

Os documentos técnicos a serem apresentados compreendem:

Implantacdo da edificacdo, compatibilizada com acesso das redes de infraestrutura e indicacao
de ampliacGes e detalhes necessarios a perfeita locacdo e implantacdo das edificagdes e sistema
viario;

Plantas de todos os pavimentos da edificacdo e seus espacos, com indicacdo dos materiais de
construcdo, acabamentos e dimensdes, principalmente de escadas, sanitarios e locais especiais;
Cortes transversais e longitudinais e fachadas;

Definicdo de todo o espaco externo e seu tratamento: muros, rampas, escadas,
estacionamentos, cal¢cadas e outros, sempre com as dimensdes e locagdes relativas;

Indicagdao do movimento de terra, com demonstragao de areas de corte e aterro;

Quadro discriminativo de areas comuns (garagem/estacionamento, instalagdes, pavimento
diferenciado e tipo, demais areas técnicas, jardins, afastamentos);



h)

5.6.1.5

5.6.1.6

5.6.1.7

5.6.1.8

5.6.1.9

5.6.2
5.6.2.1

5.6.2.2
5.6.2.3

5.6.2.4

5.6.2.5

b)

c)

d)

f)

Perspectiva tridimensional externa da edificagdo projetada com tratamento digitalizado
(volumétrica com, no minimo, dois dngulos de visdo);

Célculo do Indice de Consumo da Envoltéria (ICenv) e sua classificagdo de acordo com o
Regulamento Técnico da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de
Servigos e Publicos (RTQ-C) do INMETRO ou outro que vier a substitui-lo.

Todos os elementos gréficos do Anteprojeto devem atender as exigéncias dos érgdos publicos
locais pertinentes, tais como Governo do Distrito Federal, Orgdos Ambientais, Instituto do
Patrimoénio Historico e Artistico Nacional etc.

Devera incorporar as exigéncias e limita¢gdes oriundas das normas legais especificas relativas a
seguranca da edificacdo, as taxas de ocupacao do solo, coeficientes de aproveitamento, recuos
etc.

O material grafico devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as
normas técnicas de apresentacdo e representacdo grafica emanadas pelos drgdos publicos e
concessionarias de servigos publicos locais pertinentes.

Também é necessario que haja aposicdo de assinatura e nimero de ART/RRT em todas as pecas
técnicas.

Cabe salientar que as ART/RRT deverdo ser entregues junto do material.

Projeto Executivo - Arquitetura

Corresponde ao conjunto dos elementos necessarios e suficientes a execugao completa da obra,
de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas — ABNT.

Devera ser solicitado em caso de edificagdes novas, reformas ou ampliag¢oes.

Admite-se o enquadramento em edificacGes novas os projetos em terrenos que ja possuam
construgbes, desde que elas ndo constituam edificacGes integrantes da nova construgao
pretendida ou que venham a ser totalmente demolidas em fun¢do do aproveitamento do
terreno.

Entende-se por ampliacdo, a execugdo de servigos visando ao aumento da area construida da
edificacao.

O projeto executivo contemplard a elaboragdo de:

Projeto(s) na(s) especialidade(s) requerida(s), com todos os detalhes que se fizerem necessarios
para a perfeita compreensao e execuc¢ao da obra ou servicos;

Memorial de célculo e dimensionamentos;

Memorial descritivo contendo procedimentos e especificacdes completas de todos os materiais
€ servigos;

Participacdao em reunides em local definido pela DIENP durante a elaboracao dos projetos,
visando elucidagdo de duvidas;

Planilha orcamentaria de todos os materiais e servicos que compdem o projeto além de
cronograma de execucao e fisico-financeiro.

Integra a planilha orcamentdria o Orcamento Detalhado por Itens (conforme item 5.5.4).

Devera ser solicitado este tipo de projeto com a finalidade de proceder a contratagdo de
obras/servicos de construcdo reforma ou amplia¢des de unidades PR.



g)

h)

j)

k)

o)

p)

5.6.2.6

5.6.2.7

5.6.2.8

5.6.2.9

Planta de situacdo e Implantacdo da edificagdo, compatibilizada com acesso das redes de
infraestrutura e indicagdo de ampliagdes e detalhes necessarios a perfeita locacdo e implantagao
das edificagGes e sistema viario;

Plantas baixas de toda a edificacdo, acrescentando as indicacGes de plantas parciais e detalhes
nas areas molhadas e mais complexas. As plantas deverdo demonstrar todos os elementos
necessarios a perfeita execugao da obra, tais como paredes, esquadrias, divisdrias, painéis,
acessos, escadas, rampas, grades etc., devidamente especificados e cotados;

Planta de demolicdo e construgao das intervencgdes a serem realizadas;

Planta de cobertura com detalhamento da estrutura de sustentacdo, sistema de
impermeabilizacdo, arremates, rufos e assentamento de telhado, bem como caixa d’agua;

Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizacdo da edificagdo, acrescentando
indicacOes de cortes parciais e detalhes especiais tais como equipamentos fixos, pecas metalicas
etc.;

Elevacdes de todas as fachadas, acrescentando tabelas de acabamentos e incorporando as
esquadrias definidas e chamadas para detalhes especiais;

Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo pagina¢do e compatibilizacdo com elementos
do ar-condicionado, elétrica e incéndio;

Planta de paginacdo de piso, contemplando itens de acessibilidade (inclinagdo de rampas, piso
tatil, entre outros) e compatibilizacdo com elementos do projeto hidraulico;

Planta da drea externa com indicagcdo de material de acabamento e projeto de paisagismo, se
for o caso;

Detalhamento de Areas Molhadas (vista de todas as paredes com as alturas de fixac3o de todos
os equipamentos/loucas/metais, pagina¢do do piso considerando tratamento para
impermeabilizagdo, planta de forro completa, detalhe executivo de bancada, rodapé, divisdria
dos boxes etc.);

Detalhamento de Escadas e Rampas, incluindo guarda-corpo e corrimao;
Detalhamento de mobiliario customizados (especificos do espaco);

Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de
acabamentos, ferragens e arremates diversos;

Detalhamentos de outros componentes arquitetonicos (brises, grades etc.), onde estardo
representados e dimensionados através de plantas, cortes e elevacgdes;

Quadro de areas.

Todos os elementos gréaficos do Projeto Executivo devem atender as exigéncias dos orgdos
publicos locais pertinentes, tais como Prefeitura, Orgdos Ambientais, Patrimonio Histérico etc.

O material grafico devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as
normas técnicas de apresentacdo e representacdo grafica emanadas pelos drgdos publicos e
concessiondrias de servigos publicos locais pertinentes, devera incorporar as exigéncias e
limitagOes oriundas das normas legais especificas relativas a seguranca da edificacdo, as taxas
de ocupacado do solo, coeficientes de aproveitamento, recuos e etc.

Também é necessario que haja aposi¢do de assinatura e nimero de ART/RRT em todas as pecas
técnicas.

Cabe salientar que as ART/RRT deverdo ser entregues junto do material.
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5.6.3.6
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Anteprojeto - Ambiéncia

Consiste na elaboracdo e representagao técnica da solugdo apresentada e aprovada no Estudo
Preliminar, quando houver.

Devera vir acompanhado de relatério de justificativas técnicas e incorporar as exigéncias de
solu¢Ges propostas pela PR.

Este tipo de projeto sera solicitado com a finalidade de preceder a elaboracdo de Projetos
Executivos de Ambiéncia quando a DIENP entender ser necessdria a execug¢ao de Anteprojeto
devido a complexidade da obra/servigo.

Os documentos técnicos a serem apresentados compreendem:

Implantagdo na edificacdo, indicacdo de ampliacdes e detalhes necessarios a perfeita locacdo e
implantacdo do(s) ambiente(s) na edificacdo;

Plantas, com indicacdo dos materiais de construcao, acabamentos e dimensdes, principalmente
de escadas, sanitarios e locais especiais;

Cortes transversais e longitudinais e eleva¢des necessarias a compreensdo do projeto;
Definicdo de todo(s) o(s) espaco(s) e seu tratamento, sempre com as respectivas dimensdes;
Quadro discriminativo de area(s);

Perspectiva tridimensional do ambiente projetado com tratamento digitalizado (volumétrica
com, no minimo, dois angulos de visdo).

Todos os elementos graficos devem atender as exigéncias dos orgdos publicos locais
pertinentes, tais como Prefeitura, Orgdos Ambientais, Patriménio Histérico etc.

O material grafico produzido nesta fase devera atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, assim como incorporar as exigéncias e limita¢des oriundas das normas legais
especificas relativas a seguranca, ergonomia e saude do trabalhador.

Também é necessario que haja aposi¢do de assinatura e nimero de ART/RRT em todas as pecas
técnicas.

Cabe salientar que as ART/RRT deverdo ser entregues junto do material.

Projeto Executivo - Ambiéncia

Devera ser solicitado em casos de reforma ou adequacdo de edificagdo existente contemplando
a execucdo de obras e servigos na construcdo ou edificagdo, com o objetivo de coloca-la em
condicdes normais de utilizagdo ou funcionamento, sem ampliacdo da area construida original.

Devera conter os seguintes itens:

Plantas baixas de toda a edificacdo, acrescentando as indicacdes de plantas parciais e detalhes
nas areas molhadas e mais complexas. As plantas deverdo demonstrar todos os elementos
necessarios a perfeita execucdo da obra, tais como paredes, esquadrias, divisorias, painéis,
acessos, escadas, rampas, grades etc., devidamente especificados e cotados;

Planta de demoli¢do e construcao das intervencdes a serem realizadas;

Cortes de todos os angulos necessarios a perfeita visualizacdo da edificagdo, acrescentando
indicagOes de cortes parciais e detalhes especiais tais como equipamentos fixos, pecas metalicas
etc,;

Elevacbes de fachadas, quando necessario, acrescentando tabelas de acabamentos e
incorporando as esquadrias;
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f)

g)

h)
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5.6.4.3

5.6.4.4

5.6.4.5

5.6.4.6

5.6.5
5.6.5.1

5.6.5.2

5.6.5.3

5.6.54

5.6.5.5

5.6.5.6

Plantas detalhadas de todos os forros, incluindo paginacdao e compatibilizagdo com elementos
do ar-condicionado, elétrica e incéndio;

Planta de paginacdo de piso, contemplando itens de acessibilidade (inclinacdo de rampas, piso
tatil, entre outros) e compatibilizagdo com elementos do projeto hidraulico;

Planta da drea externa com indicacdo de material de acabamento e projeto de paisagismo, se
for o caso;

Detalhamento de Areas Molhadas (vista de todas as paredes com as alturas de fixac3o de todos
os equipamentos/loucas/metais, pagina¢do do piso considerando tratamento para
impermeabilizacdo, planta de forro completa, detalhe executivo de bancada, rodapé, divisdria
dos boxes etc.);

Detalhamento de Escadas e Rampas, incluindo guarda-corpo e corrimao;
Detalhamento de mobiliario customizado (especifico do espago);

Mapa geral de esquadrias relacionando tipos e quantidades, definindo detalhes de
acabamentos, ferragens e arremates diversos;

Detalhamentos de outros componentes arquitetonicos (brises, grades etc.) onde estardo
representados e dimensionados através de plantas, cortes e elevacgdes;

Quadro de areas;

Todos os elementos graficos devem atender as exigéncias dos orgdos publicos locais
pertinentes, tais como Prefeitura, Orgdos Ambientais, Patrimonio Histérico etc.

O material grafico produzido nesta fase devera atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, assim como incorporar as exigéncias e limita¢des oriundas das normas legais
especificas relativas a seguranca, ergonomia e saude do trabalhador.

Também é necessario que haja aposi¢do de assinatura e nimero de ART/RRT em todas as pecas
técnicas.

Cabe salientar que as ART/RRT deverdo ser entregues junto do material.

Adequagao de Layout

Esta intervencdao se da no ambito espacial, das instala¢des, do condicionamento térmico,
acustico e luminico, da comunicacgdo visual, dos materiais, texturas e cores, e do mobiliario para
adequacdo as novas necessidade de utilizacdo de um ambiente.

O projeto de layout devera ser entregue com plantas cotadas contendo a quantidade de mesas
por tipo, cadeiras, floreiras e demais pecas de mobilidrio e/ou acessérios da unidade, como
equipamentos de uso (bebedouro, geladeira, fogdo elétrico, microondas, cafeteira etc.).

As plantas deverdao demonstrar todos os elementos da construcdo, tais como paredes,
esquadrias, divisdrias, painéis etc. que interagem com o layout.

Todos os projetos de layout deverdo contemplar acessibilidade a pessoas com deficiéncia
(espaco de circulacdo e passagem, areas de espera, mesas adaptadas etc.).

Todos os layouts deverdo ser compativeis com o Plano de Prevencdo Contra Incéndio e Panico -
PPC (item 5.9.3).

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.



5.6.6
5.6.6.1

5.6.6.2
a)
b)
c)
d)

5.6.6.3

5.6.7

5.6.7.1

5.6.8
5.6.8.1

5.6.8.2

5.6.8.2.2

Projeto Executivo - Comunicagao Visual

Consiste em projeto de sinalizacdo interna que inclui plantas com a localizagao dos elementos
padrdo PR e os textos correspondentes, bem como a tabela padrao com as quantidades e valores
dos elementos utilizados.

Os projetos de sinalizagcdo interna deverdo ser entregues acompanhados de:
Detalhamento técnico e memorial descritivo padrdo dos elementos utilizados;
Planta de localiza¢do dos elementos de sinalizagdo interna e externa;
Elevacdo com os elementos de sinalizacdo externa;

Planilha quantitativa com custos unitarios e totais.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto Executivo Anti-incéndio com Extintores
Indicacdo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores;
Detalhamento da instalacao de extintores;

Detalhamento das escadas de emergéncia (antecamara, corrimdo, revestimento dos degraus,
indicacdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo etc.);

Detalhamento do elevador de emergéncia, se houver;
Detalhamento da rede de pressuriza¢do das escadas de incéndio, se houver;
Sinalizacdo da rota de fuga;

Elaboragdo de Plano de Prevencdo Contra Incéndio e Panico: deverd ser elaborado Plano de
Prevencdo Contra Incéndio e Panico — PPC (item 5.9.3).

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto Anti-incéndio com Hidrantes e Extintores

O projeto de combate e protecdo contra incéndio e panico deverd ser elaborado em
conformidade com NBR 12.693, NBR 9.077, NBR 13.714, NBR 10.897, NBR 14.100 da ABNT, ou
as que vierem a substitui-las e normas do Corpo de Bombeiros ou outros o6rgdos
municipais/distritais.

O projeto devera ser devidamente aprovado pela CONTRATADA junto ao Corpo de Bombeiros
da jurisdicdo da cidade do imdvel ou da cidade mais préxima, na falta de corporacdo no local,
bem como em outros drgdos, se necessario.

Devera ser realizada a Aprovagdo de Projetos nos demais drgdos publicos competentes.
Indicacdo do tipo, capacidade e localizagdo dos extintores;

Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos
reservatdrios inferiores e superiores;

Detalhamento da instalagao de hidrantes e extintores;
Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario;

Detalhamento das instalagGes de acionamento de conjunto moto-bomba, se for o caso;



f)

g)
h)

j)

k)

5.6.8.3

5.6.9
5.6.9.1

5.6.9.2

Detalhamento das escadas de emergéncia (antecamara, corrimdo, revestimento dos degraus,
indicacdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo etc.);

Detalhamento do elevador de emergéncia, se houver;
Detalhamento da rede de pressuriza¢do das escadas de incéndio, se houver;
Sinalizacdo da rota de fuga;

Elaborag¢do de Plano de Prevengao Contra Incéndio e Panico. Sera solicitado o servico Plano de
Prevencdo Contra Incéndio e Panico (item 5.9.3);

Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessdrios a
compreensdo da execugao da obra.

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Anteprojeto de Hidrossanitario e/ou de Aguas Pluviais

Devera apresentar a concepc¢do da estrutura, das instalacbes em geral, e de todos os
componentes do projeto. Devera vir acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além
dos itens abaixo:

Distribuicdo de agua fria
Distribuicdo em planta da alimentacdo de reservatérios inferiores e superiores;
Diagramas verticais de distribuicdao de ramais e colunas;

Dimensionamento dos reservatdrios inferiores e superiores considerando a reserva técnica para
combate a incéndio.

Coleta de esgoto sanitario/aguas pluviais

Distribuicdo em planta dos ramais primarios e secundarios de escoamento dos efluentes de
esgoto e dguas pluviais;

Indicagdo das caixas de inspecao, de retencdo de areia, de gordura, de passagem etc.;
Previsdo da ligacdo em rede publica;

Na auséncia da ligagcdo em rede publica, previsdao de sistema de tratamento individual (fossa e
sumidouro) ou de Estacdo de Tratamento de Esgoto de pequeno porte;

Previsdo das calhas e condutores;

Previsdo de impermeabilizacdo, se necessario.

Aproveitamento de aguas pluviais

Estudo de precipitacdo anual do local;

Dimensionamento do reservatério, considerando o consumo para fins ndo potaveis;
Previsao das calhas e condutores;

Previsdo do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva (first flush);
Instalacdo de hidrémetro individual na saida do reservatério.

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.



5.6.10
5.6.10.1

a)

5.6.10.2

5.6.11
5.6.11.1

b)

c)

5.6.11.2

5.6.12
5.6.12.1

Projeto Hidrossanitario e/ou de Aguas Pluviais

Devera apresentar a concepg¢ao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto. Devera vir acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além
dos itens abaixo:

Distribuicdo agua fria

Isométricos em escala 1:20 ou 1:25;

Detalhamento da furacdo da caixa de agua para alimentagdo dos tubos;

Detalhamento dos barriletes (inferior e superior);

Dimensionamento dos conjuntos moto-bomba e tubulagées de recalque;

Especificacao da tubulacao.

Coleta de esgoto sanitario/aguas pluviais

Detalhamento das caixas de inspecdo, de retengao de areia, de gordura, de passagem etc.;
Detalhamento da ligacdo em rede publica;

Na auséncia da ligacdo em rede publica, detalhamento de sistema de tratamento individual
(fossa e sumidouro) ou de Estacdo de Tratamento de Esgoto de pequeno porte. Em qualquer
das op¢des, deve ser apresentado memorial de calculo com o histdrico de elaboracdo do projeto
e indicacado dos dados utilizados;

Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;
Especificacao da tubulacao;
Detalhamento do processo de impermeabilizacdo, se necessario.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de aproveitamento de Aguas Pluviais
Devera vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:
Detalhamento e dimensionamento das calhas e condutores;

Especificacdo da tubulagdo e identificacdo distinta da rede de dgua potdvel da concessiondria,
com a aplicagdo de placas de sinalizagdo de uso restrito (ndo potdvel);

Especifica¢do do sistema de tratamento / filtragem / descarte da primeira chuva (first flush).

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Impermeabilizagao
Devera vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:
Estudo de escoamento;

Plantas de localizacdao e identificacdo das impermeabilizacdes, bem como dos locais de
detalhamento construtivo;

Detalhes especificos que descrevam graficamente todas as solu¢des de impermeabilizacdo;

Memorial descritivo de materiais e camadas de impermeabilizagao.



5.6.12.2

5.6.13
5.6.13.1

5.6.13.2

a)

b)

d)

e)

f)

5.6.13.3

5.6.14
5.6.14.1

5.6.14.2

5.6.14.3

b)

c)

5.6.15
5.6.15.1

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto Luminotécnico

O projeto luminotécnico devera ser elaborado em conformidade com o “Regulamento Técnico
da Qualidade para Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos” (RTQ-C)
do INMETRO, ou outro que vier a substitui-lo, sendo que o nivel de eficiéncia energética do
sistema de iluminagdo pretendido deverd atender aos requisitos e pré-requisitos do “Nivel A”
do Regulamento.

Devera vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

Memorial de calculo exigido para atendimento ao “Regulamento Técnico da Qualidade para
Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servigos e Publicos” (RTQ-C) do INMETRO;

Projeto de iluminagdo (incluindo iluminacdo de emergéncia e balizamento de rotas de fuga
conforme exigéncias do Corpo de Bombeiros);

Setorizacao de circuitos e aproveitamento de luz natural, em conformidade com o layout;

Projeto unifilar e multifilar com diagrama dos quadros de iluminac¢do (QDIL) e detalhamento do
quadro de comando de iluminagdo (automacdo / contadoras);

Simula¢Ges detalhadas do luminotécnico por software;

Detalhamentos de montagens, quadros, tubulac¢des, fixacOes e outros elementos necessarios a
compreensdo da execugao da obra.

O material deverd ser produzido em meio digital e impresso e atender aos requisitos legais e as
normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Coordenagao e Compatibilizagdo de Projetos

Coordenacdo e compatibilizacdo de projetos consistem na verificacdo da compatibilidade de
todos os documentos gerados por todas as especialidades envolvidas, devendo ficar a cargo,
preferencialmente, de profissional da especialidade de Arquitetura, podendo ser de outra
especialidade conforme definicdo da equipe técnica da PR.

O servico devera ser solicitado quando a demanda envolver a elaboracdo de projetos de mais
de uma especialidade e a critério da equipe técnica da DIENP.

O coordenador de projetos devera:

Verificar a compatibilizacdo fisica, dimensional e sistémica entre os diversos projetos e
especialidades buscando uma solucdo definitiva e resolvendo todas as interferéncias possiveis;

Orientar todos os projetistas quanto aos padrées da PR e a correta forma de apresentacdo de
projetos (familias, layers, escalas, selos, folhas, versdo dos arquivos, entre outros);

Apontar e propor as adequacBes necessarias a perfeita compatibilidade entre os diversos
projetos e especialidades.

Anteprojeto Anti-Incéndio incluso Chuveiros Automaticos (Sprinklers)

O projeto de combate e protecdo contra incéndio e panico deverd ser elaborado em
conformidade com NBR 12.693, NBR 9.077, NBR 13.714, NBR 10.897, NBR 14.100 da ABNT, ou
as que vierem a substitui-las e normas do Corpo de Bombeiros ou outros o6rgdos



5.6.15.2

5.6.15.2.2
5.6.15.3

a)

b)

c)

d)
5.6.15.4

5.6.16
5.6.16.1

b)

c)
d)
e)

f)

g)
h)

j)
k)

5.6.16.2

5.6.17
5.6.17.1

municipais/distritais, complementado no que couber com orientacdes e instru¢des adicionais
fornecidas pela DIENP.

O projeto devera ser devidamente aprovado pela CONTRATADA junto ao Corpo de Bombeiros
da jurisdicdo da cidade do imdvel ou da cidade mais préxima, na falta de corporagao no local,
bem como em outros érgaos, se necessario.

Quando solicitado, deverd ser providenciada a Aprovagdo de Projetos em Orgdos Publicos.

Devera apresentar a concepg¢ao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto de sprinkler, sendo acompanhado de relatério de justificativas
técnicas, além dos itens abaixo:

Informacdes técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso;
Projeto das instalacdes de conexao;

Memorial descritivo, localizacdo, arranjo fisico e diagramas;
Documentos e informacgdes solicitados previamente pelos Bombeiros.

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto Executivo Anti-incéndio incluso Sprinklers
Devera vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:
Indicacdo do tipo, capacidade e localizacdo dos extintores;

Detalhamento da rede de hidrantes, incluindo diagrama vertical e detalhamento dos
reservatdrios inferiores e superiores;

Detalhamento da instala¢do de hidrantes e extintores;
Detalhamento de conjunto moto-bomba, se necessario;
Detalhamento das instalagGes de acionamento de conjunto moto-bomba, se for o caso;

Detalhamento das escadas de emergéncia (antecamara, corrimdo, revestimento dos degraus,
indicacdo das rotas de fuga, tipos de portas corta-fogo etc.);

Detalhamento do elevador de emergéncia, se houver;

Detalhamento da rede de chuveiros automaticos (sprinkler), se houver;
Detalhamento da rede de pressuriza¢do das escadas de incéndio, se houver;
Sinalizacdo da rota de fuga;

Elaboragdo de Plano de Prevencdo Contra Incéndio e Panico. Sera solicitado o servigco Plano de
Prevencdo Contra Incéndio e Panico (Item 5.9.3)

Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessarios a
compreensao da execucdo da obra.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Anteprojeto Estrutural e Fundag6es em Concreto Armado

O anteprojeto de fundacdo devera ser feito de acordo com parecer técnico emitido por
profissional/empresa especialista em solos, com base nos resultados das sondagens do terreno.



5.6.17.2

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

5.6.17.3

5.6.18
5.6.18.1
a)

b)

c)
d)

e)
f)
g)

5.6.18.2

5.6.19
5.6.19.1

a)

Devera apresentar a concepg¢ao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, devendo vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além
dos itens abaixo:

Locacdo dos elementos de fundagBes (baldrames, cintamentos, radiers, sapatas, estacas,
tubuldes, blocos de coroamento etc.);

Indicagdo de cargas e momentos nas fundacdes;

Indicagdo do fck do concreto;

Sapatas, radiers e tubulBes: indicar a taxa de solo e as respectivas dimensdes;
Estacas: prever o tipo, comprimento e quantidade;

TubulBes: indicar o tipo de escava¢do (manual ou mecanica);

Indicacdo de niveis:

Face superior dos baldrames, cintamentos e blocos de coroamento em relacdo aos pisos
acabados;

Sapatas isoladas: indicar a profundidade maxima e minima de apoio que foram consideradas no
célculo da estrutura;

Estacas e tubuldes: indicar a cota da face superior dos blocos de coroamento em relagao aos
pisos acabados.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto Executivo de Fundagoes
Devera conter todos os itens constantes do Anteprojeto e ainda os seguintes itens:
Nome de todas as pegas estruturais, numerando as estacas de 1 a n;

Dimensionamento de todas as pegas estruturais (sapatas, brocas, estacas, tubuldes, baldrames,
blocos de coroamento, radiers);

Detalhes construtivos;
Indicagdo de niveis;

Detalhe de armadura de todas as pegas estruturais: gabarito das pegas com esquema e indica¢do
de todas as ferragens;

Listagem de armadura por folha; indicar apenas as quantidades reais de material empregado
nado considerando as perdas;

Memorial de calculo.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Anteprojeto Estrutural em Concreto, Aco ou Madeira

Devera apresentar a concepc¢do da estrutura, das instalacbes em geral, e de todos os
componentes do projeto, vindo acompanhado de relatério de justificativas técnicas, além dos
itens abaixo:

Eixos e niveis compatibilizados com o projeto de arquitetura;



b)

c)

d)

f)

g)
h)

j)
5.6.19.2

b)
5.6.19.3

5.6.19.4

5.6.20
5.6.20.1
a)

b)
c)

d)

e)
f)
g)
h)

j)
5.6.20.2
a)

b)

Locacdo dos pilares;

Nome de todas as pegas estruturais, incluindo representacdo das vigas com indicagao dos eixos
ou nomes dos pilares de apoio;

Cortes parciais, incluindo indicagdo de eixos;

Indicagdo da resisténcia (fck) do concreto apds 28 dias;

Indicagdo da sobrecarga da cobertura e dos pisos;

Indicagdo de paredes portantes — pilares, cintas e ferragens de amarragao;
Indicacdo de pilaretes e cinta de amarragao em oitdes de alvenaria;
Plantas de pré-formas;

Esquema dos contraventamentos.

Projeto de reservatérios d’agua:

Plantas, cortes e elevagdes;

Dimensdes dos elementos estruturais.

Estruturas de madeira e metalicas:

Plantas e elevacdes em escalas convenientes;

Tipo de telha, tipo de madeira, tipo de aco;

Esquema dos contraventamentos.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto Executivo Estrutural em Concreto, A¢o ou Madeira

Devera conter todos os itens constantes do Anteprojeto e ainda os seguintes itens:

Forma dos pavimentos e da cobertura;

Dimensionamento de todas as pegas estruturais (pilares, vigas, lajes, escadas, muros de arrimo);
Cortes e elevagdes totais e parciais, incluindo indicagdo de eixos;

Lajes: local, tipo e dimensdes (no caso de laje de vigotas pré-fabricadas de concreto e tijolos
ceramicos, incluir indicagdo em planta do sentido das vigotas e corte tipo da laje indicando
distancia entre eixos das vigotas, altura dos tijolos e altura da capa);

Brises: dimensionamento de pecas estruturais, incluindo detalhes de fixagao;

Armacao de todas as pecas estruturais;

Desenho do gabarito das pecas com esquema e indicacao de todas as ferragens;
Representacado das vigas com indicacdao dos eixos ou nomes dos pilares de apoio;

Listagem de armadura por folha;

Indicacdo apenas das quantidades reais de material empregado, ndo considerando as perdas.
Projeto de reservatérios d’agua:

Detalhamento da forma e armadura;

Detalhamento da impermeabilizacao;



c)
5.6.20.3
a)

b)

f)
5.6.20.4

5.6.21
5.6.21.1

b)

c)

d)
e)

f)

5.6.21.2

5.6.22
5.6.22.1

d)

e)

Outros desenhos especificos.
Estruturas de madeira e metalicas:
Dimensao e sec¢do de todas as pecas;

Detalhes ampliados de nds de ligacdo com todos os elementos, tais como chapas, pinos,
parafusos, pregos, cortes, soldas e encaixes;

Detalhe dos chumbadores de fixacao;
Detalhes dos contraventamentos;

No caso de estrutura metdlica, incluir tabela resumo de todas as pecas, peso total do aco,
metragem quadrada da estrutura em projecao e peso por metro quadrado;

Memorial de calculo.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Anteprojeto de Entrada de Energia

Devera apresentar a concep¢do das instalacGes em geral e de todos os componentes do projeto,
devendo vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

Levantamento de estimativa de carga;
Requerimento de disponibilidade de carga junto a concessionaria local;

Solicitagdo dos niveis de curto-circuito no ponto de entrega junto a concessiondria local, caso se
aplique;

Definicdo do ponto de entrega;
Diagrama unifilar simplificado;

Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuicdo e forga, com respectivos quadros
de cargas distribuicdao, medicdo de grandezas, chaves seccionadoras, sistema de prote¢do com
indicacdo das fungbes existentes, sistema de medicdo, transformadores de distribuicao,
geradores fiacdo e outros.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Entrada de Energia
Devera conter todos os itens constantes do Anteprojeto e ainda os seguintes itens:

Projeto completo e detalhado da subestacdo rebaixadora, incluindo diagrama unifilar e
multifilar com todos os equipamentos envolvidos (transformadores, chaves seccionadoras,
dispositivos de protecdo, quadros de forca, fiacdo e outros);

Projeto detalhado da malha de aterramento;

Detalhamentos de montagens, quadros, tubulacdes, fixacOes e outros elementos necessarios a
compreensao da execucado da obra;

Estudo de curto-circuito;

Memorial de calculo, contendo dimensionamentos dos equipamentos, incluindo os
transformadores de grandezas, dispositivos de protec¢do, condutores e outros.



5.6.22.2

5.6.23
5.6.23.1

b)

c)

d)
5.6.23.2

5.6.24
5.6.24.1

f)
5.6.24.2

5.6.25
5.6.25.1
a)

b)

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de SPDA
Devera vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

Descricdo do sistema de protegdo contra descargas atmosféricas que poderd ser do tipo
Franklin, Gaiola de Faraday ou hibrido (Franklin e Gaiola de Faraday), ficando a critério do Gestor
Técnico a melhor utilizagdo em conformidade com a tipologia do edificio, atendendo a norma
NBR 5.419 em sua ultima revisdo;

No projeto do aterramento, devera ser contemplada a construcdo de malha equipotencializada
em ponto comum;

Informacdes e detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos
necessarios a compreensdo da execucdo da obra;

Memorial de calculo baseado na tipificacdo da protecdo e no indice cerdunico da regiao.

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Anteprojeto de instalagdo elétrica: Luminotécnica, Comum, Estabilizada e Emergéncia

Devera apresentar a concep¢ao da estrutura, das instalagbes em geral e de todos os
componentes do projeto, sendo acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos
itens abaixo:

Diagrama unifilar geral da instalagdo, com informac¢Ges de quadros de carga parciais e geral,
quadros de automacdo, grupo moto gerador GMG, Nobreak, dispositivos de protecdo,
condutores e outros;

Diagrama unifilar dos quadros: geral (QGBT), parciais de distribuicdo e forca (QDF), com
respectivos quadros de cargas;

Memoéria de cdlculo de estimativa de carga;
Simula¢Ges do luminotécnico por software;

Previsdo de segregacao de alimentacdo por grupamento de cargas a partir do QGBT, com
circuitos exclusivos para cargas de climatizacdo, iluminacdo, tomadas de uso geral, motores,
elevadores, bombas e equipamentos com observacao de uso de prumadas com cabos livres de
halogénios e barramentos blindados;

DCI — declarac¢do de carga instalada e demanda prevista.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Instalagao Elétrica de Energia — Rede Comum (ERC)
Devera vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:
Estudo de curto-circuito;

Verificacdo da seletividade das protecdes;



c)

d)

e)

f)

8)

h)

5.6.25.2

5.6.26
5.6.26.1

b)

c)
d)

e)

5.6.26.2

5.6.27
5.6.27.1

a)

b)

d)

e)

5.6.27.2

Diagrama unifilar geral com as indicagdes dos niveis de curto-circuito nos barramentos de cada
quadro e as exigéncias de protecdo contra energizacdo de massas;

Diagramas multifilares dos quadros: geral (QGBT), parciais de distribuicdo e forca (QDF), com
respectivos quadros de cargas, em prancha Unica;

Projeto de malha de piso e rede de alimentadores dos quadros de forga;

Projeto de tomadas de uso geral e especifico, informando equipamentos das tomadas de uso
especifico;

Projeto e dimensionamento de banco de capacitores para correcao de fator de poténcia, caso
se aplique;

Detalhamentos de montagens, quadros, tubulagdes, fixacOes e outros elementos necessarios a
compreensao da execucdo da obra.

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Instala¢ao de Energia Elétrica — Rede Estabilizada
Devera vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

Diagrama unifilar dos quadros parciais e gerais de automacdao, com respectivos quadros de
cargas;

Projeto unifilar com diagrama dos quadros parciais e geral de automagao, com respectivos
quadros de cargas;

Projeto de instalagao dos nobreaks (alimentagdo e quadros, inclusive quadros de by-pass);
Projeto de tomadas estabilizadas, informando equipamentos a serem conectados;

Detalhamentos de montagens, quadros, tubulac¢des, fixacOes e outros elementos necessarios a
compreensdo da execugao da obra.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Instalacao Elétrica de Energia — Rede Ininterrupta
Devera vir acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos itens abaixo:

Diagrama unifilar com detalhamento de quadros parciais e geral de automacao, quadros de
cargas, bem como circuitos de manobra com identificacdo de chaves de transferéncia e
dispositivos de protecao;

Projeto de instalacdo dos GMG (alimentagdo, quadros, tanques, sala);
Interligacao com sistema de nobreaks;

Detalhamentos de montagens, quadros, tubulagdes, fixacOes e outros elementos necessarios a
compreensao da execucdo da obra;

Memorial do calculo de dimensionamento de condutores, quadros de distribuicdo e demandas.

O projeto de instalacGes elétricas — rede ininterrupta devera ser elaborado em conformidade
com a NR20 e normas do Corpo de Bombeiros local, bem como orientacGes e instrugdes
adicionais emanadas pela PR, produzido em meio digital , sempre acompanhado das ART/RRT
correspondentes.



5.6.28
5.6.28.1

a)

b)
c)

d)

f)
g)

h)

5.6.28.2

5.6.29
5.6.29.1

b)

c)
d)
e)

f)

g)

h)
5.6.29.2

5.6.29.3

Anteprojeto de Instalagdo Elétrica — Usina de Descentralizagao de Energia Fotovoltaica

Devera apresentar a concep¢ao da estrutura, das instalagbes em geral e de todos os
componentes do projeto, sendo acompanhado de relatério de justificativas técnicas e de laudo
estrutural, além dos itens abaixo:

Informagdes técnicas que subsidiem os estudos pertinentes ao acesso a rede de distribuicdo da
concessionaria local;

Projeto das instalagdes de conexao;

Memorial descritivo, localizagdo, arranjo fisico e diagramas;

Documentos e informacdes solicitados previamente pela concessionaria.

Estudo detalhado das sombras e sua influéncia na eficiéncia da geracdo de energia;
Estudo quanto ao posicionamento e a distribuicao de carga no telhado;

Diagrama unifilar completo da instalacdo, com pontos de conexdes e dispositivos
instalados (DPS, painéis, inversores, seccionadoras, fusiveis, diodos e outros);

Diagrama unifilar dos quadros geral, parciais de distribuicao e forca, com respectivos quadros
de cargas.

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Instalagao Elétrica — Usina de Descentraliza¢ao de Energia Fotovoltaica
Devera conter todos os itens constantes do Anteprojeto além dos seguintes:

Detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informac¢des necessarias para a instalacdo dos
painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais componentes do sistema;

Manuais, catdlogos, guias etc. que contenham informagdes quanto a armazenamento,
estocagem e instalacdo do sistema;

Detalhamento do sistema de supervisdo e aquisicdo de dados (SCADA);
Detalhamento do reforg¢o estrutural da cobertura, quando necessario;
Plano de manutencgdo preventiva a ser executado durante o primeiro ano de operagao;

Diagrama unifilar completo e detalhado da instalagdo, com pontos de conexdes e dispositivos
instalados (DPS, painéis, inversores, seccionadoras, fusiveis, diodos e outros);

Detalhamentos de montagens, fixacOes, tubulacGes, quadros e outros elementos necessarios a
compreensao da execucado da obra;

Memorial de calculo da previsdo de geragdo de energia (anual, mensal e média diaria).

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

O projeto deverd ser devidamente aprovado pela CONTRATADA junto a concessionaria de
energia elétrica da cidade do imével, bem como em outros érgaos, se necessario. Sera solicitado
o servico Aprovacdo de Projetos em Orgdos Publicos (AOP).

5.6.29.4 Anteprojeto de Cabeamento Estruturado (voz e dados)



5.6.294.1

a)

b)
c)

d)

5.6.29.4.2

5.6.30
5.6.30.1

a)

b)

d)
5.6.30.2

5.6.31

5.6.31.1

5.6.31.2

5.6.31.3

5.6.31.4

Devera apresentar a concepg¢ao da estrutura, das instalacdes em geral, e de todos os
componentes do projeto, sendo acompanhado de relatdrio de justificativas técnicas, além dos
itens abaixo:

Projeto de cabeamento interno, incluindo dimensionamento e especificacdo de eletrodutos,
caixas de passagem e demais componentes do sistema de distribuicdo de cabos;

Projeto com diagrama de conexdes em elevacgao;
Simbologias, notas e identificagdo do cabeamento;

Projeto de sala técnica com previsdao de posicao de rack Projeto de telecomunica¢Ges, nobreak,
servidores e outros equipamentos necessarios e informados pela DIENP.

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Cabeamento Estruturado — Rede Légica
Devera conter todos os itens constantes do Anteprojeto além dos seguintes itens:

Plantas detalhadas de corte esquematico de tubulagGes, identificacdo de cabos, comprimento
dos cabos, localizacdo das caixas de distribuicdo, tomadas de comunica¢do de voz e dados,
observando normas brasileiras e regras da empresa fornecedora de servicos de
telecomunicagoes;

Projeto de tomadas de redes de voz e dados com cabeamento estruturado, no minimo,
categoria 6/1Gbps/250Mhz;

Detalhamento de sala técnica com distribuicdo do rack de telecomunicag¢des, nobreak, banco de
baterias, servidores e outros equipamentos necessarios e informados pela DIENP;

Memorial de calculo.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Automacao e Inteligéncia Predial

E considerado projeto de automacgdo e inteligéncia predial aquele onde ha interacio com
subsistemas com controle autbnomo e programavel e que permita gerenciamento local ou
remoto.

E permitido elaboracdo de projetos parciais, em que nio ha automacdo integrada entre todos
os sistemas, tais como ar-condicionado, iluminacdo, energia elétrica etc.

Os projetos deverdo utilizar protocolos abertos que permitam a interligacdo com o sistema de
seguranca e eventual sistema de automacdo ja existente na edificacdo.

Devera conter os seguintes itens:

Detalhamento dos sistemas de acionamento remoto eventualmente existentes nos projetos;
Controle de acionamento das portas de seguranca automatizadas;

Projeto de supervisdao e controle;

Controle de iluminacao;

Controle de climatizagao;



f)

g)

h)

j)

k)

5.6.31.5

5.6.32
5.6.32.1

5.6.32.2

5.6.32.3

5.6.32.4

5.6.33
5.6.33.1

5.6.33.2

5.6.33.3

Consumo de energia elétrica e controle do fator de poténcia;

Controle de consumo de agua;

Em prédios com geracao propria, prever, no minimo, priorizagao das cargas criticas;
Controle das demandas elétricas;

Programacdo dos controladores logicos programaveis (CLP) eventualmente existentes nos
projetos;

Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessdrios a
compreensdo da execugao;

Memorial de calculo.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Automagao — Subsistema Ar-Condicionado

E considerado projeto de automacdo e inteligéncia predial aquele onde ha interacdo com
subsistemas com controle autbnomo e programavel e que permita gerenciamento local ou
remoto.

Os projetos deverdo utilizar protocolos abertos que permitam a interligacdo com o sistema de
seguranca e eventual sistema de automacdo ja existente na edificacdo.

Devera conter os seguintes itens:

Detalhamento dos sistemas de acionamento remoto eventualmente existentes nos projetos;
Projeto de supervisao e controle;

Controle de climatizagao;

Consumo de energia elétrica e controle do fator de poténcia;

Em prédios com geragao propria, prever, no minimo, priorizagao das cargas criticas;
Controle das demandas elétricas;

Programacdo dos controladores logicos programaveis (CLP) eventualmente existentes nos
projetos;

Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessdrios a
compreensdo da execugao;

Memorial de calculo.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Automagao — Subsistema Energia Elétrica

E considerado projeto de automacdo e inteligéncia predial aquele onde ha interacio com
subsistemas com controle autbnomo e programavel e que permita gerenciamento local ou
remoto.

Os projetos deverdo utilizar protocolos abertos que permitam a interligacdo com o sistema de
seguranca e eventual sistema de automacdo ja existente na edificacdo.

Devera conter os seguintes itens:



a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

5.6.33.4

5.6.34
5.6.34.1

5.6.34.2
a)
b)
c)

d)

1111

5.6.35
5.6.35.1

5.6.35.2

5.6.35.3

Detalhamento dos sistemas de acionamento remoto eventualmente existentes nos projetos;
Projeto de supervisao e controle;

Controle de iluminacgao;

Consumo de energia elétrica e controle do fator de poténcia;

Em prédios com geragao propria, prever, no minimo, priorizagao das cargas criticas;
Controle das demandas elétricas;

Programacdo dos controladores logicos programaveis (CLP) eventualmente existentes nos
projetos;

Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessarios a
compreensao da execugao;

Memorial de calculo.

O material deverd ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Sonorizagao de Ambientes

O projeto de sonorizagdo devera ser elaborado em conformidade com normas da ABNT e, na
auséncia destas, poderdo ser adotadas normas internacionais vigentes, complementado no que
couber com orientagdes e instrugdes adicionais fornecidas pela PR.

Devera conter os seguintes itens:

Analise das condigdes acusticas do ambiente;

Projeto de distribuicdo dos pontos de sonorizagdo ambiental;
Especificagcdo da mesa de som, das caixas acusticas etc.;

Detalhamentos de montagens, tubulacdes, fixacdes e outros elementos necessdrios a
compreensdo da execugao;

Memorial de calculo.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto de Climatizacao, Exaustao e Ventilagao

Os projetos deverdo priorizar o atendimento aos quesitos de sustentabilidade, de seguranca
fisica do imovel e dos usuarios, conforto ambiental — inclusive o acustico, qualidade do ar e
eficiéncia energética.

Os projetos de ventilagdo serdo necessarios para demandas de insuflagdo, como pressurizagdo
de escadas e de exaustdo de sanitdrios, garagens, arquivos, copas, depdsitos de materiais de
limpeza e de outros ambientes ndo climatizados que necessitam da renovacgao do ar.

As instalacOes de ventilagdo utilizadas para fins de renovacgao do ar de ambientes climatizados
fazem parte do projeto do sistema de climatiza¢do correspondente, ndo cabendo remuneragao
a parte.



5.6.36
5.6.36.1

5.6.36.2
a)
b)

c)

d)

e)

5.6.36.3

5.6.36.4

5.6.37
5.6.37.1

5.6.37.2
a)
b)

c)

Tabela A1 - Enquadramento dos projetos - Mecdnica

Descricao

Projeto de Ventilagdo - sem rede de dutos e acessérios

Projeto de Ventilagdo - com rede de dutos e acessdrios

Projeto com Condicionador de Janela

Projeto com Minisplit — condicionador unitdrio de até 5 TR

Projeto com Self-contained - condensacgao a ar integrado ou Roof-top

Projeto com Self-contained com condensador remoto ou Splitdo; Projeto com
tecnologia VRF ou VRV

Projeto de Central de Agua Gelada (chillers)

Anteprojeto de Ar-condicionado — Expansao Direta

Devera apresentar a concep¢do das instalacGes em geral e de todos os componentes do projeto,
inclusive a localizacdo, dimensdes e outras caracteristicas arquitetonicas das casas de maquinas
atinentes ao projeto.

Deverad integrar o anteprojeto:
Memodria de célculo da carga térmica;
Pranchas contendo desenhos da instalacao dos equipamentos de ar-condicionado;

Pranchas contendo desenhos das instalacdes de ventilagdo mecanica de insuflagdo e/ou
exaustao;

Pranchas contendo desenhos da rede de dutos, grelhas, difusores, registros que garantam
adequadamente a insuflacao, exaustao e renovacao do ar aos ambientes atendidos;

Indicagdao de componentes de controle, tais como volumes de ar varidvel — VAV e sensores de
COo2.

O anteprojeto sera solicitado conforme os tipos de equipamentos integrantes do sistema de
climatizagdo da unidade, podendo ser solicitado anteprojeto para sistemas de expansdo direta
ou para sistema de expansdo indireta a critério da equipe técnica da DIENP.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Anteprojeto de Ar-condicionado — Expansao Indireta

Devera apresentar a concep¢do das instalagdes em geral e de todos os componentes do projeto,
inclusive a localizacdo, dimensdes e outras caracteristicas arquitetonicas das casas de maquinas
atinentes ao projeto.

Deverad integrar o anteprojeto:
Memodria de célculo da carga térmica;
Pranchas contendo desenhos da instalacao dos equipamentos de ar-condicionado;

Pranchas contendo desenhos das instalacdes de ventilagio mecanica de insuflagdo e/ou
exaustao;



d)

5.6.37.3

5.6.37.4

5.6.38
5.6.38.1
a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

5.6.38.2

5.6.39
5.6.39.1

5.6.39.2

5.6.39.3

5.6.40
5.6.40.1

Pranchas contendo desenhos da rede de dutos, grelhas, difusores, registros que garantam
adequadamente a insuflacdo, exaustao e renovacgao do ar aos ambientes atendidos;

Indicagdao de componentes de controle, tais como volumes de ar varidvel — VAV e sensores de
COo2.

O anteprojeto sera solicitado conforme os tipos de equipamentos integrantes do sistema de
climatizagdo da unidade, podendo ser solicitado anteprojeto para sistemas de expansdo direta
ou para sistema de expansdo indireta a critério da equipe técnica da DIENP.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Projeto Executivo Mecanica

Devera conter os seguintes itens:

Diagrama unifilar de liga¢des elétricas de comando e forga dos equipamentos;
Diagrama isométrico da tubulac¢do hidraulica e do fluido refrigerante;

Layout e detalhamentos de casa de maquinas, rede de dutos, acessdrios, montagens, fixaces e
outros elementos;

Desenhos com encaminhamentos de drenos da origem ao destino, interligacdo frigorifica e
alimentacgdo elétrica;

Legendas numeradas com descri¢cdes dos equipamentos e componentes da instalacao;
Quadros de dimensdes e simbologias;
Diagramas de sistema de automacao;

Memorial de calculo do dimensionamento das redes hidraulicas, da rede de dutos, drenos e de
interligacdo e alimentacgado elétrica do quadro de distribuicdo até os equipamentos;

Memorial de calculo exigido para atendimento ao “Regulamento Técnico da Qualidade para
Eficiéncia Energética de Edificios Comerciais, de Servicos e Publicos” (RTQ-C) do INMETRO,
atendendo aos requisitos do nivel “A”.

O material devera ser produzido em meio digital e impresso e atender aos requisitos legais e as
normas técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Maquete de Arquitetura

Consiste no planejamento, elaboragdo e producdo de midia contendo maquetes eletrénicas
tridimensionais de edificios, complexos arquitetonicos da edificacdo, com ou sem animacdo, a
critério da PR.

Nos casos em que seja elaborada maquete com animacdo, devera ser prevista narracdo
autoexplicativa na apresentacdo das maquetes eletrdonicas.

Os produtos finais deverdo ser entregues por meio eletrénico editaveis.

Maquete de Ambiéncia

Consiste no planejamento, elabora¢do e produgao de midia contendo maquetes eletrénicas
tridimensionais dos ambientes internos das edificacGes, com ou sem animacao, a critério da PR.



5.6.40.2

5.6.40.3

5.6.41
5.6.41.1

5.6.41.2

5.6.41.3

a)

b)

5.6.42
5.6.42.1

5.6.42.2

5.7
571
57.1.1

5.7.1.2

5.7.13

57.1.4

5.7.2

Nos casos em que seja elaborada maquete com animac¢do, devera ser prevista narragao
autoexplicativa na apresentacdo das maquetes eletrdnicas.

Os produtos finais deverao ser entregues por meio eletrénico editaveis.

Projeto de Certificagio Ambiental

A certificacdo é um processo de avaliagdo do desempenho ambiental de um empreendimento,
composta por um conjunto de critérios e boas prdticas que visam a minimizar os impactos
ambientais causados pela edificagdo durante o seu ciclo de vida.

O Projeto de Certificacdo Ambiental visa a adequacgdo de projetos e planos as normas técnicas,
nacionais e internacionais dos selos de eficiéncia energética e construtiva, para a obtencdo de
um Certificado Ambiental para o empreendimento.

Deverao ser produzidas as seguintes informacodes:

Apresentacdo de dados relativos a execucdo de toda a edificagdo (ambientes externos e
internos) e demais elementos, seus componentes construtivos e materiais de construgao,
devidamente compatibilizados com os projetos complementares de estrutura e instalacdes;

Previsdo dos itens a serem contemplados a fim da obtencao do certificado ambiental, conforme
as regras de certificacao.

Projeto Audiovisual

Planejamento, elaboracdo e producdo de midia eletr6nica contendo maquetes e/ou
apresentacdes de projetos estratégicos da DIENP, podendo conter imagens bidimensionais ou
tridimensionais de edificagbes, ambientes internos, externos ou qualquer outro produto
desenvolvido pela CONTRATADA ou pela prépria PR.

Deverdo ser produzidas animag¢des em realidade virtual ou filmagens para apresentagdo de
forma atrativa, os elementos do projeto arquitetdnico, que deverdao ser entregues em meio
digital.

PROJETOS - ETAPA COMPLEMENTAR
As Built (Como construido)

Consiste no levantamento de todas as medidas existentes na edificacao, sendo transformado
em um desenho técnico que ird representar a situacdo atual dos elementos, dados e trajetos de
instalacdes. Desta forma, cria-se um registro das altera¢des ocorridas durante e/ou apds a obra,
facilitando a manutencao de futuras intervengdes.

O As Built deve ser executado em conformidade com a NBR 14645, de acordo com sua
especialidade.

O As Built devera conter assinatura com registro do profissional responsavel no devido 6rgédo de
classe (CREA ou CAU) e vir acompanhado de Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) ou
Registro de Responsabilidade Técnica (RRT).

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

Revisao de Projetos



57.21

5.7.2.2

5.7.23

5.7.24

5.8
5.8.1
5.8.1.1

5.8.2
5.8.2.1

5.8.2.2

5.8.3
5.83.1

e)
f)
5.8.3.2

5.84

Consiste em ajustes de projetos finalizados, tais como: projetos disponibilizados pela DIENP,
projetos executivos de propriedade da PR que necessitem de alteragdes para serem
implementados em outros espacos, projetos cuja demanda inicial foi alterada apds o aceite pela
PR, entre outros.

Admite-se o pagamento da revisdao entre 10 a 40% do valor do projeto, sendo que o percentual
a ser considerado devera ser definido pela equipe técnica da DIENP antes do inicio do servigo
com base na drea e complexidade da revisdo do projeto.

A solicitacdo de Revisdo de Projetos ndo se aplica a ajustes necessdrios em projetos em
andamento, ou seja, antes do aceite final da PR, ou em projetos com erros na sua elaboragao
por parte da CONTRATADA. Nestes casos, a CONTRATADA devera realizar a revisdo sem a
necessidade de nova emissao de ordem de servico ou pagamento de remuneracdo adicional.

O material devera ser produzido em meio digital e atender aos requisitos legais e as normas
técnicas vigentes, sempre acompanhado das ART/RRT correspondentes.

MOBILIARIO
Projeto Completo de Mobiliario

Para fins de avaliacdo de mobilidrio, podera ser solicitada andlise de protétipo com elaboracgéo
de um RVP, a critério da DIENP.

Estudo Preliminar - Mobiliario

O estudo preliminar devera contemplar concep¢do bdsica das solugBes técnicas a serem
adotadas para da criagdo e dimensionamento de proposta de méveis, representados através de
plantas e elevac¢des, informando caracteristicas e materiais.

O material devera ser produzido em meio, em conformidade com as normas pertinentes e de
acordo com as dimensd&es padronizadas nas Normas Brasileiras-ABNT.

Projeto Executivo de Mobiliario

O projeto completo de mobilidrio devera ser elaborado em conformidade com as diretrizes
fornecidas pela DIENP, devendo ser apresentado dentro dos padrdes de apresentacao e
organizacao indicados, acompanhados de:

Detalhamento técnico e memorial descritivo padrdo dos elementos e componentes utilizados;
Perspectivas gerais dos elementos e explodida indicando a montagem;
Elevacdo de todos os elementos e componentes;

Caderno de especificacGes técnicas contendo relagdo de componentes, materiais, fixagoes,
acessorios, processo de fabricacdo etc.;

Magquete Eletronica do Mobiliario;
Planilha quantitativa com custos unitarios e totais.

O material devera ser produzido em meio digital e impresso, em conformidade com as normas
pertinentes e de acordo com as dimensdes padronizadas nas Normas Brasileiras-ABNT.

Maquete de Mobiliario
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Consiste no planejamento, elabora¢do e produgao de midia contendo maquetes eletrénicas
tridimensionais dos mobilidrios, com ou sem animacao, a critério da PR.

Nos casos em que seja elaborada maquete com animacgdo, devera ser prevista narragao
autoexplicativa na apresentacdo das maquetes eletrdnicas.

Os produtos finais deverao ser entregues por meio eletrénico editaveis.

DOCUMENTOS TECNICOS

Especificagdo técnica de servigos com discriminagdo dos itens a serem executados

As discriminag0es técnicas dos projetos e servicos deverdo ser estruturadas do seguinte modo:
Titulo (ex.: Memorial Descritivo de Servicos de Obras Civis);

Objeto (ex.: Reforma de Agéncia);

Local do servico (home da unidade e endereco completo);

Referéncia de projetos (indicacdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) o
memorial);

Introducdo (sumario contendo observagGes importantes em relagdo a exigéncias e condicoes
preliminares para execuc¢do dos servicos, tais como: placa de obra, atendimento de posturas
especiais, hordrio de execucdo dos trabalhos, ndo interrupgdo do funcionamento das operagoes
normais da agéncia etc.);

Descricdo dos Servigos (descricdo dos servicos a executar);
Relagdo de anexos (se houver);
Local e data;

Identificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA ou CAU/UF, formagéo)
por especialidade.

Todas as laudas do memorial deverdo conter a logomarca da CONTRATADA e da PR, bem como
numeracdo sequencial de paginas e identificacdo no rodapé do arquivo e data.

A descricdo dos servigos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a ndo suscitar
dividas, devendo ser subdivida em etapas e atividades (servicos iniciais, fundagao,
superestruturas, revestimentos etc.).

As citacOes de normas técnicas e outras determinagdes legais deverdo, sempre que possivel,
conter a indicacdo do nimero do documento, érgdo emissor e sua vigéncia/versdo (ex.: NBR
XXXX da ABNT, vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverdao ser numerados de forma sequencial em algarismos
romanos (ex.: ANEXO |, Il, ...) e sua citacdo no corpo do memorial devera ser feita de forma a
remeter ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO 1).

No caso de obras envolvendo construcdo de edificacbes novas, reformas e/ou amplia¢des
devera ser acostado ao memorial de servicos o Caderno de Discriminagdes Técnicas para
Execucdo de Obras/Servicos, conforme modelo a ser fornecido pela DIENP.

Todo o Memorial deve ser entregue em arquivo digital.

Aprovagdo de Projetos em Orgdos Publicos
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Devera ser solicitada a aprovagao de projetos sempre que for imprescindivel para o devido
cumprimento das legislagdes ou normas pertinentes em cada drgao em que se fizer necessario.

Plano de Prevencao contra Incéndio e Panico

O PPC devera atender as legislagdes municipais/distritais pertinentes e exigéncias do Corpo de
Bombeiros local, incluindo a aprovagdo nos 6rgdos municipais/distritais e Corpo de Bombeiros.

A documentagdo técnica a ser elaborada, além de todos os documentos solicitados pelos érgaos
responsaveis pela aprovacdo do Plano, também deverd conter dossié completo com of(s)
projeto(s) necessario(s) para as adequacGes ao PPC tais como plantas, especifica¢des e planilha
orcamentdria, que dardo suporte a(s) intervencdo(6es) de reforma do imdvel.

Deverdo ser elaboradas 02 (duas) vias originais do plano, uma via que ficard com os érgaos
municipais/distritais, e outra via que devera ser entregue a PR com a comprovacgdo da aprovacdo
do Plano, juntamente com os arquivos em meio digital.

No PPC deverdo constar dados referentes aos extintores, hidrantes, sprinklers, saidas de
emergéncia, rotas de fuga devidamente sinalizadas, iluminacdo de emergéncia, sistema de
deteccdo e alarme, demais sinalizacdes pertinentes, e outros aspectos de exigéncias da
legislacdo, conforme a classificacdo do imdvel para risco de incéndio.

Estudos e Detalhamentos Técnicos Diversos

Atividade que envolve simultaneamente o levantamento e a andlise de dados de natureza
técnica, necessarios a execucdao de obra ou servigo técnico, ao desenvolvimento de métodos,
processos, tecnologias de producdo

O EDT podera ser utilizado para a elaboracdo de estudos e detalhamentos técnicos diversos
quando, pela caracteristica do servico, este ndo possa ser enquadrado em nenhum outro
procedimento previsto neste Termo de Referéncia ou quando, devido a sua complexidade, seja
necessario um numero superior de horas técnicas para a execugao do procedimento.

Desenvolvimento de Padroes e Manuais Conceituais e Técnicos

Esta categoria refere-se a elaboracdo ou atualizacdo do conjunto de conceitos, diretrizes e
informacdes de padronizacdo fisica para ambientes da PR, destinados a orientar a elaboracédo
de leiautes, projetos de arquitetura e complementares. Os focos principais sdo a arquitetura de
interiores (incluindo detalhamento de mobiliario) e procedimentos técnicos de engenharia.
Nesta categoria enquadram-se os manuais conceituais e técnicos, bem como elaboracdo de
manuais de procedimentos para manutencao civil, elétrica e mecanica das instalacdes da PR.

O desenvolvimento de projetos padrdes a serem utilizados nos espacos da PR devera ter sua
elaboracdo orientada pela DIENP, conforme a necessidade diagnosticada em pesquisa ou por
solicitacdo das demais areas da PR.

Os manuais conceituais, técnicos e de procedimentos deverdo apresentar perfeita
compatibilizacdo com as diretrizes, informagdes e padrdes fornecidos pela DIENP, de modo a
nao suscitar duvidas, omissées, conflitos ou outras interpretagdes que venham a prejudicar sua
integral aplicacdo.

O desenvolvimento de padrdes envolve a elaboragdo, desenvolvimento e apresentagdo dos
seguintes produtos:

Elaboragdo de pesquisa para a definicdo de materiais a serem empregados no modelo padrao;
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Elaborag¢do de orgamento com estimativa de custo baseada no projeto preliminar objetivando a
construgdo de protétipo ou do produto;

Desenvolvimento das especifica¢cGes técnicas;

Criacdo de novo Manual Conceitual ou Técnico.

Caderno de especificacOes técnicas de materiais, procedimentos e servigos;
Planilhas de dados, de controle e de calculo;

Estudos de composicdo de fachada, elevagdes e vistas de iméveis;

Manuais para implantacdo de modelos conceituais e ambientais;

Outros necessarios e pertinentes aos padrdes aplicados pela PR, a serem discutidos e acordados
previamente com a DIENP.

Devera ser entregue em meio digital e impresso.

Consultoria e Assessoria Técnica

Servigo realizado para atender demandas em darea técnica especifica visando identificar os
problemas e propor recomendacgdes que satisfacam as necessidades

Conjunto de ac¢Ges integradas, objetivando dar ao usudrio condi¢des de adotar e utilizar técnicas
recomendadas ao éxito de seu empreendimento;

O escopo de servicos de consultoria engloba o assessoramento e a elaboracao de trabalhos
técnicos, bem como a fiscalizagdo da execucdo de obras e servigos de Arquitetura e Engenharia,
com atividades inerentes a servigos técnicos especializados.

O objetivo da consultoria é a prestacdo sistemdtica ou eventual de servicos de orientagao
técnica-administrativa por tempo determinado ou para finalidade especifica. Tem como
finalidade buscar atualizar e padronizar procedimentos técnicos, bem como apoio e suporte ao
quadro de profissionais técnicos da DIENP, em todas as tipologias de projetos.

A assessoria e consultoria técnica podera ser solicitada para qualquer tipo de atividade técnica
de engenharia ou arquitetura inserida nas atribuicGes possiveis da equipe de profissionais

Dentro do escopo possivel de atividades técnicas de assessoria e consultoria técnica, serdo
consideradas, além das atribui¢des originais dos profissionais, aquelas obtidas em cursos de pds-
graduagdo, mestrado, doutorado ou outras extensodes.

Em se tratando de participacdes em reunides EXCLUSIVAMENTE de consultoria técnica havera a
obrigatoriedade de ser indicada, na ata a ser entregue a PR, sua durag¢do, com inicio e fim, bem
como a identificacdo dos profissionais presentes e o periodo em que estiveram presentes.

Especificages técnicas de equipamentos

Todas as especificacdes dos equipamentos previstos em obras de reforma, ampliacdao e
construcdo nova estardo inclusos nos projetos e respectivos cadernos de especificacdes
técnicas, e ndo serdo objeto de demanda adicional de especificacdo:

Especificacdo técnica de equipamentos elétricos e eletrénicos como estabilizadores, nobreak e
de instalagdes prediais;

As especificagdes de equipamentos condicionadores de energia e de transformacdo elétrica até
500 kVA (ETE) ou especificagdo técnica de grupo moto-gerador (ETG) deverdo ser estruturadas
do seguinte modo:
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Titulo (ex.: EspecificacOes de Estabilizador de Tensao);
Objeto (ex.: Aquisicdo e instalacdo de equipamento);
Local de instalagdo (nome da unidade e enderego completo, quando for o caso);

Referéncia de projetos (indicagdo do(s) arquivo(s) do(s) projeto(s) que se reporta(m) a
especificacdo quando for o caso);

Introdugdo (sumario contendo observagGes importantes em relacdo a exigéncias e condigdes
preliminares para fornecimento e instalacdo do equipamento, tais como: horario de instalagao,
nao interrupc¢do do funcionamento das operagdes normais da unidade etc.);

EspecificagGes Técnicas do Equipamento (descri¢do técnica do equipamento);

Descricdo dos Servicos (descricdo dos servicos a executar, quando for o caso);

Relacdo de anexos (se houver);

Local e data;

Identificacdo e assinatura do Responsavel Técnico (nome completo, CREA/UF, formacdo).

Todas as laudas das especificacdes deverdo conter a logomarca da CONTRATADA e da PR, bem
como numeragdo sequencial de paginas e identificacdo no rodapé do arquivo e data.

As especificagdes técnicas deverdo observar a seguinte formatacdo:
Equipamento (descri¢do sucinta do equipamento, modelo, marca de referéncia etc.;
Tecnologia (descricdo detalhada do padrdo construtivo desejado);

Caracteristicas técnicas (descricdo detalhada das caracteristicas desejadas, capacidade nominal,
dimensdes, dados de operagao, regime de funcionamento etc.);

Partida e testes de funcionamento (descricdo das rotinas para “startups” e testes de
funcionamento, quando for o caso);

Assisténcia técnica e garantia (descricdo das modalidades de assisténcia e suporte técnicos
desejados e indicacdo dos tdpicos que devem compor o certificado de garantia a ser
apresentado).

A descricdo dos servigos devera ser feita de forma clara e detalhada de modo a ndo suscitar
duvidas, devendo indicar a infraestrutura requerida e outros itens envolvidos (transporte,
ajustes, regulagens etc.).

As citacOes de normas técnicas e outras determinacdes legais deverdo, sempre que possivel,
conter a indicacdo do nimero do documento, érgdo emissor e sua vigéncia/versdo (ex.: NBR
XXXX da ABNT, vig. més/ano).

Eventuais anexos do memorial deverdao ser numerados de forma sequencial em algarismos
romanos (ANEXO I, 1) e sua citagdo no corpo do memorial devera ser feita de forma a remeter
ao anexo facilmente (ex.: subitem 1.11 do ANEXO I)

Parecer Técnico Conclusivo

Parecer técnico conceitua-se como opinido, conselho ou esclarecimento técnico emitido por um
profissional legalmente habilitado sobre assunto de sua especialidade.

O PTC deverd detalhar com clareza as provaveis causas e as medidas a serem adotadas pela
DIENP, devendo ser salientada a urgéncia caso envolverem agdes de cardter emergencial com
riscos iminentes a pessoas e/ou ao patrimonio.
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O PTC devera conter ainda a contextualizacdo da situacdo e a caracteriza¢do do objeto a que se
refira, citando ainda referéncias normativas, legais ou bibliograficas nas quais se baseou, além
de abordar outros pontos especificos apontados pela PR.

O PTC podera ser utilizado quando o Relatério de Vistoria com Parecer for insuficiente para
atendimento a demanda, devido a maior complexidade desta.

A definicdo do nimero de Horas Técnicas do PTC deverd ser previamente estabelecida entre a
CONTRATADA e a DIENP.

Os documentos que fundamentam o parecer (orgamentos, parecer, normas, catalogos etc.)
deverdo ser anexados e devidamente referenciados no corpo do relatério.

O PTC inclui:

Propor, acompanhar e aferir a realizacdo de testes, ensaios e controles tecnoldgicos para a
perfeita avaliacao da qualidade dos servicos e materiais, emitindo parecer sobre o resultado dos
mesmos;

Analise dos produtos licitados para aquisicdo ou execucdo, suas especificacdes, quantitativos e
planilhas. Notificagdo em caso de erros ou equivocos, em qualquer item ou servico. Revisdo dos
produtos quando se fizer necessario, constatando a necessidade de adaptacdo de solugGes
técnicas a eventuais mudancas ocorridas, propondo solugdes.

Apresentacao de fotografias, coloridas e legendadas, suficientes para a visualiza¢do de todos os
detalhes julgados importantes para a caracterizagdo do objeto e da solug¢do apresentada pelo
profissional. Em todo caso, deverdo ser utilizadas, no minimo, 4 (quatro) fotografias.

Relatério de Vistoria com Parecer (RVP)

Consiste na opinido fundamentada sobre determinado assunto técnico, por escrito, com a
finalidade de subsidiar decisGes.

O relatdrio RVP devera conter minimo de 04 (quatro) fotografias coloridas legendadas.

LEVANTAMENTO CADASTRAL
Levantamento Cadastral de Iméveis

O LCl devera conter planta cadastral dos pavimentos do imdvel, executado em aplicativo REVIT,
com todos os elementos construtivos, com cotas, além do preenchimento de tabela de areas.

Deverdo compor o levantamento todos os elementos visiveis dos sistemas hidrossanitarios,
instalacGes elétricas e telecomunicacGes, instalagdes de ar-condicionado e sistemas de
seguranca, incluindo, entre outras, loucgas, valvulas, registros, luminarias, pontos elétricos,
guadros e caixas de passagem. O levantamento deve contemplar ainda o layout da unidade,
com a correta identificacdo de todo o mobiliario existente no local, além do preenchimento de
tabela com o quantitativo de todas as pecas que foram objeto do levantamento.

Para atualizacdo somente do layout da unidade, cujo desenho seja feito sobre uma planta
existente, o servigo sera enquadrado como Revisdo de Projeto de Layout.

O trabalho devera ser entregue em meio digital.

Levantamento Cadastral do Terreno
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O LCT devera conter planta cadastral do mesmo, perfeitamente identificada no contexto urbano
onde se insere.

A planta deverd indicar as caracteristicas principais do terreno, com cotas, contendo, no minimo:

Dimensdes das linhas de divisa, mesmo que de maneira aproximada, no caso de divisas
irregulares;

Coordenadas dos vértices do terreno;

Obstaculos no interior do terreno, tais como rochas, arvores, depressdes, edificagdes existentes;
Obstaculos externos préximos do terreno, tais como postes e bueiros.

Vias préximas do terreno;

Identificacdo das edificacGes vizinhas (porte, idade aproximada, defeitos visiveis);

Existéncia de infraestrutura publica na regido, tais como rede de esgoto e aguas pluviais,
telefonia, fibras dpticas, energia aérea ou enterrada (necessaria consulta as concessionarias);

Outros detalhes existentes préximo ao terreno (rios, lagos, canais, vias expressas, viadutos,
trincheiras, industrias, postos de combustivel, comércio).

O trabalho devera ser entregue impresso e em meio digital, contemplando ainda relatdrio
técnico que resuma as informagdes minimas exigidas e outras informacgGes pertinentes ao
terreno em questdo nao listadas no referido subitem, tais como:

Levantamento da situacdo de infraestrutura do local, incluindo verificagdo junto as
Concessionarias quanto as disponibilidades necessarias para o atendimento a PR;

Aproveitamento da area conforme posturas municipais/distritais, indicando areas possiveis de
construgao ou ampliagao;

Levantamento de restricdes envolvendo érgdos como IPHAN, IBAMA ou qualquer outro drgdo
de patriménio histérico ou ambiental, no caso de edifica¢Ges existentes;

Parecer sobre a viabilidade técnica de uso do terreno pela PR;
Indicagdo do sentido de caimento aproximado do terreno, se houver;
Existéncia de grandes irregularidades na superficie do terreno;

Histdrico ou possibilidade de alagamento.

Cadastro de Areas, Medidas, Equipamentos e Sistemas

O CAM atualizado devera ser apresentado em meio impresso e eletronico, contemplando os
seguintes itens:

Area do terreno;

Area total construida;

Area de estacionamento coberto;
Area de estacionamento descoberto;
Area de cal¢ada e recuo;

Area de cobertura;

Area de piso elevado;

Area envidracada;
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Area de persianas;

Area de atendimento ao publico;
Altura do pé direito por pavimento;
Numero de pavimentos;

Numero de pontos de iluminagdo por tipo de lumindria (2x32W, 2x16W, 2x28W, 2x14W,
emergéncia, LFC, iluminacgdo externa etc.);

Numero de pontos légicos;
Numero de pontos elétricos — rede comum e estabilizada;

Sistema de CFTV, alarme, controle de acesso e preveng¢do de incéndio, com quantitativo dos
dispositivos;

Poténcia total instalada (kW);

Padrio de entrada de energia (MT/BT) — mono/bi/trifasico;

Disjuntor geral do QGBT (A);

Tipo de transformador (poste / cabine);

Poténcia do transformador (kVA);

Tensdo (V);

Nobreaks (kVA, fabricante, n? de série);

Sistema de climatizagdo (tipos de equipamentos, TR, fabricante, n? de série).

O modelo disponibilizado pela DIENP devera ser entregue juntamente com os projetos e o seu
preenchimento é atribui¢cdo do responsdvel pela coordenacado técnica dos projetos.

FORMAS DE APRESENTACAO

A apresentacdo dos trabalhos técnicos referentes ao desenvolvimento de produtos padrées
devera atender as descri¢cdes dos servigos, sendo que na parte inicial da elabora¢dao do modelo
conceitual, os servicos devem ser apresentados através de relatérios conforme acordado
preliminarmente com a DIENP.

A CONTRATADA devera seguir as seguintes etapas durante o desenvolvimento dos Projetos de
Padrdes:

Na fase de conceituacdo do projeto:

Realizar entrevistas com o cliente para definir necessidades funcionais e técnicas;

Pesquisar o tema e o perfil do usuario;

Pesquisar o contexto social e histérico da obra;

Pesquisar as necessidades especificas das diferentes areas do espaco a ser projetado;

Levantar normas e legislacao;

Analisar os dados levantados;

Diagnosticar problemas;

Definir programas de necessidades;
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Definir conceito e partido do projeto;

Planejar espacos;

Elaborar fluxograma;

Elaborar Organograma;

Na fase de elaboragao do estudo preliminar:

Definir ocupac¢des do espaco;

Elaborar a solugdo criativa para o espaco;

Sugerir eventuais modificagdes ao projeto arquitetonico;
Definir solu¢des de conforto ambiental;

Aplicar conceitos de ergonomia;

Pesquisar materiais;

Representar o espaco criado graficamente;

Apresentar estudo preliminar ao cliente;

Na fase de elaboragao do anteprojeto:

Adequar as alteracdes do projeto ao espaco;

Definir formas, texturas e cores;

Definir materiais e equipamentos;

Criar pecas especiais de sinalizacdo, mobiliario, carenagens etc.;
Representar graficamente o espaco redimensionado;
Elaborar planilha e especificacdo de materiais e equipamentos;
Elaborar cronograma fisico e financeiro;

Interagir com projetos complementares;

Apresentar o anteprojeto ao cliente;

Na fase de pesquisa de produtos, materiais e equipamentos:

Testar produtos, materiais e equipamentos;

Participar de grupos de especialistas para avaliar produtos e materiais;

Contribuir para o desenvolvimento de produtos, materiais e equipamentos;

Criar espagos ou ambientes utilizando novos produtos;
Participar do langamento de novos produtos;
Adaptar materiais para a criacao de ambientes;

Criar solugdes para portadores de necessidades especiais;

Pesquisar materiais que garantam a preservacao ambiental;

sustentabilidade.

eficiéncia energética e

Os projetos deverdo ser executados em programa compativel com a metodologia BIM,
preferencialmente com os softwares utilizados pela DIENP como REVIT 2024, ORCAFASCIO,



6.1.2
6.1.3
6.1.4

6.1.5

6.1.6
6.1.7

6.1.8

13.1

6.2
6.2.1

6.2.2

6.2.3
a)
b)
c)
d)
e)

6.2.4

6.2.5

6.2.6

6.2.7

6.2.8

ALTO QI EBERICK E ALTO QI BUILDER, apresentados em arquivos editaveis, por exemplo, em
extensoes “.ifc” e “.pdf”.

Os arquivos de texto deverdo ser executados no aplicativo WORD, extensdo “.doc";
Os arquivos de planilha deverao ser executados no aplicativo EXCEL, extensao “.xls";

Os arquivos referentes a cronogramas fisico-financeiros deverdo ser apresentados em
aplicativos EXCEL ou PROJECT da Microsoft;

Para os demais arquivos graficos, o aplicativo e extensdao a serem utilizados deverdo ser
acordados, previamente, com a DIENP;

Em caso de necessidade de compactagao, devera ser utilizado software com extensao “zip”;

Os arquivos deverdao ser entregues em meio digital: nuvem ou pen drive. Nao serao aceitos
arquivos entregues em CD.

A CONTRATADA se comprometerd a utilizar os softwares citados acima na mesma versdo
utilizada pela DIENP, preservando a compatibilidade, inclusive devendo efetuar as mesmas
atualizag¢Oes realizadas pela DIENP, caso necessario;

A identificagcdo dos arquivos deverd ser efetuada conforme padrdo da DIENP.

Orientagao para apresentac¢ao de projetos

Os projetos, memoriais e planilhas deverdo ser apresentados em meio digital (hnuvem ou pen
drive) e em vias impressas (quando solicitado), devendo a entrega ocorrer em pacote Unico, de
modo a favorecer a conferéncia do recebimento do trabalho por parte da DIENP.

A apresentacgao dos trabalhos em outro meio digital ndo citado poderad ser utilizada, desde que
acordada previamente com a DIENP.

As midias eletronicas deverdo ser devidamente identificadas, onde devera constar:
Identificacdo da empresa CONTRATADA,;

Data da gravacao;

Identificacdo do site a que se refere o trabalho;

Identificacdo do servigo a que se refere a midia;

Indicagao dos arquivos que contém a gravacao.

Os arquivos contidos nas midias deverdao também ser relacionados no formulario Guia de
Recebimento e Controle de Servigos (GRCS), conforme modelo disponibilizado pela DIENP.

As copias impressas no formato A4 deverdo conter o timbre da CONTRATADA e o brasdo da PR
devendo ser assinadas pelo Coordenador Técnico.

Quando solicitadas, as cépias de projetos deverdo ser plotadas em papel sulfite em escala,
devidamente dobradas, contendo a assinatura e identificagdo do responsavel técnico pela
elaboracdo do mesmo e do coordenador técnico da CONTRATADA sendo que os projetos
relativos a layout de unidades deverdo vir com a assinatura, com identificacdo do niumero de
registro profissional.

A aceitagdo de copias de projeto em plotagem fora da escala adequada (tamanho reduzido)
ficara a critério da equipe técnica da DIENP.

Os relatérios de procedimentos técnicos deste ANEXO deverdo ser apresentados devidamente
assinados pelo(s) responsavel(is) técnico(s) e digitalizados em formato “.pdf”.



6.2.9 As orientagdes quanto a formatacdo dos projetos nos softwares indicados serdo entregues para
a CONTRATADA no momento da assinatura do contrato.



