
 

 

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
Plataforma de 60m em concreto para o VLT de Luziânia - R01 SINAPI - 05/2024 - Distrito Federal

SICRO3 - 01/2024 - Distrito 
Federal
AGETOP CIVIL - 02/2024 - Goiás
AGETOP RODOVIARIA - 02/2024 - 
Goiás

31,13% Desonerado: 0,00%

Orçamento Sintético
Item Código Banco Descrição Und Quant (trunc 

2c)
Valor Unit Valor Unit 

com BDI
Total Peso (%)

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 235.672,11 23,85 %

 1.1  93567 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 3 21.512,46 28.209,28 84.627,84 8,52 %

 1.2  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 6 7.887,25 10.342,55 62.055,30 6,25 %

 1.3  100321 SINAPI TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS 
COMPLEMENTARES

MES 6 7.797,23 10.224,50 61.347,00 6,18 %

 1.4  250111 GOINFRA CIVIL VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO) - OBRAS CIVIS H 1157,14 11,37 14,90 17.241,38 1,74 %

 1.5  250110 GOINFRA CIVIL VIGIA DE OBRAS - (NOTURNO  E NO SÁBADO/DOMINGO DIURNO) - O.C. H 462,85 15,31 20,07 9.289,39 0,94 %

 1.6  90781 SINAPI TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40 21,19 27,78 1.111,20 0,22 %

2 PLATAFORMA DE VALPARAISO DE GOIAS/GO

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 58.390,57 11,76 %

2.1.1  101505 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.960,25 2.570,47 2.570,47 0,52 %

2.1.2  00005050 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H 
= 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UN 1 414,36 543,35 543,35 0,11 %

2.1.3  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 520,18 682,11 682,11 0,14 %

 2.1.4  00012770 SINAPI HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 
10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 1 491,25 644,17 644,17 0,13 %

 2.1.5  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.400,00 1.835,82 5.507,46 1,11 %

 2.1.6  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.093,75 1.434,23 4.302,69 0,87 %

 2.1.7  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.093,75 1.434,23 4.302,69 0,87 %



 

 

 2.1.8  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.589,58 2.084,41 6.253,23 1,26 %

 2.1.9  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 526,33 4,55 5,96 3.136,92 0,63 %

 2.1.10  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 309,13 405,36 4.864,32 0,98 %

 2.1.11  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 179,28 82,71 108,45 19.442,91 3,92 %

 2.1.12  020701 GOINFRA CIVIL LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 526,33 4,84 6,34 3.336,93 0,67 %

 2.1.13  45170 GOINFRA RODOVIARIA SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO m 6 304,37 399,12 2.394,72 0,48 %

 2.1.14  050102 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (INCLUSO VALOR DE 
RETORNO)

Km 60 5,20 6,81 408,60 0,08 %

 2.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 26.452,44 5,33 %

 2.2.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 44,37 53,08 69,60 3.088,15 0,62 %

 2.2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 8,56 24,65 32,32 276,65 0,06 %

 2.2.3  94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 258,28 68,17 89,39 23.087,64 4,65 %

 2.3 INFRAESTRUTURA 71.985,58 14,50 %

 2.3.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 296,8 13,71 17,97 5.333,49 1,07 %

 2.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 30,12 45,72 59,95 1.805,69 0,36 %

 2.3.3  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 17,5 69,11 90,62 1.585,85 0,32 %

 2.3.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 134,77 64,34 84,36 11.369,19 2,29 %

 2.3.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 111,05 13,81 18,10 2.010,00 0,40 %

 2.3.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 162,4 12,12 15,89 2.580,53 0,52 %

 2.3.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 6,65 666,29 873,70 5.810,10 1,17 %

 2.3.8  102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 20,56 840,72 1.102,43 22.665,96 4,57 %



 

 

 2.3.9  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,9 948,80 1.244,16 6.096,38 1,23 %

 2.3.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 211,4 45,92 60,21 12.728,39 2,56 %

 2.4 SUPERESTRUTURA 188.428,84 37,96 %

 2.4.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 382 13,81 18,10 6.914,20 1,39 %

 2.4.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25 12,96 16,99 424,75 0,09 %

 2.4.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 206,29 12,12 15,89 3.277,94 0,66 %

 2.4.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 906 10,76 14,10 12.774,60 2,57 %

 2.4.5  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10 13,28 17,41 174,10 0,04 %

 2.4.6  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 374,71 69,85 91,59 34.319,68 6,91 %

 2.4.7  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 29,74 603,47 791,33 23.534,15 4,74 %

 2.4.8  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 300 52,53 68,88 20.664,00 4,16 %

 2.4.9  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 273,36 2,06 2,70 738,07 0,15 %

 2.4.10  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 16,4 604,50 792,68 12.999,95 2,62 %

 2.4.11  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 53,56 111,45 146,14 7.827,25 1,58 %

 2.4.12  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 86,58 493,41 647,00 56.017,26 11,28 %

 2.4.13  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 42,59 156,91 205,75 8.762,89 1,77 %

 2.5 URBANIZAÇÃO 29.663,94 5,97 %

 2.5.1  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 208,6 85,48 112,08 23.379,88 4,71 %



 

 

 2.5.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 102,95 46,55 61,04 6.284,06 1,27 %

 2.6 FINALIZAÇÃO 3.142,22 0,63 %

 2.6.1  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 179,28 2,80 3,67 657,95 0,13 %

 2.6.2  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 526,33 3,60 4,72 2.484,27 0,50 %

3 PLATAFORMA DE LUZIÂNIA/GO

 3.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 58.390,57 11,76 %

 3.1.1  101505 SINAPI ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE 
SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O 
POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS

UN 1 1.960,25 2.570,47 2.570,47 0,52 %

 3.1.2  00005050 SINAPI POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H 
= 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM

UN 1 414,36 543,35 543,35 0,11 %

 2.1.3  95648 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM 
CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
(EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024

UN 1 520,18 682,11 682,11 0,14 %

 3.1.4  00012770 SINAPI HIDROMETRO MULTIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1", VAZAO MAXIMA DE 
10 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, 
HORIZONTAL (SEM CONEXOES)

UN 1 491,25 644,17 644,17 0,13 %

 3.1.5  00010775 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, 
PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.400,00 1.835,82 5.507,46 1,11 %

 3.1.6  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.093,75 1.434,23 4.302,69 0,87 %

 3.1.7  00010776 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, 
SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.093,75 1.434,23 4.302,69 0,87 %

 3.1.8  00010777 SINAPI LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, 
COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI 
MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)

MES 3 1.589,58 2.084,41 6.253,23 1,26 %

 3.1.9  98524 SINAPI LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. 
AF_03/2024

m² 526,33 4,55 5,96 3.136,92 0,63 %

 3.1.10  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 
GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

m² 12 309,13 405,36 4.864,32 0,98 %

 3.1.11  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 m² 179,28 82,71 108,45 19.442,91 3,92 %

 3.1.12  020701 GOINFRA CIVIL LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 
15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA

m² 526,33 4,84 6,34 3.336,93 0,67 %

 3.1.13  45170 GOINFRA RODOVIARIA SONDAGEM MAT. 1ª CAT. - SOLO m 6 304,37 399,12 2.394,72 0,48 %



 

 

 3.1.14  050102 GOINFRA CIVIL TRANSPORTE EQUIPAMENTOS PARA SONDAGEM (INCLUSO VALOR DE 
RETORNO)

Km 60 5,20 6,81 408,60 0,08 %

 3.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 26.452,44 5,33 %

 3.2.1  96525 SINAPI ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 
FÔRMAS). AF_01/2024

m³ 44,37 53,08 69,60 3.088,15 0,62 %

 3.2.2  93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

m³ 8,56 24,65 32,32 276,65 0,06 %

 3.2.3  94316 SINAPI ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE 
DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, 
PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO-ARENOSO. AF_08/2023

m³ 258,28 68,17 89,39 23.087,64 4,65 %

 3.3 INFRAESTRUTURA 71.985,58 14,50 %

 3.3.1  96546 SINAPI ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. 
AF_01/2024

KG 296,8 13,71 17,97 5.333,49 1,07 %

 3.3.2  96619 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024

m² 30,12 45,72 59,95 1.805,69 0,36 %

 3.3.3  104927 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA 
CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 17,5 69,11 90,62 1.585,85 0,32 %

 3.3.4  96536 SINAPI FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024

m² 134,77 64,34 84,36 11.369,19 2,29 %

 3.3.5  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 111,05 13,81 18,10 2.010,00 0,40 %

 3.3.6  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 162,4 12,12 15,89 2.580,53 0,52 %

 3.3.7  96557 SINAPI CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 6,65 666,29 873,70 5.810,10 1,17 %

 3.3.8  102483 SINAPI CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
600 L. AF_05/2021

m³ 20,56 840,72 1.102,43 22.665,96 4,57 %

 3.3.9  96556 SINAPI CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024

m³ 4,9 948,80 1.244,16 6.096,38 1,23 %

 3.3.10  98557 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

m² 211,4 45,92 60,21 12.728,39 2,56 %

 3.4 SUPERESTRUTURA 188.428,84 37,96 %

 3.4.1  92759 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 382 13,81 18,10 6.914,20 1,39 %

 3.4.2  92760 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 25 12,96 16,99 424,75 0,09 %

 3.4.3  92761 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 206,29 12,12 15,89 3.277,94 0,66 %



 

 

 3.4.4  92762 SINAPI ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 906 10,76 14,10 12.774,60 2,57 %

 3.4.5  92768 SINAPI ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 
ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 10 13,28 17,41 174,10 0,04 %

 3.4.6  92423 SINAPI MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 
ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020

m² 374,71 69,85 91,59 34.319,68 6,91 %

 3.4.7  103672 SINAPI CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - 
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 29,74 603,47 791,33 23.534,15 4,74 %

 3.4.8  87755 SINAPI CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS 
SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

m² 300 52,53 68,88 20.664,00 4,16 %

 3.4.9  00042408 SINAPI LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA m² 273,36 2,06 2,70 738,07 0,15 %

 3.4.10  103675 SINAPI CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS 
OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO 
E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS

m³ 16,4 604,50 792,68 12.999,95 2,62 %

 3.4.11  99855 SINAPI CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 
GALVANIZADO. AF_04/2019_PS

M 53,56 111,45 146,14 7.827,25 1,58 %

 3.4.12  99839 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, 
MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2  ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 
SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 
32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS

M 86,58 493,41 647,00 56.017,26 11,28 %

 3.4.13  101162 SINAPI ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA 
(COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

m² 42,59 156,91 205,75 8.762,89 1,77 %

 3.5 URBANIZAÇÃO 29.663,94 5,97 %

 3.5.1  92397 SINAPI EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_10/2022

m² 208,6 85,48 112,08 23.379,88 4,71 %

 3.5.2  94273 SINAPI ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 
ALTURA). AF_01/2024

M 102,95 46,55 61,04 6.284,06 1,27 %

 3.6 FINALIZAÇÃO 3.142,22 0,63 %

 3.6.1  97637 SINAPI REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

m² 179,28 2,80 3,67 657,95 0,13 %

 3.6.2  270501 GOINFRA CIVIL LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m² 526,33 3,60 4,72 2.484,27 0,50 %

Total sem BDI 756.348,12
Total do BDI 235.451,17
Total Geral 991.799,29


