
UASG 370003 Estudo Técnico Preliminar 33/2021

1 de 13

Estudo Técnico Preliminar 33/2021

1. Informações Básicas

Número do processo: 

2. Equipe de Planejamento

2.1. O presente Estudo é elaborado em atendimento às disposições contidas na Instrução
Normativa n.º 5, de 25 de  maio de 2017, especialmente o disposto no art. 24, atentando-se
para as diretrizes constantes no Anexo III da referida IN nº 05/2017-MPOG, e a nova IN 40
/2020.

2.2. Os trabalhos aqui desenvolvidos visam subsidiar futuro    procedimento de contratação
de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de assistência e suporte técnico,
operação, manutenções preventiva e corretiva de nobreak e instalações, com
fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de
reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos.

2.3. Na fase de planejamento foram indicados os seguintes servidores para compor a equipe de
planejamento:

 

Integrantes

 

Nome

 

E-mail

 

Ramal

 

Unidade

 

Titular da Área 
Técnica

 

Roger 
Rodrigues 

Felix

 

roger.felix@cgu.
gov. br

 

6831

 

COGEA

 

Substituto da 
Área Técnica

 

Reginaldo 
Pereira de 
Andrade

 

reginaldo.
andrade@cgu.gov.

br

  

 

6831

 

COGEA

 

Titular da Área 
de Planejamento

 

Sandra 
Santos da 

Silva

 

sandra.
silva@cgu.gov.

br

 

 

6531

 

CGLPE
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Titular da Área 
Técnica

 

Fábio 
Luciano Ikijiri

 

fabio.ikijiri@cgu.
gov.br

 

 

7206

 

COLIC

Substituto da Área 
Técnica

 

Vinicius 
Borges 
Miatelo

 

vinicius.
miatelo@cgu.gov.

br

 

 

7206

 

COLIC

3. Descrição da necessidade

3.1. As seções abaixo realizam análise pontual de diversos aspectos da demanda e da futura
contratação, seguindo orientações presentes na Instrução Normativa nº 5, de 26 de maio de
2017, em especial aquelas relacionadas à elaboração dos Estudos Preliminares.

3.2. A prestação de serviços de assistência e suporte técnico, operação, manutenções
preventiva e corretiva de nobreak e instalações, com fornecimento de toda a mão de obra,
materiais e insumos necessários, peças de reposição, componentes e acessórios genuinamente
originais e novos do NOBREAK MODELO AMPLIMAG PTX-3 120kVA, incluindo

integrante da rede estabilizada do Edifício Darcybanco de baterias e instalações correlatas, 
Ribeiro, sede da , em  sãoCONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO Brasília-DF,
essenciais para garantir o bom funcionamento e conservação do nobreak instalado na CGU.

3.3. O nobreak oferece proteção adicional aos sistemas de informática nos casos de oscilação e
/ou falta abrupta de energia, bem como assegura a continuidade de funcionamento, no caso de
interrupção do fornecimento de energia elétrica, portanto, fundamental para a continuidade e
qualidade no fornecimento da energia elétrica aos equipamentos instalados no edifício Darcy
Ribeiro - sede da CGU.

3.4. A contratação de manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças e
materiais, por prazo determinado, com definição de tempo para atendimento, eliminará os
possíveis elevados custos com reparos emergenciais e proporcionará segurança quanto ao
funcionamento dos equipamentos de informática, com benefícios diretos no bom
funcionamento da CGU.

3.5. Os serviços são de natureza continuada e de alta complexidade, sendo que a CGU não
dispõe de recursos materiais adequados e pessoal especializado para a realização dessa
atividade; sendo necessária a contratação de empresa terceirizada especializada.

3.6. A instauração de novo procedimento licitatório se faz necessária devido ao encerramento
da vigência de 60 (sessenta) meses do , firmado entre a CGU e a empresaContrato n. 23/2016
ADA ENGENHARIA, . Vale ratificar aprevisto para finalização no dia 14/11/2021
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impossibilidade de prorrogação do referido contrato em respeito às legislações vigentes de
licitações, sendo necessária, portanto, uma nova contratação do referido serviço, levando em
consideração a não descontinuidade, devido a sua essencialidade.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
COGEA/CGLPE/DGI/SE LI CHONG LEE BACELAR DE CASTRO

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

 

5.1. Requisitos necessários ao atendimento da necessidade

 

5.1.1. A CONTRATADA deverá manter os equipamentos e as instalações (Sistema
Ininterrupto de Energia – SIE 120kVA, composto por No-Break Amplimag PTX-3 de

, objeto deste Estudo, em120kVA, incluindo banco de baterias e instalações correlatas)
perfeitas condições de funcionamento e segurança, por meio de manutenções permanentes,

, executando-as com preventivas e corretivas pessoal técnico comprovadamente qualificado, 
, incluindo toda a mão de obra e o adicional para a CONTRATANTEsem qualquer despesa

material necessário à execução dos serviços, tais como suprimentos, peças, componentes e
acessórios.

5.1.2. Deverão estar inclusas nos preços todas as despesas incidentes na prestação dos serviços
tais como salários, vales, seguros, impostos, taxas, contribuições, indenizações, alimentação,
transporte, ferramentas, instalação e desinstalação de componentes, assistência técnica,
manutenções preventiva e corretiva dos equipamentos, bem como todas as peças de reposição,
sistemas, componentes, acessórios, materiais e insumos necessários para o pleno
funcionamento dos mesmos.

5.1.3. A CONTRATADA deverá efetuar, no mínimo, TRIMESTRALMENTE e mediante
prévia apresentação de cronograma, as manutenções preventivas nos equipamentos e nas
instalações objeto do Contrato, nas quais o técnico deverá verificar o correto funcionamento,
estado de conservação e, dentre outras checagens, as cargas utilizadas, o histórico de
utilização e a situação do banco de baterias, de modo a assegurar sempre o perfeito
funcionamento da rede estabilizada, do nobreak e instalações associadas.

5.1.4. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva abrangerão a supervisão, conservação
e limpeza dos equipamentos e das instalações (no-break de 120kVA, banco de baterias e
instalações correlatas - SIE de 120kVA), bem como a substituição de quaisquer peças, partes,
componentes e acessórios danificados e a eliminação de todo e qualquer problema, defeito ou
mau funcionamento, além do esclarecimento de quaisquer dúvidas da CONTRATANTE ou do
pessoal desta, relacionadas à instalação, manutenção e uso dos mesmos.
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5.1.5. Antes de executar qualquer serviço de manutenção, a CONTRATADA deverá
comunicar previamente à fiscalização da CONTRATANTE. Situações que envolvam o
desligamento do nobreak ou colocação em modo bypass manual, deverão ser programadas e
devidamente aprovadas pela fiscalização.

5.1.6. Os demais requisitos de manutenção   preventiva e corretiva do SIE de 120kVA serão
devidamente detalhados na elaboração do Termo de Referência de Contratação do objeto em
tela.

 

5.2.  Natureza continuada do serviço

5.2.1. A natureza do objeto a ser adquirido enquadra-se na classificação de serviço comum de
engenharia, nos termos do art. 3, inciso VIII do Decreto 10.024/2019, a ser contratado
mediante licitação, na modalidade pregão, em sua forma eletrônica.

5.2.2. O serviço de manutenção dos nobreaks, instalados nas dependências desta
Controladoria, é indispensável para manter a segurança e o bom funcionamento das atividades
finalísticas desenvolvidas, bem como a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema
de Controle Interno e o Sistema de Correição e das unidades de ouvidoria do Poder Executivo
Federal. A maior parte dessas atividades são realizadas com a utilização intensiva de
computadores e comunicação telefônica (convencional e Voip). Desta forma, o SIE possui a
característica de serviço continuado de engenharia, pois se constitui em uma necessidade
permanente da Administração Pública, não podendo ser paralisado, sob pena de prejuízo do
desenvolvimento das atividades fins do Órgão Público.

5.2.3. O caráter continuado também se manifesta pelo fato de que o serviço de manutenção de
nobreak não é passível de divisão ou segmentação ao longo do tempo, e sim posto à
disposição de forma permanente, em regime de sobreaviso ou prontidão.

5.2.4. A comunicação entre as Unidades nos Estados e a sede da CGU, bem como outros
órgãos da Administração Direta, se dá através da   rede telemática instalada com esse fim.
Esta  rede  carece de energia de alta qualidade e de forma ininterrupta. Em caso de falha ou
falta da rede elétrica, oriunda da Distribuidora de Energia, terá como consequência a
interrupção na prestação dos serviços, podendo ocasionar dificuldades na execução dos
relatórios de auditoria, trabalhos de ouvidoria e nas comunicações entre os órgãos envolvidos,
com consequente dano ao interesse público.

5.2.5. Desse modo, o serviço de fornecimento de energia ininterrupta pretendido possui
natureza continuada.

 

5.3. Critérios e práticas de sustentabilidade

 

5.3.1. Os serviços prestados pela CONTRATADA deverão pautar-se sempre no uso racional
de recursos e equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdício de insumos e materiais
consumidos bem como a geração excessiva de resíduos, a fim de atender às diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.
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5.3.2. As boas práticas de otimização de recursos, redução de desperdícios e menor poluição
se pautam em alguns pressupostos e exigências, que deverão ser observados pela
CONTRATADA:

Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxico-poluentes.
Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor toxicidade.
Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e água.
Reciclagem/destinação adequada dos resíduos gerados nas atividades de limpeza, asseio e
conservação.
Descarte adequado de materiais tóxicos como óleo de motor, lâmpadas fluorescentes e
reatores, pilhas e baterias, etc. Sempre apresentando à CONTRATANTE a comprovação
deste descarte, da forma ecologicamente correta.
Os materiais empregados pela CONTRATADA deverão atender à melhor relação entre
custos e benefícios, considerando-se os impactos ambientais, positivos e negativos,
associados ao produto.
Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do consumo de
energia e água.

 

5.3.3. A qualquer tempo a CONTRATANTE poderá solicitar à CONTRATADA a
apresentação de relação com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados,
podendo vir a solicitar a substituição de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade,
considerados mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

5.3.4. A CONTRATADA deverá instruir os seus empregados quanto à necessidade de
racionalização de recursos no desempenho de suas atribuições, bem como das diretrizes de
responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE, autorizando a participação
destes em eventos de capacitação e sensibilização promovidos pela CONTRATANTE.

5.3.5. A CONTRATADA deverá retirar, sob orientação da Fiscalização, todos os materiais
substituídos durante a realização de serviços, devendo apresentá-los à fiscalização para
avaliação de reaproveitamento e/ou recolhimento a depósito indicado pela CONTRATANTE.

5.3.6. Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, sobras de obra e entulhos,
incluindo lâmpadas queimadas, cabos, restos de óleos e graxas, deverão ser adequadamente
separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislação ambiental e sanitária
vigentes.

5.3.7. Desenvolver ou adotar manuais de procedimentos de descarte de materiais
potencialmente poluidores, tais como, pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham,
em suas composições, chumbo, mercúrio e seus compostos, remetendo-os para os
estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas
respectivas indústrias.

5.3.8. Tratamento idêntico deverá ser dispensado às lâmpadas fluorescentes e os frascos de
aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser separados e
acondicionados em recipientes adequados para destinação específica.

5.3.9. A CONTRATADA deverá estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltados ao monitoramento e melhoria contínua da eficiência
energética e hidráulica da edificação e de seus equipamentos.
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5.3.10. A CONTRATADA deverá apresentar à CONTRATANTE, periodicamente e sempre
que demandada, dados acerca do desempenho elétrico e hidráulico da edificação e de seus
equipamentos, bem como informação a respeito das medidas adotadas para o incremento da
eficiência dos mesmos.

5.3.11. A CONTRATADA deve conduzir suas ações em conformidade com os requisitos
legais e regulamentos aplicáveis, observando também a legislação ambiental para a prevenção
de adversidades ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores e envolvidos na prestação dos
serviços.

5.3.12. A CONTRATADA deverá observar a Resolução CONAMA n.º 401/2008, para a
aquisição de pilhas e baterias para serem utilizadas nos equipamentos, bens e materiais de sua
responsabilidade, respeitando os limites de metais pesados, como chumbo, cádmio e mercúrio.

 

5.4. Transição Contratual para contratação de Serviços de Natureza Intelectual 

 

5.4.1. A prestação de serviços em questão não enseja a necessidade de a contratada promover
transição contratual.

6. Normativos Existentes

6.1. Foram localizados e analisados os seguintes normativos que regulam especialmente os
serviços a serem contratados:

 

Às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Às normas do Instituto Nacional de Metrologia – INMETRO e suas regulamentações.
Aos regulamentos das empresas concessionárias.
Às prescrições e recomendações dos fabricantes relativamente ao emprego, manutenções,
uso, transporte e armazenagem dos produtos.
NBR 5.410 - Instalações elétricas de baixa tensão.
NBR 5.419 - Proteção de estruturas contra descargas atmosféricas.
NR 10: Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

7. Levantamento de Mercado

7.1. Visando verificar as soluções de mercado, bem como justificando o objeto proposto para
a contratação, realizou-se cotação junto aos prestadores do serviço para o item, objeto deste
Estudo.

7.2. Em virtude das características específicas dos serviços a serem prestados, que não dizem
respeito somente à manutenção dos equipamentos citados, mas de todas as instalações que
deles dependem, sendo, portanto, um objeto de caráter singular, não foi possível observar os
critérios preferenciais de pesquisa de preços dispostos na IN 5, quais sejam, a pesquisa em
Painel de Preços disponível no endereço eletrônico http://paineldeprecos.planejamento.gov.br/
, contratações similares de outros entes públicos, em execução ou concluídos nos 180 (cento e
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oitenta) dias anteriores à data da pesquisa de preços e em pesquisa publicada em mídia
especializada, sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a
data e hora de acesso. Assim, foi realizada pesquisa de mercado, conforme previsto no item da
mencionada Instrução normativa.

7.3. Cumpre informar que não foi necessária a utilização de audiência pública, em virtude do
resultado das pesquisas de mercado, que foram suficientes para comprovar a viabilidade da
metodologia e a disponibilidade de empresas para a execução do objeto.

7.4. Para efeito de aplicação do Decreto nº 10.024, de 20.09.2019, os serviços de assistência e
suporte   técnico, operação, manutenções preventiva e corretiva do equipamento NOBREAK
MODELO AMPLIMAG PTX-3 120kVA, incluindo banco de baterias e instalações

, podem ser enquadrados como serviços de natureza comum, e assim entendidoscorrelatas
pelo mercado.

7.5. Durante a fase de pesquisa de preços junto à Administração Pública, observou-se que a
modalidade de licitação utilizada é o pregão eletrônico, que tem como tipo o menor preço, por
se tratar de objeto comum cujo os padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos, conforme o artigo 1°, parágrafo único da Lei n°10.520, de 17 de julho
de 2002.

8. Descrição da solução como um todo

8.1. A solução definida neste estudo busca obter a proposta mais vantajosa para a CGU,
avaliando   os   ganhos de escala (fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos
necessários, peças  de reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos), a
gestão de peças de reposição, uniformização da manutenção, mão de obra técnica e
especializada, dos produtos de   troca periódica, do manejo e etc. Procurou-se utilizar o
princípio da padronização, insculpido no inciso I do art. 15 da Lei nº 8.666/93, visando reduzir
os custos nas diversas fases do contrato.

8.2. Conforme se espera, a aglutinação dos serviços de manutenção técnica preventiva e
corretiva, com fornecimento de peças de reposição, permitem o esperado ganho de escala,
promovendo menores custos durante a vigência contratual, bem como centralização da gestão
contratual e operacional por parte da COGEA - Coordenação de Gestão de Engenharia e
Arquitetura, envolvendo o menor número de servidores dedicados, assim como mitigará o uso
dos recursos humanos para atuar em outras atividades de interesse desta Coordenação. A
Economia processual e administrativa no modelo proposto irá trazer os benefícios financeiros
para o projeto.

8.3. O parcelamento do objeto traria custos adicionais administrativos e aumento nos custos
em caso de reposição de peças, devido à diminuição do volume de insumos, pelos motivos
explicitados anteriormente,   ou seja, na logística e custos administrativos, ademais, não é
conveniente e não é oportuno o parcelamento de itens de um Sistema Ininterrupto de Energia
(SIE).

8.4. Convém registrar que as consultas ao mercado foram realizadas através de grandes
fornecedores (players) do seguimento, que pudessem atender integralmente o escopo do objeto
em questão e permitir que a unidade técnica avaliasse a melhor e menos onerosa forma de
contratação. Não obstante ao princípio utilizado.
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8.5. Os serviços de manutenção preventiva e corretiva do NOBREAK MODELO
,AMPLIMAG PTX-3 120kVA, incluindo banco de baterias e instalações correlatas

integrante da rede estabilizada do Edifício Darcy Ribeiro, sede da CONTROLADORIA-
GERAL DA UNIÃO, em Brasília - DF, são essenciais para garantir o bom funcionamento e
conservação do nobreak instalado na CGU. O nobreak oferece proteção adicional aos sistemas
de informática nos casos de oscilação e/ou falta abrupta de energia, bem como assegura a
continuidade de funcionamento no caso de interrupção do fornecimento de energia elétrica,
portanto, fundamental para a continuidade e qualidade no fornecimento da energia elétrica aos
equipamentos instalados no edifício Darcy Ribeiro - sede da CGU.

8.6. Cabe ressaltar que a Administração está sujeita a possíveis perdas de dados dos processos
/aplicativos da rede corporativa, inclusive, poderá afetar a comunicação com as Unidades  da
CGU nos Estados, bem como órgãos da Administração Federal (perda de acesso à INFOVIA),
Ministério Público e Polícia Federal, além da perda de dados dos usuários ligados à rede
estabilizada (conectada ao nobreak em comento), decorrentes de eventual falha no
fornecimento de energia elétrica por parte da Distribuidora - CEB (Companhia Energética de
Brasília). Com relação aos riscos decorrentes de pane na rede elétrica oriunda da CEB ,
podemos enumerar:

Danos nos discos dos storages (unidades de armazenamento de dados);
Defeitos em equipamentos servidores;
Falhas no funcionamento de switches e roteadores;
Curto-circuito em centrais VoIP;
Dentre outros.

8.7. Tendo como base o descrito acima, baseado no modelo de contratações anteriores, este
Estudo apresenta, abaixo, o que competirá à Licitante, durante todo o período contratual.

8.8. Manutenção preventiva dos equipamentos e instalações, objeto deste Estudo (no mínimo
trimestralmente), tantas vezes uantas forem necessárias, realizando, nessas ocasiões,
inspeções, regulagens, ajustes e substituição de componentes e peças quantas vezes forem
necessárias, de acordo com as normas e especificações técnicas, de todas as partes do
equipamento, a fim de proporcionar sempre um funcionamento seguro, eficiente e econômico,
envolvendo todos os componentes do SIE: Quadros, Condutores, Nobreak, banco de baterias,
sistema supervisório e demais dispositivo correlacionados.

9. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

 

9.1. A quantidade estimada está detalhada no quadro abaixo:

 

ITEM DESCRIÇÃO CATSER UNIDADE DE 
MEDIDA

QUANTIDADE

1 Serviços de assistência e
suporte técnico, operação,
manutenções preventiva e

2658 MENSAL 1
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corretiva do equipamento 
modelo AMPLIMAGnobreak 

e instalações correlatas -
Sistema Ininterrupto de Energia
- SIE de 120kVA, pertencente a
rede estabilizada do Edifício
Darcy Ribeiro, sede da
Controladoria Geral da União-
CGU, localizada no SAS
Quadra 01 Bloco “A”, em
Brasília – DF, com
fornecimento de toda a mão de
obra, materiais e insumos
necessários, peças de reposição,
componentes e acessórios
genuinamente originais e
novos, de acordo com as
especificações, condições e
exigências constantes no Termo
de Referência.

TOTAL 1

10. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 149.719,32

 

10.1. Para uma precisa estimativa de valores do objeto desta contratação, a equipe de
planejamento, utilizou como parâmetro legal a IN 73/2020, em observância aos seus aos Artigos
de nº 1, 2, 4 e 5, como fonte de pesquisa e utilizou:

10.1.2. Realizamos  pedidos de preços junto aos fornecedores, mediante contato direto08 (oito)
para apresentação de orçamentos prévios, , porém apenas  empresasconforme anexo III 02 (duas)
retornaram com as propostas.

10.1.3. Considerando as propostas recebidas, apresenta-se abaixo a pesquisa, onde obtém-se uma
média de valor com a realidade de mercado do objeto deste processo licitatório, conforme
demonstrado na tabela abaixo, anexo III deste Estudo:

 

 

 

Item Objeto Catser
Unid. 
De 
Medida

Valor 
Mensal 
Estimado (B)

Valor Anual 
Estimado (C) = 
(B)X12
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1

Serviços de
assistência e suporte
técnico, operação,
manutenções
preventiva e
corretiva do
equipamento 

modelonobreak 
AMPLIMAG e
instalações
correlatas - Sistema
Ininterrupto de
Energia - SIE de
1 2 0 k V A ,
pertencente a rede
estabilizada do
Edifício Darcy
Ribeiro, sede da
Controladoria Geral
da União- CGU,
localizada no SAS
Quadra 01 Bloco
“A”, em Brasília –
D F ,  c o m
fornecimento de
toda a mão de obra,
materiais e insumos
necessários, peças
de reposição,
componentes e
acessórios
genuinamente
originais e novos, de
acordo com as
especificações,
condições e
exigências
constantes no Termo
de Referência.

2658 Mensal  R$ 12.476,61  R$ 149.719,32

11. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

11.1. O parcelamento do objeto deste estudo não é recomendável, vantajoso e nem
interessante, por não se apresentar economicamente viável, com possibilidade de perda de
escala, conforme entendimento da Súmula 247 do TCU:

"É imprescindível que a divisão do objeto seja técnica e economicamente 
viável e não represente perda de economia de escala."
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11.2. Tal justificativa se dá pelo fato que o nobreak, banco de baterias e instalações correlatas
(quadros, disjuntores e demais componentes), fazem parte de uma solução única, que não pode
ser desmembrado sem  que ocorra fragmentação do objeto, ou seja, a característica do serviço
inviabiliza a realização do atendimento adequado ao objeto deste estudo por   diferentes
licitantes, pois todos os elementos relacionados   neste objeto fazem parte do Sistema
Ininterrupto de Energia ou SIE de 120kVA.

12. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

12.1 A presente contratação é um objeto com aspectos semelhantes aos seguintes processos:

12.1.1. Contrato nº. 08/2018 firmado com a empresa ENGETECH COMÉRCIO E
SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA, SEI nº 00190.108652/2017-58.

12.1.2. Contrato 14/2020 firmado com a empresa ADA ENGENHARIA, SEI nº 00190.101382
/2020-50.

13. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

13.1 Informa-se que a presente contratação está plenamente alinhada com o Plano 
1033112 e ainda será lançada Orçamentário: sob o código # no Plano Geral de Contratações 

 (PGC).da CGU

14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

Benefícios diretos:

Evitar ou eliminar retrabalho dos usuários com a perda de dados, bem como manter   a
comunicação (dados e voz), SEDE, entre as unidades regionais, e demais órgãos federais,
quando da falha ou falta no fornecimento de energia da CEL, no tempo estabelecido
(autonomia).
Melhoria nas condições de trabalho e continuidade dos serviços prestados atualmente.

 

Benefícios indiretos:

Pretende-se com a nova contratação das manutenções preventiva e corretiva do SIE,
melhorar a qualidade de suprimento de energia elétrica estabilizada em condições normais
de operação do sistema elétrico da CGU e preservar o seu funcionamento nas falhas e falta
de energia oriunda da   Concessionária de Energia Elétrica Local (CEL) - CEB,
preservando a autonomia atual (banco de baterias).
Destinar corpo técnico para outras atividades próprias da Coordenação de Gestão de
Engenharia e Arquitetura, ou seja, apoio técnico às Unidades Regionais,   fiscalização de
outros contratos, melhorando os processos internos afetos a área de atuação, dentre outros.
Melhorar o Índice de Qualidade Logística da CGU.
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15. Providências a serem Adotadas

15.1. Em relação ao objeto desta contratação não há adequações necessárias a se realizar no
ambiente físico.

16. Possíveis Impactos Ambientais

16.1. Foram apresentadas no item 5.3.

17. Crédito Orçamentário

17.1. As despesas estimadas da contratação serão alocadas do Crédito Orçamentário:

• Programa: Infraestrutura e Modernização das Unidades da CGU – Sede e Regionais;

• PTRES: 173740;

• PI: 20.04.03;

• Natureza da Despesa: 33.90.39; Fonte: 0100;

• Plano Interno: #1033112– Manutenção do NoBreak Lacerda 120kVA.

18. Duração inicial do contrato

18.1. A vigência da prestação dos serviços, a partir dos estudos apresentados, deve ser fixada
inicialmente de 12 (doze) meses, contados da data da assinatura do Contrato, podendo ser
estendida, segundo a conveniência e o interesse da CONTRATANTE, por períodos sucessivos
de até 12 (doze) meses, não extrapolando o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no
artigo 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

18.2. A contratação de serviço continuado justifica-se pela imprescindibilidade da manutenção
em perfeito funcionamento   do NOBREAK MODELO AMPLIMAG PTX-3 120kVA,

, integrante da rede estabilizada doincluindo banco de baterias e instalações correlatas
Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral da união - CGU, em Brasília - DF.

19. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

19.1. Justificativa da Viabilidade

19.1. Diante dos dados apresentados nos tópicos acima, esta Equipe de Planejamento
declara viável esta contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.
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20. Responsáveis

 

ROGER RODRIGUES FELIX
Integrante Técnico Titular

 

 

 

VINICIUS BORGES MIATELO
Integrante Administrativo Substituto

 

 

 

SANDRA SANTOS DA SILVA
Integrante da Equipe de Planejamento
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ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS EQUIPAMENTOS 

As informações a seguir são meramente descritivas das principais características 

dos equipamentos e instalações, não se tratando de uma listagem completa de 

especificações técnicas. 

1. QUADROS ELÉTRICOS E BARRAMENTO DE BY-PASS 

1.1. Construídos e testados segundo as normas da ABNT em sua última revisão, com 

todos os equipamentos no interior dos painéis obedecendo as normas da ABNT 

aplicáveis. 

1.2. Quadros em chapa de aço carbono executados em uma só peça, sem soldagem 

na parte traseira. Portas em chapa de aço carbono de mesma bitola de chapa 

utilizada na caixa,com abertura para o frontal, fecho de lingueta acionado por 

chave de fenda, dobradiças internas, venezianas para ventilação e porta-

documentos fixado pelo lado interno. Ventilação dimensionada de maneira a 

garantir no interior do quadro temperatura máxima exigida pela NBR 6808. Os 

quadros só possuem conexões em suas panes superiores/inferiores e estão 

adequadamente dimensionados de modo a deixar espaços internos livres para a 

passagem e conexão dos cabos, além de possuírem placas de montagem 

removível, executadas em chapa de aço de bitola e afixadas no fundo dos 

mesmos por meio de parafusos e porcas. Os quadros têm tampas internas para 

proteção contra contatos indiretos, cobrindo todos os componentes e partes 

energizadas e contendo recortes apropriados para acesso aos disjuntores e 

demais componentes de controle e seccionamento, montadas de maneira que 

fiquem lacradas com os disjuntores, deixando visíveis apenas suas alavancas de 

manobra. 

1.3. O barramento principal é vertical e afixado a placa de montagem por meio de 

isoladores de epóxi. Os disjuntores são afixados diretamente a placa de 

montagem, através de elementos adequados, permitindo a eventual 

substituição de peças sem a necessidade de desmontar todo o conjunto. A 

interligação entre os disjuntores e o barramento principal é feita por meio de 

barramentos horizontal. E fornecida, ainda, uma barra de terra, solidamente 

conectada a placa de montagem, e uma barra de neutro, afixada por meio de 

isoladores epóxi. O acionamento da chave geral de entrada é interno. As partes 

metálicas não condutoras de energia são conectadas a barra de terra. 

1.4. Os quadros são identificados através de plaquetas acrílicas com fundo branco e 

gravação em letras pretas, afixadas na porta por meio de parafusos. Todos os 

circuitos de saída são identificados por meio de etiquetas de acrílico com fundo 

branco e gravação em letras pretas, colocadas ao lado do respectivo disjuntor, 

com texto igual ao do indicado no diagrama unifilar do quadro. A fiação que sai 

dos disjuntores é indicada através de anilhas, conforme numeração do esquema 

funcional do quadro. 

 



2. NOBREAK AMPLIMAG DE 120KVA 
 

FABRICANTE: AMPLIMAG 

MODELO: PTX-3 

POTÊNCIA 
NOMINAL DE 
SAÍDA: 

120KVA 

RENDIMENTO: >90% 

TENSÃO 
NOMINAL DE 
ENTRADA AC: 

380V 

CORRENTE 
MÁXIMA DE 
ENTRADA ACI 

218A 

TENSÃO 
NOMINAL DE 
BATERIAS: 

384VDC 

CORRENTE 
MÁXIMA DC: 

363,6A 

CAPACIDADE DA 
LINHA DC: 

128X12V / 4OAH 

TENSÃO 
NOMINAL DE 
SAÍDA: 

380/220V 

CORRENTE 
MÁXIMA DE 
SAÍDA: 

182A 

FATOR DE 
POTÊNCIA NA 
CARGA: 

0,8 

REGULAÇÃO 
ESTÁTICA DE 
SAÍDA: 

+/-1% 

DIMENSÕES: 1930(A)x1890(L)x920(P)mm 

PESO: 1100kg 

RESFRIAMENTO 
A AR POR 
CONVECÇÃO 

FORÇADO 

 

3. OUTROS 

QUADROS, DISJUNTORES, BARRAMENTOS, TUBOS, CAIXAS DE PASSAGEM, 

SISTEMA DE MONITORAMENTO REMOTO, ETC. 
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Nome da Empresa
Data/Hora do último 

contato
Forma do contato

Nome do 

atendente
Status Telefone 1 Telefone 2 E-mail 1 E-mail 2

Prazo para 

retorno
Observações

Cao Energia Inteligente 01/09/21 às 16:55hrs Tel: 61 3447-8714 Naíne

Por mortivo de 

alta demanda, 

não enviarão 

resposta.

61 3447-8714 61 3349-9910 caoaenergia@caoaenergia.com.br

* Liguei as 10:30 hrs do dia 25/08 e a 

Sra. Aline solicitou que ligasse uma hora 

depois pois os responsáveis pela 

demanda estariam presente.                                     

*Em ligação telefônica no dia 25/08 no 

telefone 1 falei com a Sra. Naíne e a 

mesma informou que havia recebido e 

que enviaria a proposta até amanhã, dia  

26/08                                                    * Em 

ligação telefônica no dia 01/09 no 

telefone 1 falei com a Sra. Naíne e a 

mesma informou quehavia passado para  

setor responsável, novamente, e que 

enviaria a proposta até dia  03/09.                                                               

* No dia 03/09 o Sr. Cilmo respondeu o 

e-maiil informando que não enviarão 

cotação por conta alta demanda de 

serviço.

Emibm - Engenharia Interativa 13/09/21 às 17:03 hrs Tel: 61 9 9833 1881 Adalberto
Ficou de verificar 

a resposta.

61 9 9833 1881 

Adalberto         61 

9 8560 5560 Isnar

61 3344-2380 evandro.muniz@emibm.com.br sergio.teixeira@ipsum.net.br Até 14/09

* Liguei as 10:50 hrs do dia 25/08  falei 

com o Sr. Adalberto e este disse que o 

setor responsável iria responder até 

26/08                                                         * 

Liguei as 17:05 hrs do dia 01/09  falei 

com o Sr. Adalberto e este disse que a 

pessoa responsável pelo orçamento 

havia visitado a CGU,  porém, só estará 

de volta ao trabalho dia 08/09, sendo 

assim, só após esta data conseguiria 

responder.                                                       

* Liguei as 17:38 hrs do dia 09/09 e falei 

com o Sr. Adalberto. Este falou que 

estavam verificando e que até 

amanhã.10/09 enviaria a resposta.                                                         

* Liguei as 17:03 hrs do dia 13/09 e falei 

com o Sr. Adalberto. Este falou que 

estavam verificando e que até 

amanhã.14/09 enviaria a resposta.



Protecline Nobreak 08/09/21 às 12:07 hrs Tel: 61 9 9983-1024 Deulita

Proposta 

enviada dia 

13/09

61 9 9983-1024 61 9 9983-5424 comercial@protecline.com.br Entregue

* Liguei as 11:05 hrs do dia 25/08  falei 

com a Sra. Deulita e esta disse que iria 

responder até 26/08.                          * 

Liguei as 18 hrs do dia 01/09 e  falei com 

a Sra. Deulita. Esta disse que informou 

que esta com muita demanda na frente 

e pediu para eu reenviar o e-mail que 

amanhã, 02/09 irá dar prioridade e 

responder o mesmo.                                                           

* E-mail reencaminhado para o e-mail 

1dia 01/09, conforme solicitado pela 

Sra. Deulita.                                         * 

Liguei as 11:31 hrs do dia 02/09 e  falei 

com a Sra. Deulita, esta disse que 

recebeu o e-mail enviado no dia 01/09 e 

que iria tentar responder ainda no 

mesmo dia.                                 * Liguei as 

12:03 hrs do dia 02/09 e não atendeu, ai 

às 12:07 a Sra. Deulita retornou a 

ligação e disse que responderia até o dia 

10/09 pois estavam em processo de 

mudança na empresa e não estava com 

recursos necessários para elaborar o 

orçamento.                                                    

* Proposta enviado dia 13/09 para o e-

Power Engenharia 02/09/21 às 17:01 hrs Tel: 71 3252-5252 Welington

Respondeu o e-

mail informando 

que não tem 

interesse em 

participar.

71 3252-5252

71 9 9387 4242 

(Gleston)              

71 9 9413 378 

(Wellington)

welington.santos@powerengenharia.com.br gleston@powerengenharia.com.br

*Liguei as 11:17 hrs do dia 25/08  falei 

com a Sra. Lair e esta informou que não 

receberam o e-mail. Sendo assim, pediu 

para enviar a proposta novamente para 

os e-mails indicados pela mesma 

(email's 1 e 2)                                                  

* E-mail reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.              *Liguei as 

16:41  hrs do dia 26/08 e  falei com o Sr. 

Gleston e este informou que  recebeu o 

e-mail e que tentaria enviar resposta até  

dia 27/08 . Aproveitou para indicar o 

telefone 2 como sendo o contato dele 

para confirmações e dúvidas.      * 4 

ligação feitas nos dois telefones 

indicados e não obtive resposta em 

nenhum deles, em 02/09.                       * 

Liguei as 17:01 hrs do dia 02/09 e  falei 

com o Sr. Welington que informou que o 

Sr. Gleston esta em trabalho de campo e 

por isso não esta atendendo as ligações, 

senddo assim o Sr. Welington ficou de 

verificar com ele e responder até 

amanhã, 03/09.       * No dia 03/09 o Sr. 

Gleston respondeu o e-mail informando 



PowerSafty 14/09/21 às 11:22 hrs
Tel: 61 9 9618 2482 

(Ocasan)
Ocasan

Aguardando 

resposta
61 3225 9464

61 9 9618 2482 

(Ocasan)
powersafety@powersafety.net.br Até dia 14/09

* Liguei as 11:41 hrs do dia 25/08 e falei 

com a Sra. Cristina. Em confirmação de e-

mail, verificamos que ao invés de ".com" 

é" .net". Sendo assim, pediu para 

reenviar.                       * E-mail 

reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.                        *  

Liguei as 16:57 hrs do dia 26/08 e falei 

com a Sra. Cristina que confimou o 

recebimento do e-mail, porém, disse 

que a área que envia os orçamentos 

esta atarefada e que só conseguiria 

enviar resposta após o dia 31/08.                                                        

*  Liguei as 11:44 hrs do dia 02/09 e falei 

com a Sra. Cristina, esta pediu para ligar 

neste mesmo dia após as 16 hrs que ela 

iria ver com o setor responsável e 

passaria uma resposta mais precisa.                                                   

*  Liguei as 16:10 hrs do dia 02/09 e falei 

com o Sr. Ocasan, engenheiro, este 

djsse que a demanda fica com ele e que 

até amanhã 03/08 responde o e-mail 

com a proposta.                                           

* Em ligação dia 08/09 às 12:21 hrs falei 

com a Sra. Cristina e a mesma disse que 

o Sr. Ocasan esta em trabalho remoto 

esta semana e que iria falar com ele e 

pedir para ele me ligar para informar 

MF Geradores 14/09/21 às 11:45 hrs Tel:  61 99916 9780 Marcus

Aguardando 

resposta do 

fabricante das 

peças de 

reposição.

61 99914 7758 ou                    

61 99561 5445

61 99878 4628    

ou                    61 

99916 9780

marcus@mfgeradores.com.br marcusld@gmail.com Até 08/09

* E-mail encaminhado para o email 1 dia 

19/08/2021                                         *Em 

conversa com o Sr. Marcus no dia 25/08, 

o mesmo informou que tiveram um 

problema com o servidor do e-mail e 

pediu para reenviar para os novos e-

mails indicados (e-mail 1 e 2).                                                                   

* E-mail reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.                                 * 

Sr. Marcus não atendeu as ligações no 

dia 26/08.                                                 * 

No dia 27/08, o Sr. Marcus atendeu o 

telefone 61 9 9916 9780 após várias 

tentativas em todos os outros. Na 

ocasião o mesmo confirmou o 

recebimento do e-mail e disse que só 

conseguirá responder após o dia 31/08.                                                               

* No dia 02/09, o Sr. Marcus atendeu o 

telefone 61 9 9916 9780 e informou que 

esta tratando a demanda, porém, disse 

que esta esperando uma resposta do 

fabricante das peças para ver se ainda 

tem peças de reposição. Chegando esta 

resposta ele nos formaliza a cotação.                                    

* Não atendeu as inúmeras ligações no 

dia 13/09                                                   * 

Não atendeu as inúmeras ligações no 

dia 14/09.

Energy Tech Brasil 02/09/21 às 18 hrs Tel. 75 9 9263 2123
Não atendeu as  

ligações.

11 2769 5821 ou 

75 9 8366 7054

11 2576 5691 ou 

75 9 9263 2123
erika.lima@energytechbrasil.com.br contato@energytechbrasil.com.br

* E-mail encaminhado para o email 1 dia 

19/08/2021                                            

*Ligações nos 4  telefones por inúmeras 

vezes.



Light Engenharia 25/08/21 às 1631 hrs Tel: 61 9966 3289 Alessandro
Não trabalham 

com no-break
61 3964 3272

61 9966 3289 

(Alessandro)
contato@lightengenharia.com.br

*Em conversa com o Sr. Rafael no dia 

25/08, o mesmo informou que quem é 

responsável pelo e-mail e por responder 

é o Engenheiro Alessandro e pediu para 

ligar para ele no telefone 2 que foi 

passaddo pelo Rafael. Liguei mais estava 

dando desligado.                                        * 

Em conversa com o Sr. Alessandro dia 

25//08 no telefone 2 o mesmo disse que 

não trabalham com no-break, apenas 

subestação.

Ipsum Sistemas de Energia Luiz Fernando

Proposta 

enviada dia 

14/09

61 3044 6953 luiz.fernando@ipsum.net.br> 
* Proposta enviado dia 14/09 para o e-

mail do Roger.
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

Brasília - DF, 13 de setembro de 2021.   

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU  
END.:  Q SAUS QD. 01 BLOCO A  EDIFICIO DARCY RIBEIRO - BRASÍLIA DF  CEP: 70.070-905 
CNPJ: 26.664.015/0001-48 
TEL.: (61) 2020-6778 / (61) 2020-7462 

A/C.: Roger Félix ou Luiz Fernando 

E-mail: luiz.borges@cgu.gov.br / roger.felix@cgu.gov.br 

                                                     

PROPOSTA: 182/2021 

 

SERVIÇO: CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NO-BREAK 

  

  

Senhor (es),   

  

Em atenção à solicitação de V.s.as. apresentamos nossa PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL para 

Contrato de manutenção Preventiva e Corretiva em No-Break.  

  

  

                   No aguardo de vossa análise técnica e comercial, permanecemos à disposição de V.s.as. para 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.   

  

  

Atenciosamente, 

  

   

IPSUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA 
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

 

 
1.0 – DO OBJETO  

 

Esta proposta tem como objetivo oferecer os nossos serviços de assistência e suporte técnico, que serão executados no 

Edifício Darcy Ribeiro, Sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - CGU, localizado em Brasília, no 

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco A. operação, manutenções preventiva e corretiva de no-break e instalações, 

incluso banco de baterias, com fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e insumos necessários, peças de 

reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos em nobreak, conforme Termo de Referência:  

 

Equipamento: Nobreak Marca: AMPLIMAG Potência: 120KVA  

Entende-se como Manutenção Preventiva e Corretiva abrangerão a supervisão, conservação e limpeza dos 

equipamentos e das instalações (no- break, banco de baterias, transformadores e instalações correlatas), bem como a 

substituição de quaisquer peças, partes, componentes e acessórios danificados e a eliminação de todo e qualquer 

problema, defeito ou mau funcionamento, além do esclarecimento de quaisquer dúvidas da CONTRATANTE ou do 

pessoal desta, relacionadas à instalação, manutenção e uso dos mesmos os serviço, bem como testes e calibração 

após reparos para garantir o perfeito funcionamento do aparelho. 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente 

documento por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.  

 

2.0 – DOS PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  

 

A elaboração dessa proposta teve como base os seguintes parâmetros: termo e referência e vistoria in loco. 
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

 

3.0 – DAS CARATERÍSTICAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamento: Nobreak Marca: AMPLIMAG Potência: 120KVA  

Qt.: Descrição Valor Mensal Valor Anual 

01 

Serviços de assistência e suporte técnico, 

operação, manutenções preventiva e corretiva 

do equipamento NOBREAK AMPLIMAG 

120KVA pertencente a sede da Controladoria 

Geral da União – CGU, localizado no SAS 

Quadra 01 Bloco em Brasília – DF, com 

fornecimento de toda a mão de obra, materiais e 

insumos necessários, peças de reposição, 

componentes e acessórios genuinamente 

originais e novos de acordo com as 

especificações, condições e exigências 

constantes no Termo de Referência. 

R$ 9.453,22 R$ 113.438,64 

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES R$ 9.453,22 R$ 113.438,64 
 

 

 
4.0- DA GARANTIA  

 

Garantia de acordo com o Termo de Referência. 

Somos uma empresa especializada em assistência técnica da Marca AMPLIMAG, onde detemos do corpo técnico 

altamente qualificado e atestados. Além disso possuímos todos os equipamentos e ferramentas para realização da 

manutenção especificada. 

Possuímos analisador de qualidade de energia, medidores de frequência, sequenciador de fases, analisador 

termográfico, analisador de baterias (onde o mesmo faz uma medição da corrente aplicada na resistência interna das 

baterias). 

 

 

 

 



IPSUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA C.N.P.J – 07.296.540/0001-03 

Matriz Brasília/DF – ST ADE CONJUNTO 13 LOTE 15 - CEP: 71.987720 
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

 

5.0 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado mediante a apresentação de fatura correspondente, conforme Termo de Referência 

apresentado. 

 

6.0 – DOS IMPOSTOS  

 

Nos preços apresentados estão inclusos todos os impostos e demais tributos incidentes sobre o objeto desse 

fornecimento, inclusive contribuições de natureza Previdenciária e Trabalhistas decorrente da execução dos serviços 

contratados, tais como: salários, seguros, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales (transportes, refeição e 

alimentação) e outras despesas que venham a ser exigidas pelo poder público ou sindicatos. 

 

7.0 – DO PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO  

 

Conforme Termo de Referência, a vigência da prestação dos serviços será inicialmente de 12 (doze) meses, 

podendo ser estendida, segundo a conveniência e o interesse da CONTRATANTE, por períodos sucessivos de até 

12 (doze) meses, não extrapolando o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no artigo 57, inciso ll, da 

Lei n.° 8.666/93. 

 
 

8.0 – DA VALIDADE DA PROPOSTA  

 

Essa proposta é válida por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da emissão da mesma. 

 

No aguardo de um resultado promissor, elevamos nossos votos de estima e consideração.  

  

Atenciosamente,  

  

IPSUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Roger Rodrigues Felix
Enviado em: terça-feira, 14 de setembro de 2021 10:18
Para: Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05; Hudson 

Henrique R. Bezerra
Cc: Sandra Santos da Silva
Assunto: ENC: PROPOSTA COMERCIAL IPSUM - 182 2021 - CONTROLADORIA GERAL 

DA UNIÃO (CGU) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES
Anexos: PO 182 2021 - CGU - CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA POR 12 MESES.pdf

Prioridade: Alta

@Hudson Henrique R. Bezerra, por favor, peço que compile num único PDF todas as tentativas de contato junto aos 
fornecedores, negativas de fornecimento de propostas, e-mails e num outro PDF as propostas recebidas, para que 
possamos dar continuidade no processo  
 
Att. 
 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-7238 
  

 
 
 
 
 

De: Luiz Fernando | Ipsum <luiz.fernando@ipsum.net.br>  

Enviada em: terça-feira, 14 de setembro de 2021 09:40 
Para: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; 
Sérgio Teixeira, IPSUM <sergio.teixeira@ipsum.net.br>; Adalberto <adalberto@ipsum.net.br> 
Assunto: PROPOSTA COMERCIAL IPSUM - 182 2021 - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU) - MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES 
Prioridade: Alta 
 

Bom dia a todos, 
 
Em anexo proposta de manutenção preventiva e corretiva por 12 meses, conforme solicitado. 
 
 
Atenciosamente,  

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

    
Luiz Fernando da Silva 

Assistente Administrativo  
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luiz.fernando@ipsum.net.br  

+55 (61) 3044-6953 
 

 
 

 



SOLUÇÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS. 
 

CLSW 102 Bloco A loja 17  – Ed. Saint James Setor Sudoeste – DF   (61) 3201-2180  - 
CEP: 70.670-511 

                             e-mail:  Pcomercial@protecline.com.br  

                                                                                                                                                         
 
 
                                                   Brasília, 13 de setembro de 2021 
 
 
À 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
 
A/C Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 
Email: roger.felix@cgu.gov.br 
 
 
 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Prezados clientes 
 
A Protecline Proteções Lineares agradece a oportunidade. 
Estamos confiantes que as informações contidas nesta proposta possam 
atender suas necessidades, demonstrando desta maneira a potencialidade de 
nossa empresa nos termos de qualidade de produtos e serviços. A Protecline 
possui pessoal, tecnologia, experiência e comprometimento que resultarão em 
uma  parceria perfeita. 
 
Certos de estarmos oferecendo a melhor solução em condicionamento de 
energia, desde já colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.  
 
 
 
At: 
 
Deolita F. Moreno 
comercial@protecline.com.br 
(61) 32012180 
(61) 99983 1024 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUÇÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS. 
 

CLSW 102 Bloco A loja 17  – Ed. Saint James Setor Sudoeste – DF   (61) 3201-2180  - 
CEP: 70.670-511 

                             e-mail:  Pcomercial@protecline.com.br  

OBJETO: Serviços de assistência e suporte técnico, operação, manutenções 
preventiva e corretiva do equipamento e instalações do NOBREAK AMPLIMAG 
120KVA pertencente a rede estabilizada pertencente a rede estabilizada do Edifício 
Darcy Ribeiro, sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC, 
localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - DF, com fornecimento de toda a 
mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de reposição, 
componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as 
especificações, condições e exigências constantes no Termo de Referência 

  
VALORES EM R$ 

Descrição do Objeto MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, 
operação,Manutenções preventiva e corretiva do 
equipamento e instalações do NOBREAK 
AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada pertencente a rede estabilizada do 
Edifício Darcy Ribeiro, sede do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC, 
localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, 
materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com 
as especificações, condições e exigências 
constantes no Termo de Referência. 

   

R$: 15.500,00 

  

 R$: 186.000,00 

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES 

 
  

 
1- PRAZO PARA ATENDIMENTO: 7X24 horas. 
2-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
3-GARANTIA: 12 meses durante contrato vigente. 
4-FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital.  
5-ENDEREÇO: SAS - Quadra 01 - Bloco A - Ed. Darcy Ribeiro - 10º andar - 
Sala 1030 - Brasília/DF - CEP: 70070-905. 
 
6-Dados Para Pagamento  
Agência -1502 - Conta - 50955-4 - 0P: 003 – Jurídica 
Caixa econômica - CNPJ: 03.073.519/0001-98 
Colocamo-nos a disposição para sanar a qualquer duvida nos telefones (61) 
3201-2180 ou 3344-3059 e através de nosso e-mail 
comercial@protecline.com.br 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Roger Rodrigues Felix
Enviado em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 10:36
Para: Hudson Henrique R. Bezerra; Sandra Santos da Silva
Cc: Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05
Assunto: ENC: PROPOSTA CONTRATO 13 09 2021
Anexos: proposta contrato 13 09 2021.pdf

Bom dia, segue o e-mail com a proposta de preços da Protecline. 

 

Att. 

 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-7238 
  

 
 

 

 

 

De: Comercial <comercial@protecline.com.br>  

Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 09:33 

Para: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 

Assunto: PROPOSTA CONTRATO 13 09 2021 

 

Bom dia segue proposta para manutenção em nobreak 

 

Ats 

 

Deolita Fonseca 

Protecline Proteções Ltda 

(61) 3201-2180 / (61) 9.9983-1024 

comercial@protecline.com.br 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Hudson Henrique R. Bezerra em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA)

Enviado em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 18:24
Para: comercial@protecline.com.br; Roger Rodrigues Felix
Cc: Luiz Fernando Machado Borges; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 

Arquitetura (COGEA); Sandra Santos da Silva; Manutenção Nobreak 120kva - 
CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05

Assunto: ENC: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova 
contratação de serviço

Anexos: CGU-DF-COTACAO-MANUTENCAO-NO-BREAK.DOCX

Boa noite, 
 
Segue conforme combinado, via telefone, na presente data. 
 
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6803 

 
 
 

De: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 23:27 
Para: comercial@protecline.com.br 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 
Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; Manutenção 
Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05 <7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
 
Boa noite, 
 
Considerando a finalização do contrato de manutenção de no-breaks desta CGU, solicitamos o orçamento 
para manutenção preventiva e corretiva do nobreak e respectivo banco de baterias e instalações correlatas, 
instalados no edifício Darcy Ribeiro, a fim de termos os artefatos necessário para construção do novo 
processo de contratação. 
 
Descrição dos equipamentos e demais especificações, ver termo de referência anexo, bem como tabela 
abaixo. 
 
Para agendamento de visitas técnicas, a fim de aferir a situação dos sistema, solicitamos que seja 
formalizado via e-mail para roger.felix@cgu.gov.br E cglpe.cogea@cgu.gov.br, informando, data, 
hora, nome e documento do profissional responsável pela visita. 
As visitas podem ocorrer de segunda à sexta-feira, das 08:30 às 12:30h e 13:30h às 17:30h. 
 
--- 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
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Apresentação de proposta de preço, relativa aos serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do NOBREAK AMPLIMAG DE 120KVA pertencente a rede estabilizada 
do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco 
"A", em Brasília - DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 
 

 VALORES EM R$ 
DESCRIÇÃO DO OBJETO MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do equipamento e instalações 
do NOBREAK AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral 
da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos 
necessários, peças de reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 

  

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES   

 
Prazo de validade: não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
 
Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. Esta empresa declara estar 
ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 
 
--- 
 
Solicitamos retorno em até 5 dias úteis. 
 
Caso a empresa não tenha interesse em apresentar proposta, solicitamos que esta se manifeste 
sobre o assunto. 
 
Aguardamos o retorno. 
 
Att. 
 
 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Hudson Henrique R. Bezerra em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA)

Enviado em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 15:07
Para: gleston@powerengenharia.com.br; 

welington.santos@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix
Cc: Luiz Fernando Machado Borges; Sandra Santos da Silva; CGLPE - Coorden. de 

Gestão em Engenharia e Arquitetura (COGEA); 'Manutenção Nobreak 120kva - 
CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05'

Assunto: RES: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova 
contratação de serviço

Boa tarde prezados, 
 
De ordem, acuso o recebimento do presente e-mail. Desde já agradeço a atenção. 
 
Atenciosamente,  
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 

 
 

De: gleston@powerengenharia.com.br <gleston@powerengenharia.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 10:26 
Para: CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; 
welington.santos@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; 
'Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05' 
<7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: RES: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
 

Prezado Hudson 
 
Por se tratar de equipamento especializado, não participaremos dessa consulta. 
 
 
 
Atenciosamente, 
  
Gleston Fonseca de Castro 
Engenheiro Eletricista 
  

 
  
Rua Araçás - 60 - Centro 
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42703-420 - Lauro de Freitas - BA 
T +55 71 3252-5252 - M +55 71 99387-4242 
www.powerengenharia.com.br 
gleston@powerengenharia.com.br 
 

De: Hudson Henrique R. Bezerra <hudson.bezerra@cgu.gov.br> Em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA) 
Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 20:47 
Para: welington.santos@powerengenharia.com.br; gleston@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix 
<roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 
Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; Manutenção 
Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05 <7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: ENC: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
Prioridade: Alta 
 
 
Boa noite, 
 
Considerando a finalização do contrato de manutenção de no-breaks desta CGU, solicitamos o orçamento 
para manutenção preventiva e corretiva do nobreak e respectivo banco de baterias e instalações correlatas, 
instalados no edifício Darcy Ribeiro, a fim de termos os artefatos necessário para construção do novo 
processo de contratação. 
 
Descrição dos equipamentos e demais especificações, ver termo de referência anexo, bem como tabela 
abaixo. 
 
Para agendamento de visitas técnicas, a fim de aferir a situação dos sistema, solicitamos que seja 
formalizado via e-mail para roger.felix@cgu.gov.br E cglpe.cogea@cgu.gov.br, informando, data, 
hora, nome e documento do profissional responsável pela visita. 
As visitas podem ocorrer de segunda à sexta-feira, das 08:30 às 12:30h e 13:30h às 17:30h. 
 
--- 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
 
Apresentação de proposta de preço, relativa aos serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do NOBREAK AMPLIMAG DE 120KVA pertencente a rede estabilizada 
do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco 
"A", em Brasília - DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 
 

 VALORES EM R$ 
DESCRIÇÃO DO OBJETO MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do equipamento e instalações 
do NOBREAK AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral 
da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos 
necessários, peças de reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 

  

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES   

 
Prazo de validade: não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
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Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. Esta empresa declara estar 
ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 
 
--- 
 
Solicitamos retorno em até 5 dias úteis. 
 
Caso a empresa não tenha interesse em apresentar proposta, solicitamos que esta se manifeste 
sobre o assunto. 
 
Aguardamos o retorno. 
 
Att. 
 
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 

 
 
 
 

 

 

Livre de vírus. www.avg.com.  
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Anexo III - Pedidos e Propostas recebidas.pdf



Nome da Empresa
Data/Hora do último 

contato
Forma do contato

Nome do 

atendente
Status Telefone 1 Telefone 2 E-mail 1 E-mail 2

Prazo para 

retorno
Observações

Cao Energia Inteligente 01/09/21 às 16:55hrs Tel: 61 3447-8714 Naíne

Por mortivo de 

alta demanda, 

não enviarão 

resposta.

61 3447-8714 61 3349-9910 caoaenergia@caoaenergia.com.br

* Liguei as 10:30 hrs do dia 25/08 e a 

Sra. Aline solicitou que ligasse uma hora 

depois pois os responsáveis pela 

demanda estariam presente.                                     

*Em ligação telefônica no dia 25/08 no 

telefone 1 falei com a Sra. Naíne e a 

mesma informou que havia recebido e 

que enviaria a proposta até amanhã, dia  

26/08                                                    * Em 

ligação telefônica no dia 01/09 no 

telefone 1 falei com a Sra. Naíne e a 

mesma informou quehavia passado para  

setor responsável, novamente, e que 

enviaria a proposta até dia  03/09.                                                               

* No dia 03/09 o Sr. Cilmo respondeu o 

e-maiil informando que não enviarão 

cotação por conta alta demanda de 

serviço.

Emibm - Engenharia Interativa 13/09/21 às 17:03 hrs Tel: 61 9 9833 1881 Adalberto
Ficou de verificar 

a resposta.

61 9 9833 1881 

Adalberto         61 

9 8560 5560 Isnar

61 3344-2380 evandro.muniz@emibm.com.br sergio.teixeira@ipsum.net.br Até 14/09

* Liguei as 10:50 hrs do dia 25/08  falei 

com o Sr. Adalberto e este disse que o 

setor responsável iria responder até 

26/08                                                         * 

Liguei as 17:05 hrs do dia 01/09  falei 

com o Sr. Adalberto e este disse que a 

pessoa responsável pelo orçamento 

havia visitado a CGU,  porém, só estará 

de volta ao trabalho dia 08/09, sendo 

assim, só após esta data conseguiria 

responder.                                                       

* Liguei as 17:38 hrs do dia 09/09 e falei 

com o Sr. Adalberto. Este falou que 

estavam verificando e que até 

amanhã.10/09 enviaria a resposta.                                                         

* Liguei as 17:03 hrs do dia 13/09 e falei 

com o Sr. Adalberto. Este falou que 

estavam verificando e que até 

amanhã.14/09 enviaria a resposta.



Protecline Nobreak 08/09/21 às 12:07 hrs Tel: 61 9 9983-1024 Deulita

Proposta 

enviada dia 

13/09

61 9 9983-1024 61 9 9983-5424 comercial@protecline.com.br Entregue

* Liguei as 11:05 hrs do dia 25/08  falei 

com a Sra. Deulita e esta disse que iria 

responder até 26/08.                          * 

Liguei as 18 hrs do dia 01/09 e  falei com 

a Sra. Deulita. Esta disse que informou 

que esta com muita demanda na frente 

e pediu para eu reenviar o e-mail que 

amanhã, 02/09 irá dar prioridade e 

responder o mesmo.                                                           

* E-mail reencaminhado para o e-mail 

1dia 01/09, conforme solicitado pela 

Sra. Deulita.                                         * 

Liguei as 11:31 hrs do dia 02/09 e  falei 

com a Sra. Deulita, esta disse que 

recebeu o e-mail enviado no dia 01/09 e 

que iria tentar responder ainda no 

mesmo dia.                                 * Liguei as 

12:03 hrs do dia 02/09 e não atendeu, ai 

às 12:07 a Sra. Deulita retornou a 

ligação e disse que responderia até o dia 

10/09 pois estavam em processo de 

mudança na empresa e não estava com 

recursos necessários para elaborar o 

orçamento.                                                    

* Proposta enviado dia 13/09 para o e-

Power Engenharia 02/09/21 às 17:01 hrs Tel: 71 3252-5252 Welington

Respondeu o e-

mail informando 

que não tem 

interesse em 

participar.

71 3252-5252

71 9 9387 4242 

(Gleston)              

71 9 9413 378 

(Wellington)

welington.santos@powerengenharia.com.br gleston@powerengenharia.com.br

*Liguei as 11:17 hrs do dia 25/08  falei 

com a Sra. Lair e esta informou que não 

receberam o e-mail. Sendo assim, pediu 

para enviar a proposta novamente para 

os e-mails indicados pela mesma 

(email's 1 e 2)                                                  

* E-mail reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.              *Liguei as 

16:41  hrs do dia 26/08 e  falei com o Sr. 

Gleston e este informou que  recebeu o 

e-mail e que tentaria enviar resposta até  

dia 27/08 . Aproveitou para indicar o 

telefone 2 como sendo o contato dele 

para confirmações e dúvidas.      * 4 

ligação feitas nos dois telefones 

indicados e não obtive resposta em 

nenhum deles, em 02/09.                       * 

Liguei as 17:01 hrs do dia 02/09 e  falei 

com o Sr. Welington que informou que o 

Sr. Gleston esta em trabalho de campo e 

por isso não esta atendendo as ligações, 

senddo assim o Sr. Welington ficou de 

verificar com ele e responder até 

amanhã, 03/09.       * No dia 03/09 o Sr. 

Gleston respondeu o e-mail informando 



PowerSafty 14/09/21 às 11:22 hrs
Tel: 61 9 9618 2482 

(Ocasan)
Ocasan

Aguardando 

resposta
61 3225 9464

61 9 9618 2482 

(Ocasan)
powersafety@powersafety.net.br Até dia 14/09

* Liguei as 11:41 hrs do dia 25/08 e falei 

com a Sra. Cristina. Em confirmação de e-

mail, verificamos que ao invés de ".com" 

é" .net". Sendo assim, pediu para 

reenviar.                       * E-mail 

reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.                        *  

Liguei as 16:57 hrs do dia 26/08 e falei 

com a Sra. Cristina que confimou o 

recebimento do e-mail, porém, disse 

que a área que envia os orçamentos 

esta atarefada e que só conseguiria 

enviar resposta após o dia 31/08.                                                        

*  Liguei as 11:44 hrs do dia 02/09 e falei 

com a Sra. Cristina, esta pediu para ligar 

neste mesmo dia após as 16 hrs que ela 

iria ver com o setor responsável e 

passaria uma resposta mais precisa.                                                   

*  Liguei as 16:10 hrs do dia 02/09 e falei 

com o Sr. Ocasan, engenheiro, este 

djsse que a demanda fica com ele e que 

até amanhã 03/08 responde o e-mail 

com a proposta.                                           

* Em ligação dia 08/09 às 12:21 hrs falei 

com a Sra. Cristina e a mesma disse que 

o Sr. Ocasan esta em trabalho remoto 

esta semana e que iria falar com ele e 

pedir para ele me ligar para informar 

MF Geradores 14/09/21 às 11:45 hrs Tel:  61 99916 9780 Marcus

Aguardando 

resposta do 

fabricante das 

peças de 

reposição.

61 99914 7758 ou                    

61 99561 5445

61 99878 4628    

ou                    61 

99916 9780

marcus@mfgeradores.com.br marcusld@gmail.com Até 08/09

* E-mail encaminhado para o email 1 dia 

19/08/2021                                         *Em 

conversa com o Sr. Marcus no dia 25/08, 

o mesmo informou que tiveram um 

problema com o servidor do e-mail e 

pediu para reenviar para os novos e-

mails indicados (e-mail 1 e 2).                                                                   

* E-mail reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.                                 * 

Sr. Marcus não atendeu as ligações no 

dia 26/08.                                                 * 

No dia 27/08, o Sr. Marcus atendeu o 

telefone 61 9 9916 9780 após várias 

tentativas em todos os outros. Na 

ocasião o mesmo confirmou o 

recebimento do e-mail e disse que só 

conseguirá responder após o dia 31/08.                                                               

* No dia 02/09, o Sr. Marcus atendeu o 

telefone 61 9 9916 9780 e informou que 

esta tratando a demanda, porém, disse 

que esta esperando uma resposta do 

fabricante das peças para ver se ainda 

tem peças de reposição. Chegando esta 

resposta ele nos formaliza a cotação.                                    

* Não atendeu as inúmeras ligações no 

dia 13/09                                                   * 

Não atendeu as inúmeras ligações no 

dia 14/09.

Energy Tech Brasil 02/09/21 às 18 hrs Tel. 75 9 9263 2123
Não atendeu as  

ligações.

11 2769 5821 ou 

75 9 8366 7054

11 2576 5691 ou 

75 9 9263 2123
erika.lima@energytechbrasil.com.br contato@energytechbrasil.com.br

* E-mail encaminhado para o email 1 dia 

19/08/2021                                            

*Ligações nos 4  telefones por inúmeras 

vezes.



Light Engenharia 25/08/21 às 1631 hrs Tel: 61 9966 3289 Alessandro
Não trabalham 

com no-break
61 3964 3272

61 9966 3289 

(Alessandro)
contato@lightengenharia.com.br

*Em conversa com o Sr. Rafael no dia 

25/08, o mesmo informou que quem é 

responsável pelo e-mail e por responder 

é o Engenheiro Alessandro e pediu para 

ligar para ele no telefone 2 que foi 

passaddo pelo Rafael. Liguei mais estava 

dando desligado.                                        * 

Em conversa com o Sr. Alessandro dia 

25//08 no telefone 2 o mesmo disse que 

não trabalham com no-break, apenas 

subestação.

Ipsum Sistemas de Energia Luiz Fernando

Proposta 

enviada dia 

14/09

61 3044 6953 luiz.fernando@ipsum.net.br> 
* Proposta enviado dia 14/09 para o e-

mail do Roger.
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

Brasília - DF, 13 de setembro de 2021.   

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU  
END.:  Q SAUS QD. 01 BLOCO A  EDIFICIO DARCY RIBEIRO - BRASÍLIA DF  CEP: 70.070-905 
CNPJ: 26.664.015/0001-48 
TEL.: (61) 2020-6778 / (61) 2020-7462 

A/C.: Roger Félix ou Luiz Fernando 

E-mail: luiz.borges@cgu.gov.br / roger.felix@cgu.gov.br 

                                                     

PROPOSTA: 182/2021 

 

SERVIÇO: CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NO-BREAK 

  

  

Senhor (es),   

  

Em atenção à solicitação de V.s.as. apresentamos nossa PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL para 

Contrato de manutenção Preventiva e Corretiva em No-Break.  

  

  

                   No aguardo de vossa análise técnica e comercial, permanecemos à disposição de V.s.as. para 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.   

  

  

Atenciosamente, 

  

   

IPSUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA 
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

 

 
1.0 – DO OBJETO  

 

Esta proposta tem como objetivo oferecer os nossos serviços de assistência e suporte técnico, que serão executados no 

Edifício Darcy Ribeiro, Sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - CGU, localizado em Brasília, no 

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco A. operação, manutenções preventiva e corretiva de no-break e instalações, 

incluso banco de baterias, com fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e insumos necessários, peças de 

reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos em nobreak, conforme Termo de Referência:  

 

Equipamento: Nobreak Marca: AMPLIMAG Potência: 120KVA  

Entende-se como Manutenção Preventiva e Corretiva abrangerão a supervisão, conservação e limpeza dos 

equipamentos e das instalações (no- break, banco de baterias, transformadores e instalações correlatas), bem como a 

substituição de quaisquer peças, partes, componentes e acessórios danificados e a eliminação de todo e qualquer 

problema, defeito ou mau funcionamento, além do esclarecimento de quaisquer dúvidas da CONTRATANTE ou do 

pessoal desta, relacionadas à instalação, manutenção e uso dos mesmos os serviço, bem como testes e calibração 

após reparos para garantir o perfeito funcionamento do aparelho. 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente 

documento por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.  

 

2.0 – DOS PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  

 

A elaboração dessa proposta teve como base os seguintes parâmetros: termo e referência e vistoria in loco. 
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tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

 

3.0 – DAS CARATERÍSTICAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamento: Nobreak Marca: AMPLIMAG Potência: 120KVA  

Qt.: Descrição Valor Mensal Valor Anual 

01 

Serviços de assistência e suporte técnico, 

operação, manutenções preventiva e corretiva 

do equipamento NOBREAK AMPLIMAG 

120KVA pertencente a sede da Controladoria 

Geral da União – CGU, localizado no SAS 

Quadra 01 Bloco em Brasília – DF, com 

fornecimento de toda a mão de obra, materiais e 

insumos necessários, peças de reposição, 

componentes e acessórios genuinamente 

originais e novos de acordo com as 

especificações, condições e exigências 

constantes no Termo de Referência. 

R$ 9.453,22 R$ 113.438,64 

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES R$ 9.453,22 R$ 113.438,64 
 

 

 
4.0- DA GARANTIA  

 

Garantia de acordo com o Termo de Referência. 

Somos uma empresa especializada em assistência técnica da Marca AMPLIMAG, onde detemos do corpo técnico 

altamente qualificado e atestados. Além disso possuímos todos os equipamentos e ferramentas para realização da 

manutenção especificada. 

Possuímos analisador de qualidade de energia, medidores de frequência, sequenciador de fases, analisador 

termográfico, analisador de baterias (onde o mesmo faz uma medição da corrente aplicada na resistência interna das 

baterias). 
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5.0 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado mediante a apresentação de fatura correspondente, conforme Termo de Referência 

apresentado. 

 

6.0 – DOS IMPOSTOS  

 

Nos preços apresentados estão inclusos todos os impostos e demais tributos incidentes sobre o objeto desse 

fornecimento, inclusive contribuições de natureza Previdenciária e Trabalhistas decorrente da execução dos serviços 

contratados, tais como: salários, seguros, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales (transportes, refeição e 

alimentação) e outras despesas que venham a ser exigidas pelo poder público ou sindicatos. 

 

7.0 – DO PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO  

 

Conforme Termo de Referência, a vigência da prestação dos serviços será inicialmente de 12 (doze) meses, 

podendo ser estendida, segundo a conveniência e o interesse da CONTRATANTE, por períodos sucessivos de até 

12 (doze) meses, não extrapolando o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no artigo 57, inciso ll, da 

Lei n.° 8.666/93. 

 
 

8.0 – DA VALIDADE DA PROPOSTA  

 

Essa proposta é válida por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da emissão da mesma. 

 

No aguardo de um resultado promissor, elevamos nossos votos de estima e consideração.  

  

Atenciosamente,  

  

IPSUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Roger Rodrigues Felix
Enviado em: terça-feira, 14 de setembro de 2021 10:18
Para: Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05; Hudson 

Henrique R. Bezerra
Cc: Sandra Santos da Silva
Assunto: ENC: PROPOSTA COMERCIAL IPSUM - 182 2021 - CONTROLADORIA GERAL 

DA UNIÃO (CGU) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES
Anexos: PO 182 2021 - CGU - CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA POR 12 MESES.pdf

Prioridade: Alta

@Hudson Henrique R. Bezerra, por favor, peço que compile num único PDF todas as tentativas de contato junto aos 
fornecedores, negativas de fornecimento de propostas, e-mails e num outro PDF as propostas recebidas, para que 
possamos dar continuidade no processo  
 
Att. 
 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-7238 
  

 
 
 
 
 

De: Luiz Fernando | Ipsum <luiz.fernando@ipsum.net.br>  

Enviada em: terça-feira, 14 de setembro de 2021 09:40 
Para: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; 
Sérgio Teixeira, IPSUM <sergio.teixeira@ipsum.net.br>; Adalberto <adalberto@ipsum.net.br> 
Assunto: PROPOSTA COMERCIAL IPSUM - 182 2021 - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU) - MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES 
Prioridade: Alta 
 

Bom dia a todos, 
 
Em anexo proposta de manutenção preventiva e corretiva por 12 meses, conforme solicitado. 
 
 
Atenciosamente,  

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

    
Luiz Fernando da Silva 

Assistente Administrativo  
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luiz.fernando@ipsum.net.br  

+55 (61) 3044-6953 
 

 
 

 



SOLUÇÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS. 
 

CLSW 102 Bloco A loja 17  – Ed. Saint James Setor Sudoeste – DF   (61) 3201-2180  - 
CEP: 70.670-511 

                             e-mail:  Pcomercial@protecline.com.br  

                                                                                                                                                         
 
 
                                                   Brasília, 13 de setembro de 2021 
 
 
À 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
 
A/C Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 
Email: roger.felix@cgu.gov.br 
 
 
 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Prezados clientes 
 
A Protecline Proteções Lineares agradece a oportunidade. 
Estamos confiantes que as informações contidas nesta proposta possam 
atender suas necessidades, demonstrando desta maneira a potencialidade de 
nossa empresa nos termos de qualidade de produtos e serviços. A Protecline 
possui pessoal, tecnologia, experiência e comprometimento que resultarão em 
uma  parceria perfeita. 
 
Certos de estarmos oferecendo a melhor solução em condicionamento de 
energia, desde já colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.  
 
 
 
At: 
 
Deolita F. Moreno 
comercial@protecline.com.br 
(61) 32012180 
(61) 99983 1024 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUÇÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS. 
 

CLSW 102 Bloco A loja 17  – Ed. Saint James Setor Sudoeste – DF   (61) 3201-2180  - 
CEP: 70.670-511 

                             e-mail:  Pcomercial@protecline.com.br  

OBJETO: Serviços de assistência e suporte técnico, operação, manutenções 
preventiva e corretiva do equipamento e instalações do NOBREAK AMPLIMAG 
120KVA pertencente a rede estabilizada pertencente a rede estabilizada do Edifício 
Darcy Ribeiro, sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC, 
localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - DF, com fornecimento de toda a 
mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de reposição, 
componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as 
especificações, condições e exigências constantes no Termo de Referência 

  
VALORES EM R$ 

Descrição do Objeto MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, 
operação,Manutenções preventiva e corretiva do 
equipamento e instalações do NOBREAK 
AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada pertencente a rede estabilizada do 
Edifício Darcy Ribeiro, sede do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC, 
localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, 
materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com 
as especificações, condições e exigências 
constantes no Termo de Referência. 

   

R$: 15.500,00 

  

 R$: 186.000,00 

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES 

 
  

 
1- PRAZO PARA ATENDIMENTO: 7X24 horas. 
2-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
3-GARANTIA: 12 meses durante contrato vigente. 
4-FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital.  
5-ENDEREÇO: SAS - Quadra 01 - Bloco A - Ed. Darcy Ribeiro - 10º andar - 
Sala 1030 - Brasília/DF - CEP: 70070-905. 
 
6-Dados Para Pagamento  
Agência -1502 - Conta - 50955-4 - 0P: 003 – Jurídica 
Caixa econômica - CNPJ: 03.073.519/0001-98 
Colocamo-nos a disposição para sanar a qualquer duvida nos telefones (61) 
3201-2180 ou 3344-3059 e através de nosso e-mail 
comercial@protecline.com.br 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Roger Rodrigues Felix
Enviado em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 10:36
Para: Hudson Henrique R. Bezerra; Sandra Santos da Silva
Cc: Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05
Assunto: ENC: PROPOSTA CONTRATO 13 09 2021
Anexos: proposta contrato 13 09 2021.pdf

Bom dia, segue o e-mail com a proposta de preços da Protecline. 

 

Att. 

 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-7238 
  

 
 

 

 

 

De: Comercial <comercial@protecline.com.br>  

Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 09:33 

Para: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 

Assunto: PROPOSTA CONTRATO 13 09 2021 

 

Bom dia segue proposta para manutenção em nobreak 

 

Ats 

 

Deolita Fonseca 

Protecline Proteções Ltda 

(61) 3201-2180 / (61) 9.9983-1024 

comercial@protecline.com.br 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Hudson Henrique R. Bezerra em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA)

Enviado em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 18:24
Para: comercial@protecline.com.br; Roger Rodrigues Felix
Cc: Luiz Fernando Machado Borges; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 

Arquitetura (COGEA); Sandra Santos da Silva; Manutenção Nobreak 120kva - 
CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05

Assunto: ENC: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova 
contratação de serviço

Anexos: CGU-DF-COTACAO-MANUTENCAO-NO-BREAK.DOCX

Boa noite, 
 
Segue conforme combinado, via telefone, na presente data. 
 
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6803 

 
 
 

De: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 23:27 
Para: comercial@protecline.com.br 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 
Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; Manutenção 
Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05 <7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
 
Boa noite, 
 
Considerando a finalização do contrato de manutenção de no-breaks desta CGU, solicitamos o orçamento 
para manutenção preventiva e corretiva do nobreak e respectivo banco de baterias e instalações correlatas, 
instalados no edifício Darcy Ribeiro, a fim de termos os artefatos necessário para construção do novo 
processo de contratação. 
 
Descrição dos equipamentos e demais especificações, ver termo de referência anexo, bem como tabela 
abaixo. 
 
Para agendamento de visitas técnicas, a fim de aferir a situação dos sistema, solicitamos que seja 
formalizado via e-mail para roger.felix@cgu.gov.br E cglpe.cogea@cgu.gov.br, informando, data, 
hora, nome e documento do profissional responsável pela visita. 
As visitas podem ocorrer de segunda à sexta-feira, das 08:30 às 12:30h e 13:30h às 17:30h. 
 
--- 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
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Apresentação de proposta de preço, relativa aos serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do NOBREAK AMPLIMAG DE 120KVA pertencente a rede estabilizada 
do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco 
"A", em Brasília - DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 
 

 VALORES EM R$ 
DESCRIÇÃO DO OBJETO MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do equipamento e instalações 
do NOBREAK AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral 
da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos 
necessários, peças de reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 

  

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES   

 
Prazo de validade: não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
 
Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. Esta empresa declara estar 
ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 
 
--- 
 
Solicitamos retorno em até 5 dias úteis. 
 
Caso a empresa não tenha interesse em apresentar proposta, solicitamos que esta se manifeste 
sobre o assunto. 
 
Aguardamos o retorno. 
 
Att. 
 
 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Hudson Henrique R. Bezerra em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA)

Enviado em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 15:07
Para: gleston@powerengenharia.com.br; 

welington.santos@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix
Cc: Luiz Fernando Machado Borges; Sandra Santos da Silva; CGLPE - Coorden. de 

Gestão em Engenharia e Arquitetura (COGEA); 'Manutenção Nobreak 120kva - 
CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05'

Assunto: RES: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova 
contratação de serviço

Boa tarde prezados, 
 
De ordem, acuso o recebimento do presente e-mail. Desde já agradeço a atenção. 
 
Atenciosamente,  
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 

 
 

De: gleston@powerengenharia.com.br <gleston@powerengenharia.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 10:26 
Para: CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; 
welington.santos@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; 
'Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05' 
<7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: RES: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
 

Prezado Hudson 
 
Por se tratar de equipamento especializado, não participaremos dessa consulta. 
 
 
 
Atenciosamente, 
  
Gleston Fonseca de Castro 
Engenheiro Eletricista 
  

 
  
Rua Araçás - 60 - Centro 
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42703-420 - Lauro de Freitas - BA 
T +55 71 3252-5252 - M +55 71 99387-4242 
www.powerengenharia.com.br 
gleston@powerengenharia.com.br 
 

De: Hudson Henrique R. Bezerra <hudson.bezerra@cgu.gov.br> Em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA) 
Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 20:47 
Para: welington.santos@powerengenharia.com.br; gleston@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix 
<roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 
Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; Manutenção 
Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05 <7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: ENC: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
Prioridade: Alta 
 
 
Boa noite, 
 
Considerando a finalização do contrato de manutenção de no-breaks desta CGU, solicitamos o orçamento 
para manutenção preventiva e corretiva do nobreak e respectivo banco de baterias e instalações correlatas, 
instalados no edifício Darcy Ribeiro, a fim de termos os artefatos necessário para construção do novo 
processo de contratação. 
 
Descrição dos equipamentos e demais especificações, ver termo de referência anexo, bem como tabela 
abaixo. 
 
Para agendamento de visitas técnicas, a fim de aferir a situação dos sistema, solicitamos que seja 
formalizado via e-mail para roger.felix@cgu.gov.br E cglpe.cogea@cgu.gov.br, informando, data, 
hora, nome e documento do profissional responsável pela visita. 
As visitas podem ocorrer de segunda à sexta-feira, das 08:30 às 12:30h e 13:30h às 17:30h. 
 
--- 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
 
Apresentação de proposta de preço, relativa aos serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do NOBREAK AMPLIMAG DE 120KVA pertencente a rede estabilizada 
do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco 
"A", em Brasília - DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 
 

 VALORES EM R$ 
DESCRIÇÃO DO OBJETO MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do equipamento e instalações 
do NOBREAK AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral 
da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos 
necessários, peças de reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 

  

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES   

 
Prazo de validade: não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
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Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. Esta empresa declara estar 
ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 
 
--- 
 
Solicitamos retorno em até 5 dias úteis. 
 
Caso a empresa não tenha interesse em apresentar proposta, solicitamos que esta se manifeste 
sobre o assunto. 
 
Aguardamos o retorno. 
 
Att. 
 
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 

 
 
 
 

 

 

Livre de vírus. www.avg.com.  
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Anexo IV - Pedidos e Propostas recebidas2.pdf



Nome da Empresa
Data/Hora do último 

contato
Forma do contato

Nome do 

atendente
Status Telefone 1 Telefone 2 E-mail 1 E-mail 2

Prazo para 

retorno
Observações

Cao Energia Inteligente 01/09/21 às 16:55hrs Tel: 61 3447-8714 Naíne

Por mortivo de 

alta demanda, 

não enviarão 

resposta.

61 3447-8714 61 3349-9910 caoaenergia@caoaenergia.com.br

* Liguei as 10:30 hrs do dia 25/08 e a 

Sra. Aline solicitou que ligasse uma hora 

depois pois os responsáveis pela 

demanda estariam presente.                                     

*Em ligação telefônica no dia 25/08 no 

telefone 1 falei com a Sra. Naíne e a 

mesma informou que havia recebido e 

que enviaria a proposta até amanhã, dia  

26/08                                                    * Em 

ligação telefônica no dia 01/09 no 

telefone 1 falei com a Sra. Naíne e a 

mesma informou quehavia passado para  

setor responsável, novamente, e que 

enviaria a proposta até dia  03/09.                                                               

* No dia 03/09 o Sr. Cilmo respondeu o 

e-maiil informando que não enviarão 

cotação por conta alta demanda de 

serviço.

Emibm - Engenharia Interativa 13/09/21 às 17:03 hrs Tel: 61 9 9833 1881 Adalberto
Ficou de verificar 

a resposta.

61 9 9833 1881 

Adalberto         61 

9 8560 5560 Isnar

61 3344-2380 evandro.muniz@emibm.com.br sergio.teixeira@ipsum.net.br Até 14/09

* Liguei as 10:50 hrs do dia 25/08  falei 

com o Sr. Adalberto e este disse que o 

setor responsável iria responder até 

26/08                                                         * 

Liguei as 17:05 hrs do dia 01/09  falei 

com o Sr. Adalberto e este disse que a 

pessoa responsável pelo orçamento 

havia visitado a CGU,  porém, só estará 

de volta ao trabalho dia 08/09, sendo 

assim, só após esta data conseguiria 

responder.                                                       

* Liguei as 17:38 hrs do dia 09/09 e falei 

com o Sr. Adalberto. Este falou que 

estavam verificando e que até 

amanhã.10/09 enviaria a resposta.                                                         

* Liguei as 17:03 hrs do dia 13/09 e falei 

com o Sr. Adalberto. Este falou que 

estavam verificando e que até 

amanhã.14/09 enviaria a resposta.



Protecline Nobreak 08/09/21 às 12:07 hrs Tel: 61 9 9983-1024 Deulita

Proposta 

enviada dia 

13/09

61 9 9983-1024 61 9 9983-5424 comercial@protecline.com.br Entregue

* Liguei as 11:05 hrs do dia 25/08  falei 

com a Sra. Deulita e esta disse que iria 

responder até 26/08.                          * 

Liguei as 18 hrs do dia 01/09 e  falei com 

a Sra. Deulita. Esta disse que informou 

que esta com muita demanda na frente 

e pediu para eu reenviar o e-mail que 

amanhã, 02/09 irá dar prioridade e 

responder o mesmo.                                                           

* E-mail reencaminhado para o e-mail 

1dia 01/09, conforme solicitado pela 

Sra. Deulita.                                         * 

Liguei as 11:31 hrs do dia 02/09 e  falei 

com a Sra. Deulita, esta disse que 

recebeu o e-mail enviado no dia 01/09 e 

que iria tentar responder ainda no 

mesmo dia.                                 * Liguei as 

12:03 hrs do dia 02/09 e não atendeu, ai 

às 12:07 a Sra. Deulita retornou a 

ligação e disse que responderia até o dia 

10/09 pois estavam em processo de 

mudança na empresa e não estava com 

recursos necessários para elaborar o 

orçamento.                                                    

* Proposta enviado dia 13/09 para o e-

Power Engenharia 02/09/21 às 17:01 hrs Tel: 71 3252-5252 Welington

Respondeu o e-

mail informando 

que não tem 

interesse em 

participar.

71 3252-5252

71 9 9387 4242 

(Gleston)              

71 9 9413 378 

(Wellington)

welington.santos@powerengenharia.com.br gleston@powerengenharia.com.br

*Liguei as 11:17 hrs do dia 25/08  falei 

com a Sra. Lair e esta informou que não 

receberam o e-mail. Sendo assim, pediu 

para enviar a proposta novamente para 

os e-mails indicados pela mesma 

(email's 1 e 2)                                                  

* E-mail reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.              *Liguei as 

16:41  hrs do dia 26/08 e  falei com o Sr. 

Gleston e este informou que  recebeu o 

e-mail e que tentaria enviar resposta até  

dia 27/08 . Aproveitou para indicar o 

telefone 2 como sendo o contato dele 

para confirmações e dúvidas.      * 4 

ligação feitas nos dois telefones 

indicados e não obtive resposta em 

nenhum deles, em 02/09.                       * 

Liguei as 17:01 hrs do dia 02/09 e  falei 

com o Sr. Welington que informou que o 

Sr. Gleston esta em trabalho de campo e 

por isso não esta atendendo as ligações, 

senddo assim o Sr. Welington ficou de 

verificar com ele e responder até 

amanhã, 03/09.       * No dia 03/09 o Sr. 

Gleston respondeu o e-mail informando 



PowerSafty 14/09/21 às 11:22 hrs
Tel: 61 9 9618 2482 

(Ocasan)
Ocasan

Aguardando 

resposta
61 3225 9464

61 9 9618 2482 

(Ocasan)
powersafety@powersafety.net.br Até dia 14/09

* Liguei as 11:41 hrs do dia 25/08 e falei 

com a Sra. Cristina. Em confirmação de e-

mail, verificamos que ao invés de ".com" 

é" .net". Sendo assim, pediu para 

reenviar.                       * E-mail 

reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.                        *  

Liguei as 16:57 hrs do dia 26/08 e falei 

com a Sra. Cristina que confimou o 

recebimento do e-mail, porém, disse 

que a área que envia os orçamentos 

esta atarefada e que só conseguiria 

enviar resposta após o dia 31/08.                                                        

*  Liguei as 11:44 hrs do dia 02/09 e falei 

com a Sra. Cristina, esta pediu para ligar 

neste mesmo dia após as 16 hrs que ela 

iria ver com o setor responsável e 

passaria uma resposta mais precisa.                                                   

*  Liguei as 16:10 hrs do dia 02/09 e falei 

com o Sr. Ocasan, engenheiro, este 

djsse que a demanda fica com ele e que 

até amanhã 03/08 responde o e-mail 

com a proposta.                                           

* Em ligação dia 08/09 às 12:21 hrs falei 

com a Sra. Cristina e a mesma disse que 

o Sr. Ocasan esta em trabalho remoto 

esta semana e que iria falar com ele e 

pedir para ele me ligar para informar 

MF Geradores 14/09/21 às 11:45 hrs Tel:  61 99916 9780 Marcus

Aguardando 

resposta do 

fabricante das 

peças de 

reposição.

61 99914 7758 ou                    

61 99561 5445

61 99878 4628    

ou                    61 

99916 9780

marcus@mfgeradores.com.br marcusld@gmail.com Até 08/09

* E-mail encaminhado para o email 1 dia 

19/08/2021                                         *Em 

conversa com o Sr. Marcus no dia 25/08, 

o mesmo informou que tiveram um 

problema com o servidor do e-mail e 

pediu para reenviar para os novos e-

mails indicados (e-mail 1 e 2).                                                                   

* E-mail reencaminhado para os e-mails 

indicados dia 25/08.                                 * 

Sr. Marcus não atendeu as ligações no 

dia 26/08.                                                 * 

No dia 27/08, o Sr. Marcus atendeu o 

telefone 61 9 9916 9780 após várias 

tentativas em todos os outros. Na 

ocasião o mesmo confirmou o 

recebimento do e-mail e disse que só 

conseguirá responder após o dia 31/08.                                                               

* No dia 02/09, o Sr. Marcus atendeu o 

telefone 61 9 9916 9780 e informou que 

esta tratando a demanda, porém, disse 

que esta esperando uma resposta do 

fabricante das peças para ver se ainda 

tem peças de reposição. Chegando esta 

resposta ele nos formaliza a cotação.                                    

* Não atendeu as inúmeras ligações no 

dia 13/09                                                   * 

Não atendeu as inúmeras ligações no 

dia 14/09.

Energy Tech Brasil 02/09/21 às 18 hrs Tel. 75 9 9263 2123
Não atendeu as  

ligações.

11 2769 5821 ou 

75 9 8366 7054

11 2576 5691 ou 

75 9 9263 2123
erika.lima@energytechbrasil.com.br contato@energytechbrasil.com.br

* E-mail encaminhado para o email 1 dia 

19/08/2021                                            

*Ligações nos 4  telefones por inúmeras 

vezes.



Light Engenharia 25/08/21 às 1631 hrs Tel: 61 9966 3289 Alessandro
Não trabalham 

com no-break
61 3964 3272

61 9966 3289 

(Alessandro)
contato@lightengenharia.com.br

*Em conversa com o Sr. Rafael no dia 

25/08, o mesmo informou que quem é 

responsável pelo e-mail e por responder 

é o Engenheiro Alessandro e pediu para 

ligar para ele no telefone 2 que foi 

passaddo pelo Rafael. Liguei mais estava 

dando desligado.                                        * 

Em conversa com o Sr. Alessandro dia 

25//08 no telefone 2 o mesmo disse que 

não trabalham com no-break, apenas 

subestação.

Ipsum Sistemas de Energia Luiz Fernando

Proposta 

enviada dia 

14/09

61 3044 6953 luiz.fernando@ipsum.net.br> 
* Proposta enviado dia 14/09 para o e-

mail do Roger.



IPSUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA C.N.P.J – 07.296.540/0001-03 
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

Brasília - DF, 13 de setembro de 2021.   

CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO – CGU  
END.:  Q SAUS QD. 01 BLOCO A  EDIFICIO DARCY RIBEIRO - BRASÍLIA DF  CEP: 70.070-905 
CNPJ: 26.664.015/0001-48 
TEL.: (61) 2020-6778 / (61) 2020-7462 

A/C.: Roger Félix ou Luiz Fernando 

E-mail: luiz.borges@cgu.gov.br / roger.felix@cgu.gov.br 

                                                     

PROPOSTA: 182/2021 

 

SERVIÇO: CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM NO-BREAK 

  

  

Senhor (es),   

  

Em atenção à solicitação de V.s.as. apresentamos nossa PROPOSTA TÉCNICA / COMERCIAL para 

Contrato de manutenção Preventiva e Corretiva em No-Break.  

  

  

                   No aguardo de vossa análise técnica e comercial, permanecemos à disposição de V.s.as. para 

quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.   

  

  

Atenciosamente, 

  

   

IPSUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA 
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL 

 

 
1.0 – DO OBJETO  

 

Esta proposta tem como objetivo oferecer os nossos serviços de assistência e suporte técnico, que serão executados no 

Edifício Darcy Ribeiro, Sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - CGU, localizado em Brasília, no 

Setor de Autarquias Sul, Quadra 1, Bloco A. operação, manutenções preventiva e corretiva de no-break e instalações, 

incluso banco de baterias, com fornecimento de toda a mão-de-obra, materiais e insumos necessários, peças de 

reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos em nobreak, conforme Termo de Referência:  

 

Equipamento: Nobreak Marca: AMPLIMAG Potência: 120KVA  

Entende-se como Manutenção Preventiva e Corretiva abrangerão a supervisão, conservação e limpeza dos 

equipamentos e das instalações (no- break, banco de baterias, transformadores e instalações correlatas), bem como a 

substituição de quaisquer peças, partes, componentes e acessórios danificados e a eliminação de todo e qualquer 

problema, defeito ou mau funcionamento, além do esclarecimento de quaisquer dúvidas da CONTRATANTE ou do 

pessoal desta, relacionadas à instalação, manutenção e uso dos mesmos os serviço, bem como testes e calibração 

após reparos para garantir o perfeito funcionamento do aparelho. 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

É vedada a cessão ou transferência total ou parcial de quaisquer direitos e/ou obrigações inerentes ao presente 

documento por qualquer das partes sem prévia e expressa autorização da outra.  

 

2.0 – DOS PARÂMETROS PARA A ELABORAÇÃO DA PROPOSTA  

 

A elaboração dessa proposta teve como base os seguintes parâmetros: termo e referência e vistoria in loco. 
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

 

3.0 – DAS CARATERÍSTICAS DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipamento: Nobreak Marca: AMPLIMAG Potência: 120KVA  

Qt.: Descrição Valor Mensal Valor Anual 

01 

Serviços de assistência e suporte técnico, 

operação, manutenções preventiva e corretiva 

do equipamento NOBREAK AMPLIMAG 

120KVA pertencente a sede da Controladoria 

Geral da União – CGU, localizado no SAS 

Quadra 01 Bloco em Brasília – DF, com 

fornecimento de toda a mão de obra, materiais e 

insumos necessários, peças de reposição, 

componentes e acessórios genuinamente 

originais e novos de acordo com as 

especificações, condições e exigências 

constantes no Termo de Referência. 

R$ 9.453,22 R$ 113.438,64 

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES R$ 9.453,22 R$ 113.438,64 
 

 

 
4.0- DA GARANTIA  

 

Garantia de acordo com o Termo de Referência. 

Somos uma empresa especializada em assistência técnica da Marca AMPLIMAG, onde detemos do corpo técnico 

altamente qualificado e atestados. Além disso possuímos todos os equipamentos e ferramentas para realização da 

manutenção especificada. 

Possuímos analisador de qualidade de energia, medidores de frequência, sequenciador de fases, analisador 

termográfico, analisador de baterias (onde o mesmo faz uma medição da corrente aplicada na resistência interna das 

baterias). 
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A empresa disponibilizou além dos EPI’s obrigatórios do dia a dia, os respectivos EPI’s emergenciais de combate ao Coronavírus, 

tais como a ultilização de máscaras, luvas, sapatilhas, álcool gel, dentre outros. 

 
 

 

 

5.0 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

 

O pagamento será efetuado mediante a apresentação de fatura correspondente, conforme Termo de Referência 

apresentado. 

 

6.0 – DOS IMPOSTOS  

 

Nos preços apresentados estão inclusos todos os impostos e demais tributos incidentes sobre o objeto desse 

fornecimento, inclusive contribuições de natureza Previdenciária e Trabalhistas decorrente da execução dos serviços 

contratados, tais como: salários, seguros, taxas, impostos, contribuições, indenizações, vales (transportes, refeição e 

alimentação) e outras despesas que venham a ser exigidas pelo poder público ou sindicatos. 

 

7.0 – DO PRAZO DE ENTREGA / EXECUÇÃO  

 

Conforme Termo de Referência, a vigência da prestação dos serviços será inicialmente de 12 (doze) meses, 

podendo ser estendida, segundo a conveniência e o interesse da CONTRATANTE, por períodos sucessivos de até 

12 (doze) meses, não extrapolando o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disposto no artigo 57, inciso ll, da 

Lei n.° 8.666/93. 

 
 

8.0 – DA VALIDADE DA PROPOSTA  

 

Essa proposta é válida por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da emissão da mesma. 

 

No aguardo de um resultado promissor, elevamos nossos votos de estima e consideração.  

  

Atenciosamente,  

  

IPSUM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE SISTEMAS DE ENERGIAS LTDA 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Roger Rodrigues Felix
Enviado em: terça-feira, 14 de setembro de 2021 10:18
Para: Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05; Hudson 

Henrique R. Bezerra
Cc: Sandra Santos da Silva
Assunto: ENC: PROPOSTA COMERCIAL IPSUM - 182 2021 - CONTROLADORIA GERAL 

DA UNIÃO (CGU) - MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES
Anexos: PO 182 2021 - CGU - CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 

CORRETIVA POR 12 MESES.pdf

Prioridade: Alta

@Hudson Henrique R. Bezerra, por favor, peço que compile num único PDF todas as tentativas de contato junto aos 
fornecedores, negativas de fornecimento de propostas, e-mails e num outro PDF as propostas recebidas, para que 
possamos dar continuidade no processo  
 
Att. 
 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-7238 
  

 
 
 
 
 

De: Luiz Fernando | Ipsum <luiz.fernando@ipsum.net.br>  

Enviada em: terça-feira, 14 de setembro de 2021 09:40 
Para: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; 
Sérgio Teixeira, IPSUM <sergio.teixeira@ipsum.net.br>; Adalberto <adalberto@ipsum.net.br> 
Assunto: PROPOSTA COMERCIAL IPSUM - 182 2021 - CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO (CGU) - MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA POR 12 MESES 
Prioridade: Alta 
 

Bom dia a todos, 
 
Em anexo proposta de manutenção preventiva e corretiva por 12 meses, conforme solicitado. 
 
 
Atenciosamente,  

A imagem vinculada não pode ser exibida. Talvez o arquivo tenha sido movido, renomeado ou excluído. Verifique se o v ínculo aponta para o arquivo e o local corretos.

    
Luiz Fernando da Silva 

Assistente Administrativo  
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luiz.fernando@ipsum.net.br  

+55 (61) 3044-6953 
 

 
 

 



SOLUÇÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS. 
 

CLSW 102 Bloco A loja 17  – Ed. Saint James Setor Sudoeste – DF   (61) 3201-2180  - 
CEP: 70.670-511 

                             e-mail:  Pcomercial@protecline.com.br  

                                                                                                                                                         
 
 
                                                   Brasília, 13 de setembro de 2021 
 
 
À 
 
PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA 
CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO 
 
A/C Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 
Email: roger.felix@cgu.gov.br 
 
 
 
PROPOSTA COMERCIAL 
 
 
Prezados clientes 
 
A Protecline Proteções Lineares agradece a oportunidade. 
Estamos confiantes que as informações contidas nesta proposta possam 
atender suas necessidades, demonstrando desta maneira a potencialidade de 
nossa empresa nos termos de qualidade de produtos e serviços. A Protecline 
possui pessoal, tecnologia, experiência e comprometimento que resultarão em 
uma  parceria perfeita. 
 
Certos de estarmos oferecendo a melhor solução em condicionamento de 
energia, desde já colocamo-nos à disposição para esclarecimentos adicionais.  
 
 
 
At: 
 
Deolita F. Moreno 
comercial@protecline.com.br 
(61) 32012180 
(61) 99983 1024 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



SOLUÇÕES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS. 
 

CLSW 102 Bloco A loja 17  – Ed. Saint James Setor Sudoeste – DF   (61) 3201-2180  - 
CEP: 70.670-511 

                             e-mail:  Pcomercial@protecline.com.br  

OBJETO: Serviços de assistência e suporte técnico, operação, manutenções 
preventiva e corretiva do equipamento e instalações do NOBREAK AMPLIMAG 
120KVA pertencente a rede estabilizada pertencente a rede estabilizada do Edifício 
Darcy Ribeiro, sede do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC, 
localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - DF, com fornecimento de toda a 
mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de reposição, 
componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as 
especificações, condições e exigências constantes no Termo de Referência 

  
VALORES EM R$ 

Descrição do Objeto MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, 
operação,Manutenções preventiva e corretiva do 
equipamento e instalações do NOBREAK 
AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada pertencente a rede estabilizada do 
Edifício Darcy Ribeiro, sede do Ministério da 
Transparência, Fiscalização e Controle - MTFC, 
localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, 
materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com 
as especificações, condições e exigências 
constantes no Termo de Referência. 

   

R$: 15.500,00 

  

 R$: 186.000,00 

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES 

 
  

 
1- PRAZO PARA ATENDIMENTO: 7X24 horas. 
2-VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias 
3-GARANTIA: 12 meses durante contrato vigente. 
4-FORMA DE PAGAMENTO: conforme edital.  
5-ENDEREÇO: SAS - Quadra 01 - Bloco A - Ed. Darcy Ribeiro - 10º andar - 
Sala 1030 - Brasília/DF - CEP: 70070-905. 
 
6-Dados Para Pagamento  
Agência -1502 - Conta - 50955-4 - 0P: 003 – Jurídica 
Caixa econômica - CNPJ: 03.073.519/0001-98 
Colocamo-nos a disposição para sanar a qualquer duvida nos telefones (61) 
3201-2180 ou 3344-3059 e através de nosso e-mail 
comercial@protecline.com.br 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Roger Rodrigues Felix
Enviado em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 10:36
Para: Hudson Henrique R. Bezerra; Sandra Santos da Silva
Cc: Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05
Assunto: ENC: PROPOSTA CONTRATO 13 09 2021
Anexos: proposta contrato 13 09 2021.pdf

Bom dia, segue o e-mail com a proposta de preços da Protecline. 

 

Att. 

 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-7238 
  

 
 

 

 

 

De: Comercial <comercial@protecline.com.br>  

Enviada em: segunda-feira, 13 de setembro de 2021 09:33 

Para: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 

Assunto: PROPOSTA CONTRATO 13 09 2021 

 

Bom dia segue proposta para manutenção em nobreak 

 

Ats 

 

Deolita Fonseca 

Protecline Proteções Ltda 

(61) 3201-2180 / (61) 9.9983-1024 

comercial@protecline.com.br 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Hudson Henrique R. Bezerra em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA)

Enviado em: quarta-feira, 1 de setembro de 2021 18:24
Para: comercial@protecline.com.br; Roger Rodrigues Felix
Cc: Luiz Fernando Machado Borges; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 

Arquitetura (COGEA); Sandra Santos da Silva; Manutenção Nobreak 120kva - 
CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05

Assunto: ENC: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova 
contratação de serviço

Anexos: CGU-DF-COTACAO-MANUTENCAO-NO-BREAK.DOCX

Boa noite, 
 
Segue conforme combinado, via telefone, na presente data. 
 
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6803 

 
 
 

De: Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br>  
Enviada em: quinta-feira, 19 de agosto de 2021 23:27 
Para: comercial@protecline.com.br 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 
Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; Manutenção 
Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05 <7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
 
Boa noite, 
 
Considerando a finalização do contrato de manutenção de no-breaks desta CGU, solicitamos o orçamento 
para manutenção preventiva e corretiva do nobreak e respectivo banco de baterias e instalações correlatas, 
instalados no edifício Darcy Ribeiro, a fim de termos os artefatos necessário para construção do novo 
processo de contratação. 
 
Descrição dos equipamentos e demais especificações, ver termo de referência anexo, bem como tabela 
abaixo. 
 
Para agendamento de visitas técnicas, a fim de aferir a situação dos sistema, solicitamos que seja 
formalizado via e-mail para roger.felix@cgu.gov.br E cglpe.cogea@cgu.gov.br, informando, data, 
hora, nome e documento do profissional responsável pela visita. 
As visitas podem ocorrer de segunda à sexta-feira, das 08:30 às 12:30h e 13:30h às 17:30h. 
 
--- 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
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Apresentação de proposta de preço, relativa aos serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do NOBREAK AMPLIMAG DE 120KVA pertencente a rede estabilizada 
do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco 
"A", em Brasília - DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 
 

 VALORES EM R$ 
DESCRIÇÃO DO OBJETO MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do equipamento e instalações 
do NOBREAK AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral 
da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos 
necessários, peças de reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 

  

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES   

 
Prazo de validade: não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
 
Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. Esta empresa declara estar 
ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 
 
--- 
 
Solicitamos retorno em até 5 dias úteis. 
 
Caso a empresa não tenha interesse em apresentar proposta, solicitamos que esta se manifeste 
sobre o assunto. 
 
Aguardamos o retorno. 
 
Att. 
 
 

Roger Rodrigues Félix 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 
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Hudson Henrique R. Bezerra

De: Hudson Henrique R. Bezerra em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA)

Enviado em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 15:07
Para: gleston@powerengenharia.com.br; 

welington.santos@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix
Cc: Luiz Fernando Machado Borges; Sandra Santos da Silva; CGLPE - Coorden. de 

Gestão em Engenharia e Arquitetura (COGEA); 'Manutenção Nobreak 120kva - 
CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05'

Assunto: RES: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova 
contratação de serviço

Boa tarde prezados, 
 
De ordem, acuso o recebimento do presente e-mail. Desde já agradeço a atenção. 
 
Atenciosamente,  
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 

 
 

De: gleston@powerengenharia.com.br <gleston@powerengenharia.com.br>  
Enviada em: sexta-feira, 3 de setembro de 2021 10:26 
Para: CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; 
welington.santos@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix <roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; 
'Manutenção Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05' 
<7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: RES: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
 

Prezado Hudson 
 
Por se tratar de equipamento especializado, não participaremos dessa consulta. 
 
 
 
Atenciosamente, 
  
Gleston Fonseca de Castro 
Engenheiro Eletricista 
  

 
  
Rua Araçás - 60 - Centro 
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42703-420 - Lauro de Freitas - BA 
T +55 71 3252-5252 - M +55 71 99387-4242 
www.powerengenharia.com.br 
gleston@powerengenharia.com.br 
 

De: Hudson Henrique R. Bezerra <hudson.bezerra@cgu.gov.br> Em nome de CGLPE - Coorden. de Gestão em 
Engenharia e Arquitetura (COGEA) 
Enviada em: quarta-feira, 25 de agosto de 2021 20:47 
Para: welington.santos@powerengenharia.com.br; gleston@powerengenharia.com.br; Roger Rodrigues Felix 
<roger.felix@cgu.gov.br> 
Cc: Luiz Fernando Machado Borges <luiz.borges@cgu.gov.br>; CGLPE - Coorden. de Gestão em Engenharia e 
Arquitetura (COGEA) <cglpe.cogea@cgu.gov.br>; Sandra Santos da Silva <sandra.silva@cgu.gov.br>; Manutenção 
Nobreak 120kva - CGU-SEDE - CONTRATAÇÕES IN05 <7a68293b.cgugovbr.onmicrosoft.com@amer.teams.ms> 
Assunto: ENC: [COTACAO MANUTENÇÃO NO-BREAK AMPLIMAG] - Cotação para nova contratação de serviço 
Prioridade: Alta 
 
 
Boa noite, 
 
Considerando a finalização do contrato de manutenção de no-breaks desta CGU, solicitamos o orçamento 
para manutenção preventiva e corretiva do nobreak e respectivo banco de baterias e instalações correlatas, 
instalados no edifício Darcy Ribeiro, a fim de termos os artefatos necessário para construção do novo 
processo de contratação. 
 
Descrição dos equipamentos e demais especificações, ver termo de referência anexo, bem como tabela 
abaixo. 
 
Para agendamento de visitas técnicas, a fim de aferir a situação dos sistema, solicitamos que seja 
formalizado via e-mail para roger.felix@cgu.gov.br E cglpe.cogea@cgu.gov.br, informando, data, 
hora, nome e documento do profissional responsável pela visita. 
As visitas podem ocorrer de segunda à sexta-feira, das 08:30 às 12:30h e 13:30h às 17:30h. 
 
--- 
 
PROPOSTA DE PREÇO 
 
Apresentação de proposta de preço, relativa aos serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do NOBREAK AMPLIMAG DE 120KVA pertencente a rede estabilizada 
do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco 
"A", em Brasília - DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos necessários, peças de 
reposição, componentes e acessórios genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 
 

 VALORES EM R$ 
DESCRIÇÃO DO OBJETO MENSAL ANUAL 
Serviços de assistência e suporte técnico, operação, 
manutenções preventiva e corretiva do equipamento e instalações 
do NOBREAK AMPLIMAG 120KVA pertencente a rede 
estabilizada do Edifício Darcy Ribeiro, sede da Controladoria Geral 
da União - CGU, localizado no SAS Quadra 01 Bloco em Brasília - 
DF, com fornecimento de toda a mão de obra, materiais e insumos 
necessários, peças de reposição, componentes e acessórios 
genuinamente originais e novos, de acordo com as especificações, 
condições e exigências constantes no Termo de Referência. 

  

VALOR GLOBAL PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES   

 
Prazo de validade: não inferior a 90 (noventa) dias corridos, a contar da data de sua apresentação; 
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Composição dos preços: Nos preços propostos acima estão incluídas todas as despesas, frete, tributos e 
demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão. Esta empresa declara estar 
ciente de que a apresentação da presente proposta implica na plena aceitação das condições estabelecidas 
no Edital e seus Anexos. 
 
--- 
 
Solicitamos retorno em até 5 dias úteis. 
 
Caso a empresa não tenha interesse em apresentar proposta, solicitamos que esta se manifeste 
sobre o assunto. 
 
Aguardamos o retorno. 
 
Att. 
 
 

Hudson Henrique Rodrigues Bezerra 
Coordenação de Gestão de Engenharia e Arquitetura 
Coordenação-Geral de Logistica, Patrimonio e Engenharia 
+55 (61) 2020-6778 

 
 
 
 

 

 

Livre de vírus. www.avg.com.  

 


