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Estudo Técnico Preliminar 57/2021

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60041.000613/2020-44

2. Descricao da necessidade

Contratacdo de empresa de engenharia para a adaptacdo do vestidrio das instalagdes da Escola Superior de Guerra (ESG) do
Escritério de Representacdo/RJ, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, incluindo os servigos de demolicdo, execugdo de pontos de
iluminagdo, pinturas de parede e teto, instalacdes de loucas e armarios, visando o funcionamento de alojamento, conforme
condicdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

VALOR MAXIMO

ACEITAVEL CATSER

ITEM|[ESPECIFICACAO UND. [|[QUANT.

UNITARIO||[TOTAL

Adequacao das instalagdes do escritério avangado do RS
1 gabinete do Ministro da Defesa no Rio de Janeiro para Sv. 1 80.182.63 R$ 80.182,63(|1627
utilizagdo como alojamento. B

R$

TOTAL 80.182,63

Ha a necessidade de ser instalado ajustados os acessos as salas para que tenha a acessibilidade adequada, fazendo a modificacao
das portas existentes.

Existem diversos pontos da edificacdo que necessitam de uma manutencdo predial, de forma a revitalizé-la e aumenta a vida qitil
do imével.

Dessa forma, ha a necessidade de ser feita a pintura das instalagdes, incluindo todos os servigos para a sua correta execugao, com
lixamento emassamento e pintura.

A iluminacdo dos ambientes ndo estd adequada, havendo a necessidade de colocacao e substituicdo de luminarias de forma a
proporcionar um ambiente mais adequado a sua utilizacao.

Os metais sanitarios estdo deteriorados e necessitam serem substituidos, de forma a manter a utilizacdo dos espacos dos banheiros.

Ha a necessidade de ser reformular a utilizacdo dos armaérios, tendo-se em vistas que os servidores de modo geral ficam em
transito naquela unidade, com uma bagagem a ser utilizada muitas vezes por mais de uma semana. Dessa forma, deve ser
ajustados os ambientes considerando a colocagdo de armarios que atendam de forma satisfatdria a necessidade dos servidores.

O objeto da licitagdo tem a natureza de servico comum de engenharia e engloba os seguintes servigos:
Demolicdo de revestimentos;
Execucdo de pinturas;

Execugdo de pontos elétricos para iluminagdo e tomada;
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Execugdo de armérios;
Limpeza de obra.
Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdo os discriminados no Apéndice C deste Termo de Referéncia.

O prazo de vigéncia sera de 225 (duzentos e vinte e cinco) dias corridos a contar da data da assinatura do contrato e publicacdo
no DOU, sendo 90 (noventa) dias para a execucdo dos servigos pela contratada, 15 (quinze) dias para o recebimento provisorio,
90 (noventa) dias para o recebimento definitivo e 30 (trinta) dias para o pagamento da tltima nota fiscal.

A presente contratacdo adotara como regime de execucdo a empreitada por preco unitario.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

COORDENAGAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

MAURICIO DINIZ BARBOSA
(COEMA) URICIO 0Ss

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao
Para o atendimento dessa demanda devem ser respeitados os seguintes requisitos:

Execucdo dos servicos previstos nos anexos do ETP, respeitando rigorosamente as informagdes contidas nas Plantas baixas, de
forma a executar os servigos respeitando-se as legislacoes e orientacdes da fiscalizacao.

Obedecer aos quantitativos elencados nas planilhas orcamentéria de forma a executar o servigo em sua plenitude, com todas as
etapas construtivas sendo obedecidas.

Deve ser selecionada a empresa observando se o quadro técnico tem capacidade para a execugdo dos servigos, verificando os
atestados técnicos dos profissionais que ela dispde, de forma a atenderem os minimos estabelecidos:

Devera ser comprovado a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo
contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva
medigdo, mediante a apresentacdo dos seguintes documentos.

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execug&o contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, a CONTRATADA deverd apresenta-lo, em complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

Observar-se-a as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucao
n° 307, de 05/07/2002, com as alteragOes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA conforme artigo 4°,
8§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01 /2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera ser providenciada a
destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratacao, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reserva de material para usos futuros;

Residuos Classe B (reciclaveis para outras destina¢des): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;
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Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacgdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas;

Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos,
areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata;

Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01 /2010, deverdo ser utilizados, na execucao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em
relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formac&o de precos os custos correspondentes;

5. Levantamento de Mercado

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E ENTIDADES, COM
OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES
QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO; E

O tipo de servico de engenharia que se pretende contratar é bastante comum no mercado nacional, havendo diversas empresas de
engenharia aptas a participarem dos pregdes para a sua contratacdo. Tendo em vista o exposto, e considerando-se que o tipo de
solucdo para a obtencdo do resultado esperado é a contratagdo de empresa de engenharia, com capacidade técnica e econdmica
comprovada, conclui-se que a realizacdo de pregdo oferece a possibilidade da obtencdo da maior vantajosidade para MD.

Exemplos desse tipo de contratacdo por outros Orgéos e de contratacdes anteriores realizadas pelo MD temos:

-Contratacdo de empresa para a execugao dos servigos de engenharia objetivando a readequagao do 9° pavimento do Bloco "Q",
Edificio Sede da Administracdo Central (AC/MD) do Ministério da Defesa, pelo Ministério da Defesa, com o nimero do
Processo 660585.000873/2020-72.

Analisando as contratacdes correlatas foram identificadas a existéncia de metodologias, tecnologias e inovacdes, sendo este ETP
e o TR redigidos em observancia as melhores praticas para o resultado pretendido, observando, ainda, a ampla participacdo do
mercado na futura licitacdo.

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS
CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

Por fim, entende-se que esses servigos ndo apresentam complexidade técnica ao objeto ndo se configurando dessa forma a
necessidade de audiéncia publica. Cabe ressaltar que a quantidade de fornecedores em potencial que sdo capazes de executar o
servico ndo é considerada restrita e que na presente contratagao ndo verifica a existéncia de requisitos que limitam a participacao.

6. Descricao da solucao como um todo

Serdo acrescidos pontos de tomadas, de forma a melhor atender a demanda dos equipamento utilizados pelo efetivo que estiver
em transito na referida instalagao.
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A pintura da edificacdo faz-se necesséria de forma corretiva, a fim de manter a protecao das paredes e evitar a deterioracdo da
edificagdo.

Trata-se ainda da adaptagdo com a instalacdo de armaérios, que serdo utilizados pelo efetivo em transito, de forma que funcione
como um alojamento.

Os armaérios devem ser feitos de forma que sejam incorporados a edificacdo, consequentemente enquadra-se como uma
benfeitoria e agrega valor ao bem imével da Administragdo.

Outros servicos serdo necessarios, como pintura, troca de sanitarios, entre outros, todos relacionados a preparacdo e manuten¢ao
das instalagdes.

Devido a natureza do objeto, que consiste em apenas uma revitalizacdo, os requisitos de manutencao e a assisténcia técnica
(inciso IV, art. 7°, IN 40/2020) ndo serdo aplicaveis na contratacdo em tela. As aludidas manutengdes poderdo, caso haja
necessidade, ser contratadas futuramente pela Administragdo um outro procedimento licitatério.

O ETP discrimina todos os requisitos necessarios para a contratacdo em conformidade com as disposi¢tes legais e possui todos
os elementos necessarios a completa caracterizagdo do objeto. Os seguintes elementos, além de outros, compdem os apéndices
desse projeto:

Plantas de arquitetura e detalhes dos servigos a serem executados;

Especificacdo técnica com discriminacdo de materiais e servicos a serem utilizados;
Composicdo de BDI;

Planilha orcamentdria com quantitativos e custo unitarios e total;

Declaracéo de vistoria;

Tais elementos explicitam a solu¢do mencionada, demonstrando inclusive valores maximos a serem aceitos para a sua completa
execucdo. £ importante ressaltar que as especificacdes técnicas trazem em seu bojo a caracterizacio de cada um dos servigos e
deve ser seguida para que o objeto seja entregue de forma satisfatéria, mostrando inclusive cuidados que devem ser tomados para
a correta medigdo dos servicos.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos foram realizados com base nos projetos executados, em forma de apéndice ao ETP, e levantamentos feitos in
loco, utilizando o programa AUTOCAD considerando a quantidade real a ser utilizada para cada tipo de servico elencado. Dessa
forma, os quantitativos sdo fidedignos a necessidade e pode ser verificado com base nos projetos ou anélise in loco.

Além disso, os servigos mensurados encontram-se discriminados na Planilha Or¢camentéaria de Referéncia, apéndice ao ETP, que
€ o orcamento sintético realizado. Esse Orcamento é detalhado na Planilha Analitica, que mostra cada composicéo detalhada,
explicitando como os pregos sdo formados, inclusive aquelas retiradas do SINAPI ou outras bases de referéncia.

Dentro dessas planilhas mencionadas foi quantificado o BDI, que incide no preco final do orcamento as despesas indiretas da
contratacdo. Também consta o calculo do BDI demonstrando os fatores utilizados dentro do orcamento.

8. Estimativa do Valor da Contratacao

A estimativa de precos foi realizada em obediéncia ao Decreto 7.983/2013 que estabelece regras e critérios para elaboracdo do
orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da
outras providéncias, mais especificamente como previsto nos artigos 3° e 6° do mesmo instrumento legal

Os precos unitarios e totais da planilha de referéncia sdo obtidos conforme previsao legal constante no Decreto n 7983/2013 em
atendimento aos Artigos 3° e 6°.

O preco adotado para a composicdo dos custos unitarios no tocante a parcela da mio de obra nos custos unitarios que ndo
constarem do SINAPI, ou que ndo forem obtidos por meio de pesquisa de prego aos fornecedores do mercado, sdo considerados
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com base na Convencgdo Coletiva de Trabalho da respectiva categoria profissional, sendo que a Administracdo adotou o
referencial do piso salarial do SINDUSCON/DF.

O valor estimado para essa contratacdo é de R$ 80.182,63 (oitenta mil cento e oitenta e dois reais e sessenta e trés centavos),
0s precos unitdrios referenciais estdo na planilha or¢amentaria de referéncia anexo.

No caso em tela o sigilo do valor de referéncia, maximo aceitavel, ndo se faz necessario, haja vista que tornar o valor da licitacdo
sigiloso é um ato discricionario da Administracdo e, no presente caso, ja consta no subitem 1.1 da ultima versdo do Termo de
Referéncia - COEMA o valor maximo aceitavel, previsto no subitem acima, conforme minuta disponibilizada pela AGU,
portanto, sera divulgado tanto no Edital quanto no Sistema de Compras Governamentais, uma vez que tal informacdo pode
auxiliar os licitantes na elaboragdo de suas propostas de precos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Os itens constantes da tabela deverdo compor um unico item. Pois, a contratacdo de forma integrada proporciona maior agilidade
no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas distintas
atuando no mesmo ambiente, e finalmente concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas
administrativas em uma tinica contratagao.

Ressalta-se que a contratagdo em itens separados para este caso concreto podera gerar grande risco de insucesso para a
Administracdo, uma vez que as etapas de demolicdo interferem uma nas outras, o que pode gerar danos de uma empresa a outra,
promover atrasos ou perda de produtividade, impossibilidade de execucdo dentro da cadeia executiva prevista.

Ademais, para a Administracdo Publica, hd um ganho evidente na simplificacdo da fiscalizacdo do contrato com a redugdo do
nimero de contratos a serem fiscalizados.

Busca-se também evitar o aumento do niimero de fornecedores distintos, com o intuito de preservar ao maximo possivel as
rotinas de trabalhos, que sdo afetadas por eventuais descompassos na execucdo dos servigos por diferentes empresas.

Acrescente-se que lidar com um tinico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de todo o processo de
contratagao.

Destaque-se por dltimo, a decisdo do TCU em orientagdo que se ajusta as especificidades deste Plano, no sentido de que “inexiste

ilegalidade na realizagdo de Pregdo com previsdo de adjudicagdo por lotes, e ndo por itens, desde que os lotes sejam integrados
por itens de uma mesma natureza e que guardem relagdo entre si”. Acérdao 5.260/2011-1* Camara.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

A presente contratacdo apresenta-se como uma atividade final, ou seja, é um evento unico que ap6s realizado nao hé a
necessidade de se realizar outras contratagoes.

Além disso, ndo devem ser feitas contratagGes prévias para a execucdo dos servicos elencados nessa contratagdo.

Dessa forma, ndo existem contratagdes correlatas ou interdependentes que guardem relagcdo com o objeto principal, interligando-
se a essa prestagdo do servigo.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento do Ministério da Defesa e foi incluido na demanda do PAC 2021,
conforme mostrado no PGC-2021 item 2744.

12. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido com contratagdo é que se efetive os servicos de manutengao predial elencados pelo presente processo,
com a melhoria e restauracdo das instalagdes.
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Almeja-se ainda que promova-se a seguranca dos usuarios, com a regularizacdo do sistema elétrico, executando pontos adicionais
de tomadas.

Também pretende-se adequar a edificacdo para obedecer as normas vigentes, adequando os guarda-corpos da edificacdo a
necessidade dos usudrios.

Paralelamente a tudo isso, busca-se nessa contratacao melhorar a edificacdo quanto a sua funcionalidade, inclusive melhorando
aspectos fisicos e de mobilidade da edificagdo.

Com essa contratacdo busca-se resguardar o patrimoénio publico e a seguranca dos usuérios.

Naéo foram identificados ganhos diretos ou indiretos relacionados ao desenvolvimento nacional sustentavel.

13. Providencias a serem Adotadas

Os integrantes da equipe técnica ja receberam o treinamento ou detém cursos de capacitacdo adequados para o acompanhamento
e fiscalizagdo dos servicos a serem realizados. Deve ser avaliada cuidadosamente cada etapa de execucao dos servigos e
verificada a competéncia técnica dos integrantes da empresa responsaveis por cada procedimento, a fim de evitar acidentes e
danos.

Nado hé necessidade de capacitacdo dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalizacdo desse contrato, tendo em vista
que todos ja foram capacitados em momento anterior.

Também nado ha necessidade de adequacdo das instalagdes, tendo em vista que toda retirada e destinacdo dos elementos a serem
retirados ficara a cargo da empresa contratada.

14. Possiveis Impactos Ambientais

O principal impacto ambiental da presente contratacdo refere-se a disposicao final dos elementos a serem retirados da area. Dessa
forma, deve ser verificado pela fiscalizacdo de forma assidua a destinacdo dos elementos e a forma de disposicdo de cada um
deles.

Além disso, deve ser assegurado que a area a ser desobstruida fique acessivel para os usudrios, sem restos de entulho ou
quaisquer elementos que possam gerar acidentes.

E importante que a fiscalizacdo aponte quaisquer irregularidades a serem sanadas pela empresa contratada, de forma a entregar os
servigos de forma definitiva e sem quaisquer servicos inacabados.

Outro cuidado a ser tomado refere-se a utilizagdo eventual de 4gua para a limpeza ou auxilio a demoligdo dos elementos. Caso
esse evento ocorra, deve ser assegurado que ndo seja infiltrado materiais ou solu¢des que contaminem os aquiferos subterraneos.
Assim, a fiscalizagdo deve estar atenta na verificacdo de quais materiais estdo sendo utilizados para a execucdo dos servicos
contratados.

Uma atencdo a mais deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que eles ndo fluam para as redes de
drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de utilizagdo ou preparo desses materiais, deve ser assegurado que haja

uma contencao para o caso de acidentes.

Também ligado aos servicos de pintura, deve assegurar que o local de armazenamento desse materiais esteja em condi¢es
adequadas e longe do trafego de pessoas, a fim de se evitar acidentes.

15. Dos Apéndices

Integram este Estudo, para todos os fins e efeitos, os seguintes Apéndices:

Apéndice A ao Termo de Referéncia — Especificacdes Técnicas;
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Apéndice B ao Termo de Referéncia — Projetos Componentes;

Apéndice C ao Termo de Referéncia — Planilha Orcamentéria de Referéncia;
Apéndice D ao Termo de Referéncia — Planilha Orcamentaria do Licitante;
Apéndice E ao Termo de Referéncia — Declaracédo de Vistoria;

Apéndice F ao Termo de Referéncia — Normas de Execucao;

Apéndice G ao Termo de Referéncia — Cronograma Fisico-Financeiro;
Apéndice H ao Termo de Referéncia — Metodologia para Calculo do BDI;
Apéndice I ao Termo de Referéncia — Termo de Confidencialidade;
Apéndice J ao Termo de Referéncia — Termo de Responsabilidade;
Apéndice K ao Termo de Referéncia — Curva ABC;

Apéndice L ao Termo de Referéncia — Estudo Técnico Preliminar;
Apéndice M ao Termo de Referéncia — Andlise de Riscos;

Apéndice N ao Termo de Referéncia — Orcamento Analitico; e

Apéndice O - Instrumento de Medicdo de Resultado.

16. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade

Estudo Técnico Preliminar 57/2021

Tendo-se em vista a necessidade levantada e os recursos elencados para sanar os problemas identificados na edificagdo a

contratacdo mostra-se viavel para a administragdo.

17. Responsaveis

LEONARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA MALDI

Assistente Técnico Militar
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Lista de Anexos

Atencdo: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo sdo anexados
diretamente a este documento.
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