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Estudo Técnico Preliminar 15/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 0585.000098/2024-89

2. Descrição da necessidade

2.1. Considerando-se que o  Contrato nº 048/2019-MD, firmado entre este ministério e a empresa  TK
,  para a manutenção de todos os elevadores da AC/MD -ELEVADORES DO BRASIL LTDA.

Administração Central do Ministério da Defesa, encontra-se em seu último período de prorrogação contratual,
a expirar em 30/11/2024, atingindo dessa forma os 60 meses previstos na lei 8.666/93 para serviços
continuados, há a necessidade da instrução do presente processo de forma a garantir a continuidade dos
serviços essenciais de manutenção de elevadores, sem solução de continuidade. Dessa forma justifica-se essa
demanda acrescentando o que se segue:

2.1.1. O serviço de manutenção dos elevadores instalados nas dependências do Ministério da Defesa é
indispensável para manter a segurança e o bom funcionamento das atividades desenvolvidas e o presente
Contrato de manutenção de elevadores possui vigência até o dia 30/11/2024 e não comporta mais prorrogação.
Possui a característica de serviço de engenharia continuado, pois se constitui em uma necessidade permanente
da Administração Pública, não podendo ser paralisado sob pena de prejuízo ao trânsito de funcionários e ao
desenvolvimento das atividades fins do Órgão Público.  O caráter continuado também se manifesta pelo fato
de que o serviço de manutenção de elevadores não é passível de divisão ou segmentação ao longo do tempo, e
sim posto à disposição de forma permanente e contínua, em regime de sobreaviso ou prontidão.

2.1.2. O serviço de manutenção de elevadores pode ser enquadrado na categoria de serviço de engenharia
comum, pois os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado. O serviço de manutenção preventiva e corretiva pode ser descrito
por especificações gerais, por meio de planos de manutenção recomendados pelo fabricante, de conhecimento
público, sem prejuízo da qualidade do que se pretende contratar. Por fim, o serviço possui características
padronizadas e se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio.

2.1.3. Como se trata de atividade meio e não há funcionários no quadro de pessoal deste Ministério para
desempenhar o mencionado serviço, torna-se necessária a execução do objeto por terceiros na forma
preconizada pelo art. 48 da lei 14.133/21 e Decreto nº 9.507/2018, que regulamenta, no âmbito da
Administração Pública Federal, a execução indireta das atividades assessórias instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do Órgão.

2.1.4. O serviço a ser contratado não exige dedicação exclusiva de mão-de-obra dos trabalhadores da
contratada, pois a manutenção de elevadores possui um plano de manutenção semi-rígido com rotinas e
periodicidade bem definidas, sendo desnecessária a presença contínua de um técnico especializado nas
dependências do MD. Desta forma, a contratada será a responsável por prover todos os meios necessários à
perfeita consecução dos serviços de manutenção.

2.1.5. Com o uso intensivo dos elevadores, torna-se imprescindível a manutenção preventiva, corretiva e
preditiva, bem como o fornecimento de peças e acessórios básicos  . O serviço deverá ser executadooriginais
por empresa que disponha de mão de obra especializada, com a utilização de   e equipamentospeças originais
específicos, visando à realização de um trabalho seguro, confiável e que atenda prontamente às necessidades
oriundas da intensa utilização desses equipamentos.
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2.1.6. A manutenção preditiva, um técnica moderna, eficiente e econômica, será acrescida na futura
contratação. Ela se caracteriza pelo monitoramento contínuo, via coleta em tempo real de dados por hardware
e software dedicados, dos equipamentos, predizendo o tempo de vida útil dos componentes. Desta forma, os
componentes dos elevadores são substituídos quando o monitoramento detecta falha iminente, evitando
paradas obrigatórios forçadas, aumentando a confiabilidade e minimizando significativamente as manutenções
corretivas. Além do exposto, tal manutenção possui um potencial grande de minimização dos custos, já que a
coleta em tempo real dos parâmetros de funcionamento permite o uso máximo dos componentes, sem prejuízo
da segurança e pronta disponibilidade dos elevadores.

2.1.7. O fornecimento de peças pela contratada faz-se em decorrência da inexistência das mesmas neste
Ministério e da urgência em adquiri-las quando necessário. Desta forma é imperativo possuir um valor a ser
gasto em   componentes que possam ser adquiridos imediatamente após a falha nos elevadores ou em casos
programados, sendo que as peças devem ser fornecidas pela mesma empresa que realiza os serviços de
manutenção. Tal fato se justifica devido à necessidade de compatibilidade e padronização entre o fornecedor
de peças e o prestador de serviços. Destarte, é prejudicial e não desejável o fracionamento de
responsabilidades técnicas a relativas ao funcionamento dos elevadores.

2.1.8. A exigência de peças originais faz-se em consonância com o princípio de padronização preconizado no
art. 40, V,  , da lei 14.133/21. Os elevadores possuem uma padronização de peças originais, sendo prejudiciala
e não desejável a instalações de peças paralelas e/ou similares. Peças originais do fabricante dos elevadores
apresentam maior segurança, precisão, durabilidade e melhor controle de qualidade, forma pela qual o
interesse público será atendido satisfatoriamente. A aquisição de peças e componentes de marca diversa dos
elevadores a que se destinam pode exigir adequações e adaptações na configuração original do fabricante,
ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo à segurança dos usuários.

2.1.9) Para o julgamento das propostas, deverá ser adotado o seguinte critério: O maior desconto de acordo
com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21, sendo que:

2.1.9.1) Para o item 2 (dois) “Valor fixo previsto para ser utilizado para aquisição de peças para 14 elevadores
localizados no bloco “Q” e Anexo do bloco “O”, o desconto ofertado servirá apenas para determinar o
vencedor da licitação após apurado o valor parcial do item 1 (um) somado ao valor parcial do item 2 (dois) que
resultará no menor preço global para determinação do licitante vencedor.

2.1.9.2) Esclarece-se que, após apurado o vencedor da licitação, com seu desconto sendo evidenciado tanto
para o item 1, quanto para o item 2, para fins de contratação, o valor inicialmente estabelecido para o item 2
(dois) permanecerá inalterado, de forma a estabelecer o limite máximo anual ou quinquenal a ser dispendido
na aquisição de peças e insumos de reposição.

2.1.10) O prazo de vigência previsto para a futura contratação para os serviços continuados de manutenção
preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de peça é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do
contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1. A contratação deverá ter o regime de execução de empreitada por preço unitário, conforme art. 6º,
XXVIII, da lei 14.133/21, pois não é possível conhecer de antemão as peças que sofrerão dano ao longo da
vigência do contrato. Desta forma somente serão pagas as peças efetivamente usadas, minimizando os riscos
da Administração.   A adjudicação deverá ser por menor preço global do grupo pois se trata do objeto
indivisível de manutenção preventiva, corretiva e preditiva com o fornecimento de peças. Tal indivisibilidade
decorre do fato de que é danoso e não desejável o fracionamento de responsabilidades técnicas entre o
prestador do serviço de manutenção e o fornecedor das peças de um serviço de engenharia especializado. A
adjudicação por itens pode prejudicar o conjunto dos serviços de manutenção ocasionando riscos aos usuários.
Além do exposto, “inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não
por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre

 - Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara.si”
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2.1.10. A contratação de uma empresa para realização indireta dos serviços continuados, sem dedicação
exclusiva de mão de obra, tem amparo no Decreto n  9.507/2018, na IN n  05/2017- MP e na lei 14.133/21.  º º

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Engenharia e Manutenção (COEMA) Maurício Diniz Barbosa (Coordenador)

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Para o atendimento dessa demanda a COEMA deverá providenciar os seguintes requisitos: 4.1.1.
Elaboração de termo de referência a ser desenvolvido contendo o que segue:

Especificações técnicas dos elevadores existentes;
Especificações técnicas com a descrição dos materiais e peças a serem utilizados; Rotinas de
manutenção preventiva;
Descrição técnica e metodologia adotada nos procedimentos de manutenção preditiva; Procedimentos a
serem adotados nos casos de manutenção corretiva;
Prazos máximos para o atendimento de chamados de manutenção corretiva;
Lista de referência de peças com preços unitários e totais máximos a serem aceitos pela administração;
Estabelecimento de exigência para prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante.
Requisitos mínimos de habilitação para a prestação do serviço de engenharia;
Estabelecimento de vistoria ou de declaração de pleno conhecimento das condições e peculiaridades
inerentes à natureza dos serviços, conforme modelo sempre adotado nesse tipo de contratação; Critérios
e práticas de sustentabilidade como especificação técnica ou obrigação da contratada conforme
usualmente se adota para esse escopo de contratação, podendo ser adotado as prescrições utilizadas em
contratações anteriores da mesma natureza.
Duração do contrato em meses, com base no artigo 106 da lei 14.133/2021;
Estabelecimento de Instrumento de Medição de Resultados, com padrão mínimo de qualidade aceitável;
Obrigações da contratante e da contratada;
Modelo de execução do objeto e gestão do contrato.

 

4.1.2. Abaixo detalhamos os requisitos mínimos indispensáveis à presente contratação.

4.1.2.1) Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional

a.1) Qualificação técnico-profissional

I) : De possuir em seu quadro permanente de pessoal, Responsáveis Técnicos habilitadosDeclaração 1
nas áreas de:

 

Profissional técnico de manutenção: (Técnico(s) Eletromecânico(s) - Resolução nº 278/83 do
CONFEA, atribuições do art. 4º): Com ensino médio completo ou equivalente, com curso técnico
específico em manutenção de elevadores, com certificado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou
empresa credenciada do mesmo, para os equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA e
experiência em suas respectivas áreas comprovada na carteira de trabalho.
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Profissional supervisor de mecânica: Profissional (is) formado(s) em Engenharia Mecânica (resolução
218/73 do CONFEA, atribuições do art.12º) , com cursos específicos em manutenção de elevadores,
com certificado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou empresa credenciada do mesmo, para os
equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA e experiência em suas respectivas áreas
comprovada na carteira de trabalho e comprovada mediante Certidão de Acervo Técnico. O(s)
Engenheiro(s) Mecânico(s) será(ão) o(s) coordenador(es) dos trabalhos.
Profissional supervisor de elétrica: Profissional (is) formado(s) em Engenharia Elétrica (resolução 218
/CONFEA, atribuições do art.8º), com cursos específicos em software de controle de gerenciamento
eletrônico e circuitos elétricos, com certificado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou empresa
credenciada do mesmo, para os equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA, e
experiência em suas respectivas áreas comprovada na carteira de trabalho e comprovada mediante
Certidão de Acervo Técnico.
Profissional supervisor de segurança do trabalho: Profissional(is), portador de certificado de conclusão
de curso, regulamentado de acordo com a Lei nº 7410, de 27 de novembro de 1985, e com registro no
CREA e experiência em suas respectivas áreas comprovada na carteira de trabalho.

 

a.1.1) A comprovação de vínculo dos Responsáveis Técnicos deverá ser demonstrada por meio de cópias das
Carteiras de Trabalho e/ou fichas de Registro de Empregado ou mediante cópia do ato de investidura no cargo
ou cópia do contrato social e suas alterações, em se tratando de sócio, sendo admitida a comprovação do
vínculo empregatício do responsável técnico também por meio de contrato de prestação de serviços, sem
vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.

a.1.2) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata a alínea c poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 67, §6º, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

a.1.3) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, conforme o disposto no Inciso 
V do Art. 67 da Lei n° 14.133/21.

a.1.4) A exigência do quadro de profissionais se deve a variedade de serviços cobertos pelo contrato e que 
envolvem trabalhos cujas atribuições específicas referem-se aos técnicos citados.

II) : Declaração da Empresa constando o compromisso de contratação futura dos ResponsáveisDeclaração 2
Técnicos. Tal declaração deverá ser acompanhada de anuência expressa dos profissionais listados.
Posteriormente, antes da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar a contratação dos referidos
profissionais que deverá ser analisada por setor competente do MD (Coordenação de Engenharia e
Manutenção - COEMA).

a.1.5) A declaração 2 poderá ser dispensada no caso da empresa comprovar que os profissionais exigidos
pertencem ao seu quadro permanente de responsáveis técnicos junto ao CREA;

III) , emitida(s) pelo CREA, conforme disposto na Resolução do Certidão de Acervo Técnico - CAT
CONFEA nº 1025 (30/10/2009) e demais legislações em vigor, que comprove responsabilidade técnica dos
profissional(is) de nível superior legalmente habilitado(s) detentor(es) de Anotação(ões) de Responsabilidade
(s) Técnica(s) – ART, citados nas declarações 1 e 2, na sua área de atuação, pela execução dos serviços
pertinentes e compatíveis em características e qualidades que façam explícita referência às parcelas de maior
relevância descritas a seguir:

Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 04 (quatro) elevadores, com casa de máquinas, linha
VVVF, capacidade mínima de 840 kg e velocidade mínima de 75 m/min e com o sistema de
monitoramento de tráfego por um período mínimo de 03 anos.
Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 02 (dois) elevadores, sem casa de máquinas, linha 
VVVF, capacidade mínima de 1.050 kg e velocidade mínima de 105 m/min e com o sistema de 
monitoramento de tráfego por um período mínimo de 03 anos.
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a.1.6) Será aceito o somatório de atestados, desde que fique comprovado que os serviços, tenham sido
executados concomitantemente, em mais de um contrato, num mesmo período de tempo.

a.2) Qualificação técnico-operacional

IV) : Declaração de vistoria ou de pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes àDeclaração 3
natureza dos serviços.

V) Registro ou inscrição da empresa no Conselho Regional de Engenharia, conforme o disposto no Inciso V
do Art. 67 da Lei n° 14.133/21.

VI)   Atestado(s) de Capacidade Operacional fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado
comprovando que a empresa executou serviços pertinentes e compatíveis em características e qualidades que
façam explícita referência às parcelas de maior relevância descritas a seguir,  que permitam aferir as
características funcionais e técnicas, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste Projeto,
sendo aceitos o somatório de atestados, desde que fique comprovado que os serviços, demonstrados nos 
atestados de capacidade técnica e operacional somados, tenham sido executados concomitantemente, em mais
de um contrato, num mesmo período de tempo:

Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 04 (quatro) elevadores, com casa de máquinas, linha
VVVF, capacidade mínima de 840 kg e velocidade mínima de 75 m/min e com o sistema de
monitoramento de tráfego por um período mínimo de 03 anos.
Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 02 (dois) elevadores, sem casa de máquinas, linha 
VVVF, capacidade mínima de 1.050 kg e velocidade mínima de 105 m/min e com o sistema de 
monitoramento de tráfego por um período mínimo de 03 anos.
Fornecimento das seguintes peças de maior valor significativo (classificação A da curva ABC da 
planilha de peças, anexo II deste ETP):

     i) Máquina Gearless

      ii) Unidade IGBT

 

4.1.2.2. Requisitos ambientais

4.1.2.2.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais inserção de requisitos
de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. incisos da IN nº 1/SLTI/MPOG/2010, a licitada deverá
adotar as seguintes práticas de sustentabilidade abaixo discriminadas na execução dos serviços, quando couber:

a) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)  supressão da
vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do MeioAmbiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas
do órgão ambiental competente.

b) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos 
na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos 
seguintes termos:

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso;
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Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
deverá providenciara destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos 
futuros;

2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura;

3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas;

4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

5. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de 
resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d ́água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas; Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

c) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a 
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites 
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação 
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

d) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o  conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

e) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados,
na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,  capacidade de
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha deformação de preços
os custos correspondentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O tipo de serviço de engenharia que se pretende contratar é bastante comum no mercado nacional,
havendo diversas empresas de engenharia aptas a participarem dos pregões para a sua contratação. Tendo em
vista o exposto, e considerando-se que o tipo de solução para a obtenção do resultado esperado é a contratação
de empresa de engenharia, com capacidade técnica e econômica comprovada, conclui-se que a realização de
pregão oferece a possibilidade da obtenção da maior vantajosidade para MD. Esses serviços não apresentam
complexidade técnica ao objeto não se configurando dessa forma a necessidade de audiência pública.
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5.2. Cabe também ao MD investigar os diversos tipos de modelagens para a contratação da solução que melhor
atenda as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis para o cumprimento do contrato. Para
tanto, a COEMA identificou, como principais, as seguintes modelagens:

5.2.1. Modelagem 1: Remuneração mensal fixa da mão de obra e insumos; fornecimento de peças por
demanda. Tal fornecimento poderá ser dar de duas formas:

Modelagem com  – lista exaustiva ou não com preços das peças;lista de peças
Modelagem com  para custear as peças, porém sem discriminação das mesmas. Nessevalor previsto
caso o TR prevê um determinado valor para cobertura de peças sem, no entanto, discriminá-las;

5.2.1.1. Esta solução tem por base o pagamento mensal fixo da mão de obra trabalhada e o faturamento das
peça, componentes e acessórios que porventura  vierem a ser substituídas ao longo da manutenção. Nessa
proposta de execução a fiscalização ocorrerá para que se garanta o cumprimento das rotinas de manutenção e
verificação da necessidade de troca de peças com o foco na qualidade dos serviços executados. 

5.2.1.2. A modelagem com uma lista de peças traz algumas vantagens para   Administração. Nela, apenas é
gasto o valor que foi efetivamente utilizado, por meio de comprovação de necessidade real da troca de peças
apurada pelo fiscal do contrato. Como não há muito risco relacionado aos custos das peças, a manutenção
tende a ser mais rigorosa, pois não há o eventual repasse de prejuízos devido a um precificação subestimada
por parte da contratada. 

5.2.1.3. No entanto esse tipo de modelagem traz uma maior carga de trabalho para o gestor e fiscal de contrato,
pois é necessário a um julgamento adequado da real necessidade da troca de peças, além do controle de
quantitativos e preços. Ademais, esse tipo de contrato demanda uma gestão e fiscalização com uma formação
específica em mecânica e elétrica, fato extremamente difícil devido a escassez de mão de obra do serviço
público federal. 

5.2.1.4. Além do exposto, a modelagem com lista de peças com os respectivos preços unitários é
extremamente custosa de se obter para a administração. Isso se deve ao fato de que a lista de peças para a
manutenção de 14 elevadores é composta de aproximadamente 706 itens não presentes no sistema de custos
unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi e
orçar cada um dos componentes consome uma grande quantidade de recursos. Verifica-se que as empresas não
possuem nenhum incentivo para fornecer preços, preferindo focar na fase da licitação propriamente dita. 

5.2.1.5. De fato, foi possível observar a impossibilidade de obtenção de preços de cada um dos itens da
planilha de peças no presente processo de contratação (60585.000098/2024-89) devido ao desinteresse das
empresas em fornecer os preços. Tal fato foi exposto no Despacho n  70/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADIo

/SEORI/SG-MD.

5.2.2. Modelagem 2: Remuneração mensal fixa englobando: mão de obra, insumos de manutenção e peças
(cobertura de risco), na qual a administração pública transfere todos os riscos para a contratada.

5.2.2.1. Neste tipo de modelagem a solução é baseada na execução dos serviços de manutenção com as
devidas exigências, porém com o fornecimento total de peças e insumos. Esse formato favorece para que as
demandas de trabalho para acompanhamento e fiscalização sejam reduzidas, uma vez que não há a necessidade
de controle do quantitativo e valor das peças, mas apenas o controle sobre a correta execução dos serviços e
troca de peças quando necessário.

5.2.2.2. Entretanto, essa solução tende a apresentar um valor mensal fixo mais alto, já que está incluído no
valor a troca de peças, sejam elas necessárias ou não. Ocorre uma imprecisão na precificação do valor mensal
devido, o que pode ocasionar em um desequilíbrio tanto para a contratada como para a contratante. Em
determinado mês pode ser pago um valor superior ao necessário para a troca de peças e em outro mês um valor



UASG 110404 Estudo Técnico Preliminar 15/2024

8 de 25

inferior ao que foi efetivamente gasto. Esse risco é absorvido pela contratada que, após vistoria e avaliação do
estado de conservação elevadores, estima um valor médio que será gasto na troca de peças, assumindo os
lucros ou prejuízos advindos de seu julgamento. 

5.2.2.3. Outro problema dessa solução pode surgir devido a uma avaliação mal feita dos custos por parte da
contratada. Ao realizar uma avaliação subestimada dos custos,  a empresa pode não conseguir executar
corretamente o objeto da contratação e postergar ao máximo a vida útil das peças e insumos utilizados para
mitigar os seus gastos com a contratação, não atendendo assim as exigências de  normativas de segurança
indispensáveis para o cumprimento do contrato. Desta forma, além dos problemas de segurança e
disponibilidade dos elevadores, ocorre uma depredação do patrimônio público, pois a empresa contratada
tende a utilizar peças já desgastadas ou paralelas para a manutenção, devolvendo os elevadores, ao final do
contrato, em  pior estado do que foi entregue.

5.2.2.4. Além do exposto, este modelo de contratação costuma excluir determinados tipos de peças e 
componentes quando estes são objeto de vandalismo, uso  abusivo ou indevido, casos fortuitos ou de força
maior. Esclarecemos que essas exclusões podem trazer problemas à administração, em especial, quando se
trata de “uso indevido”. Em um exemplo: a queima de um sensor. Esta pode ser consequência do fim da vida
útil da peça, como também pode decorrer do uso indevido do elevador por um usuário ao forçar a abertura da
porta, desta maneira, o caso pode trazer dificuldades ao Fiscal Técnico na hora de apurar a responsabilidade
pelo ocorrido. 

5.3. Destarte, esta Coordenação possui extensa experiência na gestão de contrato de manutenção de elevadores
com modelagem 1. Foi demonstrada, em tal modelagem, uma excelente prontidão dos elevadores, devido a
facilidade e rapidez de aquisição de insumos e peças originais necessárias. Ademais, a execução de uma rotina
de manutenção preventiva mensal bem planejada, feita por profissionais qualificados e experientes, fiscalizada
por um corpo técnico capacitado, provou-se eficiente na mitigação das paradas corretivas. Portanto, esse tipo
de modelagem é bastante confiável e já foi aprovada na prática, sendo a modelagem escolhida para a presente
contratação. 

5.4. No entanto, devido a impossibilidade de obtenção dos preços unitários da extensa planilha de peças,
mencionada no subitem 5.2.1.5 deste ETP, a modelagem 1 com o   para custear as peças, porémvalor previsto
sem discriminação das mesmas, será adotada. 

5.5. Como a exigência de peças originais do fabricante é de fundamental importância para a segurança dos
usuários e padronização dos elevadores, constata-se que existe somente um fornecedor, a TKelevator, antiga
ThyssenKrupp. Já para a manutenção preventiva, corretiva e preditiva, existem outros fornecedores. Verifica-
se que há modelos de contratação em que é reservado um valor previsto para a aquisição de peças, com base
no histórico de utilização ou estudo estatístico de falha nos componentes. Em tal modelo, no julgamento das
propostas, deverá ser adotado o critério de maior desconto sobre o valor mencionado, de acordo com o inciso
II, art. 33 da lei 14.133/21. A empresa contratada se compromete a fornecer peças originais e de primeiro uso,
necessárias à operação dos elevadores, sob demanda. O preço a ser pago pelas peças será o constante na loja
online do fabricante (https://loja.br.tkelevator.com) aplicado o desconto oferecido na proposta vencedora.

5.6. Tal modelo de contrato (modelagem 1 com o   para custear as peçasvalor previsto ) apresenta diversas
vantagens, dentre as quais podemos citar:

A Contratante não precisa elaborar planilha e obter preços em centenas de componentes complexos,
não constantes no Sinapi;
A Contratante não precisa atualizar os custos de centenas de componentes ao longo da execução
contratual, bastando aplicar o percentual de desconto da proposta vencedora sobre os preços praticados
pela fabricante das peças;
A Contratante não fica limitada a uma planilha de peças que, apesar de extensa, pode não abranger
todos os componentes necessários à manutenção dos elevadores;
Durante a execução contratual o tempo de aplicação das peças é reduzido, já que não há necessidade de
conferência da peça com a planilha licitada, ocasionando em uma maior disponibilidade dos elevadores;
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Ocorre uma diminuição considerável dos recursos humanos consumidos na fiscalização e gestão
contratual.

5.7. Observa-se que esta Coordenação já dispõe de um estudo estatístico do fabricante dos elevadores, com um
percentual de utilização das peças e valores praticados (DOC SEI 7072611 e Anexo II deste ETP). Desta
forma, a pesquisa de preços se restringirá ao item 01 do DFD (DOC SEI 7378879), eliminando a extensa
planilha, sendo o valor anual de  R$ 395.022,00 fixo para aquisição de peças no qual, no julgamento das
propostas, será adotado o critério de maior desconto.

5.4. A seguir será analisado contratações de manutenção de elevadores em órgãos públicos com o objetivo de
identificar o tipo de modelagem adotada, assim como o custo unitário por elevador.

 

  Tabela 01 - Preços médios das contratações em órgãos públicos localizados em Brasília - DF

ITEM OBJETO ORGÃO/PREGÃO
QUANTIDADE 

DE 
ELEVADORES

VALOR  ANUAL 
(R$)

VALOR 
ANUAL POR 
ELEVADOR 

(R$)

VALOR 
MENSAL 

POR 
ELEVADOR

(R$)

MODADLIDADE 
DE 

CONTRATAÇÃO
FORNECEDOR

1

 

Manutenção preventiva e 
corretiva, resgate e 
responsabilidade te cnica 
referente ao sistema de 
elevadores da Sede da 
Anatel em Brasília, DF, 
incluindo o fornecimento 
de mão de obra 
especializada, peças, 
componentes, 
equipamentos e materiais 
novos, necessários ao 
perfeito funcionamento 
dos 16 (dezesseis) 
elevadores que o 
compõem.

- 413001 
MINISTÉRIO 

DAS 
COMUNICAÇÕES

PREGÃO 00004
/2022

16 95.020,80 5.938,80 494,90

Remuneração 
mensal fixa 

englobando: mão 
de obra, insumos 
de manutenção e 
peças (cobertura 

de risco)

ONE 
ELEVADORES 

DF LTDA

2

Contratação de empresa 
para prestação de serviços 
de manutenção 
preventiva e corretiva, 
com fornecimento de 
peças, em elevadores 
instalados nos prédios do 
Banco Central do Brasil, 
em Brasília.

179087 - BANCO 
CENTRAL DO 

BRASIL

PREGÃO 00143
/2023

21  325.000,00 15.476,19 1.289,68

Remuneração 
mensal fixa 

englobando: mão 
de obra, insumos 
de manutenção e 
peças (cobertura 

de risco)

TK 
ELEVADORES 
BRASIL LTDA

 Contratação de empresa 
de manutenção dos 
equipamentos de 
transporte vertical do 
MJSP, incluindo 9 
elevadores, 1 plataforma 

 200005 -
MINISTÉRIO DA 

Remuneração 
mensal fixa da 
mão de obra e 
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3

elevatória e 1 monta-
cargas, com fornecimento 
de peças, para atender às 
necessidades do 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, em 
Brasília/DF, conforme 
condições, quantidades e 
exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.

JUSTIÇA E 
SEGURANÇA 

PÚBLICA

PREGÃO Nº 10
/2023

9  262.964,00 29.218,22 2.434,85

insumos; 
fornecimento de 

peças por 
demanda.

 

OVER 
ELEVADORES 

LTDA

4

Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e 
corretiva, com 
fornecimento de peças, 
em vinte e quatro 
elevadores, duas escadas 
rolantes e uma plataforma 
elevatória instalados em 
Edifícios Administrativos 
da Câmara dos Deputados 
em Brasília-DF, pelo 
período de 12 (doze) 
meses

10001 - CÂMARA 
DOS 

DEPUTADOS

PREGÃO Nº 114
/2023

26  410.999,96 15.807,70 1.317,31

 Remuneração 
mensal fixa da 
mão de obra e 

insumos; 
fornecimento de 

peças por demanda

ELEVADORES 
ATLAS 

SCHINDLER 
LTDA

  PREÇO MÉDIO         16.610,23 1.384,19     

 

5.5. É possível observar grande variação nos preços praticados nas duas modelagens. Tal fato se deve a 
diversos motivos, entre os quais podemos citar:

Diferenças construtivas dos equipamentos, tais como: número de pavimentos, capacidade de carga, 
tecnologia da máquina, adoção de monitoramento de tráfego, etc;
Adoção de modelagens diferentes, tais como peças inclusas no preço ou fornecimento de peças por 
demanda (o que exige uma planilha de peças grande e reflete no orçamento final por elevador, porém 
não significa que tal valor seja executado durante o contrato);
Adoção ou não de práticas modernas de manutenção, tais como a manutenção preditiva e prescritiva, o 
que demanda adoção de sensores e integração com a rede de computadores;
Participação de empresas renomadas fabricantes dos componente originais dos elevadores e empresas 
novas, sem muita experiência e que, muitas vezes, utilizam componentes sem a qualidade 
original, recondicionados e peças até o limite de sua duração, resultando em uma maior 
indisponibilidade dos elevadores;
Para os casos em que há a remuneração mensal fixa englobando mão de obra, insumos de manutenção e 
peças (cobertura de risco), há diferentes cláusulas de cobertura de peças. Há os casos quem que não há 
cobertura por vandalismo, mal uso dos equipamentos, peças de alto custo (motor de tração, cabos de 
aço, polias, guias, painel de comando, revestimentos das cabines e etc.) e pequenas reformas. Muitas 
vezes tal fato não está explícito nos termos de referência e/ou contratos, ocasionando em conflitos 
posteriores.

5.6. Podemos chegar a conclusão que a precificação da manutenção de elevadores é complexa e depende de 
cada caso concreto, sendo extremamente difícil a comparação entre diversos contratos pelos motivos citados 
acima.

5.7. A seguir tecemos um histórico de preços efetivamente praticados no contrato de manutenção de 
elevadores MD 14/2019 existente neste Ministério da defesa. Em tal contrato adota-se a remuneração mensal 
fixa da mão de obra e insumos com o fornecimento de peças por demanda.

Tabela 02 - Preços praticados no Contrato MD 14/2019
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Descrição 

2020

(média de 
preço mensal 
por elevador)

2021

(média de 
preço mensal 
por elevador)

2022

( média de 
preço mensal 
por elevador)

2023

(média de 
preço mensal 
por elevador)

MÉDIA 
MENSAL DOS 

ÚLTIMOS 4 
ANOS POR 
ELEVADOR

CONTRATAÇÃO VIGENTE: Com 
fornecimento total de mão-de-obra, e mediante 
ressarcimento de peças, componentes e 
acessórios (Modelagem 1)

R$ 3.331,13 R$ 900,07 R$ 1.655,61 R$ 3.781,47 R$ 2.417,07

 

5.8.  Podemos observar que o preço médio mensal por elevador no contrato existente no MD é cerca de 74%
mais elevado do que a média dos órgãos públicos pesquisados na tabela 01. Porém, cabe, no entanto,
esclarecer a cobertura de serviços e peças do referido contrato e o histórico de gastos nos anos em questão. Em
tal contrato a cobertura de peças é total, incluindo os casos de vandalismo, mal uso, peças de grande custo e
eventuais reformas. Todas as peças são originais, de primeiro uso dos fabricantes dos elevadores. 

5.9. Além do exposto, podemos citar, durante os quatro anos mencionados, a cobertura de peças e serviços
que, geralmente, não são inclusos nos contratos com outros órgãos públicos. Houve, durante o período, a troca
de cabos de aço, deslocamento do quadro de comando, reforma das cabines e acréscimo de uma porta/abertura
adicional em um pavimento. 

5.10. Portanto, apesar do preço médio mensal por elevador ser maior no MD do que a média dos órgãos
públicos mencionados na tabela 01, a cobertura de peças e serviços é mais abrangente, mantendo o
funcionamento adequado dos elevadores em várias situações tais como pequenas reformas e/ou intervenções e
preservando o patrimônio público devido a não deterioração dos componentes de alto custo. Assim é gerada
uma maior racionalidade, eficiência e economia, pois evita a abertura de novos processos licitatórios para
casos muito específicos e mantém a padronização e conservação dos elevadores com peças originais e de
primeiro uso do fabricante.

5.11. Concluímos que a remuneração mensal fixa da mão de obra e insumos com o fornecimento de peças por
demanda por meio um   para custear as peças, porém sem discriminação das mesmasvalor previsto ,
abrangendo as mais diversas situações, é a melhor opção para a presente contratação.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Da manutenção preventiva 

6.1.1. A manutenção preventiva ou conservação preventiva consiste em um conjunto de ações ou de operações
de manutenção ou conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalação, com programação
antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-lo
(s) operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante.

6.1.2. Os serviços de manutenção preventiva serão executados no horário de 8h às 18h, nas dependências da
CONTRATANTE, em Brasília-DF, em regime de visitas  programadas, efetuadas periodicamente, mediante
cronograma de visitas elaborado pelas partes, em até 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato.

6.1.3.  Os serviços de manutenção preventiva visam a manter os equipamentos em perfeitas condições de
operação e compreendem a realização das tarefas discriminadas, dentro da periodicidade estabelecida para as
inspeções, conforme o disposto neste Título.
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6.1.4. A CONTRATADA será responsável por propor todos os procedimentos de manutenção preventiva
exigidos pela legislação e por normas pertinentes, mesmo que esses procedimentos não estejam explicitamente
listados neste Contrato, respondendo por quaisquer danos resultantes de eventuais omissões.

6.1.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA a correção de quaisquer problemas ou defeitos verificados
quando da execução da manutenção preventiva.

6.1.6. As intervenções de manutenção preventiva deverão ser executadas com a  frequência mínima mensal
definida no cronograma citado no subitem 6.1.2. deste  Título, procedendo, na mesma ocasião à inspeção,
regulagem, ao ajuste e a pequenos reparos no local, de acordo com as necessidades técnicas dos equipamentos.

6.1.7. Eventuais alterações na frequência mínima de intervenções deverão ser prévia e formalmente admitidas
pelo Órgão Responsável.

6.1.8. A manutenção preventiva deverá ser obrigatoriamente executada,  independentemente de ocorrência de
defeito ou paralisação.

6.1.9. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o Plano Básico de manutenção do fabricante de cada
equipamento, bem como os itens das rotinas abaixo relacionadas:

6.1.9.1. Procedimentos mensais:

a) substituir ou reparar todas as peças que comprometam a operação e a segurança do elevador;

b) manter o elevador com todas as funcionalidades de quando novo;

c) controlador de tráfego:

c.1) testar o controlador de tráfego.

d) guias:

d.1) inspecionar as corrediças das guias, assegurando a operação silenciosa do elevador;

d.2) lubrificar as guias.

e) cabos de tração:

e.1) inspecionar os cabos de tração, anotando processos de corrosão ou de ruptura;

e.2) igualar a tensão dos cabos condutores.

f) sistemas de segurança:

f.1) inspecionar o limitador de velocidade;

f.2) inspecionar trincos, contatos e todos os outros dispositivos de segurança do elevador.

g) iluminação:

g.1) inspecionar as lâmpadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos, botoeiras, sobre as cabinas e
na caixa de corrida.

h) limpeza:

h.1) limpar e manter desimpedidos os espaços físicos nas casas de  máquinas e no poço dos elevadores,
informando ao Órgão Responsável da existência de infiltração d’água e outras irregularidade, quando houver;

h.2) limpar e remover quaisquer detritos/resíduos das soleiras de cabina e de pavimento.
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i) motores elétricos e caixa de engrenagens:

i.1) limpar e ajustar escovas, porta-escovas e coletores;

i.2) fazer a remoção da poeira acumulada e do óleo vazado;

i.3) verificar o nível do óleo, completando-o, se necessário;

j) freios:

j.1) remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa;

j.2) ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superfície de contato dos tambores de freio.

k) quadros de energia e de comando:

k.1) limpar e proteger da corrosão a caixa dos quadros de energia e de comando;

k.2) inspecionar e ajustar ou substituir, se necessário, componentes elétricos e eletrônicos;

k.3) limpar e proteger da corrosão componentes elétricos e eletrônicos.

l) nos andares:

l.1) ajustar e regular as portas de pavimento;

l.2) limpar as faces internas e externas das portas de pavimento;

l.3) fazer a remoção de todo o material depositado das soleiras e trilhos;

l.4) inspecionar as corrediças e substituí-las quando necessário;

l.5) inspecionar trincos e sistema de fechamento;

l.6) verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção;

l.7) verificar a continuidade física do fio de aterramento dos marcos e porta.

m) cabinas:

m.1) limpar as soleiras;

m.2) limpar as faces externas das portas;

m.3) limpar os acrílicos dos tetos das cabinas dos elevadores;

m.4) limpar o teto da cabina;

m.5) ajustar e regular a porta de cabina;

m.6) inspecionar o sistema de ventilação, reparando-o se necessário;

m.7) inspecionar e lubrificar os conjuntos operadores das portas;

m.8) verificar o funcionamento do interfone;

m.9) verificar a partida, parada e nivelamento;

m.10) verificar a abertura e fechamento das portas e bpe;

m.11) verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores, botão de alarme e luz de emergência;
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m.12) verificar o totem e seus componentes;

m.13) verificar o relógio digital e o termômetro;

m.14) limpar e proteger conta corrosão a suspensão da cabina.

n) contrapesos:

n.1) limpar e proteger conta corrosão a suspensão dos contrapesos; n.2) ajustar as corrediças deslizantes.

n.2) ajustar as corrediças deslizantes.

Procedimentos semestrais:

a) aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabina e de contrapeso;

b) verificar nivelamento da cabine;

c) inspecionar os para-choques.

6.1.9.2. Procedimentos anuais:

a) ensaiar o freio de segurança com a cabina vazia e a velocidade reduzida.

6.1.10. Caso haja necessidade de substituição de peças, quando da realização de  manutenções preventivas,
deverá ser observado o disposto no Título XX (Do fornecimento de peças deste Contrato), inclusive no tocante
aos prazos.

6.1.10.1. Os serviços de manutenção preventiva serão considerados concluídos  somente quando o
fornecimento e a instalação da(s) peça(s) e/ou do(s) componentes(s) necessários forem efetivamente realizados.

6.1.11. As despesas com todas as ações de manutenção preventiva já estão  consideradas como parte do
fornecimento do pagamento mensal, considerando:

a) materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
sabões, detergentes, estopas,  panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca,  colas e
adesivos para tubos de PVC, colas, massa epóxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório,
anilhas, conector  terminal (compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e
quaisquer outros necessários à execução dos serviços;

b) ferramentas, equipamentos, aparelhos de medições e testes necessários à execução dos serviços solicitados,
sejam eles definitivos  ou temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte,  carga, descarga,
armazenagem e guarda dos mesmos;

c) ajustes em geral e reprogramação dos controladores eletrônicos;

d) quaisquer peças ou serviços que não estejam relacionados na planilha de peças, anexo XX deste ETP,
necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, mantendo todas as suas características de quando novos.

6.2. Da manutenção corretiva

6.2.1. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela CONTRATADA mediante chamado ou por
constatação de defeitos, em qualquer dia da semana, no horário compreendido entre as 7h e as 20h. O objetivo
desses serviços é restaurar o funcionamento normal dos equipamentos.

6.2.1.1. Para assegurar a eficácia desses serviços, a CONTRATADA deverá manter um serviço de emergência
em seu estabelecimento durante o horário mencionado, com um técnico qualificado e um estoque de peças,
ferramentas e equipamentos adequados.
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6.2.2. Os serviços de manutenção corretiva, que poderão compreender tarefas  também exigidas para a
manutenção preventiva, serão realizados em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção
preventiva, em chamada  ou por solicitação do Órgão Responsável, sem nenhum limite na quantidade
de solicitações.

6.2.3. Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE, em  Brasília-DF, no local de
instalação do equipamento, exceto quando se tratar de serviços de natureza complexa e/ou quando a natureza
dos serviços recomendar sua realização em outro local, mediante solicitação por escrito da CONTRATADA
e autorização formal do Órgão Responsável.

6.2.3.1. Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, peças ou  componentes das dependências da
CONTRATANTE para reparo ou substituição,  será necessária autorização de saída emitida pela Secção
de Material e Patrimônio, a ser concedida a funcionário da CONTRATADA, formalmente identificado.

6.2.3.2. A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada de equipamentos, peças ou componentes,
será solicitada pelo Órgão Responsável.

6.2.3.3. A CONTRATADA ficará obrigada a comunicar formalmente a devolução de equipamento, peça ou
componente retirado das dependências da CONTRATANTE para reparo.

6.2.3.4. Em caso de retirada de equipamento, peça ou componente das dependências da CONTRATANTE e
/ou em caso de substituição de equipamento,  peça ou componente, as despesas com retirada e transporte
correrão por conta da CONTRATADA.

6.2.4. Os serviços de manutenção corretiva consistirão em:

a) reparo de quaisquer falhas, deficiências ou mau funcionamento do  equipamento, reportados ou não pela
CONTRATANTE, de forma a restaurar as condições de funcionamento do equipamento;

b) quaisquer outras atividades que se fizerem necessárias, identificadas na manutenção preventiva.

6.2.4.1. A manutenção corretiva subdividir-se-á em:

a) manutenção corretiva específica: procedimento de manutenção que necessita substituição de peça
/componente que sejam significativamente onerosos, que representariam maiores riscos a este Contrato. Uma
lista de peças, não exaustiva, considerados nestes casos estão listados no anexo II deste ETP. O valor previsto
a ser utilizado para a aquisição de peças, item 2 da tabela do item 7.3 deste ETP, é um valor fixo e no
julgamento das propostas deverá ser adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da
lei 14.133/21. Tal desconto será aplicado nos preços das peças eventualmente adquiridas sob demanda,
praticados na loja online do fabricante dos elevadores.

b) manutenção corretiva genérica: qualquer procedimento de manutenção corretiva não previsto como
corretiva específica. O pagamento por estes serviços está incluso na fatura mensal, juntamente com a
manutenção preventiva.

6.2.5. A manutenção corretiva deverá obedecer aos seguintes prazos, contados do registro da ocorrência:

a) 2 (duas) horas para dar início ao atendimento (visita técnica no local de instalação do equipamento);

b) 120 (cento e vinte) minutos para atendimento às chamadas emergenciais;

c) 30 (trinta) minutos para dar início ao atendimento no caso de acidentes e passageiros presos;

d) 24 (vinte e quatro) horas para correção do(s) defeito(s), salvo em situações excepcionais com justificativa
apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo Órgão Responsável.
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6.2.5.1. Caso seja necessário utilizar equipamento ou ferramenta não disponível para a prestação dos serviços,
este(s) deverá(ão) ser providenciado(s) pela CONTRATADA no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
salvo justificativa apresentada e aceita pelo Órgão Responsável, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE.

6.2.5.2. Quando o(s) defeito(s) tiver(em) sido detectado(s) durante a manutenção  preventiva, o prazo para
correção contará da data de início do atendimento.

6.2.6. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes,  graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
sabões, detergentes, estopas,  panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas
e adesivos para tubos de PVC, colas massa epóxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório,
anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e
quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

6.2.7. A CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus para o CONTRATANTE,  equipamentos, ferramentas,
aparelhos de medição e testes necessários à execução  dos serviços solicitados, sejam eles definitivos ou
temporários, assumindo toda a  responsabilidade por transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda
dos mesmos.

 

6.3. Da manutenções preditiva 

6.3.1. Os serviços de manutenção preditiva refere-se ao monitoramento contínuo e à análise em tempo real dos
dados do equipamento, incluindo movimentos de porta, chamados, códigos de erro, entre outros. Esses dados
devem ser enviados para um ambiente em nuvem, onde algoritmos avançados são utilizados para analisar os
padrões de operação e prever a vida útil restante dos diferentes componentes.

6.3.1.1. O gerenciador de manutenção preditiva deverá ser capaz, dentre outras  funções, de fornecer os
parâmetros do elevador e reconhecer padrões de falha ao  longo do tempo, de maneira que seja capaz de
prescrever a substituição preventiva de peças antes de sua falha, com o propósito de reduzir a quantidade de
paradas não programadas e a indisponibilidade do equipamento.

6.3.2. O corpo técnico da CONTRATADA deverá ter acesso ao sistema, de  maneira que em eventual
atendimento, preventivo ou corretivo, possa receber informações do equipamento, assistência virtual e ranking
de ações a serem tomadas, antes da chegada ao local.

6.3.3. Deverá ser fornecido à CONTRATANTE acesso em tempo real ao sistema de gerenciamento de dados
por meio de um portal na internet e um aplicativo, permitindo que pelo menos 6 (seis) usuários tenham acesso
às seguintes informações:

a) situação de operação dos equipamentos em tempo real;

b) histórico de serviços e peças trocadas;

c) indicadores de desempenho, tais como disponibilidade dos equipamentos e o número de dias desde o último
chamado corretivo;

d) dados técnicos, como contagem de movimentos de porta, número de  partidas realizadas e distância
percorrida;

e) notificações imediatas sobre paradas e interrupções.

 

6.4. Do fornecimento de materiais e peças
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6.4.1. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes,  graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
sabões, detergentes, estopas,  panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas
e adesivos para tubos de PVC, colas massa epóxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório,
anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e
quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

6.4.2. Caberá, ainda, à CONTRATADA o fornecimento e a instalação, quando necessário, sem ônus adicional
para a CONTRATANTE, das seguintes peças de reposição para os equipamentos: 

a) gaxetas e vedações;

b) filtros em geral;

c) mangueiras e abraçadeiras;

d) fusíveis;

e) cabos e tomadas de conexão ou alimentação elétrica;

f) lâmpadas halógenas e para a lâmpada de fenda;

g) lâmpadas indicativas

6.4.3. As peças se referem à manutenção corretiva específica, um procedimento de manutenção que necessita
substituição de peça/componente que sejam significativamente onerosos, que representariam maiores riscos a
este Contrato. Uma estimativa das peças, , considerados nestes casos estão listados no anexo IInão exaustiva
deste ETP.

6.4.3.1. Caso as peças sejam fornecidas somente pelo fabricante dos elevadores (itens exclusivos), o  preço a
ser pago pelas peças será o constante na loja online do fabricante  (https://loja.br.tkelevator.com) aplicado o
desconto oferecido na proposta vencedora.

1.5.3. Para os itens não exclusivos , a Contratada deverá apresentar 03 (três) Orçamentos e a administração,
com base em pesquisa por ela realizada, também junto a três fornecedores, confirmará ou não o preço
proposto; e sobre os preços negociados, incidirá o mesmo desconto dado para os materiais constantes do item
2 da tabela do item 7.3.

6.4.4. O prazo de garantia das peças fornecidas não será inferior a 12 (doze)  meses, contado da data da
instalação.

6.4.5 Em toda substituição de peças ou componentes caberá à CONTRATADA o fornecimento de toda mão de
obra necessária à execução do serviço, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

6.4.6. Em toda substituição de peças e componentes deverão ser utilizados  exclusivamente peças e
componentes novos e originais, para primeiro uso, livres de  defeitos ou vícios, e que correspondam
perfeitamente às especificações do fabricante.

6.4.7. O Órgão Responsável poderá autorizar a instalação de peça ou componente diferente do original ou do
recomendado pelo fabricante, em casos excepcionais, devidamente justificados pela CONTRATADA.

6.4.8. A substituição será admitida a critério do Órgão Responsável, após prévia avaliação técnica quanto às
condições de uso e compatibilidade da peça/ do componente ofertado, em relação àquele a ser substituído.

6.4.9. Todas as peças de reposição e todos os componentes deverão ter características de funcionamento iguais
ou superiores às das peças/a dos componentes substituídos.
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6.4.10. O Órgão Responsável reserva-se o direito de examinar as peças e os  componentes utilizados em
substituição aos defeituosos, solicitando nova  substituição, caso julgue que tais peças ou componentes são
inadequados para o uso pretendido.

6.4.11. Toda e qualquer substituição de peças e componentes será realizada somente após autorização formal
do Órgão Responsável.

6.4.12. Quando da substituição de qualquer peça, a CONTRATADA deverá devolver ao Órgão Responsável a
peça danificada que foi substituída.

6.4.13. Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto com autorização
prévia da CONTRATANTE quando caracterizar-se como material descontinuado, ou seja, que não é mais
fabricado, ou se comprovada a equivalência técnica.

6.4.14. As peças fornecidas deverão ter autenticidade comprovada mediante  apresentação da nota fiscal do
fornecedor.

6.4.13. É permitida a remanufatura de componentes originais do equipamento para as manutenções corretivas
genéricas, desde que não haja comprometimento da durabilidade, da operação ou da segurança, mantendo as
mesmas características de quando novos.

6.4.15. Não será necessária autorização para reposição de peça ou realização de  serviço em caráter de
manutenção corretiva genérica, contudo, deverão constar no relatório técnico a ser enviado mensalmente pela
CONTRATADA. 

6.4.16. A CONTRATADA deverá informar ao Órgão Responsável, por e-mail, quando necessária substituição
de peça/componente, explicitando as seguintes informações:

a) data e hora do defeito;

b) peça a ser substituída ou serviço a ser executado;

c) causa provável e detalhamento do defeito;

d) função que o componente exerce.

6.4.17. Ao Órgão Responsável resguarda-se o direito de averiguar a peça  danificada antes de autorizar a
substituição, com acompanhamento da CONTRATADA, caso solicitado.

6.4.18. O Órgão Responsável, ao comprovar a necessidade de substituição de  componente, autorizará, por
meio e-mail, a substituição.

6.4.19. Ao Órgão Responsável resguarda-se o direito de acompanhar a substituição das peças.

6.4.20. A CONTRATADA é responsável por substituir qualquer componente  danificado e colocar o
equipamento em pleno funcionamento dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir
da autorização da CONTRATANTE.

6.4.20.1. Em situações em que a natureza do serviço exigir um tempo maior de reparo e o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas se tornar insuficiente, a CONTRATADA  deverá notificar imediatamente a CONTRATANTE
por e-mail, informando sobre a situação e a necessidade de prorrogação do prazo.

6.4.20.2. Nesse caso, caberá à CONTRATANTE avaliar as informações fornecidas pela CONTRATADA e
estabelecer um novo prazo para a conclusão do serviço
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6.4.21. O ressarcimento das peças fornecidas ou dos serviços prestados para manutenção corretiva específica
pela CONTRATADA se dará por meio de nota fiscal específica emitida entre o dia 1º e 10 do mês seguinte ao
da data em que foi realizada a substituição.

6.4.22. A CONTRATADA não será ressarcida por reposições de peças que devem ser substituídas em caráter
de manutenção preventiva ou corretiva genérica, sendo o pagamento fixo mensal suficiente para remuneração.

7. Dos relatórios de atendimento técnico

7.1. A cada atendimento, a CONTRATADA deverá preencher o Relatório de Atendimento Técnico (RAT), 
conforme modelo constante do Anexo n. 7, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) equipamentos que receberam os serviços;

b) defeitos relatados;

c) defeitos detectados durante a visita;

d) relação de serviços executados;

e) serviços não executados e pendentes para a solução dos defeitos;

f) lista de peças que necessitam ser substituídas, com código de

identificação;

g) lista de peças que foram substituídas, com código de identificação;

h) lista de irregularidades nas condições observadas e recomendações para

a operação;

i) data e hora da conclusão do atendimento;

j) assinatura do técnico responsável pelo atendimento.

7.2. A CONTRATADA poderá propor um modelo diferente de RAT, desde que contenha todos os dados 
requeridos, sendo necessária aprovação prévia e formal pelo Órgão Responsável, do modelo proposto.

7.3. O RAT deverá ser entregue ao Órgão Responsável até o dia útil subsequente à data da realização do 
atendimento.

7.4. A entrega do RAT devidamente preenchido e assinado é condição necessária para ateste dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As estimativas das quantidades a serem contratadas foram baseadas estudo específico, especialmente
desenvolvido para a necessidade de fornecimento de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva
com fornecimento total de peças originais e mão de obra para os elevadores localizados no bloco “Q” e Anexo
do bloco “O”.

7.2. A exigência de peças originais faz-se em consonância com a necessidade de padronização, prevista no
artigo 41, inciso I da Lei 14.133/21. Ademais, as peças originais apresentam maior segurança, precisão,
durabilidade e controle de qualidade, forma pela qual o interesse público será atendido satisfatoriamente. A
aquisição de peças e componentes de marca diversa dos elevadores a que se destinam pode exigir adequações
e adaptações na configuração original do fabricante, ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a
segurança dos usuários.

7.2. Através de um estudo estatístico do fabricante das peças utilizadas na manutenção corretiva dos
elevadores do Ministério da Defesa, chegou-se a um percentual de utilização das mesmas, resultando em um
valor estimativo a ser gasto na aquisição de peças, item 2 da planilha do item 7.3 deste ETP.

7.3. As especificações e quantitativos e valor estimado desta contratação são as constantes no quadro abaixo: 

 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS
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GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CATSER UN

VALOR ESTIMADO

MENSAL

(M)

ANUAL

(A)=(M)
x12

TOTAL 5 
ANOS

(T)=(A)x5

ÚNICO

1
Manutenção preventiva, corretiva e preditiva com 
fornecimento total de mão de obra para 14 elevadores 
localizados no bloco “Q” e Anexo do bloco “O”

1627 Serviço
R$ 

19.047,56
R$ 

228.570,72
R$ 

1.142.853,60

2
Valor fixo previsto para ser utilizado para aquisição de peças 
para 14 elevadores localizados no bloco “Q” e Anexo do 
bloco “O”

1627 Serviço
R$ 

32.918,50
R$ 

395.022,00
R$ 

1.975.110,00

CUSTO TOTAL GERAL ESTIMADO (R$)
R$ 

3.117.963,60

* Observações

(1) Como se trata de peças originais do fabricante, existe somente um fornecedor com um valor fixo para as peças sob demanda, 
item 2 da tabela.

(2) O quantitativo exato de peças que será necessário durante a vigência do contrato não pode ser determinado previamente 
devido a natureza imprevisível da falha de componentes. Portanto, o fabricante segue o modelo de percentual estimado de 
utilização baseado em estudos estatísticos sobre a probabilidade de falha da peça.

(3) O valor previsto a ser utilizado para a aquisição de peças, item 2, é um valor fixo e no julgamento das propostas deverá ser 
adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21. Tal desconto será aplicado nos preços 
das peças eventualmente adquiridas sob demanda, praticados na loja online do fabricante dos elevadores.

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.117.963,60

8.1. A estimativa de preços foi realizada em obediência à Instrução Normativa SEGES /ME Nº 91, de 16 de
dezembro de 2022 que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e
serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras
providências.

8.3. O SINAPI não possui composições para os serviços de engenharia pretendidos. Diante disso, foi utilizada
pesquisa de preços, conforme previsão legal constante no artigo 6º,  Decreto nº  7983/2013.

8.4. O valor estimado para essa contratação é de  R$ 3.117.963,60 (três milhões, cento e dezessete mil,
novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), os preços unitários referenciais das peças estão na
planilha orçamentária de referência, anexo II deste ETP.
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8.5.  O prazo de vigência da contratação para os serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e
preditiva com fornecimento de peça é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, prorrogável por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.5. No caso em tela, o sigilo do valor de referência, máximo aceitável, não se faz necessário, haja vista que
tornar o valor da licitação sigiloso é um ato discricionário da Administração e, portanto, será divulgado tanto
no Edital quanto no Sistema de Compras Governamentais, uma vez que tal informação pode auxiliar os
licitantes na elaboração de suas propostas de preços.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Os itens constantes da tabela deverão compor um único grupo, tendo em vista que a contratação de forma
integrada proporciona maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de
responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo ambiente, e finalmente concorre
para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma única contratação.

9.2. As peças dos elevadores são materiais comuns, de forma que a sua aquisição conjunta pode sofrer
descontos que são refletidos na oferta de preços no Pregão, trazendo maior economia para a Administração.

9.3. Além disso a proximidade das edificações é notória, de forma que uma única administração é necessária
para a prestação dos serviços de manutenção de elevadores, o que reflete em gastos menores e maiores
descontos na Licitação.

9.4. Ademais, para a Administração Pública, há um ganho evidente na simplificação da fiscalização do
contrato com a redução do número de contratos a serem fiscalizados.

9.5. Busca-se também evitar o aumento do número de fornecedores distintos, com o intuito de preservar ao
máximo possível as rotinas de trabalhos, que são afetadas por eventuais descompassos na execução dos
serviços por diferentes empresas.

9.6. Acrescente-se que lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de
todo o processo de contratação.

9.7. Além disso, pela similaridade de serviços, as ações da contratada ocorre de forma encadeada, apenas
passando as equipes de uma edificação para outra, o que gera um grande ganho de produção e de logística para
a empresa, formando uma contratação mais atrativa e competitiva, gerando economia à administração no
momento da contratação.

9.8. Destaque-se por último, a decisão do TCU em orientação que se ajusta às especificidades deste Plano, no
sentido de que “inexiste ilegalidade na realização de Pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por
itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si”.
Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A presente aquisição apresenta-se como uma atividade final, ou seja, é um evento único que após
realizado não há a necessidade de se realizar outras contratações.

10.1.1. Além disso, não devem ser feitas contratações prévias para atendimento dos objetivos pretendidos com
essa contratação.
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10.1.2. Dessa forma, não existem contratações interdependentes que guardem relação com o objeto principal,
interligando-se à pretendida prestação de serviços de engenharia para aquisição antecipador de chamadas e
freio regenerativo, manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. O objeto em questão possui alinhamento com o planejamento do Ministério da Defesa e estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de
2024, conforme o item 67 do PCA 2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1.  A manutenção de elevadores é crucial para garantir que esses equipamentos operem de acordo com
rigorosos padrões de qualidade, evitando falhas e acidentes e prolongando a vida útil das instalações. Por isso,
é fundamental contratar uma empresa especializada   para preservar a confiabilidade dos equipamentos e
garantir que eles cumpram suas funções adequadamente. A falta de manutenção adequada pode acarretar
prejuízos patrimoniais e colocar em risco a segurança dos usuários que utilizam os elevadores, caso ocorram
falhas ou acidentes. Além disso, a falta de manutenção pode prejudicar o tráfego de pessoas e materiais nas
edificações. Por fim, a desativação dos equipamentos é uma consequência inevitável da falta de manutenção, o
que pode gerar prejuízos financeiros ainda maiores.

12.1.1. Portanto a manutenção adequada e em dia possui o benefício de garantir o perfeito funcionamento de
todos os equipamentos que compõe o sistema dos elevadores e com isso possibilitar o acesso aos pavimentos
de maneira rápida, confortável e segura a todos os servidores, visitantes e autoridades, em especial o Exmo. Sr. 
Ministro da Defesa.

12.2. Além  do exposto, com a  manutenção adequada, busca-se a melhoria dos equipamentos existentes tanto
na eficiência do seu funcionamento quanto na energia consumida, através a substituição de peças antigas por
outras com tecnologias mais modernas. Tal melhoria encontra respaldo no Decreto nº 7.746, de 5 de junho de
2012, que diz em seu artigo segundo que na contratação de serviços a administração pública federal direta
adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios. Um dos critérios é a maior eficiência
na utilização de recursos naturais como a energia. Observa-se que, em média, o elevador responde por 5% a
15% da energia elétrica consumida por um edifício e a troca de componentes obsoletos por outros mais
modernos reduz o consumo de energia de forma considerável. Podemos citar o freio regenerativo que substitui
o freio comum a lona dos elevadores. A substituição deste componente está prevista para a futura contratação. 

 

 

 

 

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Os integrantes da equipe técnica já receberam o treinamento ou detém cursos de capacitação adequados
para o acompanhamento e fiscalização dos serviços a serem realizados. Deve ser avaliada cuidadosamente
cada etapa de execução dos serviços e verificada a competência técnica dos integrantes da empresa
responsáveis por cada procedimento, a fim de evitar acidentes e danos.
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13.2. Não há necessidade de capacitação dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalização desse
contrato, tendo em vista que todos já foram capacitados em momento anterior.

13.3. Também não há necessidade de adequação das instalações, tendo em vista que toda retirada e destinação
dos elementos a serem retirados ficará a cargo da empresa contratada

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. O principal impacto ambiental da presente contratação refere-se a disposição final das peças substituídas
nos elevadores. 

14.2. Dessa forma, será verificado pela fiscalização de forma assídua a destinação das peças, segundo o
Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a ser elaborado pela contratada.

14.3. Deve ser assegurado que o descarte das peças que não são passíveis de reciclagem e/ou reaproveitamento
seja o local adequado, conforme as diretrizes vigentes no Distrito Federal, como a Unidade de Recebimento de
Entulho, gerenciada pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

14.4. Além disso, deve ser assegurado que a casa de máquinas dos elevadores fique desobstruída e acessível
para os funcionários da manutenção, sem restos de entulho ou quaisquer elementos que possam gerar acidentes.

14.6. Outro cuidado a ser tomado refere-se a utilização eventual de água para a limpeza. Caso esse evento
ocorra, deve ser assegurado que não seja infiltrado materiais ou soluções que contaminem os aquíferos
subterrâneos. Assim, a fiscalização deve estar atenta na verificação de quais materiais estão sendo utilizados
para a execução dos serviços contratados.

14.7. Uma atenção a mais deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que eles não
fluam para as redes de drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de utilização ou preparo desses
materiais, deve ser assegurado que haja uma contenção para o caso de acidentes.

14.8. Também ligado aos serviços de pintura, deve assegurar que o local de armazenamento desse materiais
esteja em condições adequadas e longe do tráfego de pessoas, a fim de se evitar acidentes.

14.9. Com a finalidade de mitigar os possíveis impactos ambientais e buscando sanar os riscos ambientais
existentes, esta administração realizou à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental, conforme
minudenciado no item 4.1.3. deste instrumento.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara a viabilidade e a razoabilidade nesta contratação, com base nos elementos expostos neste 
Estudo Técnico Preliminar, consoante no art. 9º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 8 de agosto de 2022.15.2.

De acordo com a  PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD  N° 500, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, publicada no Boletim de 
Pessoal e Serviço do MD nº 5, de 2 de fevereiro de 2024, foi designada a equipe de planejamento da contratação conforme segue:

I - na condição de integrante requisitante: servidor   DINIZ BARBOSA – CPF: ***.603.781-**, lotado no MAURÍCIO
Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DESEG;
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II - na condição de integrante técnico: servidor   MENDES DE ALMEIDA – CPF: ***.660.581-**, lotado no FERNANDO
Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DESEG;

III - na condição de integrante administrativo : servidor JOSÉ  CALDAS BARBOSA, CPF: ***.158.901-**, lotado no SERGIO 
Departamento de Administração Interna - DEADI.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/11/2024 às 17:44:02.

 

 

 

 

 

 

MAURICIO DINIZ BARBOSA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 26/11/2024 às 17:53:48.

 

 

 

 

 

 

JOSE SERGIO CALDAS BARBOSA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 27/11/2024 às 15:12:12.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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MODELO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO (RAT) RELATÓRIO 

DE ATENDIMENTO TÉCNICO  

  
Manutenção:        Preventiva       Corretiva  

   

CLIENTE  Ministério da Defesa 

1. EQUIPAMENTO :  
Tipo:    Marca/Modelo:    

Nº do Registro Patrimonial - NRP- (caso disponível):    

2. ATENDIMENTO :  

 Defeito 

relatado 
  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 

Defeito constatado:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Serviços executados:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Serviços pendentes:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 

3. PEÇAS/COMPONENTES    

PEÇAS/COMPONENTES SUBSTITUÍDOS    

Descrição  Código  Quantidade  

3.1  
      

3.2 
   

3.3 
   

3.4 
   

: 



                      

  

PEÇAS/COMPONENTES A SUBSTITUIR   

Descrição  Código  Quantidade  

3.5  
      

3.6  
      

3.7  
      

3.8  
      

  
      

     

4. INÍCIO DO ATENDIMENTO    

  

CONCLUSÃO DO ATENDIMENTO   

Data:  ___ / ___  / ______  Data:  ___ /  / ______    

Hora ___ : ____  Hora:    ___ : ____    

 Observação

: 
  
____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   

 _________ 

    

5. SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO  
Atesto a prestação dos serviços constantes deste relatório, informando que o equipamento está na 

seguinte situação:  

 Em funcionamento       Desativado         Pendente  

      

  
Nome do Técnico    

      

  
Assinatura    

 

   

  



CODIGO Descricao Fabricante (sim/não) UP Preço UNIT.
PERCENTUAL
ESTIMADO DE
UTILIZAÇÃO

ESTIMATIVA DE CUSTO 
ANUAL

X08.050.051 ABRACADEIRA DE NYLON (3,6 X 140MM) não PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X08.050.050 ABRACADEIRA NYLON 100X2,5MM BRANCA não PC R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
X08.050.067 ACESSORIO DE ANCORAGEM P/ CABOS sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
Y.0149.AV.3 ACOPLAMENTO sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3Z.0275.FL.1 ADESIVO DE POLICARBONATO AC2 SF II sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
3Z.0261.C.1 ALAVANCA sim PC R$ 670,89 0,30% R$ 2,05

5E.0565.ZW.45
Alimentação - Rabichos Alimentação AC dos 
terminais sim

PC
R$ 763,25 0,35% R$ 2,65

3X.6083.T.1 ALTAVOZ P/ SKYLINE sim CJ R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
X03.001.032 ALTO-FALANTE 8R,2W sim CJ R$ 2.502,31 1,14% R$ 28,46
3X.5225.E.2 AMORT. HIDR. C/N OLEO CONT. ELET. sim CJ R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
3X.0211.V.2 AMORTECEDOR sim PC R$ 19.875,00 9,03% R$ 1.795,53
3X.5302.A.1 AMORTECEDOR DA MAQUINA EM-71 sim PC R$ 1.223,00 0,56% R$ 6,80
3Y.0211.X.1 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC R$ 2.679,00 1,22% R$ 32,62
3Y.5300.E.5 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC R$ 6.495,00 2,95% R$ 191,75
3X.5300.AP.3 AMORTECEDOR DE BORRACHA (EXPERT X sim PC R$ 5.677,00 2,58% R$ 146,49
067076-VI-001 AMORTECEDOR DE CABINA sim PC R$ 4.598,00 2,09% R$ 96,10
075479-OB-002 AMORTECEDOR HIDR. CABINA (INSTALA sim PC R$ 12.553,00 5,71% R$ 716,26
078892-OB-003 AMORTECEDOR HIDR. DE CP (INSTALAC sim PC R$ 369,55 0,17% R$ 0,62
A.0060.S1 ANEL ELASTICO P/EIXO 060 TIPOE não R$ 4,94 0,00% R$ 0,00
3W.5326.L.18 AP. DE SEG. PROGRESSIVO "MP" sim PC R$ 790,00 0,36% R$ 2,84
040631-OB-010 APOIO sim PC R$ 630,22 0,29% R$ 1,81
1Z.0424.AV.31 APOIO sim PC R$ 363,22 0,17% R$ 0,60
3Y.0424.AR.7 APOIO DO PISTAO "BH" C/500mm sim PC R$ 1.982,00 0,90% R$ 17,86
3Y.0424.AP.5 APOIO SOLEIRA METALICA AC OP=900 sim PC R$ 357,00 0,16% R$ 0,58
3W.6518.BY.3 ARMARIO Q.COMANDO FDN MODELO 15 sim PC R$ 899,00 0,41% R$ 3,67
3Z.0600.A.30 ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO CATRACAS sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
W.0003.L1 ARRUELA LISA M3 DIN 125 BICROMATIZ. não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0004.L1 ARRUELA LISA M4 DIN 125 não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0008.L1 ARRUELA LISA M8 DIN EN ISO 7091 não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0003.P1 ARRUELA PRESSAO M3 DIN 127 BICROM. não PC R$ 1,99 0,00% R$ 0,00
W.0004.P1 ARRUELA PRESSAO M4 DIN 127 não PC R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
W.0008.P1 ARRUELA PRESSAO M8; DIN 127 não PC R$ 1,78 0,00% R$ 0,00
3Y.5264.CA.5 BALAUSTRADA sim PC R$ 3.675,00 1,67% R$ 61,39
3Z.0314.YL.1 BANDEJA DE ALUMINIO P/ MCINV5S sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
3X.5294.C.1 BANQUETA INOX sim PC R$ 14.365,00 6,53% R$ 937,97
3X.0059.AX.2 BASE DE MAQUINA EM-71 sim PC R$ 998,00 0,45% R$ 4,53
3Y.0047.CL.1 BASE P/ ARMARIO Q.C. P/ FDN SFII sim PC R$ 334,00 0,15% R$ 0,51
079468-EM-500 BASE P/ MAQUINA GEARLESS ER3 12 K sim PC R$ 863,00 0,39% R$ 3,39
076297-EM-050 BASE PARA MÁQUINA GEARLESS ER3 sim PC R$ 655,00 0,30% R$ 1,95
X08.050.047 BASE TRIP.P/FUSIVEL NH TAM.DIN 00. não PC R$ 256,00 0,12% R$ 0,30
3Z.0067.F.1 BATENTE sim PC R$ 17,36 0,01% R$ 0,00
X09.009.059 BATENTE DE BORRACHA sim CJ R$ 1.986,00 0,90% R$ 17,93
3Z.0067.R.1 BATENTE DE BORRACHA sim CJ R$ 569,00 0,26% R$ 1,47
X26.007.054 BOMBONA C/TAMPA ROSCADA 5 LITROS não CJ R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
X08.038.290 BORNE PORTA FUSIVEL C/SINALIZACAO sim CJ R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
3X.6051.DS.2 BOT CAPAC PAV ACS INF SF2 RS485 sim CJ R$ 1.789,00 0,81% R$ 14,55
3X.6051.DS.1 BOT CAPAC PAV ACS INTERM SF2 RS485 sim CJ R$ 1.150,00 0,52% R$ 6,01
3X.6051.DS.3 BOT CAPAC PAV ACS SUPER SF2 RS485 sim PC R$ 1.698,00 0,77% R$ 13,11
3X.6051.HJ.2 BOT PAV ACS INFERIOR ANTIVANDALIC sim PC R$ 897,00 0,41% R$ 3,66
3X.6051.GP.7 BOT PAV ACS INFERIOR UNIVERSAL TO sim CJ R$ 1.214,00 0,55% R$ 6,70
3X.6051.HJ.1 BOT PAV ACS INTERM. ANTIVANDALICA sim CJ R$ 1.222,00 0,56% R$ 6,79
3X.6051.GP.3 BOT PAV ACS INTERM. UNIVERSAL TOP sim CJ R$ 1.050,00 0,48% R$ 5,01
3X.6051.HJ.3 BOT PAV ACS SUPERIOR ANTIVANDALIC sim CJ R$ 1.120,00 0,51% R$ 5,70
3X.6051.GP.11 BOT PAV ACS SUPERIOR UNIVERSAL TO sim CJ R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
3X.6051.JS.8 BOT. PAV. ACS SF2 INFERIOR TOP LI sim CJ R$ 633,00 0,29% R$ 1,82
3X.6051.JS.2 BOT. PAV. ACS SF2 INTERM. TOP LIN sim CJ R$ 602,00 0,27% R$ 1,65
3X.6051.JS.14 BOT. PAV. ACS SF2 SUPERIOR TOP LI sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
044618-PB-002 BOT.INF.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 498,00 0,23% R$ 1,13
044618-PB-001 BOT.INT.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 438,00 0,20% R$ 0,87
044618-PB-003 BOT.SUP.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
3Y.0096.WJ.6 BOTAO ANTIVAND. 6 PARADAS 4 OPCION sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0099.J.2 BOTAO ANTIVAND. SOBE PORTUGUES ILUM sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Y.0099.C.1 BOTAO ANTIVANDALICO ABRE PORTA sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
3Y.0099.E.1 BOTAO ANTIVANDALICO ALARME SEM ILU- sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0099.L.1 BOTAO ANTIVANDALICO DESCE MESTRE sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
3Y.0099.D.1 BOTAO ANTIVANDALICO FECHA PORTA sim PC R$ 366,00 0,17% R$ 0,61
3Y.0099.N.1 BOTAO ANTIVANDALICO LOTADO ILUMINA- sim PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.012.266 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+1NF2POS não PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
X08.012.265 BOTAO DE EMERGENCIA,BL.CONT.1NF, sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 1NA não PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0096.EM.1 BOTAO RS485 CAPACITIVO sim PC R$ 745,00 0,34% R$ 2,52
040631-cob-002 BOTOEIRA DE CABINA sim PC R$ 666,00 0,30% R$ 2,02
040631-COB-025 BOTOEIRA SKYLINE BEGE sim CJ R$ 12.369,00 5,62% R$ 695,42
040631-COF-012 BRAKE RESISTOR 22/1,2 sim CJ R$ 17.896,00 8,13% R$ 1.455,76
040631-sag-002 BRAKE SYSTEM SIZE O/R&L sim CJ R$ 19.874,00 9,03% R$ 1.795,34
X07.036.601 BUCHA S - 6. não M R$ 32,69 0,01% R$ 0,00
040631-CAB-002 CABINA (1200 X 1900) ESPECIAL sim M R$ 8.278,00 3,76% R$ 311,48
3Y.0111.D.158 CABO AC FECHAM. F-30 OP=900 A=3742 sim M R$ 36,85 0,02% R$ 0,01
X15.004.024 CABO ACO 1/4" (6,3MM) 6X19 FC S U sim M R$ 36,48 0,02% R$ 0,01
X15.004.026 CABO ACO 1/2"" (13MM) 8X19 FC S U 1370 sim M R$ 50,48 0,02% R$ 0,01
X15.004.027 CABO ACO 5/8" (16MM) 8X19 FC S U sim M R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X15.004.037 CABO ACO 5 (8MM) 8X19 FC S U sim M R$ 56,64 0,03% R$ 0,01
X08.006.087 CABO BLINDADO 3x10,0 MM2 1KV sim M R$ 36,78 0,02% R$ 0,01
X08.006.114 CABO BLINDADO 4x16,0mm2 70G 0,6/1 sim M R$ 42,58 0,02% R$ 0,01
X08.006.116 CABO BLINDADO 4x35,0mm2 70G 0,6/1 sim M R$ 1,98 0,00% R$ 0,00
X08.006.112 CABO BLINDADO 4x6,0mm2 70G 0,6/1K sim M R$ 1,96 0,00% R$ 0,00
3Y.0563.XE.54 CABO DE MANOBRA 2X18VIAS 0,75mm2 sim M R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
X08.006.007 CABO ELETRICO 0,30MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 1,78 0,00% R$ 0,00
X08.006.020 CABO ELETRICO 0,50MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 10,47 0,00% R$ 0,00
X08.006.013 CABO ELETRICO 0,75MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 11,54 0,01% R$ 0,00
X08.006.024 CABO ELETRICO 1,5MM2,AZUL OU PRETO não M R$ 14,38 0,01% R$ 0,00
040631-RAB-001 CABO ELETRICO 1,5MM2,VERDE/AMARELO não M R$ 17,45 0,01% R$ 0,00
X08.006.027 CABO ELETRICO 10MM2, PRETO OU AZUL não PC R$ 705,66 0,32% R$ 2,26
X08.006.042 CABO LIDE P/MOTOR 2,5MM2 EPR-130 sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
X08.006.043 CABO LIDE P/MOTOR 4,0MM2 EPR-130 sim PC R$ 285,44 0,13% R$ 0,37
X08.006.265 CABO MANGA BLINDADO 8X26 AWG sim MT R$ 68,51 0,03% R$ 0,02
X08.006.042 CABO MANOBRA 1X20VIAS COMP. 42M EX- sim PC R$ 1.784,00 0,81% R$ 14,47
3Y.0563.ZE.42 CABO MANOBRA 2X20VIAS COMP. 84M EX- sim M R$ 48,00 0,02% R$ 0,01

TK ELEVADORES S/A  



x05.004.867 CAIXA DE COMPENSADO 720X720X130 sim PC R$ 9,66 0,00% R$ 0,00
3W.6503.GN.4 CAIXA DE PLUGACAO P/SF2, FORCA 380V sim PC R$ 86,21 0,04% R$ 0,03
3Y.6149.F.1 CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO sim PC R$ 11,23 0,01% R$ 0,00
3Z.6503.JB.2 CAIXA MACB GEARLESS sim PC R$ 16,33 0,01% R$ 0,00
Z.0391.AE.5 CALCO sim PC R$ 824,00 0,37% R$ 3,09
Z.0391.AE.6 CALCO (METALICO) sim PC R$ 2,69 0,00% R$ 0,00
3Z.0448.BB.1 CALHA (PRETA) sim PC R$ 798,22 0,36% R$ 2,90
3Z.0448.BB.1 Calha 3 metros sim PC R$ 771,22 0,35% R$ 2,70
3X.0448.AX.4 CALHA PLASTICA 30X30 COM TAMPA não PC R$ 569,98 0,26% R$ 1,48
3X.0448.AS.1 CALHA PLASTICA 50X50 COM TAMPA não PC R$ 1.017,00 0,46% R$ 4,70
3Y.0118.BF.1 CAME sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
X08.014.038 CAPACITOR FILME 1UF/250VDC/160VAC não PC R$ 698,44 0,32% R$ 2,22
040631-CF-001 CAR SLING TCS25 BC61D 1000 x 1,6 sim PC R$ 783,22 0,36% R$ 2,79
3X.5246.H.34 CARRO AC 800 C/ RAMPA ART. sim PC R$ 654,12 0,30% R$ 1,94
3Z.6505.V.1 CENTRAL BST COM RABICHO DE INTERLIGAÇÃO sim PC R$ 961,02 0,44% R$ 4,20
X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG sim PC R$ 365,54 0,17% R$ 0,61
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000K sim PC R$ 321,54 0,15% R$ 0,47
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000Kg sim PC R$ 654,20 0,30% R$ 1,95
3Y.6153.A.2 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR sim PC R$ 459,32 0,21% R$ 0,96
3Y.6153.D.3 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR POLARIZADA sim PC R$ 1.538,29 0,70% R$ 10,76
3Y.6152.CG.1 CHAVE ELETRONICA (EXPERT XXI) sim PC R$ 789,21 0,36% R$ 2,83
3Y.6152.BK.3 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-161 sim PC R$ 741,36 0,34% R$ 2,50
3Y.6152.BK.21 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-70/T-16 sim PC R$ 693,22 0,32% R$ 2,18
3X.6087.V.92 CHAVE LIMITE(INST.) GUIA T-161 sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.39 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-160 sim PC R$ 32,00 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.38 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-161 sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.83 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-161 sim PC R$ 22,00 0,01% R$ 0,00
3Y.6152.BP.2 CHAVE SINAL. ELETRONICA 120 A 360m/ sim PC R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
3Y.6152.CD.2 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3Y.5257.AB.2 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 COM MOLA sim PC R$ 433,60 0,20% R$ 0,85
3Y.5257.AB.5 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 SEM MOLA sim PC R$ 253,21 0,12% R$ 0,29
3Y.5257.R.1 CHUMB. DE CABO DIM 8 mm sim PC R$ 34,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.H.6 CHUMB.DE CABO 0 5/8" S/MOLA sim PC R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.R.1 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm sim PC R$ 47,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.H.8 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm C/ MOLA sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0031.E.1 CHUMBADOR DE 1/2" P/ VIGA DE MAQ. sim CJ R$ 14,00 0,01% R$ 0,00
3Z.5257.P.1 CHUMBADOR DE CABO sim CJ R$ 25,00 0,01% R$ 0,00
3Y.5257.H.3 CHUMBADOR DE CABO 0 5/8" sim PC R$ 55,00 0,03% R$ 0,01
3Y.5257.AB.8 CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 8 sim PC R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X08.055.197 CI;27C040;100ns;PROM;4MB;512KX8;D sim PC R$ 11,00 0,01% R$ 0,00
X08.055.190 CIRCUITO INTEGRADO 27C4001 DIP32 não CJ R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X08.055.149 CIRCUITO INTEGRADO PIC 16F877 DIP não CJ R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO;27C040;DIP32 não CJ R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
5E.6505.CL.1 CONJUNTO DE MONTAGEM P/ FONTES sim PC R$ 1.037,74 0,47% R$ 4,90
1E.6505.DD.1 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.435,05 1,56% R$ 53,63
1E.6505.DD.2 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.235,05 1,47% R$ 47,57
1E.6505.DD.3 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.135,05 1,43% R$ 44,68
1E.6505.DD.4 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.035,05 1,38% R$ 41,87
1E.6505.DD.5 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.274,98 1,03% R$ 23,53
1E.6505.DD.6 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.074,71 1,40% R$ 42,97
1E.6505.DD.7 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.054,11 1,39% R$ 42,40
1E.6505.DD.8 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.968,14 1,35% R$ 40,04
1E.6505.DD.9 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.768,14 1,26% R$ 34,83
1E.6505.DD.10 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.868,14 1,30% R$ 37,39
1E.6505.DD.11 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.274,11 1,49% R$ 48,73
3Z.6503.NN.1 CJ AMPLIFICADOR PARA CABINA DA CE sim CJ R$ 29,00 0,01% R$ 0,00
3W.6503.SB.1 CJ MCO4S FDN MODELO 15 PARA sim CJ R$ 1.764,00 0,80% R$ 14,14
079347-OTH-001 CJ PRE FIACAO DE POCO sim CJ R$ 14,00 0,01% R$ 0,00
079347-COF-001 CJ QUADRO DE COMANDO sim CJ R$ 10.876,00 4,94% R$ 537,67
3Y.6503.SG.6 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO sim CJ R$ 14.366,00 6,53% R$ 938,10
3W.6503.SB.6 CJ TK300/TK99P/TKXXI PARA sim CJ R$ 13.429,00 6,10% R$ 819,72
079347-CAB-002 CJ. CABINA ESPECIAL  REF:3Y.0011. sim PC R$ 29.322,00 13,33% R$ 3.908,09
079345-CF-001 CJ. ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL sim PC R$ 32.440,00 14,75% R$ 4.783,43
079345-FL-001 CJ. ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z. sim PC R$ 23.544,00 10,70% R$ 2.519,64
3X.5242.W.7 CJ. INSTAL. P/ CORRENTE COMPENSAC sim PC R$ 12,44 0,01% R$ 0,00
3X.6503.ZX.21 CJ. ILUMINAÇÃO DE CABINE LED LLC sim PC R$ 1.985,56 0,90% R$ 17,92
3Y.5802.AW.2 CJ. LUMINARIA LED CIRCULAR sim PC R$ 455,75 0,21% R$ 0,94
079345-ST-001 CJ. SUB-TETO 1550 x 1750 sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
079347-ST-001 CJ. SUB-TETO 1600 x 1700 sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3X.5120.AH.6 CJ.GUARDA-CORPO QUAD. WI=1600 sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3X.0563.WE.74 CJ.RABICHO CHAVE ELETRONICA sim PC R$ 14,36 0,01% R$ 0,00
3X.0563.WE.51 CJ.RABICHO PORTA AUTOMATICA sim PC R$ 14,88 0,01% R$ 0,00
X15.005.007 CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 não PC R$ 17,50 0,01% R$ 0,00
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN7 não PC R$ 36,22 0,02% R$ 0,01
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN741 não PC R$ 14,77 0,01% R$ 0,00
X15.005.018 CLIPS P/ CABO DE ACO 5/8" ZB DIN7 não PC R$ 78,44 0,04% R$ 0,03
X15.005.001 CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8 não PC R$ 36,44 0,02% R$ 0,01
X06.002.118 COLA JET-MELT não PC R$ 59,44 0,03% R$ 0,02
040631-ERB-899 COMPONENTES P/ EVOLUTION sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
X08.042.024 CONDUIT FLEXIVEL MG 0 1 1/2". não PC R$ 12,33 0,01% R$ 0,00
X08.038.179 CONECTOR FEMEA (CAPA)12 ALOJAMENTOS sim PC R$ 11.125,00 5,06% R$ 562,57
X08.038.177 CONECTOR FEMEA (CAPA)6 ALOJAMENTOS sim PC R$ 2.398,00 1,09% R$ 26,14
X08.038.176 CONECTOR MACHO (PLUG) 6P PA 6.35MM sim PC R$ 2.344,00 1,07% R$ 24,97
09.03.246/0 CONEXAO ROSC.P/TUBO FLEX.1/2" não PC R$ 2.345,00 1,07% R$ 25,00
3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO sim PC R$ 3.211,00 1,46% R$ 46,87
079345-HR-001 CONJ. GUARDA-CORPO (QUADRADO) sim PC R$ 5.311,00 2,41% R$ 128,21
3W.0241.DG.1 KIT FIXACAO P/ CONJ. MARCO AC sim PC R$ 65.698,00 0,04% R$ 26,28
079347-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,23 0,00% R$ 0,00
079345-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,22 0,00% R$ 0,00
079345-CE-001 CONJ. TETO EXPORT sim PC R$ 6.899,00 3,14% R$ 216,35
079347-MB-005 CONJ. VIGA DE MAQUINA sim PC R$ 874,00 0,40% R$ 3,47
3X.6098.C.2 CONTATO DE FREIO sim PC R$ 0,99 0,00% R$ 0,00
3Y.0142.AJ.1 CONTATO ELETRICO AC sim PC R$ 147,88 0,07% R$ 0,10
3Y.0142.AE.6 CONTATO P/ PORTAS DUPLAS E OPOSTAS sim PC R$ 9.877,00 4,49% R$ 443,43
X08.012.249 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 3NA+1NF sim PC R$ 6.321,00 2,87% R$ 181,61
X08.012.352 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 5NA+1NF sim PC R$ 12.366,00 5,62% R$ 695,08
X08.012.274 CONTATOR TRIPOLAR 18A 220V 50/60HZ sim PC R$ 7.345,00 3,34% R$ 245,22
X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ CONTA sim PC R$ 7.445,00 3,38% R$ 251,95
040631-CW-002 CONTRA PESO (SUPORTE + PESO) sim PC R$ 487,00 0,22% R$ 1,08
040631-COF-016 CONTROL CABINET BC 61 WITH SERVICE sim PC R$ 24.369,00 11,08% R$ 2.699,31
067076-COT-001 CONTROLADOR DE TRAFEGO sim PC R$ 15.366,00 6,98% R$ 1.073,25
X08.063.221 CONVERSOR USB sim PC R$ 783,22 0,36% R$ 2,79
3Y.0033.C.3 CORNIJA sim PC R$ 289,00 0,13% R$ 0,38
3Y.0033.AH.2 CORNIJA EXPERT XXI sim PC R$ 160,00 0,07% R$ 0,12
3Y.0033.AM.5 CORNIJA OP=800 P/ CABINA sim PC R$ 144,00 0,07% R$ 0,09
3Z.0207.F.1 CORREDICA sim PC R$ 388,00 0,18% R$ 0,68
3Z.0207.S.4 CORREDICA DE NYLON (CANAL 13MM) sim PC R$ 23,66 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 27,66 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 27,33 0,01% R$ 0,00



3Y.5272.AL.1 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 24,44 0,01% R$ 0,00
2Y.5272.S.4 CORREDICA INFERIOR (CABINA) sim PC R$ 24,77 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC R$ 23,77 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC R$ 23,44 0,01% R$ 0,00
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA sim PC R$ 24,99 0,01% R$ 0,00
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA EM POLIU- sim PC R$ 24,77 0,01% R$ 0,00
X15.007.013 CORRENTE EMBORRACHADA sim PC R$ 324,11 0,15% R$ 0,48
3Y.6503.HF.3 DIAGRAMAS ELETRICOS FDN/FDG sim PC R$ 2.366,00 1,08% R$ 25,45
3Y.0166.BP.1 DISCO DENTADO sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X08.017.020 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=10A,TRI não PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.017.022 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=6A,BI não PC R$ 427,11 0,19% R$ 0,83
X08.017.024 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=25A não PC R$ 477,54 0,22% R$ 1,04
x08.017.012 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=4A,MON não PC R$ 458,00 0,21% R$ 0,95
X08.017.013 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=6A,MON não PC R$ 663,00 0,30% R$ 2,00
X08.017.019 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO IN=6A,TRI não PC R$ 572,00 0,26% R$ 1,49
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC R$ 421,00 0,19% R$ 0,81
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC R$ 321,00 0,15% R$ 0,47
3X.5293.B.3 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0094.BT.5 DISTANCIADOR sim PC R$ 7.643,00 3,47% R$ 265,52
3Z.0372.AZ.5 EIXO sim PC R$ 5.321,00 2,42% R$ 128,70
3Z.0366.V.2 EIXO DE POLIAS DE DESVIO EXPERT XXI sim PC R$ 1.019,03 0,46% R$ 4,72
X.0371.BE.1 EIXO (SEM-FIM) REDUCAO: 24 1/4 sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X26.100.652 ÊMBOLO DE FREIO ECOSEG sim PC R$ 43.876,94 19,94% R$ 8.750,84
X08.057.009 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Y.0822.P.1 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.057.007 ENCODER 5000 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 887,00 0,40% R$ 3,58
X08.057.032 ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO ENDAT sim PC R$ 9.614,94 4,37% R$ 420,21
3Z.0421.K.1 ENGRENAGEM sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X.0203.BA.1 ENGRENAGEM (COROA) sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
3Z.0410.AK.2 ESPACADOR sim PC R$ 0,84 0,00% R$ 0,00
3Z.0410.AE.5 ESPACADOR DE NYLON 12mm sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
3Z.0410.AE.2 ESPACADOR DE NYLON 4,3mm sim PC R$ 0,44 0,00% R$ 0,00
X08.050.048 ESPACADOR E FIX 9,4MM P/ PCI-PRETO sim PC R$ 0,44 0,00% R$ 0,00
X08.035.019 ESPAG.FIBRA VIDRO 8mm PRETO OU VERD sim PC R$ 0,68 0,00% R$ 0,00
3Y.0304.FM.2 ESPELHO sim PC R$ 634,00 0,29% R$ 1,83
040631-ERB-501 ESTRUTURA sim PC R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
3X.5240.H.35 ESTRUTURA CONTRAPESO (ATE sim PC R$ 1.276,00 0,58% R$ 7,40
067076-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
068162-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC R$ 2.678,00 1,22% R$ 32,60
3X.5240.AC.1 ESTRUTURA DE CONTRA PESO EXPERT X sim PC R$ 2.567,00 1,17% R$ 29,95
040631-ERB-100 ESTRUTURA METALICA sim PC R$ 2.660,00 1,21% R$ 32,16
3X.0192.DE.2 ESTRUTURA OPERADOR OP=800 WI=1250, sim PC R$ 2.654,00 1,21% R$ 32,02
3Z.0275.EF.1 ETIQUETA sim PC R$ 0,78 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.JK.1 ETIQUETA "ATENCAO NAO RETIRE A PELI sim PC R$ 0,24 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.KM.1 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC R$ 0,48 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.KM.4 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC R$ 0,15 0,00% R$ 0,00
3Y.0275.DA.1 ETIQUETA "CUIDADO ENERGIZADO", FDN/ sim PC R$ 0,17 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.J1 ETIQUETA "MANTENHA PORTA FECHADA" sim PC R$ 0,47 0,00% R$ 0,00
X07.030.001 ETIQUETA ADESIVA-TAM 70X120MM-PAPEL sim PC R$ 0,17 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.FJ.1 ETIQUETA APROVACAO DE TESTE OK sim PC R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0275.HG.1 ETIQUETA COMPONENTES Q.C. FDN-SF2 sim PC R$ 421,00 0,19% R$ 0,81
3Z.0275.WL.1 ETIQUETA COMPONENTES QC FDN M15 sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
X07.030.005 ETIQUETA COUCHE 85X10 sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X07.033.759 ETIQUETA DE ATENCAO BOT. SF RS485 sim PC R$ 489,00 0,22% R$ 1,09
3Z.0275.FJ.11 ETIQUETA DE TESTE INTEGRADO 100% sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0275.AH1 ETIQUETA GARANTIA/QUALIDADE DE PRO- sim PC R$ 1.453,00 0,66% R$ 9,60
3X.0275.MS.1 ETIQUETA P. OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
3Z.0275.GW.2 ETIQUETA P/BOTOES DE COMANDO ARMA- sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
3Z.0275.JW.1 ETIQUETA PARA PROCESSO DE INSTALA sim PC R$ 614,00 0,28% R$ 1,71
3X.0275.JD.1 ETIQUETA PINAGEM MODULOS QC FDN/FDG sim PC R$ 396,00 0,18% R$ 0,71
3Z.0275.RF.1 ETIQUETA PROIBIDO FUMAR (PORTUGUES) sim PC R$ 874,00 0,40% R$ 3,47
3Z.0275.AE1 ETIQUETA TERRA sim PC R$ 984,00 0,45% R$ 4,40
040631-GS-001 EXTRA COST FOR CAR SLING / CW WITH sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3W.5284.AE.9 FECHAMENTO DE PAVIMENTO INTEGRADO sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
x05.004.413 FILME STRETCH STRAWRAP FPS 25 MIC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
X06.002.134 FITA AUTOADESIVA P/PROTECAO DE SUPE não PC R$ 2.364,00 1,07% R$ 25,40
X08.063.209 FONTE CHAVEADA 6A-24VDC C/FIXACAO sim PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
3Z.6503.RJ.1 FONTE SEP sim PC R$ 2.120,00 0,96% R$ 20,43
3W.0564.YF.36 FORMATO PRE-FIACAO FDN-MODELO 15 sim PC R$ 2.010,00 0,91% R$ 18,36
X26.007.053 FRASCO C/TAMPA ROSCADA 2 LITROS B não PC R$ 2.670,00 1,21% R$ 32,40
2X.5218.E.1 FREIO sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
2X.5218.B.1 FREIO CABECA EM-71 sim L R$ 143,00 0,07% R$ 0,09
X15.015.062 FREIO DA MÁQUINA DE TRAÇÃO ER2 ER3 sim PC R$ 22.140,00 10,06% R$ 2.228,09
3Y.0645.C.1 FREIO ELETROMAGNÉTICO sim PC R$ 9.874,00 4,49% R$ 443,16
X08.022.080 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;50A;500V não PC R$ 544,00 0,25% R$ 1,35
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;50 não PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;500V não PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.022.083 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 100A 500V não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.022.036 FUSIVEL VIDRO 32MM 1A 250V não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.022.106 FUSIVEL;VIDRO;RAPIDO;1A;250V;5X20MM não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
3Y.6000.G.3 GONGO ELETRONICO 110/220V SECTRON sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
067076-HR-001 GUARDA-CORPO  REF:3Y.0010.GK não PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X16.013.001 GUIA T127-2/B (T-160) 5M C/TALA sim PC R$ 239,00 0,11% R$ 0,26
X16.013.041 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 0,5m SEM sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
X16.013.008 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 2,5m COM sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
040631-ERB-990 GUIA T-3 PARA EVOLUTION sim PC R$ 147,00 0,07% R$ 0,10
X16.013.006 GUIA T82/A (T-3) 5M C/TALA MONTADA sim PC R$ 589,00 0,27% R$ 1,58
X16.013.033 GUIA T82/A (T-3) C/ 0,5m SEM TALA sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X16.013.011 GUIA T82/A (T-3) C/ 2,5M COM TALA sim PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
X16.013.009 GUIA T89/A (T-161) C/ 2,5m sim PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
X16.013.115 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC R$ 7.893,00 3,59% R$ 283,18
X16.013.114 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 5m CO sim PC R$ 6.871,00 3,12% R$ 214,59
X16.013.116 GUIA T89/A ESPECIF.TEC.C (T161) 2 sim PC R$ 6.234,00 2,83% R$ 176,65
X16.013.037 GUIA T89/A OU T89/B (T-161) C/ 0,5m sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
X16.013.002 GUIA T89/A(T161) 5M C/TALA sim PC R$ 2.677,00 1,22% R$ 32,57
X16.013.079 GUIA T89/B (T161) 2M sim PC R$ 3.654,00 1,66% R$ 60,69
X16.013.077 GUIA T89/B (T161) 5M sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X16.013.078 GUIA T89/B ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
067076-FL-001 ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z.0010 sim PC R$ 473,00 0,22% R$ 1,02
3X.5802.T.3 ILUMINACAO SKY FIII 6P-AC 8P-AL sim PC R$ 1.024,00 0,47% R$ 4,77
3Y.6060.AT.4 INDIC. TK99 PLUS P/BOTOEIRA DE CABI sim PC R$ 1.223,00 0,56% R$ 6,80
3X.6061.D.1 INDICADOR TK300 PRETO COM GONGO sim PC R$ 722,00 0,33% R$ 2,37
3X.6060.AH.8 INDICADOR TK-921 INOX PLUS HORIZ. sim PC R$ 732,00 0,33% R$ 2,44
3X.6060.AJ.7 INDICADOR TK-BIO SFII sim PC R$ 1.102,00 0,50% R$ 5,52
3X.6060.AJ.8 INDICADOR TK-BIO SFII sim PC R$ 1.364,00 0,62% R$ 8,46
3X.6061. C.3 INDICADOR TK-XXI sim PC R$ 4.366,00 1,98% R$ 86,65
3X.6060.CA.1 INDICADOR TRIDIMENSIONAL ST-300 DE sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
040631-COF-017 INDUCTIVE SENSOR sim PC R$ 3.874,00 1,76% R$ 68,22
X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC1 sim PC R$ 529,60 0,24% R$ 1,27



X08.063.169 INTERFONE THV P/4 RAMAIS sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.6503.GM.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3Y.6503.GM.2 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D DUPLAS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Y.6503.JW.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D EXPERT X sim PC R$ 7.899,00 3,59% R$ 283,61
3Y.6503.JW.3 INVERSOR D/PORTA AL-E EXPERT XXI sim PC R$ 7.045,00 3,20% R$ 225,60
3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC R$ 2.644,00 1,20% R$ 31,78
Sim 3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC R$ 864,00 0,39% R$ 3,39
X08.038.243 ISOLADOR ROSCA M6 DIMENS. 40X30MM não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
065063-KFE-002 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC R$ 73.244,00 33,29% R$ 24.384,93
3X.0900.EG.1 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC R$ 54.322,00 24,69% R$ 13.413,09
X26.200.224 KIT ADAPTADOR MOD MCINV4 P/MCINV6S sim CJ R$ 12.213,20 5,55% R$ 678,01
X26.100.665 KIT BRAÇO FREIO DUPLO sim CJ R$ 6.516,38 2,96% R$ 193,01
3Z.6503.KH.4 KIT CFTV COM 1 MONITOR 12",4 CAME não PC R$ 32.488,00 14,77% R$ 4.797,59
3Z.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1 sim PC R$ 265,00 0,12% R$ 0,32
3Z.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1" sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
x26.101.270 Kit de retentor para eixo da polia da maquina EM 71 sim PC R$ 147,00 0,07% R$ 0,10
3Z.0900.DT.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
3Z.0900.FM.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA AJUSTAVEL sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
079345-OB-004 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC R$ 785,00 0,36% R$ 2,80
3Y.0900.FT.6 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0900.AR.2 KIT FIXAÇÃO NA PAREDE sim PC R$ 99.862,00 45,39% R$ 45.329,18
3Z.0900.DT.2 KIT FIXACAO S/ PRESILHA sim PC R$ 796,00 0,36% R$ 2,88
1A.5218.G.1 Kit freio duplo EM-71 - FDN sim PC R$ 66.014,29 30,01% R$ 19.808,57
3Z.0900.FR.28 KIT INSTAL.REGUA MEMCO/SECTRON AC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.DA.18 KIT INSTALACAO REGUA DE SEGURANCA sim PC R$ 322,00 0,15% R$ 0,47
X26.200.335 KIT MCP8S PARA SUBSTITUIÇÃO DA MCP7 sim PC R$ 5.214,00 2,37% R$ 123,57
3Z.0900.FP.1 KIT MOLA P/RETORNO FREIO GLM 20/3 sim PC R$ 324,00 0,15% R$ 0,48
3W.6513.VM.7 KIT PARA QUADRO COMANDO MESTRE sim PC R$ 7.450,00 3,39% R$ 252,28
3Z.0900.DK.41 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
3Z.0900.DK.37 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
3Z.0900.DK.4 KIT PLACA CARACTERISTICA (MERCADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.EA.1 KIT REFORCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
50169007004 KIT REGUA MENCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
040631-COF-005 KIT ST99 PLUS OU ST300 sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3W.6513.DA.77 KIT ST99P/ST300 ATE 25 PAR.SEM ADC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.DD.1 KIT SUPORTE AC - MAO sim PC R$ 473,00 0,22% R$ 1,02
3Z.0900.DD.2 KIT SUPORTE AC - MAO CONTRARIA sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0900.EL.2 KIT TRANCA sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07
3Y.0900.EF.27 LABIRINTO INOX OP800 OPH2130 sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07
X08.077.003 LEITOR HAMSTER USB sim PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
040631-COF-015 LINE CHOCK 23A 3 x 0,4 mH sim PC R$ 175,00 0,08% R$ 0,14
040631-COF-014 LINE FILTER 3 x 25 A 480 VAC sim PC R$ 298,00 0,14% R$ 0,40
040631-COF-018 LMS1 BOX sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
3Z.5300.AA.15 MAQUINA DE TRACAO EM-71 105m/min sim PC R$ 55.000,00 25,00% R$ 13.750,00
061170-EM-001 MAQUINA DE TRACAO GLM-30 10x8mm sim PC R$ 35.788,00 16,27% R$ 5.821,73
3X.5300.FH.3 MÁQUINA GEARLESS ER3 sim PC R$ 69.764,00 31,71% R$ 22.122,80
3X.0241.DF.18 MARCO LATERAL OPH=2100 sim PC R$ 278,00 0,13% R$ 0,35
3X.0241.DE.18 MARCO SUPERIOR INOX OP=800 sim PC R$ 278,00 0,13% R$ 0,35
3Y.6503.JR.1 MCO4 sim PC R$ 1.245,00 0,57% R$ 7,05
3Y.6503.RX.1 MCO4 SIMPLEX A TRIPLEX sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
1026035.9 MCO4S sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0598.DK.1 MCP8S ADAPTADORA sim PC R$ 2.986,00 1,36% R$ 40,53
3Z.0599.M.1 MCP8S COM BANDEJA sim PC R$ 644,00 0,29% R$ 1,89
3W.5284.AA.27 MEC. PAVTO UNIVERSAL OPH2130 OP80 sim PC R$ 724,00 0,33% R$ 2,38
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. P não PC R$ 7.245,00 3,29% R$ 238,59
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. PCI não PC R$ 468,00 0,21% R$ 1,00
X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC sim PC R$ 894,00 0,41% R$ 3,63
3Y.0591.SX.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0591.SX.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO DU sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Z.0598.CA.2 MODULO CAS 380VCA sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
3y.6503.ed.3 MODULO CENTRAL TELEFONICA P/SF2 sim PC R$ 855,00 0,39% R$ 3,32
3W.0591.ZP.2 MODULO CPU TK300 SF2 sim PC R$ 155,00 0,07% R$ 0,11
3X.0591.MC.1 MODULO CTS sim PC R$ 576,00 0,26% R$ 1,51
3Z.0598.CC.1 MODULO IBKG sim PC R$ 7.354,00 3,34% R$ 245,82
3Z.0591.NG.1 MODULO INCTS sim PC R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
X08.063.196 MODULO INDICADOR CARGA P/CAB. PAR sim PC R$ 490,00 0,22% R$ 1,09
3Z.0598.P.1 MODULO M29F040 sim PC R$ 546,42 0,25% R$ 1,36
3Z.0591.NT.5 MODULO M2R110V sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Z.0598.AM.1 MODULO M2RS 2 RELES sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS sim PC R$ 643,00 0,29% R$ 1,88
3Y.0591.SF.1 MODULO MACB sim PC R$ 1.555,00 0,71% R$ 10,99
3Z.0598.BZ.1 MODULO MACB FDN/FDG/AC2 sim PC R$ 1.467,00 0,67% R$ 9,78
3Z.0598.DK.1 MODULO MAINV4 sim PC R$ 1.340,00 0,61% R$ 8,16
3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO sim PC R$ 1.764,00 0,80% R$ 14,14
3Z.0598.AV.30 MODULO MCINV5SL FABRICADO sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3Z.0598.AV.5 MODULO MCINV5SL GEARED 2:1 FABRIC sim PC R$ 1.876,00 0,85% R$ 16,00
3Z.0599.M.1 MODULO MCINV6S sim PC R$ 1.675,00 0,76% R$ 12,75
3Z.0598.AN.31 MODULO MCP7S SEM CAN E SEM SERIAL sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
3Z.0598.Z.1 MODULO MFCH2 sim PC R$ 1.899,00 0,86% R$ 16,39
3Z.0591.SR.1 MODULO MRPT sim PC R$ 10.369,00 4,71% R$ 488,71
3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 sim PC R$ 9.345,00 4,25% R$ 396,95
3Z.0591.RC.3 MODULO PRA 24VCC/12VCC sim PC R$ 184,15 0,08% R$ 0,15
x08.063.058 MODULO RELOGIO DIGITAL SF V2.0 sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Z.0591.VE.2 MODULO RLU-HS 24V sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
3Z.0591.ZS.2 MODULO STK300 VERDE sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0591.ZS.1 MODULO STK300 VERMELHO sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0591.HT.2 MODULO SUPRESSOR 380V sim PC R$ 785,00 0,36% R$ 2,80
3Z.0591.PF.1 MODULO TD8 sim PC R$ 1.890,00 0,86% R$ 16,24
3Y.0591.TF.1 MODULO TECLADO/DISPLAY sim PC R$ 1.244,00 0,57% R$ 7,03
X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W sim PC R$ 323,59 0,15% R$ 0,48
3Y.0591.RS.1 MODULO VOX-2 sim PC R$ 6.987,00 3,18% R$ 221,90
3Z.0415.H.1 MOLA sim PC R$ 2,22 0,00% R$ 0,00
Z.0415.J.3 MOLA PAVIMENTO sim PC R$ 2,69 0,00% R$ 0,00
3Y.0280.DC.8 MOLDURA PORTA INOX OPH2130 (A=45m sim PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
3Y.5297.C.1 MOTOR sim PC R$ 29.667,00 13,49% R$ 4.000,59
X08.027.084 MOTOR 26KW/35,5CV 6 POLOS 208/360 sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.027.097 MOTOR CARC. 71/ 0,25 CV sim PC R$ 864,00 0,39% R$ 3,39
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL não L R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL não L R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
3W.6503.HS.5 OPCIONAL TK-300 PARA FDN LITE SF2 sim PC R$ 896,00 0,41% R$ 3,65
067076-CLC-001 OPERADOR DE PORTA AC sim PC R$ 988,00 0,45% R$ 4,44
3W.5239.BC.3 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1200; sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3W.5239.BC.2 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1250; sim PC R$ 906,00 0,41% R$ 3,73
3W.5239.BC.5 OPERADOR PORTA AC OP=900 WI=1500 sim PC R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
040631-COF-011 OPERATING BOX EVOLUTION R sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
044622-COB-001 P.OP.TOTEM HP 6PAR. SF2 CAB+DIG+P sim PC R$ 2.567,00 1,17% R$ 29,95
X07.036.694 PAINEL 2 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
X07.036.695 PAINEL 3 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34



X07.036.696 PAINEL 4 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 432,00 0,20% R$ 0,85
X07.036.697 PAINEL 5 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
040631-COF-022 PAINEL CONTROLE PAVIM.(EVOLUTION) sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
X08.012.376 PAINEL DE EMERG./INCENDIO EM ABS sim PC R$ 536,00 0,24% R$ 1,31
3Y.6149.G.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3Y.6149.D.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
079347-COB-001 PAINEL DE OPERACAO sim PC R$ 6.974,00 3,17% R$ 221,08
040631-COB-001 PAINEL DE OPERACAO SKYCLASSIC SF2 sim PC R$ 5.677,00 2,58% R$ 146,49
4573.4 PAINEL DE OPERAÇÃO TOTEM BIOTRACKING sim PC R$ 4.321,00 1,96% R$ 84,87
040631-COF-003 PAINEL FORCA FDN SF2 10,5KW/380V sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X07.035.284 PAINEL FRONTAL SIMBOLO THYSSENKRUPP sim PC R$ 4.698,00 2,14% R$ 100,32
X07.033.371 PAINEL LINHA FDN sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
3X.6033.D.34 PAINEL OP. ANTIVAND. 06P. C/DUPLO sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
X07.036.809 PAINEL SS EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
X07.036.749 PAINEL T EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
040631-SAG-001 PAIR OF SAFETY GEARS SIZE 1 sim PC R$ 3.697,00 1,68% R$ 62,13
3X.5225.P.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-105mi sim PC R$ 7.214,00 3,28% R$ 236,55
3X.5225.V.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-120MP sim PC R$ 7.222,00 3,28% R$ 237,08
3Y.5225.N.1 PARA-CHOQUE HIDRAUL. 1,5 A 2,0 m/ sim PC R$ 6.344,00 2,88% R$ 182,94
3Y.5225.T.1 PARA-CHOQUE HIDRAULICO 1,5 A 1,8M sim PC R$ 4.587,00 2,09% R$ 95,64
3X.5225.R.7 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-105m sim PC R$ 1.987,00 0,90% R$ 17,95
3X.5225.W.10 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-120M sim PC R$ 1.789,00 0,81% R$ 14,55
X07.021.367 PARAF. MITTOFORM CAB OVAL FC MT4X16 não PC R$ 12,36 0,01% R$ 0,00
P.0003.X25 PARAF.CAB.PANELA M3x25 DIN EN ISO não PC R$ 3.984,00 1,81% R$ 72,15
P.0003.X6 PARAF.CAB.PANELA M3X6 DIN EN ISO não PC R$ 326,00 0,15% R$ 0,48
P.0003.X8 PARAF.CAB.PANELA M3x8 DIN EN ISO não PC R$ 429,00 0,20% R$ 0,84
P.0004.X10 PARAF.CAB.PANELA M4x10 DIN EN ISO não PC R$ 425,00 0,19% R$ 0,82
P.0004.X16 PARAF.CAB.PANELA M4x16 DIN EN ISO não PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
P.0004.X20 PARAF.CAB.PANELA M4x20 DIN EN ISO não PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
B.0006.X30 PARAF.CAB.SEXT. M6x30 DIN EN 24017 não PC R$ 394,00 0,18% R$ 0,71
B.0012.X50 PARAFAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X50 não PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
3Z.0077.AV.4 PARAFUSO não CJ R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
X07.022.044 PARAFUSO C.CHATA 4,2X16 R/SOBERBA. não CJ R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
X07.021.324 PARAFUSO C.OVAL F/PHILLIPS M5X20 não CJ R$ 0,76 0,00% R$ 0,00
X07.022.003 PARAFUSO C.RED 3,5 X 25 R/SOBERBA. não CJ R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
X07.022.079 PARAFUSO MITOPLASTIC não CJ R$ 1,00 0,00% R$ 0,00
X07.021.366 PARAFUSO MITTOFORM CABECA OVAL C/ não CJ R$ 322,00 0,15% R$ 0,47
B.0010.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M10X20 não PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
B.0006.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M6X20 não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
B.0008.X16F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X16 não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
B.0008.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X20 não PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3W.5284.AC.31 PAVTO. INTEGRADO AC C/ CHAVE TRIAN. sim PC R$ 1.457,00 0,66% R$ 9,65
X08.063.332 Pedestais - Fonte sim PC R$ 729,00 0,33% R$ 2,42
3Z.0430.FG.9 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.10 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.13 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.119 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.123 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.122 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Y.0467.D3 PESO 95 Kg sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
3Y.0467.P.1 PESO CONCRETO MISTO 35KG EGCP=153 sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
3Y.0467.R.3 PESO CONCRETO MISTO 47,5Kg EGcp=9 sim PC R$ 674,00 0,31% R$ 2,06
X08.038.181 PINO FEMEA (SOQUETE) sim PC R$ 1,56 0,00% R$ 0,00
X08.038.180 PINO MACHO sim PC R$ 2,76 0,00% R$ 0,00
040631-CW-001 PIT / CW UNIT BC61 FOR 1.6 sim PC R$ 985,00 0,45% R$ 4,41
3Z.0314.CA.1 PLACA sim PC R$ 243,00 0,11% R$ 0,27
1E.0106.HH.1 PLACA ADAPTADORA sim PC R$ 251,92 0,11% R$ 0,29
2Z.0313.CN1 PLACA (PARA MOTOR) sim PC R$ 48,00 0,02% R$ 0,01
X07.033.230 PLACA CAP MAXIMA 14 PESSOAS 1050KG sim PC R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.HL.1 PLACA CARACT. DE CABOS DE ACO P/ sim PC R$ 22,00 0,01% R$ 0,00
067076-CF-050 PLACA CARENAGEM sim PC R$ 17,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0591.SG.1 PLACA COP2 sim PC R$ 17,00 0,01% R$ 0,00
X07.037.755 PLACA DE CAPACIDADE MAXIMA C/ PESA- sim PC R$ 18,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.DC.1 PLACA DE CARACTERISTICA P/ MAQUIN sim PC R$ 11,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.DE.4 PLACA DE CARACTERISTICA P/REGULAD sim PC R$ 19,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.HM.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE APARELH sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00
40120068001 PLACA DE PAVIMENTO sim PC R$ 21,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0222.B.3 PLACA DE SUSPENSAO 4 CABOS sim PC R$ 154,00 0,07% R$ 0,11
3Y.0222.AN.6 PLACA DE SUSPENSAO. sim PC R$ 215,00 0,10% R$ 0,21
067076-RHP-001 PLACA DE SUSPENSOA sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
X08.063.018 PLACA DO TACO GERADOR sim PC R$ 975,00 0,44% R$ 4,32
3Y.0315.DE.1 PLACA EM ALUMINIO sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
079347-RHP-002 PLACA SUSP. CP 190mm REF.:3Y.0010 sim PC R$ 1.365,00 0,62% R$ 8,47
067079-PF-001 PLATAFORMA sim PC R$ 6.784,00 3,08% R$ 209,19
067076-PF-002 PLATAFORMA ESPECIAL sim PC R$ 12.455,00 5,66% R$ 705,12
3W.6503.KD.4 PLUGACAO 220/380V sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X.0375.E.4 POLIA 700 X 4 CABOS-5/8" sim PC R$ 6.127,00 2,79% R$ 170,64
3W.5316.E.10 POLIA DE DESVIO P/ SDN sim PC R$ 12.698,00 5,77% R$ 732,91
3X.5330.E.8 POLIA TENSORA (INST.; GUIA=T-161 sim PC R$ 1.288,00 0,59% R$ 7,54
3Y.5319.C.3 POLIAS CONTRAPESO EXPERT XXI sim PC R$ 897,00 0,41% R$ 3,66
3X.5318.E.47 POLIAS DE DESVIO - EXPERT XXI sim PC R$ 1.654,00 0,75% R$ 12,44
X08.032.033 PONTE RETIF TRIF 25A/1200V REVERSO sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
N.0012.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M12X1,75 sim PC R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
N.0008.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M8X1,25 sim PC R$ 1,67 0,00% R$ 0,00
N.0006.X5 PORCA SEXT. C/ FLANGE ESTRIADO M6 sim PC R$ 1,80 0,00% R$ 0,00
N.0003.X1 PORCA SEXT. M3 DIN EN 24034 sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
N.0004.X1 PORCA SEXT. M4 DIN EN 24034 sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
3X.0169.FN.274 PORTA AC - INOX DIR. sim PC R$ 1.248,00 0,57% R$ 7,08
3X.0169.FN.253 PORTA AC - INOX ESQ. sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
3X.0169.FN.437 PORTA DE CABINA (AC) OP=800 INOX sim PC R$ 1.865,00 0,85% R$ 15,81
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.654,00 0,75% R$ 12,44
3X.0169.FN.409 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.560,00 0,71% R$ 11,06
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.432,00 0,65% R$ 9,32
X08.022.026 PORTA FUSIVEIS DIAM 1/4" X 1.1/4, sim PC R$ 1.887,00 0,86% R$ 16,19
3X.0169.FV.5 PORTA PAVTO AC OP 900 OPH2000 INOX sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
067079-OTH-001 PRE FIACAO DE POCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3W.0564.YB.7 PRE-FIACAO P.OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
3Y.5284.Y.3 PRE-SOLEIRA METALICO AC OP-800 sim PC R$ 475,00 0,22% R$ 1,03
3Y.0644.AT.5 PROTECAO AC MARCOS RECUADOS sim PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
035154-SG-006 PROTECAO DE MANUTENCAO sim PC R$ 547,00 0,25% R$ 1,36
3X.0644.AX.10 PROTECAO DE POLIA EM-62/EM-71 sim PC R$ 577,00 0,26% R$ 1,51
3Y.0644.AR.2 PROTECAO DE POLIAS GLM-25 6 CABOS sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
079345-SG-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:3Z.0011. sim PC R$ 484,00 0,22% R$ 1,06
079347-SG-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:3Z.0011. sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
067078-ACO-001 PROTECAO P/PAINEIS REF.:3Z.0011.C sim PC R$ 548,00 0,25% R$ 1,37
3Y.0644.G.1 PROTECAO PARA FUSIVEIS ULTRA RAP. sim PC R$ 584,00 0,27% R$ 1,55
3Y.5250.B.2 PROTECAO PARA PAINEIS sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
040631-COF-004 QC FDN/FDG-SF2 10,5KW/380V sim PC R$ 2.765,00 1,26% R$ 34,75
3W.6513.DA.28 QC FDN/FDG-SF2 26KW/380V sim PC R$ 3.987,00 1,81% R$ 72,26



3W.6513.DL.8 QC SINAL FDN-MODELO 15 380V-11kW sim PC R$ 7.890,00 3,59% R$ 282,96
040631-COF-001 QUADRO DE COMANDO sim PC R$ 8.965,00 4,08% R$ 365,32
3W.6513.CK.2 QUADRO DE COMANDO SINAL sim PC R$ 6.532,00 2,97% R$ 193,94
3W.6503.JL.12 QUADRO DE POTENCIA 15KW 380V WEG sim PC R$ 7.800,00 3,55% R$ 276,55
3Y.0563.PG.3 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 21 A 31 PES sim PC R$ 469,00 0,21% R$ 1,00
3Y.0563.PG.12 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 55 METROS sim M R$ 798,00 0,36% R$ 2,89
3Y.0564.BH.4 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 10P sim M R$ 705,00 0,32% R$ 2,26
3Y.0564.BH.3 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 14P sim M R$ 27,11 0,01% R$ 0,00
3Y.0565.EF.38 RAB. CENTRAL BST sim PC R$ 561,19 0,26% R$ 1,43
3Y.0564.GR.10 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 55 METROS sim M R$ 24,66 0,01% R$ 0,00
3Y.0564.GR.11 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 60 METROS sim M R$ 12,33 0,01% R$ 0,00
3Y.0564.GR.13 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 70 METROS sim M R$ 10,78 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.1 RAB. D/REGUA D/SEG. ELET. SECTRON sim M R$ 1,23 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.2 RAB. DA NOVA REGUA SECTRON sim m R$ 1,69 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.3 RAB. DA REGUA SEM FONTE sim M R$ 1,46 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.AT.5 RAB. MESTRE P/AC2 COM  7 METROS P sim M R$ 1,45 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.29 RAB. PAINEL D/CHAVE ELET. SF2 TRI sim M R$ 1,77 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.EG.3 RAB. SETAS TKE100 (VERMELHO/PRETO) sim M R$ 1,98 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.EE.18 RABICHO 2 VENTILADORES COM sim M R$ 46,33 0,02% R$ 0,01
3X.0564.GB.4 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIR sim M R$ 32,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.7 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIRAS sim M R$ 24,44 0,01% R$ 0,00
3X.0564.GB.6 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M R$ 27,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.3 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M R$ 26,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.9 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST99P sim M R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0563.PH.6 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL sim PC R$ 32,00 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.4 RABICHO BOTOEIRAS sim PC R$ 15.632,00 7,11% R$ 1.110,72
3Y.0563.GJ.8 RABICHO CENTRAL TELEFONICA 45M sim PC R$ 19.874,00 9,03% R$ 1.795,34
3Y.0564.HA.1 RABICHO CM5 PARA CENTRAL TELEFONI sim PC R$ 0,23 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.MP.1 RABICHO CONTATO P.EMERGENCIA CPS sim PC R$ 784,00 0,36% R$ 2,79
3Z.0870.A.1 RABICHO DE ATERRAMENTO DE CABINA sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
040631-RA-010 RABICHO DE INTERLIGACAO TD8 E MIE. sim PC R$ 512,00 0,23% R$ 1,19
3Y.0564.EM.7 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (7,5m) sim PC R$ 578,00 0,26% R$ 1,52
3Y.0564.EM.9 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (9,5m) sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Y.0563.GG.2 RABICHO DO CIRCUITO FECHADO DE TV sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0564.ME.1 RABICHO FIACAO DE FORCA CABO 4mm2 sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0563.DX.2 RABICHO FILTRO CONTATOR sim PC R$ 577,00 0,26% R$ 1,51
3Z.0429.D17 RABICHO FLAT CABLE 12000mm sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0429.D19 RABICHO FLAT CABLE 17000mm sim PC R$ 472,00 0,21% R$ 1,01
3Z.0429.D15 RABICHO FLAT CABLE 7000mm sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3X.0563.WC.18 RABICHO FONTE SEP 2000 sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3X.0563.WC.13 RABICHO GONGO sim PC R$ 567,00 0,26% R$ 1,46
3X.0563.WC.8 RABICHO ILUMINACAO LUZ EMERGENCIA sim PC R$ 547,00 0,25% R$ 1,36
3Y.0564.RH.1 RABICHO INTERLIGACAO MSCC/CS5 sim PC R$ 527,00 0,24% R$ 1,26
3Y.0564.CV.9 RABICHO INTERLIGACAO SINAL-POTENC sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3X.0563.PE.6 RABICHO IPD-ST99P sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0429.M.2 RABICHO MCP/MIT sim PC R$ 365,00 0,17% R$ 0,61
3Y.0564.WM.60 RABICHO MPRT sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Y.0564.HM.11 RABICHO MQ1 P/ CQ=10 POLARIZADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
056882-RA-002 RABICHO MQ1 P/CQ=8M,CF=24M POLARI sim PC R$ 342,00 0,16% R$ 0,53
3Z.0564.LE.4 RABICHO MQ-7 sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3X.0563.WB.3 RABICHO OPERADOR VVVF sim PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0563.GK.1 RABICHO P/ CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 784,00 0,36% R$ 2,79
040631-RA-012 RABICHO PAINEL CONTROLE (EVOLUTION) sim PC R$ 7,36 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.26 RABICHO PAINEL DE OPERACAO SF2 sim PC R$ 78,99 0,04% R$ 0,03
3Y.0564.RZ.115 RABICHO PORTARIA sim PC R$ 0,55 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.17 RABICHO RELOGIO DIG. S.TEMPERATUR sim PC R$ 0,47 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.EE.1 RABICHO RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0563.NT.7 RABICHO RIB P/ST52, COMP.7,5METRO sim PC R$ 784,22 0,36% R$ 2,80
3Y.0564.Z.1 RABICHO SERIAL HS SF2.9 sim PC R$ 6.321,00 2,87% R$ 181,61
3X.0563.WC.16 RABICHO SOM DIGIVOX sim PC R$ 4.721,00 2,15% R$ 101,31
040631-RA-013 RABICHO TECLADO/DISPLAY (EVOLUTION) sim PC R$ 145,22 0,07% R$ 0,10
3Z.0563.GT.1 RABICHO TLCM -CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 147,60 0,07% R$ 0,10
3X.0563.WC.14 RABICHO VENTILADOR EXAUSTOR VENT. sim PC R$ 472,33 0,21% R$ 1,01
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC R$ 146,00 0,07% R$ 0,10
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC R$ 36,22 0,02% R$ 0,01
3X.5238.AH.6 RAMPA ARTICULADA AC/ALD OPH 2100 sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X07.028.055 REBITE AD-540-S DIAM. 4x10 DIN 7337 não PC R$ 877,00 0,40% R$ 3,50
X07.028.072 REBITE SEXT.ABERTO C ROSCA INT.M10 não PC R$ 2.971,00 1,35% R$ 40,12
X07.028.062 REBITE TUBULAR C/ ROSCA INTERNA E não PC R$ 2.453,00 1,12% R$ 27,35
X08.038.244 REGUA DE BORNES P/ ATERRAMENTO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
X08.063.139 REGUA ELETRONICA 32 SENS./94 FEIX sim PC R$ 9.874,00 4,49% R$ 443,16
X08.063.244 REGUA ELETRONICA C/ CABO 4m sim PC R$ 3.987,00 1,81% R$ 72,26
X08.063.223 REGUA ELETRONICA TKE 94 MOVEL/FIX sim PC R$ 4.877,00 2,22% R$ 108,11
3Y.0443.N.2 REGUA PARA OPERADOR DE PORTA DE sim PC R$ 1.782,00 0,81% R$ 14,43
3W.5270.C.6 REGULADOR DE VELOC. PROGRES. 105m sim PC R$ 1.987,00 0,90% R$ 17,95
3W.5270.A.8 REGULADOR DE VELOCIDADE PROGR. sim PC R$ 2.533,00 1,15% R$ 29,16
X08.048.089 RELE TERMICO 15 A 20A não PC R$ 17.863,00 8,12% R$ 1.450,39
X08.048.087 RELE TERMICO 9 A 12,5A sim PC R$ 16.894,00 7,68% R$ 1.297,31
3Y.6503.MW.1 RELOGIO DIGITAL TKE sim PC R$ 16.999,00 7,73% R$ 1.313,48
3Y.6503.SK.3 REPETIDOR DE POÇO sim PC R$ 433,00 0,20% R$ 0,85
3Y.6503.JJ.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3Y.6503.JJ.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
X15.018.122 ROLAMENTO FIXO DE UMA CARREIRA não PC R$ 188,92 0,09% R$ 0,16
X15.018.170 ROLAMENENTO RIG. DE ESF. 60X110X22MM não PC R$ 222,13 0,10% R$ 0,22
3Z.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO 120/180MM sim PC R$ 352,86 0,16% R$ 0,57
3Z.0348.AB.1 ROLETE INFERIOR sim PC R$ 6.222,00 2,83% R$ 175,97
3Z.0348.AK.2 ROLETE SUPERIOR sim CJ R$ 78.421,66 35,65% R$ 27.954,35
X06.009.072 SACO PLASTICO PEQUENO TRANSPARENTE não PC R$ 28.984,00 13,17% R$ 3.818,51
3X.5236.J.1 SEP MEMCO COM CABO DE 4 METROS sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
035876-SEP-010 SEPARADOR DE CABOS (MADEIRA DE LEI) sim M R$ 42,33 0,02% R$ 0,01
3Y.0362.J.4 SEPARADOR P/ 4 CABOS 0 5/8" sim PC R$ 269,00 0,12% R$ 0,33
3Y.0362.K.3 SEPARADOR P/ 5 CABOS 1/2 sim PC R$ 83,18 0,04% R$ 0,03
3Z.0362.AR.3 SEPARADOR P/ CABO 6X8MM EXPERT XX sim PC R$ 136,00 0,06% R$ 0,08
040631-EM-001 SHAFT HEAD UNIT BC61D 0750-1000 x sim CJ R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
3C.0600.C.1 SOFTWARE BIOTRACKING sim PC R$ 1.150,00 0,52% R$ 6,01
3Y.0393.C.2 SOLEIRA A=1295 LU=800 AL sim PC R$ 1.566,55 0,71% R$ 11,15
3Y.6080.D.1 SOM AMBIENTAL NA CABINA sim PC R$ 673,00 0,31% R$ 2,06

3X.6051.KV.26
ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO INTERMEDIARIO 
PAVIMENTO sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43

3X.6051.KV.27
ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO PRIMEIRO 
PAVIMENTO sim PC R$ 3.276,00 1,49% R$ 48,78

3X.6051.KV.28 ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO ULTIMO PAVIMENTO sim PC R$ 895,00 0,41% R$ 3,64
067076-ST-001 SUB-TETO 1300 x 1800 sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
3Z.0092.AZ.1 SUPORTE sim PC R$ 76,00 0,03% R$ 0,03
3Z.0094.BY.3 SUPORTE 135mm sim PC R$ 43,00 0,02% R$ 0,01
3Z.0094.BY.2 SUPORTE 180mm sim PC R$ 78,00 0,04% R$ 0,03
3Z.0094.BY.1 SUPORTE 90mm sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00



3Z.0095.TP.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC R$ 3.455,00 1,57% R$ 54,26
3Y.0095.TS.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC R$ 3.467,00 1,58% R$ 54,64
065388-ERB-001 SUPORTE DE GUIA sim PC R$ 3.677,00 1,67% R$ 61,46
040631-ERB-001 SUPORTE DE GUIA P/CABINA sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
040631-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-160 (210-343) sim PC R$ 4.333,00 1,97% R$ 85,34
09.03.000/182 SUPORTE DE GUIA T-161 (190-275) sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
031143-ERB-001 SUPORTE DE GUIA T-161 (237-371) sim PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
09.03.000/388 SUPORTE DE GUIA T-161 (242-275) sim PC R$ 234,00 0,11% R$ 0,25
018664-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-161 (251-319) sim PC R$ 45,00 0,02% R$ 0,01
09.03.000/220 SUPORTE DE GUIA T-161 (276-360) sim L R$ 49,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5130.AY.1 SUPORTE DE GUIA T-161 (50-115) sim PC R$ 6.434,00 2,92% R$ 188,17
040631-ERB-004 SUPORTE DE GUIA T-3 (232-294) sim PC R$ 3.998,00 1,82% R$ 72,65
040631-ERB-003 SUPORTE DE GUIA T-3 (239-282) sim PC R$ 2.455,00 1,12% R$ 27,40
3Y.5130.AG.5 SUPORTE DE GUIAS sim M R$ 49,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5130.AG.2 SUPORTE DE GUIAS sim PC R$ 6.543,00 2,97% R$ 194,59
3X.6152.AL.9 SUPORTE DE PLACA sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3X.6152.AL.3 SUPORTE DE PLACA sim PC R$ 78,00 0,04% R$ 0,03
3Y.0094.RR.1 SUPORTE DO PINHAO sim PC R$ 9.876,00 4,49% R$ 443,34
3Y.0094.VA.1 SUPORTE DO REGULADOR sim PC R$ 7.643,00 3,47% R$ 265,52
3Y.5130.BB.4 SUPORTE GUIA T-161 (67-160) sim PC R$ 0,56 0,00% R$ 0,00
3Z.0091.DD.3 SUPORTE MAO ALD/AC sim PC R$ 6,34 0,00% R$ 0,00
3Z.0092.SL.1 SUPORTE P/CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 280,89 0,13% R$ 0,36
067076-ERB-200 SUPORTE P/ REFORÇO sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3Y.0090.HB.6 SUPORTE P/ REG.VELOC.(EXPERT) sim PC R$ 276,00 0,13% R$ 0,35
3Z.0090.FA.1 SUPORTE PAVTO. INTEGR. AC sim PC R$ 3,66 0,00% R$ 0,00
3Y.6152.CV.3 SUPORTE SENSOR MAGNETICO MAO sim PC R$ 675,00 0,31% R$ 2,07
3X.6065.B.1 SUSPENSAO DO CABO DE MANOBRA ELEV sim PC R$ 13,89 0,01% R$ 0,00
X05.004.868 TAMPA DE PAPELAO 300X140X35 sim PC R$ 3.267,00 1,49% R$ 48,51
X03.001.037 TELEFONE DE PAREDE/MESA 12 TECLAS sim PC R$ 4.567,00 2,08% R$ 94,81
X08.038.061 TERMINAL ANEL 8 AWG - M6 não PC R$ 455,00 0,21% R$ 0,94
X08.038.112 TERMINAL ANEL 8 AWG-DIAM. 10mm não PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
X08.038.089 TERMINAL ANEL AWG 12-10(2,7/6,6mm) não PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X08.038.058 TERMINAL ANEL S.ISOL 4,0-6,0MM2/M5 não PC R$ 123,00 0,06% R$ 0,07
X08.063.081 TERMOSTATO TSUR PRIVILEGE sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
067076-CE-003 TETO ESPECIAL sim PC R$ 1.543,00 0,70% R$ 10,82
067079-CE-001 TETO EXPORT sim PC R$ 1.345,00 0,61% R$ 8,22
38494.6 TIMEKEEPER sim PC R$ 10.567,00 4,80% R$ 507,55
3Y.0087.BC.2 TIRANTE sim PC R$ 238,00 0,11% R$ 0,26
3Y.0345.AK.52 TIRANTE P/ C.PESO (COMPR.=3940mm) sim PC R$ 299,00 0,14% R$ 0,41
X08.041.014 TOMADA 2 POLOS COM PINO TERRA não PC R$ 7.654,00 3,48% R$ 266,29
X08.041.020 TOMADA 250V;10A;FASTON 6.3;P/PAINEL não PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
X08.038.238 TOMADA PADRAO PARA TELEFONE não PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
X08.044.094 TRAFO TRIFASICO 220VA 50Hz 18V sim PC R$ 6.785,00 3,08% R$ 209,26
X08.044.076 TRAFO TRIFASICO 3X18V 150VA sim PC R$ 98,00 0,04% R$ 0,04
3X.6446.F.6 TRAVESSA C/ RELOGIO OP=900 OPH=20 sim PC R$ 97,00 0,04% R$ 0,04
3X.6446.W.52 TRAVESSA C/ RELOGIO P/ CAB. EXPOR sim PC R$ 8.765,00 3,98% R$ 349,21
3Z.0833.D.3 TRINCO CHAVE TRIANGULO AC/ALD F-30 sim PC R$ 25.687,00 11,68% R$ 2.999,19
3Z.0451.BR.8 TUBO P/ TIRANTE C.PESO A=1600MM sim PC R$ 28.765,00 13,08% R$ 3.761,02
3Y.6503.MJ.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8KHZ sim PC R$ 3.679,00 1,67% R$ 61,52
3Y.6504.AA.22 UNIDADE IGBT 380V - 13A @ 8kHz sim PC R$ 7.782,25 3,54% R$ 275,29
3Y.6504.AA.6 UNIDADE IGBT 380V - 20A @ 8kHz sim PC R$ 9.884,19 4,49% R$ 444,08
3Y.6504.AA.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8kHz sim PC R$ 15.386,05 6,99% R$ 1.076,05
3Y.6504.AA.9 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8kHz sim PC R$ 23.712,30 10,78% R$ 2.555,79
3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ sim PC R$ 31.421,07 14,28% R$ 4.487,65
3Y.6504.AA.11 UNIDADE IGBT 380V - 84A @ 8KHZ sim PC R$ 49.578,01 22,54% R$ 11.172,63
3Y.6503.JD.8 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8KHZ sim PC R$ 11.765,70 5,35% R$ 629,23
X08.032.031 VARISTOR 275VCA DIAMETRO 20MM não PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.032.418 VARISTOR 35Vca DIAMETRO 14mm não PC R$ 434,00 0,20% R$ 0,86
3Y.5260.V.5 VENTILACAO  220 V sim PC R$ 3.456,00 1,57% R$ 54,29
3Y.5260.X.5 VENTILACAO  220 V sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3Y.5260.T.1 VENTILACAO 110/220 V sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
079154-MB-001 VIGA DE MAQUINA (TIPO 2 - 2080 mm sim PC R$ 1.980,00 0,90% R$ 17,82
067076-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
067079-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA ESPECIAL sim PC R$ 1.321,00 0,60% R$ 7,93
3Z.6083.AG.1 VIVA VOZ THEVEAR sim PC R$ 1.355,00 0,62% R$ 8,35
3Y.0646.J.1 VOLANTE (INJETADO) sim PC R$ 6.789,00 3,09% R$ 209,50
X26.200.117 UNIDADE REGENERATIVA 2Q 30KW sim PC R$ 8.334,95 1400,00% R$ 116.689,30
X26.200.210 CJ Cabos Unidade Regenerativa sim PC R$ 153,97 1400,00% R$ 2.155,58

R$ 395.021,96TOTAL GERAL


