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Estudo Teécnico Preliminar 15/2024

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 0585.000098/2024-89

2. Descricao da necessidade

2.1. Considerando-se que o Contrato n° 048/2019-MD, firmado entre este ministério e a empresa TK
ELEVADORES DO BRASIL LTDA., para a manutencdo de todos os elevadores da AC/MD -
Administracao Central do Ministério da Defesa, encontra-se em seu ultimo periodo de prorrogacdo contratual,
a expirar em 30/11/2024, atingindo dessa forma os 60 meses previstos na lei 8.666/93 para servicos
continuados, hd a necessidade da instru¢do do presente processo de forma a garantir a continuidade dos
servicos essenciais de manutencdo de elevadores, sem solucdo de continuidade. Dessa forma justifica-se essa
demanda acrescentando o que se segue:

2.1.1. O servico de manutencdo dos elevadores instalados nas dependéncias do Ministério da Defesa é
indispensavel para manter a seguranca e o bom funcionamento das atividades desenvolvidas e o presente
Contrato de manutencao de elevadores possui vigéncia até o dia 30/11/2024 e ndo comporta mais prorrogacao.
Possui a caracteristica de servico de engenharia continuado, pois se constitui em uma necessidade permanente
da Administracdo Publica, ndo podendo ser paralisado sob pena de prejuizo ao transito de funcionérios e ao
desenvolvimento das atividades fins do Orgéo Piiblico. O carater continuado também se manifesta pelo fato
de que o servico de manutencdo de elevadores ndo é passivel de divisdo ou segmentacdo ao longo do tempo, e
sim posto a disposicdo de forma permanente e continua, em regime de sobreaviso ou prontidao.

2.1.2. O servico de manutencdo de elevadores pode ser enquadrado na categoria de servico de engenharia
comum, pois os seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificacdes usuais no mercado. O servico de manutencdo preventiva e corretiva pode ser descrito
por especificacdes gerais, por meio de planos de manuten¢do recomendados pelo fabricante, de conhecimento
publico, sem prejuizo da qualidade do que se pretende contratar. Por fim, o servigo possui caracteristicas
padronizadas e se encontra disponivel, a qualquer tempo, num mercado préprio.

2.1.3. Como se trata de atividade meio e ndo ha funcionérios no quadro de pessoal deste Ministério para
desempenhar o mencionado servigo, torna-se necessaria a execucdao do objeto por terceiros na forma
preconizada pelo art. 48 da lei 14.133/21 e Decreto n° 9.507/2018, que regulamenta, no ambito da
Administracdo Publica Federal, a execucdo indireta das atividades assessorias instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem area de competéncia legal do Orgio.

2.1.4. O servico a ser contratado ndo exige dedicacdo exclusiva de mao-de-obra dos trabalhadores da
contratada, pois a manutencdo de elevadores possui um plano de manuten¢do semi-rigido com rotinas e
periodicidade bem definidas, sendo desnecesséria a presenga continua de um técnico especializado nas
dependéncias do MD. Desta forma, a contratada sera a responsavel por prover todos 0s meios necessarios a
perfeita consecugao dos servigos de manutengao.

2.1.5. Com o uso intensivo dos elevadores, torna-se imprescindivel a manutencdo preventiva, corretiva e
preditiva, bem como o fornecimento de pegas e acessorios basicos originais. O servigo devera ser executado
por empresa que disponha de méo de obra especializada, com a utilizagdo de pegas originais e equipamentos
especificos, visando a realizagdo de um trabalho seguro, confidvel e que atenda prontamente as necessidades
oriundas da intensa utilizacdo desses equipamentos.
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2.1.6. A manutencdo preditiva, um técnica moderna, eficiente e econdmica, serd acrescida na futura
contratacdo. Ela se caracteriza pelo monitoramento continuo, via coleta em tempo real de dados por hardware
e software dedicados, dos equipamentos, predizendo o tempo de vida ttil dos componentes. Desta forma, os
componentes dos elevadores sdo substituidos quando o monitoramento detecta falha iminente, evitando
paradas obrigatorios forgadas, aumentando a confiabilidade e minimizando significativamente as manutengdes
corretivas. Além do exposto, tal manutengdo possui um potencial grande de minimizacdo dos custos, ja que a
coleta em tempo real dos parametros de funcionamento permite o uso maximo dos componentes, sem prejuizo
da seguranca e pronta disponibilidade dos elevadores.

2.1.7. O fornecimento de pecas pela contratada faz-se em decorréncia da inexisténcia das mesmas neste
Ministério e da urgéncia em adquiri-las quando necessdrio. Desta forma é imperativo possuir um valor a ser
gasto em componentes que possam ser adquiridos imediatamente apds a falha nos elevadores ou em casos
programados, sendo que as pecas devem ser fornecidas pela mesma empresa que realiza os servigos de
manutencgdo. Tal fato se justifica devido a necessidade de compatibilidade e padronizacdo entre o fornecedor
de pecas e o prestador de servicos. Destarte, é prejudicial e ndo desejdvel o fracionamento de
responsabilidades técnicas a relativas ao funcionamento dos elevadores.

2.1.8. A exigéncia de pecas originais faz-se em consonancia com o principio de padronizacdo preconizado no
art. 40, V, a, da lei 14.133/21. Os elevadores possuem uma padronizacdo de pegas originais, sendo prejudicial
e nao desejavel a instalagcdes de pecas paralelas e/ou similares. Pecas originais do fabricante dos elevadores
apresentam maior seguranga, precisdo, durabilidade e melhor controle de qualidade, forma pela qual o
interesse publico sera atendido satisfatoriamente. A aquisicdo de pecas e componentes de marca diversa dos
elevadores a que se destinam pode exigir adequagdes e adapta¢des na configuragdo original do fabricante,
ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a seguranca dos usudrios.

2.1.9) Para o julgamento das propostas, deverd ser adotado o seguinte critério: O maior desconto de acordo
com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21, sendo que:

2.1.9.1) Para o item 2 (dois) “Valor fixo previsto para ser utilizado para aquisi¢do de pecas para 14 elevadores
localizados no bloco “Q” e Anexo do bloco “O”, o desconto ofertado servird apenas para determinar o
vencedor da licitacdo ap6s apurado o valor parcial do item 1 (um) somado ao valor parcial do item 2 (dois) que
resultard no menor preco global para determinacgdo do licitante vencedor.

2.1.9.2) Esclarece-se que, apds apurado o vencedor da licitacdo, com seu desconto sendo evidenciado tanto
para o item 1, quanto para o item 2, para fins de contratacdo, o valor inicialmente estabelecido para o item 2
(dois) permanecera inalterado, de forma a estabelecer o limite maximo anual ou quinquenal a ser dispendido
na aquisicao de pecas e insumos de reposicao.

2.1.10) O prazo de vigéncia previsto para a futura contratagdo para os servicos continuados de manutengao
preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de peca é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do
contrato, prorrogavel por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

2.1. A contratagcdo devera ter o regime de execucdo de empreitada por preco unitario, conforme art. 6°,
XXVIII, da lei 14.133/21, pois ndo é possivel conhecer de antemdo as pecas que sofrerdo dano ao longo da
vigéncia do contrato. Desta forma somente serdo pagas as pecas efetivamente usadas, minimizando os riscos
da Administracdo. A adjudicacdo devera ser por menor preco global do grupo pois se trata do objeto
indivisivel de manutencéo preventiva, corretiva e preditiva com o fornecimento de pegas. Tal indivisibilidade
decorre do fato de que é danoso e ndo desejavel o fracionamento de responsabilidades técnicas entre o
prestador do servico de manutencdo e o fornecedor das pecas de um servico de engenharia especializado. A
adjudicacdo por itens pode prejudicar o conjunto dos servicos de manutencao ocasionando riscos aos usuarios.
Além do exposto, “inexiste ilegalidade na realizacdo de pregdo com previsdo de adjudicagdo por lotes, e ndo
por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relagdo entre
si” - Acérddo 5.260/2011-1* Camara.
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2.1.10. A contratacdo de uma empresa para realizacdo indireta dos servigos continuados, sem dedicagdo
exclusiva de mdo de obra, tem amparo no Decreto n® 9.507/2018, na IN n® 05/2017- MP e na lei 14.133/21.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Coordenacdo de Engenharia e Manutengdo (COEMA) Mauricio Diniz Barbosa (Coordenador)

4. Descricdo dos Requisitos da Contratacao

4.1. Para o atendimento dessa demanda a COEMA deverd providenciar os seguintes requisitos: 4.1.1.
Elaboragdo de termo de referéncia a ser desenvolvido contendo o que segue:

® EspecificagOes técnicas dos elevadores existentes;

® Especificagbes técnicas com a descricdo dos materiais e pecas a serem utilizados; Rotinas de
manutengdo preventiva;

® Descri¢do técnica e metodologia adotada nos procedimentos de manuteng¢do preditiva; Procedimentos a
serem adotados nos casos de manutengao corretiva;

® Prazos maximos para o atendimento de chamados de manutencdo corretiva;

® Lista de referéncia de pecas com precos unitarios e totais maximos a serem aceitos pela administracao;
Estabelecimento de exigéncia para prova de inscricdo ou registro da empresa junto ao Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante.

® Requisitos minimos de habilitacdo para a prestacdo do servigo de engenharia;

® Estabelecimento de vistoria ou de declaracdo de pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos servicos, conforme modelo sempre adotado nesse tipo de contratagdo; Critérios
e praticas de sustentabilidade como especificacdo técnica ou obrigacdo da contratada conforme
usualmente se adota para esse escopo de contratacdo, podendo ser adotado as prescri¢cdes utilizadas em
contratacOes anteriores da mesma natureza.

® Duracdo do contrato em meses, com base no artigo 106 da lei 14.133/2021;

® Estabelecimento de Instrumento de Medicao de Resultados, com padrdo minimo de qualidade aceitavel;
Obrigacoes da contratante e da contratada;

® Modelo de execucdo do objeto e gestdo do contrato.

4.1.2. Abaixo detalhamos os requisitos minimos indispensaveis a presente contratagao.
4.1.2.1) Qualificacao técnico-profissional e técnico-operacional
a.1) Qualificacdo técnico-profissional

I) Declaracdao 1: De possuir em seu quadro permanente de pessoal, Responsdveis Técnicos habilitados
nas areas de:

® Profissional técnico de manutencdo: (Técnico(s) Eletromecanico(s) - Resolucdo n° 278/83 do
CONFEA, atribuicdes do art. 4°): Com ensino médio completo ou equivalente, com curso técnico
especifico em manutencdo de elevadores, com certificado de capacitagdo, fornecido pelo fabricante ou
empresa credenciada do mesmo, para os equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA e
experiéncia em suas respectivas areas comprovada na carteira de trabalho.
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® Profissional supervisor de mecanica: Profissional (is) formado(s) em Engenharia Mecanica (resolugao
218/73 do CONFEA, atribuicdes do art.12°) , com cursos especificos em manutencdo de elevadores,
com certificado de capacitacdo, fornecido pelo fabricante ou empresa credenciada do mesmo, para os
equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA e experiéncia em suas respectivas areas
comprovada na carteira de trabalho e comprovada mediante Certiddo de Acervo Técnico. O(s)
Engenheiro(s) Mecanico(s) sera(ao) o(s) coordenador(es) dos trabalhos.

® Profissional supervisor de elétrica: Profissional (is) formado(s) em Engenharia Elétrica (resolucdo 218
/CONFEA, atribui¢des do art.8°), com cursos especificos em software de controle de gerenciamento
eletronico e circuitos elétricos, com certificado de capacitacdo, fornecido pelo fabricante ou empresa
credenciada do mesmo, para os equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA, e
experiéncia em suas respectivas areas comprovada na carteira de trabalho e comprovada mediante
Certidao de Acervo Técnico.

® Profissional supervisor de seguranca do trabalho: Profissional(is), portador de certificado de conclusdo
de curso, regulamentado de acordo com a Lei n° 7410, de 27 de novembro de 1985, e com registro no
CREA e experiéncia em suas respectivas dreas comprovada na carteira de trabalho.

a.1.1) A comprovacdo de vinculo dos Responsaveis Técnicos devera ser demonstrada por meio de cépias das
Carteiras de Trabalho e/ou fichas de Registro de Empregado ou mediante c6pia do ato de investidura no cargo
ou copia do contrato social e suas alteracdes, em se tratando de sécio, sendo admitida a comprovagao do
vinculo empregaticio do responsavel técnico também por meio de contrato de prestacdo de servigos, sem
vinculo trabalhista e regido pela legislagdo civil comum.

a.1.2) No decorrer da execucdo dos servicos, os profissionais de que trata a alinea ¢ poderdo ser substituidos,
nos termos do artigo 67, §6°, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiéncia equivalente ou
superior, desde que a substituicdo seja aprovada pela Administracao.

a.1.3) Registro ou inscri¢do da empresa no Conselho Regional de Engenharia, conforme o disposto no Inciso
V do Art. 67 da Lei n° 14.133/21.

a.1.4) A exigéncia do quadro de profissionais se deve a variedade de servicos cobertos pelo contrato e que
envolvem trabalhos cujas atribuicdes especificas referem-se aos técnicos citados.

IT) Declaracao 2: Declaracdo da Empresa constando o compromisso de contratagdo futura dos Responsaveis
Técnicos. Tal declaragdo deverd ser acompanhada de anuéncia expressa dos profissionais listados.
Posteriormente, antes da assinatura do contrato, a empresa deverd comprovar a contratacdo dos referidos
profissionais que deverd ser analisada por setor competente do MD (Coordenacao de Engenharia e
Manutengao - COEMA).

a.1.5) A declaracdo 2 podera ser dispensada no caso da empresa comprovar que os profissionais exigidos
pertencem ao seu quadro permanente de responsaveis técnicos junto ao CREA;

IIT) Certidao de Acervo Técnico - CAT, emitida(s) pelo CREA, conforme disposto na Resolucdo do
CONFEA n° 1025 (30/10/2009) e demais legislacdes em vigor, que comprove responsabilidade técnica dos
profissional(is) de nivel superior legalmente habilitado(s) detentor(es) de Anotagdo(des) de Responsabilidade
(s) Técnica(s) — ART, citados nas declaragdes 1 e 2, na sua area de atuacdo, pela execucdo dos servigos
pertinentes e compativeis em caracteristicas e qualidades que fagam explicita referéncia as parcelas de maior
relevancia descritas a seguir:

® Manutencdo preventiva, corretiva e preditiva de 04 (quatro) elevadores, com casa de maquinas, linha
VVVFEF, capacidade minima de 840 kg e velocidade minima de 75 m/min e com o sistema de
monitoramento de trafego por um periodo minimo de 03 anos.

® Manutencdo preventiva, corretiva e preditiva de 02 (dois) elevadores, sem casa de maquinas, linha
VVVF, capacidade minima de 1.050 kg e velocidade minima de 105 m/min e com o sistema de
monitoramento de trafego por um periodo minimo de 03 anos.
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a.1.6) Serd aceito o somatério de atestados, desde que fique comprovado que os servicos, tenham sido
executados concomitantemente, em mais de um contrato, num mesmo periodo de tempo.

a.2) Qualificac¢ao técnico-operacional

IV) Declaracao 3: Declaracdo de vistoria ou de pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos servicos.

V) Registro ou inscricao da empresa no Conselho Regional de Engenharia, conforme o disposto no Inciso V
do Art. 67 da Lei n° 14.133/21.

VI) Atestado(s) de Capacidade Operacional fornecido(s) por pessoas juridicas de direito ptiblico ou privado
comprovando que a empresa executou servicos pertinentes e compativeis em caracteristicas e qualidades que
facam explicita referéncia as parcelas de maior relevancia descritas a seguir, que permitam aferir as
caracteristicas funcionais e técnicas, comprovando a execucdo de servicos similares ao objeto deste Projeto,
sendo aceitos o somatério de atestados, desde que fique comprovado que os servigos, demonstrados nos

atestados de capacidade técnica e operacional somados, tenham sido executados concomitantemente, em mais
de um contrato, num mesmo periodo de tempo:

® Manutencdo preventiva, corretiva e preditiva de 04 (quatro) elevadores, com casa de méaquinas, linha
VVVFEF, capacidade minima de 840 kg e velocidade minima de 75 m/min e com o sistema de
monitoramento de trafego por um periodo minimo de 03 anos.

® Manutencgdo preventiva, corretiva e preditiva de 02 (dois) elevadores, sem casa de maquinas, linha
VVVF, capacidade minima de 1.050 kg e velocidade minima de 105 m/min e com o sistema de
monitoramento de trafego por um periodo minimo de 03 anos.

® Fornecimento das seguintes pecas de maior valor significativo (classificacdo A da curva ABC da
planilha de pecas, anexo II deste ETP):

i) Méquina Gearless

ii) Unidade IGBT

4.1.2.2. Requisitos ambientais

4.1.2.2.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais inser¢do de requisitos
de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. incisos da IN n° 1/SLTI/MPOG/2010, a licitada devera
adotar as seguintes praticas de sustentabilidade abaixo discriminadas na execugao dos servigos, quando couber:

a) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente
aprovado pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do MeioAmbiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas
do 6rgao ambiental competente.

b) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao dos residuos da construgdo civil estabelecidos
na Resolugdo n° 307, de 05/07/2002, com as alteracOes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, 8§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos

seguintes termos:

® O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgdo competente,
conforme o caso;
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® Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA
devera providenciara destinacdo ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios
da contratacdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

1. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos
futuros;

2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagOes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacao ou
reciclagem futura;

3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente
vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas;

4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

5. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacdo em aterros de
residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d agua, lotes vagos e dreas protegidas por Lei,
bem como em dareas ndo licenciadas; Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

c) Qualquer instalagcdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a
atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites
maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacao
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

d) Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da
comunidade, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Niveis de Ruido para conforto actstico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagdo correlata.

e) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados,
na execucdo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relagcdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha deformacdo de pregos
0s custos correspondentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. O tipo de servico de engenharia que se pretende contratar é bastante comum no mercado nacional,
havendo diversas empresas de engenharia aptas a participarem dos pregdes para a sua contratacao. Tendo em
vista o exposto, e considerando-se que o tipo de solucdo para a obtengdo do resultado esperado é a contratacdo
de empresa de engenharia, com capacidade técnica e econ6mica comprovada, conclui-se que a realizacdo de
pregdo oferece a possibilidade da obtencdo da maior vantajosidade para MD. Esses servicos ndo apresentam
complexidade técnica ao objeto ndo se configurando dessa forma a necessidade de audiéncia publica.
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5.2. Cabe também ao MD investigar os diversos tipos de modelagens para a contratacdo da solucdo que melhor
atenda as exigéncias de qualificacdo técnica e econdémica indispensaveis para o cumprimento do contrato. Para
tanto, a COEMA identificou, como principais, as seguintes modelagens:

5.2.1. Modelagem 1: Remuneracdo mensal fixa da mdo de obra e insumos; fornecimento de pecas por
demanda. Tal fornecimento podera ser dar de duas formas:

® Modelagem com lista de pecas — lista exaustiva ou ndo com pregos das pegas;
® Modelagem com valor previsto para custear as pegas, porém sem discriminacdo das mesmas. Nesse
caso o TR prevé um determinado valor para cobertura de pegas sem, no entanto, discrimina-las;

5.2.1.1. Esta solugdo tem por base o pagamento mensal fixo da mdo de obra trabalhada e o faturamento das
peca, componentes e acessorios que porventura vierem a ser substituidas ao longo da manutencdo. Nessa
proposta de execucdo a fiscalizagdo ocorrera para que se garanta o cumprimento das rotinas de manutengado e
verificacdo da necessidade de troca de pecas com o foco na qualidade dos servicos executados.

5.2.1.2. A modelagem com uma lista de pecas traz algumas vantagens para Administracao. Nela, apenas é
gasto o valor que foi efetivamente utilizado, por meio de comprovacdo de necessidade real da troca de pecas
apurada pelo fiscal do contrato. Como ndo ha muito risco relacionado aos custos das pecgas, a manutengao
tende a ser mais rigorosa, pois ndo hd o eventual repasse de prejuizos devido a um precificacdo subestimada
por parte da contratada.

5.2.1.3. No entanto esse tipo de modelagem traz uma maior carga de trabalho para o gestor e fiscal de contrato,
pois é necessario a um julgamento adequado da real necessidade da troca de pecas, além do controle de
quantitativos e precos. Ademais, esse tipo de contrato demanda uma gestdo e fiscalizagdo com uma formacao
especifica em mecanica e elétrica, fato extremamente dificil devido a escassez de mdo de obra do servigo
publico federal.

5.2.1.4. Além do exposto, a modelagem com lista de pecas com o0s respectivos precos unitarios é
extremamente custosa de se obter para a administragdo. Isso se deve ao fato de que a lista de pecas para a
manuten¢do de 14 elevadores é composta de aproximadamente 706 itens ndo presentes no sistema de custos
unitarios de referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construcdo Civil - Sinapi e
orcar cada um dos componentes consome uma grande quantidade de recursos. Verifica-se que as empresas nao
possuem nenhum incentivo para fornecer precos, preferindo focar na fase da licitagdo propriamente dita.

5.2.1.5. De fato, foi possivel observar a impossibilidade de obtencdo de precos de cada um dos itens da
planilha de pecas no presente processo de contratacao (60585.000098/2024-89) devido ao desinteresse das

empresas em fornecer os precos. Tal fato foi exposto no Despacho n° 70/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADI
/SEORI/SG-MD.

5.2.2. Modelagem 2: Remuneracdo mensal fixa englobando: mdo de obra, insumos de manutengdo e pecas
(cobertura de risco), na qual a administracdo ptiblica transfere todos os riscos para a contratada.

5.2.2.1. Neste tipo de modelagem a solugdo é baseada na execucdo dos servicos de manutengdo com as
devidas exigéncias, porém com o fornecimento total de pecas e insumos. Esse formato favorece para que as
demandas de trabalho para acompanhamento e fiscalizacdo sejam reduzidas, uma vez que nao hé a necessidade
de controle do quantitativo e valor das pecas, mas apenas o controle sobre a correta execucdo dos servigos e
troca de pegas quando necessario.

5.2.2.2. Entretanto, essa solucdo tende a apresentar um valor mensal fixo mais alto, ja& que est4 incluido no
valor a troca de pegas, sejam elas necessarias ou ndo. Ocorre uma imprecisao na precificacdo do valor mensal
devido, o que pode ocasionar em um desequilibrio tanto para a contratada como para a contratante. Em
determinado més pode ser pago um valor superior ao necessario para a troca de pecas e em outro més um valor
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inferior ao que foi efetivamente gasto. Esse risco é absorvido pela contratada que, apds vistoria e avaliagdo do
estado de conservacdo elevadores, estima um valor médio que serd gasto na troca de pecas, assumindo os
lucros ou prejuizos advindos de seu julgamento.

5.2.2.3. Outro problema dessa solu¢do pode surgir devido a uma avaliagdo mal feita dos custos por parte da
contratada. Ao realizar uma avaliagdo subestimada dos custos, a empresa pode ndo conseguir executar
corretamente o objeto da contratacdo e postergar ao maximo a vida util das pecas e insumos utilizados para
mitigar os seus gastos com a contratagcdo, ndo atendendo assim as exigéncias de normativas de seguranga
indispensaveis para o cumprimento do contrato. Desta forma, além dos problemas de seguranca e
disponibilidade dos elevadores, ocorre uma depredacdo do patrimodnio publico, pois a empresa contratada
tende a utilizar pecgas ja desgastadas ou paralelas para a manutencdo, devolvendo os elevadores, ao final do
contrato, em pior estado do que foi entregue.

5.2.2.4. Além do exposto, este modelo de contratacdo costuma excluir determinados tipos de pecas e
componentes quando estes sdo objeto de vandalismo, uso abusivo ou indevido, casos fortuitos ou de forca
maior. Esclarecemos que essas exclusdes podem trazer problemas a administracdo, em especial, quando se
trata de “uso indevido”. Em um exemplo: a queima de um sensor. Esta pode ser consequéncia do fim da vida
util da peca, como também pode decorrer do uso indevido do elevador por um usuério ao forcar a abertura da
porta, desta maneira, o caso pode trazer dificuldades ao Fiscal Técnico na hora de apurar a responsabilidade
pelo ocorrido.

5.3. Destarte, esta Coordenagdo possui extensa experiéncia na gestdo de contrato de manutencao de elevadores
com modelagem 1. Foi demonstrada, em tal modelagem, uma excelente prontiddo dos elevadores, devido a
facilidade e rapidez de aquisicdo de insumos e pecas originais necessarias. Ademais, a execucdo de uma rotina
de manutencdo preventiva mensal bem planejada, feita por profissionais qualificados e experientes, fiscalizada
por um corpo técnico capacitado, provou-se eficiente na mitigacdo das paradas corretivas. Portanto, esse tipo
de modelagem é bastante confiavel e ja foi aprovada na prética, sendo a modelagem escolhida para a presente
contratacao.

5.4. No entanto, devido a impossibilidade de obtencdo dos pregos unitarios da extensa planilha de pecas,
mencionada no subitem 5.2.1.5 deste ETP, a modelagem 1 com o valor previsto para custear as pecas, porém
sem discriminacdo das mesmas, serd adotada.

5.5. Como a exigéncia de pecas originais do fabricante é de fundamental importancia para a seguranca dos
usuérios e padronizacdo dos elevadores, constata-se que existe somente um fornecedor, a TKelevator, antiga
ThyssenKrupp. Ja para a manutencao preventiva, corretiva e preditiva, existem outros fornecedores. Verifica
se que ha modelos de contratacdo em que é reservado um valor previsto para a aquisicao de pecas, com base
no histérico de utilizagdo ou estudo estatistico de falha nos componentes. Em tal modelo, no julgamento das
propostas, devera ser adotado o critério de maior desconto sobre o valor mencionado, de acordo com o inciso
Il, art. 33 dalei 14.133/21. A empresa contratada se compromete a fornecer pecas originais e de primeiro uso,
necessarias a operacao dos elevadores, sob demanda. O preco a ser pago pelas pegas serd o constante na loja
online do fabricante (https.//loja.br.tkelevator.com) aplicado o desconto oferecido na proposta vencedora.

5.6. Tal modelo de contrato (modelagem 1 com o valor previsto para custear as pecas) apresenta diversas
vantagens, dentre as quais podemos citar:

® A Contratante ndo precisa elaborar planilha e obter precos em centenas de componentes complexos,
ndo constantes no Sinapi;

® A Contratante ndo precisa atualizar os custos de centenas de componentes ao longo da execucdo
contratual, bastando aplicar o percentual de desconto da proposta vencedora sobre os precos praticados
pela fabricante das pecas;

® A Contratante ndo fica limitada a uma planilha de pegas que, apesar de extensa, pode ndo abranger
todos os componentes necessarios a manutencao dos elevadores;

® Durante a execugdo contratual o tempo de aplicacdo das pegas é reduzido, ja que ndo ha necessidade de
conferéncia da peca com a planilha licitada, ocasionando em uma maior disponibilidade dos elevadores;
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® Ocorre uma diminuicdo consideravel dos recursos humanos consumidos na fiscalizacdo e gestdo

contratual.

5.7. Observa-se que esta Coordenacdo ja dispde de um estudo estatistico do fabricante dos elevadores, com um
percentual de utilizacdo das pecas e valores praticados (DOC SEI 7072611 e Anexo II deste ETP). Desta
forma, a pesquisa de precgos se restringira ao item 01 do DFD (DOC SEI 7378879), eliminando a extensa
planilha, sendo o valor anual de R$ 395.022,00 fixo para aquisicdo de pecas no qual, no julgamento das
propostas, serd adotado o critério de maior desconto.

5.4. A seguir sera analisado contratagdes de manutencao de elevadores em 6rgaos publicos com o objetivo de
identificar o tipo de modelagem adotada, assim como o custo unitario por elevador.

Tabela 01 - Precos médios das contratagdes em 6rgdos publicos localizados em Brasilia - DF

VALOR
VALOR MENSAL
QUANTIDADE MODADLIDADE
~ ~ VALOR ANUAL [[ANUAL POR POR
ITEM OBJETO ORGAO/PREGAO DE ®S) ELEVADOR DE FORNECI
ELEVADORES ®$) ELEVADOR CONTRATA(;AO
(RS)
Manutengao preventiva e
corretiva, resgate e
responsabilidade te cnica
referente ao sistema de
- R ~
elevadores da Sede da 41300,1 emunelzrsgao
Anatel em Brasilia, DF, MINISTERIO mensat tixa
. . X DAS englobando: mao ONE
incluindo o fornecimento N
1 N COMUNICAGOES 16 95.020,80 5.938,80 494,90 de obra, insumos |[ELEVAD(
de méo de obra
- de manutencgdo e DF LTI
especializada, pegas, -
PREGAO 00004 pegas (cobertura
componentes,
. . 12022 de risco)
equipamentos e materiais
NOVOS, Necessarios ao
perfeito funcionamento
dos 16 (dezesseis)
elevadores que o
compdem.
Contratagdo de empresa
ara prestacao de servigos Remuneragéo
parap ¢ . ¢ 179087 - BANCO A(;
de manutengao mensal fixa
X . CENTRAL DO x
preventiva e corretiva, englobando: mdo
. BRASIL . TK
2 ||com fornecimento de 21 325.000,00 15.476,19 1.289,68 de obra, insumos
levad d rench ELEVAD(
pecas, em elevadores PREGAO 00143 e manutengdo e BRASIL 1
instalados nos prédios do 2023 pegas (cobertura
Banco Central do Brasil, de risco)
em Brasilia.
Contratacdo de empresa
de manutencdo dos
equipamentos de
transporte vertical do 5
MIJSP, incluindo 9 Remuneragdo
) (i | olataf 200005 - mensal fixa da
elevadores, 1 plataforma |\ o oren 10 DA 30 de obra e
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elevatéria e 1 monta- JUSTICAE insumos;

3 ||cargas, com fornecimento SEGURANCA 9 262.964,00 29.218,22 2.434,85 fornecimento de
de pecas, para atender as PUBLICA pecas por OVELl
necessidades do demanda. ELEVAD(
Ministério da Justica e PREGAO N° 10 LTD:
Seguranca Ptiblica, em /2023

Brasilia/DF, conforme
condigdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas

neste Edital e seus anexos.

Prestacdo de servicos de
manutengdo preventiva e
corretiva, com

fornecimento de pegas,

. 10001 - CAMARA Remuneragio
em vinte e quatro .
DOS mensal fixada |[ELEVAD(
elevadores, duas escadas DEPUTADOS 50 de ob ATLA
mao de obra e
4 [[rolantes e uma plataforma 26 410.999,96 15.807,70 1.317,31 .
| P lad insumos; SCHIND
elevatéria instalados em ~
e S PREGAO N° 114 fornecimento de LTD:
Edificios Administrativos
N /2023 pecas por demanda
da Camara dos Deputados
em Brasilia-DF, pelo
periodo de 12 (doze)
meses
PRECO MEDIO 16.610,23 1.384,19

5.5. E possivel observar grande variacdo nos precos praticados nas duas modelagens. Tal fato se deve a
diversos motivos, entre os quais podemos citar:

® Diferencgas construtivas dos equipamentos, tais como: nimero de pavimentos, capacidade de carga,
tecnologia da maquina, adocdo de monitoramento de trafego, etc;

® Adocao de modelagens diferentes, tais como pecas inclusas no prego ou fornecimento de pecas por
demanda (o que exige uma planilha de pegas grande e reflete no orgamento final por elevador, porém
ndo significa que tal valor seja executado durante o contrato);

® Adocdo ou ndo de praticas modernas de manutengao, tais como a manutencdo preditiva e prescritiva, o
que demanda adogao de sensores e integracdo com a rede de computadores;

® Participagdo de empresas renomadas fabricantes dos componente originais dos elevadores e empresas
novas, sem muita experiéncia e que, muitas vezes, utilizam componentes sem a qualidade
original, recondicionados e pecas até o limite de sua duragdo, resultando em uma maior
indisponibilidade dos elevadores;

® Para os casos em que ha a remuneracdo mensal fixa englobando méo de obra, insumos de manutengao e
pecas (cobertura de risco), ha diferentes clausulas de cobertura de pecas. Ha os casos quem que ndo hé
cobertura por vandalismo, mal uso dos equipamentos, pecas de alto custo (motor de tracdo, cabos de
aco, polias, guias, painel de comando, revestimentos das cabines e etc.) e pequenas reformas. Muitas
vezes tal fato ndo esta explicito nos termos de referéncia e/ou contratos, ocasionando em conflitos
posteriores.

5.6. Podemos chegar a conclusdo que a precificacdo da manutencdo de elevadores é complexa e depende de
cada caso concreto, sendo extremamente dificil a comparacdo entre diversos contratos pelos motivos citados
acima.

5.7. A seguir tecemos um histérico de precos efetivamente praticados no contrato de manutengdo de
elevadores MD 14/2019 existente neste Ministério da defesa. Em tal contrato adota-se a remuneragdo mensal
fixa da mao de obra e insumos com o fornecimento de pegas por demanda.

Tabela 02 - Pregos praticados no Contrato MD 14/2019
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2020 2021 2022 2023 MEC
MENSAI
Descrigao (média de (média de ( médiade (média de ULTIM
precomensal | precomensal | pregomensal |precomensal ANOS
por elevador) | por elevador) | por elevador) |por elevador)| ELEVZ
CONTRATACAO VIGENTE: Com
fornecimento total demao-de-obra, emediante | pg 3331 13 | R$900,07 | R$1.65561 |RS$3.781,47 |R$2417,0
ressarcimento de pegas, componentes e
acessorios (Modelagem 1)

5.8. Podemos observar que o preco médio mensal por elevador no contrato existente no MD é cerca de 74%
mais elevado do que a média dos érgdos publicos pesquisados na tabela 01. Porém, cabe, no entanto,
esclarecer a cobertura de servicos e pecas do referido contrato e o histérico de gastos nos anos em questdo. Em
tal contrato a cobertura de pecas é total, incluindo os casos de vandalismo, mal uso, pegas de grande custo e
eventuais reformas. Todas as pegas sdo originais, de primeiro uso dos fabricantes dos elevadores.

5.9. Além do exposto, podemos citar, durante os quatro anos mencionados, a cobertura de pecas e servicos
que, geralmente, ndo sdo inclusos nos contratos com outros érgdos publicos. Houve, durante o periodo, a troca
de cabos de aco, deslocamento do quadro de comando, reforma das cabines e acréscimo de uma porta/abertura
adicional em um pavimento.

5.10. Portanto, apesar do preco médio mensal por elevador ser maior no MD do que a média dos érgaos
publicos mencionados na tabela 01, a cobertura de pecas e servicos é mais abrangente, mantendo o
funcionamento adequado dos elevadores em vdrias situagcdes tais como pequenas reformas e/ou intervengdes e
preservando o patriménio publico devido a ndo deterioracdo dos componentes de alto custo. Assim é gerada
uma maior racionalidade, eficiéncia e economia, pois evita a abertura de novos processos licitatorios para
casos muito especificos e mantém a padronizacdo e conservacao dos elevadores com pecas originais e de
primeiro uso do fabricante.

5.11. Concluimos que a remuneragdo mensal fixa da mdo de obra e insumos com o fornecimento de pegas por
demanda por meio um valor previsto para custear as pecas, porém sem discriminacdo das mesmas,
abrangendo as mais diversas situagoes, é a melhor opcdo para a presente contratacao.

6. Descricdo da solucdao como um todo
6.1. Da manutencao preventiva

6.1.1. A manutengao preventiva ou conservacdo preventiva consiste em um conjunto de acdes ou de operagoes
de manutencdo ou conservagao, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalagdo, com programacao
antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspecoes sistemadticas, objetivando manté-lo
(s) operando ou em condicdes de operar dentro das especificacdes do fabricante.

6.1.2. Os servicos de manutencdo preventiva serdo executados no horario de 8h as 18h, nas dependéncias da
CONTRATANTE, em Brasilia-DF, em regime de visitas programadas, efetuadas periodicamente, mediante
cronograma de visitas elaborado pelas partes, em até 5 (cinco) dias apds a assinatura do Contrato.

6.1.3. Os servicos de manutencdo preventiva visam a manter os equipamentos em perfeitas condi¢es de
operacao e compreendem a realizacdo das tarefas discriminadas, dentro da periodicidade estabelecida para as
inspecdes, conforme o disposto neste Titulo.
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6.1.4. A CONTRATADA sera responsavel por propor todos os procedimentos de manutencdo preventiva
exigidos pela legislacdo e por normas pertinentes, mesmo que esses procedimentos ndo estejam explicitamente
listados neste Contrato, respondendo por quaisquer danos resultantes de eventuais omissdes.

6.1.5. Serd de responsabilidade da CONTRATADA a correcdo de quaisquer problemas ou defeitos verificados
quando da execucao da manutengdo preventiva.

6.1.6. As intervencdes de manutencdo preventiva deverdo ser executadas com a frequéncia minima mensal
definida no cronograma citado no subitem 6.1.2. deste Titulo, procedendo, na mesma ocasido a inspecao,
regulagem, ao ajuste e a pequenos reparos no local, de acordo com as necessidades técnicas dos equipamentos.

6.1.7. Eventuais altera¢es na frequéncia minima de intervenc¢des deverdo ser prévia e formalmente admitidas
pelo Orgdo Responsavel.

6.1.8. A manutencdo preventiva devera ser obrigatoriamente executada, independentemente de ocorréncia de
defeito ou paralisacdo.

6.1.9. A CONTRATADA devera cumprir rigorosamente o Plano Basico de manutencdo do fabricante de cada
equipamento, bem como os itens das rotinas abaixo relacionadas:

6.1.9.1. Procedimentos mensais:

a) substituir ou reparar todas as pecas que comprometam a operacdo e a seguranca do elevador;
b) manter o elevador com todas as funcionalidades de quando novo;

¢) controlador de trafego:

c.1) testar o controlador de trafego.

d) guias:

d.1) inspecionar as corredigas das guias, assegurando a operagao silenciosa do elevador;
d.2) lubrificar as guias.

e) cabos de tracao:

e.1) inspecionar os cabos de tracdo, anotando processos de corrosao ou de ruptura;

e.2) igualar a tensdo dos cabos condutores.

f) sistemas de seguranca:

f.1) inspecionar o limitador de velocidade;

f.2) inspecionar trincos, contatos e todos os outros dispositivos de seguranca do elevador.
g) iluminacdo:

g.1) inspecionar as lampadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos, botoeiras, sobre as cabinas e
na caixa de corrida.

h) limpeza:

h.1) limpar e manter desimpedidos os espagos fisicos nas casas de maquinas e no pogo dos elevadores,
informando ao Orgédo Responsavel da existéncia de infiltragdo d’4gua e outras irregularidade, quando houver;

h.2) limpar e remover quaisquer detritos/residuos das soleiras de cabina e de pavimento.
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i) motores elétricos e caixa de engrenagens:

i.1) limpar e ajustar escovas, porta-escovas e coletores;

i.2) fazer a remocao da poeira acumulada e do 6leo vazado;

i.3) verificar o nivel do 6leo, completando-o, se necessario;

j) freios:

j.1) remover da superficie de contato do tambor todo o residuo de 6leo e graxa;
j.2) ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superficie de contato dos tambores de freio.
k) quadros de energia e de comando:

k.1) limpar e proteger da corrosdo a caixa dos quadros de energia e de comando;
k.2) inspecionar e ajustar ou substituir, se necessario, componentes elétricos e eletrénicos;
k.3) limpar e proteger da corrosdo componentes elétricos e eletronicos.

1) nos andares:

1.1) ajustar e regular as portas de pavimento;

1.2) limpar as faces internas e externas das portas de pavimento;

1.3) fazer a remocdo de todo o material depositado das soleiras e trilhos;

1.4) inspecionar as corredicas e substitui-las quando necessario;

1.5) inspecionar trincos e sistema de fechamento;

1.6) verificar o funcionamento dos botdes de chamada e indicadores de direcao;
1.7) verificar a continuidade fisica do fio de aterramento dos marcos e porta.

m) cabinas:

m.1) limpar as soleiras;

m.2) limpar as faces externas das portas;

m.3) limpar os acrilicos dos tetos das cabinas dos elevadores;

m.4) limpar o teto da cabina;

m.5) ajustar e regular a porta de cabina;

m.6) inspecionar o sistema de ventilagdo, reparando-o se necessario;

m.7) inspecionar e lubrificar os conjuntos operadores das portas;

m.8) verificar o funcionamento do interfone;

m.9) verificar a partida, parada e nivelamento;

m.10) verificar a abertura e fechamento das portas e bpe;

m.11) verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores, botdo de alarme e luz de emergéncia;
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m.12) verificar o totem e seus componentes;

m.13) verificar o relégio digital e o termometro;

m.14) limpar e proteger conta corrosao a suspensao da cabina.

n) contrapesos:

n.1) limpar e proteger conta corrosdo a suspensao dos contrapesos; n.2) ajustar as corredicas deslizantes.
n.2) ajustar as corredicas deslizantes.

Procedimentos semestrais:

a) aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabina e de contrapeso;
b) verificar nivelamento da cabine;

¢) inspecionar os para-choques.

6.1.9.2. Procedimentos anuais:

a) ensaiar o freio de seguranca com a cabina vazia e a velocidade reduzida.

6.1.10. Caso haja necessidade de substituicdo de pecas, quando da realizacdo de manutencdes preventivas,
devera ser observado o disposto no Titulo XX (Do fornecimento de pecas deste Contrato), inclusive no tocante
aos prazos.

6.1.10.1. Os servicos de manutencdo preventiva serdo considerados concluidos somente quando o
fornecimento e a instalacdo da(s) pecga(s) e/ou do(s) componentes(s) necessarios forem efetivamente realizados.

6.1.11. As despesas com todas as acdes de manutencdo preventiva ja estdo consideradas como parte do
fornecimento do pagamento mensal, considerando:

a) materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
sabdes, detergentes, estopas, panos, palha de aco, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e
adesivos para tubos de PVC, colas, massa epéxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusiveis, materiais de escritorio,
anilhas, conector terminal (compressdo e pressdo), abracadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, 6leos e
guaisquer outros Necessarios a execucao dos servicos,

b) ferramentas, equipamentos, aparelhos de medicGes e testes necessarios a execugao dos servicos solicitados,
sejam eles definitivos ou temporarios, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte, carga, descarga,
armazenagem e guarda dos mesmos;

¢) ajustes em geral e reprogramacao dos controladores eletrénicos;

d) quaisquer pecas ou servicos que nao estejam relacionados na planilha de pecas, anexo XX deste ETP,
necessarios ao perfeito funcionamento dos elevadores, mantendo todas as suas caracteristicas de quando novos.

6.2. Da manutencao corretiva

6.2.1. Os servicos de manutencdo corretiva serdo realizados pela CONTRATADA mediante chamado ou por
constatagdo de defeitos, em qualquer dia da semana, no horario compreendido entre as 7h e as 20h. O objetivo
desses servigos é restaurar o funcionamento normal dos equipamentos.

6.2.1.1. Para assegurar a eficicia desses servicos, a CONTRATADA deverd manter um servigo de emergéncia
em seu estabelecimento durante o horario mencionado, com um técnico qualificado e um estoque de pecas,
ferramentas e equipamentos adequados.
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6.2.2. Os servicos de manutengdo corretiva, que poderdo compreender tarefas também exigidas para a
manutengdo preventiva, serdo realizados em razdo de necessidade constatada em procedimento de manutengao
preventiva, em chamada ou por solicitacio do Orgdo Responsavel, sem nenhum limite na quantidade
de solicitacdes.

6.2.3. Os servicos serdo executados nas dependéncias da CONTRATANTE, em Brasilia-DF, no local de
instalacdo do equipamento, exceto quando se tratar de servigos de natureza complexa e/ou quando a natureza
dos servicos recomendar sua realizacdo em outro local, mediante solicitacdo por escrito da CONTRATADA
e autorizacdo formal do Orgio Responsavel.

6.2.3.1. Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, pecas ou componentes das dependéncias da
CONTRATANTE para reparo ou substituicdo, serd necessaria autorizacdo de saida emitida pela Seccdo
de Material e Patrimonio, a ser concedida a funcionario da CONTRATADA, formalmente identificado.

6.2.3.2. A autorizacao de saida, instrumento indispensavel a retirada de equipamentos, pecas ou componentes,
serd solicitada pelo Orgdo Responsével.

6.2.3.3. A CONTRATADA ficar4 obrigada a comunicar formalmente a devolucdo de equipamento, peca ou
componente retirado das dependéncias da CONTRATANTE para reparo.

6.2.3.4. Em caso de retirada de equipamento, peca ou componente das dependéncias da CONTRATANTE e
/ou em caso de substituicdo de equipamento, peca ou componente, as despesas com retirada e transporte
correrdo por conta da CONTRATADA.

6.2.4. Os servicos de manutencao corretiva consistirdo em:

a) reparo de quaisquer falhas, deficiéncias ou mau funcionamento do equipamento, reportados ou ndo pela
CONTRATANTE, de forma a restaurar as condicdes de funcionamento do equipamento;

b) quaisquer outras atividades que se fizerem necessarias, identificadas na manutencdo preventiva.
6.2.4.1. A manutencdo corretiva subdividir-se-a em:

a) manutencdo corretiva especifica: procedimento de manutengdo que necessita substituicdo de peca
/componente que sejam significativamente onerosos, que representariam maiores riscos a este Contrato. Uma
lista de pecas, ndo exaustiva, considerados nestes casos estao listados no anexo II deste ETP. O valor previsto
a ser utilizado para a aquisicdo de pegas, item 2 da tabela do item 7.3 deste ETP, é um valor fixo e no
julgamento das propostas devera ser adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da
lei 14.133/21. Tal desconto serd aplicado nos precos das pecas eventualmente adquiridas sob demanda,
praticados na loja online do fabricante dos elevadores.

b) manutencdo corretiva genérica: qualquer procedimento de manutencdo corretiva ndo previsto como
corretiva especifica. O pagamento por estes servigos estd incluso na fatura mensal, juntamente com a
manutenc¢do preventiva.

6.2.5. A manutencdo corretiva deverd obedecer aos seguintes prazos, contados do registro da ocorréncia:
a) 2 (duas) horas para dar inicio ao atendimento (visita técnica no local de instalacdo do equipamento);
b) 120 (cento e vinte) minutos para atendimento as chamadas emergenciais;

¢) 30 (trinta) minutos para dar inicio ao atendimento no caso de acidentes e passageiros presos;

d) 24 (vinte e quatro) horas para correcdo do(s) defeito(s), salvo em situacoes excepcionais com justificativa
apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo Orgdo Responsével.
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6.2.5.1. Caso seja necessario utilizar equipamento ou ferramenta ndo disponivel para a prestacdo dos servigos,
este(s) deverd(ao) ser providenciado(s) pela CONTRATADA no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas,
salvo justificativa apresentada e aceita pelo Orgdo Responsével, sem quaisquer 6nus 8 CONTRATANTE.

6.2.5.2. Quando o(s) defeito(s) tiver(em) sido detectado(s) durante a manutencdo preventiva, o prazo para
correcdo contard da data de inicio do atendimento.

6.2.6. A CONTRATADA deverd arcar, sem 6nus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
sabdes, detergentes, estopas, panos, palha de ago, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas
e adesivos para tubos de PVC, colas massa epoxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusiveis, materiais de escritdrio,
anilhas, conector terminal (compressdo e pressdo), abracadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, 6leos e
quaisquer outros necessarios a execucdo dos servigos.

6.2.7. A CONTRATADA devera fornecer, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, equipamentos, ferramentas,
aparelhos de medicdo e testes necessarios a execucdo dos servigos solicitados, sejam eles definitivos ou
tempordrios, assumindo toda a responsabilidade por transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda
dos mesmos.

6.3. Da manutencdes preditiva

6.3.1. Os servicos de manutencdo preditiva refere-se a0 monitoramento continuo e a analise em tempo real dos
dados do equipamento, incluindo movimentos de porta, chamados, cédigos de erro, entre outros. Esses dados
devem ser enviados para um ambiente em nuvem, onde algoritmos avangados sdo utilizados para analisar os
padrdes de operacdo e prever a vida ttil restante dos diferentes componentes.

6.3.1.1. O gerenciador de manutencdo preditiva deverd ser capaz, dentre outras func¢des, de fornecer os
pardmetros do elevador e reconhecer padroes de falha ao longo do tempo, de maneira que seja capaz de
prescrever a substituicdo preventiva de pecas antes de sua falha, com o propésito de reduzir a quantidade de
paradas ndo programadas e a indisponibilidade do equipamento.

6.3.2. O corpo técnico da CONTRATADA devera ter acesso ao sistema, de maneira que em eventual
atendimento, preventivo ou corretivo, possa receber informagoes do equipamento, assisténcia virtual e ranking
de agdes a serem tomadas, antes da chegada ao local.

6.3.3. Devera ser fornecido a CONTRATANTE acesso em tempo real ao sistema de gerenciamento de dados
por meio de um portal na internet e um aplicativo, permitindo que pelo menos 6 (seis) usuarios tenham acesso
as seguintes informacgdes:

a) situacdo de operac¢do dos equipamentos em tempo real;
b) histérico de servicos e pecas trocadas;

¢) indicadores de desempenho, tais como disponibilidade dos equipamentos e o nimero de dias desde o ultimo
chamado corretivo;

d) dados técnicos, como contagem de movimentos de porta, nimero de partidas realizadas e distancia
percorrida;

e) notificacbes imediatas sobre paradas e interrupgoes.

6.4. Do fornecimento de materiais e pecas
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6.4.1. A CONTRATADA devera arcar, sem 6nus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
saboes, detergentes, estopas, panos, palha de aco, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas
e adesivos para tubos de PVC, colas massa epoxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusiveis, materiais de escritorio,
anilhas, conector terminal (compressdo e pressdo), abracadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, 6leos e
quaisquer outros necessarios a execucdo dos servigos.

6.4.2. Cabera, ainda, a CONTRATADA o fornecimento e a instalacdo, quando necessério, sem 6nus adicional
para a CONTRATANTE, das seguintes pecas de reposicdo para os equipamentos:

a) gaxetas e vedacoes;

b) filtros em geral;

¢) mangueiras e abracadeiras;

d) fusiveis;

e) cabos e tomadas de conexdo ou alimentacdo elétrica;
f) lampadas hal6genas e para a lampada de fenda;

g) lampadas indicativas

6.4.3. As pecas se referem a manutengdo corretiva especifica, um procedimento de manutencdo que necessita
substituicdo de peca/componente que sejam significativamente onerosos, que representariam maiores riscos a
este Contrato. Uma estimativa das pecas, ndo exaustiva, considerados nestes casos estdo listados no anexo II
deste ETP.

6.4.3.1. Caso as pegas sejam fornecidas somente pelo fabricante dos elevadores (itens exclusivos), o preco a
ser pago pelas pecas serda o constante na loja online do fabricante (https://loja.br.tkelevator.com) aplicado o
desconto oferecido na proposta vencedora.

1.5.3. Para os itens ndo exclusivos , a Contratada devera apresentar 03 (trés) Orcamentos e a administracdo,
com base em pesquisa por ela realizada, também junto a trés fornecedores, confirmard ou ndo o preco
proposto; e sobre os precos negociados, incidird o mesmo desconto dado para os materiais constantes do item
2 da tabela do item 7.3.

6.4.4. O prazo de garantia das pecas fornecidas ndo sera inferior a 12 (doze) meses, contado da data da
instalacao.

6.4.5 Em toda substituicdo de pecas ou componentes caberd a CONTRATADA o fornecimento de toda mao de
obra necessdria a execucdo do servico, sem onus adicional a CONTRATANTE.

6.4.6. Em toda substituicdo de pecas e componentes deverdo ser utilizados exclusivamente pecas e
componentes novos e originais, para primeiro uso, livres de defeitos ou vicios, e que correspondam
perfeitamente as especificacdes do fabricante.

6.4.7. O Orgdo Responséavel podera autorizar a instalagio de peca ou componente diferente do original ou do
recomendado pelo fabricante, em casos excepcionais, devidamente justificados pela CONTRATADA.

6.4.8. A substituicdo serd admitida a critério do Orgdo Responsavel, ap6s prévia avaliacio técnica quanto as
condicdes de uso e compatibilidade da peca/ do componente ofertado, em relagdo aquele a ser substituido.

6.4.9. Todas as pecas de reposicdo e todos os componentes deverdo ter caracteristicas de funcionamento iguais
ou superiores as das pecas/a dos componentes substituidos.
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6.4.10. O Orgdo Responsavel reserva-se o direito de examinar as pecas e os componentes utilizados em
substituicdo aos defeituosos, solicitando nova substituicdo, caso julgue que tais pecas ou componentes sdo
inadequados para o uso pretendido.

6.4.11. Toda e qualquer substituicdo de pecas e componentes sera realizada somente apés autorizacdo formal
do Orgao Responsavel.

6.4.12. Quando da substituicdo de qualquer peca, a CONTRATADA devera devolver ao Orgio Responsavel a
peca danificada que foi substituida.

6.4.13. Ndo serdo aceitos materiais de reposicdo com marcas distintas das existentes, exceto com autorizagao
prévia da CONTRATANTE quando caracterizar-se como material descontinuado, ou seja, que ndo é mais
fabricado, ou se comprovada a equivaléncia técnica.

6.4.14. As pecas fornecidas deverdo ter autenticidade comprovada mediante apresentacdo da nota fiscal do
fornecedor.

6.4.13. E permitida a remanufatura de componentes originais do equipamento para as manutencoes corretivas
genéricas, desde que ndo haja comprometimento da durabilidade, da operacdo ou da seguranca, mantendo as
mesmas caracteristicas de quando novos.

6.4.15. Nao serd necessaria autorizacdo para reposi¢cdo de peca ou realizacdo de servico em carater de
manutengdo corretiva genérica, contudo, deverdo constar no relatério técnico a ser enviado mensalmente pela
CONTRATADA.

6.4.16. A CONTRATADA deverd informar ao Orgdo Responséavel, por e-mail, quando necessaria substituicdo
de peca/componente, explicitando as seguintes informacgoes:

a) data e hora do defeito;

b) peca a ser substituida ou servigo a ser executado;
c) causa provavel e detalhamento do defeito;

d) funcdo que o componente exerce.

6.4.17. Ao Orgdo Responsavel resguarda-se o direito de averiguar a peca danificada antes de autorizar a
substituicdo, com acompanhamento da CONTRATADA, caso solicitado.

6.4.18. O Orgio Responsével, ao comprovar a necessidade de substituicio de componente, autorizard, por
meio e-mail, a substituicdo.

6.4.19. Ao Orgdo Responsavel resguarda-se o direito de acompanhar a substituicio das pecas.

6.4.20. A CONTRATADA ¢é responsavel por substituir qualquer componente danificado e colocar o
equipamento em pleno funcionamento dentro do prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir
da autorizacdo da CONTRATANTE.

6.4.20.1. Em situacGes em que a natureza do servigo exigir um tempo maior de reparo e o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas se tornar insuficiente, a CONTRATADA devera notificar imediatamente a CONTRATANTE
por e-mail, informando sobre a situagdo e a necessidade de prorrogacdo do prazo.

6.4.20.2. Nesse caso, caberda a CONTRATANTE avaliar as informacdes fornecidas pela CONTRATADA e
estabelecer um novo prazo para a conclusdo do servico
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6.4.21. O ressarcimento das pecas fornecidas ou dos servigos prestados para manuten¢do corretiva especifica
pela CONTRATADA se daréd por meio de nota fiscal especifica emitida entre o dia 1° e 10 do més seguinte ao
da data em que foi realizada a substituicdo.

6.4.22. A CONTRATADA ndo sera ressarcida por reposicoes de pecas que devem ser substituidas em carater
de manutencgao preventiva ou corretiva genérica, sendo o pagamento fixo mensal suficiente para remuneragao.

7. Dos relatorios de atendimento técnico

7.1. A cada atendimento, a CONTRATADA devera preencher o Relatorio de Atendimento Técnico (RAT),
conforme modelo constante do Anexo n. 7, contendo, no minimo, as seguintes informagoes:

a) equipamentos que receberam os servigos;

b) defeitos relatados;

c) defeitos detectados durante a visita;

d) relacdo de servicos executados;

e) servicos nao executados e pendentes para a solugdo dos defeitos;
f) lista de pecas que necessitam ser substituidas, com cédigo de
identificacao;

g) lista de pecas que foram substituidas, com cédigo de identificacao;
h) lista de irregularidades nas condigdes observadas e recomendagdes para
a operagao;

i) data e hora da conclusdo do atendimento;

j) assinatura do técnico responsavel pelo atendimento.

7.2. A CONTRATADA podera propor um modelo diferente de RAT, desde que contenha todos os dados
requeridos, sendo necesséria aprovacao prévia e formal pelo Orgido Responséavel, do modelo proposto.

7.3. O RAT devera ser entregue ao Orgdo Responsavel até o dia util subsequente a data da realizacdo do
atendimento.

7.4. A entrega do RAT devidamente preenchido e assinado é condicdo necessdria para ateste dos servigos de
manutencdo preventiva e corretiva.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As estimativas das quantidades a serem contratadas foram baseadas estudo especifico, especialmente
desenvolvido para a necessidade de fornecimento de servicos de manutencdo preventiva, corretiva e preditiva
com fornecimento total de pecas originais e mao de obra para os elevadores localizados no bloco “Q” e Anexo
do bloco “O”.

7.2. A exigéncia de pegas originais faz-se em consonancia com a necessidade de padronizacdo, prevista no
artigo 41, inciso I da Lei 14.133/21. Ademais, as pecas originais apresentam maior seguranga, precisao,
durabilidade e controle de qualidade, forma pela qual o interesse publico serd atendido satisfatoriamente. A
aquisicdo de pecas e componentes de marca diversa dos elevadores a que se destinam pode exigir adequagdes
e adaptacGes na configuracdo original do fabricante, ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a
seguranga dos usudrios.

7.2. Através de um estudo estatistico do fabricante das pecas utilizadas na manutengdo corretiva dos
elevadores do Ministério da Defesa, chegou-se a um percentual de utilizacdo das mesmas, resultando em um
valor estimativo a ser gasto na aquisicdo de pegas, item 2 da planilha do item 7.3 deste ETP.

7.3. As especificacOes e quantitativos e valor estimado desta contratagdo sdo as constantes no quadro abaixo:

ESPECIFICACAO E QUANTIDADE DOS MATERIAIS OU SERVICOS
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VALOR ESTIMADO

GRUPO (| ITEM DESCRIGCAO/ESPECIFICACAO CATSER UN
ANUAL TOTAL 5
MENSAL
ANOS
A)=M)
™M) _
x12 (T)=(A)x5
Manutengdo preventiva, corretiva e preditiva com
R$ R$ R$

1 fornecimento total de mao de obra para 14 elevadores 1627 Servico
19.047,56 || 228.570,72 || 1.142.853,60
localizados no bloco “Q” e Anexo do bloco “O”

UNICO
Valor fixo previsto para ser utilizado para aquisi¢do de pecas RS RS RS
2 para 14 elevadores localizados no bloco “Q” e Anexo do 1627 Servigo
bloco “0” 32.918,50 || 395.022,00 [ 1.975.110,00
oco

R$

CUSTO TOTAL GERAL ESTIMADO (RS$) 2117.963.60

* Observagobes

(1) Como se trata de pegas originais do fabricante, existe somente um fornecedor com um valor fixo para as pegas sob demanda,
item 2 da tabela.

(2) O quantitativo exato de pegas que serd necessdrio durante a vigéncia do contrato ndo pode ser determinado previamente
devido a natureza imprevisivel da falha de componentes. Portanto, o fabricante segue o modelo de percentual estimado de
utilizagdo baseado em estudos estatisticos sobre a probabilidade de falha da peg¢a.

(3) O valor previsto a ser utilizado para a aquisi¢do de pegas, item 2, é um valor fixo e no julgamento das propostas deverd ser
adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21. Tal desconto serd aplicado nos precos
das pecas eventualmente adquiridas sob demanda, praticados na loja online do fabricante dos elevadores.

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 3.117.963,60

8.1. A estimativa de precos foi realizada em obediéncia a Instru¢ao Normativa SEGES /ME N° 91, de 16 de
dezembro de 2022 que estabelece regras e critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e
servicos de engenharia, contratados e executados com recursos dos orcamentos da Unido, e da outras
providéncias.

8.3. O SINAPI ndo possui composicOes para os servicos de engenharia pretendidos. Diante disso, foi utilizada
pesquisa de precos, conforme previsdo legal constante no artigo 6°, Decreto n® 7983/2013.

8.4. O valor estimado para essa contratacdo é de R$ 3.117.963,60 (trés milhdes, cento e dezessete mil,
novecentos e sessenta e trés reais e sessenta centavos), os precos unitarios referenciais das pecas estdo na
planilha orcamentaria de referéncia, anexo II deste ETP.
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8.5. O prazo de vigéncia da contratacdo para os servi¢os continuados de manutengdo preventiva, corretiva e
preditiva com fornecimento de peca é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, prorrogavel por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.5. No caso em tela, o sigilo do valor de referéncia, maximo aceitavel, ndo se faz necessério, haja vista que
tornar o valor da licitacdo sigiloso é um ato discricionario da Administracdo e, portanto, serd divulgado tanto
no Edital quanto no Sistema de Compras Governamentais, uma vez que tal informacdo pode auxiliar os
licitantes na elaboracdo de suas propostas de precos.

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. Os itens constantes da tabela deverdo compor um unico grupo, tendo em vista que a contratacdo de forma
integrada proporciona maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de
responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo ambiente, e finalmente concorre
para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma tinica contratagao.

9.2. As pecas dos elevadores sdo materiais comuns, de forma que a sua aquisicdo conjunta pode sofrer
descontos que sdo refletidos na oferta de pregos no Pregdo, trazendo maior economia para a Administragao.

9.3. Além disso a proximidade das edificacoes é notéria, de forma que uma tnica administragdo é necessaria
para a prestacdo dos servicos de manutengdo de elevadores, o que reflete em gastos menores e maiores
descontos na Licitagdo.

9.4. Ademais, para a Administracdo Publica, hd um ganho evidente na simplificacdo da fiscaliza¢do do
contrato com a redu¢do do nimero de contratos a serem fiscalizados.

9.5. Busca-se também evitar o aumento do nimero de fornecedores distintos, com o intuito de preservar ao
maximo possivel as rotinas de trabalhos, que sdo afetadas por eventuais descompassos na execugdo dos
servigos por diferentes empresas.

9.6. Acrescente-se que lidar com um unico fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de
todo o processo de contratagao.

9.7. Além disso, pela similaridade de servicos, as acdes da contratada ocorre de forma encadeada, apenas
passando as equipes de uma edificacdo para outra, o que gera um grande ganho de producdo e de logistica para
a empresa, formando uma contratacdo mais atrativa e competitiva, gerando economia a administracdo no
momento da contratagao.

9.8. Destaque-se por tltimo, a decisdo do TCU em orientacdo que se ajusta as especificidades deste Plano, no
sentido de que “inexiste ilegalidade na realizacdo de Pregdo com previsdao de adjudicacao por lotes, e ndo por
itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relacdo entre si”.
Acérdao 5.260/2011-1* Camara.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A presente aquisicdo apresenta-se como uma atividade final, ou seja, é um evento Unico que apos
realizado ndo ha a necessidade de se realizar outras contratagoes.

10.1.1. Além disso, ndo devem ser feitas contratagdes prévias para atendimento dos objetivos pretendidos com
essa contratacao.
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10.1.2. Dessa forma, ndo existem contratacdes interdependentes que guardem relacdo com o objeto principal,
interligando-se a pretendida prestacdo de servigos de engenharia para aquisicdo antecipador de chamadas e
freio regenerativo, manuten¢do preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. O objeto em questdo possui alinhamento com o planejamento do Ministério da Defesa e estdo
programadas em dotacdo orcamentdria prépria, prevista no orcamento da Unido para o exercicio de
2024, conforme o item 67 do PCA 2024.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A manutencdo de elevadores é crucial para garantir que esses equipamentos operem de acordo com
rigorosos padroes de qualidade, evitando falhas e acidentes e prolongando a vida 1til das instalagdes. Por isso,
é fundamental contratar uma empresa especializada para preservar a confiabilidade dos equipamentos e
garantir que eles cumpram suas fun¢des adequadamente. A falta de manutencdo adequada pode acarretar
prejuizos patrimoniais e colocar em risco a seguranca dos usudrios que utilizam os elevadores, caso ocorram
falhas ou acidentes. Além disso, a falta de manutencdo pode prejudicar o trafego de pessoas e materiais nas
edificagoes. Por fim, a desativacdo dos equipamentos é uma consequéncia inevitavel da falta de manutencao, o
que pode gerar prejuizos financeiros ainda maiores.

12.1.1. Portanto a manuten¢do adequada e em dia possui o beneficio de garantir o perfeito funcionamento de
todos os equipamentos que compde o sistema dos elevadores e com isso possibilitar o acesso aos pavimentos
de maneira rapida, confortavel e segura a todos os servidores, visitantes e autoridades, em especial o Exmo. Sr.
Ministro da Defesa.

12.2. Além do exposto, com a manutencdo adequada, busca-se a melhoria dos equipamentos existentes tanto
na eficiéncia do seu funcionamento quanto na energia consumida, através a substituicdo de pecas antigas por
outras com tecnologias mais modernas. Tal melhoria encontra respaldo no Decreto n° 7.746, de 5 de junho de
2012, que diz em seu artigo segundo que na contratacdo de servicos a administracdo publica federal direta
adotardo critérios e praticas sustentdveis nos instrumentos convocatérios. Um dos critérios é a maior eficiéncia
na utilizacdo de recursos naturais como a energia. Observa-se que, em média, o elevador responde por 5% a
15% da energia elétrica consumida por um edificio e a troca de componentes obsoletos por outros mais
modernos reduz o consumo de energia de forma considerdvel. Podemos citar o freio regenerativo que substitui
o freio comum a lona dos elevadores. A substituicdo deste componente esta prevista para a futura contratagao.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Os integrantes da equipe técnica ja receberam o treinamento ou detém cursos de capacitagdo adequados
para o acompanhamento e fiscalizacdo dos servigos a serem realizados. Deve ser avaliada cuidadosamente
cada etapa de execucdo dos servicos e verificada a competéncia técnica dos integrantes da empresa
responsaveis por cada procedimento, a fim de evitar acidentes e danos.
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13.2. Nao ha necessidade de capacitagdo dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalizacdo desse
contrato, tendo em vista que todos ja foram capacitados em momento anterior.

13.3. Também ndo ha necessidade de adequagdo das instalagdes, tendo em vista que toda retirada e destinacdo
dos elementos a serem retirados ficara a cargo da empresa contratada

14. Possiveis Impactos Ambientais

14.1. O principal impacto ambiental da presente contratacdo refere-se a disposicao final das pegas substituidas
nos elevadores.

14.2. Dessa forma, sera verificado pela fiscalizagdo de forma assidua a destinacdo das pegas, segundo o
Projeto de Gerenciamento de Residuos Sélidos a ser elaborado pela contratada.

14.3. Deve ser assegurado que o descarte das pecas que ndo sdo passiveis de reciclagem e/ou reaproveitamento
seja o local adequado, conforme as diretrizes vigentes no Distrito Federal, como a Unidade de Recebimento de
Entulho, gerenciada pelo Servico de Limpeza Urbana (SLU).

14.4. Além disso, deve ser assegurado que a casa de maquinas dos elevadores fique desobstruida e acessivel
para os funciondrios da manutencdo, sem restos de entulho ou quaisquer elementos que possam gerar acidentes.

14.6. Outro cuidado a ser tomado refere-se a utilizagdo eventual de dgua para a limpeza. Caso esse evento
ocorra, deve ser assegurado que ndo seja infiltrado materiais ou solugdes que contaminem os aquiferos
subterraneos. Assim, a fiscalizacdo deve estar atenta na verificacdo de quais materiais estdo sendo utilizados
para a execucdo dos servigos contratados.

14.7. Uma atencdo a mais deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que eles nao
fluam para as redes de drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de utilizacdo ou preparo desses
materiais, deve ser assegurado que haja uma contengdo para o caso de acidentes.

14.8. Também ligado aos servicos de pintura, deve assegurar que o local de armazenamento desse materiais
esteja em condi¢Oes adequadas e longe do trafego de pessoas, a fim de se evitar acidentes.

14.9. Com a finalidade de mitigar os possiveis impactos ambientais e buscando sanar os riscos ambientais
existentes, esta administracdo realizou a inser¢do de requisitos de sustentabilidade ambiental, conforme
minudenciado no item 4.1.3. deste instrumento.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara a viabilidade e a razoabilidade nesta contratagdo, com base nos elementos expostos neste
Estudo Técnico Preliminar, consoante no art. 9° da Instrucdo Normativa SEGES/ME n° 58, de 8 de agosto de 2022.15.2.

De acordo com a PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD N° 500, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, publicada no Boletim de
Pessoal e Servigo do MD n° 5, de 2 de fevereiro de 2024, foi designada a equipe de planejamento da contratagdo conforme segue:

I - na condicdo de integrante requisitante: servidor MAURICIO DINIZ BARBOSA — CPF: *** 603.781-**, lotado no
Departamento de Engenharia e Servicos Gerais - DESEG;
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IT - na condigdo de integrante técnico: servidlor FERNANDO MENDES DE ALMEIDA — CPF: ***.660.581-**, lotado no
Departamento de Engenharia e Servigos Gerais - DESEG;

III - na condigdo de integrante administrativo : servidor JOSE SERGIO CALDAS BARBOSA, CPF: *** 158.901-** lotado no
Departamento de Administracao Interna - DEADI.

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletrénicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

FERNANDO MENDES DE ALMEIDA

Membro da comissdo de contratagao

1Y
t“? Assinou eletronicamente em 26/11/2024 as 17:44:02.

MAURICIO DINIZ BARBOSA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 26/11/2024 as 17:53:48.

JOSE SERGIO CALDAS BARBOSA

Membro da comissdo de contratagdo

1Y
tf Assinou eletronicamente em 27/11/2024 as 15:12:12.
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MODELO DE RELATORIO DE ATENDIMENTO TECNICO (RAT) RELATORIO
DE ATENDIMENTO TECNICO

Manutengéo: OPreventiva OCorretiva

CLIENTE Ministério da Defesa
Tipo: Marca/Modelo:
N° do Registro Patrimonial - NRP- (caso disponivel):

2. ATENDIMENTO :
Defeito

relatado

Defeito constatado:

Servigos executados:

Servigos pendentes:

3. PECAS/COMPONENTES

PECAS/COMPONENTES SUBSTITUIDOS

Descrigao Caédigo Quantidade



PECAS/COMPONENTES A SUBSTITUIR
Descrigao Cdédigo Quantidade
35
3.6
3.7
3.8

4. INICIO DO ATENDIMENTO CONCLUSAO DO ATENDIMENTO

Data:|___ /| ___ / Data: ___/ /
Hora o Hora:

Observagao

5. SITUAGAO DO EQUIPAMENTO

Atesto a prestagao dos servigos constantes deste relatorio, informando que o equipamento esta na
seguinte situagao:

O Em funcionamento O Desativado O Pendente

Nome do Técnico Assinatura



TK ELEVADORES S/A

X08.050.051 ABRACADEIRA DE NYLON (3,6 X 140MM) RS 345,00 0,16% R$ 0,54
X08.050.050 ABRACADEIRA NYLON 100X2,5MM BRANCA nio PC RS 786,00 0,36% RS 2,81
X08.050.067 ACESSORIO DE ANCORAGEM P/ CABOS sim PC RS 765,00 0,35% RS 2,66
Y.0149.AV.3 ACOPLAMENTO sim PC RS 764,00 0,35% RS 2,65
32.0275.FL.1 ADESIVO DE POLICARBONATO AC2 SF Il sim pC RS 543,00 0,25% R$1,34
37.0261.C.1 ALAVANCA sim pC RS 670,89 0,30% RS 2,05
Alimentag3o - Rabichos Alimentag&o AC dos
5E.0565.ZW.45 terminais sim e RS 763,25 0,35% RS 2,65
3X.6083.T.1 ALTAVOZ P/ SKYLINE sim [ RS 543,00 0,25% RS 1,34
X03.001.032 ALTO-FALANTE 8R,2W sim o] RS 2.502,31 1,14% RS 28,46
3X.5225.E.2 AMORT. HIDR. C/N OLEO CONT. ELET. sim & RS 786,00 0,36% RS 2,81
3X.0211.V.2 AMORTECEDOR sim PC RS 19.875,00 9,03% RS 1.795,53
3X.5302.A.1 AMORTECEDOR DA MAQUINA EM-71 sim PC RS 1.223,00 0,56% RS 6,80
3Y.0211.X.1 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC RS 2.679,00 1,22% RS 32,62
3Y.5300.E.5 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC RS 6.495,00 2,95% R$ 191,75
3X.5300.AP.3 AMORTECEDOR DE BORRACHA (EXPERT X sim PC RS 5.677,00 2,58% RS 146,49
067076-VI-001 AMORTECEDOR DE CABINA sim PC RS 4.598,00 2,09% RS 96,10
075479-0B-002 AMORTECEDOR HIDR. CABINA (INSTALA sim PC R$ 12.553,00 5,71% RS 716,26
078892-0B-003 AMORTECEDOR HIDR. DE CP (INSTALAC sim PC RS 369,55 0,17% R$ 0,62
A.0060.51 ANEL ELASTICO P/EIXO 060 TIPOE ndo RS 4,94 0,00% R$ 0,00
3W.5326.L.18 AP. DE SEG. PROGRESSIVO "MP" sim PC RS 790,00 0,36% R$ 2,84
040631-0B-010 APOIO sim PC RS 630,22 0,29% RS$ 1,81
17.0424.AV.31 APOIO sim PC RS 363,22 0,17% RS 0,60
3Y.0424.AR.7 APOIO DO PISTAO "BH" C/500mm sim PC RS 1.982,00 0,90% RS 17,86
3Y.0424.AP.5 APOIO SOLEIRA METALICA AC OP=900 sim PC RS 357,00 0,16% RS 0,58
3W.6518.BY.3 ARMARIO Q.COMANDO FDN MODELO 15 sim PC RS 899,00 0,41% RS 3,67
32.0600.A.30 ARQUIVO DE CONFIGURAGAO CATRACAS sim PC RS 543,00 0,25% R$1,34
W.0003.L1 ARRUELA LISA M3 DIN 125 BICROMATIZ. nio PC RS$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0004.L1 ARRUELA LISA M4 DIN 125 nio PC RS 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0008.L1 ARRUELA LISA M8 DIN EN ISO 7091 nio PC RS 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0003.P1 ARRUELA PRESSAO M3 DIN 127 BICROM. nio PC RS 1,99 0,00% RS 0,00
W.0004.P1 ARRUELA PRESSAO M4 DIN 127 nio PC RS 1,87 0,00% R$ 0,00
W.0008.P1 ARRUELA PRESSAO M8; DIN 127 ndo PC RS 1,78 0,00% R$ 0,00
3Y.5264.CA.5 BALAUSTRADA sim PC RS 3.675,00 1,67% RS 61,39
32.0314.YL.1 BANDEJA DE ALUMINIO P/ MCINVSS sim PC RS 654,00 0,30% RS$ 1,94
3X.5294.C.1 BANQUETA INOX sim PC RS 14.365,00 6,53% RS 937,97
3X.0059.AX.2 BASE DE MAQUINA EM-71 sim PC RS 998,00 0,45% R$ 4,53
3Y.0047.CL.1 BASE P/ ARMARIO Q.C. P/ FDN SFII sim PC RS 334,00 0,15% R$ 0,51
079468-EM-500 BASE P/ MAQUINA GEARLESS ER3 12 K sim PC RS 863,00 0,39% RS 3,39
076297-EM-050 BASE PARA MAQUINA GEARLESS ER3 sim PC RS 655,00 0,30% R$ 1,95
X08.050.047 BASE TRIP.P/FUSIVEL NH TAM.DIN 00. ndo PC RS 256,00 0,12% R$ 0,30
32.0067.F.1 BATENTE sim PC RS 17,36 0,01% RS 0,00
X09.009.059 BATENTE DE BORRACHA sim & RS 1.986,00 0,90% RS 17,93
32.0067.R.1 BATENTE DE BORRACHA sim & RS 569,00 0,26% RS 1,47
X26.007.054 BOMBONA C/TAMPA ROSCADA 5 LITROS ndo <] RS 698,00 0,32% RS 2,21
X08.038.290 BORNE PORTA FUSIVEL C/SINALIZACAO sim a RS 986,00 0,45% RS 4,42
3X.6051.DS.2 BOT CAPAC PAV ACS INF SF2 RS485 sim & RS 1.789,00 0,81% RS 14,55
3X.6051.DS.1 BOT CAPAC PAV ACS INTERM SF2 RS485 sim o] RS 1.150,00 0,52% RS 6,01
3X.6051.DS.3 BOT CAPAC PAV ACS SUPER SF2 RS485 sim PC RS 1.698,00 0,77% RS 13,11
3X.6051.HJ.2 BOT PAV ACS INFERIOR ANTIVANDALIC sim PC RS 897,00 0,41% RS 3,66
3X.6051.GP.7 BOT PAV ACS INFERIOR UNIVERSAL TO sim 4] RS 1.214,00 0,55% RS 6,70
3X.6051.HJ.1 BOT PAV ACS INTERM. ANTIVANDALICA sim & RS 1.222,00 0,56% RS 6,79
3X.6051.GP.3 BOT PAV ACS INTERM. UNIVERSAL TOP sim [ RS 1.050,00 0,48% R$ 5,01
3X.6051.HJ.3 BOT PAV ACS SUPERIOR ANTIVANDALIC sim [ RS 1.120,00 0,51% R$ 5,70
3X.6051.GP.11 BOT PAV ACS SUPERIOR UNIVERSAL TO sim & RS 677,00 0,31% RS 2,08
3X.6051.J5.8 BOT. PAV. ACS SF2 INFERIOR TOP LI sim a RS 633,00 0,29% RS 1,82
3X.6051.J5.2 BOT. PAV. ACS SF2 INTERM. TOP LIN sim [ RS 602,00 0,27% R$ 1,65
3X.6051.J5.14 BOT. PAV. ACS SF2 SUPERIOR TOP LI sim PC RS 677,00 0,31% RS 2,08
044618-PB-002 BOT.INF.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC RS 498,00 0,23% R$ 1,13
044618-PB-001 BOT.INT.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC RS 438,00 0,20% R$ 0,87
044618-PB-003 BOT.SUP.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC RS 477,00 0,22% R$ 1,03
3Y.0096.WJ.6 BOTAO ANTIVAND. 6 PARADAS 4 OPCION sim PC RS 697,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0099.).2 BOTAO ANTIVAND. SOBE PORTUGUES ILUM sim PC RS 478,00 0,22% R$ 1,04
3Y.0099.C.1 BOTAO ANTIVANDALICO ABRE PORTA sim PC RS 654,00 0,30% RS$ 1,94
3Y.0099.E.1 BOTAO ANTIVANDALICO ALARME SEM ILU- sim PC RS 789,00 0,36% RS 2,83
3Y.0099.L.1 BOTAO ANTIVANDALICO DESCE MESTRE sim PC RS 422,00 0,19% RS 0,81
3Y.0099.D.1 BOTAO ANTIVANDALICO FECHA PORTA sim PC RS 366,00 0,17% R$ 0,61
3Y.0099.N.1 BOTAO ANTIVANDALICO LOTADO ILUMINA- sim PC RS 367,00 0,17% RS 0,61
X08.012.266 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1INA+INF2POS ndo PC RS 124,00 0,06% R$ 0,07
X08.012.265 BOTAO DE EMERGENCIA,BL.CONT.1NF, sim PC RS 364,00 0,17% RS 0,60
X08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 1INA nio PC RS 698,00 0,32% R$ 2,21
32.0096.EM.1 BOTAO RS485 CAPACITIVO sim PC RS 745,00 0,34% RS 2,52
040631-cob-002 BOTOEIRA DE CABINA sim PC RS 666,00 0,30% R$ 2,02
040631-COB-025 BOTOEIRA SKYLINE BEGE sim [ RS 12.369,00 5,62% RS 695,42
040631-COF-012 BRAKE RESISTOR 22/1,2 sim [ RS 17.896,00 8,13% RS 1.455,76
040631-sag-002 BRAKE SYSTEM SIZE O/R&L sim @] RS 19.874,00 9,03% RS 1.795,34
X07.036.601 BUCHAS - 6. nio M RS 32,69 0,01% RS 0,00
040631-CAB-002 CABINA (1200 X 1900) ESPECIAL sim M RS 8.278,00 3,76% RS 311,48
3Y.0111.D.158 CABO AC FECHAM. F-30 OP=900 A=3742 sim M RS 36,85 0,02% R$ 0,01
X15.004.024 CABO ACO 1/4" (6,3MM) 6X19 FCS U sim M RS 36,48 0,02% R$ 0,01
X15.004.026 CABO ACO 1/2"" (13MM) 8X19 FC S U 1370 sim M R$ 50,48 0,02% R$ 0,01
X15.004.027 CABO ACO 5/8" (16MM) 8X19 FCS U sim M RS 36,00 0,02% R$ 0,01
X15.004.037 CABO ACO 5 (8MM) 8X19 FC S U sim M RS 56,64 0,03% R$ 0,01
X08.006.087 CABO BLINDADO 3x10,0 MM2 1KV sim M RS 36,78 0,02% R$ 0,01
X08.006.114 CABO BLINDADO 4x16,0mm2 70G 0,6/1 sim M RS 42,58 0,02% R$ 0,01
X08.006.116 CABO BLINDADO 4x35,0mm2 70G 0,6/1 sim M RS 1,98 0,00% R$ 0,00
X08.006.112 CABO BLINDADO 4x6,0mm2 70G 0,6/1K sim M RS 1,96 0,00% R$ 0,00
3Y.0563.XE.54 CABO DE MANOBRA 2X18VIAS 0,75mm2 sim M RS 28,00 0,01% R$ 0,00
X08.006.007 CABO ELETRICO 0,30MM2,AZUL,CLASSE 4 nio M RS 1,78 0,00% R$ 0,00
X08.006.020 CABO ELETRICO 0,50MM2,AZUL,CLASSE 4 nio M RS 10,47 0,00% R$ 0,00
X08.006.013 CABO ELETRICO 0,75MM2,AZUL,CLASSE 4 nio M R$ 11,54 0,01% R$ 0,00
X08.006.024 CABO ELETRICO 1,5MM2,AZUL OU PRETO nio M RS 14,38 0,01% R$ 0,00
040631-RAB-001 CABO ELETRICO 1,5MM2,VERDE/AMARELO nio M R$ 17,45 0,01% R$ 0,00
X08.006.027 CABO ELETRICO 10MM2, PRETO OU AZUL ndo PC RS 705,66 0,32% RS 2,26
X08.006.042 CABO LIDE P/MOTOR 2,5MM2 EPR-130 sim PC RS 2.365,00 1,08% RS 25,42
X08.006.043 CABO LIDE P/MOTOR 4,0MM2 EPR-130 sim PC RS 285,44 0,13% R$ 0,37
X08.006.265 CABO MANGA BLINDADO 8X26 AWG sim MT RS 68,51 0,03% R$ 0,02
X08.006.042 CABO MANOBRA 1X20VIAS COMP. 42M EX- sim PC RS 1.784,00 0,81% RS 14,47
3Y.0563.ZE.42 CABO MANOBRA 2X20VIAS COMP. 84M EX- sim M RS 48,00 0,02% R$ 0,01




x05.004.867 CAIXA DE COMPENSADO 720X720X130 sim PC RS 9,66 0,00% RS 0,00
3W.6503.GN.4 CAIXA DE PLUGACAO P/SF2, FORCA 380V. sim PC RS 86,21 0,04% RS 0,03
3Y.6149.F.1 CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO sim PC RS 11,23 0,01% RS 0,00
32.6503.J8.2 CAIXA MACB GEARLESS sim PC RS 16,33 0,01% RS 0,00
Z.039LAE.5 CALCO sim PC RS 824,00 0,37% RS 3,09
Z.039LAE.6 CALCO (METALICO) sim PC RS 2,69 0,00% RS 0,00
32.0448.8B.1 CALHA (PRETA) sim PC RS 798,22 0,36% RS 2,90
32.0448.8B.1 Calha 3 metros sim PC RS 771,22 0,35% RS 2,70
3X.0448.AX.4 CALHA PLASTICA 30X30 COM TAMPA ndo PC RS 569,98 0,26% RS 1,48
3X.0448.A5.1 CALHA PLASTICA 50X50 COM TAMPA ndo PC R$ 1.017,00 0,46% RS 4,70
3Y.0118.BF.1 CAME sim PC RS 677,00 0,31% RS 2,08
X08.014.038 CAPACITOR FILME 1UF/250VDC/160VAC ndo PC RS 698,44 0,32% RS 2,22
040631-CF-001 CAR SLING TCS25 BC61D 1000 x 1,6 sim PC RS 783,22 0,36% RS 2,79
3X.5246.H.34 CARRO AC 800 C/ RAMPA ART. sim PC RS 654,12 0,30% RS 1,94
32.6505.V.1 CENTRAL BST COM RABICHO DE INTERLIGAGAO sim PC RS 961,02 0,44% RS 4,20
X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG sim PC RS 365,54 0,17% RS 0,61
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000K sim PC RS 321,54 0,15% RS 0,47
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000Kg sim PC RS 654,20 0,30% RS 1,95
3Y.6153.A.2 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR sim PC RS 459,32 0,21% RS 0,96
3Y.6153.D.3 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR POLARIZADA sim PC RS 1.538,29 0,70% RS 10,76
3Y.6152.CG.1 CHAVE ELETRONICA (EXPERT XXI) sim PC RS 789,21 0,36% RS 2,83
3Y.6152.BK.3 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-161 sim PC RS 741,36 0,34% RS 2,50
3Y.6152.BK.21 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-70/T-16 sim PC RS 693,22 0,32% RS 2,18
3X.6087.V.92 CHAVE LIMITE(INST.) GUIA T-161 sim PC RS 24,10 0,01% RS 0,00
3X.6087.V.39 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-160 sim PC RS 32,00 0,01% RS 0,00
3X.6087.V.38 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-161 sim PC RS 24,10 0,01% RS 0,00
3X.6087.V.83 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-161 sim PC RS 22,00 0,01% RS 0,00
3Y.6152.8P.2 CHAVE SINAL. ELETRONICA 120 A 360m/ sim PC RS 24,00 0,01% RS 0,00
3Y.6152.CD.2 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA sim PC RS 24,10 0,01% RS 0,00
3Y.5257.AB.2 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 COM MOLA sim PC RS 433,60 0,20% RS 0,85
3Y.5257.AB.5 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 SEM MOLA sim PC RS 253,21 0,12% RS 0,29
3Y.5257.R.1 CHUMB. DE CABO DIM 8 mm sim PC RS 34,00 0,02% RS 0,01
3Y.5257.H.6 CHUMB.DE CABO 0 5/8" S/MOLA sim PC RS 36,00 0,02% RS 0,01
3Y.5257.R.1 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm sim PC RS 47,00 0,02% RS 0,01
3Y.5257.H.8 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm C/ MOLA sim PC RS 23,00 0,01% RS 0,00
32.0031.E.1 CHUMBADOR DE 1/2" P/ VIGA DE MAQ. sim <] RS 14,00 0,01% RS 0,00
32.5257.P.1 CHUMBADOR DE CABO sim a RS 25,00 0,01% RS 0,00
3Y.5257.H.3 CHUMBADOR DE CABO 0 5/8" sim PC RS 55,00 0,03% RS 0,01
3Y.5257.AB.8 CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 8 sim PC RS 36,00 0,02% RS 0,01
X08.055.197 C1;27C040;100ns;PROM;4MB;512KX8;D sim PC RS 11,00 0,01% RS 0,00
X08.055.190 CIRCUITO INTEGRADO 27C4001 DIP32 ndo a RS 36,00 0,02% RS 0,01
X08.055.149 CIRCUITO INTEGRADO PIC 16F877 DIP ndo a RS 24,00 0,01% RS 0,00
X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO;27C040;DIP32 ndo <] RS 27,00 0,01% RS 0,00
5E.6505.CL.1 CONJUNTO DE MONTAGEM P/ FONTES sim PC RS 1.037,74 0,47% RS 4,90
1E.6505.DD.1 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 3.435,05 1,56% RS 53,63
1E.6505.DD.2 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 3.235,05 1,47% RS 47,57
1E.6505.DD.3 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 3.135,05 1,43% RS 44,68
1E.6505.DD.4 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 3.035,05 1,38% RS 41,87
1E.6505.DD.5 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 2.274,98 1,03% RS 23,53
1E.6505.DD.6 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 3.074,71 1,40% RS 42,97
1E.6505.DD.7 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 3.054,11 1,39% RS 42,40
1E.6505.DD.8 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 2.968,14 1,35% RS 40,04
1E.6505.DD.9 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 2.768,14 1,26% RS 34,83
1E.6505.DD.10 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 2.868,14 1,30% RS 37,39
1E.6505.DD.11 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC RS 3.274,11 1,49% RS 48,73
32.6503.NN.1 CJ AMPLIFICADOR PARA CABINA DA CE sim a RS 29,00 0,01% RS 0,00
3W.6503.58.1 CJ MCO4S FDN MODELO 15 PARA sim a RS 1.764,00 0,80% RS 14,14
079347-OTH-001 CJ PRE FIACAO DE POCO sim a RS 14,00 0,01% RS 0,00
079347-COF-001 CJ QUADRO DE COMANDO sim a RS 10.876,00 4,94% RS 537,67
3.6503.5G.6 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO sim o RS 14.366,00 6,53% RS 938,10
3W.6503.5B.6 CJ TK300/TKIOP/TKXXI PARA sim o RS 13.429,00 6,10% RS 819,72
079347-CAB-002 CJ. CABINA ESPECIAL REF:3Y.0011. sim PC RS 29.322,00 13,33% RS 3.908,09
079345-CF-001 CJ. ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL sim PC RS 32.440,00 14,75% RS 4.783,43
079345-FL-001 CJ. ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z. sim PC RS 23.544,00 10,70% RS 2.519,64
3X.5242.W.7 CJ. INSTAL. P/ CORRENTE COMPENSAC sim PC RS 12,44 0,01% RS 0,00
3X.6503.2X.21 CJ. ILUMINAGAO DE CABINE LED LLC sim PC RS 1.985,56 0,90% RS 17,92
3Y.5802.AW.2 CJ. LUMINARIA LED CIRCULAR sim PC RS 455,75 0,21% RS 0,94
079345-5T-001 CJ. SUB-TETO 1550 x 1750 sim PC RS 765,00 0,35% RS 2,66
079347-5T-001 CJ. SUB-TETO 1600 x 1700 sim PC RS 764,00 0,35% RS 2,65
3X.5120.AH.6 CJ.GUARDA-CORPO QUAD. WI=1600 sim PC RS 987,00 0,45% RS 4,43
3X.0563.WE.74 CJ.RABICHO CHAVE ELETRONICA sim PC RS 14,36 0,01% RS 0,00
3X.0563.WE.51 CJ.RABICHO PORTA AUTOMATICA sim PC RS 14,88 0,01% RS 0,00
X15.005.007 CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 ndo PC RS 17,50 0,01% RS 0,00
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN7. ndo PC RS 36,22 0,02% RS 0,01
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN741 ndo PC RS 14,77 0,01% RS 0,00
X15.005.018 CLIPS P/ CABO DE ACO 5/8" ZB DIN7. ndo PC RS 78,44 0,04% RS 0,03
X15.005.001 CLIPS PARA CABO DE AGO 3/8 ndo PC RS 36,44 0,02% RS 0,01
X06.002.118 COLA JET-MELT ndo PC RS 59,44 0,03% RS 0,02
040631-ERB-899 COMPONENTES P/ EVOLUTION sim PC RS 789,00 0,36% RS 2,83
X08.042.024 CONDUIT FLEXIVEL MG 0 1 1/2", ndo PC RS 12,33 0,01% RS 0,00
X08.038.179 CONECTOR FEMEA (CAPA)12 ALOJAMENTOS sim PC RS 11.125,00 5,06% RS 562,57
X08.038.177 CONECTOR FEMEA (CAPA)6 ALOJAMENTOS sim PC RS 2.398,00 1,09% RS 26,14
X08.038.176 CONECTOR MACHO (PLUG) 6P PA 6.35MM sim PC RS 2.344,00 1,07% RS 24,97
09.03.246/0 CONEXAO ROSC.P/TUBO FLEX.1/2" ndo PC RS 2.345,00 1,07% RS 25,00
3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO sim PC RS 3.211,00 1,46% RS 46,87
079345-HR-001 CONJ. GUARDA-CORPO (QUADRADO) sim PC RS 5.311,00 2,41% RS 128,21
3W.0241.DG.1 KIT FIXACAO P/ CONJ. MARCO AC sim PC RS 65.698,00 0,04% RS 26,28
079347-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,23 0,00% RS 0,00
079345-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC RS 0,22 0,00% RS 0,00
079345-CE-001 CONJ. TETO EXPORT sim PC RS 6.899,00 3,14% RS 216,35
079347-MB-005 CONLJ. VIGA DE MAQUINA sim PC RS 874,00 0,40% RS 3,47
3X.6098.C.2 CONTATO DE FREIO sim PC RS 0,99 0,00% RS 0,00
3Y.0142.A1.1 CONTATO ELETRICO AC sim PC RS 147,88 0,07% RS 0,10
3Y.0142.AE.6 CONTATO P/ PORTAS DUPLAS E OPOSTAS sim PC R$ 9.877,00 4,49% RS 443,43
X08.012.249 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 3NA+INF sim PC RS 6.321,00 2,87% RS 181,61
X08.012.352 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A SNA+INF sim PC RS 12.366,00 5,62% RS 695,08
X08.012.274 CONTATOR TRIPOLAR 18A 220V 50/60HZ sim PC RS 7.345,00 3,34% RS 245,22
X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ CONTA __[sim PC RS 7.445,00 3,38% RS 251,95
040631-CW-002 CONTRA PESO (SUPORTE + PESO) sim PC RS 487,00 0,22% RS 1,08
040631-COF-016 CONTROL CABINET BC 61 WITH SERVICE sim PC RS 24.369,00 11,08% RS 2.699,31
067076-COT-001 CONTROLADOR DE TRAFEGO sim PC RS 15.366,00 6,98% RS 1.073,25
X08.063.221 CONVERSOR USB sim PC RS 783,22 0,36% RS 2,79
3Y.0033.C.3 CORNLIA sim PC RS 289,00 0,13% RS 0,38
3Y.0033.AH.2 CORNLJA EXPERT XXI sim PC R$ 160,00 0,07% RS 0,12
3Y.0033.AM.5 CORNLJA OP=800 P/ CABINA sim PC RS 144,00 0,07% RS 0,09
32.0207.F.1 CORREDICA sim PC RS 388,00 0,18% RS 0,68
32.0207.5.4 CORREDICA DE NYLON (CANAL 13MM) sim PC RS 23,66 0,01% RS 0,00
3Y.5272.AL2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC RS 27,66 0,01% RS 0,00
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC RS 27,33 0,01% RS 0,00




3Y.5272.AL.1 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC RS 24,44 0,01% RS 0,00
2Y.5272.5.4 CORREDICA INFERIOR (CABINA) sim PC RS 24,77 0,01% RS 0,00
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC RS 23,77 0,01% RS 0,00
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC RS 23,44 0,01% RS 0,00
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA sim PC RS 24,99 0,01% RS 0,00
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA EM POLIU- sim PC RS 24,77 0,01% RS 0,00
X15.007.013 CORRENTE EMBORRACHADA sim PC RS 324,11 0,15% RS 0,48
3Y.6503.HF.3 DIAGRAMAS ELETRICOS FDN/FDG sim PC RS 2.366,00 1,08% RS 25,45
3Y.0166.8P.1 DISCO DENTADO sim PC RS 345,00 0,16% RS 0,54
X08.017.020 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=10A,TRI ndo PC RS 364,00 0,17% RS 0,60
X08.017.022 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=6A,BI ndo PC RS 427,11 0,19% RS 0,83
X08.017.024 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=25A ndo PC RS 477,54 0,22% RS 1,04
x08.017.012 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO [n=4A,MON ndo PC RS 458,00 0,21% RS 0,95
X08.017.013 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO [n=6A,MON ndo PC RS 663,00 0,30% RS 2,00
X08.017.019 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO IN=6A,TRI ndo PC R$ 572,00 0,26% RS 1,49
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC RS 421,00 0,19% RS 0,81
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC RS 321,00 0,15% RS 0,47
3X.5293.8.3 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA sim PC RS 369,00 0,17% RS 0,62
32.0094.BT.5 DISTANCIADOR sim PC RS 7.643,00 3,47% RS 265,52
32.0372.A2.5 EIXO sim PC RS 5.321,00 2,42% RS 128,70
32.0366.V.2 EIXO DE POLIAS DE DESVIO EXPERT XXI sim PC RS 1.019,03 0,46% RS 4,72
X.0371.BE.1 EIXO (SEM-FIM) REDUCAO: 24 1/4 sim PC R$ 987,00 0,45% RS 4,43
X26.100.652 EMBOLO DE FREIO ECOSEG sim PC RS 43.876,94 19,94% RS 8.750,84
X08.057.009 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC RS 876,00 0,40% RS 3,49
3Y.0822.P.1 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC RS 876,00 0,40% RS 3,49
X08.057.007 ENCODER 5000 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC RS 887,00 0,40% RS 3,58
X08.057.032 ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO ENDAT sim PC RS 9.614,94 4,37% RS 420,21
32.0421.K.1 ENGRENAGEM sim PC RS 345,00 0,16% RS 0,54
X.0203.BA.1 ENGRENAGEM (COROA) sim PC RS 345,00 0,16% RS 0,54
32.0410.AK.2 ESPACADOR sim PC RS 0,84 0,00% RS 0,00
32.0410.AE.5 ESPACADOR DE NYLON 12mm sim PC RS 0,87 0,00% RS 0,00
32.0410.AE.2 ESPACADOR DE NYLON 4,3mm sim PC RS 0,44 0,00% RS 0,00
X08.050.048 ESPACADOR E FIX 9,4MM P/ PCI-PRETO sim PC RS 0,44 0,00% RS 0,00
X08.035.019 ESPAG.FIBRA VIDRO 8mm PRETO OU VERD sim PC RS 0,68 0,00% RS 0,00
3Y.0304.FM.2 ESPELHO sim PC RS 634,00 0,29% RS 1,83
040631-ERB-501 ESTRUTURA sim PC RS 986,00 0,45% RS 4,42
3X.5240.H.35 ESTRUTURA CONTRAPESO (ATE sim PC RS 1.276,00 0,58% RS 7,40
067076-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC RS 2.876,00 1,31% RS 37,60
068162-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC RS 2.678,00 1,22% RS 32,60
3X.5240.AC.1 ESTRUTURA DE CONTRA PESO EXPERT X sim PC RS 2.567,00 1,17% RS 29,95
040631-ERB-100 ESTRUTURA METALICA sim PC RS 2.660,00 1,21% RS 32,16
3X.0192.DE.2 ESTRUTURA OPERADOR OP=800 WI=1250, sim PC RS 2.654,00 1,21% RS 32,02
32.0275.EF.1 ETIQUETA sim PC RS 0,78 0,00% RS 0,00
32.0275.K.1 ETIQUETA "ATENCAO NAO RETIRE A PELI sim PC RS 0,24 0,00% RS 0,00
32.0275.KM.1 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC RS 0,48 0,00% RS 0,00
32.0275.KM.4 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC RS 0,15 0,00% RS 0,00
3Y.0275.DA.1 ETIQUETA "CUIDADO ENERGIZADO", FDN/ sim PC R$ 0,17 0,00% RS 0,00
32.0275.J1 ETIQUETA "MANTENHA PORTA FECHADA" sim PC RS 0,47 0,00% RS 0,00
X07.030.001 ETIQUETA ADESIVA-TAM 70X120MM-PAPEL sim PC RS 0,17 0,00% RS 0,00
32.0275.F).1 ETIQUETA APROVACAO DE TESTE OK sim PC RS 27,00 0,01% RS 0,00
3Y.0275.HG.1 ETIQUETA COMPONENTES Q.C. FDN-SF2 sim PC RS 421,00 0,19% RS 0,81
32.0275.WL.1 ETIQUETA COMPONENTES QC FDN M15 sim PC RS 422,00 0,19% RS 0,81
X07.030.005 ETIQUETA COUCHE 85X10 sim PC RS 364,00 0,17% RS 0,60
X07.033.759 ETIQUETA DE ATENCAO BOT. SF RS485 sim PC RS 489,00 0,22% RS 1,09
32.0275.F).11 ETIQUETA DE TESTE INTEGRADO 100% sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
32.0275.AH1 ETIQUETA GARANTIA/QUALIDADE DE PRO- sim PC RS 1.453,00 0,66% RS 9,60
3X.0275.M5.1 ETIQUETA P. OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC RS 2.365,00 1,08% RS 25,42
32.0275.GW.2 ETIQUETA P/BOTOES DE COMANDO ARMA- sim PC RS 678,00 0,31% RS 2,09
32.0275.JW.1 ETIQUETA PARA PROCESSO DE INSTALA sim PC RS 614,00 0,28% RS 1,71
3X.0275.JD.1 ETIQUETA PINAGEM MODULOS QC FDN/FDG sim PC RS 396,00 0,18% RS 0,71
32.0275.RF.1 ETIQUETA PROIBIDO FUMAR (PORTUGUES) sim PC RS 874,00 0,40% RS 3,47
32.0275.AE1 ETIQUETA TERRA sim PC RS 984,00 0,45% RS 4,40
040631-GS-001 EXTRA COST FOR CAR SLING / CW WITH sim PC RS 789,00 0,36% RS 2,83
3W.5284.AE.9 FECHAMENTO DE PAVIMENTO INTEGRADO sim PC RS 587,00 0,27% RS 1,57
x05.004.413 FILME STRETCH STRAWRAP FPS 25 MIC sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
X06.002.134 FITA AUTOADESIVA P/PROTECAO DE SUPE ndo PC RS 2.364,00 1,07% RS 25,40
X08.063.209 FONTE CHAVEADA 6A-24VDC C/FIXACAO sim PC RS 398,00 0,18% RS 0,72
32.6503.RJ.1 FONTE SEP sim PC RS 2.120,00 0,96% RS 20,43
3W.0564.YF.36 FORMATO PRE-FIACAO FDN-MODELO 15 sim PC RS 2.010,00 0,91% RS 18,36
X26.007.053 FRASCO C/TAMPA ROSCADA 2 LITROS B ndo PC RS 2.670,00 1,21% RS 32,40
2X.5218.E.1 FREIO sim PC RS 987,00 0,45% RS 4,43
2X.5218.8.1 FREIO CABECA EM-71 sim L RS 143,00 0,07% RS 0,09
X15.015.062 FREIO DA MAQUINA DE TRAGAO ER2 ER3 sim PC RS 22.140,00 10,06% RS 2.228,09
3Y.0645.C.1 FREIO ELETROMAGNETICO sim PC RS 9.874,00 4,49% RS 443,16
X08.022.080 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;50A;500V. ndo PC RS 544,00 0,25% RS 1,35
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;50 ndo PC RS 477,00 0,22% RS 1,03
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;500V. ndo PC RS 364,00 0,17% RS 0,60
X08.022.083 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 100A 500V ndo PC RS 367,00 0,17% RS 0,61
X08.022.036 FUSIVEL VIDRO 32MM 1A 250V ndo PC RS 367,00 0,17% RS 0,61
X08.022.106 FUSIVEL,VIDRO;RAPIDO; 1A;250V;5X20MM ndo PC RS 367,00 0,17% RS 0,61
3Y.6000.G.3 GONGO ELETRONICO 110/220V SECTRON sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
067076-HR-001 GUARDA-CORPO_REF:3Y.0010.GK ndo PC RS 678,00 0,31% RS 2,09
X16.013.001 GUIA T127-2/B (T-160) 5M C/TALA sim PC RS 239,00 0,11% RS 0,26
X16.013.041 GUIA T127-2/8 (T-160) C/ 0,5m SEM sim PC RS 457,00 0,21% RS 0,95
X16.013.008 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 2,5m COM sim PC RS 369,00 0,17% RS 0,62
040631-ERB-990 GUIA T-3 PARA EVOLUTION sim PC RS 147,00 0,07% RS 0,10
X16.013.006 GUIA T82/A (T-3) 5M C/TALA MONTADA sim PC RS 589,00 0,27% RS 1,58
X16.013.033 GUIA T82/A (T-3) C/ 0,5m SEM TALA sim PC RS 364,00 0,17% RS 0,60
X16.013.011 GUIA T82/A (T-3) C/ 2,5M COM TALA sim PC RS 6.314,00 2,87% RS 181,21
X16.013.009 GUIA T89/A (T-161) C/ 2,5m sim PC RS 6.314,00 2,87% RS 181,21
X16.013.115 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC RS 7.893,00 3,59% RS 283,18
X16.013.114 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 5m CO sim PC RS 6.871,00 3,12% RS 214,59
X16.013.116 GUIA T89/A ESPECIF.TEC.C (T161) 2 sim PC RS 6.234,00 2,83% RS 176,65
X16.013.037 GUIA T89/A OU T89/B (T-161) C/ 0,5m sim PC RS 2.365,00 1,08% RS 25,42
X16.013.002 GUIA T89/A(T161) 5M C/TALA sim PC RS 2.677,00 1,22% RS 32,57
X16.013.079 GUIA T89/B (T161) 2M sim PC RS 3.654,00 1,66% RS 60,69
X16.013.077 GUIA T89/B (T161) 5M sim PC RS 987,00 0,45% RS 4,43
X16.013.078 GUIA T89/B ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC RS 369,00 0,17% RS 0,62
067076-FL-001 ILUMINACAO DA CABINA REF.:3.0010 sim PC RS 473,00 0,22% RS 1,02
3X.5802.T.3 ILUMINACAO SKY Flll 6P-AC 8P-AL sim PC RS 1.024,00 0,47% RS 4,77
3Y.6060.AT.4 INDIC. TK99 PLUS P/BOTOEIRA DE CABI sim PC RS 1.223,00 0,56% RS 6,80
3X.6061.D.1 INDICADOR TK300 PRETO COM GONGO sim PC RS 722,00 0,33% RS 2,37
3X.6060.AH.8 INDICADOR TK-921 INOX PLUS HORIZ. sim PC RS 732,00 0,33% RS 2,44
3X.6060.A1.7 INDICADOR TK-BIO SFil sim PC RS 1.102,00 0,50% RS 5,52
3X.6060.A1.8 INDICADOR TK-BIO SFil sim PC RS 1.364,00 0,62% RS 8,46
3X.6061. C.3 INDICADOR TK-XXI sim PC RS 4.366,00 1,98% RS 86,65
3X.6060.CA.1 INDICADOR TRIDIMENSIONAL ST-300 DE sim PC RS 876,00 0,40% RS 3,49
040631-COF-017 INDUCTIVE SENSOR sim PC RS 3.874,00 1,76% RS 68,22
X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DCL sim PC RS 529,60 0,24% RS 1,27




X08.063.169 INTERFONE THV P/4 RAMAIS sim PC RS 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.6503.GM.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D sim PC RS 344,00 0,16% R$ 0,54
3Y.6503.GM.2 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D DUPLAS sim PC RS 876,00 0,40% RS 3,49
3Y.6503.JW.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D EXPERT X sim PC RS 7.899,00 3,59% RS 283,61
3Y.6503.JW.3 INVERSOR D/PORTA AL-E EXPERT XXI sim PC RS 7.045,00 3,20% RS 225,60
3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC RS 2.644,00 1,20% RS 31,78
Sim 3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC RS 864,00 0,39% RS 3,39
X08.038.243 ISOLADOR ROSCA M6 DIMENS. 40X30MM ndo PC RS 647,00 0,29% RS 1,90
065063-KFE-002 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC RS 73.244,00 33,29% RS 24.384,93
3X.0900.EG.1 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC RS 54.322,00 24,69% RS 13.413,09
X26.200.224 KIT ADAPTADOR MOD MCINV4 P/MCINV6S sim a R$ 12.213,20 5,55% RS 678,01
X26.100.665 KIT BRAGO FREIO DUPLO sim a RS 6.516,38 2,96% RS 193,01
3Z.6503.KH.4 KIT CFTV COM 1 MONITOR 12",4 CAME ndo PC RS 32.488,00 14,77% R$ 4.797,59
32.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1 sim PC RS 265,00 0,12% RS 0,32
32.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1" sim PC RS 364,00 0,17% RS 0,60
x26.101.270 Kit de retentor para eixo da polia da maquina EM 71 |sim PC RS 147,00 0,07% RS 0,10
32.0900.DT.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA sim PC RS 422,00 0,19% R$ 0,81
3Z.0900.FM.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA AJUSTAVEL sim PC RS 647,00 0,29% RS 1,90
079345-0B-004 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC RS 785,00 0,36% RS 2,80
3Y.0900.FT.6 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC RS 697,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0900.AR.2 KIT FIXACAO NA PAREDE sim PC RS 99.862,00 45,39% R$ 45.329,18
32.0900.DT.2 KIT FIXACAO S/ PRESILHA sim PC R$ 796,00 0,36% RS 2,88
1A.5218.G.1 Kit freio duplo EM-71 - FDN sim PC RS 66.014,29 30,01% R$ 19.808,57
3Z.0900.FR.28 KIT INSTAL.REGUA MEMCO/SECTRON AC sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
3Z.0900.DA.18 KIT INSTALACAO REGUA DE SEGURANCA sim PC RS 322,00 0,15% R$ 0,47
X26.200.335 KIT MCP8S PARA SUBSTITUICAO DA MCP7 sim PC RS 5.214,00 2,37% RS 123,57
32.0900.FP.1 KIT MOLA P/RETORNO FREIO GLM 20/3 sim PC RS 324,00 0,15% RS 0,48
3W.6513.VM.7 KIT PARA QUADRO COMANDO MESTRE sim PC R$ 7.450,00 3,39% RS 252,28
32.0900.DK.41 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC RS 647,00 0,29% RS 1,90
32.0900.DK.37 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC RS 457,00 0,21% R$ 0,95
3Z.0900.DK.4 KIT PLACA CARACTERISTICA (MERCADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.EA.1 KIT REFORCO sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
50169007004 KIT REGUA MENCO sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
040631-COF-005 KIT ST99 PLUS OU ST300 sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
3W.6513.DA.77 KIT ST99P/ST300 ATE 25 PAR.SEM ADC sim PC RS 478,00 0,22% R$ 1,04
32.0900.DD.1 KIT SUPORTE AC - MAO sim PC RS 473,00 0,22% R$ 1,02
32.0900.DD.2 KIT SUPORTE AC - MAO CONTRARIA sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0900.EL.2 KIT TRANCA sim PC RS 126,00 0,06% RS 0,07
3Y.0900.EF.27 LABIRINTO INOX OP800 OPH2130 sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07
X08.077.003 LEITOR HAMSTER USB sim PC RS 367,00 0,17% R$ 0,61
040631-COF-015 LINE CHOCK 23A 3 x 0,4 mH sim PC R$ 175,00 0,08% R$ 0,14
040631-COF-014 LINE FILTER 3 x 25 A 480 VAC sim PC RS 298,00 0,14% RS 0,40
040631-COF-018 LMS1 BOX sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
3Z.5300.AA.15 MAQUINA DE TRACAO EM-71 105m/min sim PC R$ 55.000,00 25,00% R$ 13.750,00
061170-EM-001 MAQUINA DE TRACAO GLM-30 10x8mm sim PC R$ 35.788,00 16,27% R$5.821,73
3X.5300.FH.3 MAQUINA GEARLESS ER3 sim PC RS 69.764,00 3L,71% R$ 22.122,80
3X.0241.DF.18 MARCO LATERAL OPH=2100 sim PC RS 278,00 0,13% RS 0,35
3X.0241.DE.18 MARCO SUPERIOR INOX OP=800 sim PC RS 278,00 0,13% R$ 0,35
3Y.6503.JR.1 MCO4 sim PC RS 1.245,00 0,57% RS 7,05
3Y.6503.RX.1 MCO4 SIMPLEX A TRIPLEX sim PC R$ 1.754,00 0,80% RS 13,98
1026035.9 MC04S sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
32.0598.DK.1 MCP8S ADAPTADORA sim PC RS 2.986,00 1,36% RS 40,53
32.0599.M.1 MCP8S COM BANDEJA sim PC RS 644,00 0,29% RS 1,89
3W.5284.AA.27 MEC. PAVTO UNIVERSAL OPH2130 OP80 sim PC RS 724,00 0,33% RS 2,38
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. P ndo PC RS 7.245,00 3,29% RS 238,59
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. PCI ndo PC RS 468,00 0,21% RS 1,00
X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC sim PC RS 894,00 0,41% RS 3,63
3Y.0591.5X.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO sim PC RS 789,00 0,36% RS 2,83
3Y.0591.5X.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO DU sim PC RS 789,00 0,36% RS 2,83
32.0598.CA.2 MODULO CAS 380VCA sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
3y.6503.ed.3 MODULO CENTRAL TELEFONICA P/SF2 sim PC RS 855,00 0,39% RS 3,32
3W.0591.ZP.2 MODULO CPU TK300 SF2 sim PC RS 155,00 0,07% R$0,11
3X.0591.MC.1 MODULO CTS sim PC RS 576,00 0,26% R$ 1,51
32.0598.CC.1 MODULO IBKG sim PC R$ 7.354,00 3,34% RS 245,82
3Z.0591.NG.1 MODULO INCTS sim PC RS 786,00 0,36% RS 2,81
X08.063.196 MODULO INDICADOR CARGA P/CAB. PAR sim PC R$ 490,00 0,22% RS 1,09
32.0598.P.1 MODULO M29F040 sim PC RS 546,42 0,25% RS 1,36
3Z.0591.NT.5 MODULO M2R110V sim PC RS 876,00 0,40% RS 3,49
37.0598.AM.1 MODULO M2RS 2 RELES sim PC RS 124,00 0,06% R$ 0,07
32.0598.AS.1 MODULO M4RS sim PC RS 1.754,00 0,80% RS 13,98
32.0598.AC.1 MODULO M6RS sim PC RS 643,00 0,29% RS 1,88
3Y.0591.5F.1 MODULO MACB sim PC RS 1.555,00 0,71% RS 10,99
32.0598.8Z.1 MODULO MACB FDN/FDG/AC2 sim PC RS 1.467,00 0,67% R$ 9,78
32.0598.DK.1 MODULO MAINV4 sim PC R$ 1.340,00 0,61% RS 8,16
37.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO sim PC RS 1.764,00 0,80% R$ 14,14
32.0598.AV.30 MODULO MCINV5SL FABRICADO sim PC RS 524,00 0,24% R$ 1,25
37.0598.AV.5 MODULO MCINV5SL GEARED 2:1 FABRIC sim PC RS 1.876,00 0,85% RS 16,00
32.0599.M.1 MODULO MCINV6S sim PC RS 1.675,00 0,76% RS 12,75
37.0598.AN.31 MODULO MCP7S SEM CAN E SEM SERIAL sim PC R$ 1.754,00 0,80% RS 13,98
32.0598.2.1 MODULO MFCH2 sim PC RS 1.899,00 0,86% RS 16,39
32.0591.5R.1 MODULO MRPT sim PC R$ 10.369,00 4,71% RS 488,71
32.0591.ZR.1 MODULO MTK300 sim PC RS 9.345,00 4,25% RS 396,95
32.0591.RC.3 MODULO PRA 24VCC/12VCC sim PC RS 184,15 0,08% R$ 0,15
x08.063.058 MODULO RELOGIO DIGITAL SF V2.0 sim PC RS 789,00 0,36% RS 2,83
3Z.0591.VE.2 MODULO RLU-HS 24V sim PC RS 654,00 0,30% RS 1,94
32.0591.75.2 MODULO STK300 VERDE sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
32.0591.75.1 MODULO STK300 VERMELHO sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0591.HT.2 MODULO SUPRESSOR 380V sim PC RS 785,00 0,36% RS 2,80
32.0591.PF.1 MODULO TD8 sim PC RS 1.890,00 0,86% RS 16,24
3Y.0591.TF.1 MODULO TECLADO/DISPLAY sim PC RS 1.244,00 0,57% R$ 7,03
X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W sim PC RS 323,59 0,15% R$ 0,48
3Y.0591.RS.1 MODULO VOX-2 sim PC RS 6.987,00 3,18% RS 221,90
32.0415.H.1 MOLA sim PC RS 2,22 0,00% RS 0,00
2.0415.).3 MOLA PAVIMENTO sim PC RS 2,69 0,00% RS 0,00
3Y.0280.DC.8 MOLDURA PORTA INOX OPH2130 (A=45m sim PC RS 456,00 0,21% R$ 0,95
3Y.5297.C.1 MOTOR sim PC RS 29.667,00 13,49% RS 4.000,59
X08.027.084 MOTOR 26KW/35,5CV 6 POLOS 208/360 sim PC RS 876,00 0,40% RS 3,49
X08.027.097 MOTOR CARC. 71/ 0,25 CV sim PC RS 864,00 0,39% RS 3,39
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL ndo L RS 28,00 0,01% RS 0,00
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL ndo L RS 27,00 0,01% RS 0,00
3W.6503.HS.5 OPCIONAL TK-300 PARA FDN LITE SF2 sim PC RS 896,00 0,41% RS 3,65
067076-CLC-001 OPERADOR DE PORTA AC sim PC RS 988,00 0,45% RS 4,44
3W.5239.BC.3 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1200; sim PC RS 987,00 0,45% R$ 4,43
3W.5239.BC.2 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1250; sim PC R$ 906,00 0,41% R$3,73
3W.5239.BC.5 OPERADOR PORTA AC OP=900 WI=1500 sim PC RS 986,00 0,45% R$ 4,42
040631-COF-011 OPERATING BOX EVOLUTION R sim PC R$ 987,00 0,45% RS 4,43
044622-COB-001 P.OP.TOTEM HP 6PAR. SF2 CAB+DIG+P sim PC R$ 2.567,00 117% RS 29,95
X07.036.694 PAINEL 2 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 677,00 0,31% RS 2,08
X07.036.695 PAINEL 3 EM INOX ESTAMPADO sim PC RS 543,00 0,25% R$ 1,34




X07.036.696 PAINEL 4 EM INOX ESTAMPADO sim PC RS 432,00 0,20% RS 0,85
X07.036.697 PAINEL 5 EM INOX ESTAMPADO sim PC RS 543,00 0,25% RS 1,34
040631-COF-022 PAINEL CONTROLE PAVIM.(EVOLUTION) sim PC RS 2.876,00 1,31% RS 37,60
X08.012.376 PAINEL DE EMERG./INCENDIO EM ABS sim PC RS 536,00 0,24% RS 1,31
3Y.6149.G.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC RS 764,00 0,35% RS 2,65
3Y.6149.D.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC RS 654,00 0,30% RS 1,94
079347-COB-001 PAINEL DE OPERACAO sim PC RS 6.974,00 3,17% RS 221,08
040631-COB-001 PAINEL DE OPERACAO SKYCLASSIC SF2 sim PC RS 5.677,00 2,58% RS 146,49
4573.4 PAINEL DE OPERAGAO TOTEM BIOTRACKING sim PC RS 4.321,00 1,96% RS 84,87
040631-COF-003 PAINEL FORCA FDN SF2 10,5KW/380V sim PC RS 678,00 0,31% RS 2,09
X07.035.284 PAINEL FRONTAL SIMBOLO THYSSENKRUPP sim PC RS 4.698,00 2,14% RS 100,32
X07.033.371 PAINEL LINHA FDN sim PC RS 653,00 0,30% RS 1,94
3X.6033.D.34 PAINEL OP. ANTIVAND. 06P. C/DUPLO sim PC RS 653,00 0,30% RS 1,94
X07.036.809 PAINEL SS EM INOX ESTAMPADO sim PC RS 653,00 0,30% RS 1,94
X07.036.749 PAINEL T EM INOX ESTAMPADO sim PC RS 654,00 0,30% RS 1,94
040631-SAG-001 PAIR OF SAFETY GEARS SIZE 1 sim PC RS 3.697,00 1,68% RS 62,13
3X.5225.P.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-105mi sim PC RS 7.214,00 3,28% RS 236,55
3X.5225.V.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-120MP. sim PC RS 7.222,00 3,28% RS 237,08
3Y.5225.N.1 PARA-CHOQUE HIDRAUL. 1,5 A 2,0 m/ sim PC RS 6.344,00 2,88% RS 182,94
3Y.5225.T.1 PARA-CHOQUE HIDRAULICO 1,5 A 1,8M sim PC RS 4.587,00 2,09% RS 95,64
3X.5225.R.7 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-105m sim PC RS 1.987,00 0,90% RS 17,95
3X.5225.W.10 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-120M sim PC RS 1.789,00 0,81% RS 14,55
X07.021.367 PARAF. MITTOFORM CAB OVAL FC MT4X16 ndo PC RS 12,36 0,01% RS 0,00
P.0003.X25 PARAF.CAB.PANELA M3x25 DIN EN ISO ndo PC RS 3.984,00 1,81% RS 72,15
P.0003.X6 PARAF.CAB.PANELA M3X6 DIN EN 1SO ndo PC RS 326,00 0,15% RS 0,48
P.0003.X8 PARAF.CAB.PANELA M3x8 DIN EN ISO ndo PC RS 429,00 0,20% RS 0,84
P.0004.X10 PARAF.CAB.PANELA M4x10 DIN EN ISO ndo PC RS 425,00 0,19% RS 0,82
P.0004.X16 PARAF.CAB.PANELA M4x16 DIN EN ISO ndo PC RS 369,00 0,17% RS 0,62
P.0004.X20 PARAF.CAB.PANELA M4x20 DIN EN ISO ndo PC RS 398,00 0,18% RS 0,72
B.0006.X30 PARAF.CAB.SEXT. M6x30 DIN EN 24017 ndo PC RS 394,00 0,18% RS 0,71
B.0012.X50 PARAFAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X50 ndo PC RS 6.314,00 2,87% RS 181,21
32.0077.AV.4 PARAFUSO ndo <] RS 124,00 0,06% RS 0,07
X07.022.044 PARAFUSO C.CHATA 4,2X16 R/SOBERBA. ndo o RS 654,00 0,30% RS 1,94
X07.021.324 PARAFUSO C.OVAL F/PHILLIPS M5X20 ndo <] RS 0,76 0,00% RS 0,00
X07.022.003 PARAFUSO C.RED 3,5 X 25 R/SOBERBA. ndo <] RS 1,87 0,00% RS 0,00
X07.022.079 PARAFUSO MITOPLASTIC ndo <] RS 1,00 0,00% RS 0,00
X07.021.366 PARAFUSO MITTOFORM CABECA OVAL C/ ndo o RS 322,00 0,15% RS 0,47
B.0010.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M10X20 ndo PC RS 124,00 0,06% RS 0,07
B.0006.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M6X20 ndo PC RS 647,00 0,29% RS 1,90
B.0008.X16F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X16 ndo PC RS 647,00 0,29% RS 1,90
B.0008.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X20 ndo PC RS 698,00 0,32% RS 2,21
3W.5284.AC.31 PAVTO. INTEGRADO AC C/ CHAVE TRIAN. sim PC RS 1.457,00 0,66% RS 9,65
X08.063.332 Pedestais - Fonte sim PC RS 729,00 0,33% RS 2,42
32.0430.FG.9 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC RS 236,00 0,11% RS 0,25
32.0430.FG.10 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC RS 236,00 0,11% RS 0,25
32.0430.FG.13 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC RS 236,00 0,11% RS 0,25
32.0430.FG.119 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC RS 236,00 0,11% RS 0,25
37.0430.FG.123 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC RS 236,00 0,11% RS 0,25
32.0430.FG.122 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC RS 236,00 0,11% RS 0,25
3Y.0467.D3 PESO 95 Kg sim PC RS 543,00 0,25% RS 1,34
3Y.0467.P.1 PESO CONCRETO MISTO 35KG EGCP=153 sim PC RS 1.234,00 0,56% RS 6,92
3Y.0467.R.3 PESO CONCRETO MISTO 47,5Kg EGcp=9 sim PC RS 674,00 0,31% RS 2,06
X08.038.181 PINO FEMEA (SOQUETE) sim PC RS 1,56 0,00% RS 0,00
X08.038.180 PINO MACHO sim PC R$ 2,76 0,00% RS 0,00
040631-CW-001 PIT / CW UNIT BC61 FOR 1.6 sim PC RS 985,00 0,45% RS 4,41
32.0314.CA.1 PLACA sim PC RS 243,00 0,11% RS 0,27
1E.0106.HH.1 PLACA ADAPTADORA sim PC R$ 251,92 0,11% RS 0,29
22.0313.CN1 PLACA (PARA MOTOR) sim PC RS 48,00 0,02% RS 0,01
X07.033.230 PLACA CAP MAXIMA 14 PESSOAS 1050KG sim PC RS 24,00 0,01% RS 0,00
32.0275.HL.1 PLACA CARACT. DE CABOS DE ACO P/ sim PC RS 22,00 0,01% RS 0,00
067076-CF-050 PLACA CARENAGEM sim PC RS 17,00 0,01% RS 0,00
3Y.0591.5G.1 PLACA COP2 sim PC RS 17,00 0,01% RS 0,00
X07.037.755 PLACA DE CAPACIDADE MAXIMA C/ PESA- sim PC RS 18,00 0,01% RS 0,00
32.0275.DC.1 PLACA DE CARACTERISTICA P/ MAQUIN sim PC RS 11,00 0,01% RS 0,00
32.0275.DE.4 PLACA DE CARACTERISTICA P/REGULAD sim PC RS 19,00 0,01% RS 0,00
32.0275.HM.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE APARELH sim PC RS 23,00 0,01% RS 0,00
40120068001 PLACA DE PAVIMENTO sim PC RS 21,00 0,01% RS 0,00
3Y.0222.8.3 PLACA DE SUSPENSAO 4 CABOS sim PC RS 154,00 0,07% RS 0,11
3Y.0222.AN.6 PLACA DE SUSPENSAO. sim PC RS 215,00 0,10% RS 0,21
067076-RHP-001 PLACA DE SUSPENSOA sim PC RS 647,00 0,29% RS 1,90
X08.063.018 PLACA DO TACO GERADOR! sim PC RS 975,00 0,44% RS 4,32
3Y.0315.DE.1 PLACA EM ALUMINIO sim PC RS 1.234,00 0,56% RS 6,92
079347-RHP-002 PLACA SUSP. CP 190mm REF.:3Y.0010 sim PC RS 1.365,00 0,62% RS 8,47
067079-PF-001 PLATAFORMA sim PC RS 6.784,00 3,08% RS 209,19
067076-PF-002 PLATAFORMA ESPECIAL sim PC RS 12.455,00 5,66% RS 705,12
3W.6503.KD.4 PLUGACAO 220/380V sim PC RS 678,00 0,31% RS 2,09
X.0375.E.4 POLIA 700 X 4 CABOS-5/8" sim PC RS 6.127,00 2,79% RS 170,64
3W.5316.E.10 POLIA DE DESVIO P/ SDN sim PC RS 12.698,00 5,77% RS 732,91
3X.5330.E.8 POLIA TENSORA (INST.; GUIA=T-161 sim PC RS 1.288,00 0,59% RS 7,54
3v.5319.C.3 POLIAS CONTRAPESO EXPERT XXI sim PC RS 897,00 0,41% RS 3,66
3X.5318.E.47 POLIAS DE DESVIO - EXPERT XXI sim PC RS 1.654,00 0,75% RS 12,44
X08.032.033 PONTE RETIF TRIF 25A/1200V REVERSO sim PC RS 364,00 0,17% RS 0,60
N.0012.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M12X1,75 sim PC RS 1,87 0,00% RS 0,00
N.0008.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M8X1,25 sim PC RS 1,67 0,00% RS 0,00
N.0006.X5 PORCA SEXT. C/ FLANGE ESTRIADO M6 sim PC RS 1,80 0,00% RS 0,00
N.0003.X1 PORCA SEXT. M3 DIN EN 24034 sim PC RS 0,87 0,00% RS 0,00
N.0004.X1 PORCA SEXT. M4 DIN EN 24034 sim PC RS 0,87 0,00% RS 0,00
3X.0169.FN.274 PORTA AC - INOX DIR. sim PC RS 1.248,00 0,57% RS 7,08
3X.0169.FN.253 PORTA AC - INOX ESQ. sim PC RS 1.234,00 0,56% RS 6,92
3X.0169.FN.437 PORTA DE CABINA (AC) OP=800 INOX sim PC RS 1.865,00 0,85% RS 15,81
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC RS 1.654,00 0,75% RS 12,44
3X.0169.FN.409 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC RS 1.560,00 0,71% RS 11,06
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC RS 1.432,00 0,65% RS 9,32
X08.022.026 PORTA FUSIVEIS DIAM 1/4" X 1.1/4, sim PC RS 1.887,00 0,86% RS 16,19
3X.0169.FV.5 PORTA PAVTO AC OP 900 OPH2000 INOX sim PC RS 457,00 0,21% RS 0,95
067079-OTH-001 PRE FIACAO DE POCO sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
3W.0564.Y8.7 PRE-FIACAO P.OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC RS 398,00 0,18% RS 0,72
3Y.5284.Y.3 PRE-SOLEIRA METALICO AC OP-800 sim PC RS 475,00 0,22% RS 1,03
3Y.0644.AT.5 PROTECAO AC MARCOS RECUADOS sim PC RS 698,00 0,32% RS 2,21
035154-5G-006 PROTECAO DE MANUTENCAO sim PC RS 547,00 0,25% RS 1,36
3X.0644.AX.10 PROTECAO DE POLIA EM-62/EM-71 sim PC R$ 577,00 0,26% RS 1,51
3Y.0644.AR.2 PROTECAO DE POLIAS GLM-25 6 CABOS sim PC RS 587,00 0,27% RS 1,57
079345-5G-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:32.0011. sim PC RS 484,00 0,22% RS 1,06
079347-5G-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:32.0011. sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
067078-ACO-001 PROTECAO P/PAINEIS REF.:3Z.0011.C sim PC RS 548,00 0,25% RS 1,37
3Y.0644.G.1 PROTECAO PARA FUSIVEIS ULTRA RAP. sim PC RS 584,00 0,27% RS 1,55
3Y.5250.8.2 PROTECAO PARA PAINEIS sim PC RS 587,00 0,27% RS 1,57
040631-COF-004 QC FDN/FDG-SF2 10,5KW/380V. sim PC RS 2.765,00 1,26% RS 34,75
3W.6513.DA.28 QC FDN/FDG-SF2 26KW/380V sim PC RS 3.987,00 1,81% RS 72,26




3W.6513.DL.8 QC SINAL FDN-MODELO 15 380V-11kW sim PC RS 7.890,00 3,59% RS 282,96
040631-COF-001 QUADRO DE COMANDO sim PC RS 8.965,00 4,08% RS 365,32
3W.6513.CK.2 QUADRO DE COMANDO SINAL sim PC RS 6.532,00 2,97% RS 193,94
3W.6503.JL.12 QUADRO DE POTENCIA 15KW 380V WEG sim PC RS 7.800,00 3,55% RS 276,55
3Y.0563.PG.3 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 21 A 31 PES sim PC RS 469,00 0,21% RS 1,00
3Y.0563.PG.12 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 55 METROS sim M RS 798,00 0,36% RS 2,89
3Y.0564.BH.4 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 10P sim M RS 705,00 0,32% RS 2,26
3Y.0564.BH.3 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 14P sim M RS 27,11 0,01% RS 0,00
3.0565.EF.38 RAB. CENTRAL BST sim PC RS 561,19 0,26% RS 1,43
3Y.0564.GR.10 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 55 METROS sim M RS 24,66 0,01% RS 0,00
3Y.0564.GR.11 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 60 METROS sim M RS 12,33 0,01% RS 0,00
3Y.0564.GR.13 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 70 METROS sim M RS 10,78 0,00% RS 0,00
32.0564.AA.1 RAB. D/REGUA D/SEG. ELET. SECTRON sim M RS 1,23 0,00% RS 0,00
32.0564.AA.2 RAB. DA NOVA REGUA SECTRON sim m RS 1,69 0,00% RS 0,00
32.0564.AA.3 RAB. DA REGUA SEM FONTE sim M RS 1,46 0,00% RS 0,00
3Y.0564.AT.5 RAB. MESTRE P/AC2 COM 7 METROS P sim M RS 1,45 0,00% RS 0,00
3X.0563.WC.29 RAB. PAINEL D/CHAVE ELET. SF2 TRI sim M RS 1,77 0,00% RS 0,00
32.0564.EG.3 RAB. SETAS TKE100 (VERMELHO/PRETO) sim M RS 1,98 0,00% RS 0,00
3Y.0564.EE.18 RABICHO 2 VENTILADORES COM sim M RS 46,33 0,02% RS 0,01
3X.0564.GB.4 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIR sim M RS 32,44 0,01% RS 0,00
3X.0563.PE.7 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIRAS sim M RS 24,44 0,01% RS 0,00
3X.0564.GB.6 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M RS 27,44 0,01% RS 0,00
3X.0563.PE.3 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M RS 26,44 0,01% RS 0,00
3X.0563.PE.9 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST99P sim M RS 28,00 0,01% RS 0,00
3Y.0563.PH.6 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL sim PC RS 32,00 0,01% RS 0,00
3X.0563.PE.4 RABICHO BOTOEIRAS sim PC RS 15.632,00 7,11% RS 1.110,72
3Y.0563.G1.8 RABICHO CENTRAL TELEFONICA 45M sim PC RS 19.874,00 9,03% RS 1.795,34
3Y.0564.HA.1 RABICHO CMS5 PARA CENTRAL TELEFONI sim PC RS 0,23 0,00% RS 0,00
32.0564.MP.1 RABICHO CONTATO P.EMERGENCIA CPS sim PC RS 784,00 0,36% RS 2,79
32.0870.A.1 RABICHO DE ATERRAMENTO DE CABINA sim PC RS 369,00 0,17% RS 0,62
040631-RA-010 RABICHO DE INTERLIGACAO TD8 E MIE. sim PC R$ 512,00 0,23% RS 1,19
3Y.0564.EM.7 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (7,5m) sim PC RS 578,00 0,26% RS 1,52
3Y.0564.EM.9 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (9,5m) sim PC RS 369,00 0,17% RS 0,62
3Y.0563.GG.2 RABICHO DO CIRCUITO FECHADO DE TV sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
32.0564.ME.1 RABICHO FIACAO DE FORCA CABO 4mm2 sim PC RS 369,00 0,17% RS 0,62
32.0563.DX.2 RABICHO FILTRO CONTATOR sim PC R$ 577,00 0,26% RS 1,51
32.0429.D17 RABICHO FLAT CABLE 12000mm sim PC RS 369,00 0,17% RS 0,62
32.0429.D19 RABICHO FLAT CABLE 17000mm sim PC RS 472,00 0,21% RS 1,01
32.0429.D15 RABICHO FLAT CABLE 7000mm sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
3X.0563.WC.18 RABICHO FONTE SEP 2000 sim PC RS 524,00 0,24% RS 1,25
3X.0563.WC.13 RABICHO GONGO sim PC R$ 567,00 0,26% RS 1,46
3X.0563.WC.8 RABICHO ILUMINACAO LUZ EMERGENCIA sim PC RS 547,00 0,25% RS 1,36
3Y.0564.RH.1 RABICHO INTERLIGACAO MSCC/CS5 sim PC R$ 527,00 0,24% RS 1,26
3Y.0564.CV.9 RABICHO INTERLIGACAO SINAL-POTENC sim PC RS 524,00 0,24% RS 1,25
3X.0563.PE.6 RABICHO IPD-ST99P sim PC RS 524,00 0,24% RS 1,25
3Y.0563.N.3 RABICHO MCINV4/MFCH sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
32.0429.M.2 RABICHO MCP/MIT sim PC RS 365,00 0,17% RS 0,61
3Y.0564.WM.60 RABICHO MPRT sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
3Y.0564.HM.11 RABICHO MQ1 P/ CQ=10 POLARIZADO sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
056882-RA-002 RABICHO MQ1 P/CQ=8M,CF=24M POLARI sim PC RS 342,00 0,16% RS 0,53
32.0564.LE.4 RABICHO MQ-7 sim PC RS 478,00 0,22% RS 1,04
3X.0563.WB.3 RABICHO OPERADOR VVVF sim PC RS 698,00 0,32% RS 2,21
3Y.0563.GK.1 RABICHO P/ CENTRAL TELEFONICA sim PC RS 784,00 0,36% RS 2,79
040631-RA-012 RABICHO PAINEL CONTROLE (EVOLUTION) sim PC RS 7,36 0,00% RS 0,00
3X.0563.WC.26 RABICHO PAINEL DE OPERACAO SF2 sim PC RS 78,99 0,04% RS 0,03
3Y.0564.RZ.115 RABICHO PORTARIA sim PC RS 0,55 0,00% RS 0,00
3X.0563.WC.17 RABICHO RELOGIO DIG. S.TEMPERATUR sim PC RS 0,47 0,00% RS 0,00
3Y.0564.EE.1 RABICHO RESISTORES DE FRENAGEM sim PC RS 789,00 0,36% RS 2,83
3Y.0563.NT.7 RABICHO RIB P/ST52, COMP.7,5METRO sim PC RS 784,22 0,36% RS 2,80
3Y.0564.2.1 RABICHO SERIAL HS SF2.9 sim PC RS 6.321,00 2,87% RS 181,61
3X.0563.WC.16 RABICHO SOM DIGIVOX sim PC RS 4.721,00 2,15% RS 101,31
040631-RA-013 RABICHO TECLADO/DISPLAY (EVOLUTION) sim PC RS 145,22 0,07% RS 0,10
32.0563.GT.1 RABICHO TLCM -CENTRAL TELEFONICA sim PC RS 147,60 0,07% RS 0,10
3X.0563.WC.14 RABICHO VENTILADOR EXAUSTOR VENT. sim PC RS 472,33 0,21% RS 1,01
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC RS 146,00 0,07% RS 0,10
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC RS 36,22 0,02% RS 0,01
3X.5238.AH.6 RAMPA ARTICULADA AC/ALD OPH 2100 sim PC RS 364,00 0,17% RS 0,60
X07.028.055 REBITE AD-540-S DIAM. 4x10 DIN 7337 ndo PC RS 877,00 0,40% RS 3,50
X07.028.072 REBITE SEXT.ABERTO C ROSCA INT.M10 ndo PC RS 2.971,00 1,35% RS 40,12
X07.028.062 REBITE TUBULAR C/ ROSCA INTERNA E ndo PC RS 2.453,00 1,12% RS 27,35
X08.038.244 REGUA DE BORNES P/ ATERRAMENTO sim PC RS 654,00 0,30% RS 1,94
X08.063.139 REGUA ELETRONICA 32 SENS./94 FEIX sim PC RS 9.874,00 4,49% RS 443,16
X08.063.244 REGUA ELETRONICA C/ CABO 4m sim PC RS 3.987,00 1,81% RS 72,26
X08.063.223 REGUA ELETRONICA TKE 94 MOVEL/FIX sim PC RS 4.877,00 2,22% RS 108,11
3Y.0443.N.2 REGUA PARA OPERADOR DE PORTA DE sim PC RS 1.782,00 0,81% RS 14,43
3W.5270.C.6 REGULADOR DE VELOC. PROGRES. 105m sim PC RS 1.987,00 0,90% RS 17,95
3W.5270.A.8 REGULADOR DE VELOCIDADE PROGR. sim PC RS 2.533,00 1,15% RS 29,16
X08.048.089 RELE TERMICO 15 A 20A ndo PC RS 17.863,00 8,12% RS 1.450,39
X08.048.087 RELE TERMICO 9 A 12,5A sim PC RS 16.894,00 7,68% RS 1.297,31
3Y.6503.MW.1 RELOGIO DIGITAL TKE sim PC RS 16.999,00 7,73% RS 1.313,48
3.6503.5K.3 REPETIDOR DE POGO sim PC RS 433,00 0,20% RS 0,85
3.6503.4J.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC RS 987,00 0,45% RS 4,43
3Y.6503.4J.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC RS 754,00 0,34% RS 2,58
X15.018.122 ROLAMENTO FIXO DE UMA CARREIRA ndo PC RS 188,92 0,09% RS 0,16
X15.018.170 ROLAMENENTO RIG. DE ESF. 60X110X22MM ndo PC RS 222,13 0,10% RS 0,22
32.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO 120/180MM sim PC RS 352,86 0,16% RS 0,57
32.0348.AB.1 ROLETE INFERIOR sim PC RS 6.222,00 2,83% RS 175,97
32.0348.AK.2 ROLETE SUPERIOR sim a RS 78.421,66 35,65% RS 27.954,35
X06.009.072 SACO PLASTICO PEQUENO TRANSPARENTE ndo PC RS 28.984,00 13,17% RS 3.818,51
3X.5236.J.1 SEP MEMCO COM CABO DE 4 METROS sim PC RS 765,00 0,35% RS 2,66
035876-SEP-010 SEPARADOR DE CABOS (MADEIRA DE LEI) sim M RS 42,33 0,02% RS 0,01
3Y.0362.0.4 SEPARADOR P/ 4 CABOS 0 5/8" sim PC RS 269,00 0,12% RS 0,33
3v.0362.K.3 SEPARADOR P/ 5 CABOS 1/2 sim PC RS 83,18 0,04% RS 0,03
32.0362.AR.3 SEPARADOR P/ CABO 6X8MM EXPERT XX sim PC RS 136,00 0,06% RS 0,08
040631-EM-001 SHAFT HEAD UNIT BC61D 0750-1000 x sim <] RS 786,00 0,36% RS 2,81
3C.0600.C.1 SOFTWARE BIOTRACKING sim PC RS 1.150,00 0,52% RS 6,01
3Y.0393.C.2 SOLEIRA A=1295 LU=800 AL sim PC RS 1.566,55 0,71% RS 11,15
3.6080.D. SOM AMBIENTAL NA CABINA sim PC RS 673,00 0,31% RS 2,06
ST-49 CHAMADA POR CODIGO INTERMEDIARIO
3X.6051.KV.26 PAVIMENTO sim PC R$ 987,00 0,45% RS 4,43
ST-49 CHAMADA POR CODIGO PRIMEIRO
3X.6051.KV.27 PAVIMENTO sim PC RS 3.276,00 1,49% RS 48,78
3X.6051.KV.28 ST-49 CHAMADA POR CODIGO ULTIMO PAVIMENTO [sim PC RS 895,00 0,41% RS 3,64
067076-5T-001 SUB-TETO 1300 x 1800 sim PC RS 2.876,00 131% RS 37,60
32.0092.A.1 SUPORTE sim PC RS 76,00 0,03% RS 0,03
32.0094.BY.3 SUPORTE 135mm sim PC RS 43,00 0,02% RS 0,01
32.0094.BY.2 SUPORTE 180mm sim PC RS 78,00 0,04% R$ 0,03
32.0094.BY.1 SUPORTE 90mm sim PC RS 23,00 0,01% RS 0,00




32.0095.TP.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC RS 3.455,00 1,57% RS 54,26
3Y.0095.TS.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC RS 3.467,00 1,58% RS 54,64
065388-ERB-001 SUPORTE DE GUIA sim PC RS 3.677,00 1,67% RS 61,46
040631-ERB-001 SUPORTE DE GUIA P/CABINA sim PC R$ 765,00 0,35% RS 2,66
040631-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-160 (210-343) sim PC RS 4.333,00 1,97% RS 85,34
09.03.000/182 SUPORTE DE GUIA T-161 (190-275) sim PC RS 765,00 0,35% RS 2,66
031143-ERB-001 SUPORTE DE GUIA T-161 (237-371) sim PC RS 456,00 0,21% R$ 0,95
09.03.000/388 SUPORTE DE GUIA T-161 (242-275) sim PC RS 234,00 0,11% RS 0,25
018664-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-161 (251-319) sim PC RS 45,00 0,02% R$ 0,01
09.03.000/220 SUPORTE DE GUIA T-161 (276-360) sim L RS 49,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5130.AY.1 SUPORTE DE GUIA T-161 (50-115) sim PC RS 6.434,00 2,92% RS 188,17
040631-ERB-004 SUPORTE DE GUIA T-3 (232-294) sim PC RS 3.998,00 1,82% RS 72,65
040631-ERB-003 SUPORTE DE GUIA T-3 (239-282) sim PC RS 2.455,00 1,12% RS 27,40
3Y.5130.AG.5 SUPORTE DE GUIAS sim M RS 49,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5130.AG.2 SUPORTE DE GUIAS sim PC RS 6.543,00 2,97% RS 194,59
3X.6152.AL.9 SUPORTE DE PLACA sim PC RS 344,00 0,16% R$ 0,54
3X.6152.AL.3 SUPORTE DE PLACA sim PC RS 78,00 0,04% R$ 0,03
3Y.0094.RR.1 SUPORTE DO PINHAO sim PC RS 9.876,00 4,49% RS 443,34
3Y.0094.VA.1 SUPORTE DO REGULADOR sim PC RS 7.643,00 3,47% RS 265,52
3Y.5130.8B.4 SUPORTE GUIA T-161 (67-160) sim PC R$ 0,56 0,00% RS 0,00
32.0091.DD.3 SUPORTE MAO ALD/AC sim PC RS 6,34 0,00% RS 0,00
32.0092.5L.1 SUPORTE P/CENTRAL TELEFONICA sim PC RS 280,89 0,13% RS 0,36
067076-ERB-200 SUPORTE P/ REFORCO sim PC RS 344,00 0,16% RS 0,54
3Y.0090.HB.6 SUPORTE P/ REG.VELOC.(EXPERT) sim PC R$ 276,00 0,13% R$ 0,35
3Z.0090.FA.1 SUPORTE PAVTO. INTEGR. AC sim PC RS 3,66 0,00% RS 0,00
3Y.6152.CV.3 SUPORTE SENSOR MAGNETICO MAQ sim PC RS 675,00 0,31% RS 2,07
3X.6065.B.1 SUSPENSAO DO CABO DE MANOBRA ELEV sim PC RS 13,89 0,01% R$ 0,00
X05.004.868 TAMPA DE PAPELAO 300X140X35 sim PC RS 3.267,00 1,49% RS 48,51
X03.001.037 TELEFONE DE PAREDE/MESA 12 TECLAS sim PC RS 4.567,00 2,08% RS 94,81
X08.038.061 TERMINAL ANEL 8 AWG - M6 nio PC RS 455,00 0,21% R$ 0,94
X08.038.112 TERMINAL ANEL 8 AWG-DIAM. 10mm nio PC RS 456,00 0,21% RS 0,95
X08.038.089 TERMINAL ANEL AWG 12-10(2,7/6,6mm) nio PC RS 987,00 0,45% RS 4,43
X08.038.058 TERMINAL ANEL S.ISOL 4,0-6,0MM2/M5 nio PC RS 123,00 0,06% RS 0,07
X08.063.081 TERMOSTATO TSUR PRIVILEGE sim PC RS 754,00 0,34% RS 2,58
067076-CE-003 TETO ESPECIAL sim PC RS 1.543,00 0,70% RS 10,82
067079-CE-001 TETO EXPORT sim PC RS 1.345,00 0,61% RS 8,22
38494.6 TIMEKEEPER sim PC R$ 10.567,00 4,80% RS 507,55
3Y.0087.BC.2 TIRANTE sim PC RS 238,00 0,11% RS 0,26
3Y.0345.AK.52 TIRANTE P/ C.PESO (COMPR.=3940mm) sim PC RS 299,00 0,14% RS 0,41
X08.041.014 TOMADA 2 POLOS COM PINO TERRA ndo PC RS 7.654,00 3,48% RS 266,29
X08.041.020 TOMADA 250V;10A;FASTON 6.3;P/PAINEL nio PC RS 543,00 0,25% RS 1,34
X08.038.238 TOMADA PADRAO PARA TELEFONE ndo PC RS 456,00 0,21% RS 0,95
X08.044.094 TRAFO TRIFASICO 220VA 50Hz 18V sim PC RS 6.785,00 3,08% RS 209,26
X08.044.076 TRAFO TRIFASICO 3X18V 150VA sim PC RS 98,00 0,04% RS 0,04
3X.6446.F.6 TRAVESSA C/ RELOGIO OP=900 OPH=20 sim PC R$ 97,00 0,04% R$ 0,04
3X.6446.W.52 TRAVESSA C/ RELOGIO P/ CAB. EXPOR sim PC RS 8.765,00 3,98% RS 349,21
32.0833.D.3 TRINCO CHAVE TRIANGULO AC/ALD F-30 sim PC RS 25.687,00 11,68% R$ 2.999,19
37.0451.BR.8 TUBO P/ TIRANTE C.PESO A=1600MM sim PC RS 28.765,00 13,08% RS 3.761,02
3Y.6503.MJ.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8KHZ sim PC RS 3.679,00 1,67% RS 61,52
3Y.6504.AA.22 UNIDADE IGBT 380V - 13A @ 8kHz. sim PC RS 7.782,25 3,54% RS 275,29
3Y.6504.AA.6 UNIDADE IGBT 380V - 20A @ 8kHz. sim PC RS 9.884,19 4,49% RS 444,08
3Y.6504.AA.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8kHz sim PC RS 15.386,05 6,99% R$ 1.076,05
3Y.6504.AA.9 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8kHz sim PC RS 23.712,30 10,78% R$ 2.555,79
3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ sim PC RS 31.421,07 14,28% RS 4.487,65
3Y.6504.AA.11 UNIDADE IGBT 380V - 84A @ 8KHZ sim PC RS 49.578,01 22,54% R$ 11.172,63
3Y.6503.JD.8 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8KHZ sim PC R$ 11.765,70 5,35% RS 629,23
X08.032.031 VARISTOR 275VCA DIAMETRO 20MM ndo PC RS 876,00 0,40% RS 3,49
X08.032.418 VARISTOR 35Vca DIAMETRO 14mm ndo PC RS 434,00 0,20% R$ 0,86
3Y.5260.V.5 VENTILACAO 220V sim PC RS 3.456,00 1,57% RS 54,29
3Y.5260.X.5 VENTILACAO 220V sim PC R$ 987,00 0,45% RS 4,43
3Y.5260.7.1 VENTILACAO 110/220 V sim PC RS 754,00 0,34% RS 2,58
079154-MB-001 VIGA DE MAQUINA (TIPO 2 - 2080 mm sim PC RS 1.980,00 0,90% R$ 17,82
067076-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA sim PC RS 1.234,00 0,56% RS 6,92
067079-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA ESPECIAL sim PC R$ 1.321,00 0,60% R$ 7,93
32.6083.AG.1 VIVA VOZ THEVEAR sim PC RS 1.355,00 0,62% RS 8,35
3Y.0646.).1 VOLANTE (INJETADO) sim PC RS 6.789,00 3,09% RS 209,50
X26.200.117 UNIDADE REGENERATIVA 2Q 30KW sim PC RS 8.334,95 1400,00% RS 116.689,30
X26.200.210 CJ Cabos Unidade i sim PC RS 153,97 1400,00% RS 2.155,58

TOTAL GERAL

RS 395.021,96




