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Edital 40/2024

UASG 110404

PREGÃO ELETRÔNICO
90040/2024

 

CONTRATANTE
Ministério da Defesa (MD) / Departamento de Administração Interna (DEADI)
 

OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestar assistência técnica com rotinas de manutenção
preventiva, corretiva e preditiva, mediante ressarcimento de peças, componentes e acessórios
necessários à operação de 14 (quatorze) elevadores  da  Administração Central do Ministério da
Defesa (ACMD).

 

VALOR TOTAL ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO
R$  3.117.963,60 (três milhões, cento e dezessete mil, novecentos e sessenta e três reais e
sessenta centavos)

 

DATA DA SESSÃO PÚBLICA
Dia 27/11/2024 às 10h (horário de Brasília/DF)

 

CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
Menor preço do grupo

 

MODO DE DISPUTA
Aberto e fechado

 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS
SIM 
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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90040/2024

(Processo Administrativo n.° 60585.000098/2024-89)

Torna-se público que o Ministério da Defesa - MD, por meio do Departamento de Administração
Interna - DEADI, sediado(a) Esplanada dos Ministérios, Anexo I do Bloco “O”, 2º andar, Plano
Piloto, Brasília/DF, CEP 70052-900, realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma
ELETRÔNICA, nos termos da Lei n.º 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável
e, ainda, de acordo com as condições estabelecidas neste Edital
 

1. DO OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é a prestação do serviço de assistência técnica com rotinas de
manutenção preventiva, corretiva e preditiva, mediante ressarcimento de peças, componentes e
acessórios necessários à operação de 14 (quatorze) elevadores de fabricação da empresa TK

 Elevator com o sistema de monitoramento de tráfego e remoto conforme condições, quantidades e
exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

1.2. A licitação será realizada em grupo único, formados por dois itens, conforme tabela constante
no Termo de Referência, devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compõem.

2. DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverão atender às condições exigidas no cadastramento no SICAF até o
terceiro dia útil anterior à data prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais nos
Sistemas relacionados no item anterior e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela
informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo
identifique incorreção ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no momento
da habilitação.

2.5. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n.º 14.133, de 2021, para o
agricultor familiar, o produtor rural pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos
limites previstos da Lei Complementar n.º 123, de 2006 e do Decreto n.º 8.538, de 2015.
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2.6. Não poderão disputar esta licitação:

2.6.1. Aquele que não atenda às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica,
quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou
do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador,
acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável
técnico ou subcontratado, quando a licitação versar sobre serviços ou fornecimento de bens a ela
necessários;

2.6.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da licitação, impossibilitada de participar
da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.6.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que
desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles
seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n.º 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do edital, tenha sido
condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por
submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de
adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;

2.6.8. Agente público do órgão ou entidade licitante;

2.6.9. Pessoas jurídicas reunidas em consórcio;

2.6.10. Cooperativas;

2.6.11. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição;

2.6.12. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato
agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que
possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos
termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 será também aplicado ao licitante que atue em
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela
aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado
o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.

2.8. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a
que se referem os itens 2.6.2 e 2.6.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da
contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão
exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 não impede a licitação ou a contratação de serviço que
inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo, nas
contratações integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execução.
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2.11. Em licitações e contratações realizadas no âmbito de projetos e programas parcialmente
financiados por agência oficial de cooperação estrangeira ou por organismo financeiro internacional
com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, não poderá participar pessoa física ou
jurídica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada
inidônea nos termos da Lei n.º 14.133/2021.

2.12. A vedação de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da
contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou
funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

3.1. Na presente licitação, a fase de habilitação sucederá as fases de apresentação de propostas e
lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, a proposta com o
preço ou o percentual de desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a
data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública.

3.3. Caso a fase de habilitação anteceda as fases de apresentação de propostas e lances, os
licitantes encaminharão, na forma e no prazo estabelecidos no item anterior, simultaneamente os
documentos de habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1.1 e 7.13.1 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarará, em campo próprio do sistema, que:

3.4.1. Está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de
que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas
convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua
entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no
instrumento convocatório;

3.4.2. Não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo
7°, XXXIII, da Constituição;

3.4.3. Não possui empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto
nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

3.4.4. Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado
da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema
eletrônico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa deverá declarar, ainda, em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n.º 123, de 2006, estando apto a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º
do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

3.6.1. No item exclusivo para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame, para aquele item;
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3.6.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n.º 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.7. A falsidade da declaração de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitará o licitante às sanções
previstas na Lei n.º 14.133, de 2021, e neste Edital.

3.8. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou, na hipótese de a fase de habilitação
anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, os documentos de
habilitação anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

3.9. Não haverá ordem de classificação na etapa de apresentação da proposta e dos documentos
de habilitação pelo licitante, o que ocorrerá somente após os procedimentos de abertura da sessão
pública e da fase de envio de lances.

3.10. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos
licitantes convocados para apresentação de propostas, após a fase de envio de lances.

3.11. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante poderá parametrizar o seu
valor final mínimo ou o seu percentual de desconto máximo quando do cadastramento da proposta
e obedecerá às seguintes regras:

3.11.1. A aplicação do intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances,
que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a
melhor oferta; e

3.11.2. Os lances serão de envio automático pelo sistema, respeitado o valor final mínimo, caso
estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem acima.

3.12. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado no sistema
poderá ser alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

3.12.1. Valor superior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de
julgamento por menor preço; e

3.12.2. Percentual de desconto inferior a lance já registrado pelo fornecedor no sistema, quando
adotado o critério de julgamento por maior desconto.

3.13. O valor final mínimo ou o percentual de desconto final máximo parametrizado na forma do
item 3.11 possuirá caráter sigiloso para os demais fornecedores e para o órgão ou entidade
promotora da licitação, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos órgãos de
controle externo e interno.

3.14. Caberá ao licitante interessado em participar da licitação acompanhar as operações no
sistema eletrônico durante o processo licitatório e se responsabilizar pelo ônus decorrente da perda
de negócios diante da inobservância de mensagens emitidas pela Administração ou de sua
desconexão.

3.15. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento
que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
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4. DA ABERTURA DA SESSÃO, PROPOSTA E LANCES

4.1. A abertura da presente licitação dar-se-á automaticamente em sessão pública, por meio de
sistema eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital.

4.2. Os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitação, quando
for o caso, anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sessão pública.

4.3. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

4.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio
de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado
no registro.

4.5. O lance deverá ser ofertado pelo valor unitário do item.

4.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da
sessão e as regras estabelecidas no Edital.

4.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ou percentual de desconto superior
ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.

4.8. O intervalo mínimo de diferença de valores ou percentuais entre os lances, que incidirá tanto
em relação aos lances intermediários quanto em relação à proposta que cobrir a melhor oferta
deverá ser:

4.8.1. 0,5% (cinco décimos por cento).

4.9. O licitante poderá, uma única vez, excluir seu último lance ofertado, no intervalo de quinze
segundos após o registro no sistema, na hipótese de lance inconsistente ou inexequível.

4.10. O procedimento seguirá de acordo com o modo de disputa adotado.

4.11. Caso seja adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “aberto e
fechado”, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e fechado.

4.11.1. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá o
período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente
encerrada a recepção de lances.

4.11.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

4.11.3. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante poderá optar por manter o seu
último lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor lance.

4.11.4. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os
autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três,
oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento
deste prazo.

4.11.5. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará e
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.



UASG 110404 Edital 40/2024

8 de 20

4.12. Após o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenará e
divulgará os lances segundo a ordem crescente de valores.

4.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado em primeiro lugar.

4.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

4.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

4.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas vinte e quatro
horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para
divulgação.

4.17. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

4.18. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto
à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n.º 123, de
2006, regulamentada pelo Decreto n.º 8.538, de 2015.

4.18.1. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serão
consideradas empatadas com a primeira colocada.

4.18.2. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terá o direito de encaminhar uma
última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.

4.18.3. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa e
empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem
de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

4.18.4. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor
oferta.

4.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

4.19.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 60 da Lei n.º 14.133, de 2021, nesta ordem:

4.19.1.1. Disputa final, hipótese em que os licitantes empatados poderão apresentar nova proposta
em ato contínuo à classificação;
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4.19.1.2. Avaliação do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverão
preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de

 obrigações previstos nesta Lei, conforme o seguinte procedimento:

4.19.1.2.1. Constatação da existência de penalidades registradas no SICAF dos últimos 5 (cinco) 
anos:

a) Um ponto negativo para cada advertência;

b) Três pontos negativos para cada multa; e

c) Sete pontos negativos se houver algum impedimento pregresso de licitar e contratar, 
registrado.

4.19.1.2.2. Caso os critérios acima não sejam suficientes para desempatar os licitantes, passará a 
uma segunda fase que consistirá na valoração positiva da experiência contratual dos licitantes da 
seguinte forma:

a) Apresentação de declaração do licitante apresentando a quantidade de contratos em 
vigência com a administração pública referente ao objeto da contratação, sendo 
acompanhada das declarações de cada órgão atestando o fiel cumprimento das obrigações 
contratuais. A cada contrato apresentado da forma descrita será atribuído um ponto ao 
licitante.

4.19.1.3. Desenvolvimento pelo licitante de ações de equidade entre homens e mulheres no
ambiente de trabalho, conforme regulamento;

4.19.1.4. Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientações dos
órgãos de controle.

4.19.2. Persistindo o empate, será assegurada preferência, sucessivamente, aos bens e serviços
produzidos ou prestados por:

4.19.2.1. Empresas estabelecidas no território do Estado ou do Distrito Federal do órgão ou
entidade da Administração Pública estadual ou distrital licitante ou, no caso de licitação realizada
por órgão ou entidade de Município, no território do Estado em que este se localize;

4.19.2.2. Empresas brasileiras;

4.19.2.3. Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

4.19.2.4. Empresas que comprovem a prática de mitigação, nos termos da Lei n.º 12.187, de 29 de
dezembro de 2009.

4.20. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, na hipótese da proposta do primeiro
colocado permanecer acima do preço máximo ou inferior ao desconto definido para a contratação, o
pregoeiro poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento.

4.20.1. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificação
inicialmente estabelecida, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for
desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido pela
Administração.

4.20.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais
licitantes.
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4.20.3. O resultado da negociação será divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do
processo licitatório.

4.20.4. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, acompanhada,
se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles
exigidos neste Edital e já apresentados.

4.20.5. É facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

4.20.6. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no Sistema Eletrônico, dos
seguintes campos:

5.1.1. Valor unitário e total do item;

5.1.2. Marca;

5.1.3. Fabricante;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente na execução do objeto.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis,
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos doze meses.

5.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos
na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.

5.7. Na presente licitação, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderão se beneficiar
do regime de tributação pelo Simples Nacional.

5.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas
contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, assumindo o proponente o
compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à
perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.

5.8.1. O prazo de validade da proposta não será inferior a  dias  a contar da data de60 (sessenta) ,
sua apresentação.

5.8.2. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de
contratações públicas federais, quando participarem de licitações públicas;
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5.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o preço já decorrente da aplicação
do desconto ofertado deverá respeitar os preços máximos previstos no Termo de Referência.

5.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a responsabilização pelo Tribunal de Contas da União e, após o devido
processo legal, gerar as seguintes consequências: assinatura de prazo para a adoção das medidas
necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituição; ou
condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa contratada ao pagamento dos
prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de superfaturamento por sobrepreço na execução
do contrato.

6. DA FASE DE JULGAMENTO

6.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro verificará se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto
no art. 14 da Lei n.º 14.133/2021, legislação correlata e no item 2.7 do Edital, especialmente quanto
à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a
consulta aos seguintes cadastros:

6.1.1. SICAF; 

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e

6.1.3. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da
União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio
majoritário, por força da vedação de que trata o artigo 12 da Lei n.° 8.429, de 1992.

6.3. Caso conste na Consulta de Situação do licitante a existência de Ocorrências Impeditivas
Indiretas, o Pregoeiro diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas
no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. (IN n.º 3/2018, art. 29, )caput

6.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento
similares, dentre outros. (IN n.º 3/2018, art. 29, §1º).

6.3.2. O licitante será convocado para manifestação previamente a uma eventual desclassificação.
(IN n.º 3/2018, art. 29, §2º).

6.3.3. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado inabilitado, por falta de condição
de participação.

6.4. Na hipótese de inversão das fases de habilitação e julgamento, caso atendidas as condições
de participação, será iniciado o procedimento de habilitação.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum
tratamento favorecido às ME/EPPs, o pregoeiro verificará se faz jus ao benefício, em conformidade
com os itens 2.5.1 e 3.6 deste edital.

6.6. Verificadas as condições de participação e de utilização do tratamento favorecido, o pregoeiro
examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à
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compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para contratação neste Edital e em
seus anexos, observado o disposto no artigo 29 a 35 da IN SEGES n.º 73, de 30 de setembro de
2022.

6.7. Será desclassificada a proposta vencedora que:

6.7.1. Contiver vícios insanáveis;

6.7.2. Não obedecer às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;

6.7.3. Apresentar preços inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a
contratação;

6.7.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;

6.7.5. Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos,
desde que insanável.

6.8. No caso de bens e serviços em geral, é indício de inexequibilidade das propostas valores
inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração.

6.8.1. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o , só será considerada após diligência docaput
pregoeiro, que comprove:

6.8.1.1. Que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.8.1.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.9. Em contratação de serviços de engenharia, além das disposições acima, a análise de
exequibilidade e sobrepreço considerará o seguinte:

6.9.1. Nos regimes de execução por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral,
semi-integrada ou integrada, a caracterização do sobrepreço se dará pela superação do valor
global estimado;

6.9.2. No regime de empreitada por preço unitário, a caracterização do sobrepreço se dará pela
superação do valor global estimado.

6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos
valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração,
independentemente do regime de execução.

6.9.4. Será exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta
e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o
valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com a Lei.

6.10. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa
comprove a exequibilidade da proposta.

6.11. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos
custos unitários por meio de Planilha de Custos e Formação de Preços elaborada pela
Administração, o licitante classificado em primeiro lugar será convocado para apresentar Planilha
por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena
de não aceitação da proposta.

6.11.1. Em se tratando de serviços de engenharia, o licitante vencedor será convocado a
apresentar à Administração, por meio eletrônico, as planilhas com indicação dos quantitativos e dos
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custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento
das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos
valores adequados ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilização dos preços unitários,
no caso de empreitada por preço global, empreitada integral, contratação semi-integrada e
contratação integrada, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma
físico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

6.12. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da
proposta. A planilha poderá́ ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde
que não haja majoração do preço e que se comprove que este é o bastante para arcar com todos
os custos da contratação;

6.12.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a
substância das propostas;

6.12.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de
recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse
regime.

6.13. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá
ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no
objeto.

6.14. Caso o Termo de Referência exija a apresentação de amostra, o licitante classificado em
primeiro lugar deverá apresentá-la, conforme disciplinado no Termo de Referência, sob pena de
não aceitação da proposta.

6.15. Por meio de mensagem no sistema, será divulgado o local e horário de realização do
procedimento para a avaliação das amostras, cuja presença será facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.

6.16. Os resultados das avaliações serão divulgados por meio de mensagem no sistema.

6.17. No caso de não haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa
aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especificações previstas neste
Edital, a proposta do licitante será recusada.

6.18. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado não for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisará a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado.
Seguir-se-á com a verificação da(s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, até a verificação de uma
que atenda às especificações constantes no Termo de Referência.

 

7. DA FASE DE HABILITAÇÃO

7.1. Os documentos previstos no Termo de Referência, necessários e suficientes para demonstrar a
capacidade do licitante de realizar o objeto da licitação, serão exigidos para fins de habilitação, nos
termos dos arts. 62 a 70 da Lei n.º 14.133, de 2021.

7.1.1. A documentação exigida para fins de habilitação jurídica, fiscal, social e trabalhista e
econômico-financeira, poderá ser substituída pelo registro cadastral no SICAF.



UASG 110404 Edital 40/2024

14 de 20

7.2. Quando permitida a participação de empresas estrangeiras que não funcionem no País, as
exigências de habilitação serão atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente
apresentados em tradução livre.

7.3. Na hipótese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que não funcione no País, para
fins de assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, os documentos exigidos para a
habilitação serão traduzidos por tradutor juramentado no País e apostilados nos termos do disposto
no Decreto n.º 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substituí-lo, ou
consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

7.4. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser apresentados em original ou por
cópia.

7.5. Os documentos exigidos para fins de habilitação poderão ser substituídos por registro cadastral
emitido por órgão ou entidade pública, desde que o registro tenha sido feito em obediência ao
disposto na Lei n.º 14.133/2021.

7.6. Será verificado se o licitante apresentou declaração de que atende aos requisitos de
habilitação, e o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei
(art. 63, I, da Lei n.º 14.133/2021).

7.7. Será verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitação, a declaração de
que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da
Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

7.8. O licitante deverá apresentar, sob pena de desclassificação, declaração de que suas propostas
econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas
assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

7.9. Considerando que na presente contratação a avaliação prévia do local de execução é
facultativa para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, o
licitante deve atestar, sob pena de inabilitação, que conhece o local e as condições de realização
do serviço, assegurado a ele o direito de realização de vistoria prévia.

7.9.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terá disponibilizado pela Administração data e
horário exclusivos, a ser agendado conforme subitem 4.7 do Termo de Referência, Anexo I ao
Edital, de modo que seu agendamento não coincida com o agendamento de outros licitantes.

7.9.2. Caso o licitante opte por não realizar vistoria, poderá substituir a declaração exigida no
presente item por declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do
conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação.

7.10. A habilitação será verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

7.10.1. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN n.º 3/2018, art. 4º, §1º,
e art. 6º, §4º).

7.11. É de responsabilidade do licitante conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no SICAF e
mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, devendo proceder,
imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique incorreção ou aqueles
se tornem desatualizados. (IN n.º 3/2018, art. 7º, ).caput
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7.11.1. A não observância do disposto no item anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação. (IN n.º 3/2018, art. 7º, parágrafo único).

7.12. A verificação pelo pregoeiro, em sítios eletrônicos oficiais de órgãos e entidades emissores de
certidões constitui meio legal de prova, para fins de habilitação.

7.12.1. Os documentos exigidos para habilitação que não estejam contemplados no SICAF serão
enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de , prorrogável por igual2 (duas) horas
período, contado da solicitação do pregoeiro.

7.12.2. Na hipótese de a fase de habilitação anteceder a fase de apresentação de propostas e
lances, os licitantes encaminharão, por meio do sistema, simultaneamente os documentos de
habilitação e a proposta com o preço ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 1º do
art. 36 e no § 1º do art. 39 da Instrução Normativa SEGES n.º 73, de 30 de setembro de 2022.

7.13. A verificação no SICAF ou a exigência dos documentos nele não contidos somente será feita
em relação ao licitante vencedor.

7.13.1. Os documentos relativos à regularidade fiscal que constem do Termo de Referência
somente serão exigidos, em qualquer caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e
apenas do licitante mais bem classificado.

7.13.2. Respeitada a exceção do subitem anterior, relativa à regularidade fiscal, quando a fase de
habilitação anteceder as fases de apresentação de propostas e lances e de julgamento, a
verificação ou exigência do presente subitem ocorrerá em relação a todos os licitantes.

7.14. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a
apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para (Lei n.º 14.133/21, art. 64, e
IN n.º 73/2022, art. 39, §4º):

7.14.1. Complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e
desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; e

7.14.2. Atualização de documentos cuja validade tenha expirado após a data de recebimento das
propostas;

7.15. Na análise dos documentos de habilitação, a comissão de contratação poderá sanar erros ou
falhas, que não alterem a substância dos documentos e sua validade jurídica, mediante decisão
fundamentada, registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes eficácia para fins de
habilitação e classificação.

7.16. Na hipótese de o licitante não atender às exigências para habilitação, o pregoeiro examinará a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma
proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 7.12.1.

7.17. Somente serão disponibilizados para acesso público os documentos de habilitação do licitante
cuja proposta atenda ao edital de licitação, após concluídos os procedimentos de que trata o
subitem anterior.

7.18. A comprovação de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de
pequeno porte somente será exigida para efeito de contratação, e não como condição para
participação na licitação (art. 4º do Decreto n.º 8.538/2015).

7.19. Quando a fase de habilitação anteceder a de julgamento e já tiver sido encerrada, não caberá
exclusão de licitante por motivo relacionado à habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes
ou só conhecidos após o julgamento.
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8. DOS RECURSOS

8.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação
de licitantes, à anulação ou revogação da licitação, observará o disposto no art. 165 da Lei nº
14.133, de 2021.

8.2. O prazo recursal é de 3 (três) dias úteis, contados da data de intimação ou de lavratura da ata.

8.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitação
ou inabilitação do licitante:

8.3.1. A intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão;

8.3.2. O prazo para a manifestação da intenção de recorrer não será inferior a 10 (dez) minutos;

8.3.3. O prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação ou de
lavratura da ata de habilitação ou inabilitação;

8.3.4. Na hipótese de adoção da inversão de fases prevista no § 1º do art. 17 da Lei n.º 14.133, de
2021, o prazo para apresentação das razões recursais será iniciado na data de intimação da ata de
julgamento.

8.4. Os recursos deverão ser encaminhados em campo próprio do sistema.

8.5. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a
qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10
(dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

8.6. Os recursos interpostos fora do prazo não serão conhecidos.

8.7. O prazo para apresentação de contrarrazões ao recurso pelos demais licitantes será de 3 (três)
dias úteis, contados da data da intimação pessoal ou da divulgação da interposição do recurso,
assegurada a vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

8.8. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida
até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

8.9. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

8.10. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados no sítio
eletrônico https://www.gov.br/defesa/pt-br > Licitações e Contratos > Editais e no site https://www.
gov.br/compras/pt-br.

9. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

9.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

9.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer
documento que tenha sido solicitado pelo/a pregoeiro/a durante o certame;

9.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta
em especial quando:
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9.1.2.1. Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;

9.1.2.2. Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;

9.1.2.3. Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

9.1.2.4. Deixar de apresentar amostra;

9.1.2.5. Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital.

9.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

9.1.3.1.  Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;

9.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação.

9.1.5. Fraudar a licitação.

9.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial
quando:

9.1.6.1. Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

9.1.6.2. Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

9.1.6.3. Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

9.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação.

9.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.

9.2. Com fulcro na Lei n.º 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades
civil e criminal:

9.2.1. Advertência;

9.2.2. Multa;

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar; e

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade
que aplicou a penalidade.

9.3. Na aplicação das sanções serão considerados:

9.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida.

9.3.2. As peculiaridades do caso concreto.

9.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes.

9.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública.

9.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
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9.4. A multa será recolhida em percentual de  incidente sobre o valor do contrato0,5% a 30%
licitado, recolhida no prazo máximo de  úteis, a contar da comunicação oficial.20 (vinte) dias

9.4.1. Para as infrações previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, a multa será de  do valor do 0,5%
contrato licitado.

9.4.2. Para as infrações previstas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e 9.1.8, a multa será de  do15%
valor do contrato licitado.

9.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.

9.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.

9.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência
das infrações administrativas relacionadas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3, quando não se justificar a
imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo
prazo máximo de 3 (três) anos.

9.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 9.1.4, 9.1.5, 9.1.6, 9.1.7 e
9.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 que
justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e
contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º, da Lei n.º 14.133/2021.

9.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou
em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita
no item 9.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às
penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora
da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73, de 2022.

9.10. A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de
processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais
servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o
adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

9.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência,
multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à
autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir
sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

9.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da
intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.

9.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão
recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.

9.14. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral dos danos causados.
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10. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E ESCLARECIMENTO

10.1. Qualquer pessoa é parte legítima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicação da
Lei n.º 14.133, de 2021, devendo protocolar o pedido até 3 (três)  dias úteis antes da data da
abertura do certame.

10.2. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado em sítio eletrônico
oficial no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do
certame.

10.3. A impugnação e o pedido de esclarecimento poderão ser realizados por forma
eletrônica, pelos seguintes meios: nupreg@defesa.gov.br.

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

10.4.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo agente de contratação, nos autos do processo de licitação.

10.5. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico.

11.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em
contrário, pelo Pregoeiro.

11.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

11.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

11.5. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

11.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

11.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administração.

11.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e
do interesse público.

11.9. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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11.10. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na íntegra, no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP) e endereço eletrônico https://www.gov.br/defesa/pt-br > Licitações e Contratos >

.Editais

11.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência; e

Apêndice I do Anexo I – Planilha Orçamentária de Referência;

Apêndice II do Anexo I – Planilha Orçamentária de Referência para as Peças de Reposição;

Apêndice III do Anexo I – Modelo de Formulação da Proposta;

Apêndice IV do Anexo I – Classificação ABC das Peças;

Apêndice V do Anexo I – Declaração de Vistoria;

Apêndice VI do Anexo I – Especificações Técnicas dos Elevadores Existentes;

Apêndice VII do Anexo I – Estudo Técnico Preliminar;

Apêndice VIII do Anexo I – Instrumento de Medição de Resultado;

Apêndice IX do Anexo I – Matriz de Risco;

Apêndice X do Anexo I – Modelo de Relatório de Atendimento Técnico;

Apêndice XI do Anexo I – Plano de manutenção;

Apêndice XII do Anexo I – Termo Confidencialidade; e

Apêndice XIII do Anexo I – Termo de Responsabilidade.

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato.

12. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO FONSECA
Diretor do Departamento de Administração Interna

 Assinou eletronicamente em 06/11/2024 às 12:53:29.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Lista de Anexos
Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados 
diretamente a este documento.

Anexo I - Anexo I - TR n. 134_2024.pdf (4.39 MB)
Anexo II - Anexo II - Contrato n. 33_2024.pdf (186.59 KB)
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Termo de Referência 134/2024

Informações Básicas

Número do 
artefato

UASG Editado por Atualizado em

134/2024 110404-DEPARTAMENTO DE 
ADMINISTRAÇÃO INTERNA

FERNANDO MENDES DE 
ALMEIDA

26/09/2024 09:46 (v 
14.0)

Status
ASSINADO

Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo 
Administrativo

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de 
engenharia

60585.000098/2024-89

1. Definição do objeto

1.1.  Contratação de empresa especializada para prestar assistência técnica com rotinas de
manutenção preventiva, corretiva e preditiva, mediante ressarcimento de peças, componentes e
acessórios necessários à operação de 14 (quatorze) elevadores de fabricação da empresa TK
Elevator com o sistema de monitoramento de tráfego e remoto, sendo 08 (oito) instalados no
Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa (AC/MD), bloco “Q”, e 06 (seis)
instalados nas dependências do Anexo do bloco “O”, ambos na Esplanada dos Ministérios em
Brasília-DF, nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste
instrumento.

 

 ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CATSER UN

VALOR ESTIMADO

MENSAL

(M)

ANUAL

(A)=(M)x12

TOTAL 5 
ANOS

(T)=(A)x5

ÚNICO

1

Manutenção preventiva, corretiva e 
preditiva com fornecimento total de mão 
de obra para 14 elevadores localizados no 
bloco “Q” e Anexo do bloco “O”

1627 Serviço R$ 19.047,56 R$ 228.570,72
R$ 

1.142.853,60
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2

Fornecimento de  peças novas originais, 
com o maior desconto sobre os preços 
praticados na loja online do fabricante 
(https://loja.br.tkelevator.com), para 14 
elevadores localizados no bloco “Q” e 
Anexo do bloco “O”

1627 Serviço R$ 32.918,50 R$ 395.022,00
R$ 

1.975.110,00

CUSTO TOTAL GERAL ESTIMADO (R$)
R$ 
3.117.963,60

* Observações

(1) Como se trata de peças originais do fabricante, existe somente um fornecedor com um valor fixo para as peças sob demanda, 
item 2 da tabela.

(2) O quantitativo exato de peças que será necessário durante a vigência do contrato não pode ser determinado previamente 
devido a natureza imprevisível da falha de componentes. Portanto, o fabricante segue o modelo de percentual estimado de 
utilização baseado em estudos estatísticos sobre a probabilidade de falha da peça.

(3) O valor previsto a ser utilizado para a aquisição de peças, item 2, é um valor fixo e no julgamento das propostas deverá ser 
adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21. Tal desconto será aplicado nos preços 
das peças eventualmente adquiridas sob demanda, praticados na loja online do fabricante dos elevadores.

 

1.2. O(s) serviço(s) objeto desta contratação são caracterizados como comum de engenharia,
conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar, anexo VII deste TR.

1.3. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos contados da assinatura do contrato,
prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

1.3.1.  O serviço é enquadrado como continuado tendo em vista que  se constitui em uma
necessidade permanente da Administração Pública, não podendo ser paralisado sob pena de
prejuízo ao trânsito de funcionários e ao desenvolvimento das atividades fins do Órgão
Público.  O caráter continuado também se manifesta pelo fato de que o serviço de manutenção de
elevadores não é passível de divisão ou segmentação ao longo do tempo, e sim posto à

 A vigênciadisposição de forma permanente e contínua, em regime de sobreaviso ou prontidão.
plurianual mais vantajosa considerando o Estudo Técnico Preliminar, Anexo VII deste TR. 

1.5. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência
da contratação.
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2. Fundamentação da contratação

2.1. A Fundamentação da Contratação e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em 
tópico específico dos Estudos Técnicos Preliminares, apêndice deste Termo de Referência.

2.2. O objeto da contratação está previsto no Plano de Contratações Anual
2024  conforme detalhamento a seguir:

 

I) Id do item no PCA: 1703

II) Classe/Grupo: 546 - Serviços de Instalação

III) Identificador da Futura Contratação: 110404-90160-2023

 

 

                   

3. Descrição da solução

3.1. A descrição da solução como um todo encontra-se pormenorizada em tópico específico dos
Estudos Técnicos Preliminares, anexo VII  deste Termo de Referência.

 

 

 

4. Requisitos da contratação

Sustentabilidade

4.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descrição do objeto,
devem ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratações
Sustentáveis:

4.1.1. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto
n° 5.975, de 2006, de: (a)manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d)
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.

4.1.2. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do
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Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
apresentado ao órgão competente, conforme o caso;

Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA deverá providenciara destinação ambientalmente adequada dos resíduos
da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

a. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reserva de
material para usos futuros;

b. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua
utilização ou reciclagem futura;

c. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas;

d. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.5. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da
contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d ́
água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; Para fins de
fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da
Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o
caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,15.114, 15.115
e 15.116, de 2004.

4.1.3. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual,
deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA
n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

4.1.4. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01,
de 08/03/90, e legislação correlata;
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4.1.5. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,
deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

Subcontratação

4.2. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

Garantia da contratação

4.3. Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133,
de 2021, no percentual e condições descritas nas cláusulas do contrato.

4.4. Em caso opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo,
até a data de assinatura do contrato. 

4.5. A garantia, nas modalidades caução e fiança bancária, deverá ser prestada em até 10 dias
úteis após a assinatura do contrato.

4.6. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à garantia
da contratação.

Vistoria

4.7. A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa para o conhecimento
pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda à sexta-feira, das 09:30 horas às 17:00 horas.

4.8. Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.9. Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido
pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.

4.10. A vistoria poderá ser agendada junto à Coordenação de Engenharia e Manutenção do
Ministério da Defesa, pelo Telefone (61) 2023-9267.

4.10.1. Após a vistoria, o representante deverá preencher a declaração de vistoria, Anexo V deste
TR.

4.11. Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada
pelo responsável técnico do licitante acerca do conhecimento pleno das condições e
peculiaridades da contratação.

4.12. A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento
das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos
serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
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5. Modelo de execução do objeto

Condições de execução

5.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

5.1.1. Início da execução do objeto: 5 dias corridos da assinatura do contrato.

5.1.2. Descrição detalhada dos métodos, rotinas, etapas, tecnologias procedimentos, frequência e
periodicidade de execução do trabalho:

5.1.2.1. Da manutenção preventiva: 

5.1.2.1.1 A manutenção preventiva ou conservação preventiva consiste em um conjunto de ações
ou de operações de manutenção ou conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou
instalação, com programação antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de
inspeções sistemáticas, objetivando mantê-lo (s) operando ou em condições de operar dentro das
especificações do fabricante.

5.1.2.1.2. Os serviços de manutenção preventiva serão executados no horário de 8h às 18h, nas
dependências da CONTRATANTE, em Brasília-DF, em regime de visitas programadas,
efetuadas periodicamente, mediante cronograma de visitas elaborado pelas partes, em até 5
(cinco) dias após a assinatura do Contrato.

5.1.2.1.3. Os serviços de manutenção preventiva visam a manter os equipamentos em perfeitas
condições de operação e compreendem a realização das tarefas discriminadas, dentro da
periodicidade estabelecida para as inspeções, conforme o disposto neste Título.

5.1.2.1.4. A CONTRATADA será responsável por propor, nos moldes do Anexo XI, todos os
procedimentos de manutenção preventiva exigidos pela legislação e por normas pertinentes,
mesmo que esses procedimentos não estejam explicitamente listados neste Contrato,
respondendo por quaisquer danos resultantes de eventuais omissões.

5.1.2.1.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA a correção de quaisquer problemas ou
defeitos verificados quando da execução da manutenção preventiva.

5.1.2.1.6. As intervenções de manutenção preventiva deverão ser executadas com a frequência
mínima mensal definida no cronograma citado no subitem 5.1.2.1.9.1. deste Título, procedendo,
na mesma ocasião à inspeção, regulagem, ao ajuste e a pequenos reparos no local, de acordo com
as necessidades técnicas dos equipamentos.

5.1.2.1.7.  Eventuais alterações na frequência mínima de intervenções deverão ser prévia e
formalmente admitidas pelo Órgão Responsável.

5.1.2.1.8. A manutenção preventiva deverá ser obrigatoriamente executada, independentemente
de ocorrência de defeito ou paralisação.

5.1.2.1.9. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o Plano Básico de manutenção do
fabricante de cada equipamento, bem como os itens das rotinas abaixo relacionadas:

5.1.2.1.9.1. Procedimentos mensais:
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a) substituir ou reparar todas as peças que comprometam a operação e a segurança do elevador;

b) manter o elevador com todas as funcionalidades de quando novo;

c) controlador de tráfego:

c.1) testar o controlador de tráfego.

d) guias:

d.1) inspecionar as corrediças das guias, assegurando a operação silenciosa do elevador; d.2)
lubrificar as guias.

e) cabos de tração:

e.1) inspecionar os cabos de tração, anotando processos de corrosão ou de ruptura; e.2) igualar a
tensão dos cabos condutores.

f) sistemas de segurança:

f.1) inspecionar o limitador de velocidade;

f.2) inspecionar trincos, contatos e todos os outros dispositivos de segurança do elevador.

g) iluminação:

g.1) inspecionar as lâmpadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos, botoeiras, sobre
as cabinas e na caixa de corrida.

h) limpeza:

h.1) limpar e manter desimpedidos os espaços físicos nas casas de máquinas e no poço dos
elevadores, informando ao Órgão Responsável da existência de infiltração d’água e outras
irregularidade, quando houver;

h.2) limpar e remover quaisquer detritos/resíduos das soleiras de cabina e de pavimento.

i) motores elétricos e caixa de engrenagens:

i.1) limpar e ajustar escovas, porta-escovas e coletores; i.2) fazer a remoção da poeira acumulada
e do óleo vazado; i.3) verificar o nível do óleo, completando-o, se necessário;

j) freios:

j.1) remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa;

j.2) ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superfície de contato dos tambores de
freio.

k) quadros de energia e de comando:

k.1) limpar e proteger da corrosão a caixa dos quadros de energia e de comando;

k.2) inspecionar e ajustar ou substituir, se necessário, componentes elétricos e eletrônicos; k.3)
limpar e proteger da corrosão componentes elétricos e eletrônicos.
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l) nos andares:

l.1) ajustar e regular as portas de pavimento;

l.2) limpar as faces internas e externas das portas de pavimento;

l.3) fazer a remoção de todo o material depositado das soleiras e trilhos;

l.4) inspecionar as corrediças e substituí-las quando necessário; l.5) inspecionar trincos e sistema
de fechamento;

l.6) verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção; l.7) verificar a
continuidade física do fio de aterramento dos marcos e porta.

l.7) verificar a continuidade física do fio de aterramento dos marcos e porta.

m) cabinas:

m.1) limpar as soleiras;

m.2) limpar as faces externas das portas;

m.3) limpar os acrílicos dos tetos das cabinas dos elevadores;

m.4) limpar o teto da cabina;

m.5) ajustar e regular a porta de cabina;

m.6) inspecionar o sistema de ventilação, reparando-o se necessário;

m.7) inspecionar e lubrificar os conjuntos operadores das portas;

m.8) verificar o funcionamento do interfone;

m.9) verificar a partida, parada e nivelamento;

m.10) verificar a abertura e fechamento das portas e bpe;

m.11) verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores, botão de alarme e luz de
emergência;

m.12) verificar o totem e seus componentes;

m.13) verificar o relógio digital e o termômetro;

m.14) limpar e proteger conta corrosão a suspensão da cabina.

n) contrapesos:

n.1) limpar e proteger conta corrosão a suspensão dos contrapesos; n.2) ajustar as corrediças
deslizantes.

n.2) ajustar as corrediças deslizantes.

5.1.2.1.9.2. Procedimentos semestrais:
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a) aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabina e de contrapeso;

b) verificar nivelamento da cabine;

c) inspecionar os para-choques.

5.1.2.1.9.3. Procedimentos anuais:

a) ensaiar o freio de segurança com a cabina vazia e a velocidade reduzida

5.1.2.1.10.  Caso haja necessidade de substituição de peças, quando da realização de
manutenções preventivas, deverá ser observado o disposto no Título XX (Do fornecimento de
peças deste Contrato), inclusive no tocante aos prazos.

5.1.2.1.10.1.  Os serviços de manutenção preventiva serão considerados concluídos somente
quando o fornecimento e a instalação da(s) peça(s) e/ou do(s) componentes(s) necessários forem
efetivamente realizados.

5.1.2.1.11.  As despesas com todas as ações de manutenção preventiva já estão consideradas
como parte do fornecimento do pagamento mensal, considerando:

a) materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos
de limpeza, sabões, detergentes, estopas, panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante,
veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas, massa epóxi, solda, tinta, pilhas, baterias,
fusíveis, materiais de escritório, anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras,
parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e quaisquer outros necessários à execução dos serviços;

b) ferramentas, equipamentos, aparelhos de medições e testes necessários à execução dos
serviços solicitados,  sejam eles definitivos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade
pelo transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos;

c) ajustes em geral e reprogramação dos controladores eletrônicos;

d) quaisquer peças ou serviços que não estejam relacionados na planilha  de peças,não exaustiva
Anexo II deste TR, necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, mantendo todas as
suas características de quando novos.

5.1.2.2. Da manutenção corretiva

5.1.2.2.1. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela CONTRATADA mediante
chamado ou por constatação de defeitos, em qualquer dia da semana, no horário compreendido
entre as 7h e as 20h. O objetivo desses serviços é restaurar o funcionamento normal dos
equipamentos.

5.1.2.2.1.1.  Para assegurar a eficácia desses serviços, a CONTRATADA deverá manter um
serviço de emergência em seu estabelecimento durante o horário mencionado, com um técnico
qualificado e um estoque de peças, ferramentas e equipamentos adequados.
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5.1.2.2.2.  Os serviços de manutenção corretiva, que poderão compreender tarefas também
exigidas para a manutenção preventiva, serão realizados em razão de necessidade constatada em
procedimento de manutenção preventiva, em chamada ou por solicitação do Órgão Responsável,
sem nenhum limite na quantidade de solicitações.

5.1.2.2.3. Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE, em Brasília-DF,
no local de instalação do equipamento, exceto quando se tratar de serviços de natureza complexa
e/ou quando a natureza dos serviços recomendar sua realização em outro local, mediante
solicitação por escrito da CONTRATADA e autorização formal do Órgão Responsável.

5.1.2.2.3.1.  Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, peças ou componentes das
dependências da CONTRATANTE para reparo ou substituição, será necessária autorização de
saída emitida pela Secção de Material e Patrimônio, a ser concedida a funcionário da
CONTRATADA, formalmente identificado.

5.1.2.2.3.2. A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada de equipamentos, peças
ou componentes, será solicitada pelo Órgão Responsável.

5.1.2.2.3.3.  A CONTRATADA ficará obrigada a comunicar formalmente a devolução de
equipamento, peça ou componente retirado das dependências da CONTRATANTE para reparo.

5.1.2.2.3.4.  Em caso de retirada de equipamento, peça ou componente das dependências da
CONTRATANTE e /ou em caso de substituição de equipamento, peça ou componente, as
despesas com retirada e transporte correrão por conta da CONTRATADA.

5.1.2.2.4. Os serviços de manutenção corretiva consistirão em:

a) reparo de quaisquer falhas, deficiências ou mau funcionamento do equipamento, reportados
ou não pela CONTRATANTE, de forma a restaurar as condições de funcionamento do
equipamento;

b) quaisquer outras atividades que se fizerem necessárias, identificadas na manutenção
preventiva.

5.1.2.2.4.1. A manutenção corretiva subdividir-se-á em:

a) manutenção corretiva específica: procedimento de manutenção que necessita substituição de
peça/componente que sejam significativamente onerosos, que representariam maiores riscos a
este Contrato. Uma lista de peças   consideradanão exaustiva   nestes casos estão listados no
Anexo II  deste TR. O pagamento se dará por meio de ressarcimento no valor constante no site
oficial de peças do fabricante, aplicado o desconto oferecido na proposta da licitante vencedora.

b) manutenção corretiva genérica: qualquer procedimento de manutenção corretiva não previsto 
como corretiva específica. O pagamento por estes serviços está incluso na fatura mensal, 
juntamente com a manutenção preventiva.

5.1.2.2.5. A manutenção corretiva deverá obedecer aos seguintes prazos, contados do registro da
ocorrência:

a)  30 (trinta) minutos para dar início ao atendimento no caso de acidentes e passageiros presos;
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b) 60 (sessenta) minutos para atendimento às demais chamadas emergenciais;

b) 120 (cento e vinte)
minutos  para  dar  início  ao  atendimento  (visita  técnica  no  local  de  instalação  do
equipamento);

d) 24 (vinte e quatro) horas para correção do(s) defeito(s), salvo em situações excepcionais com
justificativa apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo Órgão Responsável.

5.1.2.2.5.1.  Caso seja necessário utilizar equipamento ou ferramenta não disponível para a
prestação dos serviços, este(s) deverá(ão) ser providenciado(s) pela CONTRATADA no prazo
máximo de 24 (vinte e quatro) horas, salvo justificativa apresentada e aceita pelo Órgão
Responsável, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE.

5.1.2.2.5.2. Quando o(s) defeito(s) tiver(em) sido detectado(s) durante a manutenção preventiva,
o prazo para correção contará da data de início do atendimento.

5.1.2.2.6. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o custo do
fornecimento de materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos
antiferrugem, produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas, panos, palha de aço, solventes,
querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e adesivos para tubos de PVC, colas massa epóxi,
solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório, anilhas, conector terminal
(compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e quaisquer
outros necessários à execução dos serviços.

5.1.2.2.7.  A CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus para o CONTRATANTE,
equipamentos, ferramentas, aparelhos de medição e testes necessários à execução dos serviços
solicitados, sejam eles definitivos ou temporários, assumindo toda a responsabilidade por
transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda dos mesmos.

5.1.2.3. Da manutenções preditiva

5.1.2.3.1. Os serviços de manutenção preditiva refere-se ao monitoramento contínuo e à análise
em tempo real dos dados do equipamento, incluindo movimentos de porta, chamados, códigos de
erro, entre outros. Esses dados devem ser enviados para um ambiente em nuvem, onde
algoritmos avançados são utilizados para analisar os padrões de operação e prever a vida útil
restante dos diferentes componentes.

5.1.2.3.1.1. O gerenciador de manutenção preditiva deverá ser capaz, dentre outras funções, de
fornecer os parâmetros do elevador e reconhecer padrões de falha ao longo do tempo, de maneira
que seja capaz de prescrever a substituição preventiva de peças antes de sua falha, com o
propósito de reduzir a quantidade de paradas não programadas e a indisponibilidade do
equipamento.

5.1.2.3.2.O corpo técnico da CONTRATADA deverá ter acesso ao sistema, de maneira que em
eventual atendimento, preventivo ou corretivo, possa receber informações do equipamento,
assistência virtual e ranking de ações a serem tomadas, antes da chegada ao local.
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5.1.2.3.3.  Deverá ser fornecido à CONTRATANTE acesso em tempo real ao sistema de
gerenciamento de dados por meio de um portal na internet e um aplicativo, permitindo que pelo
menos 6 (seis) usuários tenham acesso às seguintes informações:

a) situação de operação dos equipamentos em tempo real;

b) histórico de serviços e peças trocadas;

c) indicadores de desempenho, tais como disponibilidade dos equipamentos e o número de dias
desde o último chamado corretivo;

d) dados técnicos, como contagem de movimentos de porta, número de partidas realizadas e
distância percorrida;

e) notificações imediatas sobre paradas e interrupções.

5.1.3. Cronograma de realização dos serviços: 

5.1.3.1. Os itens 1 e 2 da tabela constante no item 1.1, , deste TR, sãoDefinição do Objeto
objetos cuja execução é contínua, nos termos do inciso XV, art. 6º da lei 14.133/21, não tendo a
necessidade de elaboração de cronograma físico-financeiro.

Local e horário da prestação dos serviços

5.2. Os serviços serão prestados no Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa
(AC/MD), bloco “Q” e Edifício Anexo do bloco “O”, ambos na Esplanada dos Ministérios em
Brasília-DF. 

5.3.  Os serviços de manutenção preventiva serão executados no horário de 8h às 18h, nas
dependências da CONTRATANTE, em Brasília-DF, em regime de visitas   programadas,
efetuadas periodicamente, mediante cronograma de visitas elaborado  pelas partes, em até 5
(cinco) dias após a assinatura do Contrato.

5.4. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela CONTRATADA  mediante
chamado ou por constatação de defeitos, em qualquer dia da semana, no horário compreendido
entre as 7h e as 20h. O objetivo desses serviços é restaurar o  funcionamento normal dos
equipamentos.

5.5. Os serviços de manutenção preditiva são de execução contínua e deve ser posto à disposição
de forma permanente, com a coleta em tempo real de dados por hardware e software dedicados.
Tais dados devem ser acessados a qualquer tempo, com pronta disponibilidade.

Materiais a serem disponibilizados 

5.6. Para a perfeita execução dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades estimadas e qualidades a
seguir estabelecidas, promovendo sua substituição quando necessário:

5.6.1. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o  custo do
fornecimento de materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes,   graxas, produtos
antiferrugem, produtos de limpeza, sabões, detergentes, estopas,  panos, palha de aço, solventes,
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querosene, fita isolante, veda-rosca, colas e  adesivos para tubos de PVC, colas massa epóxi,
solda, tinta, pilhas, baterias,  fusíveis, materiais de escritório, anilhas, conector terminal
(compressão e pressão),  abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e quaisquer
outros necessários à execução dos serviços.

5.6.2. Caberá, ainda, à CONTRATADA o fornecimento e a instalação, quando necessário, sem
ônus adicional para a CONTRATANTE, das seguintes peças de reposição para os equipamentos: 

a) gaxetas e vedações;

b) filtros em geral;

c) mangueiras e abraçadeiras;

d) fusíveis;

e) cabos e tomadas de conexão ou alimentação elétrica;

f) lâmpadas halógenas e para a lâmpada de fenda;

g) lâmpadas indicativas

5.6.3. As peças se referem à manutenção corretiva específica, um procedimento de manutenção
que necessita substituição de peça/componente que sejam significativamente onerosos, que
representariam maiores riscos a este Contrato. Uma lista  de peças consideradosnão exaustiva
nestes casos está listada no anexo II deste TR. O pagamento se dará por meio de ressarcimento
no valor constante no site oficial de peças do fabricante, aplicado o desconto oferecido na
proposta da licitante vencedora.

5.6.4. O prazo de garantia das peças fornecidas não será inferior a 12 (doze)  meses, contado da
data da instalação.

5.6.5. Em toda substituição de peças ou componentes caberá à CONTRATADA o fornecimento
de toda mão de obra necessária à execução do serviço, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

5.6.6. Em toda substituição de peças e componentes deverão ser utilizados   exclusivamente
peças e componentes novos e originais, para primeiro uso, livres de   defeitos ou vícios, e que
correspondam perfeitamente às especificações do fabricante.

5.6.7. O Órgão Responsável poderá autorizar a instalação de peça ou componente diferente do
original ou do recomendado pelo fabricante, em casos  excepcionais, devidamente justificados
pela CONTRATADA.

5.6.8. A substituição será admitida a critério do Órgão Responsável, após prévia  avaliação
técnica quanto às condições de uso e compatibilidade da peça/ do  componente ofertado, em
relação àquele a ser substituído.

5.6.9. Todas as peças de reposição e todos os componentes deverão ter  características de
funcionamento iguais ou superiores às das peças/a dos componentes substituídos.
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5.6.10. O Órgão Responsável reserva-se o direito de examinar as peças e os   componentes
utilizados em substituição aos defeituosos, solicitando nova   substituição, caso julgue que tais
peças ou componentes são inadequados para o uso pretendido.

5.6.11. Toda e qualquer substituição de peças e componentes será realizada  somente após
autorização formal do Órgão Responsável.

5.6.12. Quando da substituição de qualquer peça, a CONTRATADA deverá devolver ao Órgão
Responsável a peça danificada que foi substituída.

5.6.13. Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto com
autorização prévia da CONTRATANTE quando caracterizar-se como material descontinuado,
ou seja, que não é mais fabricado, ou se comprovada a equivalência técnica.

5.6.14. As peças fornecidas deverão ter autenticidade comprovada mediante   apresentação da
nota fiscal do fornecedor.

5.6.15. É permitida a remanufatura de componentes originais do equipamento para  as
manutenções corretivas genéricas, desde que não haja comprometimento da  durabilidade, da
operação ou da segurança, mantendo as mesmas características de quando novos.

5.6.16. Não será necessária autorização para reposição de peça ou realização de   serviço em
caráter de manutenção corretiva genérica, contudo, deverão constar no  relatório técnico a ser
enviado mensalmente pela CONTRATADA. 

5.6.17. A CONTRATADA deverá informar ao Órgão Responsável, por e-mail,  quando
necessária substituição de peça/componente ou serviço, explicitando as seguintes informações:

a) data e hora do defeito;

b) peça a ser substituída ou serviço a ser executado;

c) causa provável e detalhamento do defeito;

d) função que o componente exerce.

5.6.18. Ao Órgão Responsável resguarda-se o direito de averiguar a peça   danificada antes de
autorizar a substituição, com acompanhamento da CONTRATADA, caso solicitado.

5.6.19. O Órgão Responsável, ao comprovar a necessidade de substituição de   componente,
autorizará, por meio e-mail, a substituição.

5.6.20. Ao Órgão Responsável resguarda-se o direito de acompanhar a  substituição do
equipamento.

5.6.21. A CONTRATADA é responsável por substituir qualquer componente   danificado e
colocar o equipamento em pleno funcionamento dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas, contados a partir da autorização da CONTRATANTE.
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5.6.21.1 Em situações em que a natureza do serviço exigir um tempo maior de reparo e o prazo
de 24 (vinte e quatro) horas se tornar insuficiente, a CONTRATADA   deverá notificar
imediatamente a CONTRATANTE por e-mail, informando sobre a situação e a necessidade de
prorrogação do prazo.

5.6.21.2. Nesse caso, caberá à CONTRATANTE avaliar as informações fornecidas  pela
CONTRATADA e estabelecer um novo prazo para a conclusão do serviço

5.6.21.3. O ressarcimento das peças fornecidas ou dos serviços prestados para  manutenção
corretiva específica pela CONTRATADA se dará por meio de nota fiscal  específica emitida
entre o dia 1º e 10 do mês seguinte ao da data em que foi realizada a substituição.

5.6.22. A CONTRATADA não será ressarcida por reposições de peças que  devem ser
substituídas em caráter de manutenção preventiva ou corretiva genérica, sendo o pagamento fixo
mensal suficiente para remuneração.

Informações relevantes para o dimensionamento da proposta

5.7. A demanda do órgão tem como base as seguintes características:

As especificações dos Serviços a Serem executados constam nos subitens 
5.1.2.1, 5.1.2.2, 5.1.2.3. e 5.6. deste TR;
A lista,   de peças necessárias a manutenção corretiva dos 14 elevadores,não exaustiva,
recomendada pelo fabricante, encontra-se no Anexo II deste TR;
Os licitantes deverão elaborar sua proposta comercial, conforme as modelo de formulação 
de proposta, anexo III deste TR;
O critério de julgamento adotado nesta licitação será:

i) Para o item 1 (um) "Manutenção preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento total de 
mão de obra para 14 elevadores localizados no bloco “Q” e Anexo do bloco “O”" deverá ser 
adotado o critério de menor preço, de acordo com o inciso I, art. 33 da lei 14.133/21.

ii) Para o item 2 (dois) "Valor fixo previsto para ser utilizado para aquisição de peças para 14 
elevadores localizados no bloco “Q” e Anexo do bloco “O”" deverá ser adotado o critério de 
maior desconto, de acordo com de acordo com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21.

O Regime de execução sugerido será o de empreitada por preços unitários; e
Os valores da Proposta de Preços deverão corresponder o valor total estimado para os 
serviços, devendo englobar todas as despesas referentes à prestação do serviço, bem como 
todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas e insumos que 
incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.
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6. Modelo de gestão do contrato

6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas
avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências
de sua inexecução total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais
circunstâncias mediante simples apostila.

6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse
fim.

6.4. O órgão ou entidade poderá convocar o preposto da empresa para adoção de providências
que devam ser cumpridas de imediato.

6.5. Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do plano
de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos mecanismos de
fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar de execução da
contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre
outros.

Preposto

6.6. A Contratada designará formalmente o preposto da empresa, antes do início da prestação
dos serviços, indicando no instrumento os poderes e deveres em relação à execução do objeto
contratado.

6.7. A Contratada deverá enviar o preposto da empresa no local da execução do objeto caso
seja solicitado pelo os gestores do contrato.

6.8. A Contratante poderá recusar, desde que justificadamente, a indicação ou a manutenção do
preposto da empresa, hipótese em que a Contratada designará outro para o exercício da
atividade. Fiscalização

6.9. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,
ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput). Fiscalização Técnica

6.10. O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam
cumpridas   todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores
resultados para a Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.11. O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas a
ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para
a  regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, §1º,
e  Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, II);
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6.12.   Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, III);

6.13. O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote
as  medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.14.   No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
(Decreto nº11.246, de 2022, art. 22, V);

6.15. O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término
do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou à prorrogação
contratual (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 22, VII). Fiscalização Administrativa

6.16. O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação
da  contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização
de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios
pertinentes, caso necessário (Art. 23, I e II, do Decreto nº 11.246, de 2022).

6.17. Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do
contrato  atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para
que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto nº 11.246, de
2022, art. 23, IV).

Gestor do Contrato

6.18. O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento
e   fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
(Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, IV).

6.19. O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se
for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto nº
11.246, de 2022, art. 21, II).

6.20.   O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. (Decreto
nº 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.21. O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos
fiscais  técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo
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contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VIII).

6.22. O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo
de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que
trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para
tal, conforme o caso. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, X).

6.23. O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução
dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto nº 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

6.24. O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela
fiscalização e gestão nos termos do contrato.

7. Critérios de medição e pagamento

7.1. A avaliação da execução do objeto utilizará o Instrumento de Medição de Resultado
(IMR), conforme previsto no Anexo VIII, para aferição da qualidade da prestação dos serviços.

7.1.1 Será indicada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,
sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se conste que a Contratada:

7.1.1.1. não produzir os resultados acordados,

7.1.1.2. deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida as atividades 
contratadas; ou

7.1.1.3. deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

7.2. A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros mecanismos para a
avaliação da prestação dos serviços.

Do recebimento

7.3. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-
Financeiro, o Contratado apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, por
meio de planilha e memória de cálculo detalhada.

7.3.1. Para os objetos cuja a execução é contínua,  itens 1 e 2 da tabela constante no item 1, 
, deste TR, a medição dos serviços será de periodicidade Definição do Objeto mensal.

7.3.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para
aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.
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7.3.3. O contratado também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da
procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execução
contratual, quando for o caso.

7.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, após
finalização da execução do objeto, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos
detalhados, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo.
(Art. 140, I, a , da Lei nº 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.1. O prazo da disposição acima será contado do recebimento de comunicação de cobrança
oriunda do contratado com a comprovação da prestação dos serviços a que se referem a parcela a
ser paga. 

7.4.2. O fiscal técnico do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do contrato
mediante  termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter técnico. (Art.
22, X, Decreto nº 11.246, de 2022).

7.4.3. O fiscal administrativo do contrato realizará o recebimento provisório do objeto do
contrato  mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigências de caráter
administrativo. (Art. 23, X, Decreto nº 11.246, de 2022)

7.4.4. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizará o recebimento provisório sob o
ponto de vista técnico e administrativo.

7.4.5. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, o fiscal
técnico do contrato deverá apurar o resultado das avaliações da execução do objeto e, se for o
caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância
com os indicadores previstos no ato convocatório, que poderá resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos à contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do
contrato.

7.4.6. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do último.

7.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às
suas  expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar
a última e/ou única medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que
possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.

7.4.8. A fiscalização não efetuará o ateste da última e/ou única medição de serviços até que
sejam  sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisório. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei nº 14133, de 2021)

7.4.9. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão de todos
os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis.

7.4.10. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, sem prejuízo da aplicação
das penalidades.
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7.5. Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o Termo Detalhado deverá
conter o registro, a análise e a conclusão acerca das ocorrências na execução do contrato, em
relação à  fiscalização técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessários,
devendo encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo

7.6. Os serviços serão recebidos definitivamente no prazo de até 30 (trinta) dias corridos,
contados do recebimento provisório, por servidor ou comissão designada pela autoridade
competente, após a verificação da qualidade e quantidade do serviço e consequente aceitação
mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

7.6.1 Emitir documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais
técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigações assumidas pelo
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações, conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto
nº 11.246, de 2022).

7.6.2 Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e,
caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o  pagamento da despesa, indicar as
cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas
correções;

7.6.3 Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, com
base nos relatórios e documentações apresentadas; e

7.6.4 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor  exato
dimensionado pela fiscalização.

7.6.5 Enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a formalização  dos
procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalização e gestão.

7.7. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade
e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-
se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertence à parcela incontroversa da execução
do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

7.8. Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo contratado, de
inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.

7.9. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e
pela  segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do
contrato.

Liquidação

7.10. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de dez dias
úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período, nos termos
do art. 7º, 32º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 77/2022.
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7.10.1 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade
de prorrogação, nos casos de contratações decorrentes de despesas cujos valores não
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.

7.11.  Para fins de liquidação, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissão;

c) os dados do contrato e do órgão contratante;

d) o período respectivo de execução do contrato;

e) o valor a pagar;

f) e eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

7.12.  Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça
a  liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas
saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus à
contratante;

7.13. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade
de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.

7.14. A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção
das condições de habilitação exigidas; b) identificar possível razão que impeça a participação em
licitação/contratação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder
Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 3, DE
26 DE ABRIL DE 2018).

7.15.  Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será
providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize
sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez,
por igual período, a critério do contratante.

7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o
contratante  deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal
quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o
recebimento de seus créditos.

7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à
rescisão  contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao
contratado a ampla defesa.
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7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,
até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação junto
ao SICAF.

Prazo de pagamento

7.19. O pagamento será efetuado no prazo máximo de até dez dias úteis, contados da
finalização  da liquidação da despesa, conforme seção anterior, nos termos da Instrução
Normativa SEGES/ME nº 77, de 2022.

7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização,
mediante aplicação do índice IPCA de correção monetária.

Forma de pagamento

7.21. O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência
e conta corrente indicados pelo contratado.

7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 
para pagamento.

7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

7.23.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver,
serão  retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na
legislação vigente.

7.24. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar  nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e
contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento
tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessão de crédito

7.25. É admitida a cessão fiduciária de direitos creditícios com instituição financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8 de
julho de 2020, conforme as regras deste presente tópico.

7.25.1. As cessões de crédito não abrangidas pela Instrução Normativa SEGES/ME nº 53, de 8
de julho de 2020, dependerão de prévia aprovação do contratante.

7.26. A eficácia da cessão de crédito, crédito, não abrangida pela Instrução Normativa SEGES
/ME nº 53, de 8 de julho de 2020, em relação à Administração, está condicionada à celebração
de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.27. Sem prejuízo do regular atendimento da obrigação contratual de cumprimento de todas as
condições de habilitação por parte do contratado (cedente), a celebração do aditamento de cessão
de crédito e a realização dos pagamentos respectivos também se condicionam à regularidade
fiscal e trabalhista do cessionário, bem como à certificação de que o cessionário não se encontra
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impedido de licitar e contratar com o Poder Público, conforme a legislação em vigor, ou de
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, conforme o art.
12 da Lei nº 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.

7.28. O crédito a ser pago à cessionária é exatamente aquele que seria destinado à
cedente  (contratado) pela execução do objeto contratual, restando absolutamente incólumes
todas as defesas e exceções ao pagamento e todas as demais cláusulas exorbitantes ao direito
comum aplicáveis no regime jurídico de direito público incidente sobre os contratos
administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento
pela efetiva comprovação do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuízos causados à Administração (INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 53, DE 8 DE JULHO DE
2020 e Anexos).

7.. A cessão de crédito não afetará a execução do objeto contratado, que continuará sob a integral
responsabilidade do contratado.

 

 

 

8. Critérios de seleção do fornecedor

Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

8.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de LICITAÇÃO, na
modalidade PREGÃO, sob a forma ELETRÔNICA, com adoção do critério de julgamento pelo
MENOR PREÇO, para o item 1 e   MAIOR DESCONTO para o item 2 da tabela do item 1, 

, deste TR.  Definição do objeto

Regime de execução

8.2. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço unitário.

Critério de aceitabilidade dos preços

8.3.    ​​​ ​ ​Ressalvado o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário, o
critério de aceitabilidade de preços será o valor global estimado para a contratação.

8.3.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa deverá apresentar à Administração,
por meio eletrônico, planilha que contenha o preço global e os quantitativos e os preços
unitários, conforme modelo da planilha do Anexo III, para efeito de avaliação de exequibilidade
(art. 59, §3º, da Lei nº 14.133/2021).

8.4. Para o objeto ou parte dele sujeito ao regime de empreitada por preço unitário o critério de
aceitabilidade de preços será: 

8.4.1. Valor global: conforme valor estimado da licitação.
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8.4.2. Custos unitários relevantes: item 1 da tabela constante no item 1, , Definição do Objeto
deste TR.

Exigências de habilitação

8.4. Para fins de habilitação, deverá o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitação jurídica

8.5. Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de lei,
tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional;

8.6. Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede;

8.7. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor
Individual  - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no
sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.8. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus
administradores;

8.9. Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no
Brasil,  publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada
como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020.

8.10. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

8.11. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente,
no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde
opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

8.12. Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.13. Ato de autorização para o exercício da atividade de engenharia, expedido pelo CREA, na
forma estabelecida na lei 5194/66.

8.14. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou
da consolidação respectiva.

Habilitação fiscal, social e trabalhista
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8.15. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de Pessoas
Físicas, conforme o caso;

8.16. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão  expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos  termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02 de outubro de 2014, do
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.17. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

8.18. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943;

8.19. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Distrital relativo ao domicílio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.20. Prova de regularidade com a Fazenda Distrital do domicílio ou sede do fornecedor, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.21. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do
seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.22. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará
dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

Qualificação Econômico-Financeira

8.23. Certidão negativa de insolvência civil expedida pelo distribuidor do domicílio ou sede do
interessado, caso se trate de pessoa física, desde que admitida a sua participação em licitação
/contratação (art. 5º, inciso II, alínea “c”, da Instrução Normativa Seges/ME nº 116, de 2021), ou
de sociedade simples;

8.24. Certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei nº
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.25. Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais
demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais, comprovando;

8.26.  índices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvência  Geral (SG)
superiores a 1 (um);

8.27. As empresas criadas no exercício financeiro da contratação deverão atender a todas
as  exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura; e 
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8.28. Os documentos referidos acima limitar-se-ão ao último exercício no caso de a pessoa
jurídica ter sido constituída há menos de 2 (dois) anos. 

8.29. Os documentos referidos acima deverão ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissão da Escrituração Contábil Digital - ECD ao Sped.

8.30. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos
índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), será exigido
para fins de habilitação capital mínimo de até 10% do valor total estimado da contratação. 

8.31. As empresas criadas no exercício financeiro da licitação deverão atender a todas as
exigências da habilitação e poderão substituir os demonstrativos contábeis pelo balanço de
abertura. (Lei nº 14.133, de 2021, art. 65, §1º).

Qualificação Técnica

8.32. Declaração de que o interessado tomou conhecimento de todas as informações e
das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação;

8.32.1 A declaração acima poderá ser substituída por declaração formal assinada pelo
responsável técnico do interessado acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades
da contratação.

8.33. Registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia em plena validade.

8.34. Sociedades empresárias estrangeiras atenderão à exigência por meio da apresentação,
no  momento da assinatura do contrato, da solicitação de registro perante a entidade profissional
competente no Brasil.

Capacidade técnico-profissional

8.35.  ​​Apresentação do(s) profissional(is) abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no
conselho profissional competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução
de obra ou serviço de características semelhantes, também abaixo indicado(s):

Profissional técnico de manutenção (Técnico(s) Eletromecânico(s) - Resolução nº 121
/20  do CFT, atribuições do art. 2º): Com ensino médio completo ou equivalente, com
curso técnico específico em manutenção de elevadores, com certificado de capacitação,
fornecido pelo fabricante ou empresa credenciada do mesmo, para os equipamentos a
serem manutenidos, com experiência em suas respectivas áreas comprovada na carteira de
trabalho.
Profissional supervisor de mecânica: Profissional (is) formado(s) em Engenharia Mecânica
(resolução 218/73 do CONFEA, atribuições do art.12º) , com cursos específicos em
manutenção de elevadores, com certificado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou
empresa credenciada do mesmo, para os equipamentos a serem manutenidos, com registro
no CREA e experiência em suas respectivas áreas comprovada na carteira de trabalho e 
detentor(es) de acervo(s) técnico(s) relativos à manutenção em elevadores de passageiros
com motor de corrente alternada e comando VVVF, monitoramento remoto, velocidade
mínima de 52m/min (cinquenta e dois metros por minuto), com capacidade mínima para
420 (quatrocentos e vinte) kg ou 6 (seis) pessoas e mínimo de 5 pavimentos;
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Profissional supervisor de elétrica: Profissional (is) formado(s) em Engenharia Elétrica
(resolução 218 /CONFEA, atribuições do art.8º), com cursos específicos em software de
controle de gerenciamento eletrônico e circuitos elétricos, com certificado de capacitação,
fornecido pelo fabricante ou empresa credenciada do mesmo, para os equipamentos a
serem manutenidos, com registro no CREA, e  detentor(es) de acervo(s) técnico(s)
relativos à manutenção em elevadores de passageiros com motor de corrente alternada e
comando VVVF, monitoramento remoto, velocidade mínima de 52m/min (cinquenta e
dois metros por minuto), com capacidade mínima para 420 (quatrocentos e vinte) kg ou 6
(seis) pessoas e mínimo de 5 pavimentos;
Profissional supervisor de segurança do trabalho: Profissional(is), portador de certificado
de conclusão de curso, regulamentado de acordo com a Lei nº 7410, de 27 de novembro de
1985, e com registro no CREA e experiência em suas respectivas áreas comprovada na
carteira de trabalho.

8.35.1.  ​ ​ ​ ​ ​ ​Os profissionais indicados na forma supra deverão participar da obra ou serviço objeto do
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.

8.35.2. As exigências para os profissionais acima estão restritas à parcela de maior relevância ou
  1 da tabela constante no item 1, valor significativo do objeto da licitação (item Definição do

, deste TR) quantidades mínimas adota o critério de 50% das características dosObjeto  e as 
elevadores existentes, estando em consonância com o art. 67, §1º e § 2º da lei 14.133/21.

8.36. Os profissionais indicados na forma supra deverão participar da obra ou serviço objeto do
contrato, e será admitida a sua substituição por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que aprovada pela Administração.

Capacidade técnico -operacional

8.38. Comprovação de aptidão para execução de serviço de complexidade tecnológica
e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente,
por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou
privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

8.39. Para fins da comprovação de que trata este subitem, os atestados deverão dizer respeito
a contratos executados com as seguintes características mínimas:

Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 04 (quatro) elevadores, com casa de 
máquinas, linha VVVF, monitoramento remoto, capacidade mínima de 840 kg e 
velocidade mínima de 75 m/min e com o sistema de monitoramento de tráfego por um 
período mínimo de 03 anos.
Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 02 (dois) elevadores, sem casa de 
máquinas, linha VVVF, monitoramento remoto, capacidade mínima de 1.050 kg e 
velocidade mínima de 105 m/min e com o sistema de monitoramento de tráfego por um 
período mínimo de 03 anos.
Fornecimento das seguintes peças originais de maior valor significativo (classificação A 
da curva ABC da planilha de peças, anexo IV deste TR):
i) Máquina Gearless
ii) Unidade IGBT



UASG 110404 Termo de Referência 134/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

28 de 30

8.39.1. Tal exigência está restrita à parcela de maior relevância ou valor significativo do objeto
quantidades mínimas adota o critério de 50% das características dos elevadoresda licitação e as 

existentes, estando em consonância com o art. 67, §1º e § 2º da lei 14.133/21.

8.39.2. O fornecimento das peças originais será comprovada mediante apresentação de nota
fiscal fornecida pelo fabricante dos elevadores do Ministério da Defesa (Tk Elevator).

8.40. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a apresentação
e o somatório de diferentes atestados de serviços executados de forma concomitante.

8.40.1. Os atestados de capacidade técnica podem ser apresentados em nome da matriz ou da
filial da empresa interessada.

8.40.2. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à comprovação da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administração, cópia do
contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram
prestados os serviços, entre outros documentos.

8.41. Caso admitida a participação de cooperativas, será exigida a seguinte documentação
complementar:

8.41.1. A relação dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a
contratação e que executarão o contrato, com as respectivas atas de inscrição e a comprovação de
que estão domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4º,
inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2º a 6º da Lei n. 5.764, de 1971;

8.41.2. A declaração de regularidade de situação do contribuinte individual – DRSCI, para cada
um dos cooperados indicados;

8.41.2. A comprovação do capital social proporcional ao número de cooperados necessários à
prestação do serviço;

8.41.3. O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

  8.41.4. A comprovação de integração das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados
que executarão o contrato;

8.41.5. Os seguintes documentos para a comprovação da regularidade jurídica da cooperativa: a)
ata de fundação; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; c) regimento dos
fundos instituídos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocação das três
últimas assembleias gerais extraordinárias; e) três registros de presença dos cooperados que
executarão o contrato em assembleias gerais ou nas reuniões seccionais; e f) ata da sessão que os
cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitação; e

8.41.6. A última auditoria contábil-financeira da cooperativa, conforme dispõe o art. 112 da Lei
n. 5.764, de 1971, ou uma declaração, sob as penas da lei, de que tal auditoria não foi exigida
pelo órgão fiscalizador.
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9. Estimativas do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.117.963,60

9.1. O custo estimado total da contratação é de  R$ 3.117.963,60, conforme custos unitários
apostos nos Anexos I e II deste TR .

 

 

 

10. Adequação orçamentária

10.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da União.

10.2. A contratação será atendida pela seguinte dotação:

I) Gestão/Unidade: 52101 – Ministério da Defesa;

II) Fonte de Recursos: Ação 2000 Administração da Unidade;

III) Programa de Trabalho: MD 05.122.0032.2000.0001 – Administração da Unidade

IV) Elemento de Despesa: ND 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica;

V) Plano Interno: 000K - Departamento de Engenharia e Serviços Gerais;

11. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 18/09/2024 às 15:47:46.

 

 

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


UASG 110404 Termo de Referência 134/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Serviços Comuns de Engenharia — Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

30 de 30

 

 

MAURICIO DINIZ BARBOSA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 18/09/2024 às 16:03:30.

 

 

 

 

 

 

JOSE SERGIO CALDAS BARBOSA
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA  

 

 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CATSER UN 

VALOR ESTIMADO 

MENSAL 

(M) 

ANUAL 

(A)=(M)x12 

TOTAL 5 

ANOS 

(T)=(A)x5 

ÚNICO 

1 

Manutenção preventiva, corretiva e 

preditiva com fornecimento total de 

mão de obra para 14 elevadores 

localizados no bloco “Q” e Anexo do 

bloco “O” 

1627 Serviço 
R$ 

19.047,56 

R$ 

228.570,72 

R$ 

1.142.853,60 

2 

Fornecimento de peças novas 

originais, com o maior desconto sobre 

os preços praticados na loja online do 

fabricante 

(https://loja.br.tkelevator.com), para 

14 elevadores localizados no bloco 

“Q” e Anexo do bloco “O” 

1627 Serviço 
R$ 

32.918,50 

R$ 

395.022,00 

R$ 

1.975.110,00 

CUSTO TOTAL GERAL ESTIMADO (R$) 
R$ 

3.117.963,60 

* Observações 

(1) Como se trata de peças originais do fabricante, existe somente um fornecedor com um valor fixo para as peças sob demanda, 

item 2 da tabela. 

(2) O quantitativo exato de peças que será necessário durante a vigência do contrato não pode ser determinado previamente 

devido a natureza imprevisível da falha de componentes. Portanto, o fabricante segue o modelo de percentual estimado de 

utilização baseado em estudos estatísticos sobre a probabilidade de falha da peça. 

(3) O valor previsto a ser utilizado para a aquisição de peças, item 2, é um valor fixo e no julgamento das propostas deverá ser 

adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21. Tal desconto será aplicado nos preços 

das peças eventualmente adquiridas sob demanda, praticados na loja online do fabricante dos elevadores. 
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CODIGO Descricao Fabricante (sim/não) UP Preço UNIT.
PERCENTUAL
ESTIMADO DE
UTILIZAÇÃO

ESTIMATIVA DE CUSTO 
ANUAL

X08.050.051 ABRACADEIRA DE NYLON (3,6 X 140MM) não PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X08.050.050 ABRACADEIRA NYLON 100X2,5MM BRANCA não PC R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
X08.050.067 ACESSORIO DE ANCORAGEM P/ CABOS sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
Y.0149.AV.3 ACOPLAMENTO sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3Z.0275.FL.1 ADESIVO DE POLICARBONATO AC2 SF II sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
3Z.0261.C.1 ALAVANCA sim PC R$ 670,89 0,30% R$ 2,05

5E.0565.ZW.45
Alimentação - Rabichos Alimentação AC dos 
terminais sim

PC
R$ 763,25 0,35% R$ 2,65

3X.6083.T.1 ALTAVOZ P/ SKYLINE sim CJ R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
X03.001.032 ALTO-FALANTE 8R,2W sim CJ R$ 2.502,31 1,14% R$ 28,46
3X.5225.E.2 AMORT. HIDR. C/N OLEO CONT. ELET. sim CJ R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
3X.0211.V.2 AMORTECEDOR sim PC R$ 19.875,00 9,03% R$ 1.795,53
3X.5302.A.1 AMORTECEDOR DA MAQUINA EM-71 sim PC R$ 1.223,00 0,56% R$ 6,80
3Y.0211.X.1 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC R$ 2.679,00 1,22% R$ 32,62
3Y.5300.E.5 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC R$ 6.495,00 2,95% R$ 191,75
3X.5300.AP.3 AMORTECEDOR DE BORRACHA (EXPERT X sim PC R$ 5.677,00 2,58% R$ 146,49
067076-VI-001 AMORTECEDOR DE CABINA sim PC R$ 4.598,00 2,09% R$ 96,10
075479-OB-002 AMORTECEDOR HIDR. CABINA (INSTALA sim PC R$ 12.553,00 5,71% R$ 716,26
078892-OB-003 AMORTECEDOR HIDR. DE CP (INSTALAC sim PC R$ 369,55 0,17% R$ 0,62
A.0060.S1 ANEL ELASTICO P/EIXO 060 TIPOE não R$ 4,94 0,00% R$ 0,00
3W.5326.L.18 AP. DE SEG. PROGRESSIVO "MP" sim PC R$ 790,00 0,36% R$ 2,84
040631-OB-010 APOIO sim PC R$ 630,22 0,29% R$ 1,81
1Z.0424.AV.31 APOIO sim PC R$ 363,22 0,17% R$ 0,60
3Y.0424.AR.7 APOIO DO PISTAO "BH" C/500mm sim PC R$ 1.982,00 0,90% R$ 17,86
3Y.0424.AP.5 APOIO SOLEIRA METALICA AC OP=900 sim PC R$ 357,00 0,16% R$ 0,58
3W.6518.BY.3 ARMARIO Q.COMANDO FDN MODELO 15 sim PC R$ 899,00 0,41% R$ 3,67
3Z.0600.A.30 ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO CATRACAS sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
W.0003.L1 ARRUELA LISA M3 DIN 125 BICROMATIZ. não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0004.L1 ARRUELA LISA M4 DIN 125 não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0008.L1 ARRUELA LISA M8 DIN EN ISO 7091 não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0003.P1 ARRUELA PRESSAO M3 DIN 127 BICROM. não PC R$ 1,99 0,00% R$ 0,00
W.0004.P1 ARRUELA PRESSAO M4 DIN 127 não PC R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
W.0008.P1 ARRUELA PRESSAO M8; DIN 127 não PC R$ 1,78 0,00% R$ 0,00
3Y.5264.CA.5 BALAUSTRADA sim PC R$ 3.675,00 1,67% R$ 61,39
3Z.0314.YL.1 BANDEJA DE ALUMINIO P/ MCINV5S sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
3X.5294.C.1 BANQUETA INOX sim PC R$ 14.365,00 6,53% R$ 937,97
3X.0059.AX.2 BASE DE MAQUINA EM-71 sim PC R$ 998,00 0,45% R$ 4,53
3Y.0047.CL.1 BASE P/ ARMARIO Q.C. P/ FDN SFII sim PC R$ 334,00 0,15% R$ 0,51
079468-EM-500 BASE P/ MAQUINA GEARLESS ER3 12 K sim PC R$ 863,00 0,39% R$ 3,39
076297-EM-050 BASE PARA MÁQUINA GEARLESS ER3 sim PC R$ 655,00 0,30% R$ 1,95
X08.050.047 BASE TRIP.P/FUSIVEL NH TAM.DIN 00. não PC R$ 256,00 0,12% R$ 0,30
3Z.0067.F.1 BATENTE sim PC R$ 17,36 0,01% R$ 0,00
X09.009.059 BATENTE DE BORRACHA sim CJ R$ 1.986,00 0,90% R$ 17,93
3Z.0067.R.1 BATENTE DE BORRACHA sim CJ R$ 569,00 0,26% R$ 1,47
X26.007.054 BOMBONA C/TAMPA ROSCADA 5 LITROS não CJ R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
X08.038.290 BORNE PORTA FUSIVEL C/SINALIZACAO sim CJ R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
3X.6051.DS.2 BOT CAPAC PAV ACS INF SF2 RS485 sim CJ R$ 1.789,00 0,81% R$ 14,55
3X.6051.DS.1 BOT CAPAC PAV ACS INTERM SF2 RS485 sim CJ R$ 1.150,00 0,52% R$ 6,01
3X.6051.DS.3 BOT CAPAC PAV ACS SUPER SF2 RS485 sim PC R$ 1.698,00 0,77% R$ 13,11
3X.6051.HJ.2 BOT PAV ACS INFERIOR ANTIVANDALIC sim PC R$ 897,00 0,41% R$ 3,66
3X.6051.GP.7 BOT PAV ACS INFERIOR UNIVERSAL TO sim CJ R$ 1.214,00 0,55% R$ 6,70
3X.6051.HJ.1 BOT PAV ACS INTERM. ANTIVANDALICA sim CJ R$ 1.222,00 0,56% R$ 6,79
3X.6051.GP.3 BOT PAV ACS INTERM. UNIVERSAL TOP sim CJ R$ 1.050,00 0,48% R$ 5,01
3X.6051.HJ.3 BOT PAV ACS SUPERIOR ANTIVANDALIC sim CJ R$ 1.120,00 0,51% R$ 5,70
3X.6051.GP.11 BOT PAV ACS SUPERIOR UNIVERSAL TO sim CJ R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
3X.6051.JS.8 BOT. PAV. ACS SF2 INFERIOR TOP LI sim CJ R$ 633,00 0,29% R$ 1,82
3X.6051.JS.2 BOT. PAV. ACS SF2 INTERM. TOP LIN sim CJ R$ 602,00 0,27% R$ 1,65
3X.6051.JS.14 BOT. PAV. ACS SF2 SUPERIOR TOP LI sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
044618-PB-002 BOT.INF.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 498,00 0,23% R$ 1,13
044618-PB-001 BOT.INT.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 438,00 0,20% R$ 0,87
044618-PB-003 BOT.SUP.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
3Y.0096.WJ.6 BOTAO ANTIVAND. 6 PARADAS 4 OPCION sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0099.J.2 BOTAO ANTIVAND. SOBE PORTUGUES ILUM sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Y.0099.C.1 BOTAO ANTIVANDALICO ABRE PORTA sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
3Y.0099.E.1 BOTAO ANTIVANDALICO ALARME SEM ILU- sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0099.L.1 BOTAO ANTIVANDALICO DESCE MESTRE sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
3Y.0099.D.1 BOTAO ANTIVANDALICO FECHA PORTA sim PC R$ 366,00 0,17% R$ 0,61
3Y.0099.N.1 BOTAO ANTIVANDALICO LOTADO ILUMINA- sim PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.012.266 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+1NF2POS não PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
X08.012.265 BOTAO DE EMERGENCIA,BL.CONT.1NF, sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 1NA não PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0096.EM.1 BOTAO RS485 CAPACITIVO sim PC R$ 745,00 0,34% R$ 2,52
040631-cob-002 BOTOEIRA DE CABINA sim PC R$ 666,00 0,30% R$ 2,02
040631-COB-025 BOTOEIRA SKYLINE BEGE sim CJ R$ 12.369,00 5,62% R$ 695,42
040631-COF-012 BRAKE RESISTOR 22/1,2 sim CJ R$ 17.896,00 8,13% R$ 1.455,76
040631-sag-002 BRAKE SYSTEM SIZE O/R&L sim CJ R$ 19.874,00 9,03% R$ 1.795,34
X07.036.601 BUCHA S - 6. não M R$ 32,69 0,01% R$ 0,00
040631-CAB-002 CABINA (1200 X 1900) ESPECIAL sim M R$ 8.278,00 3,76% R$ 311,48
3Y.0111.D.158 CABO AC FECHAM. F-30 OP=900 A=3742 sim M R$ 36,85 0,02% R$ 0,01
X15.004.024 CABO ACO 1/4" (6,3MM) 6X19 FC S U sim M R$ 36,48 0,02% R$ 0,01
X15.004.026 CABO ACO 1/2"" (13MM) 8X19 FC S U 1370 sim M R$ 50,48 0,02% R$ 0,01
X15.004.027 CABO ACO 5/8" (16MM) 8X19 FC S U sim M R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X15.004.037 CABO ACO 5 (8MM) 8X19 FC S U sim M R$ 56,64 0,03% R$ 0,01
X08.006.087 CABO BLINDADO 3x10,0 MM2 1KV sim M R$ 36,78 0,02% R$ 0,01
X08.006.114 CABO BLINDADO 4x16,0mm2 70G 0,6/1 sim M R$ 42,58 0,02% R$ 0,01
X08.006.116 CABO BLINDADO 4x35,0mm2 70G 0,6/1 sim M R$ 1,98 0,00% R$ 0,00
X08.006.112 CABO BLINDADO 4x6,0mm2 70G 0,6/1K sim M R$ 1,96 0,00% R$ 0,00
3Y.0563.XE.54 CABO DE MANOBRA 2X18VIAS 0,75mm2 sim M R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
X08.006.007 CABO ELETRICO 0,30MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 1,78 0,00% R$ 0,00
X08.006.020 CABO ELETRICO 0,50MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 10,47 0,00% R$ 0,00
X08.006.013 CABO ELETRICO 0,75MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 11,54 0,01% R$ 0,00
X08.006.024 CABO ELETRICO 1,5MM2,AZUL OU PRETO não M R$ 14,38 0,01% R$ 0,00
040631-RAB-001 CABO ELETRICO 1,5MM2,VERDE/AMARELO não M R$ 17,45 0,01% R$ 0,00
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X08.006.027 CABO ELETRICO 10MM2, PRETO OU AZUL não PC R$ 705,66 0,32% R$ 2,26
X08.006.042 CABO LIDE P/MOTOR 2,5MM2 EPR-130 sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
X08.006.043 CABO LIDE P/MOTOR 4,0MM2 EPR-130 sim PC R$ 285,44 0,13% R$ 0,37
X08.006.265 CABO MANGA BLINDADO 8X26 AWG sim MT R$ 68,51 0,03% R$ 0,02
X08.006.042 CABO MANOBRA 1X20VIAS COMP. 42M EX- sim PC R$ 1.784,00 0,81% R$ 14,47
3Y.0563.ZE.42 CABO MANOBRA 2X20VIAS COMP. 84M EX- sim M R$ 48,00 0,02% R$ 0,01
x05.004.867 CAIXA DE COMPENSADO 720X720X130 sim PC R$ 9,66 0,00% R$ 0,00
3W.6503.GN.4 CAIXA DE PLUGACAO P/SF2, FORCA 380V sim PC R$ 86,21 0,04% R$ 0,03
3Y.6149.F.1 CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO sim PC R$ 11,23 0,01% R$ 0,00
3Z.6503.JB.2 CAIXA MACB GEARLESS sim PC R$ 16,33 0,01% R$ 0,00
Z.0391.AE.5 CALCO sim PC R$ 824,00 0,37% R$ 3,09
Z.0391.AE.6 CALCO (METALICO) sim PC R$ 2,69 0,00% R$ 0,00
3Z.0448.BB.1 CALHA (PRETA) sim PC R$ 798,22 0,36% R$ 2,90
3Z.0448.BB.1 Calha 3 metros sim PC R$ 771,22 0,35% R$ 2,70
3X.0448.AX.4 CALHA PLASTICA 30X30 COM TAMPA não PC R$ 569,98 0,26% R$ 1,48
3X.0448.AS.1 CALHA PLASTICA 50X50 COM TAMPA não PC R$ 1.017,00 0,46% R$ 4,70
3Y.0118.BF.1 CAME sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
X08.014.038 CAPACITOR FILME 1UF/250VDC/160VAC não PC R$ 698,44 0,32% R$ 2,22
040631-CF-001 CAR SLING TCS25 BC61D 1000 x 1,6 sim PC R$ 783,22 0,36% R$ 2,79
3X.5246.H.34 CARRO AC 800 C/ RAMPA ART. sim PC R$ 654,12 0,30% R$ 1,94
3Z.6505.V.1 CENTRAL BST COM RABICHO DE INTERLIGAÇÃO sim PC R$ 961,02 0,44% R$ 4,20
X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG sim PC R$ 365,54 0,17% R$ 0,61
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000K sim PC R$ 321,54 0,15% R$ 0,47
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000Kg sim PC R$ 654,20 0,30% R$ 1,95
3Y.6153.A.2 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR sim PC R$ 459,32 0,21% R$ 0,96
3Y.6153.D.3 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR POLARIZADA sim PC R$ 1.538,29 0,70% R$ 10,76
3Y.6152.CG.1 CHAVE ELETRONICA (EXPERT XXI) sim PC R$ 789,21 0,36% R$ 2,83
3Y.6152.BK.3 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-161 sim PC R$ 741,36 0,34% R$ 2,50
3Y.6152.BK.21 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-70/T-16 sim PC R$ 693,22 0,32% R$ 2,18
3X.6087.V.92 CHAVE LIMITE(INST.) GUIA T-161 sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.39 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-160 sim PC R$ 32,00 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.38 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-161 sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.83 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-161 sim PC R$ 22,00 0,01% R$ 0,00
3Y.6152.BP.2 CHAVE SINAL. ELETRONICA 120 A 360m/ sim PC R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
3Y.6152.CD.2 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3Y.5257.AB.2 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 COM MOLA sim PC R$ 433,60 0,20% R$ 0,85
3Y.5257.AB.5 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 SEM MOLA sim PC R$ 253,21 0,12% R$ 0,29
3Y.5257.R.1 CHUMB. DE CABO DIM 8 mm sim PC R$ 34,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.H.6 CHUMB.DE CABO 0 5/8" S/MOLA sim PC R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.R.1 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm sim PC R$ 47,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.H.8 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm C/ MOLA sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0031.E.1 CHUMBADOR DE 1/2" P/ VIGA DE MAQ. sim CJ R$ 14,00 0,01% R$ 0,00
3Z.5257.P.1 CHUMBADOR DE CABO sim CJ R$ 25,00 0,01% R$ 0,00
3Y.5257.H.3 CHUMBADOR DE CABO 0 5/8" sim PC R$ 55,00 0,03% R$ 0,01
3Y.5257.AB.8 CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 8 sim PC R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X08.055.197 CI;27C040;100ns;PROM;4MB;512KX8;D sim PC R$ 11,00 0,01% R$ 0,00
X08.055.190 CIRCUITO INTEGRADO 27C4001 DIP32 não CJ R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X08.055.149 CIRCUITO INTEGRADO PIC 16F877 DIP não CJ R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO;27C040;DIP32 não CJ R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
5E.6505.CL.1 CONJUNTO DE MONTAGEM P/ FONTES sim PC R$ 1.037,74 0,47% R$ 4,90
1E.6505.DD.1 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.435,05 1,56% R$ 53,63
1E.6505.DD.2 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.235,05 1,47% R$ 47,57
1E.6505.DD.3 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.135,05 1,43% R$ 44,68
1E.6505.DD.4 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.035,05 1,38% R$ 41,87
1E.6505.DD.5 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.274,98 1,03% R$ 23,53
1E.6505.DD.6 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.074,71 1,40% R$ 42,97
1E.6505.DD.7 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.054,11 1,39% R$ 42,40
1E.6505.DD.8 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.968,14 1,35% R$ 40,04
1E.6505.DD.9 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.768,14 1,26% R$ 34,83
1E.6505.DD.10 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.868,14 1,30% R$ 37,39
1E.6505.DD.11 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.274,11 1,49% R$ 48,73
3Z.6503.NN.1 CJ AMPLIFICADOR PARA CABINA DA CE sim CJ R$ 29,00 0,01% R$ 0,00
3W.6503.SB.1 CJ MCO4S FDN MODELO 15 PARA sim CJ R$ 1.764,00 0,80% R$ 14,14
079347-OTH-001 CJ PRE FIACAO DE POCO sim CJ R$ 14,00 0,01% R$ 0,00
079347-COF-001 CJ QUADRO DE COMANDO sim CJ R$ 10.876,00 4,94% R$ 537,67
3Y.6503.SG.6 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO sim CJ R$ 14.366,00 6,53% R$ 938,10
3W.6503.SB.6 CJ TK300/TK99P/TKXXI PARA sim CJ R$ 13.429,00 6,10% R$ 819,72
079347-CAB-002 CJ. CABINA ESPECIAL  REF:3Y.0011. sim PC R$ 29.322,00 13,33% R$ 3.908,09
079345-CF-001 CJ. ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL sim PC R$ 32.440,00 14,75% R$ 4.783,43
079345-FL-001 CJ. ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z. sim PC R$ 23.544,00 10,70% R$ 2.519,64
3X.5242.W.7 CJ. INSTAL. P/ CORRENTE COMPENSAC sim PC R$ 12,44 0,01% R$ 0,00
3X.6503.ZX.21 CJ. ILUMINAÇÃO DE CABINE LED LLC sim PC R$ 1.985,56 0,90% R$ 17,92
3Y.5802.AW.2 CJ. LUMINARIA LED CIRCULAR sim PC R$ 455,75 0,21% R$ 0,94
079345-ST-001 CJ. SUB-TETO 1550 x 1750 sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
079347-ST-001 CJ. SUB-TETO 1600 x 1700 sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3X.5120.AH.6 CJ.GUARDA-CORPO QUAD. WI=1600 sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3X.0563.WE.74 CJ.RABICHO CHAVE ELETRONICA sim PC R$ 14,36 0,01% R$ 0,00
3X.0563.WE.51 CJ.RABICHO PORTA AUTOMATICA sim PC R$ 14,88 0,01% R$ 0,00
X15.005.007 CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 não PC R$ 17,50 0,01% R$ 0,00
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN7 não PC R$ 36,22 0,02% R$ 0,01
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN741 não PC R$ 14,77 0,01% R$ 0,00
X15.005.018 CLIPS P/ CABO DE ACO 5/8" ZB DIN7 não PC R$ 78,44 0,04% R$ 0,03
X15.005.001 CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8 não PC R$ 36,44 0,02% R$ 0,01
X06.002.118 COLA JET-MELT não PC R$ 59,44 0,03% R$ 0,02
040631-ERB-899 COMPONENTES P/ EVOLUTION sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
X08.042.024 CONDUIT FLEXIVEL MG 0 1 1/2". não PC R$ 12,33 0,01% R$ 0,00
X08.038.179 CONECTOR FEMEA (CAPA)12 ALOJAMENTOS sim PC R$ 11.125,00 5,06% R$ 562,57
X08.038.177 CONECTOR FEMEA (CAPA)6 ALOJAMENTOS sim PC R$ 2.398,00 1,09% R$ 26,14
X08.038.176 CONECTOR MACHO (PLUG) 6P PA 6.35MM sim PC R$ 2.344,00 1,07% R$ 24,97
09.03.246/0 CONEXAO ROSC.P/TUBO FLEX.1/2" não PC R$ 2.345,00 1,07% R$ 25,00
3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO sim PC R$ 3.211,00 1,46% R$ 46,87
079345-HR-001 CONJ. GUARDA-CORPO (QUADRADO) sim PC R$ 5.311,00 2,41% R$ 128,21
3W.0241.DG.1 KIT FIXACAO P/ CONJ. MARCO AC sim PC R$ 65.698,00 0,04% R$ 26,28
079347-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,23 0,00% R$ 0,00
079345-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,22 0,00% R$ 0,00
079345-CE-001 CONJ. TETO EXPORT sim PC R$ 6.899,00 3,14% R$ 216,35
079347-MB-005 CONJ. VIGA DE MAQUINA sim PC R$ 874,00 0,40% R$ 3,47
3X.6098.C.2 CONTATO DE FREIO sim PC R$ 0,99 0,00% R$ 0,00
3Y.0142.AJ.1 CONTATO ELETRICO AC sim PC R$ 147,88 0,07% R$ 0,10
3Y.0142.AE.6 CONTATO P/ PORTAS DUPLAS E OPOSTAS sim PC R$ 9.877,00 4,49% R$ 443,43
X08.012.249 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 3NA+1NF sim PC R$ 6.321,00 2,87% R$ 181,61
X08.012.352 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 5NA+1NF sim PC R$ 12.366,00 5,62% R$ 695,08
X08.012.274 CONTATOR TRIPOLAR 18A 220V 50/60HZ sim PC R$ 7.345,00 3,34% R$ 245,22



X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ CONTA sim PC R$ 7.445,00 3,38% R$ 251,95
040631-CW-002 CONTRA PESO (SUPORTE + PESO) sim PC R$ 487,00 0,22% R$ 1,08
040631-COF-016 CONTROL CABINET BC 61 WITH SERVICE sim PC R$ 24.369,00 11,08% R$ 2.699,31
067076-COT-001 CONTROLADOR DE TRAFEGO sim PC R$ 15.366,00 6,98% R$ 1.073,25
X08.063.221 CONVERSOR USB sim PC R$ 783,22 0,36% R$ 2,79
3Y.0033.C.3 CORNIJA sim PC R$ 289,00 0,13% R$ 0,38
3Y.0033.AH.2 CORNIJA EXPERT XXI sim PC R$ 160,00 0,07% R$ 0,12
3Y.0033.AM.5 CORNIJA OP=800 P/ CABINA sim PC R$ 144,00 0,07% R$ 0,09
3Z.0207.F.1 CORREDICA sim PC R$ 388,00 0,18% R$ 0,68
3Z.0207.S.4 CORREDICA DE NYLON (CANAL 13MM) sim PC R$ 23,66 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 27,66 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 27,33 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.AL.1 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 24,44 0,01% R$ 0,00
2Y.5272.S.4 CORREDICA INFERIOR (CABINA) sim PC R$ 24,77 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC R$ 23,77 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC R$ 23,44 0,01% R$ 0,00
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA sim PC R$ 24,99 0,01% R$ 0,00
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA EM POLIU- sim PC R$ 24,77 0,01% R$ 0,00
X15.007.013 CORRENTE EMBORRACHADA sim PC R$ 324,11 0,15% R$ 0,48
3Y.6503.HF.3 DIAGRAMAS ELETRICOS FDN/FDG sim PC R$ 2.366,00 1,08% R$ 25,45
3Y.0166.BP.1 DISCO DENTADO sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X08.017.020 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=10A,TRI não PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.017.022 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=6A,BI não PC R$ 427,11 0,19% R$ 0,83
X08.017.024 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=25A não PC R$ 477,54 0,22% R$ 1,04
x08.017.012 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=4A,MON não PC R$ 458,00 0,21% R$ 0,95
X08.017.013 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=6A,MON não PC R$ 663,00 0,30% R$ 2,00
X08.017.019 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO IN=6A,TRI não PC R$ 572,00 0,26% R$ 1,49
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC R$ 421,00 0,19% R$ 0,81
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC R$ 321,00 0,15% R$ 0,47
3X.5293.B.3 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0094.BT.5 DISTANCIADOR sim PC R$ 7.643,00 3,47% R$ 265,52
3Z.0372.AZ.5 EIXO sim PC R$ 5.321,00 2,42% R$ 128,70
3Z.0366.V.2 EIXO DE POLIAS DE DESVIO EXPERT XXI sim PC R$ 1.019,03 0,46% R$ 4,72
X.0371.BE.1 EIXO (SEM-FIM) REDUCAO: 24 1/4 sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X26.100.652 ÊMBOLO DE FREIO ECOSEG sim PC R$ 43.876,94 19,94% R$ 8.750,84
X08.057.009 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Y.0822.P.1 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.057.007 ENCODER 5000 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 887,00 0,40% R$ 3,58
X08.057.032 ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO ENDAT sim PC R$ 9.614,94 4,37% R$ 420,21
3Z.0421.K.1 ENGRENAGEM sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X.0203.BA.1 ENGRENAGEM (COROA) sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
3Z.0410.AK.2 ESPACADOR sim PC R$ 0,84 0,00% R$ 0,00
3Z.0410.AE.5 ESPACADOR DE NYLON 12mm sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
3Z.0410.AE.2 ESPACADOR DE NYLON 4,3mm sim PC R$ 0,44 0,00% R$ 0,00
X08.050.048 ESPACADOR E FIX 9,4MM P/ PCI-PRETO sim PC R$ 0,44 0,00% R$ 0,00
X08.035.019 ESPAG.FIBRA VIDRO 8mm PRETO OU VERD sim PC R$ 0,68 0,00% R$ 0,00
3Y.0304.FM.2 ESPELHO sim PC R$ 634,00 0,29% R$ 1,83
040631-ERB-501 ESTRUTURA sim PC R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
3X.5240.H.35 ESTRUTURA CONTRAPESO (ATE sim PC R$ 1.276,00 0,58% R$ 7,40
067076-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
068162-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC R$ 2.678,00 1,22% R$ 32,60
3X.5240.AC.1 ESTRUTURA DE CONTRA PESO EXPERT X sim PC R$ 2.567,00 1,17% R$ 29,95
040631-ERB-100 ESTRUTURA METALICA sim PC R$ 2.660,00 1,21% R$ 32,16
3X.0192.DE.2 ESTRUTURA OPERADOR OP=800 WI=1250, sim PC R$ 2.654,00 1,21% R$ 32,02
3Z.0275.EF.1 ETIQUETA sim PC R$ 0,78 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.JK.1 ETIQUETA "ATENCAO NAO RETIRE A PELI sim PC R$ 0,24 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.KM.1 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC R$ 0,48 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.KM.4 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC R$ 0,15 0,00% R$ 0,00
3Y.0275.DA.1 ETIQUETA "CUIDADO ENERGIZADO", FDN/ sim PC R$ 0,17 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.J1 ETIQUETA "MANTENHA PORTA FECHADA" sim PC R$ 0,47 0,00% R$ 0,00
X07.030.001 ETIQUETA ADESIVA-TAM 70X120MM-PAPEL sim PC R$ 0,17 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.FJ.1 ETIQUETA APROVACAO DE TESTE OK sim PC R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0275.HG.1 ETIQUETA COMPONENTES Q.C. FDN-SF2 sim PC R$ 421,00 0,19% R$ 0,81
3Z.0275.WL.1 ETIQUETA COMPONENTES QC FDN M15 sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
X07.030.005 ETIQUETA COUCHE 85X10 sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X07.033.759 ETIQUETA DE ATENCAO BOT. SF RS485 sim PC R$ 489,00 0,22% R$ 1,09
3Z.0275.FJ.11 ETIQUETA DE TESTE INTEGRADO 100% sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0275.AH1 ETIQUETA GARANTIA/QUALIDADE DE PRO- sim PC R$ 1.453,00 0,66% R$ 9,60
3X.0275.MS.1 ETIQUETA P. OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
3Z.0275.GW.2 ETIQUETA P/BOTOES DE COMANDO ARMA- sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
3Z.0275.JW.1 ETIQUETA PARA PROCESSO DE INSTALA sim PC R$ 614,00 0,28% R$ 1,71
3X.0275.JD.1 ETIQUETA PINAGEM MODULOS QC FDN/FDG sim PC R$ 396,00 0,18% R$ 0,71
3Z.0275.RF.1 ETIQUETA PROIBIDO FUMAR (PORTUGUES) sim PC R$ 874,00 0,40% R$ 3,47
3Z.0275.AE1 ETIQUETA TERRA sim PC R$ 984,00 0,45% R$ 4,40
040631-GS-001 EXTRA COST FOR CAR SLING / CW WITH sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3W.5284.AE.9 FECHAMENTO DE PAVIMENTO INTEGRADO sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
x05.004.413 FILME STRETCH STRAWRAP FPS 25 MIC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
X06.002.134 FITA AUTOADESIVA P/PROTECAO DE SUPE não PC R$ 2.364,00 1,07% R$ 25,40
X08.063.209 FONTE CHAVEADA 6A-24VDC C/FIXACAO sim PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
3Z.6503.RJ.1 FONTE SEP sim PC R$ 2.120,00 0,96% R$ 20,43
3W.0564.YF.36 FORMATO PRE-FIACAO FDN-MODELO 15 sim PC R$ 2.010,00 0,91% R$ 18,36
X26.007.053 FRASCO C/TAMPA ROSCADA 2 LITROS B não PC R$ 2.670,00 1,21% R$ 32,40
2X.5218.E.1 FREIO sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
2X.5218.B.1 FREIO CABECA EM-71 sim L R$ 143,00 0,07% R$ 0,09
X15.015.062 FREIO DA MÁQUINA DE TRAÇÃO ER2 ER3 sim PC R$ 22.140,00 10,06% R$ 2.228,09
3Y.0645.C.1 FREIO ELETROMAGNÉTICO sim PC R$ 9.874,00 4,49% R$ 443,16
X08.022.080 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;50A;500V não PC R$ 544,00 0,25% R$ 1,35
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;50 não PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;500V não PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.022.083 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 100A 500V não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.022.036 FUSIVEL VIDRO 32MM 1A 250V não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.022.106 FUSIVEL;VIDRO;RAPIDO;1A;250V;5X20MM não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
3Y.6000.G.3 GONGO ELETRONICO 110/220V SECTRON sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
067076-HR-001 GUARDA-CORPO  REF:3Y.0010.GK não PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X16.013.001 GUIA T127-2/B (T-160) 5M C/TALA sim PC R$ 239,00 0,11% R$ 0,26
X16.013.041 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 0,5m SEM sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
X16.013.008 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 2,5m COM sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
040631-ERB-990 GUIA T-3 PARA EVOLUTION sim PC R$ 147,00 0,07% R$ 0,10
X16.013.006 GUIA T82/A (T-3) 5M C/TALA MONTADA sim PC R$ 589,00 0,27% R$ 1,58
X16.013.033 GUIA T82/A (T-3) C/ 0,5m SEM TALA sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X16.013.011 GUIA T82/A (T-3) C/ 2,5M COM TALA sim PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
X16.013.009 GUIA T89/A (T-161) C/ 2,5m sim PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
X16.013.115 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC R$ 7.893,00 3,59% R$ 283,18



X16.013.114 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 5m CO sim PC R$ 6.871,00 3,12% R$ 214,59
X16.013.116 GUIA T89/A ESPECIF.TEC.C (T161) 2 sim PC R$ 6.234,00 2,83% R$ 176,65
X16.013.037 GUIA T89/A OU T89/B (T-161) C/ 0,5m sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
X16.013.002 GUIA T89/A(T161) 5M C/TALA sim PC R$ 2.677,00 1,22% R$ 32,57
X16.013.079 GUIA T89/B (T161) 2M sim PC R$ 3.654,00 1,66% R$ 60,69
X16.013.077 GUIA T89/B (T161) 5M sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X16.013.078 GUIA T89/B ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
067076-FL-001 ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z.0010 sim PC R$ 473,00 0,22% R$ 1,02
3X.5802.T.3 ILUMINACAO SKY FIII 6P-AC 8P-AL sim PC R$ 1.024,00 0,47% R$ 4,77
3Y.6060.AT.4 INDIC. TK99 PLUS P/BOTOEIRA DE CABI sim PC R$ 1.223,00 0,56% R$ 6,80
3X.6061.D.1 INDICADOR TK300 PRETO COM GONGO sim PC R$ 722,00 0,33% R$ 2,37
3X.6060.AH.8 INDICADOR TK-921 INOX PLUS HORIZ. sim PC R$ 732,00 0,33% R$ 2,44
3X.6060.AJ.7 INDICADOR TK-BIO SFII sim PC R$ 1.102,00 0,50% R$ 5,52
3X.6060.AJ.8 INDICADOR TK-BIO SFII sim PC R$ 1.364,00 0,62% R$ 8,46
3X.6061. C.3 INDICADOR TK-XXI sim PC R$ 4.366,00 1,98% R$ 86,65
3X.6060.CA.1 INDICADOR TRIDIMENSIONAL ST-300 DE sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
040631-COF-017 INDUCTIVE SENSOR sim PC R$ 3.874,00 1,76% R$ 68,22
X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC1 sim PC R$ 529,60 0,24% R$ 1,27
X08.063.169 INTERFONE THV P/4 RAMAIS sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.6503.GM.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3Y.6503.GM.2 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D DUPLAS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Y.6503.JW.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D EXPERT X sim PC R$ 7.899,00 3,59% R$ 283,61
3Y.6503.JW.3 INVERSOR D/PORTA AL-E EXPERT XXI sim PC R$ 7.045,00 3,20% R$ 225,60
3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC R$ 2.644,00 1,20% R$ 31,78
Sim 3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC R$ 864,00 0,39% R$ 3,39
X08.038.243 ISOLADOR ROSCA M6 DIMENS. 40X30MM não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
065063-KFE-002 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC R$ 73.244,00 33,29% R$ 24.384,93
3X.0900.EG.1 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC R$ 54.322,00 24,69% R$ 13.413,09
X26.200.224 KIT ADAPTADOR MOD MCINV4 P/MCINV6S sim CJ R$ 12.213,20 5,55% R$ 678,01
X26.100.665 KIT BRAÇO FREIO DUPLO sim CJ R$ 6.516,38 2,96% R$ 193,01
3Z.6503.KH.4 KIT CFTV COM 1 MONITOR 12",4 CAME não PC R$ 32.488,00 14,77% R$ 4.797,59
3Z.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1 sim PC R$ 265,00 0,12% R$ 0,32
3Z.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1" sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
x26.101.270 Kit de retentor para eixo da polia da maquina EM 71 sim PC R$ 147,00 0,07% R$ 0,10
3Z.0900.DT.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
3Z.0900.FM.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA AJUSTAVEL sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
079345-OB-004 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC R$ 785,00 0,36% R$ 2,80
3Y.0900.FT.6 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0900.AR.2 KIT FIXAÇÃO NA PAREDE sim PC R$ 99.862,00 45,39% R$ 45.329,18
3Z.0900.DT.2 KIT FIXACAO S/ PRESILHA sim PC R$ 796,00 0,36% R$ 2,88
1A.5218.G.1 Kit freio duplo EM-71 - FDN sim PC R$ 66.014,29 30,01% R$ 19.808,57
3Z.0900.FR.28 KIT INSTAL.REGUA MEMCO/SECTRON AC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.DA.18 KIT INSTALACAO REGUA DE SEGURANCA sim PC R$ 322,00 0,15% R$ 0,47
X26.200.335 KIT MCP8S PARA SUBSTITUIÇÃO DA MCP7 sim PC R$ 5.214,00 2,37% R$ 123,57
3Z.0900.FP.1 KIT MOLA P/RETORNO FREIO GLM 20/3 sim PC R$ 324,00 0,15% R$ 0,48
3W.6513.VM.7 KIT PARA QUADRO COMANDO MESTRE sim PC R$ 7.450,00 3,39% R$ 252,28
3Z.0900.DK.41 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
3Z.0900.DK.37 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
3Z.0900.DK.4 KIT PLACA CARACTERISTICA (MERCADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.EA.1 KIT REFORCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
50169007004 KIT REGUA MENCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
040631-COF-005 KIT ST99 PLUS OU ST300 sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3W.6513.DA.77 KIT ST99P/ST300 ATE 25 PAR.SEM ADC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.DD.1 KIT SUPORTE AC - MAO sim PC R$ 473,00 0,22% R$ 1,02
3Z.0900.DD.2 KIT SUPORTE AC - MAO CONTRARIA sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0900.EL.2 KIT TRANCA sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07
3Y.0900.EF.27 LABIRINTO INOX OP800 OPH2130 sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07
X08.077.003 LEITOR HAMSTER USB sim PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
040631-COF-015 LINE CHOCK 23A 3 x 0,4 mH sim PC R$ 175,00 0,08% R$ 0,14
040631-COF-014 LINE FILTER 3 x 25 A 480 VAC sim PC R$ 298,00 0,14% R$ 0,40
040631-COF-018 LMS1 BOX sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
3Z.5300.AA.15 MAQUINA DE TRACAO EM-71 105m/min sim PC R$ 55.000,00 25,00% R$ 13.750,00
061170-EM-001 MAQUINA DE TRACAO GLM-30 10x8mm sim PC R$ 35.788,00 16,27% R$ 5.821,73
3X.5300.FH.3 MÁQUINA GEARLESS ER3 sim PC R$ 69.764,00 31,71% R$ 22.122,80
3X.0241.DF.18 MARCO LATERAL OPH=2100 sim PC R$ 278,00 0,13% R$ 0,35
3X.0241.DE.18 MARCO SUPERIOR INOX OP=800 sim PC R$ 278,00 0,13% R$ 0,35
3Y.6503.JR.1 MCO4 sim PC R$ 1.245,00 0,57% R$ 7,05
3Y.6503.RX.1 MCO4 SIMPLEX A TRIPLEX sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
1026035.9 MCO4S sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0598.DK.1 MCP8S ADAPTADORA sim PC R$ 2.986,00 1,36% R$ 40,53
3Z.0599.M.1 MCP8S COM BANDEJA sim PC R$ 644,00 0,29% R$ 1,89
3W.5284.AA.27 MEC. PAVTO UNIVERSAL OPH2130 OP80 sim PC R$ 724,00 0,33% R$ 2,38
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. P não PC R$ 7.245,00 3,29% R$ 238,59
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. PCI não PC R$ 468,00 0,21% R$ 1,00
X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC sim PC R$ 894,00 0,41% R$ 3,63
3Y.0591.SX.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0591.SX.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO DU sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Z.0598.CA.2 MODULO CAS 380VCA sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
3y.6503.ed.3 MODULO CENTRAL TELEFONICA P/SF2 sim PC R$ 855,00 0,39% R$ 3,32
3W.0591.ZP.2 MODULO CPU TK300 SF2 sim PC R$ 155,00 0,07% R$ 0,11
3X.0591.MC.1 MODULO CTS sim PC R$ 576,00 0,26% R$ 1,51
3Z.0598.CC.1 MODULO IBKG sim PC R$ 7.354,00 3,34% R$ 245,82
3Z.0591.NG.1 MODULO INCTS sim PC R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
X08.063.196 MODULO INDICADOR CARGA P/CAB. PAR sim PC R$ 490,00 0,22% R$ 1,09
3Z.0598.P.1 MODULO M29F040 sim PC R$ 546,42 0,25% R$ 1,36
3Z.0591.NT.5 MODULO M2R110V sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Z.0598.AM.1 MODULO M2RS 2 RELES sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS sim PC R$ 643,00 0,29% R$ 1,88
3Y.0591.SF.1 MODULO MACB sim PC R$ 1.555,00 0,71% R$ 10,99
3Z.0598.BZ.1 MODULO MACB FDN/FDG/AC2 sim PC R$ 1.467,00 0,67% R$ 9,78
3Z.0598.DK.1 MODULO MAINV4 sim PC R$ 1.340,00 0,61% R$ 8,16
3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO sim PC R$ 1.764,00 0,80% R$ 14,14
3Z.0598.AV.30 MODULO MCINV5SL FABRICADO sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3Z.0598.AV.5 MODULO MCINV5SL GEARED 2:1 FABRIC sim PC R$ 1.876,00 0,85% R$ 16,00
3Z.0599.M.1 MODULO MCINV6S sim PC R$ 1.675,00 0,76% R$ 12,75
3Z.0598.AN.31 MODULO MCP7S SEM CAN E SEM SERIAL sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
3Z.0598.Z.1 MODULO MFCH2 sim PC R$ 1.899,00 0,86% R$ 16,39
3Z.0591.SR.1 MODULO MRPT sim PC R$ 10.369,00 4,71% R$ 488,71
3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 sim PC R$ 9.345,00 4,25% R$ 396,95
3Z.0591.RC.3 MODULO PRA 24VCC/12VCC sim PC R$ 184,15 0,08% R$ 0,15
x08.063.058 MODULO RELOGIO DIGITAL SF V2.0 sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Z.0591.VE.2 MODULO RLU-HS 24V sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94



3Z.0591.ZS.2 MODULO STK300 VERDE sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0591.ZS.1 MODULO STK300 VERMELHO sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0591.HT.2 MODULO SUPRESSOR 380V sim PC R$ 785,00 0,36% R$ 2,80
3Z.0591.PF.1 MODULO TD8 sim PC R$ 1.890,00 0,86% R$ 16,24
3Y.0591.TF.1 MODULO TECLADO/DISPLAY sim PC R$ 1.244,00 0,57% R$ 7,03
X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W sim PC R$ 323,59 0,15% R$ 0,48
3Y.0591.RS.1 MODULO VOX-2 sim PC R$ 6.987,00 3,18% R$ 221,90
3Z.0415.H.1 MOLA sim PC R$ 2,22 0,00% R$ 0,00
Z.0415.J.3 MOLA PAVIMENTO sim PC R$ 2,69 0,00% R$ 0,00
3Y.0280.DC.8 MOLDURA PORTA INOX OPH2130 (A=45m sim PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
3Y.5297.C.1 MOTOR sim PC R$ 29.667,00 13,49% R$ 4.000,59
X08.027.084 MOTOR 26KW/35,5CV 6 POLOS 208/360 sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.027.097 MOTOR CARC. 71/ 0,25 CV sim PC R$ 864,00 0,39% R$ 3,39
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL não L R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL não L R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
3W.6503.HS.5 OPCIONAL TK-300 PARA FDN LITE SF2 sim PC R$ 896,00 0,41% R$ 3,65
067076-CLC-001 OPERADOR DE PORTA AC sim PC R$ 988,00 0,45% R$ 4,44
3W.5239.BC.3 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1200; sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3W.5239.BC.2 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1250; sim PC R$ 906,00 0,41% R$ 3,73
3W.5239.BC.5 OPERADOR PORTA AC OP=900 WI=1500 sim PC R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
040631-COF-011 OPERATING BOX EVOLUTION R sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
044622-COB-001 P.OP.TOTEM HP 6PAR. SF2 CAB+DIG+P sim PC R$ 2.567,00 1,17% R$ 29,95
X07.036.694 PAINEL 2 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
X07.036.695 PAINEL 3 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
X07.036.696 PAINEL 4 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 432,00 0,20% R$ 0,85
X07.036.697 PAINEL 5 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
040631-COF-022 PAINEL CONTROLE PAVIM.(EVOLUTION) sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
X08.012.376 PAINEL DE EMERG./INCENDIO EM ABS sim PC R$ 536,00 0,24% R$ 1,31
3Y.6149.G.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3Y.6149.D.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
079347-COB-001 PAINEL DE OPERACAO sim PC R$ 6.974,00 3,17% R$ 221,08
040631-COB-001 PAINEL DE OPERACAO SKYCLASSIC SF2 sim PC R$ 5.677,00 2,58% R$ 146,49
4573.4 PAINEL DE OPERAÇÃO TOTEM BIOTRACKING sim PC R$ 4.321,00 1,96% R$ 84,87
040631-COF-003 PAINEL FORCA FDN SF2 10,5KW/380V sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X07.035.284 PAINEL FRONTAL SIMBOLO THYSSENKRUPP sim PC R$ 4.698,00 2,14% R$ 100,32
X07.033.371 PAINEL LINHA FDN sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
3X.6033.D.34 PAINEL OP. ANTIVAND. 06P. C/DUPLO sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
X07.036.809 PAINEL SS EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
X07.036.749 PAINEL T EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
040631-SAG-001 PAIR OF SAFETY GEARS SIZE 1 sim PC R$ 3.697,00 1,68% R$ 62,13
3X.5225.P.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-105mi sim PC R$ 7.214,00 3,28% R$ 236,55
3X.5225.V.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-120MP sim PC R$ 7.222,00 3,28% R$ 237,08
3Y.5225.N.1 PARA-CHOQUE HIDRAUL. 1,5 A 2,0 m/ sim PC R$ 6.344,00 2,88% R$ 182,94
3Y.5225.T.1 PARA-CHOQUE HIDRAULICO 1,5 A 1,8M sim PC R$ 4.587,00 2,09% R$ 95,64
3X.5225.R.7 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-105m sim PC R$ 1.987,00 0,90% R$ 17,95
3X.5225.W.10 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-120M sim PC R$ 1.789,00 0,81% R$ 14,55
X07.021.367 PARAF. MITTOFORM CAB OVAL FC MT4X16 não PC R$ 12,36 0,01% R$ 0,00
P.0003.X25 PARAF.CAB.PANELA M3x25 DIN EN ISO não PC R$ 3.984,00 1,81% R$ 72,15
P.0003.X6 PARAF.CAB.PANELA M3X6 DIN EN ISO não PC R$ 326,00 0,15% R$ 0,48
P.0003.X8 PARAF.CAB.PANELA M3x8 DIN EN ISO não PC R$ 429,00 0,20% R$ 0,84
P.0004.X10 PARAF.CAB.PANELA M4x10 DIN EN ISO não PC R$ 425,00 0,19% R$ 0,82
P.0004.X16 PARAF.CAB.PANELA M4x16 DIN EN ISO não PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
P.0004.X20 PARAF.CAB.PANELA M4x20 DIN EN ISO não PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
B.0006.X30 PARAF.CAB.SEXT. M6x30 DIN EN 24017 não PC R$ 394,00 0,18% R$ 0,71
B.0012.X50 PARAFAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X50 não PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
3Z.0077.AV.4 PARAFUSO não CJ R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
X07.022.044 PARAFUSO C.CHATA 4,2X16 R/SOBERBA. não CJ R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
X07.021.324 PARAFUSO C.OVAL F/PHILLIPS M5X20 não CJ R$ 0,76 0,00% R$ 0,00
X07.022.003 PARAFUSO C.RED 3,5 X 25 R/SOBERBA. não CJ R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
X07.022.079 PARAFUSO MITOPLASTIC não CJ R$ 1,00 0,00% R$ 0,00
X07.021.366 PARAFUSO MITTOFORM CABECA OVAL C/ não CJ R$ 322,00 0,15% R$ 0,47
B.0010.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M10X20 não PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
B.0006.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M6X20 não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
B.0008.X16F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X16 não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
B.0008.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X20 não PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3W.5284.AC.31 PAVTO. INTEGRADO AC C/ CHAVE TRIAN. sim PC R$ 1.457,00 0,66% R$ 9,65
X08.063.332 Pedestais - Fonte sim PC R$ 729,00 0,33% R$ 2,42
3Z.0430.FG.9 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.10 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.13 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.119 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.123 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.122 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Y.0467.D3 PESO 95 Kg sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
3Y.0467.P.1 PESO CONCRETO MISTO 35KG EGCP=153 sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
3Y.0467.R.3 PESO CONCRETO MISTO 47,5Kg EGcp=9 sim PC R$ 674,00 0,31% R$ 2,06
X08.038.181 PINO FEMEA (SOQUETE) sim PC R$ 1,56 0,00% R$ 0,00
X08.038.180 PINO MACHO sim PC R$ 2,76 0,00% R$ 0,00
040631-CW-001 PIT / CW UNIT BC61 FOR 1.6 sim PC R$ 985,00 0,45% R$ 4,41
3Z.0314.CA.1 PLACA sim PC R$ 243,00 0,11% R$ 0,27
1E.0106.HH.1 PLACA ADAPTADORA sim PC R$ 251,92 0,11% R$ 0,29
2Z.0313.CN1 PLACA (PARA MOTOR) sim PC R$ 48,00 0,02% R$ 0,01
X07.033.230 PLACA CAP MAXIMA 14 PESSOAS 1050KG sim PC R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.HL.1 PLACA CARACT. DE CABOS DE ACO P/ sim PC R$ 22,00 0,01% R$ 0,00
067076-CF-050 PLACA CARENAGEM sim PC R$ 17,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0591.SG.1 PLACA COP2 sim PC R$ 17,00 0,01% R$ 0,00
X07.037.755 PLACA DE CAPACIDADE MAXIMA C/ PESA- sim PC R$ 18,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.DC.1 PLACA DE CARACTERISTICA P/ MAQUIN sim PC R$ 11,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.DE.4 PLACA DE CARACTERISTICA P/REGULAD sim PC R$ 19,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.HM.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE APARELH sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00
40120068001 PLACA DE PAVIMENTO sim PC R$ 21,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0222.B.3 PLACA DE SUSPENSAO 4 CABOS sim PC R$ 154,00 0,07% R$ 0,11
3Y.0222.AN.6 PLACA DE SUSPENSAO. sim PC R$ 215,00 0,10% R$ 0,21
067076-RHP-001 PLACA DE SUSPENSOA sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
X08.063.018 PLACA DO TACO GERADOR sim PC R$ 975,00 0,44% R$ 4,32
3Y.0315.DE.1 PLACA EM ALUMINIO sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
079347-RHP-002 PLACA SUSP. CP 190mm REF.:3Y.0010 sim PC R$ 1.365,00 0,62% R$ 8,47
067079-PF-001 PLATAFORMA sim PC R$ 6.784,00 3,08% R$ 209,19
067076-PF-002 PLATAFORMA ESPECIAL sim PC R$ 12.455,00 5,66% R$ 705,12
3W.6503.KD.4 PLUGACAO 220/380V sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X.0375.E.4 POLIA 700 X 4 CABOS-5/8" sim PC R$ 6.127,00 2,79% R$ 170,64
3W.5316.E.10 POLIA DE DESVIO P/ SDN sim PC R$ 12.698,00 5,77% R$ 732,91
3X.5330.E.8 POLIA TENSORA (INST.; GUIA=T-161 sim PC R$ 1.288,00 0,59% R$ 7,54



3Y.5319.C.3 POLIAS CONTRAPESO EXPERT XXI sim PC R$ 897,00 0,41% R$ 3,66
3X.5318.E.47 POLIAS DE DESVIO - EXPERT XXI sim PC R$ 1.654,00 0,75% R$ 12,44
X08.032.033 PONTE RETIF TRIF 25A/1200V REVERSO sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
N.0012.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M12X1,75 sim PC R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
N.0008.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M8X1,25 sim PC R$ 1,67 0,00% R$ 0,00
N.0006.X5 PORCA SEXT. C/ FLANGE ESTRIADO M6 sim PC R$ 1,80 0,00% R$ 0,00
N.0003.X1 PORCA SEXT. M3 DIN EN 24034 sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
N.0004.X1 PORCA SEXT. M4 DIN EN 24034 sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
3X.0169.FN.274 PORTA AC - INOX DIR. sim PC R$ 1.248,00 0,57% R$ 7,08
3X.0169.FN.253 PORTA AC - INOX ESQ. sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
3X.0169.FN.437 PORTA DE CABINA (AC) OP=800 INOX sim PC R$ 1.865,00 0,85% R$ 15,81
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.654,00 0,75% R$ 12,44
3X.0169.FN.409 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.560,00 0,71% R$ 11,06
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.432,00 0,65% R$ 9,32
X08.022.026 PORTA FUSIVEIS DIAM 1/4" X 1.1/4, sim PC R$ 1.887,00 0,86% R$ 16,19
3X.0169.FV.5 PORTA PAVTO AC OP 900 OPH2000 INOX sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
067079-OTH-001 PRE FIACAO DE POCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3W.0564.YB.7 PRE-FIACAO P.OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
3Y.5284.Y.3 PRE-SOLEIRA METALICO AC OP-800 sim PC R$ 475,00 0,22% R$ 1,03
3Y.0644.AT.5 PROTECAO AC MARCOS RECUADOS sim PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
035154-SG-006 PROTECAO DE MANUTENCAO sim PC R$ 547,00 0,25% R$ 1,36
3X.0644.AX.10 PROTECAO DE POLIA EM-62/EM-71 sim PC R$ 577,00 0,26% R$ 1,51
3Y.0644.AR.2 PROTECAO DE POLIAS GLM-25 6 CABOS sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
079345-SG-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:3Z.0011. sim PC R$ 484,00 0,22% R$ 1,06
079347-SG-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:3Z.0011. sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
067078-ACO-001 PROTECAO P/PAINEIS REF.:3Z.0011.C sim PC R$ 548,00 0,25% R$ 1,37
3Y.0644.G.1 PROTECAO PARA FUSIVEIS ULTRA RAP. sim PC R$ 584,00 0,27% R$ 1,55
3Y.5250.B.2 PROTECAO PARA PAINEIS sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
040631-COF-004 QC FDN/FDG-SF2 10,5KW/380V sim PC R$ 2.765,00 1,26% R$ 34,75
3W.6513.DA.28 QC FDN/FDG-SF2 26KW/380V sim PC R$ 3.987,00 1,81% R$ 72,26
3W.6513.DL.8 QC SINAL FDN-MODELO 15 380V-11kW sim PC R$ 7.890,00 3,59% R$ 282,96
040631-COF-001 QUADRO DE COMANDO sim PC R$ 8.965,00 4,08% R$ 365,32
3W.6513.CK.2 QUADRO DE COMANDO SINAL sim PC R$ 6.532,00 2,97% R$ 193,94
3W.6503.JL.12 QUADRO DE POTENCIA 15KW 380V WEG sim PC R$ 7.800,00 3,55% R$ 276,55
3Y.0563.PG.3 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 21 A 31 PES sim PC R$ 469,00 0,21% R$ 1,00
3Y.0563.PG.12 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 55 METROS sim M R$ 798,00 0,36% R$ 2,89
3Y.0564.BH.4 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 10P sim M R$ 705,00 0,32% R$ 2,26
3Y.0564.BH.3 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 14P sim M R$ 27,11 0,01% R$ 0,00
3Y.0565.EF.38 RAB. CENTRAL BST sim PC R$ 561,19 0,26% R$ 1,43
3Y.0564.GR.10 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 55 METROS sim M R$ 24,66 0,01% R$ 0,00
3Y.0564.GR.11 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 60 METROS sim M R$ 12,33 0,01% R$ 0,00
3Y.0564.GR.13 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 70 METROS sim M R$ 10,78 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.1 RAB. D/REGUA D/SEG. ELET. SECTRON sim M R$ 1,23 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.2 RAB. DA NOVA REGUA SECTRON sim m R$ 1,69 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.3 RAB. DA REGUA SEM FONTE sim M R$ 1,46 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.AT.5 RAB. MESTRE P/AC2 COM  7 METROS P sim M R$ 1,45 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.29 RAB. PAINEL D/CHAVE ELET. SF2 TRI sim M R$ 1,77 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.EG.3 RAB. SETAS TKE100 (VERMELHO/PRETO) sim M R$ 1,98 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.EE.18 RABICHO 2 VENTILADORES COM sim M R$ 46,33 0,02% R$ 0,01
3X.0564.GB.4 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIR sim M R$ 32,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.7 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIRAS sim M R$ 24,44 0,01% R$ 0,00
3X.0564.GB.6 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M R$ 27,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.3 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M R$ 26,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.9 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST99P sim M R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0563.PH.6 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL sim PC R$ 32,00 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.4 RABICHO BOTOEIRAS sim PC R$ 15.632,00 7,11% R$ 1.110,72
3Y.0563.GJ.8 RABICHO CENTRAL TELEFONICA 45M sim PC R$ 19.874,00 9,03% R$ 1.795,34
3Y.0564.HA.1 RABICHO CM5 PARA CENTRAL TELEFONI sim PC R$ 0,23 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.MP.1 RABICHO CONTATO P.EMERGENCIA CPS sim PC R$ 784,00 0,36% R$ 2,79
3Z.0870.A.1 RABICHO DE ATERRAMENTO DE CABINA sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
040631-RA-010 RABICHO DE INTERLIGACAO TD8 E MIE. sim PC R$ 512,00 0,23% R$ 1,19
3Y.0564.EM.7 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (7,5m) sim PC R$ 578,00 0,26% R$ 1,52
3Y.0564.EM.9 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (9,5m) sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Y.0563.GG.2 RABICHO DO CIRCUITO FECHADO DE TV sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0564.ME.1 RABICHO FIACAO DE FORCA CABO 4mm2 sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0563.DX.2 RABICHO FILTRO CONTATOR sim PC R$ 577,00 0,26% R$ 1,51
3Z.0429.D17 RABICHO FLAT CABLE 12000mm sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0429.D19 RABICHO FLAT CABLE 17000mm sim PC R$ 472,00 0,21% R$ 1,01
3Z.0429.D15 RABICHO FLAT CABLE 7000mm sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3X.0563.WC.18 RABICHO FONTE SEP 2000 sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3X.0563.WC.13 RABICHO GONGO sim PC R$ 567,00 0,26% R$ 1,46
3X.0563.WC.8 RABICHO ILUMINACAO LUZ EMERGENCIA sim PC R$ 547,00 0,25% R$ 1,36
3Y.0564.RH.1 RABICHO INTERLIGACAO MSCC/CS5 sim PC R$ 527,00 0,24% R$ 1,26
3Y.0564.CV.9 RABICHO INTERLIGACAO SINAL-POTENC sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3X.0563.PE.6 RABICHO IPD-ST99P sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0429.M.2 RABICHO MCP/MIT sim PC R$ 365,00 0,17% R$ 0,61
3Y.0564.WM.60 RABICHO MPRT sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Y.0564.HM.11 RABICHO MQ1 P/ CQ=10 POLARIZADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
056882-RA-002 RABICHO MQ1 P/CQ=8M,CF=24M POLARI sim PC R$ 342,00 0,16% R$ 0,53
3Z.0564.LE.4 RABICHO MQ-7 sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3X.0563.WB.3 RABICHO OPERADOR VVVF sim PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0563.GK.1 RABICHO P/ CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 784,00 0,36% R$ 2,79
040631-RA-012 RABICHO PAINEL CONTROLE (EVOLUTION) sim PC R$ 7,36 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.26 RABICHO PAINEL DE OPERACAO SF2 sim PC R$ 78,99 0,04% R$ 0,03
3Y.0564.RZ.115 RABICHO PORTARIA sim PC R$ 0,55 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.17 RABICHO RELOGIO DIG. S.TEMPERATUR sim PC R$ 0,47 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.EE.1 RABICHO RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0563.NT.7 RABICHO RIB P/ST52, COMP.7,5METRO sim PC R$ 784,22 0,36% R$ 2,80
3Y.0564.Z.1 RABICHO SERIAL HS SF2.9 sim PC R$ 6.321,00 2,87% R$ 181,61
3X.0563.WC.16 RABICHO SOM DIGIVOX sim PC R$ 4.721,00 2,15% R$ 101,31
040631-RA-013 RABICHO TECLADO/DISPLAY (EVOLUTION) sim PC R$ 145,22 0,07% R$ 0,10
3Z.0563.GT.1 RABICHO TLCM -CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 147,60 0,07% R$ 0,10
3X.0563.WC.14 RABICHO VENTILADOR EXAUSTOR VENT. sim PC R$ 472,33 0,21% R$ 1,01
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC R$ 146,00 0,07% R$ 0,10
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC R$ 36,22 0,02% R$ 0,01
3X.5238.AH.6 RAMPA ARTICULADA AC/ALD OPH 2100 sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X07.028.055 REBITE AD-540-S DIAM. 4x10 DIN 7337 não PC R$ 877,00 0,40% R$ 3,50
X07.028.072 REBITE SEXT.ABERTO C ROSCA INT.M10 não PC R$ 2.971,00 1,35% R$ 40,12
X07.028.062 REBITE TUBULAR C/ ROSCA INTERNA E não PC R$ 2.453,00 1,12% R$ 27,35
X08.038.244 REGUA DE BORNES P/ ATERRAMENTO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
X08.063.139 REGUA ELETRONICA 32 SENS./94 FEIX sim PC R$ 9.874,00 4,49% R$ 443,16
X08.063.244 REGUA ELETRONICA C/ CABO 4m sim PC R$ 3.987,00 1,81% R$ 72,26



X08.063.223 REGUA ELETRONICA TKE 94 MOVEL/FIX sim PC R$ 4.877,00 2,22% R$ 108,11
3Y.0443.N.2 REGUA PARA OPERADOR DE PORTA DE sim PC R$ 1.782,00 0,81% R$ 14,43
3W.5270.C.6 REGULADOR DE VELOC. PROGRES. 105m sim PC R$ 1.987,00 0,90% R$ 17,95
3W.5270.A.8 REGULADOR DE VELOCIDADE PROGR. sim PC R$ 2.533,00 1,15% R$ 29,16
X08.048.089 RELE TERMICO 15 A 20A não PC R$ 17.863,00 8,12% R$ 1.450,39
X08.048.087 RELE TERMICO 9 A 12,5A sim PC R$ 16.894,00 7,68% R$ 1.297,31
3Y.6503.MW.1 RELOGIO DIGITAL TKE sim PC R$ 16.999,00 7,73% R$ 1.313,48
3Y.6503.SK.3 REPETIDOR DE POÇO sim PC R$ 433,00 0,20% R$ 0,85
3Y.6503.JJ.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3Y.6503.JJ.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
X15.018.122 ROLAMENTO FIXO DE UMA CARREIRA não PC R$ 188,92 0,09% R$ 0,16
X15.018.170 ROLAMENENTO RIG. DE ESF. 60X110X22MM não PC R$ 222,13 0,10% R$ 0,22
3Z.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO 120/180MM sim PC R$ 352,86 0,16% R$ 0,57
3Z.0348.AB.1 ROLETE INFERIOR sim PC R$ 6.222,00 2,83% R$ 175,97
3Z.0348.AK.2 ROLETE SUPERIOR sim CJ R$ 78.421,66 35,65% R$ 27.954,35
X06.009.072 SACO PLASTICO PEQUENO TRANSPARENTE não PC R$ 28.984,00 13,17% R$ 3.818,51
3X.5236.J.1 SEP MEMCO COM CABO DE 4 METROS sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
035876-SEP-010 SEPARADOR DE CABOS (MADEIRA DE LEI) sim M R$ 42,33 0,02% R$ 0,01
3Y.0362.J.4 SEPARADOR P/ 4 CABOS 0 5/8" sim PC R$ 269,00 0,12% R$ 0,33
3Y.0362.K.3 SEPARADOR P/ 5 CABOS 1/2 sim PC R$ 83,18 0,04% R$ 0,03
3Z.0362.AR.3 SEPARADOR P/ CABO 6X8MM EXPERT XX sim PC R$ 136,00 0,06% R$ 0,08
040631-EM-001 SHAFT HEAD UNIT BC61D 0750-1000 x sim CJ R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
3C.0600.C.1 SOFTWARE BIOTRACKING sim PC R$ 1.150,00 0,52% R$ 6,01
3Y.0393.C.2 SOLEIRA A=1295 LU=800 AL sim PC R$ 1.566,55 0,71% R$ 11,15
3Y.6080.D.1 SOM AMBIENTAL NA CABINA sim PC R$ 673,00 0,31% R$ 2,06

3X.6051.KV.26
ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO INTERMEDIARIO 
PAVIMENTO sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43

3X.6051.KV.27
ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO PRIMEIRO 
PAVIMENTO sim PC R$ 3.276,00 1,49% R$ 48,78

3X.6051.KV.28 ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO ULTIMO PAVIMENTO sim PC R$ 895,00 0,41% R$ 3,64
067076-ST-001 SUB-TETO 1300 x 1800 sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
3Z.0092.AZ.1 SUPORTE sim PC R$ 76,00 0,03% R$ 0,03
3Z.0094.BY.3 SUPORTE 135mm sim PC R$ 43,00 0,02% R$ 0,01
3Z.0094.BY.2 SUPORTE 180mm sim PC R$ 78,00 0,04% R$ 0,03
3Z.0094.BY.1 SUPORTE 90mm sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0095.TP.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC R$ 3.455,00 1,57% R$ 54,26
3Y.0095.TS.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC R$ 3.467,00 1,58% R$ 54,64
065388-ERB-001 SUPORTE DE GUIA sim PC R$ 3.677,00 1,67% R$ 61,46
040631-ERB-001 SUPORTE DE GUIA P/CABINA sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
040631-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-160 (210-343) sim PC R$ 4.333,00 1,97% R$ 85,34
09.03.000/182 SUPORTE DE GUIA T-161 (190-275) sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
031143-ERB-001 SUPORTE DE GUIA T-161 (237-371) sim PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
09.03.000/388 SUPORTE DE GUIA T-161 (242-275) sim PC R$ 234,00 0,11% R$ 0,25
018664-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-161 (251-319) sim PC R$ 45,00 0,02% R$ 0,01
09.03.000/220 SUPORTE DE GUIA T-161 (276-360) sim L R$ 49,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5130.AY.1 SUPORTE DE GUIA T-161 (50-115) sim PC R$ 6.434,00 2,92% R$ 188,17
040631-ERB-004 SUPORTE DE GUIA T-3 (232-294) sim PC R$ 3.998,00 1,82% R$ 72,65
040631-ERB-003 SUPORTE DE GUIA T-3 (239-282) sim PC R$ 2.455,00 1,12% R$ 27,40
3Y.5130.AG.5 SUPORTE DE GUIAS sim M R$ 49,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5130.AG.2 SUPORTE DE GUIAS sim PC R$ 6.543,00 2,97% R$ 194,59
3X.6152.AL.9 SUPORTE DE PLACA sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3X.6152.AL.3 SUPORTE DE PLACA sim PC R$ 78,00 0,04% R$ 0,03
3Y.0094.RR.1 SUPORTE DO PINHAO sim PC R$ 9.876,00 4,49% R$ 443,34
3Y.0094.VA.1 SUPORTE DO REGULADOR sim PC R$ 7.643,00 3,47% R$ 265,52
3Y.5130.BB.4 SUPORTE GUIA T-161 (67-160) sim PC R$ 0,56 0,00% R$ 0,00
3Z.0091.DD.3 SUPORTE MAO ALD/AC sim PC R$ 6,34 0,00% R$ 0,00
3Z.0092.SL.1 SUPORTE P/CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 280,89 0,13% R$ 0,36
067076-ERB-200 SUPORTE P/ REFORÇO sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3Y.0090.HB.6 SUPORTE P/ REG.VELOC.(EXPERT) sim PC R$ 276,00 0,13% R$ 0,35
3Z.0090.FA.1 SUPORTE PAVTO. INTEGR. AC sim PC R$ 3,66 0,00% R$ 0,00
3Y.6152.CV.3 SUPORTE SENSOR MAGNETICO MAO sim PC R$ 675,00 0,31% R$ 2,07
3X.6065.B.1 SUSPENSAO DO CABO DE MANOBRA ELEV sim PC R$ 13,89 0,01% R$ 0,00
X05.004.868 TAMPA DE PAPELAO 300X140X35 sim PC R$ 3.267,00 1,49% R$ 48,51
X03.001.037 TELEFONE DE PAREDE/MESA 12 TECLAS sim PC R$ 4.567,00 2,08% R$ 94,81
X08.038.061 TERMINAL ANEL 8 AWG - M6 não PC R$ 455,00 0,21% R$ 0,94
X08.038.112 TERMINAL ANEL 8 AWG-DIAM. 10mm não PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
X08.038.089 TERMINAL ANEL AWG 12-10(2,7/6,6mm) não PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X08.038.058 TERMINAL ANEL S.ISOL 4,0-6,0MM2/M5 não PC R$ 123,00 0,06% R$ 0,07
X08.063.081 TERMOSTATO TSUR PRIVILEGE sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
067076-CE-003 TETO ESPECIAL sim PC R$ 1.543,00 0,70% R$ 10,82
067079-CE-001 TETO EXPORT sim PC R$ 1.345,00 0,61% R$ 8,22
38494.6 TIMEKEEPER sim PC R$ 10.567,00 4,80% R$ 507,55
3Y.0087.BC.2 TIRANTE sim PC R$ 238,00 0,11% R$ 0,26
3Y.0345.AK.52 TIRANTE P/ C.PESO (COMPR.=3940mm) sim PC R$ 299,00 0,14% R$ 0,41
X08.041.014 TOMADA 2 POLOS COM PINO TERRA não PC R$ 7.654,00 3,48% R$ 266,29
X08.041.020 TOMADA 250V;10A;FASTON 6.3;P/PAINEL não PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
X08.038.238 TOMADA PADRAO PARA TELEFONE não PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
X08.044.094 TRAFO TRIFASICO 220VA 50Hz 18V sim PC R$ 6.785,00 3,08% R$ 209,26
X08.044.076 TRAFO TRIFASICO 3X18V 150VA sim PC R$ 98,00 0,04% R$ 0,04
3X.6446.F.6 TRAVESSA C/ RELOGIO OP=900 OPH=20 sim PC R$ 97,00 0,04% R$ 0,04
3X.6446.W.52 TRAVESSA C/ RELOGIO P/ CAB. EXPOR sim PC R$ 8.765,00 3,98% R$ 349,21
3Z.0833.D.3 TRINCO CHAVE TRIANGULO AC/ALD F-30 sim PC R$ 25.687,00 11,68% R$ 2.999,19
3Z.0451.BR.8 TUBO P/ TIRANTE C.PESO A=1600MM sim PC R$ 28.765,00 13,08% R$ 3.761,02
3Y.6503.MJ.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8KHZ sim PC R$ 3.679,00 1,67% R$ 61,52
3Y.6504.AA.22 UNIDADE IGBT 380V - 13A @ 8kHz sim PC R$ 7.782,25 3,54% R$ 275,29
3Y.6504.AA.6 UNIDADE IGBT 380V - 20A @ 8kHz sim PC R$ 9.884,19 4,49% R$ 444,08
3Y.6504.AA.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8kHz sim PC R$ 15.386,05 6,99% R$ 1.076,05
3Y.6504.AA.9 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8kHz sim PC R$ 23.712,30 10,78% R$ 2.555,79
3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ sim PC R$ 31.421,07 14,28% R$ 4.487,65
3Y.6504.AA.11 UNIDADE IGBT 380V - 84A @ 8KHZ sim PC R$ 49.578,01 22,54% R$ 11.172,63
3Y.6503.JD.8 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8KHZ sim PC R$ 11.765,70 5,35% R$ 629,23
X08.032.031 VARISTOR 275VCA DIAMETRO 20MM não PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.032.418 VARISTOR 35Vca DIAMETRO 14mm não PC R$ 434,00 0,20% R$ 0,86
3Y.5260.V.5 VENTILACAO  220 V sim PC R$ 3.456,00 1,57% R$ 54,29
3Y.5260.X.5 VENTILACAO  220 V sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3Y.5260.T.1 VENTILACAO 110/220 V sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
079154-MB-001 VIGA DE MAQUINA (TIPO 2 - 2080 mm sim PC R$ 1.980,00 0,90% R$ 17,82
067076-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
067079-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA ESPECIAL sim PC R$ 1.321,00 0,60% R$ 7,93
3Z.6083.AG.1 VIVA VOZ THEVEAR sim PC R$ 1.355,00 0,62% R$ 8,35
3Y.0646.J.1 VOLANTE (INJETADO) sim PC R$ 6.789,00 3,09% R$ 209,50
X26.200.117 UNIDADE REGENERATIVA 2Q 30KW sim PC R$ 8.334,95 1400,00% R$ 116.689,30



X26.200.210 CJ Cabos Unidade Regenerativa sim PC R$ 153,97 1400,00% R$ 2.155,58
R$ 395.021,96TOTAL GERAL
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MODELO DE FORMULAÇÃO DA PROPOSTA  

 

Proposta que faz a empresa ..................... para prestar assistência técnica com rotinas de manutenção preventiva, 

corretiva e preditiva, mediante ressarcimento de peças, componentes e acessórios necessários à operação de 14 

(quatorze) elevadores de fabricação da empresa TK Elevator com o sistema de monitoramento de tráfego e remoto, 

sendo 08 (oito) instalados no Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa (AC/MD), bloco “Q”, e 06 

(seis) instalados nas dependências do Anexo do bloco “O”, ambos na Esplanada dos Ministérios em Brasília-DF.  

Tabela 01 – Grupo Único 

ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS 

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CATSER UN 

VALOR ESTIMADO 
DESCONTO 

OFERECIECIDO 

(somente item 2) 

MENSAL 

(M) 

ANUAL 

(A)=(M)x12 

TOTAL 5 

ANOS 
(T)=(A)x5 

 

- 

ÚNICO 

1 

Manutenção preventiva, corretiva e 

preditiva com fornecimento total de 
mão de obra para 14 elevadores 

localizados no bloco “Q” e Anexo 

do bloco “O” 

1627 Serviço    

 

 
- 

2 

Fornecimento de peças novas 
originais, com o maior desconto 

sobre os preços praticados na loja 

online do fabricante 
(https://loja.br.tkelevator.com), para 

14 elevadores localizados no bloco 

“Q” e Anexo do bloco “O” 

1627 Serviço 
R$ 

32.918,50 

R$ 

395.022,00 

R$ 

1.975.110,00 

 
 

CUSTO TOTAL GERAL ESTIMADO (R$)  - 

* Observações 

(1) Como se trata de peças originais do fabricante, existe somente um fornecedor com um valor fixo para as peças sob 

demanda, item 2 da tabela. 

(2) O quantitativo exato de peças que será necessário durante a vigência do contrato não pode ser determinado previamente 

devido a natureza imprevisível da falha de componentes. Portanto, o fabricante segue o modelo de percentual estimado de 

utilização baseado em estudos estatísticos sobre a probabilidade de falha da peça. 

(3) O valor previsto a ser utilizado para a aquisição de peças, item 2, é um valor fixo e no julgamento das propostas deverá 

ser adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21. Tal desconto será aplicado nos 

preços das peças eventualmente adquiridas sob demanda, praticados na loja online do fabricante dos elevadores. 

  



Declaramos que os preços contidos nesta proposta incluem todos os custos e despesas referentes ao 

objeto da licitação, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, transporte, 

mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do 

objeto. 

Prazo de validade da proposta: ...... dias (não inferior a 60 (sessenta) dias. 

Dados da empresa:  

Razão Social:          Inscrição Estadual: 

CNPJ: 

Endereço: 

E-mail: 

Telefone: 

Fac-símile: 

Dados bancários: 

Local e data,........de................de 2024. 
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CODIGO Descricao Fabricante (sim/não) UP Preço UNIT.   PERCENTUALESTIMADO DEUTILIZAÇÃO ESTIMATIVA DE CUSTO ANUAL Percentual Percentual acumulado Classe Curva ABC Percentual acumulado dos itens
X26.200.117 UNIDADE REGENERATIVA 2Q 30KW sim PC R$ 8.334,95 1400,00% R$ 116.689,30 29,54% 29,54% A 0,00%
3Z.0900.AR.2 KIT FIXAÇÃO NA PAREDE sim PC R$ 99.862,00 45,39% R$ 45.329,18 11,48% 41,02% A 0,14%
3Z.0348.AK.2 ROLETE SUPERIOR sim CJ R$ 78.421,66 35,65% R$ 27.954,35 7,08% 48,09% A 0,28%
065063-KFE-002 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC R$ 73.244,00 33,29% R$ 24.384,93 6,17% 54,26% A 0,42%
3X.5300.FH.3 MÁQUINA GEARLESS ER3 sim PC R$ 69.764,00 31,71% R$ 22.122,80 5,60% 59,87% A 0,56%
1A.5218.G.1 Kit freio duplo EM-71 - FDN sim PC R$ 66.014,29 30,01% R$ 19.808,57 5,01% 64,88% A 0,70%
3Z.5300.AA.15 MAQUINA DE TRACAO EM-71 105m/min sim PC R$ 55.000,00 25,00% R$ 13.750,00 3,48% 68,36% A 0,84%
3X.0900.EG.1 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC R$ 54.322,00 24,69% R$ 13.413,09 3,40% 71,76% A 0,98%
3Y.6504.AA.11 UNIDADE IGBT 380V - 84A @ 8KHZ sim PC R$ 49.578,01 22,54% R$ 11.172,63 2,83% 74,58% A 1,12%
X26.100.652 ÊMBOLO DE FREIO ECOSEG sim PC R$ 43.876,94 19,94% R$ 8.750,84 2,22% 76,80% A 1,26%
061170-EM-001 MAQUINA DE TRACAO GLM-30 10x8mm sim PC R$ 35.788,00 16,27% R$ 5.821,73 1,47% 78,27% A 1,40%
3Z.6503.KH.4 KIT CFTV COM 1 MONITOR 12",4 CAME não PC R$ 32.488,00 14,77% R$ 4.797,59 1,21% 79,49% A 1,54%
079345-CF-001 CJ. ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL sim PC R$ 32.440,00 14,75% R$ 4.783,43 1,21% 80,70% B 1,68%
3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ sim PC R$ 31.421,07 14,28% R$ 4.487,65 1,14% 81,83% B 1,82%
3Y.5297.C.1 MOTOR sim PC R$ 29.667,00 13,49% R$ 4.000,59 1,01% 82,85% B 1,96%
079347-CAB-002 CJ. CABINA ESPECIAL  REF:3Y.0011. sim PC R$ 29.322,00 13,33% R$ 3.908,09 0,99% 83,84% B 2,10%
X06.009.072 SACO PLASTICO PEQUENO TRANSPARENTE não PC R$ 28.984,00 13,17% R$ 3.818,51 0,97% 84,80% B 2,24%
3Z.0451.BR.8 TUBO P/ TIRANTE C.PESO A=1600MM sim PC R$ 28.765,00 13,08% R$ 3.761,02 0,95% 85,76% B 2,38%
3Z.0833.D.3 TRINCO CHAVE TRIANGULO AC/ALD F-30 sim PC R$ 25.687,00 11,68% R$ 2.999,19 0,76% 86,52% B 2,52%
040631-COF-016 CONTROL CABINET BC 61 WITH SERVICE sim PC R$ 24.369,00 11,08% R$ 2.699,31 0,68% 87,20% B 2,66%
3Y.6504.AA.9 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8kHz sim PC R$ 23.712,30 10,78% R$ 2.555,79 0,65% 87,85% B 2,80%
079345-FL-001 CJ. ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z. sim PC R$ 23.544,00 10,70% R$ 2.519,64 0,64% 88,48% B 2,94%
X15.015.062 FREIO DA MÁQUINA DE TRAÇÃO ER2 ER3 sim PC R$ 22.140,00 10,06% R$ 2.228,09 0,56% 89,05% B 3,08%
X26.200.210 CJ Cabos Unidade Regenerativa sim PC R$ 153,97 1400,00% R$ 2.155,58 0,55% 89,59% B 3,22%
3X.0211.V.2 AMORTECEDOR sim PC R$ 19.875,00 9,03% R$ 1.795,53 0,45% 90,05% B 3,36%
040631-sag-002 BRAKE SYSTEM SIZE O/R&L sim CJ R$ 19.874,00 9,03% R$ 1.795,34 0,45% 90,50% B 3,50%
3Y.0563.GJ.8 RABICHO CENTRAL TELEFONICA 45M sim PC R$ 19.874,00 9,03% R$ 1.795,34 0,45% 90,96% B 3,64%
040631-COF-012 BRAKE RESISTOR 22/1,2 sim CJ R$ 17.896,00 8,13% R$ 1.455,76 0,37% 91,33% B 3,78%
X08.048.089 RELE TERMICO 15 A 20A não PC R$ 17.863,00 8,12% R$ 1.450,39 0,37% 91,69% B 3,92%
3Y.6503.MW.1 RELOGIO DIGITAL TKE sim PC R$ 16.999,00 7,73% R$ 1.313,48 0,33% 92,02% B 4,06%
X08.048.087 RELE TERMICO 9 A 12,5A sim PC R$ 16.894,00 7,68% R$ 1.297,31 0,33% 92,35% B 4,20%
3X.0563.PE.4 RABICHO BOTOEIRAS sim PC R$ 15.632,00 7,11% R$ 1.110,72 0,28% 92,63% B 4,34%
3Y.6504.AA.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8kHz sim PC R$ 15.386,05 6,99% R$ 1.076,05 0,27% 92,91% B 4,48%
067076-COT-001 CONTROLADOR DE TRAFEGO sim PC R$ 15.366,00 6,98% R$ 1.073,25 0,27% 93,18% B 4,62%
3Y.6503.SG.6 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO sim CJ R$ 14.366,00 6,53% R$ 938,10 0,24% 93,42% B 4,76%
3X.5294.C.1 BANQUETA INOX sim PC R$ 14.365,00 6,53% R$ 937,97 0,24% 93,65% B 4,90%
3W.6503.SB.6 CJ TK300/TK99P/TKXXI PARA sim CJ R$ 13.429,00 6,10% R$ 819,72 0,21% 93,86% B 5,04%
3W.5316.E.10 POLIA DE DESVIO P/ SDN sim PC R$ 12.698,00 5,77% R$ 732,91 0,19% 94,05% B 5,18%
075479-OB-002 AMORTECEDOR HIDR. CABINA (INSTALA sim PC R$ 12.553,00 5,71% R$ 716,26 0,18% 94,23% B 5,32%
067076-PF-002 PLATAFORMA ESPECIAL sim PC R$ 12.455,00 5,66% R$ 705,12 0,18% 94,41% B 5,46%
040631-COB-025 BOTOEIRA SKYLINE BEGE sim CJ R$ 12.369,00 5,62% R$ 695,42 0,18% 94,58% B 5,60%
X08.012.352 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 5NA+1NF sim PC R$ 12.366,00 5,62% R$ 695,08 0,18% 94,76% B 5,74%
X26.200.224 KIT ADAPTADOR MOD MCINV4 P/MCINV6S sim CJ R$ 12.213,20 5,55% R$ 678,01 0,17% 94,93% B 5,88%
3Y.6503.JD.8 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8KHZ sim PC R$ 11.765,70 5,35% R$ 629,23 0,16% 95,09% C 6,02%
X08.038.179 CONECTOR FEMEA (CAPA)12 ALOJAMENTOS sim PC R$ 11.125,00 5,06% R$ 562,57 0,14% 95,23% C 6,16%
079347-COF-001 CJ QUADRO DE COMANDO sim CJ R$ 10.876,00 4,94% R$ 537,67 0,14% 95,37% C 6,30%
38494.6 TIMEKEEPER sim PC R$ 10.567,00 4,80% R$ 507,55 0,13% 95,50% C 6,44%
3Z.0591.SR.1 MODULO MRPT sim PC R$ 10.369,00 4,71% R$ 488,71 0,12% 95,62% C 6,58%
3Y.6504.AA.6 UNIDADE IGBT 380V - 20A @ 8kHz sim PC R$ 9.884,19 4,49% R$ 444,08 0,11% 95,73% C 6,72%
3Y.0142.AE.6 CONTATO P/ PORTAS DUPLAS E OPOSTAS sim PC R$ 9.877,00 4,49% R$ 443,43 0,11% 95,84% C 6,86%
3Y.0094.RR.1 SUPORTE DO PINHAO sim PC R$ 9.876,00 4,49% R$ 443,34 0,11% 95,96% C 7,00%
3Y.0645.C.1 FREIO ELETROMAGNÉTICO sim PC R$ 9.874,00 4,49% R$ 443,16 0,11% 96,07% C 7,14%
X08.063.139 REGUA ELETRONICA 32 SENS./94 FEIX sim PC R$ 9.874,00 4,49% R$ 443,16 0,11% 96,18% C 7,28%
X08.057.032 ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO ENDAT sim PC R$ 9.614,94 4,37% R$ 420,21 0,11% 96,29% C 7,42%
3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 sim PC R$ 9.345,00 4,25% R$ 396,95 0,10% 96,39% C 7,56%
040631-COF-001 QUADRO DE COMANDO sim PC R$ 8.965,00 4,08% R$ 365,32 0,09% 96,48% C 7,70%
3X.6446.W.52 TRAVESSA C/ RELOGIO P/ CAB. EXPOR sim PC R$ 8.765,00 3,98% R$ 349,21 0,09% 96,57% C 7,84%
040631-CAB-002 CABINA (1200 X 1900) ESPECIAL sim M R$ 8.278,00 3,76% R$ 311,48 0,08% 96,65% C 7,98%
3Y.6503.JW.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D EXPERT X sim PC R$ 7.899,00 3,59% R$ 283,61 0,07% 96,72% C 8,12%
X16.013.115 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC R$ 7.893,00 3,59% R$ 283,18 0,07% 96,79% C 8,26%



3W.6513.DL.8 QC SINAL FDN-MODELO 15 380V-11kW sim PC R$ 7.890,00 3,59% R$ 282,96 0,07% 96,86% C 8,40%
3W.6503.JL.12 QUADRO DE POTENCIA 15KW 380V WEG sim PC R$ 7.800,00 3,55% R$ 276,55 0,07% 96,93% C 8,54%
3Y.6504.AA.22 UNIDADE IGBT 380V - 13A @ 8kHz sim PC R$ 7.782,25 3,54% R$ 275,29 0,07% 97,00% C 8,68%
X08.041.014 TOMADA 2 POLOS COM PINO TERRA não PC R$ 7.654,00 3,48% R$ 266,29 0,07% 97,07% C 8,82%
3Z.0094.BT.5 DISTANCIADOR sim PC R$ 7.643,00 3,47% R$ 265,52 0,07% 97,14% C 8,96%
3Y.0094.VA.1 SUPORTE DO REGULADOR sim PC R$ 7.643,00 3,47% R$ 265,52 0,07% 97,20% C 9,10%
3W.6513.VM.7 KIT PARA QUADRO COMANDO MESTRE sim PC R$ 7.450,00 3,39% R$ 252,28 0,06% 97,27% C 9,24%
X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ CONTA sim PC R$ 7.445,00 3,38% R$ 251,95 0,06% 97,33% C 9,38%
3Z.0598.CC.1 MODULO IBKG sim PC R$ 7.354,00 3,34% R$ 245,82 0,06% 97,39% C 9,52%
X08.012.274 CONTATOR TRIPOLAR 18A 220V 50/60HZ sim PC R$ 7.345,00 3,34% R$ 245,22 0,06% 97,46% C 9,66%
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. P não PC R$ 7.245,00 3,29% R$ 238,59 0,06% 97,52% C 9,80%
3X.5225.V.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-120MP sim PC R$ 7.222,00 3,28% R$ 237,08 0,06% 97,58% C 9,94%
3X.5225.P.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-105mi sim PC R$ 7.214,00 3,28% R$ 236,55 0,06% 97,64% C 10,08%
3Y.6503.JW.3 INVERSOR D/PORTA AL-E EXPERT XXI sim PC R$ 7.045,00 3,20% R$ 225,60 0,06% 97,69% C 10,22%
3Y.0591.RS.1 MODULO VOX-2 sim PC R$ 6.987,00 3,18% R$ 221,90 0,06% 97,75% C 10,36%
079347-COB-001 PAINEL DE OPERACAO sim PC R$ 6.974,00 3,17% R$ 221,08 0,06% 97,81% C 10,50%
079345-CE-001 CONJ. TETO EXPORT sim PC R$ 6.899,00 3,14% R$ 216,35 0,05% 97,86% C 10,64%
X16.013.114 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 5m CO sim PC R$ 6.871,00 3,12% R$ 214,59 0,05% 97,91% C 10,78%
3Y.0646.J.1 VOLANTE (INJETADO) sim PC R$ 6.789,00 3,09% R$ 209,50 0,05% 97,97% C 10,92%
X08.044.094 TRAFO TRIFASICO 220VA 50Hz 18V sim PC R$ 6.785,00 3,08% R$ 209,26 0,05% 98,02% C 11,06%
067079-PF-001 PLATAFORMA sim PC R$ 6.784,00 3,08% R$ 209,19 0,05% 98,07% C 11,20%
3Y.5130.AG.2 SUPORTE DE GUIAS sim PC R$ 6.543,00 2,97% R$ 194,59 0,05% 98,12% C 11,34%
3W.6513.CK.2 QUADRO DE COMANDO SINAL sim PC R$ 6.532,00 2,97% R$ 193,94 0,05% 98,17% C 11,48%
X26.100.665 KIT BRAÇO FREIO DUPLO sim CJ R$ 6.516,38 2,96% R$ 193,01 0,05% 98,22% C 11,62%
3Y.5300.E.5 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC R$ 6.495,00 2,95% R$ 191,75 0,05% 98,27% C 11,76%
3Y.5130.AY.1 SUPORTE DE GUIA T-161 (50-115) sim PC R$ 6.434,00 2,92% R$ 188,17 0,05% 98,32% C 11,90%
3Y.5225.N.1 PARA-CHOQUE HIDRAUL. 1,5 A 2,0 m/ sim PC R$ 6.344,00 2,88% R$ 182,94 0,05% 98,36% C 12,04%
X08.012.249 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 3NA+1NF sim PC R$ 6.321,00 2,87% R$ 181,61 0,05% 98,41% C 12,18%
3Y.0564.Z.1 RABICHO SERIAL HS SF2.9 sim PC R$ 6.321,00 2,87% R$ 181,61 0,05% 98,46% C 12,32%
X16.013.011 GUIA T82/A (T-3) C/ 2,5M COM TALA sim PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21 0,05% 98,50% C 12,46%
X16.013.009 GUIA T89/A (T-161) C/ 2,5m sim PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21 0,05% 98,55% C 12,60%
B.0012.X50 PARAFAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X50 não PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21 0,05% 98,59% C 12,74%
X16.013.116 GUIA T89/A ESPECIF.TEC.C (T161) 2 sim PC R$ 6.234,00 2,83% R$ 176,65 0,04% 98,64% C 12,88%
3Z.0348.AB.1 ROLETE INFERIOR sim PC R$ 6.222,00 2,83% R$ 175,97 0,04% 98,68% C 13,02%
X.0375.E.4 POLIA 700 X 4 CABOS-5/8" sim PC R$ 6.127,00 2,79% R$ 170,64 0,04% 98,73% C 13,16%
3X.5300.AP.3 AMORTECEDOR DE BORRACHA (EXPERT X sim PC R$ 5.677,00 2,58% R$ 146,49 0,04% 98,76% C 13,30%
040631-COB-001 PAINEL DE OPERACAO SKYCLASSIC SF2 sim PC R$ 5.677,00 2,58% R$ 146,49 0,04% 98,80% C 13,44%
3Z.0372.AZ.5 EIXO sim PC R$ 5.321,00 2,42% R$ 128,70 0,03% 98,83% C 13,58%
079345-HR-001 CONJ. GUARDA-CORPO (QUADRADO) sim PC R$ 5.311,00 2,41% R$ 128,21 0,03% 98,86% C 13,72%
X26.200.335 KIT MCP8S PARA SUBSTITUIÇÃO DA MCP7 sim PC R$ 5.214,00 2,37% R$ 123,57 0,03% 98,90% C 13,86%
X08.063.223 REGUA ELETRONICA TKE 94 MOVEL/FIX sim PC R$ 4.877,00 2,22% R$ 108,11 0,03% 98,92% C 14,00%
3X.0563.WC.16 RABICHO SOM DIGIVOX sim PC R$ 4.721,00 2,15% R$ 101,31 0,03% 98,95% C 14,14%
X07.035.284 PAINEL FRONTAL SIMBOLO THYSSENKRUPP sim PC R$ 4.698,00 2,14% R$ 100,32 0,03% 98,97% C 14,28%
067076-VI-001 AMORTECEDOR DE CABINA sim PC R$ 4.598,00 2,09% R$ 96,10 0,02% 99,00% C 14,42%
3Y.5225.T.1 PARA-CHOQUE HIDRAULICO 1,5 A 1,8M sim PC R$ 4.587,00 2,09% R$ 95,64 0,02% 99,02% C 14,56%
X03.001.037 TELEFONE DE PAREDE/MESA 12 TECLAS sim PC R$ 4.567,00 2,08% R$ 94,81 0,02% 99,05% C 14,70%
3X.6061. C.3 INDICADOR TK-XXI sim PC R$ 4.366,00 1,98% R$ 86,65 0,02% 99,07% C 14,84%
040631-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-160 (210-343) sim PC R$ 4.333,00 1,97% R$ 85,34 0,02% 99,09% C 14,98%
4573.4 PAINEL DE OPERAÇÃO TOTEM BIOTRACKING sim PC R$ 4.321,00 1,96% R$ 84,87 0,02% 99,11% C 15,12%
040631-ERB-004 SUPORTE DE GUIA T-3 (232-294) sim PC R$ 3.998,00 1,82% R$ 72,65 0,02% 99,13% C 15,26%
3W.6513.DA.28 QC FDN/FDG-SF2 26KW/380V sim PC R$ 3.987,00 1,81% R$ 72,26 0,02% 99,15% C 15,40%
X08.063.244 REGUA ELETRONICA C/ CABO 4m sim PC R$ 3.987,00 1,81% R$ 72,26 0,02% 99,17% C 15,54%
P.0003.X25 PARAF.CAB.PANELA M3x25 DIN EN ISO não PC R$ 3.984,00 1,81% R$ 72,15 0,02% 99,19% C 15,68%
040631-COF-017 INDUCTIVE SENSOR sim PC R$ 3.874,00 1,76% R$ 68,22 0,02% 99,20% C 15,82%
040631-SAG-001 PAIR OF SAFETY GEARS SIZE 1 sim PC R$ 3.697,00 1,68% R$ 62,13 0,02% 99,22% C 15,96%
3Y.6503.MJ.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8KHZ sim PC R$ 3.679,00 1,67% R$ 61,52 0,02% 99,23% C 16,10%
065388-ERB-001 SUPORTE DE GUIA sim PC R$ 3.677,00 1,67% R$ 61,46 0,02% 99,25% C 16,24%
3Y.5264.CA.5 BALAUSTRADA sim PC R$ 3.675,00 1,67% R$ 61,39 0,02% 99,27% C 16,38%
X16.013.079 GUIA T89/B (T161) 2M sim PC R$ 3.654,00 1,66% R$ 60,69 0,02% 99,28% C 16,52%
3Y.0095.TS.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC R$ 3.467,00 1,58% R$ 54,64 0,01% 99,29% C 16,66%
3Y.5260.V.5 VENTILACAO  220 V sim PC R$ 3.456,00 1,57% R$ 54,29 0,01% 99,31% C 16,80%



3Z.0095.TP.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC R$ 3.455,00 1,57% R$ 54,26 0,01% 99,32% C 16,94%
1E.6505.DD.1 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.435,05 1,56% R$ 53,63 0,01% 99,34% C 17,08%
3X.6051.KV.27 ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO PRIMEIRO PAVIMENTO sim PC R$ 3.276,00 1,49% R$ 48,78 0,01% 99,35% C 17,22%
1E.6505.DD.11 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.274,11 1,49% R$ 48,73 0,01% 99,36% C 17,36%
X05.004.868 TAMPA DE PAPELAO 300X140X35 sim PC R$ 3.267,00 1,49% R$ 48,51 0,01% 99,37% C 17,50%
1E.6505.DD.2 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.235,05 1,47% R$ 47,57 0,01% 99,38% C 17,64%
3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO sim PC R$ 3.211,00 1,46% R$ 46,87 0,01% 99,40% C 17,78%
1E.6505.DD.3 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.135,05 1,43% R$ 44,68 0,01% 99,41% C 17,92%
1E.6505.DD.6 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.074,71 1,40% R$ 42,97 0,01% 99,42% C 18,06%
1E.6505.DD.7 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.054,11 1,39% R$ 42,40 0,01% 99,43% C 18,20%
1E.6505.DD.4 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.035,05 1,38% R$ 41,87 0,01% 99,44% C 18,34%
3Z.0598.DK.1 MCP8S ADAPTADORA sim PC R$ 2.986,00 1,36% R$ 40,53 0,01% 99,45% C 18,48%
X07.028.072 REBITE SEXT.ABERTO C ROSCA INT.M10 não PC R$ 2.971,00 1,35% R$ 40,12 0,01% 99,46% C 18,62%
1E.6505.DD.8 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.968,14 1,35% R$ 40,04 0,01% 99,47% C 18,76%
067076-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60 0,01% 99,48% C 18,90%
040631-COF-022 PAINEL CONTROLE PAVIM.(EVOLUTION) sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60 0,01% 99,49% C 19,04%
067076-ST-001 SUB-TETO 1300 x 1800 sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60 0,01% 99,50% C 19,18%
1E.6505.DD.10 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.868,14 1,30% R$ 37,39 0,01% 99,51% C 19,32%
1E.6505.DD.9 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.768,14 1,26% R$ 34,83 0,01% 99,52% C 19,46%
040631-COF-004 QC FDN/FDG-SF2 10,5KW/380V sim PC R$ 2.765,00 1,26% R$ 34,75 0,01% 99,53% C 19,60%
3Y.0211.X.1 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC R$ 2.679,00 1,22% R$ 32,62 0,01% 99,53% C 19,74%
068162-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC R$ 2.678,00 1,22% R$ 32,60 0,01% 99,54% C 19,88%
X16.013.002 GUIA T89/A(T161) 5M C/TALA sim PC R$ 2.677,00 1,22% R$ 32,57 0,01% 99,55% C 20,02%
X26.007.053 FRASCO C/TAMPA ROSCADA 2 LITROS B não PC R$ 2.670,00 1,21% R$ 32,40 0,01% 99,56% C 20,16%
040631-ERB-100 ESTRUTURA METALICA sim PC R$ 2.660,00 1,21% R$ 32,16 0,01% 99,57% C 20,30%
3X.0192.DE.2 ESTRUTURA OPERADOR OP=800 WI=1250, sim PC R$ 2.654,00 1,21% R$ 32,02 0,01% 99,58% C 20,44%
3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC R$ 2.644,00 1,20% R$ 31,78 0,01% 99,58% C 20,58%
3X.5240.AC.1 ESTRUTURA DE CONTRA PESO EXPERT X sim PC R$ 2.567,00 1,17% R$ 29,95 0,01% 99,59% C 20,72%
044622-COB-001 P.OP.TOTEM HP 6PAR. SF2 CAB+DIG+P sim PC R$ 2.567,00 1,17% R$ 29,95 0,01% 99,60% C 20,86%
3W.5270.A.8 REGULADOR DE VELOCIDADE PROGR. sim PC R$ 2.533,00 1,15% R$ 29,16 0,01% 99,61% C 21,00%
X03.001.032 ALTO-FALANTE 8R,2W sim CJ R$ 2.502,31 1,14% R$ 28,46 0,01% 99,61% C 21,14%
040631-ERB-003 SUPORTE DE GUIA T-3 (239-282) sim PC R$ 2.455,00 1,12% R$ 27,40 0,01% 99,62% C 21,28%
X07.028.062 REBITE TUBULAR C/ ROSCA INTERNA E não PC R$ 2.453,00 1,12% R$ 27,35 0,01% 99,63% C 21,42%
3W.0241.DG.1 KIT FIXACAO P/ CONJ. MARCO AC sim PC R$ 65.698,00 0,04% R$ 26,28 0,01% 99,63% C 21,56%
X08.038.177 CONECTOR FEMEA (CAPA)6 ALOJAMENTOS sim PC R$ 2.398,00 1,09% R$ 26,14 0,01% 99,64% C 21,70%
3Y.6503.HF.3 DIAGRAMAS ELETRICOS FDN/FDG sim PC R$ 2.366,00 1,08% R$ 25,45 0,01% 99,65% C 21,84%
X08.006.042 CABO LIDE P/MOTOR 2,5MM2 EPR-130 sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42 0,01% 99,65% C 21,98%
3X.0275.MS.1 ETIQUETA P. OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42 0,01% 99,66% C 22,12%
X16.013.037 GUIA T89/A OU T89/B (T-161) C/ 0,5m sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42 0,01% 99,67% C 22,26%
X06.002.134 FITA AUTOADESIVA P/PROTECAO DE SUPE não PC R$ 2.364,00 1,07% R$ 25,40 0,01% 99,67% C 22,40%
09.03.246/0 CONEXAO ROSC.P/TUBO FLEX.1/2" não PC R$ 2.345,00 1,07% R$ 25,00 0,01% 99,68% C 22,54%
X08.038.176 CONECTOR MACHO (PLUG) 6P PA 6.35MM sim PC R$ 2.344,00 1,07% R$ 24,97 0,01% 99,68% C 22,68%
1E.6505.DD.5 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.274,98 1,03% R$ 23,53 0,01% 99,69% C 22,82%
3Z.6503.RJ.1 FONTE SEP sim PC R$ 2.120,00 0,96% R$ 20,43 0,01% 99,70% C 22,96%
3W.0564.YF.36 FORMATO PRE-FIACAO FDN-MODELO 15 sim PC R$ 2.010,00 0,91% R$ 18,36 0,00% 99,70% C 23,10%
3X.5225.R.7 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-105m sim PC R$ 1.987,00 0,90% R$ 17,95 0,00% 99,71% C 23,24%
3W.5270.C.6 REGULADOR DE VELOC. PROGRES. 105m sim PC R$ 1.987,00 0,90% R$ 17,95 0,00% 99,71% C 23,38%
X09.009.059 BATENTE DE BORRACHA sim CJ R$ 1.986,00 0,90% R$ 17,93 0,00% 99,71% C 23,52%
3X.6503.ZX.21 CJ. ILUMINAÇÃO DE CABINE LED LLC sim PC R$ 1.985,56 0,90% R$ 17,92 0,00% 99,72% C 23,66%
3Y.0424.AR.7 APOIO DO PISTAO "BH" C/500mm sim PC R$ 1.982,00 0,90% R$ 17,86 0,00% 99,72% C 23,80%
079154-MB-001 VIGA DE MAQUINA (TIPO 2 - 2080 mm sim PC R$ 1.980,00 0,90% R$ 17,82 0,00% 99,73% C 23,94%
3Z.0598.Z.1 MODULO MFCH2 sim PC R$ 1.899,00 0,86% R$ 16,39 0,00% 99,73% C 24,08%
3Z.0591.PF.1 MODULO TD8 sim PC R$ 1.890,00 0,86% R$ 16,24 0,00% 99,74% C 24,22%
X08.022.026 PORTA FUSIVEIS DIAM 1/4" X 1.1/4, sim PC R$ 1.887,00 0,86% R$ 16,19 0,00% 99,74% C 24,36%
3Z.0598.AV.5 MODULO MCINV5SL GEARED 2:1 FABRIC sim PC R$ 1.876,00 0,85% R$ 16,00 0,00% 99,74% C 24,50%
3X.0169.FN.437 PORTA DE CABINA (AC) OP=800 INOX sim PC R$ 1.865,00 0,85% R$ 15,81 0,00% 99,75% C 24,64%
3X.6051.DS.2 BOT CAPAC PAV ACS INF SF2 RS485 sim CJ R$ 1.789,00 0,81% R$ 14,55 0,00% 99,75% C 24,78%
3X.5225.W.10 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-120M sim PC R$ 1.789,00 0,81% R$ 14,55 0,00% 99,76% C 24,92%
X08.006.042 CABO MANOBRA 1X20VIAS COMP. 42M EX- sim PC R$ 1.784,00 0,81% R$ 14,47 0,00% 99,76% C 25,06%
3Y.0443.N.2 REGUA PARA OPERADOR DE PORTA DE sim PC R$ 1.782,00 0,81% R$ 14,43 0,00% 99,76% C 25,20%
3W.6503.SB.1 CJ MCO4S FDN MODELO 15 PARA sim CJ R$ 1.764,00 0,80% R$ 14,14 0,00% 99,77% C 25,34%



3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO sim PC R$ 1.764,00 0,80% R$ 14,14 0,00% 99,77% C 25,48%
3Y.6503.RX.1 MCO4 SIMPLEX A TRIPLEX sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98 0,00% 99,77% C 25,62%
3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98 0,00% 99,78% C 25,76%
3Z.0598.AN.31 MODULO MCP7S SEM CAN E SEM SERIAL sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98 0,00% 99,78% C 25,90%
3X.6051.DS.3 BOT CAPAC PAV ACS SUPER SF2 RS485 sim PC R$ 1.698,00 0,77% R$ 13,11 0,00% 99,78% C 26,04%
3Z.0599.M.1 MODULO MCINV6S sim PC R$ 1.675,00 0,76% R$ 12,75 0,00% 99,79% C 26,18%
3X.5318.E.47 POLIAS DE DESVIO - EXPERT XXI sim PC R$ 1.654,00 0,75% R$ 12,44 0,00% 99,79% C 26,32%
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.654,00 0,75% R$ 12,44 0,00% 99,79% C 26,46%
3Y.0393.C.2 SOLEIRA A=1295 LU=800 AL sim PC R$ 1.566,55 0,71% R$ 11,15 0,00% 99,80% C 26,60%
3X.0169.FN.409 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.560,00 0,71% R$ 11,06 0,00% 99,80% C 26,74%
3Y.0591.SF.1 MODULO MACB sim PC R$ 1.555,00 0,71% R$ 10,99 0,00% 99,80% C 26,88%
067076-CE-003 TETO ESPECIAL sim PC R$ 1.543,00 0,70% R$ 10,82 0,00% 99,80% C 27,02%
3Y.6153.D.3 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR POLARIZADA sim PC R$ 1.538,29 0,70% R$ 10,76 0,00% 99,81% C 27,16%
3Z.0598.BZ.1 MODULO MACB FDN/FDG/AC2 sim PC R$ 1.467,00 0,67% R$ 9,78 0,00% 99,81% C 27,30%
3W.5284.AC.31 PAVTO. INTEGRADO AC C/ CHAVE TRIAN. sim PC R$ 1.457,00 0,66% R$ 9,65 0,00% 99,81% C 27,44%
3Z.0275.AH1 ETIQUETA GARANTIA/QUALIDADE DE PRO- sim PC R$ 1.453,00 0,66% R$ 9,60 0,00% 99,81% C 27,58%
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.432,00 0,65% R$ 9,32 0,00% 99,82% C 27,72%
079347-RHP-002 PLACA SUSP. CP 190mm REF.:3Y.0010 sim PC R$ 1.365,00 0,62% R$ 8,47 0,00% 99,82% C 27,86%
3X.6060.AJ.8 INDICADOR TK-BIO SFII sim PC R$ 1.364,00 0,62% R$ 8,46 0,00% 99,82% C 28,00%
3Z.6083.AG.1 VIVA VOZ THEVEAR sim PC R$ 1.355,00 0,62% R$ 8,35 0,00% 99,82% C 28,14%
067079-CE-001 TETO EXPORT sim PC R$ 1.345,00 0,61% R$ 8,22 0,00% 99,83% C 28,28%
3Z.0598.DK.1 MODULO MAINV4 sim PC R$ 1.340,00 0,61% R$ 8,16 0,00% 99,83% C 28,42%
067079-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA ESPECIAL sim PC R$ 1.321,00 0,60% R$ 7,93 0,00% 99,83% C 28,56%
3X.5330.E.8 POLIA TENSORA (INST.; GUIA=T-161 sim PC R$ 1.288,00 0,59% R$ 7,54 0,00% 99,83% C 28,70%
3X.5240.H.35 ESTRUTURA CONTRAPESO (ATE sim PC R$ 1.276,00 0,58% R$ 7,40 0,00% 99,83% C 28,84%
3X.0169.FN.274 PORTA AC - INOX DIR. sim PC R$ 1.248,00 0,57% R$ 7,08 0,00% 99,84% C 28,98%
3Y.6503.JR.1 MCO4 sim PC R$ 1.245,00 0,57% R$ 7,05 0,00% 99,84% C 29,12%
3Y.0591.TF.1 MODULO TECLADO/DISPLAY sim PC R$ 1.244,00 0,57% R$ 7,03 0,00% 99,84% C 29,26%
3Y.0467.P.1 PESO CONCRETO MISTO 35KG EGCP=153 sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92 0,00% 99,84% C 29,40%
3Y.0315.DE.1 PLACA EM ALUMINIO sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92 0,00% 99,84% C 29,54%
3X.0169.FN.253 PORTA AC - INOX ESQ. sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92 0,00% 99,84% C 29,68%
067076-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92 0,00% 99,85% C 29,82%
3X.5302.A.1 AMORTECEDOR DA MAQUINA EM-71 sim PC R$ 1.223,00 0,56% R$ 6,80 0,00% 99,85% C 29,96%
3Y.6060.AT.4 INDIC. TK99 PLUS P/BOTOEIRA DE CABI sim PC R$ 1.223,00 0,56% R$ 6,80 0,00% 99,85% C 30,10%
3X.6051.HJ.1 BOT PAV ACS INTERM. ANTIVANDALICA sim CJ R$ 1.222,00 0,56% R$ 6,79 0,00% 99,85% C 30,24%
3X.6051.GP.7 BOT PAV ACS INFERIOR UNIVERSAL TO sim CJ R$ 1.214,00 0,55% R$ 6,70 0,00% 99,85% C 30,38%
3X.6051.DS.1 BOT CAPAC PAV ACS INTERM SF2 RS485 sim CJ R$ 1.150,00 0,52% R$ 6,01 0,00% 99,85% C 30,52%
3C.0600.C.1 SOFTWARE BIOTRACKING sim PC R$ 1.150,00 0,52% R$ 6,01 0,00% 99,86% C 30,66%
3X.6051.HJ.3 BOT PAV ACS SUPERIOR ANTIVANDALIC sim CJ R$ 1.120,00 0,51% R$ 5,70 0,00% 99,86% C 30,80%
3X.6060.AJ.7 INDICADOR TK-BIO SFII sim PC R$ 1.102,00 0,50% R$ 5,52 0,00% 99,86% C 30,94%
3X.6051.GP.3 BOT PAV ACS INTERM. UNIVERSAL TOP sim CJ R$ 1.050,00 0,48% R$ 5,01 0,00% 99,86% C 31,08%
5E.6505.CL.1 CONJUNTO DE MONTAGEM P/ FONTES sim PC R$ 1.037,74 0,47% R$ 4,90 0,00% 99,86% C 31,22%
3X.5802.T.3 ILUMINACAO SKY FIII 6P-AC 8P-AL sim PC R$ 1.024,00 0,47% R$ 4,77 0,00% 99,86% C 31,36%
3Z.0366.V.2 EIXO DE POLIAS DE DESVIO EXPERT XXI sim PC R$ 1.019,03 0,46% R$ 4,72 0,00% 99,86% C 31,50%
3X.0448.AS.1 CALHA PLASTICA 50X50 COM TAMPA não PC R$ 1.017,00 0,46% R$ 4,70 0,00% 99,86% C 31,64%
3X.0059.AX.2 BASE DE MAQUINA EM-71 sim PC R$ 998,00 0,45% R$ 4,53 0,00% 99,87% C 31,78%
067076-CLC-001 OPERADOR DE PORTA AC sim PC R$ 988,00 0,45% R$ 4,44 0,00% 99,87% C 31,92%
3X.5120.AH.6 CJ.GUARDA-CORPO QUAD. WI=1600 sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,87% C 32,06%
X.0371.BE.1 EIXO (SEM-FIM) REDUCAO: 24 1/4 sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,87% C 32,20%
2X.5218.E.1 FREIO sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,87% C 32,34%
X16.013.077 GUIA T89/B (T161) 5M sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,87% C 32,48%
3W.5239.BC.3 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1200; sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,87% C 32,62%
040631-COF-011 OPERATING BOX EVOLUTION R sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,87% C 32,76%
3Y.6503.JJ.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,87% C 32,90%
3X.6051.KV.26 ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO INTERMEDIARIO PAVIMENTO sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,88% C 33,04%
X08.038.089 TERMINAL ANEL AWG 12-10(2,7/6,6mm) não PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,88% C 33,18%
3Y.5260.X.5 VENTILACAO  220 V sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43 0,00% 99,88% C 33,32%
X08.038.290 BORNE PORTA FUSIVEL C/SINALIZACAO sim CJ R$ 986,00 0,45% R$ 4,42 0,00% 99,88% C 33,46%
040631-ERB-501 ESTRUTURA sim PC R$ 986,00 0,45% R$ 4,42 0,00% 99,88% C 33,60%
3W.5239.BC.5 OPERADOR PORTA AC OP=900 WI=1500 sim PC R$ 986,00 0,45% R$ 4,42 0,00% 99,88% C 33,74%
040631-CW-001 PIT / CW UNIT BC61 FOR 1.6 sim PC R$ 985,00 0,45% R$ 4,41 0,00% 99,88% C 33,88%



3Z.0275.AE1 ETIQUETA TERRA sim PC R$ 984,00 0,45% R$ 4,40 0,00% 99,88% C 34,02%
X08.063.018 PLACA DO TACO GERADOR sim PC R$ 975,00 0,44% R$ 4,32 0,00% 99,88% C 34,16%
3Z.6505.V.1 CENTRAL BST COM RABICHO DE INTERLIGAÇÃO sim PC R$ 961,02 0,44% R$ 4,20 0,00% 99,89% C 34,30%
3W.5239.BC.2 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1250; sim PC R$ 906,00 0,41% R$ 3,73 0,00% 99,89% C 34,44%
3W.6518.BY.3 ARMARIO Q.COMANDO FDN MODELO 15 sim PC R$ 899,00 0,41% R$ 3,67 0,00% 99,89% C 34,58%
3X.6051.HJ.2 BOT PAV ACS INFERIOR ANTIVANDALIC sim PC R$ 897,00 0,41% R$ 3,66 0,00% 99,89% C 34,72%
3Y.5319.C.3 POLIAS CONTRAPESO EXPERT XXI sim PC R$ 897,00 0,41% R$ 3,66 0,00% 99,89% C 34,86%
3W.6503.HS.5 OPCIONAL TK-300 PARA FDN LITE SF2 sim PC R$ 896,00 0,41% R$ 3,65 0,00% 99,89% C 35,00%
3X.6051.KV.28 ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO ULTIMO PAVIMENTO sim PC R$ 895,00 0,41% R$ 3,64 0,00% 99,89% C 35,14%
X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC sim PC R$ 894,00 0,41% R$ 3,63 0,00% 99,89% C 35,28%
X08.057.007 ENCODER 5000 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 887,00 0,40% R$ 3,58 0,00% 99,89% C 35,42%
X07.028.055 REBITE AD-540-S DIAM. 4x10 DIN 7337 não PC R$ 877,00 0,40% R$ 3,50 0,00% 99,89% C 35,56%
X08.057.009 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49 0,00% 99,90% C 35,70%
3Y.0822.P.1 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49 0,00% 99,90% C 35,84%
3X.6060.CA.1 INDICADOR TRIDIMENSIONAL ST-300 DE sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49 0,00% 99,90% C 35,98%
3Y.6503.GM.2 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D DUPLAS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49 0,00% 99,90% C 36,12%
3Z.0591.NT.5 MODULO M2R110V sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49 0,00% 99,90% C 36,26%
X08.027.084 MOTOR 26KW/35,5CV 6 POLOS 208/360 sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49 0,00% 99,90% C 36,40%
X08.032.031 VARISTOR 275VCA DIAMETRO 20MM não PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49 0,00% 99,90% C 36,54%
079347-MB-005 CONJ. VIGA DE MAQUINA sim PC R$ 874,00 0,40% R$ 3,47 0,00% 99,90% C 36,68%
3Z.0275.RF.1 ETIQUETA PROIBIDO FUMAR (PORTUGUES) sim PC R$ 874,00 0,40% R$ 3,47 0,00% 99,90% C 36,82%
Sim 3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC R$ 864,00 0,39% R$ 3,39 0,00% 99,90% C 36,96%
X08.027.097 MOTOR CARC. 71/ 0,25 CV sim PC R$ 864,00 0,39% R$ 3,39 0,00% 99,90% C 37,10%
079468-EM-500 BASE P/ MAQUINA GEARLESS ER3 12 K sim PC R$ 863,00 0,39% R$ 3,39 0,00% 99,90% C 37,24%
3y.6503.ed.3 MODULO CENTRAL TELEFONICA P/SF2 sim PC R$ 855,00 0,39% R$ 3,32 0,00% 99,91% C 37,38%
Z.0391.AE.5 CALCO sim PC R$ 824,00 0,37% R$ 3,09 0,00% 99,91% C 37,52%
3Z.0448.BB.1 CALHA (PRETA) sim PC R$ 798,22 0,36% R$ 2,90 0,00% 99,91% C 37,66%
3Y.0563.PG.12 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 55 METROS sim M R$ 798,00 0,36% R$ 2,89 0,00% 99,91% C 37,80%
3Z.0900.DT.2 KIT FIXACAO S/ PRESILHA sim PC R$ 796,00 0,36% R$ 2,88 0,00% 99,91% C 37,94%
3W.5326.L.18 AP. DE SEG. PROGRESSIVO "MP" sim PC R$ 790,00 0,36% R$ 2,84 0,00% 99,91% C 38,08%
3Y.6152.CG.1 CHAVE ELETRONICA (EXPERT XXI) sim PC R$ 789,21 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,91% C 38,22%
3Y.0099.E.1 BOTAO ANTIVANDALICO ALARME SEM ILU- sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,91% C 38,36%
040631-ERB-899 COMPONENTES P/ EVOLUTION sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,91% C 38,50%
040631-GS-001 EXTRA COST FOR CAR SLING / CW WITH sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,91% C 38,64%
X08.063.169 INTERFONE THV P/4 RAMAIS sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,91% C 38,78%
3Y.0591.SX.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,91% C 38,92%
3Y.0591.SX.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO DU sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,91% C 39,06%
x08.063.058 MODULO RELOGIO DIGITAL SF V2.0 sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,91% C 39,20%
3Y.0564.EE.1 RABICHO RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83 0,00% 99,92% C 39,34%
X08.050.050 ABRACADEIRA NYLON 100X2,5MM BRANCA não PC R$ 786,00 0,36% R$ 2,81 0,00% 99,92% C 39,48%
3X.5225.E.2 AMORT. HIDR. C/N OLEO CONT. ELET. sim CJ R$ 786,00 0,36% R$ 2,81 0,00% 99,92% C 39,62%
3Z.0591.NG.1 MODULO INCTS sim PC R$ 786,00 0,36% R$ 2,81 0,00% 99,92% C 39,76%
040631-EM-001 SHAFT HEAD UNIT BC61D 0750-1000 x sim CJ R$ 786,00 0,36% R$ 2,81 0,00% 99,92% C 39,90%
079345-OB-004 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC R$ 785,00 0,36% R$ 2,80 0,00% 99,92% C 40,04%
3Z.0591.HT.2 MODULO SUPRESSOR 380V sim PC R$ 785,00 0,36% R$ 2,80 0,00% 99,92% C 40,18%
3Y.0563.NT.7 RABICHO RIB P/ST52, COMP.7,5METRO sim PC R$ 784,22 0,36% R$ 2,80 0,00% 99,92% C 40,32%
3Z.0564.MP.1 RABICHO CONTATO P.EMERGENCIA CPS sim PC R$ 784,00 0,36% R$ 2,79 0,00% 99,92% C 40,46%
3Y.0563.GK.1 RABICHO P/ CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 784,00 0,36% R$ 2,79 0,00% 99,92% C 40,60%
040631-CF-001 CAR SLING TCS25 BC61D 1000 x 1,6 sim PC R$ 783,22 0,36% R$ 2,79 0,00% 99,92% C 40,74%
X08.063.221 CONVERSOR USB sim PC R$ 783,22 0,36% R$ 2,79 0,00% 99,92% C 40,88%
3Z.0448.BB.1 Calha 3 metros sim PC R$ 771,22 0,35% R$ 2,70 0,00% 99,92% C 41,02%
X08.050.067 ACESSORIO DE ANCORAGEM P/ CABOS sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66 0,00% 99,92% C 41,16%
079345-ST-001 CJ. SUB-TETO 1550 x 1750 sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66 0,00% 99,93% C 41,30%
3X.5236.J.1 SEP MEMCO COM CABO DE 4 METROS sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66 0,00% 99,93% C 41,44%
040631-ERB-001 SUPORTE DE GUIA P/CABINA sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66 0,00% 99,93% C 41,58%
09.03.000/182 SUPORTE DE GUIA T-161 (190-275) sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66 0,00% 99,93% C 41,72%
Y.0149.AV.3 ACOPLAMENTO sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65 0,00% 99,93% C 41,86%
079347-ST-001 CJ. SUB-TETO 1600 x 1700 sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65 0,00% 99,93% C 42,00%
3Y.6149.G.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65 0,00% 99,93% C 42,14%
5E.0565.ZW.45 Alimentação - Rabichos Alimentação AC dos terminais sim PC R$ 763,25 0,35% R$ 2,65 0,00% 99,93% C 42,28%
3Y.6503.JJ.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58 0,00% 99,93% C 42,42%



X08.063.081 TERMOSTATO TSUR PRIVILEGE sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58 0,00% 99,93% C 42,56%
3Y.5260.T.1 VENTILACAO 110/220 V sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58 0,00% 99,93% C 42,70%
3Z.0096.EM.1 BOTAO RS485 CAPACITIVO sim PC R$ 745,00 0,34% R$ 2,52 0,00% 99,93% C 42,84%
3Y.6152.BK.3 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-161 sim PC R$ 741,36 0,34% R$ 2,50 0,00% 99,93% C 42,98%
3X.6060.AH.8 INDICADOR TK-921 INOX PLUS HORIZ. sim PC R$ 732,00 0,33% R$ 2,44 0,00% 99,93% C 43,12%
X08.063.332 Pedestais - Fonte sim PC R$ 729,00 0,33% R$ 2,42 0,00% 99,93% C 43,26%
3W.5284.AA.27 MEC. PAVTO UNIVERSAL OPH2130 OP80 sim PC R$ 724,00 0,33% R$ 2,38 0,00% 99,94% C 43,40%
3X.6061.D.1 INDICADOR TK300 PRETO COM GONGO sim PC R$ 722,00 0,33% R$ 2,37 0,00% 99,94% C 43,54%
X08.006.027 CABO ELETRICO 10MM2, PRETO OU AZUL não PC R$ 705,66 0,32% R$ 2,26 0,00% 99,94% C 43,68%
3Y.0564.BH.4 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 10P sim M R$ 705,00 0,32% R$ 2,26 0,00% 99,94% C 43,82%
X08.014.038 CAPACITOR FILME 1UF/250VDC/160VAC não PC R$ 698,44 0,32% R$ 2,22 0,00% 99,94% C 43,96%
X26.007.054 BOMBONA C/TAMPA ROSCADA 5 LITROS não CJ R$ 698,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 44,10%
X08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 1NA não PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 44,24%
B.0008.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X20 não PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 44,38%
3Y.0644.AT.5 PROTECAO AC MARCOS RECUADOS sim PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 44,52%
3X.0563.WB.3 RABICHO OPERADOR VVVF sim PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 44,66%
3Y.0096.WJ.6 BOTAO ANTIVAND. 6 PARADAS 4 OPCION sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 44,80%
3Y.0900.FT.6 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 44,94%
3Z.0900.DD.2 KIT SUPORTE AC - MAO CONTRARIA sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 45,08%
3Z.0591.ZS.1 MODULO STK300 VERMELHO sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21 0,00% 99,94% C 45,22%
3Y.6152.BK.21 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-70/T-16 sim PC R$ 693,22 0,32% R$ 2,18 0,00% 99,94% C 45,36%
3Z.0275.GW.2 ETIQUETA P/BOTOES DE COMANDO ARMA- sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09 0,00% 99,94% C 45,50%
067076-HR-001 GUARDA-CORPO  REF:3Y.0010.GK não PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09 0,00% 99,94% C 45,64%
040631-COF-003 PAINEL FORCA FDN SF2 10,5KW/380V sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09 0,00% 99,94% C 45,78%
3W.6503.KD.4 PLUGACAO 220/380V sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09 0,00% 99,95% C 45,92%
3X.6051.GP.11 BOT PAV ACS SUPERIOR UNIVERSAL TO sim CJ R$ 677,00 0,31% R$ 2,08 0,00% 99,95% C 46,06%
3X.6051.JS.14 BOT. PAV. ACS SF2 SUPERIOR TOP LI sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08 0,00% 99,95% C 46,20%
3Y.0118.BF.1 CAME sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08 0,00% 99,95% C 46,34%
X07.036.694 PAINEL 2 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08 0,00% 99,95% C 46,48%
3Y.6152.CV.3 SUPORTE SENSOR MAGNETICO MAO sim PC R$ 675,00 0,31% R$ 2,07 0,00% 99,95% C 46,62%
3Y.0467.R.3 PESO CONCRETO MISTO 47,5Kg EGcp=9 sim PC R$ 674,00 0,31% R$ 2,06 0,00% 99,95% C 46,76%
3Y.6080.D.1 SOM AMBIENTAL NA CABINA sim PC R$ 673,00 0,31% R$ 2,06 0,00% 99,95% C 46,90%
3Z.0261.C.1 ALAVANCA sim PC R$ 670,89 0,30% R$ 2,05 0,00% 99,95% C 47,04%
040631-cob-002 BOTOEIRA DE CABINA sim PC R$ 666,00 0,30% R$ 2,02 0,00% 99,95% C 47,18%
X08.017.013 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=6A,MON não PC R$ 663,00 0,30% R$ 2,00 0,00% 99,95% C 47,32%
076297-EM-050 BASE PARA MÁQUINA GEARLESS ER3 sim PC R$ 655,00 0,30% R$ 1,95 0,00% 99,95% C 47,46%
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000Kg sim PC R$ 654,20 0,30% R$ 1,95 0,00% 99,95% C 47,60%
3X.5246.H.34 CARRO AC 800 C/ RAMPA ART. sim PC R$ 654,12 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,95% C 47,74%
3Z.0314.YL.1 BANDEJA DE ALUMINIO P/ MCINV5S sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,95% C 47,88%
3Y.0099.C.1 BOTAO ANTIVANDALICO ABRE PORTA sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,95% C 48,02%
3Z.0591.VE.2 MODULO RLU-HS 24V sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,95% C 48,16%
3Y.6149.D.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,95% C 48,30%
X07.036.749 PAINEL T EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,95% C 48,44%
X07.022.044 PARAFUSO C.CHATA 4,2X16 R/SOBERBA. não CJ R$ 654,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,95% C 48,58%
X08.038.244 REGUA DE BORNES P/ ATERRAMENTO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,96% C 48,72%
X07.033.371 PAINEL LINHA FDN sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,96% C 48,86%
3X.6033.D.34 PAINEL OP. ANTIVAND. 06P. C/DUPLO sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,96% C 49,00%
X07.036.809 PAINEL SS EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94 0,00% 99,96% C 49,14%
X08.038.243 ISOLADOR ROSCA M6 DIMENS. 40X30MM não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90 0,00% 99,96% C 49,28%
3Z.0900.FM.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA AJUSTAVEL sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90 0,00% 99,96% C 49,42%
3Z.0900.DK.41 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90 0,00% 99,96% C 49,56%
B.0006.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M6X20 não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90 0,00% 99,96% C 49,70%
B.0008.X16F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X16 não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90 0,00% 99,96% C 49,84%
067076-RHP-001 PLACA DE SUSPENSOA sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90 0,00% 99,96% C 49,98%
3Z.0599.M.1 MCP8S COM BANDEJA sim PC R$ 644,00 0,29% R$ 1,89 0,00% 99,96% C 50,12%
3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS sim PC R$ 643,00 0,29% R$ 1,88 0,00% 99,96% C 50,26%
3Y.0304.FM.2 ESPELHO sim PC R$ 634,00 0,29% R$ 1,83 0,00% 99,96% C 50,40%
3X.6051.JS.8 BOT. PAV. ACS SF2 INFERIOR TOP LI sim CJ R$ 633,00 0,29% R$ 1,82 0,00% 99,96% C 50,54%
040631-OB-010 APOIO sim PC R$ 630,22 0,29% R$ 1,81 0,00% 99,96% C 50,68%
3Z.0275.JW.1 ETIQUETA PARA PROCESSO DE INSTALA sim PC R$ 614,00 0,28% R$ 1,71 0,00% 99,96% C 50,82%
3X.6051.JS.2 BOT. PAV. ACS SF2 INTERM. TOP LIN sim CJ R$ 602,00 0,27% R$ 1,65 0,00% 99,96% C 50,96%



X16.013.006 GUIA T82/A (T-3) 5M C/TALA MONTADA sim PC R$ 589,00 0,27% R$ 1,58 0,00% 99,96% C 51,10%
3W.5284.AE.9 FECHAMENTO DE PAVIMENTO INTEGRADO sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57 0,00% 99,96% C 51,24%
3Y.0644.AR.2 PROTECAO DE POLIAS GLM-25 6 CABOS sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57 0,00% 99,96% C 51,38%
3Y.5250.B.2 PROTECAO PARA PAINEIS sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57 0,00% 99,96% C 51,52%
3Y.0644.G.1 PROTECAO PARA FUSIVEIS ULTRA RAP. sim PC R$ 584,00 0,27% R$ 1,55 0,00% 99,96% C 51,66%
3Y.0564.EM.7 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (7,5m) sim PC R$ 578,00 0,26% R$ 1,52 0,00% 99,97% C 51,80%
3X.0644.AX.10 PROTECAO DE POLIA EM-62/EM-71 sim PC R$ 577,00 0,26% R$ 1,51 0,00% 99,97% C 51,94%
3Z.0563.DX.2 RABICHO FILTRO CONTATOR sim PC R$ 577,00 0,26% R$ 1,51 0,00% 99,97% C 52,08%
3X.0591.MC.1 MODULO CTS sim PC R$ 576,00 0,26% R$ 1,51 0,00% 99,97% C 52,22%
X08.017.019 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO IN=6A,TRI não PC R$ 572,00 0,26% R$ 1,49 0,00% 99,97% C 52,36%
3X.0448.AX.4 CALHA PLASTICA 30X30 COM TAMPA não PC R$ 569,98 0,26% R$ 1,48 0,00% 99,97% C 52,50%
3Z.0067.R.1 BATENTE DE BORRACHA sim CJ R$ 569,00 0,26% R$ 1,47 0,00% 99,97% C 52,64%
3X.0563.WC.13 RABICHO GONGO sim PC R$ 567,00 0,26% R$ 1,46 0,00% 99,97% C 52,78%
3Y.0565.EF.38 RAB. CENTRAL BST sim PC R$ 561,19 0,26% R$ 1,43 0,00% 99,97% C 52,92%
067078-ACO-001 PROTECAO P/PAINEIS REF.:3Z.0011.C sim PC R$ 548,00 0,25% R$ 1,37 0,00% 99,97% C 53,06%
035154-SG-006 PROTECAO DE MANUTENCAO sim PC R$ 547,00 0,25% R$ 1,36 0,00% 99,97% C 53,20%
3X.0563.WC.8 RABICHO ILUMINACAO LUZ EMERGENCIA sim PC R$ 547,00 0,25% R$ 1,36 0,00% 99,97% C 53,34%
3Z.0598.P.1 MODULO M29F040 sim PC R$ 546,42 0,25% R$ 1,36 0,00% 99,97% C 53,48%
X08.022.080 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;50A;500V não PC R$ 544,00 0,25% R$ 1,35 0,00% 99,97% C 53,62%
3Z.0275.FL.1 ADESIVO DE POLICARBONATO AC2 SF II sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34 0,00% 99,97% C 53,76%
3X.6083.T.1 ALTAVOZ P/ SKYLINE sim CJ R$ 543,00 0,25% R$ 1,34 0,00% 99,97% C 53,90%
3Z.0600.A.30 ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO CATRACAS sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34 0,00% 99,97% C 54,04%
X07.036.695 PAINEL 3 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34 0,00% 99,97% C 54,18%
X07.036.697 PAINEL 5 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34 0,00% 99,97% C 54,32%
3Y.0467.D3 PESO 95 Kg sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34 0,00% 99,97% C 54,46%
X08.041.020 TOMADA 250V;10A;FASTON 6.3;P/PAINEL não PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34 0,00% 99,97% C 54,60%
X08.012.376 PAINEL DE EMERG./INCENDIO EM ABS sim PC R$ 536,00 0,24% R$ 1,31 0,00% 99,97% C 54,74%
X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC1 sim PC R$ 529,60 0,24% R$ 1,27 0,00% 99,97% C 54,88%
3Y.0564.RH.1 RABICHO INTERLIGACAO MSCC/CS5 sim PC R$ 527,00 0,24% R$ 1,26 0,00% 99,97% C 55,02%
3Z.0598.AV.30 MODULO MCINV5SL FABRICADO sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25 0,00% 99,97% C 55,16%
3X.0563.WC.18 RABICHO FONTE SEP 2000 sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25 0,00% 99,97% C 55,30%
3Y.0564.CV.9 RABICHO INTERLIGACAO SINAL-POTENC sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25 0,00% 99,97% C 55,44%
3X.0563.PE.6 RABICHO IPD-ST99P sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25 0,00% 99,97% C 55,58%
040631-RA-010 RABICHO DE INTERLIGACAO TD8 E MIE. sim PC R$ 512,00 0,23% R$ 1,19 0,00% 99,97% C 55,72%
044618-PB-002 BOT.INF.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 498,00 0,23% R$ 1,13 0,00% 99,98% C 55,86%
X08.063.196 MODULO INDICADOR CARGA P/CAB. PAR sim PC R$ 490,00 0,22% R$ 1,09 0,00% 99,98% C 56,00%
X07.033.759 ETIQUETA DE ATENCAO BOT. SF RS485 sim PC R$ 489,00 0,22% R$ 1,09 0,00% 99,98% C 56,14%
040631-CW-002 CONTRA PESO (SUPORTE + PESO) sim PC R$ 487,00 0,22% R$ 1,08 0,00% 99,98% C 56,28%
079345-SG-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:3Z.0011. sim PC R$ 484,00 0,22% R$ 1,06 0,00% 99,98% C 56,42%
3Y.0099.J.2 BOTAO ANTIVAND. SOBE PORTUGUES ILUM sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 56,56%
3Z.0275.FJ.11 ETIQUETA DE TESTE INTEGRADO 100% sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 56,70%
x05.004.413 FILME STRETCH STRAWRAP FPS 25 MIC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 56,84%
3Y.6000.G.3 GONGO ELETRONICO 110/220V SECTRON sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 56,98%
3Z.0900.FR.28 KIT INSTAL.REGUA MEMCO/SECTRON AC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 57,12%
3Z.0900.DK.4 KIT PLACA CARACTERISTICA (MERCADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 57,26%
3Z.0900.EA.1 KIT REFORCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 57,40%

50169007004 KIT REGUA MENCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 57,54%
040631-COF-005 KIT ST99 PLUS OU ST300 sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 57,68%
3W.6513.DA.77 KIT ST99P/ST300 ATE 25 PAR.SEM ADC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 57,82%
1026035.9 MCO4S sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 57,96%
3Z.0591.ZS.2 MODULO STK300 VERDE sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 58,10%
067079-OTH-001 PRE FIACAO DE POCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 58,24%
079347-SG-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:3Z.0011. sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 58,38%
3Y.0563.GG.2 RABICHO DO CIRCUITO FECHADO DE TV sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 58,52%
3Z.0429.D15 RABICHO FLAT CABLE 7000mm sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 58,66%
3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 58,80%
3Y.0564.WM.60 RABICHO MPRT sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 58,94%
3Y.0564.HM.11 RABICHO MQ1 P/ CQ=10 POLARIZADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 59,08%
3Z.0564.LE.4 RABICHO MQ-7 sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 59,22%
X08.017.024 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=25A não PC R$ 477,54 0,22% R$ 1,04 0,00% 99,98% C 59,36%
044618-PB-003 BOT.SUP.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03 0,00% 99,98% C 59,50%



X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;50 não PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03 0,00% 99,98% C 59,64%
040631-COF-018 LMS1 BOX sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03 0,00% 99,98% C 59,78%
3Y.5284.Y.3 PRE-SOLEIRA METALICO AC OP-800 sim PC R$ 475,00 0,22% R$ 1,03 0,00% 99,98% C 59,92%
067076-FL-001 ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z.0010 sim PC R$ 473,00 0,22% R$ 1,02 0,00% 99,98% C 60,06%
3Z.0900.DD.1 KIT SUPORTE AC - MAO sim PC R$ 473,00 0,22% R$ 1,02 0,00% 99,98% C 60,20%
3X.0563.WC.14 RABICHO VENTILADOR EXAUSTOR VENT. sim PC R$ 472,33 0,21% R$ 1,01 0,00% 99,98% C 60,34%
3Z.0429.D19 RABICHO FLAT CABLE 17000mm sim PC R$ 472,00 0,21% R$ 1,01 0,00% 99,98% C 60,48%
3Y.0563.PG.3 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 21 A 31 PES sim PC R$ 469,00 0,21% R$ 1,00 0,00% 99,98% C 60,62%
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. PCI não PC R$ 468,00 0,21% R$ 1,00 0,00% 99,98% C 60,76%
3Y.6153.A.2 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR sim PC R$ 459,32 0,21% R$ 0,96 0,00% 99,98% C 60,90%
x08.017.012 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=4A,MON não PC R$ 458,00 0,21% R$ 0,95 0,00% 99,98% C 61,04%
X16.013.041 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 0,5m SEM sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95 0,00% 99,99% C 61,18%
3Z.0900.DK.37 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95 0,00% 99,99% C 61,32%
3X.0169.FV.5 PORTA PAVTO AC OP 900 OPH2000 INOX sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95 0,00% 99,99% C 61,46%
3Y.0280.DC.8 MOLDURA PORTA INOX OPH2130 (A=45m sim PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95 0,00% 99,99% C 61,60%
031143-ERB-001 SUPORTE DE GUIA T-161 (237-371) sim PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95 0,00% 99,99% C 61,74%
X08.038.112 TERMINAL ANEL 8 AWG-DIAM. 10mm não PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95 0,00% 99,99% C 61,88%
X08.038.238 TOMADA PADRAO PARA TELEFONE não PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95 0,00% 99,99% C 62,02%
3Y.5802.AW.2 CJ. LUMINARIA LED CIRCULAR sim PC R$ 455,75 0,21% R$ 0,94 0,00% 99,99% C 62,16%
X08.038.061 TERMINAL ANEL 8 AWG - M6 não PC R$ 455,00 0,21% R$ 0,94 0,00% 99,99% C 62,30%
044618-PB-001 BOT.INT.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 438,00 0,20% R$ 0,87 0,00% 99,99% C 62,44%
X08.032.418 VARISTOR 35Vca DIAMETRO 14mm não PC R$ 434,00 0,20% R$ 0,86 0,00% 99,99% C 62,58%
3Y.5257.AB.2 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 COM MOLA sim PC R$ 433,60 0,20% R$ 0,85 0,00% 99,99% C 62,72%
3Y.6503.SK.3 REPETIDOR DE POÇO sim PC R$ 433,00 0,20% R$ 0,85 0,00% 99,99% C 62,86%
X07.036.696 PAINEL 4 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 432,00 0,20% R$ 0,85 0,00% 99,99% C 63,00%
P.0003.X8 PARAF.CAB.PANELA M3x8 DIN EN ISO não PC R$ 429,00 0,20% R$ 0,84 0,00% 99,99% C 63,14%
X08.017.022 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=6A,BI não PC R$ 427,11 0,19% R$ 0,83 0,00% 99,99% C 63,28%
P.0004.X10 PARAF.CAB.PANELA M4x10 DIN EN ISO não PC R$ 425,00 0,19% R$ 0,82 0,00% 99,99% C 63,42%
3Y.0099.L.1 BOTAO ANTIVANDALICO DESCE MESTRE sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81 0,00% 99,99% C 63,56%
3Z.0275.WL.1 ETIQUETA COMPONENTES QC FDN M15 sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81 0,00% 99,99% C 63,70%
3Z.0900.DT.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81 0,00% 99,99% C 63,84%
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC R$ 421,00 0,19% R$ 0,81 0,00% 99,99% C 63,98%
3Y.0275.HG.1 ETIQUETA COMPONENTES Q.C. FDN-SF2 sim PC R$ 421,00 0,19% R$ 0,81 0,00% 99,99% C 64,12%
X08.063.209 FONTE CHAVEADA 6A-24VDC C/FIXACAO sim PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72 0,00% 99,99% C 64,26%
P.0004.X20 PARAF.CAB.PANELA M4x20 DIN EN ISO não PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72 0,00% 99,99% C 64,40%
3W.0564.YB.7 PRE-FIACAO P.OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72 0,00% 99,99% C 64,54%
3X.0275.JD.1 ETIQUETA PINAGEM MODULOS QC FDN/FDG sim PC R$ 396,00 0,18% R$ 0,71 0,00% 99,99% C 64,68%
B.0006.X30 PARAF.CAB.SEXT. M6x30 DIN EN 24017 não PC R$ 394,00 0,18% R$ 0,71 0,00% 99,99% C 64,82%
3Z.0207.F.1 CORREDICA sim PC R$ 388,00 0,18% R$ 0,68 0,00% 99,99% C 64,96%
078892-OB-003 AMORTECEDOR HIDR. DE CP (INSTALAC sim PC R$ 369,55 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 65,10%
3X.5293.B.3 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 65,24%
X16.013.008 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 2,5m COM sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 65,38%
X16.013.078 GUIA T89/B ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 65,52%
P.0004.X16 PARAF.CAB.PANELA M4x16 DIN EN ISO não PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 65,66%
3Z.0870.A.1 RABICHO DE ATERRAMENTO DE CABINA sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 65,80%
3Y.0564.EM.9 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (9,5m) sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 65,94%
3Z.0564.ME.1 RABICHO FIACAO DE FORCA CABO 4mm2 sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 66,08%
3Z.0429.D17 RABICHO FLAT CABLE 12000mm sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62 0,00% 99,99% C 66,22%
3Y.0099.N.1 BOTAO ANTIVANDALICO LOTADO ILUMINA- sim PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61 0,00% 99,99% C 66,36%
X08.022.083 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 100A 500V não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61 0,00% 99,99% C 66,50%
X08.022.036 FUSIVEL VIDRO 32MM 1A 250V não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61 0,00% 99,99% C 66,64%
X08.022.106 FUSIVEL;VIDRO;RAPIDO;1A;250V;5X20MM não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61 0,00% 99,99% C 66,78%
X08.077.003 LEITOR HAMSTER USB sim PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61 0,00% 99,99% C 66,92%
3Y.0099.D.1 BOTAO ANTIVANDALICO FECHA PORTA sim PC R$ 366,00 0,17% R$ 0,61 0,00% 99,99% C 67,06%
X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG sim PC R$ 365,54 0,17% R$ 0,61 0,00% 99,99% C 67,20%
3Z.0429.M.2 RABICHO MCP/MIT sim PC R$ 365,00 0,17% R$ 0,61 0,00% 99,99% C 67,34%
X08.012.265 BOTAO DE EMERGENCIA,BL.CONT.1NF, sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 67,48%
X08.017.020 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=10A,TRI não PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 67,62%
X07.030.005 ETIQUETA COUCHE 85X10 sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 67,76%
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;500V não PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 67,90%
X16.013.033 GUIA T82/A (T-3) C/ 0,5m SEM TALA sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 68,04%



3Z.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1" sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 68,18%
X08.032.033 PONTE RETIF TRIF 25A/1200V REVERSO sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 68,32%
3X.5238.AH.6 RAMPA ARTICULADA AC/ALD OPH 2100 sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 68,46%
1Z.0424.AV.31 APOIO sim PC R$ 363,22 0,17% R$ 0,60 0,00% 99,99% C 68,60%
3Y.0424.AP.5 APOIO SOLEIRA METALICA AC OP=900 sim PC R$ 357,00 0,16% R$ 0,58 0,00% 100,00% C 68,74%
3Z.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO 120/180MM sim PC R$ 352,86 0,16% R$ 0,57 0,00% 100,00% C 68,88%
X08.050.051 ABRACADEIRA DE NYLON (3,6 X 140MM) não PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54 0,00% 100,00% C 69,02%
3Y.0166.BP.1 DISCO DENTADO sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54 0,00% 100,00% C 69,16%
3Z.0421.K.1 ENGRENAGEM sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54 0,00% 100,00% C 69,30%
X.0203.BA.1 ENGRENAGEM (COROA) sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54 0,00% 100,00% C 69,44%
3Y.6503.GM.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54 0,00% 100,00% C 69,58%
3X.6152.AL.9 SUPORTE DE PLACA sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54 0,00% 100,00% C 69,72%
067076-ERB-200 SUPORTE P/ REFORÇO sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54 0,00% 100,00% C 69,86%
056882-RA-002 RABICHO MQ1 P/CQ=8M,CF=24M POLARI sim PC R$ 342,00 0,16% R$ 0,53 0,00% 100,00% C 70,00%
3Y.0047.CL.1 BASE P/ ARMARIO Q.C. P/ FDN SFII sim PC R$ 334,00 0,15% R$ 0,51 0,00% 100,00% C 70,14%
P.0003.X6 PARAF.CAB.PANELA M3X6 DIN EN ISO não PC R$ 326,00 0,15% R$ 0,48 0,00% 100,00% C 70,28%
X15.007.013 CORRENTE EMBORRACHADA sim PC R$ 324,11 0,15% R$ 0,48 0,00% 100,00% C 70,42%
3Z.0900.FP.1 KIT MOLA P/RETORNO FREIO GLM 20/3 sim PC R$ 324,00 0,15% R$ 0,48 0,00% 100,00% C 70,56%
X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W sim PC R$ 323,59 0,15% R$ 0,48 0,00% 100,00% C 70,70%
3Z.0900.DA.18 KIT INSTALACAO REGUA DE SEGURANCA sim PC R$ 322,00 0,15% R$ 0,47 0,00% 100,00% C 70,84%
X07.021.366 PARAFUSO MITTOFORM CABECA OVAL C/ não CJ R$ 322,00 0,15% R$ 0,47 0,00% 100,00% C 70,98%
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000K sim PC R$ 321,54 0,15% R$ 0,47 0,00% 100,00% C 71,12%
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC R$ 321,00 0,15% R$ 0,47 0,00% 100,00% C 71,26%
3Y.0345.AK.52 TIRANTE P/ C.PESO (COMPR.=3940mm) sim PC R$ 299,00 0,14% R$ 0,41 0,00% 100,00% C 71,40%
040631-COF-014 LINE FILTER 3 x 25 A 480 VAC sim PC R$ 298,00 0,14% R$ 0,40 0,00% 100,00% C 71,54%
3Y.0033.C.3 CORNIJA sim PC R$ 289,00 0,13% R$ 0,38 0,00% 100,00% C 71,68%
X08.006.043 CABO LIDE P/MOTOR 4,0MM2 EPR-130 sim PC R$ 285,44 0,13% R$ 0,37 0,00% 100,00% C 71,82%
3Z.0092.SL.1 SUPORTE P/CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 280,89 0,13% R$ 0,36 0,00% 100,00% C 71,96%
3X.0241.DF.18 MARCO LATERAL OPH=2100 sim PC R$ 278,00 0,13% R$ 0,35 0,00% 100,00% C 72,10%
3X.0241.DE.18 MARCO SUPERIOR INOX OP=800 sim PC R$ 278,00 0,13% R$ 0,35 0,00% 100,00% C 72,24%
3Y.0090.HB.6 SUPORTE P/ REG.VELOC.(EXPERT) sim PC R$ 276,00 0,13% R$ 0,35 0,00% 100,00% C 72,38%
3Y.0362.J.4 SEPARADOR P/ 4 CABOS 0 5/8" sim PC R$ 269,00 0,12% R$ 0,33 0,00% 100,00% C 72,52%
3Z.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1 sim PC R$ 265,00 0,12% R$ 0,32 0,00% 100,00% C 72,66%
X08.050.047 BASE TRIP.P/FUSIVEL NH TAM.DIN 00. não PC R$ 256,00 0,12% R$ 0,30 0,00% 100,00% C 72,80%
3Y.5257.AB.5 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 SEM MOLA sim PC R$ 253,21 0,12% R$ 0,29 0,00% 100,00% C 72,94%
1E.0106.HH.1 PLACA ADAPTADORA sim PC R$ 251,92 0,11% R$ 0,29 0,00% 100,00% C 73,08%
3Z.0314.CA.1 PLACA sim PC R$ 243,00 0,11% R$ 0,27 0,00% 100,00% C 73,22%
X16.013.001 GUIA T127-2/B (T-160) 5M C/TALA sim PC R$ 239,00 0,11% R$ 0,26 0,00% 100,00% C 73,36%
3Y.0087.BC.2 TIRANTE sim PC R$ 238,00 0,11% R$ 0,26 0,00% 100,00% C 73,50%
3Z.0430.FG.9 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25 0,00% 100,00% C 73,64%
3Z.0430.FG.10 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25 0,00% 100,00% C 73,78%
3Z.0430.FG.13 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25 0,00% 100,00% C 73,92%
3Z.0430.FG.119 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25 0,00% 100,00% C 74,06%
3Z.0430.FG.123 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25 0,00% 100,00% C 74,20%
3Z.0430.FG.122 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25 0,00% 100,00% C 74,34%
09.03.000/388 SUPORTE DE GUIA T-161 (242-275) sim PC R$ 234,00 0,11% R$ 0,25 0,00% 100,00% C 74,48%
X15.018.170 ROLAMENENTO RIG. DE ESF. 60X110X22MM não PC R$ 222,13 0,10% R$ 0,22 0,00% 100,00% C 74,62%
3Y.0222.AN.6 PLACA DE SUSPENSAO. sim PC R$ 215,00 0,10% R$ 0,21 0,00% 100,00% C 74,76%
X15.018.122 ROLAMENTO FIXO DE UMA CARREIRA não PC R$ 188,92 0,09% R$ 0,16 0,00% 100,00% C 74,90%
3Z.0591.RC.3 MODULO PRA 24VCC/12VCC sim PC R$ 184,15 0,08% R$ 0,15 0,00% 100,00% C 75,04%
040631-COF-015 LINE CHOCK 23A 3 x 0,4 mH sim PC R$ 175,00 0,08% R$ 0,14 0,00% 100,00% C 75,18%
3Y.0033.AH.2 CORNIJA EXPERT XXI sim PC R$ 160,00 0,07% R$ 0,12 0,00% 100,00% C 75,32%
3W.0591.ZP.2 MODULO CPU TK300 SF2 sim PC R$ 155,00 0,07% R$ 0,11 0,00% 100,00% C 75,46%
3Y.0222.B.3 PLACA DE SUSPENSAO 4 CABOS sim PC R$ 154,00 0,07% R$ 0,11 0,00% 100,00% C 75,60%
3Y.0142.AJ.1 CONTATO ELETRICO AC sim PC R$ 147,88 0,07% R$ 0,10 0,00% 100,00% C 75,74%
3Z.0563.GT.1 RABICHO TLCM -CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 147,60 0,07% R$ 0,10 0,00% 100,00% C 75,88%
040631-ERB-990 GUIA T-3 PARA EVOLUTION sim PC R$ 147,00 0,07% R$ 0,10 0,00% 100,00% C 76,02%
x26.101.270 Kit de retentor para eixo da polia da maquina EM 71 sim PC R$ 147,00 0,07% R$ 0,10 0,00% 100,00% C 76,16%
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC R$ 146,00 0,07% R$ 0,10 0,00% 100,00% C 76,30%
040631-RA-013 RABICHO TECLADO/DISPLAY (EVOLUTION) sim PC R$ 145,22 0,07% R$ 0,10 0,00% 100,00% C 76,44%
3Y.0033.AM.5 CORNIJA OP=800 P/ CABINA sim PC R$ 144,00 0,07% R$ 0,09 0,00% 100,00% C 76,58%



2X.5218.B.1 FREIO CABECA EM-71 sim L R$ 143,00 0,07% R$ 0,09 0,00% 100,00% C 76,72%
3Z.0362.AR.3 SEPARADOR P/ CABO 6X8MM EXPERT XX sim PC R$ 136,00 0,06% R$ 0,08 0,00% 100,00% C 76,86%
3Y.0900.EL.2 KIT TRANCA sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07 0,00% 100,00% C 77,00%
3Y.0900.EF.27 LABIRINTO INOX OP800 OPH2130 sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07 0,00% 100,00% C 77,14%
X08.012.266 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+1NF2POS não PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07 0,00% 100,00% C 77,28%
3Z.0598.CA.2 MODULO CAS 380VCA sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07 0,00% 100,00% C 77,42%
3Z.0598.AM.1 MODULO M2RS 2 RELES sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07 0,00% 100,00% C 77,56%
3Z.0077.AV.4 PARAFUSO não CJ R$ 124,00 0,06% R$ 0,07 0,00% 100,00% C 77,70%
B.0010.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M10X20 não PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07 0,00% 100,00% C 77,84%
X08.038.058 TERMINAL ANEL S.ISOL 4,0-6,0MM2/M5 não PC R$ 123,00 0,06% R$ 0,07 0,00% 100,00% C 77,98%
X08.044.076 TRAFO TRIFASICO 3X18V 150VA sim PC R$ 98,00 0,04% R$ 0,04 0,00% 100,00% C 78,12%
3X.6446.F.6 TRAVESSA C/ RELOGIO OP=900 OPH=20 sim PC R$ 97,00 0,04% R$ 0,04 0,00% 100,00% C 78,26%
3W.6503.GN.4 CAIXA DE PLUGACAO P/SF2, FORCA 380V sim PC R$ 86,21 0,04% R$ 0,03 0,00% 100,00% C 78,40%
3Y.0362.K.3 SEPARADOR P/ 5 CABOS 1/2 sim PC R$ 83,18 0,04% R$ 0,03 0,00% 100,00% C 78,54%
3X.0563.WC.26 RABICHO PAINEL DE OPERACAO SF2 sim PC R$ 78,99 0,04% R$ 0,03 0,00% 100,00% C 78,68%
X15.005.018 CLIPS P/ CABO DE ACO 5/8" ZB DIN7 não PC R$ 78,44 0,04% R$ 0,03 0,00% 100,00% C 78,82%
3Z.0094.BY.2 SUPORTE 180mm sim PC R$ 78,00 0,04% R$ 0,03 0,00% 100,00% C 78,96%
3X.6152.AL.3 SUPORTE DE PLACA sim PC R$ 78,00 0,04% R$ 0,03 0,00% 100,00% C 79,10%
3Z.0092.AZ.1 SUPORTE sim PC R$ 76,00 0,03% R$ 0,03 0,00% 100,00% C 79,24%
X08.006.265 CABO MANGA BLINDADO 8X26 AWG sim MT R$ 68,51 0,03% R$ 0,02 0,00% 100,00% C 79,38%
X06.002.118 COLA JET-MELT não PC R$ 59,44 0,03% R$ 0,02 0,00% 100,00% C 79,52%
X15.004.037 CABO ACO 5 (8MM) 8X19 FC S U sim M R$ 56,64 0,03% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 79,66%
3Y.5257.H.3 CHUMBADOR DE CABO 0 5/8" sim PC R$ 55,00 0,03% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 79,80%
X15.004.026 CABO ACO 1/2"" (13MM) 8X19 FC S U 1370 sim M R$ 50,48 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 79,94%
09.03.000/220 SUPORTE DE GUIA T-161 (276-360) sim L R$ 49,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 80,08%
3Y.5130.AG.5 SUPORTE DE GUIAS sim M R$ 49,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 80,22%
3Y.0563.ZE.42 CABO MANOBRA 2X20VIAS COMP. 84M EX- sim M R$ 48,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 80,36%
2Z.0313.CN1 PLACA (PARA MOTOR) sim PC R$ 48,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 80,50%
3Y.5257.R.1 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm sim PC R$ 47,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 80,64%
3Y.0564.EE.18 RABICHO 2 VENTILADORES COM sim M R$ 46,33 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 80,78%
018664-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-161 (251-319) sim PC R$ 45,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 80,92%
3Z.0094.BY.3 SUPORTE 135mm sim PC R$ 43,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 81,06%
X08.006.114 CABO BLINDADO 4x16,0mm2 70G 0,6/1 sim M R$ 42,58 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 81,20%
035876-SEP-010 SEPARADOR DE CABOS (MADEIRA DE LEI) sim M R$ 42,33 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 81,34%
3Y.0111.D.158 CABO AC FECHAM. F-30 OP=900 A=3742 sim M R$ 36,85 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 81,48%
X08.006.087 CABO BLINDADO 3x10,0 MM2 1KV sim M R$ 36,78 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 81,62%
X15.004.024 CABO ACO 1/4" (6,3MM) 6X19 FC S U sim M R$ 36,48 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 81,76%
X15.005.001 CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8 não PC R$ 36,44 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 81,90%
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN7 não PC R$ 36,22 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 82,04%
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC R$ 36,22 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 82,18%
X15.004.027 CABO ACO 5/8" (16MM) 8X19 FC S U sim M R$ 36,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 82,32%
3Y.5257.H.6 CHUMB.DE CABO 0 5/8" S/MOLA sim PC R$ 36,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 82,46%
3Y.5257.AB.8 CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 8 sim PC R$ 36,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 82,60%
X08.055.190 CIRCUITO INTEGRADO 27C4001 DIP32 não CJ R$ 36,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 82,74%
3Y.5257.R.1 CHUMB. DE CABO DIM 8 mm sim PC R$ 34,00 0,02% R$ 0,01 0,00% 100,00% C 82,88%
X07.036.601 BUCHA S - 6. não M R$ 32,69 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 83,02%
3X.0564.GB.4 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIR sim M R$ 32,44 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 83,16%
3X.6087.V.39 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-160 sim PC R$ 32,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 83,30%
3Y.0563.PH.6 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL sim PC R$ 32,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 83,44%
3Z.6503.NN.1 CJ AMPLIFICADOR PARA CABINA DA CE sim CJ R$ 29,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 83,58%
3Y.0563.XE.54 CABO DE MANOBRA 2X18VIAS 0,75mm2 sim M R$ 28,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 83,72%
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL não L R$ 28,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 83,86%
3X.0563.PE.9 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST99P sim M R$ 28,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 84,00%
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 27,66 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 84,14%
3X.0564.GB.6 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M R$ 27,44 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 84,28%
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 27,33 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 84,42%
3Y.0564.BH.3 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 14P sim M R$ 27,11 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 84,56%
X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO;27C040;DIP32 não CJ R$ 27,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 84,70%
3Z.0275.FJ.1 ETIQUETA APROVACAO DE TESTE OK sim PC R$ 27,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 84,84%
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL não L R$ 27,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 84,98%
3X.0563.PE.3 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M R$ 26,44 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 85,12%



3Z.5257.P.1 CHUMBADOR DE CABO sim CJ R$ 25,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 85,26%
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA sim PC R$ 24,99 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 85,40%
2Y.5272.S.4 CORREDICA INFERIOR (CABINA) sim PC R$ 24,77 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 85,54%
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA EM POLIU- sim PC R$ 24,77 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 85,68%
3Y.0564.GR.10 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 55 METROS sim M R$ 24,66 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 85,82%
3Y.5272.AL.1 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 24,44 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 85,96%
3X.0563.PE.7 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIRAS sim M R$ 24,44 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 86,10%
3X.6087.V.92 CHAVE LIMITE(INST.) GUIA T-161 sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 86,24%
3X.6087.V.38 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-161 sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 86,38%
3Y.6152.CD.2 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 86,52%
3Y.6152.BP.2 CHAVE SINAL. ELETRONICA 120 A 360m/ sim PC R$ 24,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 86,66%
X08.055.149 CIRCUITO INTEGRADO PIC 16F877 DIP não CJ R$ 24,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 86,80%
X07.033.230 PLACA CAP MAXIMA 14 PESSOAS 1050KG sim PC R$ 24,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 86,94%
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC R$ 23,77 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 87,08%
3Z.0207.S.4 CORREDICA DE NYLON (CANAL 13MM) sim PC R$ 23,66 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 87,22%
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC R$ 23,44 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 87,36%
3Y.5257.H.8 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm C/ MOLA sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 87,50%
3Z.0275.HM.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE APARELH sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 87,64%
3Z.0094.BY.1 SUPORTE 90mm sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 87,78%
3X.6087.V.83 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-161 sim PC R$ 22,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 87,92%
3Z.0275.HL.1 PLACA CARACT. DE CABOS DE ACO P/ sim PC R$ 22,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 88,06%

40120068001 PLACA DE PAVIMENTO sim PC R$ 21,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 88,20%
3Z.0275.DE.4 PLACA DE CARACTERISTICA P/REGULAD sim PC R$ 19,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 88,34%
X07.037.755 PLACA DE CAPACIDADE MAXIMA C/ PESA- sim PC R$ 18,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 88,48%
X15.005.007 CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 não PC R$ 17,50 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 88,62%
040631-RAB-001 CABO ELETRICO 1,5MM2,VERDE/AMARELO não M R$ 17,45 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 88,76%
3Z.0067.F.1 BATENTE sim PC R$ 17,36 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 88,90%
067076-CF-050 PLACA CARENAGEM sim PC R$ 17,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 89,04%
3Y.0591.SG.1 PLACA COP2 sim PC R$ 17,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 89,18%
3Z.6503.JB.2 CAIXA MACB GEARLESS sim PC R$ 16,33 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 89,32%
3X.0563.WE.51 CJ.RABICHO PORTA AUTOMATICA sim PC R$ 14,88 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 89,46%
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN741 não PC R$ 14,77 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 89,60%
X08.006.024 CABO ELETRICO 1,5MM2,AZUL OU PRETO não M R$ 14,38 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 89,74%
3X.0563.WE.74 CJ.RABICHO CHAVE ELETRONICA sim PC R$ 14,36 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 89,88%
3Z.0031.E.1 CHUMBADOR DE 1/2" P/ VIGA DE MAQ. sim CJ R$ 14,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 90,02%
079347-OTH-001 CJ PRE FIACAO DE POCO sim CJ R$ 14,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 90,16%
3X.6065.B.1 SUSPENSAO DO CABO DE MANOBRA ELEV sim PC R$ 13,89 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 90,30%
3X.5242.W.7 CJ. INSTAL. P/ CORRENTE COMPENSAC sim PC R$ 12,44 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 90,44%
X07.021.367 PARAF. MITTOFORM CAB OVAL FC MT4X16 não PC R$ 12,36 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 90,58%
X08.042.024 CONDUIT FLEXIVEL MG 0 1 1/2". não PC R$ 12,33 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 90,72%
3Y.0564.GR.11 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 60 METROS sim M R$ 12,33 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 90,86%
X08.006.013 CABO ELETRICO 0,75MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 11,54 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 91,00%
3Y.6149.F.1 CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO sim PC R$ 11,23 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 91,14%
X08.055.197 CI;27C040;100ns;PROM;4MB;512KX8;D sim PC R$ 11,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 91,28%
3Z.0275.DC.1 PLACA DE CARACTERISTICA P/ MAQUIN sim PC R$ 11,00 0,01% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 91,42%
3Y.0564.GR.13 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 70 METROS sim M R$ 10,78 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 91,56%
X08.006.020 CABO ELETRICO 0,50MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 10,47 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 91,70%
x05.004.867 CAIXA DE COMPENSADO 720X720X130 sim PC R$ 9,66 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 91,84%
040631-RA-012 RABICHO PAINEL CONTROLE (EVOLUTION) sim PC R$ 7,36 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 91,98%
3Z.0091.DD.3 SUPORTE MAO ALD/AC sim PC R$ 6,34 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 92,12%
A.0060.S1 ANEL ELASTICO P/EIXO 060 TIPOE não R$ 4,94 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 92,26%
3Z.0090.FA.1 SUPORTE PAVTO. INTEGR. AC sim PC R$ 3,66 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 92,40%
X08.038.180 PINO MACHO sim PC R$ 2,76 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 92,54%
Z.0391.AE.6 CALCO (METALICO) sim PC R$ 2,69 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 92,68%
Z.0415.J.3 MOLA PAVIMENTO sim PC R$ 2,69 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 92,82%
3Z.0415.H.1 MOLA sim PC R$ 2,22 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 92,96%
W.0003.P1 ARRUELA PRESSAO M3 DIN 127 BICROM. não PC R$ 1,99 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 93,10%
X08.006.116 CABO BLINDADO 4x35,0mm2 70G 0,6/1 sim M R$ 1,98 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 93,24%
3Z.0564.EG.3 RAB. SETAS TKE100 (VERMELHO/PRETO) sim M R$ 1,98 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 93,38%
X08.006.112 CABO BLINDADO 4x6,0mm2 70G 0,6/1K sim M R$ 1,96 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 93,52%
W.0004.P1 ARRUELA PRESSAO M4 DIN 127 não PC R$ 1,87 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 93,66%



X07.022.003 PARAFUSO C.RED 3,5 X 25 R/SOBERBA. não CJ R$ 1,87 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 93,80%
N.0012.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M12X1,75 sim PC R$ 1,87 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 93,94%
N.0006.X5 PORCA SEXT. C/ FLANGE ESTRIADO M6 sim PC R$ 1,80 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 94,08%
W.0008.P1 ARRUELA PRESSAO M8; DIN 127 não PC R$ 1,78 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 94,22%
X08.006.007 CABO ELETRICO 0,30MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 1,78 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 94,36%
3X.0563.WC.29 RAB. PAINEL D/CHAVE ELET. SF2 TRI sim M R$ 1,77 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 94,50%
3Z.0564.AA.2 RAB. DA NOVA REGUA SECTRON sim m R$ 1,69 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 94,64%
N.0008.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M8X1,25 sim PC R$ 1,67 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 94,78%
X08.038.181 PINO FEMEA (SOQUETE) sim PC R$ 1,56 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 94,92%
3Z.0564.AA.3 RAB. DA REGUA SEM FONTE sim M R$ 1,46 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 95,06%
3Y.0564.AT.5 RAB. MESTRE P/AC2 COM  7 METROS P sim M R$ 1,45 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 95,20%
3Z.0564.AA.1 RAB. D/REGUA D/SEG. ELET. SECTRON sim M R$ 1,23 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 95,34%
X07.022.079 PARAFUSO MITOPLASTIC não CJ R$ 1,00 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 95,48%
3X.6098.C.2 CONTATO DE FREIO sim PC R$ 0,99 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 95,62%
3Z.0410.AE.5 ESPACADOR DE NYLON 12mm sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 95,76%
N.0003.X1 PORCA SEXT. M3 DIN EN 24034 sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 95,90%
N.0004.X1 PORCA SEXT. M4 DIN EN 24034 sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 96,04%
3Z.0410.AK.2 ESPACADOR sim PC R$ 0,84 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 96,18%
3Z.0275.EF.1 ETIQUETA sim PC R$ 0,78 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 96,32%
X07.021.324 PARAFUSO C.OVAL F/PHILLIPS M5X20 não CJ R$ 0,76 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 96,46%
X08.035.019 ESPAG.FIBRA VIDRO 8mm PRETO OU VERD sim PC R$ 0,68 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 96,60%
3Y.5130.BB.4 SUPORTE GUIA T-161 (67-160) sim PC R$ 0,56 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 96,74%
3Y.0564.RZ.115 RABICHO PORTARIA sim PC R$ 0,55 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 96,88%
3Z.0275.KM.1 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC R$ 0,48 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 97,02%
3Z.0275.J1 ETIQUETA "MANTENHA PORTA FECHADA" sim PC R$ 0,47 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 97,16%
3X.0563.WC.17 RABICHO RELOGIO DIG. S.TEMPERATUR sim PC R$ 0,47 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 97,30%
3Z.0410.AE.2 ESPACADOR DE NYLON 4,3mm sim PC R$ 0,44 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 97,44%
X08.050.048 ESPACADOR E FIX 9,4MM P/ PCI-PRETO sim PC R$ 0,44 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 97,58%
3Z.0275.JK.1 ETIQUETA "ATENCAO NAO RETIRE A PELI sim PC R$ 0,24 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 97,72%
079347-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,23 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 97,86%
3Y.0564.HA.1 RABICHO CM5 PARA CENTRAL TELEFONI sim PC R$ 0,23 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 98,00%
079345-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,22 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 98,14%
3Y.0275.DA.1 ETIQUETA "CUIDADO ENERGIZADO", FDN/ sim PC R$ 0,17 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 98,28%
X07.030.001 ETIQUETA ADESIVA-TAM 70X120MM-PAPEL sim PC R$ 0,17 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 98,42%
3Z.0275.KM.4 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC R$ 0,15 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 98,56%
W.0003.L1 ARRUELA LISA M3 DIN 125 BICROMATIZ. não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 98,70%
W.0004.L1 ARRUELA LISA M4 DIN 125 não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 98,84%
W.0008.L1 ARRUELA LISA M8 DIN EN ISO 7091 não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00 0,00% 100,00% C 98,98%

R$ 395.021,96TOTAL



UASG 110404 Termo de Referência 134/2024

Anexo V - Declaracao de Vistoria.pdf



 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA DEFESA 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES 
 

A empresa ______________________________________________, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n° ________________, situada _______________________________________ (Endereço 
completo), por intermédio de seu Representante Legal, o(a) Sr.(a) 
____________________________________ , portador(a) da carteira de identidade n.º 
__________________ e do CPF n.º __________________ , declara, sob as penalidades da lei, de que tem 
pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços previstos no Edital nº 
_____/2014, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer 
questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas ou financeiras com o Ministério da Defesa. 
 

Brasília-DF, ___ de _______________ de ______. 
 

Assinatura do declarante........................: _________________________________ 
Nome do declarante.............................: __________________________________ 
Número da identidade do declarante..... : ____________________________________ 

 
CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ 

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 

OBS: A licitante é inteiramente responsável pelas informações prestadas através deste documento. 

____________________________________________________________________________ 

DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital nº ______/_______, que a Empresa 
________________________________________, CNPJ ____________________, por intermédio de seu 
Representante Legal, Sr(a) __________________________________, RG nº ________________ e CPF 
nº__________________, compareceu perante o representante da Coordenação de Engenharia e 
Manutenção (COEMA), e visitou o Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa Bloco “Q”, 
na Esplanada dos Ministérios, localizado em Brasília-DF, quando conheceu todas as áreas abrangidas, as 
condições técnicas exigidas na execução dos serviços, esclarecendo todas  as dúvidas, junto a COEMA, 
sobre  o  objeto  desta  licitação,  dando-se  por  satisfeita  com  as  informações  obtidas  e  considerando-se 
plenamente capacitada a elaborar a proposta de preços. 

 

Brasília-DF, ___ de _______________ de ______. 
 

_______________________________________________ 
Coordenador de Engenharia e Manutenção – COEMA 

 
Declaro, junto ao Pregoeiro do MD, que a empresa deu-se por satisfeita com as 

informações obtidas, junto a COEMA, e nos consideramos plenamente capacitados a elaborar a nossa 
proposta de preços. 
Assinatura do Representante Legal da Empresa: _________________________________ 
Nome do Representante Legal da Empresa........: _______________________________ 
Número da identidade do Representante Legal da Empresa ____________________ 

 
CARIMBO DA EMPRESA COM CNPJ 

(dispensado em caso de papel timbrado c/ CNPJ) 
 

OBS: A licitante é inteiramente responsável pelas informações prestadas através deste documento. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS ELEVADORES EXISTENTES 

 

1. As especificações técnicas dos 06 (seis) elevadores do Anexos I e II do Bloco “O” são: 

 

 

 

  

2. As especificações técnicas dos 08 (oito) elevadores do Bloco “Q” são: 

  

 

 

 

3. Totais por tipo de elevadores: 

 

 9 elevadores com casa de máquinas do tipo VVVF – Inversor de Frequência; 

 5 elevadores sem casa de máquinas do tipo VVVF – Inversor de Frequência. 

 

 

4. Opcionais instalados em todos os elevadores do anexo I e II do Bloco “O” e edifício Sede 

Bloco "Q": 

 

 Sistema intercomunicador (comunicação cabine-sala de monitoramento); 

 Voz digitalizada; 

 Ventilador;  

 Botoeiras antivandálica; 

 Eliminador de chamadas falsas; 

 Dispositivo de excesso de excesso de carga; 

 Sinal sonoro de aproximação; 

 Sistema de monitoramento de tráfego. 
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Estudo Técnico Preliminar 15/2024

1. Informações Básicas

Número do processo: 0585.000098/2024-89

2. Descrição da necessidade

2.1. Considerando-se que o  Contrato nº 048/2019-MD, firmado entre este ministério e a empresa  TK
,  para a manutenção de todos os elevadores da AC/MD -ELEVADORES DO BRASIL LTDA.

Administração Central do Ministério da Defesa, encontra-se em seu último período de prorrogação contratual,
a expirar em 30/11/2024, atingindo dessa forma os 60 meses previstos na lei 8.666/93 para serviços
continuados, há a necessidade da instrução do presente processo de forma a garantir a continuidade dos
serviços essenciais de manutenção de elevadores, sem solução de continuidade. Dessa forma justifica-se essa
demanda acrescentando o que se segue:

2.1.1. O serviço de manutenção dos elevadores instalados nas dependências do Ministério da Defesa é
indispensável para manter a segurança e o bom funcionamento das atividades desenvolvidas e o presente
Contrato de manutenção de elevadores possui vigência até o dia 30/11/2024 e não comporta mais prorrogação.
Possui a característica de serviço de engenharia continuado, pois se constitui em uma necessidade permanente
da Administração Pública, não podendo ser paralisado sob pena de prejuízo ao trânsito de funcionários e ao
desenvolvimento das atividades fins do Órgão Público.  O caráter continuado também se manifesta pelo fato
de que o serviço de manutenção de elevadores não é passível de divisão ou segmentação ao longo do tempo, e
sim posto à disposição de forma permanente e contínua, em regime de sobreaviso ou prontidão.

2.1.2. O serviço de manutenção de elevadores pode ser enquadrado na categoria de serviço de engenharia
comum, pois os seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por
meio de especificações usuais no mercado. O serviço de manutenção preventiva e corretiva pode ser descrito
por especificações gerais, por meio de planos de manutenção recomendados pelo fabricante, de conhecimento
público, sem prejuízo da qualidade do que se pretende contratar. Por fim, o serviço possui características
padronizadas e se encontra disponível, a qualquer tempo, num mercado próprio.

2.1.3. Como se trata de atividade meio e não há funcionários no quadro de pessoal deste Ministério para
desempenhar o mencionado serviço, torna-se necessária a execução do objeto por terceiros na forma
preconizada pelo art. 48 da lei 14.133/21 e Decreto nº 9.507/2018, que regulamenta, no âmbito da
Administração Pública Federal, a execução indireta das atividades assessórias instrumentais ou
complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do Órgão.

2.1.4. O serviço a ser contratado não exige dedicação exclusiva de mão-de-obra dos trabalhadores da
contratada, pois a manutenção de elevadores possui um plano de manutenção semi-rígido com rotinas e
periodicidade bem definidas, sendo desnecessária a presença contínua de um técnico especializado nas
dependências do MD. Desta forma, a contratada será a responsável por prover todos os meios necessários à
perfeita consecução dos serviços de manutenção.

2.1.5. Com o uso intensivo dos elevadores, torna-se imprescindível a manutenção preventiva, corretiva e
preditiva, bem como o fornecimento de peças e acessórios básicos  . O serviço deverá ser executadooriginais
por empresa que disponha de mão de obra especializada, com a utilização de   e equipamentospeças originais
específicos, visando à realização de um trabalho seguro, confiável e que atenda prontamente às necessidades
oriundas da intensa utilização desses equipamentos.
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2.1.6. A manutenção preditiva, um técnica moderna, eficiente e econômica, será acrescida na futura
contratação. Ela se caracteriza pelo monitoramento contínuo, via coleta em tempo real de dados por hardware
e software dedicados, dos equipamentos, predizendo o tempo de vida útil dos componentes. Desta forma, os
componentes dos elevadores são substituídos quando o monitoramento detecta falha iminente, evitando
paradas obrigatórios forçadas, aumentando a confiabilidade e minimizando significativamente as manutenções
corretivas. Além do exposto, tal manutenção possui um potencial grande de minimização dos custos, já que a
coleta em tempo real dos parâmetros de funcionamento permite o uso máximo dos componentes, sem prejuízo
da segurança e pronta disponibilidade dos elevadores.

2.1.7. O fornecimento de peças pela contratada faz-se em decorrência da inexistência das mesmas neste
Ministério e da urgência em adquiri-las quando necessário. Desta forma é imperativo possuir um valor a ser
gasto em   componentes que possam ser adquiridos imediatamente após a falha nos elevadores ou em casos
programados, sendo que as peças devem ser fornecidas pela mesma empresa que realiza os serviços de
manutenção. Tal fato se justifica devido à necessidade de compatibilidade e padronização entre o fornecedor
de peças e o prestador de serviços. Destarte, é prejudicial e não desejável o fracionamento de
responsabilidades técnicas a relativas ao funcionamento dos elevadores.

2.1.8. A exigência de peças originais faz-se em consonância com o princípio de padronização preconizado no
art. 40, V,  , da lei 14.133/21. Os elevadores possuem uma padronização de peças originais, sendo prejudiciala
e não desejável a instalações de peças paralelas e/ou similares. Peças originais do fabricante dos elevadores
apresentam maior segurança, precisão, durabilidade e melhor controle de qualidade, forma pela qual o
interesse público será atendido satisfatoriamente. A aquisição de peças e componentes de marca diversa dos
elevadores a que se destinam pode exigir adequações e adaptações na configuração original do fabricante,
ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo à segurança dos usuários.

2.1.9) Para o julgamento das propostas, deverá ser adotado o seguinte critério: O maior desconto de acordo
com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21, sendo que:

2.1.9.1) Para o item 2 (dois) “Valor fixo previsto para ser utilizado para aquisição de peças para 14 elevadores
localizados no bloco “Q” e Anexo do bloco “O”, o desconto ofertado servirá apenas para determinar o
vencedor da licitação após apurado o valor parcial do item 1 (um) somado ao valor parcial do item 2 (dois) que
resultará no menor preço global para determinação do licitante vencedor.

2.1.9.2) Esclarece-se que, após apurado o vencedor da licitação, com seu desconto sendo evidenciado tanto
para o item 1, quanto para o item 2, para fins de contratação, o valor inicialmente estabelecido para o item 2
(dois) permanecerá inalterado, de forma a estabelecer o limite máximo anual ou quinquenal a ser dispendido
na aquisição de peças e insumos de reposição.

2.1.10) O prazo de vigência previsto para a futura contratação para os serviços continuados de manutenção
preventiva, corretiva e preditiva com fornecimento de peça é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do
contrato, prorrogável por até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

2.1. A contratação deverá ter o regime de execução de empreitada por preço unitário, conforme art. 6º,
XXVIII, da lei 14.133/21, pois não é possível conhecer de antemão as peças que sofrerão dano ao longo da
vigência do contrato. Desta forma somente serão pagas as peças efetivamente usadas, minimizando os riscos
da Administração.   A adjudicação deverá ser por menor preço global do grupo pois se trata do objeto
indivisível de manutenção preventiva, corretiva e preditiva com o fornecimento de peças. Tal indivisibilidade
decorre do fato de que é danoso e não desejável o fracionamento de responsabilidades técnicas entre o
prestador do serviço de manutenção e o fornecedor das peças de um serviço de engenharia especializado. A
adjudicação por itens pode prejudicar o conjunto dos serviços de manutenção ocasionando riscos aos usuários.
Além do exposto, “inexiste ilegalidade na realização de pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não
por itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre

 - Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara.si”
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2.1.10. A contratação de uma empresa para realização indireta dos serviços continuados, sem dedicação
exclusiva de mão de obra, tem amparo no Decreto n  9.507/2018, na IN n  05/2017- MP e na lei 14.133/21.  º º

3. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Coordenação de Engenharia e Manutenção (COEMA) Maurício Diniz Barbosa (Coordenador)

4. Descrição dos Requisitos da Contratação

4.1. Para o atendimento dessa demanda a COEMA deverá providenciar os seguintes requisitos: 4.1.1.
Elaboração de termo de referência a ser desenvolvido contendo o que segue:

Especificações técnicas dos elevadores existentes;
Especificações técnicas com a descrição dos materiais e peças a serem utilizados; Rotinas de 
manutenção preventiva;
Descrição técnica e metodologia adotada nos procedimentos de manutenção preditiva; Procedimentos a 
serem adotados nos casos de manutenção corretiva;
Prazos máximos para o atendimento de chamados de manutenção corretiva;
Lista de referência de peças com preços unitários e totais máximos a serem aceitos pela administração; 
Estabelecimento de exigência para prova de inscrição ou registro da empresa junto ao Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da licitante.
Requisitos mínimos de habilitação para a prestação do serviço de engenharia;
Estabelecimento de vistoria ou de declaração de pleno conhecimento das condições e peculiaridades 
inerentes à natureza dos serviços, conforme modelo sempre adotado nesse tipo de contratação; Critérios 
e práticas de sustentabilidade como especificação técnica ou obrigação da contratada conforme 
usualmente se adota para esse escopo de contratação, podendo ser adotado as prescrições utilizadas em 
contratações anteriores da mesma natureza.
Duração do contrato em meses, com base no artigo 106 da lei 14.133/2021;
Estabelecimento de Instrumento de Medição de Resultados, com padrão mínimo de qualidade aceitável; 
Obrigações da contratante e da contratada;
Modelo de execução do objeto e gestão do contrato.

 

4.1.2. Abaixo detalhamos os requisitos mínimos indispensáveis à presente contratação.

4.1.2.1) Qualificação técnico-profissional e técnico-operacional

a.1) Qualificação técnico-profissional

I) : De possuir em seu quadro permanente de pessoal, Responsáveis Técnicos habilitadosDeclaração 1
nas áreas de:

 

Profissional técnico de manutenção: (Técnico(s) Eletromecânico(s) - Resolução nº 278/83 do 
CONFEA, atribuições do art. 4º): Com ensino médio completo ou equivalente, com curso técnico 
específico em manutenção de elevadores, com certificado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou 
empresa credenciada do mesmo, para os equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA e 
experiência em suas respectivas áreas comprovada na carteira de trabalho.
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Profissional supervisor de mecânica: Profissional (is) formado(s) em Engenharia Mecânica (resolução 
218/73 do CONFEA, atribuições do art.12º) , com cursos específicos em manutenção de elevadores, 
com certificado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou empresa credenciada do mesmo, para os 
equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA e experiência em suas respectivas áreas 
comprovada na carteira de trabalho e comprovada mediante Certidão de Acervo Técnico. O(s) 
Engenheiro(s) Mecânico(s) será(ão) o(s) coordenador(es) dos trabalhos.
Profissional supervisor de elétrica: Profissional (is) formado(s) em Engenharia Elétrica (resolução 218 
/CONFEA, atribuições do art.8º), com cursos específicos em software de controle de gerenciamento 
eletrônico e circuitos elétricos, com certificado de capacitação, fornecido pelo fabricante ou empresa 
credenciada do mesmo, para os equipamentos a serem manutenidos, com registro no CREA, e 
experiência em suas respectivas áreas comprovada na carteira de trabalho e comprovada mediante 
Certidão de Acervo Técnico.
Profissional supervisor de segurança do trabalho: Profissional(is), portador de certificado de conclusão 
de curso, regulamentado de acordo com a Lei nº 7410, de 27 de novembro de 1985, e com registro no 
CREA e experiência em suas respectivas áreas comprovada na carteira de trabalho.

 

a.1.1) A comprovação de vínculo dos Responsáveis Técnicos deverá ser demonstrada por meio de cópias das
Carteiras de Trabalho e/ou fichas de Registro de Empregado ou mediante cópia do ato de investidura no cargo
ou cópia do contrato social e suas alterações, em se tratando de sócio, sendo admitida a comprovação do
vínculo empregatício do responsável técnico também por meio de contrato de prestação de serviços, sem
vínculo trabalhista e regido pela legislação civil comum.

a.1.2) No decorrer da execução dos serviços, os profissionais de que trata a alínea c poderão ser substituídos,
nos termos do artigo 67, §6º, da Lei n° 14.133, de 2021, por profissionais de experiência equivalente ou
superior, desde que a substituição seja aprovada pela Administração.

a.1.3) Deverão ser comprovados os registros dos Responsáveis Técnicos junto ao Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia (CREA), da localidade da sede da contratante, ou seu visto para desempenho da 
atividade profissional na localidade da sede. Caso os responsáveis técnicos possuam CREA de outra 
localidade, deverão apresentar o visto do CREA-DF no momento do início da execução do contrato, em sua 
plena validade.

a.1.4) A exigência do quadro de profissionais se deve a variedade de serviços cobertos pelo contrato e que 
envolvem trabalhos cujas atribuições específicas referem-se aos técnicos citados.

II) : Declaração da Empresa constando o compromisso de contratação futura dos ResponsáveisDeclaração 2
Técnicos. Tal declaração deverá ser acompanhada de anuência expressa dos profissionais listados.
Posteriormente, antes da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar a contratação dos referidos
profissionais que deverá ser analisada por setor competente do MD (Coordenação de Engenharia e
Manutenção - COEMA).

a.1.5) A declaração 2 poderá ser dispensada no caso da empresa comprovar que os profissionais exigidos
pertencem ao seu quadro permanente de responsáveis técnicos junto ao CREA;

III) , emitida(s) pelo CREA, conforme disposto na Resolução do Certidão de Acervo Técnico - CAT
CONFEA nº 1025 (30/10/2009) e demais legislações em vigor, que comprove responsabilidade técnica dos
profissional(is) de nível superior legalmente habilitado(s) detentor(es) de Anotação(ões) de Responsabilidade
(s) Técnica(s) – ART, citados nas declarações 1 e 2, na sua área de atuação, pela execução dos serviços
pertinentes e compatíveis em características e qualidades que façam explícita referência às parcelas de maior
relevância descritas a seguir:

Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 04 (quatro) elevadores, com casa de máquinas, linha 
VVVF, capacidade mínima de 840 kg e velocidade mínima de 75 m/min e com o sistema de 
monitoramento de tráfego por um período mínimo de 03 anos.
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Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 02 (dois) elevadores, sem casa de máquinas, linha 
VVVF, capacidade mínima de 1.050 kg e velocidade mínima de 105 m/min e com o sistema de 
monitoramento de tráfego por um período mínimo de 03 anos.

a.1.6) Será aceito o somatório de atestados, desde que fique comprovado que os serviços, tenham sido
executados concomitantemente, em mais de um contrato, num mesmo período de tempo.

a.2) Qualificação técnico-operacional

IV) : Declaração de vistoria ou de pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes àDeclaração 3
natureza dos serviços.

V)  Prova de inscrição ou registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 (CREA) da sede da licitante, que comprove atividade relacionada com o objeto. No caso de a licitante possuir

CREA de outra  localidade, a empresa deverá apresentar o visto do CREA-DF no momento do início da
execução do contrato, em sua plena  validade, com indicação do objeto social compatível com a presente
licitação, de acordo com disposto no Inciso V do Art. 67 da Lei nº 14.133/21.

VI)   Atestado(s) de Capacidade Operacional fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado
comprovando que a empresa executou serviços pertinentes e compatíveis em características e qualidades que
façam explícita referência às parcelas de maior relevância descritas a seguir,  que permitam aferir as
características funcionais e técnicas, comprovando a execução de serviços similares ao objeto deste Projeto,
sendo aceitos o somatório de atestados, desde que fique comprovado que os serviços, demonstrados nos 
atestados de capacidade técnica e operacional somados, tenham sido executados concomitantemente, em mais
de um contrato, num mesmo período de tempo:

Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 04 (quatro) elevadores, com casa de máquinas, linha 
VVVF, capacidade mínima de 840 kg e velocidade mínima de 75 m/min e com o sistema de 
monitoramento de tráfego por um período mínimo de 03 anos.
Manutenção preventiva, corretiva e preditiva de 02 (dois) elevadores, sem casa de máquinas, linha 
VVVF, capacidade mínima de 1.050 kg e velocidade mínima de 105 m/min e com o sistema de 
monitoramento de tráfego por um período mínimo de 03 anos.
Fornecimento das seguintes peças de maior valor significativo (classificação A da curva ABC da 
planilha de peças, anexo II deste ETP):

     i) Máquina Gearless

      ii) Unidade IGBT

 

4.1.2.2. Requisitos ambientais

4.1.2.2.1. Visando a efetiva aplicação de critérios, ações ambientais e socioambientais inserção de requisitos
de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. incisos da IN nº 1/SLTI/MPOG/2010, a licitada deverá
adotar as seguintes práticas de sustentabilidade abaixo discriminadas na execução dos serviços, quando couber:

a) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006,
de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente
aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b)  supressão da
vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do MeioAmbiente -
SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas
do órgão ambiental competente.
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b) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos 
na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos 
seguintes termos:

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e 
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do 
Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão competente, 
conforme o caso;
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA 
deverá providenciara destinação ambientalmente adequada dos resíduos da construção civil originários 
da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na 
forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de reservação de material para usos 
futuros;

2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou 
encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura;

3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente 
viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em 
conformidade com as normas técnicas específicas;

4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, 
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

5. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de 
resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d ́água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, 
bem como em áreas não licenciadas; Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 
Civil, conforme o caso, a contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos estão 
acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira 
de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113,15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

c) Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a 
atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites 
máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação 
correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

d) Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados
aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o  conforto da
comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152
- Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos
da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

e) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados,
na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,  capacidade de
suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se na planilha deformação de preços
os custos correspondentes.
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5. Levantamento de Mercado

5.1. O tipo de serviço de engenharia que se pretende contratar é bastante comum no mercado nacional,
havendo diversas empresas de engenharia aptas a participarem dos pregões para a sua contratação. Tendo em
vista o exposto, e considerando-se que o tipo de solução para a obtenção do resultado esperado é a contratação
de empresa de engenharia, com capacidade técnica e econômica comprovada, conclui-se que a realização de
pregão oferece a possibilidade da obtenção da maior vantajosidade para MD. Esses serviços não apresentam
complexidade técnica ao objeto não se configurando dessa forma a necessidade de audiência pública.

5.2. Cabe também ao MD investigar os diversos tipos de modelagens para a contratação da solução que melhor
atenda as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis para o cumprimento do contrato. Para
tanto, a COEMA identificou, como principais, as seguintes modelagens:

5.2.1. Modelagem 1: Remuneração mensal fixa da mão de obra e insumos; fornecimento de peças por
demanda. Tal fornecimento poderá ser dar de duas formas:

Modelagem com  – lista exaustiva ou não com preços das peças;lista de peças
Modelagem com  para custear as peças, porém sem discriminação das mesmas. Nesse valor previsto
caso o TR prevê um determinado valor para cobertura de peças sem, no entanto, discriminá-las;

5.2.1.1. Esta solução tem por base o pagamento mensal fixo da mão de obra trabalhada e o faturamento das
peça, componentes e acessórios que porventura  vierem a ser substituídas ao longo da manutenção. Nessa
proposta de execução a fiscalização ocorrerá para que se garanta o cumprimento das rotinas de manutenção e
verificação da necessidade de troca de peças com o foco na qualidade dos serviços executados. 

5.2.1.2. A modelagem com uma lista de peças traz algumas vantagens para   Administração. Nela, apenas é
gasto o valor que foi efetivamente utilizado, por meio de comprovação de necessidade real da troca de peças
apurada pelo fiscal do contrato. Como não há muito risco relacionado aos custos das peças, a manutenção
tende a ser mais rigorosa, pois não há o eventual repasse de prejuízos devido a um precificação subestimada
por parte da contratada. 

5.2.1.3. No entanto esse tipo de modelagem traz uma maior carga de trabalho para o gestor e fiscal de contrato,
pois é necessário a um julgamento adequado da real necessidade da troca de peças, além do controle de
quantitativos e preços. Ademais, esse tipo de contrato demanda uma gestão e fiscalização com uma formação
específica em mecânica e elétrica, fato extremamente difícil devido a escassez de mão de obra do serviço
público federal. 

5.2.1.4. Além do exposto, a modelagem com lista de peças com os respectivos preços unitários é
extremamente custosa de se obter para a administração. Isso se deve ao fato de que a lista de peças para a
manutenção de 14 elevadores é composta de aproximadamente 706 itens não presentes no sistema de custos
unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi e
orçar cada um dos componentes consome uma grande quantidade de recursos. Verifica-se que as empresas não
possuem nenhum incentivo para fornecer preços, preferindo focar na fase da licitação propriamente dita. 

5.2.1.5. De fato, foi possível observar a impossibilidade de obtenção de preços de cada um dos itens da
planilha de peças no presente processo de contratação (60585.000098/2024-89) devido ao desinteresse das
empresas em fornecer os preços. Tal fato foi exposto no Despacho n  70/NUPP/COLIC MD/GEOFI/DEADIo

/SEORI/SG-MD.

5.2.2. Modelagem 2: Remuneração mensal fixa englobando: mão de obra, insumos de manutenção e peças
(cobertura de risco), na qual a administração pública transfere todos os riscos para a contratada.

5.2.2.1. Neste tipo de modelagem a solução é baseada na execução dos serviços de manutenção com as
devidas exigências, porém com o fornecimento total de peças e insumos. Esse formato favorece para que as
demandas de trabalho para acompanhamento e fiscalização sejam reduzidas, uma vez que não há a necessidade
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de controle do quantitativo e valor das peças, mas apenas o controle sobre a correta execução dos serviços e
troca de peças quando necessário.

5.2.2.2. Entretanto, essa solução tende a apresentar um valor mensal fixo mais alto, já que está incluído no
valor a troca de peças, sejam elas necessárias ou não. Ocorre uma imprecisão na precificação do valor mensal
devido, o que pode ocasionar em um desequilíbrio tanto para a contratada como para a contratante. Em
determinado mês pode ser pago um valor superior ao necessário para a troca de peças e em outro mês um valor
inferior ao que foi efetivamente gasto. Esse risco é absorvido pela contratada que, após vistoria e avaliação do
estado de conservação elevadores, estima um valor médio que será gasto na troca de peças, assumindo os
lucros ou prejuízos advindos de seu julgamento. 

5.2.2.3. Outro problema dessa solução pode surgir devido a uma avaliação mal feita dos custos por parte da
contratada. Ao realizar uma avaliação subestimada dos custos,  a empresa pode não conseguir executar
corretamente o objeto da contratação e postergar ao máximo a vida útil das peças e insumos utilizados para
mitigar os seus gastos com a contratação, não atendendo assim as exigências de  normativas de segurança
indispensáveis para o cumprimento do contrato. Desta forma, além dos problemas de segurança e
disponibilidade dos elevadores, ocorre uma depredação do patrimônio público, pois a empresa contratada
tende a utilizar peças já desgastadas ou paralelas para a manutenção, devolvendo os elevadores, ao final do
contrato, em  pior estado do que foi entregue.

5.2.2.4. Além do exposto, este modelo de contratação costuma excluir determinados tipos de peças e 
componentes quando estes são objeto de vandalismo, uso  abusivo ou indevido, casos fortuitos ou de força
maior. Esclarecemos que essas exclusões podem trazer problemas à administração, em especial, quando se
trata de “uso indevido”. Em um exemplo: a queima de um sensor. Esta pode ser consequência do fim da vida
útil da peça, como também pode decorrer do uso indevido do elevador por um usuário ao forçar a abertura da
porta, desta maneira, o caso pode trazer dificuldades ao Fiscal Técnico na hora de apurar a responsabilidade
pelo ocorrido. 

5.3. Destarte, esta Coordenação possui extensa experiência na gestão de contrato de manutenção de elevadores
com modelagem 1. Foi demonstrada, em tal modelagem, uma excelente prontidão dos elevadores, devido a
facilidade e rapidez de aquisição de insumos e peças originais necessárias. Ademais, a execução de uma rotina
de manutenção preventiva mensal bem planejada, feita por profissionais qualificados e experientes, fiscalizada
por um corpo técnico capacitado, provou-se eficiente na mitigação das paradas corretivas. Portanto, esse tipo
de modelagem é bastante confiável e já foi aprovada na prática, sendo a modelagem escolhida para a presente
contratação. 

5.4. No entanto, devido a impossibilidade de obtenção dos preços unitários da extensa planilha de peças,
mencionada no subitem 5.2.1.5 deste ETP, a modelagem 1 com o   para custear as peças, porémvalor previsto
sem discriminação das mesmas, será adotada. 

5.5. Como a exigência de peças originais do fabricante é de fundamental importância para a segurança dos
usuários e padronização dos elevadores, constata-se que existe somente um fornecedor, a TKelevator, antiga
ThyssenKrupp. Já para a manutenção preventiva, corretiva e preditiva, existem outros fornecedores. Verifica-
se que há modelos de contratação em que é reservado um valor previsto para a aquisição de peças, com base
no histórico de utilização ou estudo estatístico de falha nos componentes. Em tal modelo, no julgamento das
propostas, deverá ser adotado o critério de maior desconto sobre o valor mencionado, de acordo com o inciso
II, art. 33 da lei 14.133/21. A empresa contratada se compromete a fornecer peças originais e de primeiro uso,
necessárias à operação dos elevadores, sob demanda. O preço a ser pago pelas peças será o constante na loja
online do fabricante (https://loja.br.tkelevator.com) aplicado o desconto oferecido na proposta vencedora.

5.6. Tal modelo de contrato (modelagem 1 com o   para custear as peçasvalor previsto ) apresenta diversas
vantagens, dentre as quais podemos citar:

A Contratante não precisa elaborar planilha e obter preços em centenas de componentes complexos, 
não constantes no Sinapi;



UASG 110404 Estudo Técnico Preliminar 15/2024

9 de 25

A Contratante não precisa atualizar os custos de centenas de componentes ao longo da execução 
contratual, bastando aplicar o percentual de desconto da proposta vencedora sobre os preços praticados 
pela fabricante das peças;
A Contratante não fica limitada a uma planilha de peças que, apesar de extensa, pode não abranger 
todos os componentes necessários à manutenção dos elevadores;
Durante a execução contratual o tempo de aplicação das peças é reduzido, já que não há necessidade de 
conferência da peça com a planilha licitada, ocasionando em uma maior disponibilidade dos elevadores;
Ocorre uma diminuição considerável dos recursos humanos consumidos na fiscalização e gestão 
contratual.

5.7. Observa-se que esta Coordenação já dispõe de um estudo estatístico do fabricante dos elevadores, com um
percentual de utilização das peças e valores praticados (DOC SEI 7072611 e Anexo II deste ETP). Desta
forma, a pesquisa de preços se restringirá ao item 01 do DFD (DOC SEI 7378879), eliminando a extensa
planilha, sendo o valor anual de  R$ 395.022,00 fixo para aquisição de peças no qual, no julgamento das
propostas, será adotado o critério de maior desconto.

5.4. A seguir será analisado contratações de manutenção de elevadores em órgãos públicos com o objetivo de
identificar o tipo de modelagem adotada, assim como o custo unitário por elevador.

 

  Tabela 01 - Preços médios das contratações em órgãos públicos localizados em Brasília - DF

ITEM OBJETO ORGÃO/PREGÃO
QUANTIDADE 

DE 
ELEVADORES

VALOR  ANUAL 
(R$)

VALOR 
ANUAL POR 
ELEVADOR 

(R$)

VALOR 
MENSAL 

POR 
ELEVADOR

(R$)

MODADLIDADE 
DE 

CONTRATAÇÃO
FORNECEDOR

1

 

Manutenção preventiva e 
corretiva, resgate e 
responsabilidade te cnica 
referente ao sistema de 
elevadores da Sede da 
Anatel em Brasília, DF, 
incluindo o fornecimento 
de mão de obra 
especializada, peças, 
componentes, 
equipamentos e materiais 
novos, necessários ao 
perfeito funcionamento 
dos 16 (dezesseis) 
elevadores que o 
compõem.

- 413001 
MINISTÉRIO 

DAS 
COMUNICAÇÕES

PREGÃO 00004
/2022

16 95.020,80 5.938,80 494,90

Remuneração 
mensal fixa 

englobando: mão 
de obra, insumos 
de manutenção e 
peças (cobertura 

de risco)

ONE 
ELEVADORES 

DF LTDA

2

Contratação de empresa 
para prestação de serviços 
de manutenção 
preventiva e corretiva, 
com fornecimento de 
peças, em elevadores 

179087 - BANCO 
CENTRAL DO 

BRASIL
21  325.000,00 15.476,19 1.289,68

Remuneração 
mensal fixa 

englobando: mão 
de obra, insumos 

TK 
ELEVADORES 
BRASIL LTDA
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instalados nos prédios do 
Banco Central do Brasil, 
em Brasília.

PREGÃO 00143
/2023

de manutenção e 
peças (cobertura 

de risco)

3

 Contratação de empresa 
de manutenção dos 
equipamentos de 
transporte vertical do 
MJSP, incluindo 9 
elevadores, 1 plataforma 
elevatória e 1 monta-
cargas, com fornecimento 
de peças, para atender às 
necessidades do 
Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, em 
Brasília/DF, conforme 
condições, quantidades e 
exigências estabelecidas 
neste Edital e seus anexos.

 200005 -
MINISTÉRIO DA 

JUSTIÇA E 
SEGURANÇA 

PÚBLICA

PREGÃO Nº 10
/2023

9  262.964,00 29.218,22 2.434,85

Remuneração 
mensal fixa da 
mão de obra e 

insumos; 
fornecimento de 

peças por 
demanda.

 

OVER 
ELEVADORES 

LTDA

4

Prestação de serviços de 
manutenção preventiva e 
corretiva, com 
fornecimento de peças, 
em vinte e quatro 
elevadores, duas escadas 
rolantes e uma plataforma 
elevatória instalados em 
Edifícios Administrativos 
da Câmara dos Deputados 
em Brasília-DF, pelo 
período de 12 (doze) 
meses

10001 - CÂMARA 
DOS 

DEPUTADOS

PREGÃO Nº 114
/2023

26  410.999,96 15.807,70 1.317,31

 Remuneração 
mensal fixa da 
mão de obra e 

insumos; 
fornecimento de 

peças por demanda

ELEVADORES 
ATLAS 

SCHINDLER 
LTDA

  PREÇO MÉDIO         16.610,23 1.384,19     

 

5.5. É possível observar grande variação nos preços praticados nas duas modelagens. Tal fato se deve a 
diversos motivos, entre os quais podemos citar:

Diferenças construtivas dos equipamentos, tais como: número de pavimentos, capacidade de carga, 
tecnologia da máquina, adoção de monitoramento de tráfego, etc;
Adoção de modelagens diferentes, tais como peças inclusas no preço ou fornecimento de peças por 
demanda (o que exige uma planilha de peças grande e reflete no orçamento final por elevador, porém 
não significa que tal valor seja executado durante o contrato);
Adoção ou não de práticas modernas de manutenção, tais como a manutenção preditiva e prescritiva, o 
que demanda adoção de sensores e integração com a rede de computadores;
Participação de empresas renomadas fabricantes dos componente originais dos elevadores e empresas 
novas, sem muita experiência e que, muitas vezes, utilizam componentes sem a qualidade 
original, recondicionados e peças até o limite de sua duração, resultando em uma maior 
indisponibilidade dos elevadores;
Para os casos em que há a remuneração mensal fixa englobando mão de obra, insumos de manutenção e 
peças (cobertura de risco), há diferentes cláusulas de cobertura de peças. Há os casos quem que não há 
cobertura por vandalismo, mal uso dos equipamentos, peças de alto custo (motor de tração, cabos de 
aço, polias, guias, painel de comando, revestimentos das cabines e etc.) e pequenas reformas. Muitas 
vezes tal fato não está explícito nos termos de referência e/ou contratos, ocasionando em conflitos 
posteriores.
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5.6. Podemos chegar a conclusão que a precificação da manutenção de elevadores é complexa e depende de 
cada caso concreto, sendo extremamente difícil a comparação entre diversos contratos pelos motivos citados 
acima.

5.7. A seguir tecemos um histórico de preços efetivamente praticados no contrato de manutenção de 
elevadores MD 14/2019 existente neste Ministério da defesa. Em tal contrato adota-se a remuneração mensal 
fixa da mão de obra e insumos com o fornecimento de peças por demanda.

Tabela 02 - Preços praticados no Contrato MD 14/2019

Descrição 

2020

(média de 
preço mensal 
por elevador)

2021

(média de 
preço mensal 
por elevador)

2022

( média de 
preço mensal 
por elevador)

2023

(média de 
preço mensal 
por elevador)

MÉDIA 
MENSAL DOS 

ÚLTIMOS 4 
ANOS POR 
ELEVADOR

CONTRATAÇÃO VIGENTE: Com 
fornecimento total de mão-de-obra, e mediante 
ressarcimento de peças, componentes e 
acessórios (Modelagem 1)

R$ 3.331,13 R$ 900,07 R$ 1.655,61 R$ 3.781,47 R$ 2.417,07

 

5.8.  Podemos observar que o preço médio mensal por elevador no contrato existente no MD é cerca de 74%
mais elevado do que a média dos órgãos públicos pesquisados na tabela 01. Porém, cabe, no entanto,
esclarecer a cobertura de serviços e peças do referido contrato e o histórico de gastos nos anos em questão. Em
tal contrato a cobertura de peças é total, incluindo os casos de vandalismo, mal uso, peças de grande custo e
eventuais reformas. Todas as peças são originais, de primeiro uso dos fabricantes dos elevadores. 

5.9. Além do exposto, podemos citar, durante os quatro anos mencionados, a cobertura de peças e serviços
que, geralmente, não são inclusos nos contratos com outros órgãos públicos. Houve, durante o período, a troca
de cabos de aço, deslocamento do quadro de comando, reforma das cabines e acréscimo de uma porta/abertura
adicional em um pavimento. 

5.10. Portanto, apesar do preço médio mensal por elevador ser maior no MD do que a média dos órgãos
públicos mencionados na tabela 01, a cobertura de peças e serviços é mais abrangente, mantendo o
funcionamento adequado dos elevadores em várias situações tais como pequenas reformas e/ou intervenções e
preservando o patrimônio público devido a não deterioração dos componentes de alto custo. Assim é gerada
uma maior racionalidade, eficiência e economia, pois evita a abertura de novos processos licitatórios para
casos muito específicos e mantém a padronização e conservação dos elevadores com peças originais e de
primeiro uso do fabricante.

5.11. Concluímos que a remuneração mensal fixa da mão de obra e insumos com o fornecimento de peças por
demanda por meio um   para custear as peças, porém sem discriminação das mesmasvalor previsto ,
abrangendo as mais diversas situações, é a melhor opção para a presente contratação.

6. Descrição da solução como um todo

6.1. Da manutenção preventiva 



UASG 110404 Estudo Técnico Preliminar 15/2024

12 de 25

6.1.1. A manutenção preventiva ou conservação preventiva consiste em um conjunto de ações ou de operações
de manutenção ou conservação, executadas sobre um equipamento, sistema ou instalação, com programação
antecipada e efetuada dentro de uma periodicidade por meio de inspeções sistemáticas, objetivando mantê-lo
(s) operando ou em condições de operar dentro das especificações do fabricante.

6.1.2. Os serviços de manutenção preventiva serão executados no horário de 8h às 18h, nas dependências da
CONTRATANTE, em Brasília-DF, em regime de visitas  programadas, efetuadas periodicamente, mediante
cronograma de visitas elaborado pelas partes, em até 5 (cinco) dias após a assinatura do Contrato.

6.1.3.  Os serviços de manutenção preventiva visam a manter os equipamentos em perfeitas condições de
operação e compreendem a realização das tarefas discriminadas, dentro da periodicidade estabelecida para as
inspeções, conforme o disposto neste Título.

6.1.4. A CONTRATADA será responsável por propor todos os procedimentos de manutenção preventiva
exigidos pela legislação e por normas pertinentes, mesmo que esses procedimentos não estejam explicitamente
listados neste Contrato, respondendo por quaisquer danos resultantes de eventuais omissões.

6.1.5. Será de responsabilidade da CONTRATADA a correção de quaisquer problemas ou defeitos verificados
quando da execução da manutenção preventiva.

6.1.6. As intervenções de manutenção preventiva deverão ser executadas com a  frequência mínima mensal
definida no cronograma citado no subitem 6.1.2. deste  Título, procedendo, na mesma ocasião à inspeção,
regulagem, ao ajuste e a pequenos reparos no local, de acordo com as necessidades técnicas dos equipamentos.

6.1.7. Eventuais alterações na frequência mínima de intervenções deverão ser prévia e formalmente admitidas
pelo Órgão Responsável.

6.1.8. A manutenção preventiva deverá ser obrigatoriamente executada,  independentemente de ocorrência de
defeito ou paralisação.

6.1.9. A CONTRATADA deverá cumprir rigorosamente o Plano Básico de manutenção do fabricante de cada
equipamento, bem como os itens das rotinas abaixo relacionadas:

6.1.9.1. Procedimentos mensais:

a) substituir ou reparar todas as peças que comprometam a operação e a segurança do elevador;

b) manter o elevador com todas as funcionalidades de quando novo;

c) controlador de tráfego:

c.1) testar o controlador de tráfego.

d) guias:

d.1) inspecionar as corrediças das guias, assegurando a operação silenciosa do elevador;

d.2) lubrificar as guias.

e) cabos de tração:

e.1) inspecionar os cabos de tração, anotando processos de corrosão ou de ruptura;

e.2) igualar a tensão dos cabos condutores.

f) sistemas de segurança:

f.1) inspecionar o limitador de velocidade;
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f.2) inspecionar trincos, contatos e todos os outros dispositivos de segurança do elevador.

g) iluminação:

g.1) inspecionar as lâmpadas e reatores existentes nos elevadores, tetos, gongos, botoeiras, sobre as cabinas e
na caixa de corrida.

h) limpeza:

h.1) limpar e manter desimpedidos os espaços físicos nas casas de  máquinas e no poço dos elevadores,
informando ao Órgão Responsável da existência de infiltração d’água e outras irregularidade, quando houver;

h.2) limpar e remover quaisquer detritos/resíduos das soleiras de cabina e de pavimento.

i) motores elétricos e caixa de engrenagens:

i.1) limpar e ajustar escovas, porta-escovas e coletores;

i.2) fazer a remoção da poeira acumulada e do óleo vazado;

i.3) verificar o nível do óleo, completando-o, se necessário;

j) freios:

j.1) remover da superfície de contato do tambor todo o resíduo de óleo e graxa;

j.2) ajustar a folga excessiva entre as sapatas e discos da superfície de contato dos tambores de freio.

k) quadros de energia e de comando:

k.1) limpar e proteger da corrosão a caixa dos quadros de energia e de comando;

k.2) inspecionar e ajustar ou substituir, se necessário, componentes elétricos e eletrônicos;

k.3) limpar e proteger da corrosão componentes elétricos e eletrônicos.

l) nos andares:

l.1) ajustar e regular as portas de pavimento;

l.2) limpar as faces internas e externas das portas de pavimento;

l.3) fazer a remoção de todo o material depositado das soleiras e trilhos;

l.4) inspecionar as corrediças e substituí-las quando necessário;

l.5) inspecionar trincos e sistema de fechamento;

l.6) verificar o funcionamento dos botões de chamada e indicadores de direção;

l.7) verificar a continuidade física do fio de aterramento dos marcos e porta.

m) cabinas:

m.1) limpar as soleiras;

m.2) limpar as faces externas das portas;

m.3) limpar os acrílicos dos tetos das cabinas dos elevadores;

m.4) limpar o teto da cabina;
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m.5) ajustar e regular a porta de cabina;

m.6) inspecionar o sistema de ventilação, reparando-o se necessário;

m.7) inspecionar e lubrificar os conjuntos operadores das portas;

m.8) verificar o funcionamento do interfone;

m.9) verificar a partida, parada e nivelamento;

m.10) verificar a abertura e fechamento das portas e bpe;

m.11) verificar o funcionamento das botoeiras, sinalizadores, botão de alarme e luz de emergência;

m.12) verificar o totem e seus componentes;

m.13) verificar o relógio digital e o termômetro;

m.14) limpar e proteger conta corrosão a suspensão da cabina.

n) contrapesos:

n.1) limpar e proteger conta corrosão a suspensão dos contrapesos; n.2) ajustar as corrediças deslizantes.

n.2) ajustar as corrediças deslizantes.

Procedimentos semestrais:

a) aplicar novo lubrificante nas almas das guias da cabina e de contrapeso;

b) verificar nivelamento da cabine;

c) inspecionar os para-choques.

6.1.9.2. Procedimentos anuais:

a) ensaiar o freio de segurança com a cabina vazia e a velocidade reduzida.

6.1.10. Caso haja necessidade de substituição de peças, quando da realização de  manutenções preventivas,
deverá ser observado o disposto no Título XX (Do fornecimento de peças deste Contrato), inclusive no tocante
aos prazos.

6.1.10.1. Os serviços de manutenção preventiva serão considerados concluídos  somente quando o
fornecimento e a instalação da(s) peça(s) e/ou do(s) componentes(s) necessários forem efetivamente realizados.

6.1.11. As despesas com todas as ações de manutenção preventiva já estão  consideradas como parte do
fornecimento do pagamento mensal, considerando:

a) materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes, graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
sabões, detergentes, estopas,  panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca,  colas e
adesivos para tubos de PVC, colas, massa epóxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório,
anilhas, conector  terminal (compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e
quaisquer outros necessários à execução dos serviços;

b) ferramentas, equipamentos, aparelhos de medições e testes necessários à execução dos serviços solicitados,
sejam eles definitivos  ou temporários, assumindo toda a responsabilidade pelo transporte,  carga, descarga,
armazenagem e guarda dos mesmos;

c) ajustes em geral e reprogramação dos controladores eletrônicos;
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d) quaisquer peças ou serviços que não estejam relacionados na planilha de peças, anexo XX deste ETP,
necessários ao perfeito funcionamento dos elevadores, mantendo todas as suas características de quando novos.

6.2. Da manutenção corretiva

6.2.1. Os serviços de manutenção corretiva serão realizados pela CONTRATADA mediante chamado ou por
constatação de defeitos, em qualquer dia da semana, no horário compreendido entre as 7h e as 20h. O objetivo
desses serviços é restaurar o funcionamento normal dos equipamentos.

6.2.1.1. Para assegurar a eficácia desses serviços, a CONTRATADA deverá manter um serviço de emergência
em seu estabelecimento durante o horário mencionado, com um técnico qualificado e um estoque de peças,
ferramentas e equipamentos adequados.

6.2.2. Os serviços de manutenção corretiva, que poderão compreender tarefas  também exigidas para a
manutenção preventiva, serão realizados em razão de necessidade constatada em procedimento de manutenção
preventiva, em chamada  ou por solicitação do Órgão Responsável, sem nenhum limite na quantidade
de solicitações.

6.2.3. Os serviços serão executados nas dependências da CONTRATANTE, em  Brasília-DF, no local de
instalação do equipamento, exceto quando se tratar de serviços de natureza complexa e/ou quando a natureza
dos serviços recomendar sua realização em outro local, mediante solicitação por escrito da CONTRATADA
e autorização formal do Órgão Responsável.

6.2.3.1. Caso haja necessidade de retirada de equipamentos, peças ou  componentes das dependências da
CONTRATANTE para reparo ou substituição,  será necessária autorização de saída emitida pela Secção
de Material e Patrimônio, a ser concedida a funcionário da CONTRATADA, formalmente identificado.

6.2.3.2. A autorização de saída, instrumento indispensável à retirada de equipamentos, peças ou componentes,
será solicitada pelo Órgão Responsável.

6.2.3.3. A CONTRATADA ficará obrigada a comunicar formalmente a devolução de equipamento, peça ou
componente retirado das dependências da CONTRATANTE para reparo.

6.2.3.4. Em caso de retirada de equipamento, peça ou componente das dependências da CONTRATANTE e
/ou em caso de substituição de equipamento,  peça ou componente, as despesas com retirada e transporte
correrão por conta da CONTRATADA.

6.2.4. Os serviços de manutenção corretiva consistirão em:

a) reparo de quaisquer falhas, deficiências ou mau funcionamento do  equipamento, reportados ou não pela
CONTRATANTE, de forma a restaurar as condições de funcionamento do equipamento;

b) quaisquer outras atividades que se fizerem necessárias, identificadas na manutenção preventiva.

6.2.4.1. A manutenção corretiva subdividir-se-á em:

a) manutenção corretiva específica: procedimento de manutenção que necessita substituição de peça
/componente que sejam significativamente onerosos, que representariam maiores riscos a este Contrato. Uma
lista de peças, não exaustiva, considerados nestes casos estão listados no anexo II deste ETP. O valor previsto
a ser utilizado para a aquisição de peças, item 2 da tabela do item 7.3 deste ETP, é um valor fixo e no
julgamento das propostas deverá ser adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da
lei 14.133/21. Tal desconto será aplicado nos preços das peças eventualmente adquiridas sob demanda,
praticados na loja online do fabricante dos elevadores.

b) manutenção corretiva genérica: qualquer procedimento de manutenção corretiva não previsto como
corretiva específica. O pagamento por estes serviços está incluso na fatura mensal, juntamente com a
manutenção preventiva.
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6.2.5. A manutenção corretiva deverá obedecer aos seguintes prazos, contados do registro da ocorrência:

a) 2 (duas) horas para dar início ao atendimento (visita técnica no local de instalação do equipamento);

b) 120 (cento e vinte) minutos para atendimento às chamadas emergenciais;

c) 30 (trinta) minutos para dar início ao atendimento no caso de acidentes e passageiros presos;

d) 24 (vinte e quatro) horas para correção do(s) defeito(s), salvo em situações excepcionais com justificativa
apresentada pela CONTRATADA e aceita pelo Órgão Responsável.

6.2.5.1. Caso seja necessário utilizar equipamento ou ferramenta não disponível para a prestação dos serviços,
este(s) deverá(ão) ser providenciado(s) pela CONTRATADA no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,
salvo justificativa apresentada e aceita pelo Órgão Responsável, sem quaisquer ônus à CONTRATANTE.

6.2.5.2. Quando o(s) defeito(s) tiver(em) sido detectado(s) durante a manutenção  preventiva, o prazo para
correção contará da data de início do atendimento.

6.2.6. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes,  graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
sabões, detergentes, estopas,  panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas
e adesivos para tubos de PVC, colas massa epóxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório,
anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e
quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

6.2.7. A CONTRATADA deverá fornecer, sem ônus para o CONTRATANTE,  equipamentos, ferramentas,
aparelhos de medição e testes necessários à execução  dos serviços solicitados, sejam eles definitivos ou
temporários, assumindo toda a  responsabilidade por transporte, carga, descarga, armazenagem e guarda
dos mesmos.

 

6.3. Da manutenções preditiva 

6.3.1. Os serviços de manutenção preditiva refere-se ao monitoramento contínuo e à análise em tempo real dos
dados do equipamento, incluindo movimentos de porta, chamados, códigos de erro, entre outros. Esses dados
devem ser enviados para um ambiente em nuvem, onde algoritmos avançados são utilizados para analisar os
padrões de operação e prever a vida útil restante dos diferentes componentes.

6.3.1.1. O gerenciador de manutenção preditiva deverá ser capaz, dentre outras  funções, de fornecer os
parâmetros do elevador e reconhecer padrões de falha ao  longo do tempo, de maneira que seja capaz de
prescrever a substituição preventiva de peças antes de sua falha, com o propósito de reduzir a quantidade de
paradas não programadas e a indisponibilidade do equipamento.

6.3.2. O corpo técnico da CONTRATADA deverá ter acesso ao sistema, de  maneira que em eventual
atendimento, preventivo ou corretivo, possa receber informações do equipamento, assistência virtual e ranking
de ações a serem tomadas, antes da chegada ao local.

6.3.3. Deverá ser fornecido à CONTRATANTE acesso em tempo real ao sistema de gerenciamento de dados
por meio de um portal na internet e um aplicativo, permitindo que pelo menos 6 (seis) usuários tenham acesso
às seguintes informações:

a) situação de operação dos equipamentos em tempo real;

b) histórico de serviços e peças trocadas;

c) indicadores de desempenho, tais como disponibilidade dos equipamentos e o número de dias desde o último
chamado corretivo;
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d) dados técnicos, como contagem de movimentos de porta, número de  partidas realizadas e distância
percorrida;

e) notificações imediatas sobre paradas e interrupções.

 

6.4. Do fornecimento de materiais e peças

6.4.1. A CONTRATADA deverá arcar, sem ônus para a CONTRATANTE, com o custo do fornecimento de
materiais de consumo, tais como: lixas, lubrificantes,  graxas, produtos antiferrugem, produtos de limpeza,
sabões, detergentes, estopas,  panos, palha de aço, solventes, querosene, fita isolante, veda-rosca, colas
e adesivos para tubos de PVC, colas massa epóxi, solda, tinta, pilhas, baterias, fusíveis, materiais de escritório,
anilhas, conector terminal (compressão e pressão), abraçadeiras, parafusos, arruelas, pregos, pincéis, óleos e
quaisquer outros necessários à execução dos serviços.

6.4.2. Caberá, ainda, à CONTRATADA o fornecimento e a instalação, quando necessário, sem ônus adicional
para a CONTRATANTE, das seguintes peças de reposição para os equipamentos: 

a) gaxetas e vedações;

b) filtros em geral;

c) mangueiras e abraçadeiras;

d) fusíveis;

e) cabos e tomadas de conexão ou alimentação elétrica;

f) lâmpadas halógenas e para a lâmpada de fenda;

g) lâmpadas indicativas

6.4.3. As peças se referem à manutenção corretiva específica, um procedimento de manutenção que necessita
substituição de peça/componente que sejam significativamente onerosos, que representariam maiores riscos a
este Contrato. Uma estimativa das peças, , considerados nestes casos estão listados no anexo IInão exaustiva
deste ETP.

6.4.3.1. Caso as peças sejam fornecidas somente pelo fabricante dos elevadores (itens exclusivos), o  preço a
ser pago pelas peças será o constante na loja online do fabricante  (https://loja.br.tkelevator.com) aplicado o
desconto oferecido na proposta vencedora.

1.5.3. Para os itens não exclusivos , a Contratada deverá apresentar 03 (três) Orçamentos e a administração,
com base em pesquisa por ela realizada, também junto a três fornecedores, confirmará ou não o preço
proposto; e sobre os preços negociados, incidirá o mesmo desconto dado para os materiais constantes do item
2 da tabela do item 7.3.

6.4.4. O prazo de garantia das peças fornecidas não será inferior a 12 (doze)  meses, contado da data da
instalação.

6.4.5 Em toda substituição de peças ou componentes caberá à CONTRATADA o fornecimento de toda mão de
obra necessária à execução do serviço, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

6.4.6. Em toda substituição de peças e componentes deverão ser utilizados  exclusivamente peças e
componentes novos e originais, para primeiro uso, livres de  defeitos ou vícios, e que correspondam
perfeitamente às especificações do fabricante.
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6.4.7. O Órgão Responsável poderá autorizar a instalação de peça ou componente diferente do original ou do
recomendado pelo fabricante, em casos excepcionais, devidamente justificados pela CONTRATADA.

6.4.8. A substituição será admitida a critério do Órgão Responsável, após prévia avaliação técnica quanto às
condições de uso e compatibilidade da peça/ do componente ofertado, em relação àquele a ser substituído.

6.4.9. Todas as peças de reposição e todos os componentes deverão ter características de funcionamento iguais
ou superiores às das peças/a dos componentes substituídos.

6.4.10. O Órgão Responsável reserva-se o direito de examinar as peças e os  componentes utilizados em
substituição aos defeituosos, solicitando nova  substituição, caso julgue que tais peças ou componentes são
inadequados para o uso pretendido.

6.4.11. Toda e qualquer substituição de peças e componentes será realizada somente após autorização formal
do Órgão Responsável.

6.4.12. Quando da substituição de qualquer peça, a CONTRATADA deverá devolver ao Órgão Responsável a
peça danificada que foi substituída.

6.4.13. Não serão aceitos materiais de reposição com marcas distintas das existentes, exceto com autorização
prévia da CONTRATANTE quando caracterizar-se como material descontinuado, ou seja, que não é mais
fabricado, ou se comprovada a equivalência técnica.

6.4.14. As peças fornecidas deverão ter autenticidade comprovada mediante  apresentação da nota fiscal do
fornecedor.

6.4.13. É permitida a remanufatura de componentes originais do equipamento para as manutenções corretivas
genéricas, desde que não haja comprometimento da durabilidade, da operação ou da segurança, mantendo as
mesmas características de quando novos.

6.4.15. Não será necessária autorização para reposição de peça ou realização de  serviço em caráter de
manutenção corretiva genérica, contudo, deverão constar no relatório técnico a ser enviado mensalmente pela
CONTRATADA. 

6.4.16. A CONTRATADA deverá informar ao Órgão Responsável, por e-mail, quando necessária substituição
de peça/componente, explicitando as seguintes informações:

a) data e hora do defeito;

b) peça a ser substituída ou serviço a ser executado;

c) causa provável e detalhamento do defeito;

d) função que o componente exerce.

6.4.17. Ao Órgão Responsável resguarda-se o direito de averiguar a peça  danificada antes de autorizar a
substituição, com acompanhamento da CONTRATADA, caso solicitado.

6.4.18. O Órgão Responsável, ao comprovar a necessidade de substituição de  componente, autorizará, por
meio e-mail, a substituição.

6.4.19. Ao Órgão Responsável resguarda-se o direito de acompanhar a substituição das peças.

6.4.20. A CONTRATADA é responsável por substituir qualquer componente  danificado e colocar o
equipamento em pleno funcionamento dentro do prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir
da autorização da CONTRATANTE.
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6.4.20.1. Em situações em que a natureza do serviço exigir um tempo maior de reparo e o prazo de 24 (vinte e
quatro) horas se tornar insuficiente, a CONTRATADA  deverá notificar imediatamente a CONTRATANTE
por e-mail, informando sobre a situação e a necessidade de prorrogação do prazo.

6.4.20.2. Nesse caso, caberá à CONTRATANTE avaliar as informações fornecidas pela CONTRATADA e
estabelecer um novo prazo para a conclusão do serviço

6.4.21. O ressarcimento das peças fornecidas ou dos serviços prestados para manutenção corretiva específica
pela CONTRATADA se dará por meio de nota fiscal específica emitida entre o dia 1º e 10 do mês seguinte ao
da data em que foi realizada a substituição.

6.4.22. A CONTRATADA não será ressarcida por reposições de peças que devem ser substituídas em caráter
de manutenção preventiva ou corretiva genérica, sendo o pagamento fixo mensal suficiente para remuneração.

7. Dos relatórios de atendimento técnico

7.1. A cada atendimento, a CONTRATADA deverá preencher o Relatório de Atendimento Técnico (RAT), 
conforme modelo constante do Anexo n. 7, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

a) equipamentos que receberam os serviços;

b) defeitos relatados;

c) defeitos detectados durante a visita;

d) relação de serviços executados;

e) serviços não executados e pendentes para a solução dos defeitos;

f) lista de peças que necessitam ser substituídas, com código de

identificação;

g) lista de peças que foram substituídas, com código de identificação;

h) lista de irregularidades nas condições observadas e recomendações para

a operação;

i) data e hora da conclusão do atendimento;

j) assinatura do técnico responsável pelo atendimento.

7.2. A CONTRATADA poderá propor um modelo diferente de RAT, desde que contenha todos os dados 
requeridos, sendo necessária aprovação prévia e formal pelo Órgão Responsável, do modelo proposto.

7.3. O RAT deverá ser entregue ao Órgão Responsável até o dia útil subsequente à data da realização do 
atendimento.

7.4. A entrega do RAT devidamente preenchido e assinado é condição necessária para ateste dos serviços de 
manutenção preventiva e corretiva.
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7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As estimativas das quantidades a serem contratadas foram baseadas estudo específico, especialmente
desenvolvido para a necessidade de fornecimento de serviços de manutenção preventiva, corretiva e preditiva
com fornecimento total de peças originais e mão de obra para os elevadores localizados no bloco “Q” e Anexo
do bloco “O”.

7.2. A exigência de peças originais faz-se em consonância com a necessidade de padronização, prevista no
artigo 41, inciso I da Lei 14.133/21. Ademais, as peças originais apresentam maior segurança, precisão,
durabilidade e controle de qualidade, forma pela qual o interesse público será atendido satisfatoriamente. A
aquisição de peças e componentes de marca diversa dos elevadores a que se destinam pode exigir adequações
e adaptações na configuração original do fabricante, ocasionando danos aos equipamentos e comprometendo a
segurança dos usuários.

7.2. Através de um estudo estatístico do fabricante das peças utilizadas na manutenção corretiva dos
elevadores do Ministério da Defesa, chegou-se a um percentual de utilização das mesmas, resultando em um
valor estimativo a ser gasto na aquisição de peças, item 2 da planilha do item 7.3 deste ETP.

7.3. As especificações e quantitativos e valor estimado desta contratação são as constantes no quadro abaixo: 
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ESPECIFICAÇÃO E QUANTIDADE DOS MATERIAIS OU SERVIÇOS

GRUPO ITEM DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO CATSER UN

VALOR ESTIMADO

MENSAL

(M)

ANUAL

(A)=(M)
x12

TOTAL 5 
ANOS

(T)=(A)x5

ÚNICO

1
Manutenção preventiva, corretiva e preditiva com 
fornecimento total de mão de obra para 14 elevadores 
localizados no bloco “Q” e Anexo do bloco “O”

1627 Serviço
R$ 

19.047,56
R$ 

228.570,72
R$ 

1.142.853,60

2
Valor fixo previsto para ser utilizado para aquisição de peças 
para 14 elevadores localizados no bloco “Q” e Anexo do 
bloco “O”

1627 Serviço
R$ 

32.918,50
R$ 

395.022,00
R$ 

1.975.110,00

CUSTO TOTAL GERAL ESTIMADO (R$)
R$ 

3.117.963,60

* Observações

(1) Como se trata de peças originais do fabricante, existe somente um fornecedor com um valor fixo para as peças sob demanda, 
item 2 da tabela.

(2) O quantitativo exato de peças que será necessário durante a vigência do contrato não pode ser determinado previamente 
devido a natureza imprevisível da falha de componentes. Portanto, o fabricante segue o modelo de percentual estimado de 
utilização baseado em estudos estatísticos sobre a probabilidade de falha da peça.

(3) O valor previsto a ser utilizado para a aquisição de peças, item 2, é um valor fixo e no julgamento das propostas deverá ser 
adotado o critério de maior desconto, de acordo com o inciso II, art. 33 da lei 14.133/21. Tal desconto será aplicado nos preços 
das peças eventualmente adquiridas sob demanda, praticados na loja online do fabricante dos elevadores.

 

 

8. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 3.117.963,60

8.1. A estimativa de preços foi realizada em obediência à Instrução Normativa SEGES /ME Nº 91, de 16 de
dezembro de 2022 que estabelece regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e
serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá outras
providências.

8.3. O SINAPI não possui composições para os serviços de engenharia pretendidos. Diante disso, foi utilizada
pesquisa de preços, conforme previsão legal constante no artigo 6º,  Decreto nº  7983/2013.
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8.4. O valor estimado para essa contratação é de  R$ 3.117.963,60 (três milhões, cento e dezessete mil,
novecentos e sessenta e três reais e sessenta centavos), os preços unitários referenciais das peças estão na
planilha orçamentária de referência, anexo II deste ETP.

8.5.  O prazo de vigência da contratação para os serviços continuados de manutenção preventiva, corretiva e
preditiva com fornecimento de peça é de 5 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, prorrogável por
até 10 anos, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021.

8.5. No caso em tela, o sigilo do valor de referência, máximo aceitável, não se faz necessário, haja vista que
tornar o valor da licitação sigiloso é um ato discricionário da Administração e, portanto, será divulgado tanto
no Edital quanto no Sistema de Compras Governamentais, uma vez que tal informação pode auxiliar os
licitantes na elaboração de suas propostas de preços.

9. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

9.1. Os itens constantes da tabela deverão compor um único grupo, tendo em vista que a contratação de forma
integrada proporciona maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de
responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo ambiente, e finalmente concorre
para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma única contratação.

9.2. As peças dos elevadores são materiais comuns, de forma que a sua aquisição conjunta pode sofrer
descontos que são refletidos na oferta de preços no Pregão, trazendo maior economia para a Administração.

9.3. Além disso a proximidade das edificações é notória, de forma que uma única administração é necessária
para a prestação dos serviços de manutenção de elevadores, o que reflete em gastos menores e maiores
descontos na Licitação.

9.4. Ademais, para a Administração Pública, há um ganho evidente na simplificação da fiscalização do
contrato com a redução do número de contratos a serem fiscalizados.

9.5. Busca-se também evitar o aumento do número de fornecedores distintos, com o intuito de preservar ao
máximo possível as rotinas de trabalhos, que são afetadas por eventuais descompassos na execução dos
serviços por diferentes empresas.

9.6. Acrescente-se que lidar com um único fornecedor diminui o custo administrativo de gerenciamento de
todo o processo de contratação.

9.7. Além disso, pela similaridade de serviços, as ações da contratada ocorre de forma encadeada, apenas
passando as equipes de uma edificação para outra, o que gera um grande ganho de produção e de logística para
a empresa, formando uma contratação mais atrativa e competitiva, gerando economia à administração no
momento da contratação.

9.8. Destaque-se por último, a decisão do TCU em orientação que se ajusta às especificidades deste Plano, no
sentido de que “inexiste ilegalidade na realização de Pregão com previsão de adjudicação por lotes, e não por
itens, desde que os lotes sejam integrados por itens de uma mesma natureza e que guardem relação entre si”.
Acórdão 5.260/2011-1ª Câmara.

 

10. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. A presente aquisição apresenta-se como uma atividade final, ou seja, é um evento único que após
realizado não há a necessidade de se realizar outras contratações.
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10.1.1. Além disso, não devem ser feitas contratações prévias para atendimento dos objetivos pretendidos com
essa contratação.

10.1.2. Dessa forma, não existem contratações interdependentes que guardem relação com o objeto principal,
interligando-se à pretendida prestação de serviços de engenharia para aquisição antecipador de chamadas e
freio regenerativo, manutenção preventiva, corretiva e preditiva de elevadores.

11. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

11.1. O objeto em questão possui alinhamento com o planejamento do Ministério da Defesa e estão
programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de
2024, conforme o item 67 do PCA 2024.

12. Benefícios a serem alcançados com a contratação

12.1.  A manutenção de elevadores é crucial para garantir que esses equipamentos operem de acordo com
rigorosos padrões de qualidade, evitando falhas e acidentes e prolongando a vida útil das instalações. Por isso,
é fundamental contratar uma empresa especializada   para preservar a confiabilidade dos equipamentos e
garantir que eles cumpram suas funções adequadamente. A falta de manutenção adequada pode acarretar
prejuízos patrimoniais e colocar em risco a segurança dos usuários que utilizam os elevadores, caso ocorram
falhas ou acidentes. Além disso, a falta de manutenção pode prejudicar o tráfego de pessoas e materiais nas
edificações. Por fim, a desativação dos equipamentos é uma consequência inevitável da falta de manutenção, o
que pode gerar prejuízos financeiros ainda maiores.

12.1.1. Portanto a manutenção adequada e em dia possui o benefício de garantir o perfeito funcionamento de
todos os equipamentos que compõe o sistema dos elevadores e com isso possibilitar o acesso aos pavimentos
de maneira rápida, confortável e segura a todos os servidores, visitantes e autoridades, em especial o Exmo. Sr. 
Ministro da Defesa.

12.2. Além  do exposto, com a  manutenção adequada, busca-se a melhoria dos equipamentos existentes tanto
na eficiência do seu funcionamento quanto na energia consumida, através a substituição de peças antigas por
outras com tecnologias mais modernas. Tal melhoria encontra respaldo no Decreto nº 7.746, de 5 de junho de
2012, que diz em seu artigo segundo que na contratação de serviços a administração pública federal direta
adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios. Um dos critérios é a maior eficiência
na utilização de recursos naturais como a energia. Observa-se que, em média, o elevador responde por 5% a
15% da energia elétrica consumida por um edifício e a troca de componentes obsoletos por outros mais
modernos reduz o consumo de energia de forma considerável. Podemos citar o freio regenerativo que substitui
o freio comum a lona dos elevadores. A substituição deste componente está prevista para a futura contratação. 

 

 

 

 

13. Providências a serem Adotadas

13.1. Os integrantes da equipe técnica já receberam o treinamento ou detém cursos de capacitação adequados
para o acompanhamento e fiscalização dos serviços a serem realizados. Deve ser avaliada cuidadosamente
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cada etapa de execução dos serviços e verificada a competência técnica dos integrantes da empresa
responsáveis por cada procedimento, a fim de evitar acidentes e danos.

13.2. Não há necessidade de capacitação dos integrantes da equipe de planejamento para a fiscalização desse
contrato, tendo em vista que todos já foram capacitados em momento anterior.

13.3. Também não há necessidade de adequação das instalações, tendo em vista que toda retirada e destinação
dos elementos a serem retirados ficará a cargo da empresa contratada

14. Possíveis Impactos Ambientais

14.1. O principal impacto ambiental da presente contratação refere-se a disposição final das peças substituídas
nos elevadores. 

14.2. Dessa forma, será verificado pela fiscalização de forma assídua a destinação das peças, segundo o
Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos a ser elaborado pela contratada.

14.3. Deve ser assegurado que o descarte das peças que não são passíveis de reciclagem e/ou reaproveitamento
seja o local adequado, conforme as diretrizes vigentes no Distrito Federal, como a Unidade de Recebimento de
Entulho, gerenciada pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

14.4. Além disso, deve ser assegurado que a casa de máquinas dos elevadores fique desobstruída e acessível
para os funcionários da manutenção, sem restos de entulho ou quaisquer elementos que possam gerar acidentes.

14.6. Outro cuidado a ser tomado refere-se a utilização eventual de água para a limpeza. Caso esse evento
ocorra, deve ser assegurado que não seja infiltrado materiais ou soluções que contaminem os aquíferos
subterrâneos. Assim, a fiscalização deve estar atenta na verificação de quais materiais estão sendo utilizados
para a execução dos serviços contratados.

14.7. Uma atenção a mais deve ser direcionada ao uso de solventes e elementos de pintura, para que eles não
fluam para as redes de drenagem ou infiltrem no solo. Dessa forma, no local de utilização ou preparo desses
materiais, deve ser assegurado que haja uma contenção para o caso de acidentes.

14.8. Também ligado aos serviços de pintura, deve assegurar que o local de armazenamento desse materiais
esteja em condições adequadas e longe do tráfego de pessoas, a fim de se evitar acidentes.

14.9. Com a finalidade de mitigar os possíveis impactos ambientais e buscando sanar os riscos ambientais
existentes, esta administração realizou à inserção de requisitos de sustentabilidade ambiental, conforme
minudenciado no item 4.1.3. deste instrumento.

 

15. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

15.1. Justificativa da Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara a viabilidade e a razoabilidade nesta contratação, com base nos elementos expostos neste 
Estudo Técnico Preliminar, consoante no art. 9º da Instrução Normativa SEGES/ME nº 58, de 8 de agosto de 2022.15.2.

De acordo com a  PORTARIA DEADI/SEORI/SG-MD  N° 500, DE 26 DE JANEIRO DE 2024, publicada no Boletim de 
Pessoal e Serviço do MD nº 5, de 2 de fevereiro de 2024, foi designada a equipe de planejamento da contratação conforme segue:
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I - na condição de integrante requisitante: servidor   DINIZ BARBOSA – CPF: ***.603.781-**, lotado no MAURÍCIO
Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DESEG;

II - na condição de integrante técnico: servidor   MENDES DE ALMEIDA – CPF: ***.660.581-**, lotado no FERNANDO
Departamento de Engenharia e Serviços Gerais - DESEG;

III - na condição de integrante administrativo : servidor JOSÉ  CALDAS BARBOSA, CPF: ***.158.901-**, lotado no SERGIO 
Departamento de Administração Interna - DEADI.

16. Responsáveis

Todas as assinaturas eletrônicas seguem o horário oficial de Brasília e fundamentam-se no §3º do Art. 4º do Decreto nº 10.543, 
.de 13 de novembro de 2020

 

 

 

 

FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 06/09/2024 às 14:39:46.

 

 

 

 

 

 

MAURICIO DINIZ BARBOSA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 06/09/2024 às 14:38:50.

 

 

 

 

 

 

JOSE SERGIO CALDAS BARBOSA
Membro da comissão de contratação

 Assinou eletronicamente em 09/09/2024 às 16:10:30.

 

 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
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Anexo I - Modelo de Relatório de Atendimento Técnico 
(RAT).pdf



 

MODELO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO (RAT) RELATÓRIO 

DE ATENDIMENTO TÉCNICO  

  
Manutenção:        Preventiva       Corretiva  

   

CLIENTE  Ministério da Defesa 

1. EQUIPAMENTO :  
Tipo:    Marca/Modelo:    

Nº do Registro Patrimonial - NRP- (caso disponível):    

2. ATENDIMENTO :  

 Defeito 

relatado 
  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 

Defeito constatado:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Serviços executados:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Serviços pendentes:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 

3. PEÇAS/COMPONENTES    

PEÇAS/COMPONENTES SUBSTITUÍDOS    

Descrição  Código  Quantidade  

3.1  
      

3.2 
   

3.3 
   

3.4 
   

: 



                      

  

PEÇAS/COMPONENTES A SUBSTITUIR   

Descrição  Código  Quantidade  

3.5  
      

3.6  
      

3.7  
      

3.8  
      

  
      

     

4. INÍCIO DO ATENDIMENTO    

  

CONCLUSÃO DO ATENDIMENTO   

Data:  ___ / ___  / ______  Data:  ___ /  / ______    

Hora ___ : ____  Hora:    ___ : ____    

 Observação

: 
  
____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   

 _________ 

    

5. SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO  
Atesto a prestação dos serviços constantes deste relatório, informando que o equipamento está na 

seguinte situação:  

 Em funcionamento       Desativado         Pendente  

      

  
Nome do Técnico    

      

  
Assinatura    
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CODIGO Descricao Fabricante (sim/não) UP Preço UNIT.
PERCENTUAL
ESTIMADO DE
UTILIZAÇÃO

ESTIMATIVA DE CUSTO 
ANUAL

X08.050.051 ABRACADEIRA DE NYLON (3,6 X 140MM) não PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X08.050.050 ABRACADEIRA NYLON 100X2,5MM BRANCA não PC R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
X08.050.067 ACESSORIO DE ANCORAGEM P/ CABOS sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
Y.0149.AV.3 ACOPLAMENTO sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3Z.0275.FL.1 ADESIVO DE POLICARBONATO AC2 SF II sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
3Z.0261.C.1 ALAVANCA sim PC R$ 670,89 0,30% R$ 2,05

5E.0565.ZW.45
Alimentação - Rabichos Alimentação AC dos 
terminais sim

PC
R$ 763,25 0,35% R$ 2,65

3X.6083.T.1 ALTAVOZ P/ SKYLINE sim CJ R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
X03.001.032 ALTO-FALANTE 8R,2W sim CJ R$ 2.502,31 1,14% R$ 28,46
3X.5225.E.2 AMORT. HIDR. C/N OLEO CONT. ELET. sim CJ R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
3X.0211.V.2 AMORTECEDOR sim PC R$ 19.875,00 9,03% R$ 1.795,53
3X.5302.A.1 AMORTECEDOR DA MAQUINA EM-71 sim PC R$ 1.223,00 0,56% R$ 6,80
3Y.0211.X.1 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC R$ 2.679,00 1,22% R$ 32,62
3Y.5300.E.5 AMORTECEDOR DE BORRACHA sim PC R$ 6.495,00 2,95% R$ 191,75
3X.5300.AP.3 AMORTECEDOR DE BORRACHA (EXPERT X sim PC R$ 5.677,00 2,58% R$ 146,49
067076-VI-001 AMORTECEDOR DE CABINA sim PC R$ 4.598,00 2,09% R$ 96,10
075479-OB-002 AMORTECEDOR HIDR. CABINA (INSTALA sim PC R$ 12.553,00 5,71% R$ 716,26
078892-OB-003 AMORTECEDOR HIDR. DE CP (INSTALAC sim PC R$ 369,55 0,17% R$ 0,62
A.0060.S1 ANEL ELASTICO P/EIXO 060 TIPOE não R$ 4,94 0,00% R$ 0,00
3W.5326.L.18 AP. DE SEG. PROGRESSIVO "MP" sim PC R$ 790,00 0,36% R$ 2,84
040631-OB-010 APOIO sim PC R$ 630,22 0,29% R$ 1,81
1Z.0424.AV.31 APOIO sim PC R$ 363,22 0,17% R$ 0,60
3Y.0424.AR.7 APOIO DO PISTAO "BH" C/500mm sim PC R$ 1.982,00 0,90% R$ 17,86
3Y.0424.AP.5 APOIO SOLEIRA METALICA AC OP=900 sim PC R$ 357,00 0,16% R$ 0,58
3W.6518.BY.3 ARMARIO Q.COMANDO FDN MODELO 15 sim PC R$ 899,00 0,41% R$ 3,67
3Z.0600.A.30 ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO CATRACAS sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
W.0003.L1 ARRUELA LISA M3 DIN 125 BICROMATIZ. não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0004.L1 ARRUELA LISA M4 DIN 125 não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0008.L1 ARRUELA LISA M8 DIN EN ISO 7091 não PC R$ 0,12 0,00% R$ 0,00
W.0003.P1 ARRUELA PRESSAO M3 DIN 127 BICROM. não PC R$ 1,99 0,00% R$ 0,00
W.0004.P1 ARRUELA PRESSAO M4 DIN 127 não PC R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
W.0008.P1 ARRUELA PRESSAO M8; DIN 127 não PC R$ 1,78 0,00% R$ 0,00
3Y.5264.CA.5 BALAUSTRADA sim PC R$ 3.675,00 1,67% R$ 61,39
3Z.0314.YL.1 BANDEJA DE ALUMINIO P/ MCINV5S sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
3X.5294.C.1 BANQUETA INOX sim PC R$ 14.365,00 6,53% R$ 937,97
3X.0059.AX.2 BASE DE MAQUINA EM-71 sim PC R$ 998,00 0,45% R$ 4,53
3Y.0047.CL.1 BASE P/ ARMARIO Q.C. P/ FDN SFII sim PC R$ 334,00 0,15% R$ 0,51
079468-EM-500 BASE P/ MAQUINA GEARLESS ER3 12 K sim PC R$ 863,00 0,39% R$ 3,39
076297-EM-050 BASE PARA MÁQUINA GEARLESS ER3 sim PC R$ 655,00 0,30% R$ 1,95
X08.050.047 BASE TRIP.P/FUSIVEL NH TAM.DIN 00. não PC R$ 256,00 0,12% R$ 0,30
3Z.0067.F.1 BATENTE sim PC R$ 17,36 0,01% R$ 0,00
X09.009.059 BATENTE DE BORRACHA sim CJ R$ 1.986,00 0,90% R$ 17,93
3Z.0067.R.1 BATENTE DE BORRACHA sim CJ R$ 569,00 0,26% R$ 1,47
X26.007.054 BOMBONA C/TAMPA ROSCADA 5 LITROS não CJ R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
X08.038.290 BORNE PORTA FUSIVEL C/SINALIZACAO sim CJ R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
3X.6051.DS.2 BOT CAPAC PAV ACS INF SF2 RS485 sim CJ R$ 1.789,00 0,81% R$ 14,55
3X.6051.DS.1 BOT CAPAC PAV ACS INTERM SF2 RS485 sim CJ R$ 1.150,00 0,52% R$ 6,01
3X.6051.DS.3 BOT CAPAC PAV ACS SUPER SF2 RS485 sim PC R$ 1.698,00 0,77% R$ 13,11
3X.6051.HJ.2 BOT PAV ACS INFERIOR ANTIVANDALIC sim PC R$ 897,00 0,41% R$ 3,66
3X.6051.GP.7 BOT PAV ACS INFERIOR UNIVERSAL TO sim CJ R$ 1.214,00 0,55% R$ 6,70
3X.6051.HJ.1 BOT PAV ACS INTERM. ANTIVANDALICA sim CJ R$ 1.222,00 0,56% R$ 6,79
3X.6051.GP.3 BOT PAV ACS INTERM. UNIVERSAL TOP sim CJ R$ 1.050,00 0,48% R$ 5,01
3X.6051.HJ.3 BOT PAV ACS SUPERIOR ANTIVANDALIC sim CJ R$ 1.120,00 0,51% R$ 5,70
3X.6051.GP.11 BOT PAV ACS SUPERIOR UNIVERSAL TO sim CJ R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
3X.6051.JS.8 BOT. PAV. ACS SF2 INFERIOR TOP LI sim CJ R$ 633,00 0,29% R$ 1,82
3X.6051.JS.2 BOT. PAV. ACS SF2 INTERM. TOP LIN sim CJ R$ 602,00 0,27% R$ 1,65
3X.6051.JS.14 BOT. PAV. ACS SF2 SUPERIOR TOP LI sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
044618-PB-002 BOT.INF.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 498,00 0,23% R$ 1,13
044618-PB-001 BOT.INT.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 438,00 0,20% R$ 0,87
044618-PB-003 BOT.SUP.PAVTo. HIGH PROTECTION KO sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
3Y.0096.WJ.6 BOTAO ANTIVAND. 6 PARADAS 4 OPCION sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0099.J.2 BOTAO ANTIVAND. SOBE PORTUGUES ILUM sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Y.0099.C.1 BOTAO ANTIVANDALICO ABRE PORTA sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
3Y.0099.E.1 BOTAO ANTIVANDALICO ALARME SEM ILU- sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0099.L.1 BOTAO ANTIVANDALICO DESCE MESTRE sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
3Y.0099.D.1 BOTAO ANTIVANDALICO FECHA PORTA sim PC R$ 366,00 0,17% R$ 0,61
3Y.0099.N.1 BOTAO ANTIVANDALICO LOTADO ILUMINA- sim PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.012.266 BOTAO COMUTADOR,BL.CONT.1NA+1NF2POS não PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
X08.012.265 BOTAO DE EMERGENCIA,BL.CONT.1NF, sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.012.264 BOTAO IMPULSO,SEM GRAV.BL.CONT. 1NA não PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0096.EM.1 BOTAO RS485 CAPACITIVO sim PC R$ 745,00 0,34% R$ 2,52
040631-cob-002 BOTOEIRA DE CABINA sim PC R$ 666,00 0,30% R$ 2,02
040631-COB-025 BOTOEIRA SKYLINE BEGE sim CJ R$ 12.369,00 5,62% R$ 695,42
040631-COF-012 BRAKE RESISTOR 22/1,2 sim CJ R$ 17.896,00 8,13% R$ 1.455,76
040631-sag-002 BRAKE SYSTEM SIZE O/R&L sim CJ R$ 19.874,00 9,03% R$ 1.795,34
X07.036.601 BUCHA S - 6. não M R$ 32,69 0,01% R$ 0,00
040631-CAB-002 CABINA (1200 X 1900) ESPECIAL sim M R$ 8.278,00 3,76% R$ 311,48
3Y.0111.D.158 CABO AC FECHAM. F-30 OP=900 A=3742 sim M R$ 36,85 0,02% R$ 0,01
X15.004.024 CABO ACO 1/4" (6,3MM) 6X19 FC S U sim M R$ 36,48 0,02% R$ 0,01
X15.004.026 CABO ACO 1/2"" (13MM) 8X19 FC S U 1370 sim M R$ 50,48 0,02% R$ 0,01
X15.004.027 CABO ACO 5/8" (16MM) 8X19 FC S U sim M R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X15.004.037 CABO ACO 5 (8MM) 8X19 FC S U sim M R$ 56,64 0,03% R$ 0,01
X08.006.087 CABO BLINDADO 3x10,0 MM2 1KV sim M R$ 36,78 0,02% R$ 0,01
X08.006.114 CABO BLINDADO 4x16,0mm2 70G 0,6/1 sim M R$ 42,58 0,02% R$ 0,01
X08.006.116 CABO BLINDADO 4x35,0mm2 70G 0,6/1 sim M R$ 1,98 0,00% R$ 0,00
X08.006.112 CABO BLINDADO 4x6,0mm2 70G 0,6/1K sim M R$ 1,96 0,00% R$ 0,00
3Y.0563.XE.54 CABO DE MANOBRA 2X18VIAS 0,75mm2 sim M R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
X08.006.007 CABO ELETRICO 0,30MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 1,78 0,00% R$ 0,00
X08.006.020 CABO ELETRICO 0,50MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 10,47 0,00% R$ 0,00
X08.006.013 CABO ELETRICO 0,75MM2,AZUL,CLASSE 4 não M R$ 11,54 0,01% R$ 0,00
X08.006.024 CABO ELETRICO 1,5MM2,AZUL OU PRETO não M R$ 14,38 0,01% R$ 0,00
040631-RAB-001 CABO ELETRICO 1,5MM2,VERDE/AMARELO não M R$ 17,45 0,01% R$ 0,00
X08.006.027 CABO ELETRICO 10MM2, PRETO OU AZUL não PC R$ 705,66 0,32% R$ 2,26
X08.006.042 CABO LIDE P/MOTOR 2,5MM2 EPR-130 sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
X08.006.043 CABO LIDE P/MOTOR 4,0MM2 EPR-130 sim PC R$ 285,44 0,13% R$ 0,37
X08.006.265 CABO MANGA BLINDADO 8X26 AWG sim MT R$ 68,51 0,03% R$ 0,02
X08.006.042 CABO MANOBRA 1X20VIAS COMP. 42M EX- sim PC R$ 1.784,00 0,81% R$ 14,47
3Y.0563.ZE.42 CABO MANOBRA 2X20VIAS COMP. 84M EX- sim M R$ 48,00 0,02% R$ 0,01

TK ELEVADORES S/A  



x05.004.867 CAIXA DE COMPENSADO 720X720X130 sim PC R$ 9,66 0,00% R$ 0,00
3W.6503.GN.4 CAIXA DE PLUGACAO P/SF2, FORCA 380V sim PC R$ 86,21 0,04% R$ 0,03
3Y.6149.F.1 CAIXA DE TOMADA COM BOTAO DE SOCO sim PC R$ 11,23 0,01% R$ 0,00
3Z.6503.JB.2 CAIXA MACB GEARLESS sim PC R$ 16,33 0,01% R$ 0,00
Z.0391.AE.5 CALCO sim PC R$ 824,00 0,37% R$ 3,09
Z.0391.AE.6 CALCO (METALICO) sim PC R$ 2,69 0,00% R$ 0,00
3Z.0448.BB.1 CALHA (PRETA) sim PC R$ 798,22 0,36% R$ 2,90
3Z.0448.BB.1 Calha 3 metros sim PC R$ 771,22 0,35% R$ 2,70
3X.0448.AX.4 CALHA PLASTICA 30X30 COM TAMPA não PC R$ 569,98 0,26% R$ 1,48
3X.0448.AS.1 CALHA PLASTICA 50X50 COM TAMPA não PC R$ 1.017,00 0,46% R$ 4,70
3Y.0118.BF.1 CAME sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
X08.014.038 CAPACITOR FILME 1UF/250VDC/160VAC não PC R$ 698,44 0,32% R$ 2,22
040631-CF-001 CAR SLING TCS25 BC61D 1000 x 1,6 sim PC R$ 783,22 0,36% R$ 2,79
3X.5246.H.34 CARRO AC 800 C/ RAMPA ART. sim PC R$ 654,12 0,30% R$ 1,94
3Z.6505.V.1 CENTRAL BST COM RABICHO DE INTERLIGAÇÃO sim PC R$ 961,02 0,44% R$ 4,20
X08.012.228 CELULA DE CARGA CAPACIDADE 2000KG sim PC R$ 365,54 0,17% R$ 0,61
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000K sim PC R$ 321,54 0,15% R$ 0,47
X08.012.374 CELULA DE CARGA CAPACIDADE: 2000Kg sim PC R$ 654,20 0,30% R$ 1,95
3Y.6153.A.2 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR sim PC R$ 459,32 0,21% R$ 0,96
3Y.6153.D.3 CHAVE ELET. P/LIMITE LINEAR POLARIZADA sim PC R$ 1.538,29 0,70% R$ 10,76
3Y.6152.CG.1 CHAVE ELETRONICA (EXPERT XXI) sim PC R$ 789,21 0,36% R$ 2,83
3Y.6152.BK.3 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-161 sim PC R$ 741,36 0,34% R$ 2,50
3Y.6152.BK.21 CHAVE ELETRONICA LINEAR T-70/T-16 sim PC R$ 693,22 0,32% R$ 2,18
3X.6087.V.92 CHAVE LIMITE(INST.) GUIA T-161 sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.39 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-160 sim PC R$ 32,00 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.38 CHAVE LIMITE(INST.)G.T-161 sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3X.6087.V.83 CHAVE LIMITE(INST.)GUIA T-161 sim PC R$ 22,00 0,01% R$ 0,00
3Y.6152.BP.2 CHAVE SINAL. ELETRONICA 120 A 360m/ sim PC R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
3Y.6152.CD.2 CHAVE SINAL.ELETRONICA POLARIZADA sim PC R$ 24,10 0,01% R$ 0,00
3Y.5257.AB.2 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 COM MOLA sim PC R$ 433,60 0,20% R$ 0,85
3Y.5257.AB.5 CHUMB. DE CABO DIAMETRO 1/2 SEM MOLA sim PC R$ 253,21 0,12% R$ 0,29
3Y.5257.R.1 CHUMB. DE CABO DIM 8 mm sim PC R$ 34,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.H.6 CHUMB.DE CABO 0 5/8" S/MOLA sim PC R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.R.1 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm sim PC R$ 47,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5257.H.8 CHUMB.DE CABO DIM. 8mm C/ MOLA sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0031.E.1 CHUMBADOR DE 1/2" P/ VIGA DE MAQ. sim CJ R$ 14,00 0,01% R$ 0,00
3Z.5257.P.1 CHUMBADOR DE CABO sim CJ R$ 25,00 0,01% R$ 0,00
3Y.5257.H.3 CHUMBADOR DE CABO 0 5/8" sim PC R$ 55,00 0,03% R$ 0,01
3Y.5257.AB.8 CHUMBADOR DE CABO DIAMETRO 8 sim PC R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X08.055.197 CI;27C040;100ns;PROM;4MB;512KX8;D sim PC R$ 11,00 0,01% R$ 0,00
X08.055.190 CIRCUITO INTEGRADO 27C4001 DIP32 não CJ R$ 36,00 0,02% R$ 0,01
X08.055.149 CIRCUITO INTEGRADO PIC 16F877 DIP não CJ R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
X08.055.132 CIRCUITO INTEGRADO;27C040;DIP32 não CJ R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
5E.6505.CL.1 CONJUNTO DE MONTAGEM P/ FONTES sim PC R$ 1.037,74 0,47% R$ 4,90
1E.6505.DD.1 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.435,05 1,56% R$ 53,63
1E.6505.DD.2 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.235,05 1,47% R$ 47,57
1E.6505.DD.3 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.135,05 1,43% R$ 44,68
1E.6505.DD.4 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.035,05 1,38% R$ 41,87
1E.6505.DD.5 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.274,98 1,03% R$ 23,53
1E.6505.DD.6 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.074,71 1,40% R$ 42,97
1E.6505.DD.7 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.054,11 1,39% R$ 42,40
1E.6505.DD.8 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.968,14 1,35% R$ 40,04
1E.6505.DD.9 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.768,14 1,26% R$ 34,83
1E.6505.DD.10 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 2.868,14 1,30% R$ 37,39
1E.6505.DD.11 CJ ADAPTADOR UNIDADE DE POTENCIA sim PC R$ 3.274,11 1,49% R$ 48,73
3Z.6503.NN.1 CJ AMPLIFICADOR PARA CABINA DA CE sim CJ R$ 29,00 0,01% R$ 0,00
3W.6503.SB.1 CJ MCO4S FDN MODELO 15 PARA sim CJ R$ 1.764,00 0,80% R$ 14,14
079347-OTH-001 CJ PRE FIACAO DE POCO sim CJ R$ 14,00 0,01% R$ 0,00
079347-COF-001 CJ QUADRO DE COMANDO sim CJ R$ 10.876,00 4,94% R$ 537,67
3Y.6503.SG.6 CJ RESIS. DE FRENAGEM PLANIFICADO sim CJ R$ 14.366,00 6,53% R$ 938,10
3W.6503.SB.6 CJ TK300/TK99P/TKXXI PARA sim CJ R$ 13.429,00 6,10% R$ 819,72
079347-CAB-002 CJ. CABINA ESPECIAL  REF:3Y.0011. sim PC R$ 29.322,00 13,33% R$ 3.908,09
079345-CF-001 CJ. ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL sim PC R$ 32.440,00 14,75% R$ 4.783,43
079345-FL-001 CJ. ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z. sim PC R$ 23.544,00 10,70% R$ 2.519,64
3X.5242.W.7 CJ. INSTAL. P/ CORRENTE COMPENSAC sim PC R$ 12,44 0,01% R$ 0,00
3X.6503.ZX.21 CJ. ILUMINAÇÃO DE CABINE LED LLC sim PC R$ 1.985,56 0,90% R$ 17,92
3Y.5802.AW.2 CJ. LUMINARIA LED CIRCULAR sim PC R$ 455,75 0,21% R$ 0,94
079345-ST-001 CJ. SUB-TETO 1550 x 1750 sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
079347-ST-001 CJ. SUB-TETO 1600 x 1700 sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3X.5120.AH.6 CJ.GUARDA-CORPO QUAD. WI=1600 sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3X.0563.WE.74 CJ.RABICHO CHAVE ELETRONICA sim PC R$ 14,36 0,01% R$ 0,00
3X.0563.WE.51 CJ.RABICHO PORTA AUTOMATICA sim PC R$ 14,88 0,01% R$ 0,00
X15.005.007 CLIPS P/ CABO DE ACO 1/2 não PC R$ 17,50 0,01% R$ 0,00
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN7 não PC R$ 36,22 0,02% R$ 0,01
X15.005.001 CLIPS P/ CABO DE ACO 3/8" ZB DIN741 não PC R$ 14,77 0,01% R$ 0,00
X15.005.018 CLIPS P/ CABO DE ACO 5/8" ZB DIN7 não PC R$ 78,44 0,04% R$ 0,03
X15.005.001 CLIPS PARA CABO DE AÇO 3/8 não PC R$ 36,44 0,02% R$ 0,01
X06.002.118 COLA JET-MELT não PC R$ 59,44 0,03% R$ 0,02
040631-ERB-899 COMPONENTES P/ EVOLUTION sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
X08.042.024 CONDUIT FLEXIVEL MG 0 1 1/2". não PC R$ 12,33 0,01% R$ 0,00
X08.038.179 CONECTOR FEMEA (CAPA)12 ALOJAMENTOS sim PC R$ 11.125,00 5,06% R$ 562,57
X08.038.177 CONECTOR FEMEA (CAPA)6 ALOJAMENTOS sim PC R$ 2.398,00 1,09% R$ 26,14
X08.038.176 CONECTOR MACHO (PLUG) 6P PA 6.35MM sim PC R$ 2.344,00 1,07% R$ 24,97
09.03.246/0 CONEXAO ROSC.P/TUBO FLEX.1/2" não PC R$ 2.345,00 1,07% R$ 25,00
3Y.0900.FV.1 CONJ. CONTATO ELETRICO P/ALCAPAO sim PC R$ 3.211,00 1,46% R$ 46,87
079345-HR-001 CONJ. GUARDA-CORPO (QUADRADO) sim PC R$ 5.311,00 2,41% R$ 128,21
3W.0241.DG.1 KIT FIXACAO P/ CONJ. MARCO AC sim PC R$ 65.698,00 0,04% R$ 26,28
079347-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,23 0,00% R$ 0,00
079345-PF-001 CONJ. PLATAFORMA sim PC R$ 0,22 0,00% R$ 0,00
079345-CE-001 CONJ. TETO EXPORT sim PC R$ 6.899,00 3,14% R$ 216,35
079347-MB-005 CONJ. VIGA DE MAQUINA sim PC R$ 874,00 0,40% R$ 3,47
3X.6098.C.2 CONTATO DE FREIO sim PC R$ 0,99 0,00% R$ 0,00
3Y.0142.AJ.1 CONTATO ELETRICO AC sim PC R$ 147,88 0,07% R$ 0,10
3Y.0142.AE.6 CONTATO P/ PORTAS DUPLAS E OPOSTAS sim PC R$ 9.877,00 4,49% R$ 443,43
X08.012.249 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 3NA+1NF sim PC R$ 6.321,00 2,87% R$ 181,61
X08.012.352 CONTATOR AUX. B. 24VCC 6A 5NA+1NF sim PC R$ 12.366,00 5,62% R$ 695,08
X08.012.274 CONTATOR TRIPOLAR 18A 220V 50/60HZ sim PC R$ 7.345,00 3,34% R$ 245,22
X08.012.276 CONTATOR TRIPOLAR 32A 220V 50/60HZ CONTA sim PC R$ 7.445,00 3,38% R$ 251,95
040631-CW-002 CONTRA PESO (SUPORTE + PESO) sim PC R$ 487,00 0,22% R$ 1,08
040631-COF-016 CONTROL CABINET BC 61 WITH SERVICE sim PC R$ 24.369,00 11,08% R$ 2.699,31
067076-COT-001 CONTROLADOR DE TRAFEGO sim PC R$ 15.366,00 6,98% R$ 1.073,25
X08.063.221 CONVERSOR USB sim PC R$ 783,22 0,36% R$ 2,79
3Y.0033.C.3 CORNIJA sim PC R$ 289,00 0,13% R$ 0,38
3Y.0033.AH.2 CORNIJA EXPERT XXI sim PC R$ 160,00 0,07% R$ 0,12
3Y.0033.AM.5 CORNIJA OP=800 P/ CABINA sim PC R$ 144,00 0,07% R$ 0,09
3Z.0207.F.1 CORREDICA sim PC R$ 388,00 0,18% R$ 0,68
3Z.0207.S.4 CORREDICA DE NYLON (CANAL 13MM) sim PC R$ 23,66 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 27,66 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.AL.2 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 27,33 0,01% R$ 0,00



3Y.5272.AL.1 CORREDICA DESLIZANTE NYLON sim PC R$ 24,44 0,01% R$ 0,00
2Y.5272.S.4 CORREDICA INFERIOR (CABINA) sim PC R$ 24,77 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC R$ 23,77 0,01% R$ 0,00
3Y.5272.A.1 CORREDICA ROLO sim PC R$ 23,44 0,01% R$ 0,00
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA sim PC R$ 24,99 0,01% R$ 0,00
X07.008.059 CORREIA SINCRONIZADORA EM POLIU- sim PC R$ 24,77 0,01% R$ 0,00
X15.007.013 CORRENTE EMBORRACHADA sim PC R$ 324,11 0,15% R$ 0,48
3Y.6503.HF.3 DIAGRAMAS ELETRICOS FDN/FDG sim PC R$ 2.366,00 1,08% R$ 25,45
3Y.0166.BP.1 DISCO DENTADO sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X08.017.020 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=10A,TRI não PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.017.022 DISJUNTOR TERMO-MAGNETIC IN=6A,BI não PC R$ 427,11 0,19% R$ 0,83
X08.017.024 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=25A não PC R$ 477,54 0,22% R$ 1,04
x08.017.012 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=4A,MON não PC R$ 458,00 0,21% R$ 0,95
X08.017.013 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO In=6A,MON não PC R$ 663,00 0,30% R$ 2,00
X08.017.019 DISJUNTOR TERMO-MAGNETICO IN=6A,TRI não PC R$ 572,00 0,26% R$ 1,49
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC R$ 421,00 0,19% R$ 0,81
3X.5293.K.3 DISP. DE CONTROLE DE CARGA. sim PC R$ 321,00 0,15% R$ 0,47
3X.5293.B.3 DISPOSITIVO DE CONTROLE DE CARGA sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0094.BT.5 DISTANCIADOR sim PC R$ 7.643,00 3,47% R$ 265,52
3Z.0372.AZ.5 EIXO sim PC R$ 5.321,00 2,42% R$ 128,70
3Z.0366.V.2 EIXO DE POLIAS DE DESVIO EXPERT XXI sim PC R$ 1.019,03 0,46% R$ 4,72
X.0371.BE.1 EIXO (SEM-FIM) REDUCAO: 24 1/4 sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X26.100.652 ÊMBOLO DE FREIO ECOSEG sim PC R$ 43.876,94 19,94% R$ 8.750,84
X08.057.009 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Y.0822.P.1 ENCODER 1024 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.057.007 ENCODER 5000 PULSOS PROTOCOLO BIS sim PC R$ 887,00 0,40% R$ 3,58
X08.057.032 ENCODER 2048 PULSOS PROTOCOLO ENDAT sim PC R$ 9.614,94 4,37% R$ 420,21
3Z.0421.K.1 ENGRENAGEM sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
X.0203.BA.1 ENGRENAGEM (COROA) sim PC R$ 345,00 0,16% R$ 0,54
3Z.0410.AK.2 ESPACADOR sim PC R$ 0,84 0,00% R$ 0,00
3Z.0410.AE.5 ESPACADOR DE NYLON 12mm sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
3Z.0410.AE.2 ESPACADOR DE NYLON 4,3mm sim PC R$ 0,44 0,00% R$ 0,00
X08.050.048 ESPACADOR E FIX 9,4MM P/ PCI-PRETO sim PC R$ 0,44 0,00% R$ 0,00
X08.035.019 ESPAG.FIBRA VIDRO 8mm PRETO OU VERD sim PC R$ 0,68 0,00% R$ 0,00
3Y.0304.FM.2 ESPELHO sim PC R$ 634,00 0,29% R$ 1,83
040631-ERB-501 ESTRUTURA sim PC R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
3X.5240.H.35 ESTRUTURA CONTRAPESO (ATE sim PC R$ 1.276,00 0,58% R$ 7,40
067076-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
068162-CF-001 ESTRUTURA DE CABINA ESPECIAL REF. sim PC R$ 2.678,00 1,22% R$ 32,60
3X.5240.AC.1 ESTRUTURA DE CONTRA PESO EXPERT X sim PC R$ 2.567,00 1,17% R$ 29,95
040631-ERB-100 ESTRUTURA METALICA sim PC R$ 2.660,00 1,21% R$ 32,16
3X.0192.DE.2 ESTRUTURA OPERADOR OP=800 WI=1250, sim PC R$ 2.654,00 1,21% R$ 32,02
3Z.0275.EF.1 ETIQUETA sim PC R$ 0,78 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.JK.1 ETIQUETA "ATENCAO NAO RETIRE A PELI sim PC R$ 0,24 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.KM.1 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC R$ 0,48 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.KM.4 ETIQUETA "ATENCAO: MANTENHA A POR sim PC R$ 0,15 0,00% R$ 0,00
3Y.0275.DA.1 ETIQUETA "CUIDADO ENERGIZADO", FDN/ sim PC R$ 0,17 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.J1 ETIQUETA "MANTENHA PORTA FECHADA" sim PC R$ 0,47 0,00% R$ 0,00
X07.030.001 ETIQUETA ADESIVA-TAM 70X120MM-PAPEL sim PC R$ 0,17 0,00% R$ 0,00
3Z.0275.FJ.1 ETIQUETA APROVACAO DE TESTE OK sim PC R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0275.HG.1 ETIQUETA COMPONENTES Q.C. FDN-SF2 sim PC R$ 421,00 0,19% R$ 0,81
3Z.0275.WL.1 ETIQUETA COMPONENTES QC FDN M15 sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
X07.030.005 ETIQUETA COUCHE 85X10 sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X07.033.759 ETIQUETA DE ATENCAO BOT. SF RS485 sim PC R$ 489,00 0,22% R$ 1,09
3Z.0275.FJ.11 ETIQUETA DE TESTE INTEGRADO 100% sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0275.AH1 ETIQUETA GARANTIA/QUALIDADE DE PRO- sim PC R$ 1.453,00 0,66% R$ 9,60
3X.0275.MS.1 ETIQUETA P. OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
3Z.0275.GW.2 ETIQUETA P/BOTOES DE COMANDO ARMA- sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
3Z.0275.JW.1 ETIQUETA PARA PROCESSO DE INSTALA sim PC R$ 614,00 0,28% R$ 1,71
3X.0275.JD.1 ETIQUETA PINAGEM MODULOS QC FDN/FDG sim PC R$ 396,00 0,18% R$ 0,71
3Z.0275.RF.1 ETIQUETA PROIBIDO FUMAR (PORTUGUES) sim PC R$ 874,00 0,40% R$ 3,47
3Z.0275.AE1 ETIQUETA TERRA sim PC R$ 984,00 0,45% R$ 4,40
040631-GS-001 EXTRA COST FOR CAR SLING / CW WITH sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3W.5284.AE.9 FECHAMENTO DE PAVIMENTO INTEGRADO sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
x05.004.413 FILME STRETCH STRAWRAP FPS 25 MIC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
X06.002.134 FITA AUTOADESIVA P/PROTECAO DE SUPE não PC R$ 2.364,00 1,07% R$ 25,40
X08.063.209 FONTE CHAVEADA 6A-24VDC C/FIXACAO sim PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
3Z.6503.RJ.1 FONTE SEP sim PC R$ 2.120,00 0,96% R$ 20,43
3W.0564.YF.36 FORMATO PRE-FIACAO FDN-MODELO 15 sim PC R$ 2.010,00 0,91% R$ 18,36
X26.007.053 FRASCO C/TAMPA ROSCADA 2 LITROS B não PC R$ 2.670,00 1,21% R$ 32,40
2X.5218.E.1 FREIO sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
2X.5218.B.1 FREIO CABECA EM-71 sim L R$ 143,00 0,07% R$ 0,09
X15.015.062 FREIO DA MÁQUINA DE TRAÇÃO ER2 ER3 sim PC R$ 22.140,00 10,06% R$ 2.228,09
3Y.0645.C.1 FREIO ELETROMAGNÉTICO sim PC R$ 9.874,00 4,49% R$ 443,16
X08.022.080 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;50A;500V não PC R$ 544,00 0,25% R$ 1,35
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;50 não PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
X08.022.081 FUSIVEL ULTRA RAPIDO;NH;00;63A;500V não PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X08.022.083 FUSIVEL ULTRA RAPIDO NH 00 100A 500V não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.022.036 FUSIVEL VIDRO 32MM 1A 250V não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
X08.022.106 FUSIVEL;VIDRO;RAPIDO;1A;250V;5X20MM não PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
3Y.6000.G.3 GONGO ELETRONICO 110/220V SECTRON sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
067076-HR-001 GUARDA-CORPO  REF:3Y.0010.GK não PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X16.013.001 GUIA T127-2/B (T-160) 5M C/TALA sim PC R$ 239,00 0,11% R$ 0,26
X16.013.041 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 0,5m SEM sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
X16.013.008 GUIA T127-2/B (T-160) C/ 2,5m COM sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
040631-ERB-990 GUIA T-3 PARA EVOLUTION sim PC R$ 147,00 0,07% R$ 0,10
X16.013.006 GUIA T82/A (T-3) 5M C/TALA MONTADA sim PC R$ 589,00 0,27% R$ 1,58
X16.013.033 GUIA T82/A (T-3) C/ 0,5m SEM TALA sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X16.013.011 GUIA T82/A (T-3) C/ 2,5M COM TALA sim PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
X16.013.009 GUIA T89/A (T-161) C/ 2,5m sim PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
X16.013.115 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC R$ 7.893,00 3,59% R$ 283,18
X16.013.114 GUIA T89/A ESP.TEC.C (T161) 5m CO sim PC R$ 6.871,00 3,12% R$ 214,59
X16.013.116 GUIA T89/A ESPECIF.TEC.C (T161) 2 sim PC R$ 6.234,00 2,83% R$ 176,65
X16.013.037 GUIA T89/A OU T89/B (T-161) C/ 0,5m sim PC R$ 2.365,00 1,08% R$ 25,42
X16.013.002 GUIA T89/A(T161) 5M C/TALA sim PC R$ 2.677,00 1,22% R$ 32,57
X16.013.079 GUIA T89/B (T161) 2M sim PC R$ 3.654,00 1,66% R$ 60,69
X16.013.077 GUIA T89/B (T161) 5M sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X16.013.078 GUIA T89/B ESP.TEC.C (T161) 2.5m sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
067076-FL-001 ILUMINACAO DA CABINA REF.:3Z.0010 sim PC R$ 473,00 0,22% R$ 1,02
3X.5802.T.3 ILUMINACAO SKY FIII 6P-AC 8P-AL sim PC R$ 1.024,00 0,47% R$ 4,77
3Y.6060.AT.4 INDIC. TK99 PLUS P/BOTOEIRA DE CABI sim PC R$ 1.223,00 0,56% R$ 6,80
3X.6061.D.1 INDICADOR TK300 PRETO COM GONGO sim PC R$ 722,00 0,33% R$ 2,37
3X.6060.AH.8 INDICADOR TK-921 INOX PLUS HORIZ. sim PC R$ 732,00 0,33% R$ 2,44
3X.6060.AJ.7 INDICADOR TK-BIO SFII sim PC R$ 1.102,00 0,50% R$ 5,52
3X.6060.AJ.8 INDICADOR TK-BIO SFII sim PC R$ 1.364,00 0,62% R$ 8,46
3X.6061. C.3 INDICADOR TK-XXI sim PC R$ 4.366,00 1,98% R$ 86,65
3X.6060.CA.1 INDICADOR TRIDIMENSIONAL ST-300 DE sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
040631-COF-017 INDUCTIVE SENSOR sim PC R$ 3.874,00 1,76% R$ 68,22
X08.063.266 INTERFONE MASTER BH201/M DC1 sim PC R$ 529,60 0,24% R$ 1,27



X08.063.169 INTERFONE THV P/4 RAMAIS sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.6503.GM.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3Y.6503.GM.2 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D DUPLAS sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Y.6503.JW.1 INVERSOR D/PORTA AC/AL-D EXPERT X sim PC R$ 7.899,00 3,59% R$ 283,61
3Y.6503.JW.3 INVERSOR D/PORTA AL-E EXPERT XXI sim PC R$ 7.045,00 3,20% R$ 225,60
3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC R$ 2.644,00 1,20% R$ 31,78
Sim 3X.6503.MY.7 INVERSOR PORTA SIMPLES ALD/AC sim PC R$ 864,00 0,39% R$ 3,39
X08.038.243 ISOLADOR ROSCA M6 DIMENS. 40X30MM não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
065063-KFE-002 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC R$ 73.244,00 33,29% R$ 24.384,93
3X.0900.EG.1 KIT ACIONAMENTO FREIO DE EMERGENC sim PC R$ 54.322,00 24,69% R$ 13.413,09
X26.200.224 KIT ADAPTADOR MOD MCINV4 P/MCINV6S sim CJ R$ 12.213,20 5,55% R$ 678,01
X26.100.665 KIT BRAÇO FREIO DUPLO sim CJ R$ 6.516,38 2,96% R$ 193,01
3Z.6503.KH.4 KIT CFTV COM 1 MONITOR 12",4 CAME não PC R$ 32.488,00 14,77% R$ 4.797,59
3Z.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1 sim PC R$ 265,00 0,12% R$ 0,32
3Z.0900.J.1 KIT CHUMBADOR P/PARAFUSO 1/2" X 1" sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
x26.101.270 Kit de retentor para eixo da polia da maquina EM 71 sim PC R$ 147,00 0,07% R$ 0,10
3Z.0900.DT.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA sim PC R$ 422,00 0,19% R$ 0,81
3Z.0900.FM.1 KIT FIXACAO C/ PRESILHA AJUSTAVEL sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
079345-OB-004 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC R$ 785,00 0,36% R$ 2,80
3Y.0900.FT.6 KIT FIXACAO INTERM. P/ AMORT. HID sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0900.AR.2 KIT FIXAÇÃO NA PAREDE sim PC R$ 99.862,00 45,39% R$ 45.329,18
3Z.0900.DT.2 KIT FIXACAO S/ PRESILHA sim PC R$ 796,00 0,36% R$ 2,88
1A.5218.G.1 Kit freio duplo EM-71 - FDN sim PC R$ 66.014,29 30,01% R$ 19.808,57
3Z.0900.FR.28 KIT INSTAL.REGUA MEMCO/SECTRON AC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.DA.18 KIT INSTALACAO REGUA DE SEGURANCA sim PC R$ 322,00 0,15% R$ 0,47
X26.200.335 KIT MCP8S PARA SUBSTITUIÇÃO DA MCP7 sim PC R$ 5.214,00 2,37% R$ 123,57
3Z.0900.FP.1 KIT MOLA P/RETORNO FREIO GLM 20/3 sim PC R$ 324,00 0,15% R$ 0,48
3W.6513.VM.7 KIT PARA QUADRO COMANDO MESTRE sim PC R$ 7.450,00 3,39% R$ 252,28
3Z.0900.DK.41 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
3Z.0900.DK.37 KIT PLACA CARACTERISTICA sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
3Z.0900.DK.4 KIT PLACA CARACTERISTICA (MERCADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.EA.1 KIT REFORCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
50169007004 KIT REGUA MENCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
040631-COF-005 KIT ST99 PLUS OU ST300 sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3W.6513.DA.77 KIT ST99P/ST300 ATE 25 PAR.SEM ADC sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0900.DD.1 KIT SUPORTE AC - MAO sim PC R$ 473,00 0,22% R$ 1,02
3Z.0900.DD.2 KIT SUPORTE AC - MAO CONTRARIA sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0900.EL.2 KIT TRANCA sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07
3Y.0900.EF.27 LABIRINTO INOX OP800 OPH2130 sim PC R$ 126,00 0,06% R$ 0,07
X08.077.003 LEITOR HAMSTER USB sim PC R$ 367,00 0,17% R$ 0,61
040631-COF-015 LINE CHOCK 23A 3 x 0,4 mH sim PC R$ 175,00 0,08% R$ 0,14
040631-COF-014 LINE FILTER 3 x 25 A 480 VAC sim PC R$ 298,00 0,14% R$ 0,40
040631-COF-018 LMS1 BOX sim PC R$ 477,00 0,22% R$ 1,03
3Z.5300.AA.15 MAQUINA DE TRACAO EM-71 105m/min sim PC R$ 55.000,00 25,00% R$ 13.750,00
061170-EM-001 MAQUINA DE TRACAO GLM-30 10x8mm sim PC R$ 35.788,00 16,27% R$ 5.821,73
3X.5300.FH.3 MÁQUINA GEARLESS ER3 sim PC R$ 69.764,00 31,71% R$ 22.122,80
3X.0241.DF.18 MARCO LATERAL OPH=2100 sim PC R$ 278,00 0,13% R$ 0,35
3X.0241.DE.18 MARCO SUPERIOR INOX OP=800 sim PC R$ 278,00 0,13% R$ 0,35
3Y.6503.JR.1 MCO4 sim PC R$ 1.245,00 0,57% R$ 7,05
3Y.6503.RX.1 MCO4 SIMPLEX A TRIPLEX sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
1026035.9 MCO4S sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0598.DK.1 MCP8S ADAPTADORA sim PC R$ 2.986,00 1,36% R$ 40,53
3Z.0599.M.1 MCP8S COM BANDEJA sim PC R$ 644,00 0,29% R$ 1,89
3W.5284.AA.27 MEC. PAVTO UNIVERSAL OPH2130 OP80 sim PC R$ 724,00 0,33% R$ 2,38
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. P não PC R$ 7.245,00 3,29% R$ 238,59
X08.055.095 MEMORIA EPROM 27C512 120ns MAX. PCI não PC R$ 468,00 0,21% R$ 1,00
X08.028.088 MICRO VENTILADOR AXIAL 220VAC sim PC R$ 894,00 0,41% R$ 3,63
3Y.0591.SX.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0591.SX.1 MOD. AMPLIF. CEL. D/CARGA Q/TIRO DU sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Z.0598.CA.2 MODULO CAS 380VCA sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
3y.6503.ed.3 MODULO CENTRAL TELEFONICA P/SF2 sim PC R$ 855,00 0,39% R$ 3,32
3W.0591.ZP.2 MODULO CPU TK300 SF2 sim PC R$ 155,00 0,07% R$ 0,11
3X.0591.MC.1 MODULO CTS sim PC R$ 576,00 0,26% R$ 1,51
3Z.0598.CC.1 MODULO IBKG sim PC R$ 7.354,00 3,34% R$ 245,82
3Z.0591.NG.1 MODULO INCTS sim PC R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
X08.063.196 MODULO INDICADOR CARGA P/CAB. PAR sim PC R$ 490,00 0,22% R$ 1,09
3Z.0598.P.1 MODULO M29F040 sim PC R$ 546,42 0,25% R$ 1,36
3Z.0591.NT.5 MODULO M2R110V sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
3Z.0598.AM.1 MODULO M2RS 2 RELES sim PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
3Z.0598.AS.1 MODULO M4RS sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
3Z.0598.AC.1 MODULO M6RS sim PC R$ 643,00 0,29% R$ 1,88
3Y.0591.SF.1 MODULO MACB sim PC R$ 1.555,00 0,71% R$ 10,99
3Z.0598.BZ.1 MODULO MACB FDN/FDG/AC2 sim PC R$ 1.467,00 0,67% R$ 9,78
3Z.0598.DK.1 MODULO MAINV4 sim PC R$ 1.340,00 0,61% R$ 8,16
3Z.0598.AG.1 MODULO MCC3S FABRICADO sim PC R$ 1.764,00 0,80% R$ 14,14
3Z.0598.AV.30 MODULO MCINV5SL FABRICADO sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3Z.0598.AV.5 MODULO MCINV5SL GEARED 2:1 FABRIC sim PC R$ 1.876,00 0,85% R$ 16,00
3Z.0599.M.1 MODULO MCINV6S sim PC R$ 1.675,00 0,76% R$ 12,75
3Z.0598.AN.31 MODULO MCP7S SEM CAN E SEM SERIAL sim PC R$ 1.754,00 0,80% R$ 13,98
3Z.0598.Z.1 MODULO MFCH2 sim PC R$ 1.899,00 0,86% R$ 16,39
3Z.0591.SR.1 MODULO MRPT sim PC R$ 10.369,00 4,71% R$ 488,71
3Z.0591.ZR.1 MODULO MTK300 sim PC R$ 9.345,00 4,25% R$ 396,95
3Z.0591.RC.3 MODULO PRA 24VCC/12VCC sim PC R$ 184,15 0,08% R$ 0,15
x08.063.058 MODULO RELOGIO DIGITAL SF V2.0 sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Z.0591.VE.2 MODULO RLU-HS 24V sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
3Z.0591.ZS.2 MODULO STK300 VERDE sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0591.ZS.1 MODULO STK300 VERMELHO sim PC R$ 697,00 0,32% R$ 2,21
3Z.0591.HT.2 MODULO SUPRESSOR 380V sim PC R$ 785,00 0,36% R$ 2,80
3Z.0591.PF.1 MODULO TD8 sim PC R$ 1.890,00 0,86% R$ 16,24
3Y.0591.TF.1 MODULO TECLADO/DISPLAY sim PC R$ 1.244,00 0,57% R$ 7,03
X08.063.267 MODULO VIVA VOZ BH201/Z 2W sim PC R$ 323,59 0,15% R$ 0,48
3Y.0591.RS.1 MODULO VOX-2 sim PC R$ 6.987,00 3,18% R$ 221,90
3Z.0415.H.1 MOLA sim PC R$ 2,22 0,00% R$ 0,00
Z.0415.J.3 MOLA PAVIMENTO sim PC R$ 2,69 0,00% R$ 0,00
3Y.0280.DC.8 MOLDURA PORTA INOX OPH2130 (A=45m sim PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
3Y.5297.C.1 MOTOR sim PC R$ 29.667,00 13,49% R$ 4.000,59
X08.027.084 MOTOR 26KW/35,5CV 6 POLOS 208/360 sim PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.027.097 MOTOR CARC. 71/ 0,25 CV sim PC R$ 864,00 0,39% R$ 3,39
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL não L R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
X02.003.048 OLEO HID.(HYSPIN AWS 68) CASTROL não L R$ 27,00 0,01% R$ 0,00
3W.6503.HS.5 OPCIONAL TK-300 PARA FDN LITE SF2 sim PC R$ 896,00 0,41% R$ 3,65
067076-CLC-001 OPERADOR DE PORTA AC sim PC R$ 988,00 0,45% R$ 4,44
3W.5239.BC.3 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1200; sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3W.5239.BC.2 OPERADOR PORTA AC OP=800 WI=1250; sim PC R$ 906,00 0,41% R$ 3,73
3W.5239.BC.5 OPERADOR PORTA AC OP=900 WI=1500 sim PC R$ 986,00 0,45% R$ 4,42
040631-COF-011 OPERATING BOX EVOLUTION R sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
044622-COB-001 P.OP.TOTEM HP 6PAR. SF2 CAB+DIG+P sim PC R$ 2.567,00 1,17% R$ 29,95
X07.036.694 PAINEL 2 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 677,00 0,31% R$ 2,08
X07.036.695 PAINEL 3 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34



X07.036.696 PAINEL 4 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 432,00 0,20% R$ 0,85
X07.036.697 PAINEL 5 EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
040631-COF-022 PAINEL CONTROLE PAVIM.(EVOLUTION) sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
X08.012.376 PAINEL DE EMERG./INCENDIO EM ABS sim PC R$ 536,00 0,24% R$ 1,31
3Y.6149.G.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC R$ 764,00 0,35% R$ 2,65
3Y.6149.D.1 PAINEL DE EMERGENCIA/INCENDIO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
079347-COB-001 PAINEL DE OPERACAO sim PC R$ 6.974,00 3,17% R$ 221,08
040631-COB-001 PAINEL DE OPERACAO SKYCLASSIC SF2 sim PC R$ 5.677,00 2,58% R$ 146,49
4573.4 PAINEL DE OPERAÇÃO TOTEM BIOTRACKING sim PC R$ 4.321,00 1,96% R$ 84,87
040631-COF-003 PAINEL FORCA FDN SF2 10,5KW/380V sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X07.035.284 PAINEL FRONTAL SIMBOLO THYSSENKRUPP sim PC R$ 4.698,00 2,14% R$ 100,32
X07.033.371 PAINEL LINHA FDN sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
3X.6033.D.34 PAINEL OP. ANTIVAND. 06P. C/DUPLO sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
X07.036.809 PAINEL SS EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 653,00 0,30% R$ 1,94
X07.036.749 PAINEL T EM INOX ESTAMPADO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
040631-SAG-001 PAIR OF SAFETY GEARS SIZE 1 sim PC R$ 3.697,00 1,68% R$ 62,13
3X.5225.P.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-105mi sim PC R$ 7.214,00 3,28% R$ 236,55
3X.5225.V.6 PARA-CHOQUE HIDR. CABINA 90-120MP sim PC R$ 7.222,00 3,28% R$ 237,08
3Y.5225.N.1 PARA-CHOQUE HIDRAUL. 1,5 A 2,0 m/ sim PC R$ 6.344,00 2,88% R$ 182,94
3Y.5225.T.1 PARA-CHOQUE HIDRAULICO 1,5 A 1,8M sim PC R$ 4.587,00 2,09% R$ 95,64
3X.5225.R.7 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-105m sim PC R$ 1.987,00 0,90% R$ 17,95
3X.5225.W.10 PARA-CHOQUE HIDRAULICO CP 90-120M sim PC R$ 1.789,00 0,81% R$ 14,55
X07.021.367 PARAF. MITTOFORM CAB OVAL FC MT4X16 não PC R$ 12,36 0,01% R$ 0,00
P.0003.X25 PARAF.CAB.PANELA M3x25 DIN EN ISO não PC R$ 3.984,00 1,81% R$ 72,15
P.0003.X6 PARAF.CAB.PANELA M3X6 DIN EN ISO não PC R$ 326,00 0,15% R$ 0,48
P.0003.X8 PARAF.CAB.PANELA M3x8 DIN EN ISO não PC R$ 429,00 0,20% R$ 0,84
P.0004.X10 PARAF.CAB.PANELA M4x10 DIN EN ISO não PC R$ 425,00 0,19% R$ 0,82
P.0004.X16 PARAF.CAB.PANELA M4x16 DIN EN ISO não PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
P.0004.X20 PARAF.CAB.PANELA M4x20 DIN EN ISO não PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
B.0006.X30 PARAF.CAB.SEXT. M6x30 DIN EN 24017 não PC R$ 394,00 0,18% R$ 0,71
B.0012.X50 PARAFAFUSO CABECA SEXTAVADA M12X50 não PC R$ 6.314,00 2,87% R$ 181,21
3Z.0077.AV.4 PARAFUSO não CJ R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
X07.022.044 PARAFUSO C.CHATA 4,2X16 R/SOBERBA. não CJ R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
X07.021.324 PARAFUSO C.OVAL F/PHILLIPS M5X20 não CJ R$ 0,76 0,00% R$ 0,00
X07.022.003 PARAFUSO C.RED 3,5 X 25 R/SOBERBA. não CJ R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
X07.022.079 PARAFUSO MITOPLASTIC não CJ R$ 1,00 0,00% R$ 0,00
X07.021.366 PARAFUSO MITTOFORM CABECA OVAL C/ não CJ R$ 322,00 0,15% R$ 0,47
B.0010.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M10X20 não PC R$ 124,00 0,06% R$ 0,07
B.0006.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M6X20 não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
B.0008.X16F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X16 não PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
B.0008.X20F PARAFUSO SEXTAVADO FLANGEADO M8X20 não PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3W.5284.AC.31 PAVTO. INTEGRADO AC C/ CHAVE TRIAN. sim PC R$ 1.457,00 0,66% R$ 9,65
X08.063.332 Pedestais - Fonte sim PC R$ 729,00 0,33% R$ 2,42
3Z.0430.FG.9 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.10 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.13 PERFIL CHATO (P/ EMBALAGEM) sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.119 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.123 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Z.0430.FG.122 PERFIL CHATO (P/EMBALAGEM) AC (F3 sim PC R$ 236,00 0,11% R$ 0,25
3Y.0467.D3 PESO 95 Kg sim PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
3Y.0467.P.1 PESO CONCRETO MISTO 35KG EGCP=153 sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
3Y.0467.R.3 PESO CONCRETO MISTO 47,5Kg EGcp=9 sim PC R$ 674,00 0,31% R$ 2,06
X08.038.181 PINO FEMEA (SOQUETE) sim PC R$ 1,56 0,00% R$ 0,00
X08.038.180 PINO MACHO sim PC R$ 2,76 0,00% R$ 0,00
040631-CW-001 PIT / CW UNIT BC61 FOR 1.6 sim PC R$ 985,00 0,45% R$ 4,41
3Z.0314.CA.1 PLACA sim PC R$ 243,00 0,11% R$ 0,27
1E.0106.HH.1 PLACA ADAPTADORA sim PC R$ 251,92 0,11% R$ 0,29
2Z.0313.CN1 PLACA (PARA MOTOR) sim PC R$ 48,00 0,02% R$ 0,01
X07.033.230 PLACA CAP MAXIMA 14 PESSOAS 1050KG sim PC R$ 24,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.HL.1 PLACA CARACT. DE CABOS DE ACO P/ sim PC R$ 22,00 0,01% R$ 0,00
067076-CF-050 PLACA CARENAGEM sim PC R$ 17,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0591.SG.1 PLACA COP2 sim PC R$ 17,00 0,01% R$ 0,00
X07.037.755 PLACA DE CAPACIDADE MAXIMA C/ PESA- sim PC R$ 18,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.DC.1 PLACA DE CARACTERISTICA P/ MAQUIN sim PC R$ 11,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.DE.4 PLACA DE CARACTERISTICA P/REGULAD sim PC R$ 19,00 0,01% R$ 0,00
3Z.0275.HM.1 PLACA DE IDENTIFICACAO DE APARELH sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00
40120068001 PLACA DE PAVIMENTO sim PC R$ 21,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0222.B.3 PLACA DE SUSPENSAO 4 CABOS sim PC R$ 154,00 0,07% R$ 0,11
3Y.0222.AN.6 PLACA DE SUSPENSAO. sim PC R$ 215,00 0,10% R$ 0,21
067076-RHP-001 PLACA DE SUSPENSOA sim PC R$ 647,00 0,29% R$ 1,90
X08.063.018 PLACA DO TACO GERADOR sim PC R$ 975,00 0,44% R$ 4,32
3Y.0315.DE.1 PLACA EM ALUMINIO sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
079347-RHP-002 PLACA SUSP. CP 190mm REF.:3Y.0010 sim PC R$ 1.365,00 0,62% R$ 8,47
067079-PF-001 PLATAFORMA sim PC R$ 6.784,00 3,08% R$ 209,19
067076-PF-002 PLATAFORMA ESPECIAL sim PC R$ 12.455,00 5,66% R$ 705,12
3W.6503.KD.4 PLUGACAO 220/380V sim PC R$ 678,00 0,31% R$ 2,09
X.0375.E.4 POLIA 700 X 4 CABOS-5/8" sim PC R$ 6.127,00 2,79% R$ 170,64
3W.5316.E.10 POLIA DE DESVIO P/ SDN sim PC R$ 12.698,00 5,77% R$ 732,91
3X.5330.E.8 POLIA TENSORA (INST.; GUIA=T-161 sim PC R$ 1.288,00 0,59% R$ 7,54
3Y.5319.C.3 POLIAS CONTRAPESO EXPERT XXI sim PC R$ 897,00 0,41% R$ 3,66
3X.5318.E.47 POLIAS DE DESVIO - EXPERT XXI sim PC R$ 1.654,00 0,75% R$ 12,44
X08.032.033 PONTE RETIF TRIF 25A/1200V REVERSO sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
N.0012.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M12X1,75 sim PC R$ 1,87 0,00% R$ 0,00
N.0008.X5 PORCA FLANGEADA SERRILHADA M8X1,25 sim PC R$ 1,67 0,00% R$ 0,00
N.0006.X5 PORCA SEXT. C/ FLANGE ESTRIADO M6 sim PC R$ 1,80 0,00% R$ 0,00
N.0003.X1 PORCA SEXT. M3 DIN EN 24034 sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
N.0004.X1 PORCA SEXT. M4 DIN EN 24034 sim PC R$ 0,87 0,00% R$ 0,00
3X.0169.FN.274 PORTA AC - INOX DIR. sim PC R$ 1.248,00 0,57% R$ 7,08
3X.0169.FN.253 PORTA AC - INOX ESQ. sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
3X.0169.FN.437 PORTA DE CABINA (AC) OP=800 INOX sim PC R$ 1.865,00 0,85% R$ 15,81
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.654,00 0,75% R$ 12,44
3X.0169.FN.409 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.560,00 0,71% R$ 11,06
3X.0169.FN.393 PORTA DE CABINA (AC) OP=900 INOX sim PC R$ 1.432,00 0,65% R$ 9,32
X08.022.026 PORTA FUSIVEIS DIAM 1/4" X 1.1/4, sim PC R$ 1.887,00 0,86% R$ 16,19
3X.0169.FV.5 PORTA PAVTO AC OP 900 OPH2000 INOX sim PC R$ 457,00 0,21% R$ 0,95
067079-OTH-001 PRE FIACAO DE POCO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3W.0564.YB.7 PRE-FIACAO P.OPERACAO ANTIVANDALICO sim PC R$ 398,00 0,18% R$ 0,72
3Y.5284.Y.3 PRE-SOLEIRA METALICO AC OP-800 sim PC R$ 475,00 0,22% R$ 1,03
3Y.0644.AT.5 PROTECAO AC MARCOS RECUADOS sim PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
035154-SG-006 PROTECAO DE MANUTENCAO sim PC R$ 547,00 0,25% R$ 1,36
3X.0644.AX.10 PROTECAO DE POLIA EM-62/EM-71 sim PC R$ 577,00 0,26% R$ 1,51
3Y.0644.AR.2 PROTECAO DE POLIAS GLM-25 6 CABOS sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
079345-SG-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:3Z.0011. sim PC R$ 484,00 0,22% R$ 1,06
079347-SG-001 PROTECAO MANUTENCAO REF.:3Z.0011. sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
067078-ACO-001 PROTECAO P/PAINEIS REF.:3Z.0011.C sim PC R$ 548,00 0,25% R$ 1,37
3Y.0644.G.1 PROTECAO PARA FUSIVEIS ULTRA RAP. sim PC R$ 584,00 0,27% R$ 1,55
3Y.5250.B.2 PROTECAO PARA PAINEIS sim PC R$ 587,00 0,27% R$ 1,57
040631-COF-004 QC FDN/FDG-SF2 10,5KW/380V sim PC R$ 2.765,00 1,26% R$ 34,75
3W.6513.DA.28 QC FDN/FDG-SF2 26KW/380V sim PC R$ 3.987,00 1,81% R$ 72,26



3W.6513.DL.8 QC SINAL FDN-MODELO 15 380V-11kW sim PC R$ 7.890,00 3,59% R$ 282,96
040631-COF-001 QUADRO DE COMANDO sim PC R$ 8.965,00 4,08% R$ 365,32
3W.6513.CK.2 QUADRO DE COMANDO SINAL sim PC R$ 6.532,00 2,97% R$ 193,94
3W.6503.JL.12 QUADRO DE POTENCIA 15KW 380V WEG sim PC R$ 7.800,00 3,55% R$ 276,55
3Y.0563.PG.3 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 21 A 31 PES sim PC R$ 469,00 0,21% R$ 1,00
3Y.0563.PG.12 RAB. AMPLIF.CEL.CARGA 55 METROS sim M R$ 798,00 0,36% R$ 2,89
3Y.0564.BH.4 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 10P sim M R$ 705,00 0,32% R$ 2,26
3Y.0564.BH.3 RAB. BLINDADO DRIVE/MCINV 270mm 14P sim M R$ 27,11 0,01% R$ 0,00
3Y.0565.EF.38 RAB. CENTRAL BST sim PC R$ 561,19 0,26% R$ 1,43
3Y.0564.GR.10 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 55 METROS sim M R$ 24,66 0,01% R$ 0,00
3Y.0564.GR.11 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 60 METROS sim M R$ 12,33 0,01% R$ 0,00
3Y.0564.GR.13 RAB. CENTRAL THEVEAR C/ 70 METROS sim M R$ 10,78 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.1 RAB. D/REGUA D/SEG. ELET. SECTRON sim M R$ 1,23 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.2 RAB. DA NOVA REGUA SECTRON sim m R$ 1,69 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.AA.3 RAB. DA REGUA SEM FONTE sim M R$ 1,46 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.AT.5 RAB. MESTRE P/AC2 COM  7 METROS P sim M R$ 1,45 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.29 RAB. PAINEL D/CHAVE ELET. SF2 TRI sim M R$ 1,77 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.EG.3 RAB. SETAS TKE100 (VERMELHO/PRETO) sim M R$ 1,98 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.EE.18 RABICHO 2 VENTILADORES COM sim M R$ 46,33 0,02% R$ 0,01
3X.0564.GB.4 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIR sim M R$ 32,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.7 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, BOTOEIRAS sim M R$ 24,44 0,01% R$ 0,00
3X.0564.GB.6 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M R$ 27,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.3 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST9 sim M R$ 26,44 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.9 RABICHO ACOPLAMENTO POCO, IPD-ST99P sim M R$ 28,00 0,01% R$ 0,00
3Y.0563.PH.6 RABICHO BLINDADO MCINV/M2HALL sim PC R$ 32,00 0,01% R$ 0,00
3X.0563.PE.4 RABICHO BOTOEIRAS sim PC R$ 15.632,00 7,11% R$ 1.110,72
3Y.0563.GJ.8 RABICHO CENTRAL TELEFONICA 45M sim PC R$ 19.874,00 9,03% R$ 1.795,34
3Y.0564.HA.1 RABICHO CM5 PARA CENTRAL TELEFONI sim PC R$ 0,23 0,00% R$ 0,00
3Z.0564.MP.1 RABICHO CONTATO P.EMERGENCIA CPS sim PC R$ 784,00 0,36% R$ 2,79
3Z.0870.A.1 RABICHO DE ATERRAMENTO DE CABINA sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
040631-RA-010 RABICHO DE INTERLIGACAO TD8 E MIE. sim PC R$ 512,00 0,23% R$ 1,19
3Y.0564.EM.7 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (7,5m) sim PC R$ 578,00 0,26% R$ 1,52
3Y.0564.EM.9 RABICHO DE SINAIS MCINV4 (9,5m) sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Y.0563.GG.2 RABICHO DO CIRCUITO FECHADO DE TV sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0564.ME.1 RABICHO FIACAO DE FORCA CABO 4mm2 sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0563.DX.2 RABICHO FILTRO CONTATOR sim PC R$ 577,00 0,26% R$ 1,51
3Z.0429.D17 RABICHO FLAT CABLE 12000mm sim PC R$ 369,00 0,17% R$ 0,62
3Z.0429.D19 RABICHO FLAT CABLE 17000mm sim PC R$ 472,00 0,21% R$ 1,01
3Z.0429.D15 RABICHO FLAT CABLE 7000mm sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3X.0563.WC.18 RABICHO FONTE SEP 2000 sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3X.0563.WC.13 RABICHO GONGO sim PC R$ 567,00 0,26% R$ 1,46
3X.0563.WC.8 RABICHO ILUMINACAO LUZ EMERGENCIA sim PC R$ 547,00 0,25% R$ 1,36
3Y.0564.RH.1 RABICHO INTERLIGACAO MSCC/CS5 sim PC R$ 527,00 0,24% R$ 1,26
3Y.0564.CV.9 RABICHO INTERLIGACAO SINAL-POTENC sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3X.0563.PE.6 RABICHO IPD-ST99P sim PC R$ 524,00 0,24% R$ 1,25
3Y.0563.JN.3 RABICHO MCINV4/MFCH sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Z.0429.M.2 RABICHO MCP/MIT sim PC R$ 365,00 0,17% R$ 0,61
3Y.0564.WM.60 RABICHO MPRT sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3Y.0564.HM.11 RABICHO MQ1 P/ CQ=10 POLARIZADO sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
056882-RA-002 RABICHO MQ1 P/CQ=8M,CF=24M POLARI sim PC R$ 342,00 0,16% R$ 0,53
3Z.0564.LE.4 RABICHO MQ-7 sim PC R$ 478,00 0,22% R$ 1,04
3X.0563.WB.3 RABICHO OPERADOR VVVF sim PC R$ 698,00 0,32% R$ 2,21
3Y.0563.GK.1 RABICHO P/ CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 784,00 0,36% R$ 2,79
040631-RA-012 RABICHO PAINEL CONTROLE (EVOLUTION) sim PC R$ 7,36 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.26 RABICHO PAINEL DE OPERACAO SF2 sim PC R$ 78,99 0,04% R$ 0,03
3Y.0564.RZ.115 RABICHO PORTARIA sim PC R$ 0,55 0,00% R$ 0,00
3X.0563.WC.17 RABICHO RELOGIO DIG. S.TEMPERATUR sim PC R$ 0,47 0,00% R$ 0,00
3Y.0564.EE.1 RABICHO RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 789,00 0,36% R$ 2,83
3Y.0563.NT.7 RABICHO RIB P/ST52, COMP.7,5METRO sim PC R$ 784,22 0,36% R$ 2,80
3Y.0564.Z.1 RABICHO SERIAL HS SF2.9 sim PC R$ 6.321,00 2,87% R$ 181,61
3X.0563.WC.16 RABICHO SOM DIGIVOX sim PC R$ 4.721,00 2,15% R$ 101,31
040631-RA-013 RABICHO TECLADO/DISPLAY (EVOLUTION) sim PC R$ 145,22 0,07% R$ 0,10
3Z.0563.GT.1 RABICHO TLCM -CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 147,60 0,07% R$ 0,10
3X.0563.WC.14 RABICHO VENTILADOR EXAUSTOR VENT. sim PC R$ 472,33 0,21% R$ 1,01
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC R$ 146,00 0,07% R$ 0,10
3X.5238.Y.2 RAMPA ARTICUL. AC/ALD sim PC R$ 36,22 0,02% R$ 0,01
3X.5238.AH.6 RAMPA ARTICULADA AC/ALD OPH 2100 sim PC R$ 364,00 0,17% R$ 0,60
X07.028.055 REBITE AD-540-S DIAM. 4x10 DIN 7337 não PC R$ 877,00 0,40% R$ 3,50
X07.028.072 REBITE SEXT.ABERTO C ROSCA INT.M10 não PC R$ 2.971,00 1,35% R$ 40,12
X07.028.062 REBITE TUBULAR C/ ROSCA INTERNA E não PC R$ 2.453,00 1,12% R$ 27,35
X08.038.244 REGUA DE BORNES P/ ATERRAMENTO sim PC R$ 654,00 0,30% R$ 1,94
X08.063.139 REGUA ELETRONICA 32 SENS./94 FEIX sim PC R$ 9.874,00 4,49% R$ 443,16
X08.063.244 REGUA ELETRONICA C/ CABO 4m sim PC R$ 3.987,00 1,81% R$ 72,26
X08.063.223 REGUA ELETRONICA TKE 94 MOVEL/FIX sim PC R$ 4.877,00 2,22% R$ 108,11
3Y.0443.N.2 REGUA PARA OPERADOR DE PORTA DE sim PC R$ 1.782,00 0,81% R$ 14,43
3W.5270.C.6 REGULADOR DE VELOC. PROGRES. 105m sim PC R$ 1.987,00 0,90% R$ 17,95
3W.5270.A.8 REGULADOR DE VELOCIDADE PROGR. sim PC R$ 2.533,00 1,15% R$ 29,16
X08.048.089 RELE TERMICO 15 A 20A não PC R$ 17.863,00 8,12% R$ 1.450,39
X08.048.087 RELE TERMICO 9 A 12,5A sim PC R$ 16.894,00 7,68% R$ 1.297,31
3Y.6503.MW.1 RELOGIO DIGITAL TKE sim PC R$ 16.999,00 7,73% R$ 1.313,48
3Y.6503.SK.3 REPETIDOR DE POÇO sim PC R$ 433,00 0,20% R$ 0,85
3Y.6503.JJ.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3Y.6503.JJ.27 RESISTORES DE FRENAGEM sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
X15.018.122 ROLAMENTO FIXO DE UMA CARREIRA não PC R$ 188,92 0,09% R$ 0,16
X15.018.170 ROLAMENENTO RIG. DE ESF. 60X110X22MM não PC R$ 222,13 0,10% R$ 0,22
3Z.0348.M.2 ROLETE CORREDICA C/PESO 120/180MM sim PC R$ 352,86 0,16% R$ 0,57
3Z.0348.AB.1 ROLETE INFERIOR sim PC R$ 6.222,00 2,83% R$ 175,97
3Z.0348.AK.2 ROLETE SUPERIOR sim CJ R$ 78.421,66 35,65% R$ 27.954,35
X06.009.072 SACO PLASTICO PEQUENO TRANSPARENTE não PC R$ 28.984,00 13,17% R$ 3.818,51
3X.5236.J.1 SEP MEMCO COM CABO DE 4 METROS sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
035876-SEP-010 SEPARADOR DE CABOS (MADEIRA DE LEI) sim M R$ 42,33 0,02% R$ 0,01
3Y.0362.J.4 SEPARADOR P/ 4 CABOS 0 5/8" sim PC R$ 269,00 0,12% R$ 0,33
3Y.0362.K.3 SEPARADOR P/ 5 CABOS 1/2 sim PC R$ 83,18 0,04% R$ 0,03
3Z.0362.AR.3 SEPARADOR P/ CABO 6X8MM EXPERT XX sim PC R$ 136,00 0,06% R$ 0,08
040631-EM-001 SHAFT HEAD UNIT BC61D 0750-1000 x sim CJ R$ 786,00 0,36% R$ 2,81
3C.0600.C.1 SOFTWARE BIOTRACKING sim PC R$ 1.150,00 0,52% R$ 6,01
3Y.0393.C.2 SOLEIRA A=1295 LU=800 AL sim PC R$ 1.566,55 0,71% R$ 11,15
3Y.6080.D.1 SOM AMBIENTAL NA CABINA sim PC R$ 673,00 0,31% R$ 2,06

3X.6051.KV.26
ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO INTERMEDIARIO 
PAVIMENTO sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43

3X.6051.KV.27
ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO PRIMEIRO 
PAVIMENTO sim PC R$ 3.276,00 1,49% R$ 48,78

3X.6051.KV.28 ST-49 CHAMADA POR CÓDIGO ULTIMO PAVIMENTO sim PC R$ 895,00 0,41% R$ 3,64
067076-ST-001 SUB-TETO 1300 x 1800 sim PC R$ 2.876,00 1,31% R$ 37,60
3Z.0092.AZ.1 SUPORTE sim PC R$ 76,00 0,03% R$ 0,03
3Z.0094.BY.3 SUPORTE 135mm sim PC R$ 43,00 0,02% R$ 0,01
3Z.0094.BY.2 SUPORTE 180mm sim PC R$ 78,00 0,04% R$ 0,03
3Z.0094.BY.1 SUPORTE 90mm sim PC R$ 23,00 0,01% R$ 0,00



3Z.0095.TP.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC R$ 3.455,00 1,57% R$ 54,26
3Y.0095.TS.1 SUPORTE DE FIXACAO DA CORREIA sim PC R$ 3.467,00 1,58% R$ 54,64
065388-ERB-001 SUPORTE DE GUIA sim PC R$ 3.677,00 1,67% R$ 61,46
040631-ERB-001 SUPORTE DE GUIA P/CABINA sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
040631-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-160 (210-343) sim PC R$ 4.333,00 1,97% R$ 85,34
09.03.000/182 SUPORTE DE GUIA T-161 (190-275) sim PC R$ 765,00 0,35% R$ 2,66
031143-ERB-001 SUPORTE DE GUIA T-161 (237-371) sim PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
09.03.000/388 SUPORTE DE GUIA T-161 (242-275) sim PC R$ 234,00 0,11% R$ 0,25
018664-ERB-002 SUPORTE DE GUIA T-161 (251-319) sim PC R$ 45,00 0,02% R$ 0,01
09.03.000/220 SUPORTE DE GUIA T-161 (276-360) sim L R$ 49,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5130.AY.1 SUPORTE DE GUIA T-161 (50-115) sim PC R$ 6.434,00 2,92% R$ 188,17
040631-ERB-004 SUPORTE DE GUIA T-3 (232-294) sim PC R$ 3.998,00 1,82% R$ 72,65
040631-ERB-003 SUPORTE DE GUIA T-3 (239-282) sim PC R$ 2.455,00 1,12% R$ 27,40
3Y.5130.AG.5 SUPORTE DE GUIAS sim M R$ 49,00 0,02% R$ 0,01
3Y.5130.AG.2 SUPORTE DE GUIAS sim PC R$ 6.543,00 2,97% R$ 194,59
3X.6152.AL.9 SUPORTE DE PLACA sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3X.6152.AL.3 SUPORTE DE PLACA sim PC R$ 78,00 0,04% R$ 0,03
3Y.0094.RR.1 SUPORTE DO PINHAO sim PC R$ 9.876,00 4,49% R$ 443,34
3Y.0094.VA.1 SUPORTE DO REGULADOR sim PC R$ 7.643,00 3,47% R$ 265,52
3Y.5130.BB.4 SUPORTE GUIA T-161 (67-160) sim PC R$ 0,56 0,00% R$ 0,00
3Z.0091.DD.3 SUPORTE MAO ALD/AC sim PC R$ 6,34 0,00% R$ 0,00
3Z.0092.SL.1 SUPORTE P/CENTRAL TELEFONICA sim PC R$ 280,89 0,13% R$ 0,36
067076-ERB-200 SUPORTE P/ REFORÇO sim PC R$ 344,00 0,16% R$ 0,54
3Y.0090.HB.6 SUPORTE P/ REG.VELOC.(EXPERT) sim PC R$ 276,00 0,13% R$ 0,35
3Z.0090.FA.1 SUPORTE PAVTO. INTEGR. AC sim PC R$ 3,66 0,00% R$ 0,00
3Y.6152.CV.3 SUPORTE SENSOR MAGNETICO MAO sim PC R$ 675,00 0,31% R$ 2,07
3X.6065.B.1 SUSPENSAO DO CABO DE MANOBRA ELEV sim PC R$ 13,89 0,01% R$ 0,00
X05.004.868 TAMPA DE PAPELAO 300X140X35 sim PC R$ 3.267,00 1,49% R$ 48,51
X03.001.037 TELEFONE DE PAREDE/MESA 12 TECLAS sim PC R$ 4.567,00 2,08% R$ 94,81
X08.038.061 TERMINAL ANEL 8 AWG - M6 não PC R$ 455,00 0,21% R$ 0,94
X08.038.112 TERMINAL ANEL 8 AWG-DIAM. 10mm não PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
X08.038.089 TERMINAL ANEL AWG 12-10(2,7/6,6mm) não PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
X08.038.058 TERMINAL ANEL S.ISOL 4,0-6,0MM2/M5 não PC R$ 123,00 0,06% R$ 0,07
X08.063.081 TERMOSTATO TSUR PRIVILEGE sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
067076-CE-003 TETO ESPECIAL sim PC R$ 1.543,00 0,70% R$ 10,82
067079-CE-001 TETO EXPORT sim PC R$ 1.345,00 0,61% R$ 8,22
38494.6 TIMEKEEPER sim PC R$ 10.567,00 4,80% R$ 507,55
3Y.0087.BC.2 TIRANTE sim PC R$ 238,00 0,11% R$ 0,26
3Y.0345.AK.52 TIRANTE P/ C.PESO (COMPR.=3940mm) sim PC R$ 299,00 0,14% R$ 0,41
X08.041.014 TOMADA 2 POLOS COM PINO TERRA não PC R$ 7.654,00 3,48% R$ 266,29
X08.041.020 TOMADA 250V;10A;FASTON 6.3;P/PAINEL não PC R$ 543,00 0,25% R$ 1,34
X08.038.238 TOMADA PADRAO PARA TELEFONE não PC R$ 456,00 0,21% R$ 0,95
X08.044.094 TRAFO TRIFASICO 220VA 50Hz 18V sim PC R$ 6.785,00 3,08% R$ 209,26
X08.044.076 TRAFO TRIFASICO 3X18V 150VA sim PC R$ 98,00 0,04% R$ 0,04
3X.6446.F.6 TRAVESSA C/ RELOGIO OP=900 OPH=20 sim PC R$ 97,00 0,04% R$ 0,04
3X.6446.W.52 TRAVESSA C/ RELOGIO P/ CAB. EXPOR sim PC R$ 8.765,00 3,98% R$ 349,21
3Z.0833.D.3 TRINCO CHAVE TRIANGULO AC/ALD F-30 sim PC R$ 25.687,00 11,68% R$ 2.999,19
3Z.0451.BR.8 TUBO P/ TIRANTE C.PESO A=1600MM sim PC R$ 28.765,00 13,08% R$ 3.761,02
3Y.6503.MJ.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8KHZ sim PC R$ 3.679,00 1,67% R$ 61,52
3Y.6504.AA.22 UNIDADE IGBT 380V - 13A @ 8kHz sim PC R$ 7.782,25 3,54% R$ 275,29
3Y.6504.AA.6 UNIDADE IGBT 380V - 20A @ 8kHz sim PC R$ 9.884,19 4,49% R$ 444,08
3Y.6504.AA.8 UNIDADE IGBT 380V - 24A @ 8kHz sim PC R$ 15.386,05 6,99% R$ 1.076,05
3Y.6504.AA.9 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8kHz sim PC R$ 23.712,30 10,78% R$ 2.555,79
3Y.6504.AA.10 UNIDADE IGBT 380V - 57A @ 8KHZ sim PC R$ 31.421,07 14,28% R$ 4.487,65
3Y.6504.AA.11 UNIDADE IGBT 380V - 84A @ 8KHZ sim PC R$ 49.578,01 22,54% R$ 11.172,63
3Y.6503.JD.8 UNIDADE IGBT 380V - 36A @ 8KHZ sim PC R$ 11.765,70 5,35% R$ 629,23
X08.032.031 VARISTOR 275VCA DIAMETRO 20MM não PC R$ 876,00 0,40% R$ 3,49
X08.032.418 VARISTOR 35Vca DIAMETRO 14mm não PC R$ 434,00 0,20% R$ 0,86
3Y.5260.V.5 VENTILACAO  220 V sim PC R$ 3.456,00 1,57% R$ 54,29
3Y.5260.X.5 VENTILACAO  220 V sim PC R$ 987,00 0,45% R$ 4,43
3Y.5260.T.1 VENTILACAO 110/220 V sim PC R$ 754,00 0,34% R$ 2,58
079154-MB-001 VIGA DE MAQUINA (TIPO 2 - 2080 mm sim PC R$ 1.980,00 0,90% R$ 17,82
067076-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA sim PC R$ 1.234,00 0,56% R$ 6,92
067079-BEM-001 VIGAS DE MAQUINA ESPECIAL sim PC R$ 1.321,00 0,60% R$ 7,93
3Z.6083.AG.1 VIVA VOZ THEVEAR sim PC R$ 1.355,00 0,62% R$ 8,35
3Y.0646.J.1 VOLANTE (INJETADO) sim PC R$ 6.789,00 3,09% R$ 209,50
X26.200.117 UNIDADE REGENERATIVA 2Q 30KW sim PC R$ 8.334,95 1400,00% R$ 116.689,30
X26.200.210 CJ Cabos Unidade Regenerativa sim PC R$ 153,97 1400,00% R$ 2.155,58

R$ 395.021,96TOTAL GERAL
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INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR) 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 01 – Qualidade da manutenção corretiva 

Item  Descrição 

Finalidade  
Atendimento das Ordens de Serviços (OS) dentro do prazo 

programado.  

Meta a cumprir  
100% de atendimento das OS de acordo com o prazo 

programado. 
Instrumento de medição  Ordem de Serviço (OS) eletrônica. 

Prazos de Atendimento de OS 

- Serviços de baixa complexidade: 2 horas após a abertura da OS  

- Serviços de média complexidade: 6 horas após a abertura da OS  

- Serviços de alta complexidade:  os prazos de execução das serão 

definidos pelo Gestor do Contrato, juntamente com o preposto da 

empresa contratada. 

Forma de acompanhamento  Pelo sistema e no local. 
Periodicidade de aplicação do 

indicador 
Mensal.  

Mecanismo de Cálculo  
(Número de OS atendidas no prazo / Número OS total) 

x100 = X 
Início de Vigência  Data da assinatura do contrato. 

Faixas de ajuste no pagamento  

X até 90 – 100% do valor a ser pago pelos serviços de 

manutenção corretiva no mês. 

X de 0 até 89 – X% do valor a ser pago pelos serviços de 

manutenção corretiva no mês.  
Sanções  Corte no valor a ser pago pela manutenção corretiva. 

Observações 

A definição da Complexidade do Serviço a ser executado será 

definida pelo Gestor do Contrato.  
O valor da manutenção corretiva será considerado como sendo 

30% do valor da manutenção (preventiva, corretiva e preditiva) 

A Ordem de Serviço será considerada atendida a partir da 

resolução do problema e funcionamento normal do elevador. 



Nº 02 – Qualidade da manutenção preventiva 

Item  Descrição 

Finalidade  

A quantidade de intervenções para manutenção corretiva será 

admitida como indicador de desempenho, uma vez que 

manutenções corretivas excessivas são um sinal de que a 

manutenção preventiva pode não estar sendo executada 

corretamente. 

Meta a cumprir  
Manter o número de manutenções que resultem em parada do 

elevador, por mais de 2 horas seguidas, em no máximo 2 

intervenções mensais. 

Instrumento de medição  Ordem de Serviço (OS) eletrônica. 
Forma de acompanhamento  Pelo sistema e no local. 
Periodicidade de aplicação do 

indicador 
Mensal. 

Mecanismo de Cálculo  

• VD = VT*(1- MC*0,05)  

 

VD: Valor devido relativo aos serviços de manutenção preventiva 

para todos os elevadores 

 

VT: Valor apresentado pelo CONTRATADO na planilha de 

formação de preços para os serviços de manutenção preventiva 

para todos os elevadores 

 

MC: Quantidade de manutenções corretivas ocorridas 

mensalmente. Esse parâmetro deve ser superior a 2. 
Início de Vigência  Data da assinatura do contrato. 
Faixas de ajuste no pagamento Conforme fórmula. 
Sanções  Corte no valor a ser pago pela manutenção preventiva 

Observações 

O valor da manutenção preventiva será considerado como sendo 

50% do valor da manutenção (preventiva, corretiva e preditiva) 

O presente instrumento de Medição de Resultado será calculado 

por equipamento, não sendo acumulativo entre os elevadores.  

As intervenções corretivas oriundas de mau uso dos usuários não 

serão computadas no presente indicador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº 03 – Tempo de disponibilidade dos elevadores 

Item  Descrição 

Finalidade  
Manter a disponibilidade de funcionamento dos elevadores em 

um nível adequado. 

Meta a cumprir  
Manter a disponibilidade de funcionamento dos elevadores em 

90% do tempo (segunda à sexta, das 08:00 às 18:00 nos dias de 

expediente do Ministério da Defesa).  
Instrumento de medição  Tempo de disponibilidade 
Forma de acompanhamento  Pelo sistema e no local. 
Periodicidade  Mensal. 

Mecanismo de Cálculo  
X = (Horas em que o(s) elevador(es) operou/operaram 

efetivamente * 100 / Horas totais em que o(s) elevador(es) 

deveria/deveriam operar efetivamente). 
Início de Vigência  Data da assinatura do contrato. 

Faixas de ajuste no pagamento 

X de 90 a 100 - 100% do valor a ser pago pelos serviços de 

manutenção (preventiva e corretiva). 

X de 0 a 89 -  

 

• VD = VT*X/100 

Para os 10 elevadores Sociais 

 

• VD = VT*X*0,98/100 

Para os 03 elevadores de Serviço 

 

• VD = VT*X*0,95/100 

Para o elevador Privativo 

 

 

VD: Valor devido relativo aos serviços de manutenção preventiva 

e corretiva para todos os elevadores 

 

VT: Valor apresentado pelo CONTRATADO na planilha de 

formação de preços para os serviços de manutenção preventiva e 

corretiva para todos os elevadores 

Sanções  Corte no valor a ser pago pela manutenção preventiva e corretiva 

Observações 

O valor da manutenção preventiva e corretiva será considerado 

como sendo 80% do valor da manutenção (preventiva, corretiva e 

preditiva 

Os períodos de parada dos elevadores para as manutenções 

programadas não serão computados no presente indicador.  
O indicador será aplicado após os indicadores nº 1 e nº 2. Ou 

seja, com o somatório dos valores devidos para a manutenção 

preventiva e corretiva, será aplicado o indicador nº 3.  

O presente instrumento de Medição de Resultado será calculado 

por equipamento, não sendo acumulativo entre os elevadores. 



 

 

Nº 04 – Qualidade da manutenção preditiva 

Item  Descrição 

Finalidade  
Manter a disponibilidade do sistema de monitoramento da 

manutenção preventiva 

Meta a cumprir  
Manter a disponibilidade do sistema de monitoramento da 

manutenção preditiva em 90%. 
Instrumento de medição  Tempo de disponibilidade 
Forma de acompanhamento  Pelo sistema e no local. 
Periodicidade  Mensal. 

Mecanismo de Cálculo  
X = (Horas em que o sistema de monitoramento operou 

efetivamente * 100 / Horas totais em que sistema de 

monitoramento deveria operar efetivamente). 
Início de Vigência  Data da assinatura do contrato. 

Faixas de ajuste no pagamento 

X de 90 a 100 - 100% do valor a ser pago pelos serviços de 

manutenção (preventiva e corretiva). 

X de 0 a 89 -  

 

• VD = VT*X/100 

 

 

VD: Valor devido relativo aos serviços de manutenção preditiva 

para todos os elevadores 

 

VT: Valor apresentado pelo CONTRATADO na planilha de 

formação de preços para os serviços de manutenção preditiva 

para todos os elevadores 

Sanções  Corte no valor a ser pago pela manutenção preditiva 

Observações 

O valor da manutenção preditiva será considerado como sendo 

20% do valor da manutenção (preventiva, corretiva e preditiva) 

O presente instrumento de Medição de Resultado será calculado 

por equipamento, não sendo acumulativo entre os elevadores. 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

261/2024 FERNANDO MENDES DE ALMEIDA 06/09/2024 16:49

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa especializada para prestar assistência técnica em elevadores com rotinas de manutenção preventiva, corretiva e preditiva.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Definição imprecisa
dos requisitos da
contratação

Definição imprecisa dos requisitos da
contratação.

Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Licitação deserta ou fracassada.
2 Serviço contratado não atender à necessidade.
3 Prejuízo ao erário.
4 Serviço contratado não atender os critérios de sustentabilidade.

  Ações Preventivas
P-01 Mitigar - Utilização do modelo de TR da AGU. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02

Def in i ção
subestimada dos
quantitativos de
materiais e/ou dos
serviços eventuais
do escopo da
contratação

Quantitativo dos serviços ou materiais
contratados ficar aquém da realidade das
demandas

Planejamento Administração Extremo

Impactos
1 Necessidade de aditamentos contratuais ou de nova licitação.

  Ações Preventivas
P-01 Objetivando o melhor dimensionamento da demanda a equipe de planejamento

deverá prever, com base no histórico de consumos e demandas, as quantidades de
materiais e de serviços eventuais. de modo a melhor refletir a execução contratual
passada.

Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

  Ações de Contingência
C-01 Dimensionamento criterioso de demandas. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03

F a l t a  d e
formalização ou
definição imprecisa
dos requisitos
necessários para
contratação.

Serviço contratado não atende aos critérios
de sustentabilidade e demais normas.

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Licitação deserta ou fracassada.
2 Prejuízo ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Equipe de planejamento da contratação formaliza a demanda e submete à

aprovação do requisitante para sua ratificação formal antes de iniciar o processo de
contratação. Servidores devem ter qualificação/capacitação adequada a atividade.

Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA



  Ações de Contingência
C-01 Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
F a l h a  n a
formalização do
contrato

Não conformidade processual. Planejamento Administração Baixo

Impactos
1 Atraso na contratação.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão do contrato e avaliação da habilitação e proposta da empresa. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Rever o cronograma. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05

Início da vigência
contratual sem a
indicação da equipe
de fiscalização.

Não conformidade processual. Gestão de Contrato Administração Baixo

Impactos
1 Atraso na execução do serviço.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão do Manual de Procedimento. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Rever o cronograma e estabelecer novos responsáveis pela execução. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06

Dimensionamento
inadequado de
preços ou falta de
método para
tratamento dos
preços obtidos.

Aceitação de preços acima do praticado no
mercado, sobrepreço.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Atraso na contratação.
2 Prejuízo ao erário.
3 Impugnação da licitação.

  Ações Preventivas
P-01 Pesquisa de preços junto a fornecedores, pesquisa em sites oficiais (Compras Net

e Painel de Preços) e elaboração de planilha de formação de preço.
Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07

Inadimplência
documental, fiscal e
tributária pela
contratada.

Descumprimento de prazos definidos pelo
Manual de Fiscalização.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Atraso nas entregas.
2 Rescisão do contrato.
3 Potencial criação de passivo trabalhista para a administração.

  Ações Preventivas
P-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
P-02 Exigência da documentação de regularidade fiscal da Contratada. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
P-03 Exigir Garantia Contratual de forma a utilizar valores retidos para adimplemento de

eventual inobservância de obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de
qualquer natureza.

Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

P-04 Fiscalizar preventivamente e ostensivamente o cumprimento das obrigações
trabalhistas e previdenciárias.

Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

  Ações de Contingência
C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
C-02 Suspensão do pagamento até a regularização fiscal. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA



C-03 Retenção de valores devidos à contratada e pagamento direto - para cumprimento
de eventuais obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias não satisfeitas.

Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

C-04 Abertura de processo sancionatório. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-08

Contratação de
empresa sem
capacidade técnica
para executar o
contrato.

Contratação de empresa sem capacidade
técnica para executar o contrato.

Seleção do Fornecedor Administração Médio

Impactos
1 Inexecução contratual.
2 Interrupção dos serviços e do funcionamento do MD.
3 Prejuízo ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Designação de equipe de contratação. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
P-02 Designação de comissão de licitação. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-09

Falta de capacidade
técn ica  do
profissional alocado
ao posto.

Falta de capacidade técnica do profissional
alocado ao posto.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Inexecução contratual.
2 Atraso na execução do serviço.
3 Interrupção dos serviços e do funcionamento do MD.
4 Prejuízo ao erário.

  Ações Preventivas
P-01 Substituição do profissional. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-10
Descumprimento
das obrigações
trabalhistas.

Descumprimento das obrigações
trabalhistas.

Gestão de Contrato Administração Extremo

Impactos
1 Condenação da Administração em ações trabalhistas.
2 Dano ao erário.
3 Responsabilização de servidores.

  Ações Preventivas
P-01 Manter equipe de fiscalização treinada e capacitada. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
P-02 Efetuar a conferência da documentação trabalhista regularmente. Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-11
Falta de Recursos
Orçamentários para
contratação.

Falta de Recursos Orçamentários para
contratação.

Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Interrupção da manutenção predial.
2 Contratações emergenciais.
3 Responsabilização de servidores.
4 Interrupção na prestação dos serviços.

  Ações Preventivas
P-01 Transferir - manter gestão orçamentária e financeira ajustada às demandas e corte

de despesas que gerem menos impacto ao funcionamento do MD.
Responsável: FERNANDO MENDES DE

ALMEIDA
  Ações de Contingência

C-01 Revisão dos procedimentos e orçamento do MD. Responsável: FERNANDO MENDES DE
ALMEIDA



4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes
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Anexo X - Modelo de Relatorio de Atendimento 
Tecnico (RAT).pdf



 

MODELO DE RELATÓRIO DE ATENDIMENTO TÉCNICO (RAT) RELATÓRIO 

DE ATENDIMENTO TÉCNICO  

  
Manutenção:        Preventiva       Corretiva  

   

CLIENTE  Ministério da Defesa 

1. EQUIPAMENTO :  
Tipo:    Marca/Modelo:    

Nº do Registro Patrimonial - NRP- (caso disponível):    

2. ATENDIMENTO :  

 Defeito 

relatado 
  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 

Defeito constatado:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Serviços executados:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

________________________________________________________________________________________   

Serviços pendentes:  

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________________________   

 

3. PEÇAS/COMPONENTES    

PEÇAS/COMPONENTES SUBSTITUÍDOS    

Descrição  Código  Quantidade  

3.1  
      

3.2 
   

3.3 
   

3.4 
   

: 



                      

  

PEÇAS/COMPONENTES A SUBSTITUIR   

Descrição  Código  Quantidade  

3.5  
      

3.6  
      

3.7  
      

3.8  
      

  
      

     

4. INÍCIO DO ATENDIMENTO    

  

CONCLUSÃO DO ATENDIMENTO   

Data:  ___ / ___  / ______  Data:  ___ /  / ______    

Hora ___ : ____  Hora:    ___ : ____    

 Observação

: 
  
____________________________________________________________________________   

 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   
 

_____________________________________________________________________________________   

 _________ 

    

5. SITUAÇÃO DO EQUIPAMENTO  
Atesto a prestação dos serviços constantes deste relatório, informando que o equipamento está na 

seguinte situação:  

 Em funcionamento       Desativado         Pendente  

      

  
Nome do Técnico    

      

  
Assinatura    
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Anexo XI - Plano de Manutencao.pdf



Cod.
Tempo total no 

ano ( seg)

ATIVIDADES GUS INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM INSP AJU LUB LIM
Execuções no 

ano
1.1 Painel de operação 60 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360

PAINEL DE OPERAÇÃO: BOTÕES -  INTEGRIDADE x x 2

PAINEL DE OPERAÇÃO: BOTÕES -  FUNCIONAMENTO x x 2

PAINEL DE OPERAÇÃO - FIXAÇÃO x x 2

PAINEL DE OPERAÇÃO - LIMPEZA x x 2

1.2 Alarme ou Intercomunicador/MAX VOICE 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

ALARME - FUNCIONAMENTO x x x x x 5

INTERCOMUNICADOR - FUNCIONAMENTO x x x x x 5

MAX VOICE - FUNCIONAMENTO x x x x x 5

1.481 Rastreabilidade MCC 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

CÓDIGO DE RASTREABILIDADE MCC - FUNCIONAMENTO x x 2

1.49  Régua de Segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 60

RÉGUA DE SEGURANÇA - FIXAÇÃO x x 2

RÉGUA DE SEGURANÇA - INTEGRIDADE 0 x x 3

*1.50  Sinalização, Conforto, Estado Geral  Cabina e Iluminação principal e de emergência 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 60 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 125 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 670

ILUMINAÇÃO PRINCIPAL - FUNCIONAMENTO x x 2

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA - FUNCIONAMENTO x x x x x 5

PAINÉIS E PISO - INTEGRIDADE x x 2

ESPELHO - FIXAÇÃO x x 2

ESPELHO - INTEGRIDADE x x 2

GUARDA-CORPO - INTEGRIDADE x x 2

GUARDA-CORPO - FIXAÇÃO x x 2

SUBTETO - INTEGRIDADE x x 2

SUBTETO - LIMPEZA x x 2

VENTILADOR - FUNCIONAMENTO x x 2

VENTILADOR - LIMPEZA x x 2

PLACA DE CAPACIDADE/AVISOS/ LICENÇA MUNICIPAL - INTEGRIDADE x x x 3

1510

2.179 Sinalização/Indicadores/Botoeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

*2.180 Portas de pavimento (fechos eletromecânico e hidraulicos) e Nivelamento 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 120

180

3.CAS. MAQ.
 (Cod. Gus 3) 

3.52 Itens gerais da estrutura da Casa de Máquinas (Porta, identificação, travamento, extintor, guarda corpo, 
patamar sup e escada / placa suspensão (MR/MRL), Iluminação (principal e emergência) e piso)

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 180 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 180 0 0 0 0 240 0 0 0 1020

3.53 Máquina de tração  (Limpeza, Cabos, Polia, protetor, Óleo (validade/Vazamento e etc.) 0 0 0 0 190 0 0 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 0 80 0 0 0 0 150 0 180 0 1200

*3.73 Conjunto Freio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 430 0 180 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 430 0 180 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 430 0 180 0 0 0 0 2430

3.308 Lonas das sapatas e Ajuste do Freios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 30 0 0 0 0 0 360

3.192 Contato BK / CPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 240

3.472 Alavanca, Volante, Sistema de Abertura do Freio 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 240

3.18 Regulador de Velocidade (MR/MRL) 0 0 0 0 50 0 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 100 0 0 0 0 270 0 0 0 710

3.473 Teste do regulador de Velocidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 240

3.474 Contato Elétrico do Regulador de Velocidade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20

3.13 Quadro de Comando (Reaperto, limpeza,  travamento porta do QC) 160 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 560

3.188 Fusiveis Quadro de Comando (TDECA 001) 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160

3.466 Módulo de Segurança Ômicron e Superdyne 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30

3. 475 Rastreabilidade de Módulos (MCP, MCINV, IGBT) 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600

3.468 Funcionamento (NPR) / Relé termico 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

3.115 Teste de Limites Finais e de Parada 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2160

3.469 Quadro de Força (Fusiveis, Disjuntores, IDR) 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360
3.177 Aterramentos Casa de Máquinas (QC, QF, Máq e Motor, Reg e Vent, NO BREAK) + Banco de Resistores+ 
Autotrafo

70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140

3.176 Porta de Inspeção / Alçapão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 220

3.118 Teste do Aparelho de Segurança 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360 0 0 0 360

3.164 Teste do Nobreak e do Resgate 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120

DEZ

1.CABINA
 (Cod. Gus 1) 

1

2

481

49

50

PFI QC PFII LPII PFI AUDII

NOV

Elétrico Tipo 1

JAN FEV MAR ABR MAI

420 0 245 0

PLANO ANUAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA ELEVADORES ELÉTRICOS - MPP FASE III TDISE - 010 ÍNDICE 07 PG 1

QC LPI PFI AUDI PFII LPII

00 40 0 30

TOTAL PARCIAL DO ÍTEM 1 420

JUN JUL AGO SET OUT

30

2. PAVIMENTO
(Cod. Gus 2) 

179

180

TOTAL PARCIAL DO ÍTEM 2 0

0 0 150 0 245 0

40 00 40 0 30

52

53

73

308

13

177

118

164

188

466

475

468

115

469

192

472

18

473

474

176
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4.174 Operador e Portas de Cabina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0 100 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 300 0 100 0 0 0 0 200 200 0 0 0 0 0 0 0 300 0 100 0 0 0 0 2000

4.482 Contato GS/ GRS /contato do Alçapão de cabine / Trava synergy 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 135 0 0 0 360

4.56 Suspensão dos cabos / cintas (belts) / tirantes (MR/MRL) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360

4.173 Teto/Estrutura/Corrediça Superior/Caixa de plugação/Guarda-corpo/Placa de suspensão 120 0 0 0 60 0 60 180 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 180 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 60 0 60 180 0 0 0 0 0 0 0 0 1300

4.136 Comando Sobe/Desce 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 120

4.270 Aterramentos (topo da cabina) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60

4.476 Medir (HA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 240

4.477 Medir (HB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 240

4.478 Medir (HC) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240 0 0 0 480

4.484 Polia Defletora / Protetor de Polia / Antipulo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300

4.483 Ar condicionado de cabina (CETEC 1001) 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360

5820

5.169 Guias,  suportes (braquetes) e placas de suspensão (cabina e contrapeso) 0 0 60 0 0 0 60 90 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 60 0 810

*5.172 Portas de Pavimento (Componentes) / Porta de Inspeção (Cont. Elétrico) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 0 0 0 0 0 0 30 130 0 0 0 0 0 110 0 80 0 0 0 0 0 0 30 130 0 0 0 0 0 110 0 80 0 0 0 0 0 0 780

5.479 Aterramento e funcionamento elétrico (FECHO ELETROMECÂNICO) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 90

5.480 Iluminação da Caixa de Corrida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60

1740

*6.61 Conj. Chave geral, suportes com lâmpada e escada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 60

6.167 Conj Cornija (Aba de proteção) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60

6.126. Conjunto Corrente / Cabo de Compensação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 150 0 0 30 240

6.209 Contato Elétrico Polia de Compensação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95 0 0 0 95

6.63 Sistema de Amortecimento (Mola/Pistão/Buffer) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 60 0 0 0 350

6.168. Conj. Polia Tensora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

6.40 Fundo do Poço (itens gerais do poço e embaixo da cabina) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 120 0 0 0 480

6.284 Deslize de Cabina (medir LCAB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

6.39 Medir Espicho do Cabo ( LCP) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180

6.470 Aparelho de segurança e Contato GRS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 90 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 90 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 360

2185
7.182 Solicit. do Cliente / Ajustes complementares 4800
TOTAL GERAL (minutos) 38

* PARADAS 1

Obs.: Item 7 não é impresso na OS de MP 

483

270

476

477

478

484

TOTAL PARCIAL DO ÍTEM 3 1905 300 520 890 1570

174

136

482

56

173

690 890 830 300 520 8901905

479

480

TOTAL PARCIAL DO ÍTEM 5 60 150

4001260 445 705500 445 150 400 500TOTAL PARCIAL DO ÍTEM 4 150 420 445

390 0TOTAL PARCIAL DO ÍTEM 6

220 200 170 60

6.POÇO 
(Cod. Gus 6) 

61

167

126

209

170 60 220 200 170 60

0 0 890 0

63

168

400 400 400 400

470

515
400 400 400 400 400 400 400 400

390

38 32 5549 28 32 60 23 38

VER=Verificação  LUB=Lubrificação  AJU=Ajuste LIM=Limpeza 

Aprovador: Davi MendesResponsáveis: DISE e DECA MATRIZ Criador: Mateus Dadalt Revisor: Carlos Medeiros

4.CABINA EM CIMA + 
OPERADOR DE PORTA                  

(Cod. Gus 4)  

182

32 49 23

0
7. DIRECIONADA

 (Cod. Gus 7) 

0 0 0

40

284

39

5. CAIXA CORRIDA                          
(Cod. Gus 5) 

169

172
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 TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 
 

 

A  , inscrita no CNPJ sob o nº 

   ,        sediada      , por 

intermédio de   seu representante  legal,  o 

Sr.(a.)        , portador(a) da Cédula 

de Identidade nº    , expedida pelo(a)_  e CPF nº     , 

declara    que,    para    fins    da    execução    do contrato   nº     , 

comprometemo-nos a manter em sigilo, ou seja, não revelar ou divulgar as informações 

confidenciais ou de caráter não público recebidas durante e após a prestação dos serviços 

nas instalações do Ministério da Defesa, tais como: informações técnicas, operacionais, 

administrativas, econômicas, financeiras e quaisquer outras informações, escritas ou 

verbais, fornecidas ou que venham a ser de nosso conhecimento, sobre os serviços 

licitados, ou que a eles se referem e ainda respeitar as normas de segurança vigentes. A 

violação dos termos deste instrumento resultará na aplicação das penalidades cabíveis ao 

infrator, cíveis e criminais, nos termos da lei, obrigando-lhe, ainda, a isentar e/ou 

indenizar o Ministério da Defesa de todo e qualquer dano, perda, prejuízo ou 

responsabilidade, em virtude de demandas, ações, danos, perdas, custas e despesas que 

porventura venha a sofrer como resultado da violação do disposto neste instrumento. 

 

(Cidade-UF),  de  de _  . 

 
 

Assinatura: 
 

Nome, Cargo e Assinatura 
(Representante da Licitante) 

Identidade: 
 
 

Testemunhas: 
 

 

Nome completo 
Identidade: 

 
 
 

 
Nome completo 

Identidade: 
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Anexo XIII - Termo de Responsabilidade.pdf



 TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

 

Pelo presente instrumento, eu, 
  , CPF 
nº    ,  Carteira  de Identidade nº   , expedida 
pelo     em  ,  lotado(a) 
no(a)         , neste 
Ministério, na qualidade de USUÁRIO (A) da rede de computadores ou CUSTODIANTE de 
informações da administração central do Ministério da Defesa (administração central do 
Ministério da Defesa), declaro ter conhecimento da Política de Segurança da Informação 
e Comunicações (POSIC) da administração central do Ministério da Defesa, segundo a 
qual, sem restar qualquer dúvida de minha parte, devo cumprir todas as suas diretrizes 
e orientações. Estou ciente de meu compromisso no Ministério da Defesa e assumo a 
responsabilidade pelas consequências decorrentes da não observância do disposto na 
POSIC da administração central do Ministério da Defesa e na legislação vigente. 

 
(Cidade-UF),  de  de _  . 

 
 

Assinatura: 
 

 

Nome completo 
Identidade: 

 
 
 

Testemunhas: 
 

 

Nome completo 
Identidade: 

 
 

 

Nome completo 
Identidade: 
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Contrato 33/2024

Informações Básicas

Número do 
artefato

UASG Editado por Atualizado em

33/2024 110404-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
INTERNA

YURI ARAUJO 
CASSIMIRO

25/10/2024 11:03 (v 
0.2)

Status
RASCUNHO

Outras informações

Categoria
Número da 
Contratação

Processo 
Administrativo

VI - obras e serviços de arquitetura e engenharia/Serviços comuns de 
engenharia

60041.000249/2024-46

1. Cláusula primeira - do objeto

MINISTÉRIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL

SECRETARIA DE ORÇAMENTO E ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO INTERNA

 

(Processo Administrativo nº 60041.000249/2024-46)

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ......../...., QUE FAZEM
ENTRE SI A UNIÃO, POR INTERMÉDIO DO (A)
......................................................... E
.............................................................

 

A União por intermédio do Ministério da Defesa (MD) / Departamento de Administração
, com sede na Esplanada dos Ministérios, Anexo I do Bloco "O", 2º Andar, PlanoInterna (DEADI)

Piloto, Brasília/DF, CEP: 70052-900,  inscrito(a) no CNPJ sob o nº 03.277.610/0001-25, neste ato
representado(a) pelo(a) ......................... ( ), nomeado(a) pela Portaria nº ......, de .....cargo e nome
de ..................... de 20..., publicada no de ..... de ............... de ..........., portador da Matrícula DOU 
Funcional nº .........., doravante denominado CONTRATANTE, e o(a) ..............................,  inscrito(a)

 ..................................., doravante designadono CNPJ/MF sob o nº ............................, sediado(a) na
CONTRATADO,    .................................. (nome e função noneste ato representado(a) por
contratado),  tendoconforme atos constitutivos da empresa   procuração apresentada nos autos, OU
em vista o que consta no Processo nº .............................. e em observância às disposições da Lei
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nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente
Termo de Contrato, decorrente  do , mediante as cláusulas ePregão Eletrônico nº. ......./.....
condições a seguir enunciadas.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestar
assistência técnica com rotinas de manutenção preventiva, corretiva e preditiva, mediante
ressarcimento de peças, componentes e acessórios necessários à operação de 14 (quatorze)
elevadores de fabricação da empresa TK Elevator com o sistema de monitoramento de tráfego e
remoto, sendo 08 (oito) instalados no Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa

condições estabelecidas no Termo de Referência.(AC/MD) nas 

1.2. Objeto da contratação:

GRUPO ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSR UNIDADE  QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO
VALOR 
TOTAL

1

1            

2            

...            

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. O Edital da Licitação;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.3.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execução é o de empreitada por preço unitário.

2. Cláusula segunda - vigência e prorrogação

2.1. O prazo de vigência da contratação é de 5 (cinco) anos contados do(a) assinatura do termo de
contrato prorrogável por até 10 anos (vigência máxima decenal), na forma dos artigos 106 e 107 da
Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2. A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condições e os preços permanecem vantajosos para a Administração, permitida a
negociação com o contratado, atentando, ainda, para o cumprimento dos seguintes requisitos:  

a. Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos serviços tem
natureza continuada;
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b. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de que os
serviços tenham sido prestados regularmente; 

c.  Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse na
realização do serviço; 

d. Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na prorrogação;

e. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.

2.3. O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.

2.4. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo.

2.5. Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou amortizados ao
longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser reduzidos ou eliminados como
condição para a renovação.

2.6. O contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas sanções
de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder público, observadas
as abrangências de aplicação.

3. Cláusula terceira - modelos de execução e gestão contratuais

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos
e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de
Referência, anexo a este Contrato.

 

4. Cláusula quarta - subcontratação

4.1. Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

5. Cláusula quinta - preço

5.1. O valor total da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de R$ ....... (....).

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado
dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos. 

6. Cláusula sexta - pagamento

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.
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7. Cláusula sétima - reajuste

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da
data do orçamento estimado, em 09/08/2024.

 orçamento estimado pela Administração baseou-se nas planilhas referencia7.1.1. O is Anexo I e 
Anexo II do Termo de Referência - Anexo I ao Edital.

7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do Índice Nacional de Custo da 
Construção (INCC)  exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da,
anualidade. 

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir
dos efeitos financeiros do último reajuste.

7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará
ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica o Contratado obrigado a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de 
preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que
vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.

7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

8. Cláusula oitava - obrigações do contratante

8.1. São obrigações do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção,
certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.

8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas
expensas;
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8.6. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo
Contratado;

8.7. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da
execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a
execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº
14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo,
forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência;

8.9. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das
medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;

8.11. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à
execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes,
meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

8.11.1. A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos
pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no
caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.

8.15. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto
do contrato.

8.16. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.

8.17. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas,
orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após
o recebimento do serviço e notificações expedidas.

8.18. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações,
apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de segurança e
saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela
designado.

8.19. Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar
do início da sua execução.providências cabíveis para a regularidade 
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9. Cláusula nona - obrigações do contratado

9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus anexos,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução
do contrato.

9.2.1. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício
da atividade.

9.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, II) prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitadose ;

9.4. Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com
habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às
recomendações de boa técnica e a legislação de regência;

9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.6. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano
causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos
sofridos;

9.7. Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização 
ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para adoção de ações de contingência cabíveis

9.8. Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.9. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do
contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

b) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

c) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou
sede do contratado;

d) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

9.10. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção,
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as
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obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência
anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços.

9.12. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos
relativos à execução do empreendimento.

9.13. Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens
de terceiros.

9.14. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato.

9.15. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo
as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas
melhores condições de segurança, higiene e disciplina.

9.16. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer
mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou
instrumento congênere.

9.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;

9.19. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislação (art. 116);

9.20. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal
do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116,
parágrafo único);

9.21. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;

9.22. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para
o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;

9.23. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as
normas de segurança do Contratante;

9.24. Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no(s) seguintes endereços:

9.24.1. Os serviços serão prestados no Edifício da Administração Central do Ministério da Defesa
(AC/MD), bloco “Q” e Edifício Anexo do bloco “O”, ambos na Esplanada dos Ministérios em Brasília-
DF. 
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9.25. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;

9.26. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasiões, sem necessidade de nova
autorização do Contratado.

9.26.1. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caráter tecnológico,
insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o
fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia
de concepção, desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da
obra.

9.27. Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.

9.28. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.

9.29. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que
adentrarão no órgão para a execução do serviço.

9.30. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional.

9.31. Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.

9.32. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

9.33. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao
Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.

9.34. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.

9.35. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos,
se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e
de comunicação.

9.36. Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de
atuação previstas no Termo de Referência, em plena validade.

9.37. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais
documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável.

9.38. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as
informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de
equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de
ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das
atividades em relação ao cronograma previsto.

9.39. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificações, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vício de
construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de Recebimento
Definitivo.
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9.40. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS
devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

c) florestas plantadas; e

d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental
competente.

9.41. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP
n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes
documentos, conforme o caso:

a) Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;

b) Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras
ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for
obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo
17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação correlata;

c) Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar
de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissão de tal licença obrigatória; e

9.41.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham
origem em Estado que possua documento de controle próprio, o Contratado deverá apresentá-lo,
em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento
nos limites do território estadual.

9.42. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção
civil estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

9.42.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes
técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão
competente, conforme o caso.

9.42.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o
Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos da
construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

9.42.2.1. Resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de resíduos classe A de
preservação de material para usos futuros.
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9.42.2.2. Resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados,
reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento temporário, sendo dispostos de modo a
permitir a sua utilização ou reciclagem futura.

9.42.2.3. Resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.

9.42.2.4. Resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas
específicas.

9.42.3. Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação
em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos
e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.

9.42.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil,
conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos removidos
estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da
Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e
15.116, de 2004.

9.43. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

9.43.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá
respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.43.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os
níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas
visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislação correlata.

9.44. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão
ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais
materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-
se na planilha de formação de preços os custos correspondentes.

9.45. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorreções dos
serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via pública junto ao serviço de engenharia.

9.46. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização
e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que lhe caibam necessárias ao controle de
qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificações.

9.47. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto
(água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais,
estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e
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regularização dos serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação
etc.).

10. Cláusula décima - obrigações pertinentes a LGPD

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos
os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6º da LGPD.

10.3. É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado
eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver
necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações
legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.

10.6. É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD. 

10.7. O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres
da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

10.8. O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados. 

10.9. O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente,
quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a
eventual descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que
se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado,
com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso,
data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais
omissões, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de
garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniões
técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à
autoridade nacional. 
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11. Cláusula décima primeira - garantia de execução

11.1. A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96 da Lei nº 14.133, de
2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total
/anual do contrato.

OU

11.2. A contratação conta com garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 96, combinado
com art. 101, ambos da Lei nº 14.133, de 2021, na modalidade XXXXXX, em valor correspondente
a X% (XXXX por cento) do valor total/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo
arrolados, dos quais o contratado será depositário:

11.2.1. BEM 1.............. Valor

11.2.2. BEM 2 .............Valor

11.2.3. TOTAL ............. Valor total

OU

11.4. A contratação conta com garantia de execução, na modalidade seguro-garantia, com cláusula 
de retomada, conforme art. 102 da Lei nº 14.133, de 2021, em valor correspondente a X% (XXXX 
por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

11.4.1. Em caso de inadimplemento pelo Contratado, a seguradora deverá assumir a execução e
concluir o objeto do contrato (Lei nº 14.133/2021, art. 102).

11.4.2. A seguradora figura como interveniente anuente do presente contrato, e nesta qualidade
também deverá figurar dos termos aditivos que vierem a ser firmados, e poderá:

a) Ter livre acesso às instalações em que for executado o contrato principal.

b) Acompanhar a execução do contrato principal.

c) Ter acesso a auditoria técnica e contábil.

d) Requerer esclarecimentos ao responsável técnico pela obra ou pelo fornecimento.

11.4.3. A emissão de empenho em nome da seguradora, ou a quem ela indicar para a conclusão do
contrato, será autorizada desde que demonstrada sua regularidade fiscal.

11.4.4. A seguradora poderá subcontratar a conclusão do contrato, total ou parcialmente.

11.4.5. Na hipótese de inadimplemento do contratado, serão observadas as seguintes disposições:

a) Caso a seguradora execute e conclua o objeto do contrato, estará isenta da obrigação de pagar
a importância segurada indicada na apólice.

b) Caso a seguradora não assuma a execução do contrato, pagará a integralidade da importância
segurada indicada na apólice.

11.5. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança
bancária, em valor correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

OU
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11.6. O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual
período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de
garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela fiança
bancária, em valor correspondente a correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total
/anual do contrato, acrescido do valor dos bens abaixo arrolados, dos quais o contratado será
depositário:

11.6.1. BEM 1.............. Valor

11.6.2 BEM 2 .............Valor

11.6.3. TOTAL ............. Valor total

11.7. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a
vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência,
permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 

11.8. A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do
contrato principal mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.

11.9. Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de
aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período
fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.10 deste contrato.

11.10. Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o
contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a
ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.

11.11. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.11.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das
demais obrigações nele previstas;

11.11.2. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 

11.11.3. Obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não
adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.12. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item 11.11, observada a legislação que rege a matéria.

11.13. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na
Caixa Econômica Federal, com correção monetária.

11.14. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.15. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou
instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e
deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

11.16. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia
deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da
contratação.
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11.17. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer
obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de .......... (......)
dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.18. O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.

11.18.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante
quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas
contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).

11.18.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da
apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando
fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.19. Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a
liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
cláusulas do contrato;

11.20. A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a
sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada
monetariamente.

11.21. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante
com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.

11.22. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista
no Edital e neste Contrato.

11.23. A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista
especificamente no Termo de Referência.

12. Cláusula décima segunda - infrações e sanções administrativas

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, o contratado que:

a. Der causa à inexecução parcial do contrato;

b. Der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;

c. Der causa à inexecução total do contrato;

d. Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo
justificado;

e. Apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;

f. Praticar ato fraudulento na execução do contrato;

g. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h. Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.



UASG 110404 Contrato 33/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Contrato sem mão-de-obra - Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

15 de 19

12.2. Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes
sanções:

, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, sempre que      I. Advertência
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);

, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas        II. Impedimento de licitar e contratar
“b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de
penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);

           III. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas
descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”,
“c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei nº 14.133, de
2021.

         IV. Multa:

1. Moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela
inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;

2. Moratória de 0,5% (cinco décimos pro cento) do valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o máximo de 30% (trinta por cento), pela inobservância do prazo fixado para
apresentação, suplementação ou reposição da garantia;

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a
extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021. 

3. Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas “e” a “h” do subitem 12.1, de 15%
do valor do Contrato.

4. Compensatória, para a inexecução total do contrato prevista na alínea “c” do subitem 12.1,
de 15% do valor do Contrato.

5. Para infração descrita na alínea “b” do subitem 12.1, a multa será de 15% do valor do
Contrato.

6. Para infrações descritas na alínea “d” do subitem 12.1, a multa será de 10% do valor do
Contrato.

7. Para a infração descrita na alínea “a” do subitem 12.1, a multa será de 10% do valor do
Contrato.

12.3. A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, em hipótese alguma, a
obrigação de reparação integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133,
de 2021)

12.4. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §7º, da Lei nº 14.133, de 2021).

12.4.1.   Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento
eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será
descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º, da Lei nº 14.133, de
2021).
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12.4.3. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida
administrativamente no prazo máximo  , a contar da data do recebimento dade  30 (trinta)  dias
comunicação enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no ecaput 
parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e
contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º, da Lei nº 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infração cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para o Contratante;

e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.

12.7. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos
na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos,
observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções
aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de
administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de
coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o
contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei nº
14.133, de 2021)

12.9. O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei nº 14.133, de 2021)

12.10. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de
outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na
forma da Instrução Normativa SEGES/ME nº 26, de 13 de abril de 2022.

13. Cláusula décima terceira - da extinção contratual

13.1. O contrato  quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de teremserá extinto
sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.



UASG 110404 Contrato 33/2024

Câmara Nacional de Modelos de Licitações e Contratos da Consultoria-Geral da União
Modelo de Contrato sem mão-de-obra - Atualização: maio/2023
Aprovado pela Secretaria de Gestão e Inovação

17 de 19

13.2. O contrato  ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante,poderá
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender
que o contrato não mais lhe oferece vantagem.

13.3. A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que
haja a notificação do contratado pelo contratante nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de
antecedência desse dia. 

13.4. Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com
menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses
da data da comunicação.

13.5. O contrato  ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do poderá
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.5.1. Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.5.2. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a
 se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.extinção

13.5.2.1. Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado
termo aditivo para alteração subjetiva.

13.6. O termo de , sempre que possível, será precedido:extinção

13.6.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.6.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

13.6.3 Indenizações e multas.

13.7. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-
financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório (art. 131, 

da Lei n.º 14.133, de 2021).caput, 

13.8. O contrato poderá ser extinto caso se constate que o contratado mantém vínculo de natureza
técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade
contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.º 14.133, de 2021).

14. Cláusula décima quarta - dotação orçamentária

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos
consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

I. Gestão/Unidade: 52101 (Ministério da Defesa)

Fonte de Recursos: Ação 2000 Administração da Unidade;II. 

III. Programa de Trabalho: 05.122.032.2000.0001 (administração da unidade);

– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa JurídicaIV. Elemento de Despesa: ND 33.90.39 ;
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Plano Interno: 000K - Departamento de Engenharia e Serviços Gerais;V. 

14.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da
Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento. 

15. Cláusula décima quinta - dos casos omissos

15.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei
nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e
princípios gerais dos contratos. 

16. Cláusula décima sexta - alterações

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei
nº 14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo,
submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a formalização do aditivo deverá
ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei nº 14.133, de 2021).

16.4. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

17. Cláusula décima sétima - publicação

17.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações
Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio
oficial na Internet, em atenção ao e ao art. 8º, §2º, da Leiart. 91, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021, 
n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

18. Cláusula décima oitava - foro

18.1. Fica eleito o Foro da Justiça Federal, no Distrito Federal, Seção Judiciária de Brasília para
dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser
compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

 

Brasília/DF,       de             de 2024.

 

_________________________
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Representante legal do CONTRATANTE

_________________________

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

1. 

2. 

19. Responsáveis

Nenhum responsável informado.


