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MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
GERENCIA DE ENGENHARIA E SEGURANCA
COORDENACAO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO

PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

O presente Planejamento da Aquisicdo (PA), foi confeccionado conforme a Instrucdo Normativa (IN) n®
6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 e sofreu as adaptacdes determinadas pela IN n® 5/SEGES/MP/2017, tem por objetivo
levantar todos os elementos necessarios e suficientes para a aquisicio de aparelhos de ar condicionado do tipo
inverter, previstos neste Planejamento, decorrentes das necessidades apresentadas pela area demandante, a Coordenagéo
de Engenharia ¢ Manutengdo (COEMA). Compde o Plano de Trabalho (PT) ¢ o Termo de Referéncia (TR),
confeccionado de acordo com o modelo disponibilizado pela Advocacia-Geral da Unido (AGU), respectivamente,
referentes a aquisicao pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

1. DO OBJETO

1.1. Aquisicdo de aparelhos de ar condicionado, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste
instrumento:

VALOR ESTIMADO 5
ITEM ESPECIFICACAO UND. | QUANT. - Cs(}KIS((;;O
UNITARIO TOTAL

Split Inverter Hi Wall, capacidade minima de CATMAT
I 9.000 BTU/H, selo PROCEL classe A. [UND. R RS 1.540,00 RS 3.080,00 150010

Split Inverter Hi Wall, capacidade minima de CATMAT
2 12.000 BTU/H, selo PROCEL classe A. [UND. I RS 1.797,00 RS 1.797,00 150010

Split Inverter Hi Wall, capacidade minima CATMAT
3 de18.000 BTU/H, selo PROCEL classe A. [UND. 12 R$2.429,00  [R$29.148,00 150010

Split Inverter Hi Wall, capacidade minima de CATMAT
4 24.000 BTU/H, selo PROCEL classe A. [UND. {14 R$2.692,68 RS 37.697,52 150010

Split Inverter Teto, capacidade minima de 36.000 CATMAT
> BTU/H, selo PROCEL classe A. UND. 3 RS 7.952,95 [R$23.858,85 150010

TOTAL R$95.581,37

(*) Estimativa inicial realizada pelo Setor Demandante extraido do DFD n? 1/2021 (3102632).
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1.10. Nos termos do Inciso III, do art. 48, da LC n® 123/2006, atualizada pela LC n? 147/2014, o item deste instrumento,
tem cota de 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratacdo destinado a Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, bem como para Sociedades Cooperativas, por forca da Lei n? 11.488/2007.

1.11. Requisitos de sustentabilidade: A Instru¢do Normativa n° 1/2010-SLTI/MPOG, o Decreto n° 7.746/2012 e o Guia
Pratico de Licitagdes Sustentaveis da Consultoria Juridica da Unido no Estado de Sdo Paulo - AGU - 3% edicdo -
mar¢o/2013, ndo dispdem de critérios de sustentabilidade para o objeto do presente processo.

1.12. O presente item néo esta cadastrado no CATMAT como sustentavel.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETO DA CONTRATACAO

2.1. No intuito de dar prosseguimento a necessaria atualizacdo das instala¢des prediais do MD ja iniciada com

as readequacgdes do pavimento Térreo, do 1° andar, do 2° andar, do 3° andar, do 6° andar, do 7° andar e do 5° andar, deu-se
inicio a readequacao das areas de escritorios do 9° andar. A revitalizacdo foi formalizada pelo Processo 60585.000873/2020-
72 e Contrato 029/2020 possuindo o objetivo de manter a padronizagao adotada nos pavimentos ja mencionados € com o
emprego dos mesmos materiais ou equivalentes técnicos utilizados nos servigos executados anteriormente.

2.2. O nono andar do Edificio Sede atualmente possui aparelhos antiquados e ineficientes do tipo ACJ e Split System
tradicionais. Constata-se que tais aparelhos estdo obsoletos e apresentam dificuldades para obtengdo de pegas de reposigao.
Possuem ainda alto consumo de energia devido a sua baixa eficiéncia energética e geram ruidos excessivos. Assim, para o
processo de revitalizagdo do andar, ora em andamento, iniciou-se uma avaliagdo da possibilidade de troca dos aparelhos de ar
condicionado por aparelhos mais eficientes, silenciosos e de capacidade total compativel com a area a ser atendida. Realizou-
se, por conseguinte, o estudo de carga térmica, consubstanciado nos documentos DOC SEI 3102616 e 3102622, chegando-se
aos quantitativos e capacidades para cada ambiente do nono andar.

2.3. Apos a verificagdo dos parametros envolvidos, constatou-se a necessidade de substituicdo dos aparelhos existentes por
outros mais modernos, eficientes (econdmico em termos de energia e de manutengio), mais silenciosos e compactos. Nesse
sentido, verifica-se que o sistema Split System do tipo inverter € a tecnologia que mais se adequa a necessidade em questao
por melhor atende aos requisitos técnicos de funcionamento e de facilidade de instalacdo. Trata-se de um sistema
extremamente compacto e eficiente, com um ciclo tnico de refrigeracdo em que os compressores, moto ventiladores e
valvulas de expansdo sdo eletronicamente controlados por microprocessador para fornecer somente a poténcia de
refrigeracdo necessaria gerando dessa forma a economia que os sistemas inverter proporcionam.

2.4. A refrigeracao das salas do nono andar ¢ indispensavel para manter as condi¢des de conforto térmico nos ambientes de
trabalho. Assim, o sistema proposto suprira a necessidade de refrigeragdo dos locais, proporcionando um ambiente
agradavel, silencioso e refrigerado. Atendera as condi¢des de conforto térmico dispostas na MT/NR 17 e ISO 9241.

2.5. Os equipamentos de refrigeragcdo podem ser enquadrados na categoria de bens comuns, nos termos do paragrafo tinico,
do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002, pois os seus padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no
edital, por meio de especificagdes usuais no mercado. Podem ser descritos por especificagdes gerais, de conhecimento
publico e sem prejuizo da qualidade do que se pretende contratar. Os aparelhos possuem caracteristicas padronizadas e se
encontram disponiveis, a qualquer tempo, num mercado proprio.

2.6. Os aparelhos a serem adquiridos devem ser do tipo inverter e possuir selo de eficiéncia energética
minima PROCEL "A" de forma a cumprir as condi¢des de conforto térmico com o menor gasto possivel.

2.7. Como visto, a aquisi¢do é necessaria para proporcionar instalagdoes adequadas e modernas para conduzir operagdes
diversas no ambito deste ministério, garantindo maior conforto e seguranga para os servidores do MD e visitantes, com
instalagdes que coadunem com as normas técnicas mais recentes resultando em redugdo das manutengdes corretivas com
consequentes ganhos de eficiéncia e produtividade.

3. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

3.1. O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo é comum, por ser possivel “estabelecer, para efeito de julgamento das
propostas, especifica¢des utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto”, de acordo com
paragrafo unico, do art. 12, da Lei 10.520/2002.
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4. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

4.1. A CONTRATADA devera entregar os aparelhos de ar condicionado no Edificio Sede, bloco "Q" do Ministério da
Defesa em no maximo 30 dias corridos apés a assinatura do contrato, sob pena de aplicagdo de sangdes administrativas.

4.2. O recebimento/aceitagdo das pegas, objeto do presente Termo de Referéncia, serd efetivado pelos responsaveis pelo
acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato, mediante Termo Circunstanciado, assinado pelas partes, e realizar-se-a4 da
seguinte forma:

4.2.1 Provisoriamente, no momento da entrega das aparelhos, para efeito de posterior verificacdo da conformidade do
material com a especificagao;

4.2.1 Definitivamente, apos a verificagdo da qualidade e quantidade do material e conseqiiente aceitacao.

4.2.1.1. O prazo a que se refere o item 9.4.2 ndo podera ser superior a 90 (noventa) dias, salvo em casos excepcionais,
devidamente justificados e previstos no edital.

4.3. O recebimento provisorio ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela integridade dos bens fornecidos, nem
ético-profissional pela entrega do material conforme especificagdes, dentro dos limites estabelecidos pela lei ou pelo
contrato.

4.4. Na hipoétese de os termos circunstanciados a que se referem este artigo ndo serem, respectivamente, lavrados dentro
dos prazos fixados, reputar-se-d30 como realizados, desde que comunicados a Administragdo nos 15 (quinze) dias
anteriores a exaustdo dos mesmos.

4.5. Horario de entrega: das 8h as 12h e das 14h as 17h.

4.6. Contato: Fernando Mendes de Almeida - Engenheiro, telefone (61) 3312-4029 - e-mail
fernando.almeida@defesa.gov.br.

5. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
5.1. Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Edital e seus anexos;

5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as
especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

5.3. Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicdes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido,
para que seja substituido, reparado ou corrigido;

5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissao/servidor especialmente
designado;

5.5. Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo ¢ forma estabelecidos
no Edital e seus anexos;

5.6. A Administracdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execu¢do do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATADA

6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos ¢ as despesas decorrentes da boa e perfeita execug¢do do objeto e, ainda:

6.1.1. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indicagdes referentes a: marca,
fabricante, modelo, procedéncia ¢ prazo de garantia ou validade;

6.1.2. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 ¢ 17 a 27, do
Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

6.1.3. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias
ou defeitos;

6.1.4. Comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

6.1.5. Manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes
de habilitacdo e qualificagdo exigidas na licitagdo;
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6.1.6. Indicar preposto para representa-la durante a execucao do contrato.

7. DA SUBCONTRATACAO

7.1. Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto licitatorio.

8. DA ALTERACAO SUBJETIVA

8.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados
pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais
clausulas e condigdes do contrato; nao haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da
Administragdo a continuidade do contrato.

9. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

9.1. Nos termos do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega
dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucdo e determinando o que for
necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

9.2. A fiscalizagdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitorios, e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes ¢ prepostos, de conformidade com o art.
70 da Lei n° 8.666, de 1993.

9.3. O representante da Administragdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondarios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos & autoridade competente
para as providéncias cabiveis.

9.4. O atesto das notas fiscais ficara a cargo de servidores da COEMA, de acordo com a IN n? 7/SEORI/SG/MD/2013.

10. DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 5 (cinco) dias uteis, contados a partir do recebimento da Nota
Fiscal ou Fatura, através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado..

10.1.1. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgéo contratante atestar a
execucdo do objeto do contrato.

10.2. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante
consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentacdo mencionada no art. 29 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.2.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018.

10.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacdo, ou, ainda, circunstancia
que impega a liquidagao da despesa, como, por exemplo, obrigagdo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta
ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese,
0 prazo para pagamento iniciar-se-a apds a comprovagao da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para
a Contratante.

10.4. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

10.5. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condigdes
de habilitacao exigidas no edital.

10.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagao, por
escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

10.7. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracdo devera realizar consulta ao SICAF
para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibigdo de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrug¢ao
Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
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10.8. Nao havendo regulariza¢do ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto & inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia
de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de
seus créditos.

10.9. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

10.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela
rescisdo do contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

10.10.1. Sera rescindido o contrato em execugdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de
economicidade, segurancga nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer
caso, pela maxima autoridade da contratante.

10.11. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

10.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006,
ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o
pagamento ficard condicionado a apresentacdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10.12. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para
tanto, fica convencionado que a taxa de compensagdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

I1=(TX)

I=(6/100)/365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

11. DO REAJUSTE

11.1. Os pregos sdo fixos ¢ irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

12. DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execugao.

13. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infracdo administrativa nos termos da Lei n°® 8.666, de 1993 e da Lei n® 10.520, de 2002, a
CONTRATADA que:

13.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagao;
13.1.2. Ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

13.1.3. Fraudar na execucao do contrato;

13.1.4. Comportar-se de modo inidoéneo;

13.1.5. Cometer fraude fiscal,;

13.1.6. Nao mantiver a proposta.

13.2. A CONTRATADA que cometer qualquer das infra¢des discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuizo
da responsabilidade civil e criminal, as seguintes san¢des:
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13.2.1. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a
CONTRATANTE;

13.2.2. Multa moratodria de até 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida,
até o limite de 25 (vinte e cinco) dias;

13.2.3. Multa compensatoria de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total do objeto;

13.2.3.1. Em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, serd aplicada
de forma proporcional a obrigagdo inadimplida;

13.2.4. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o 6rgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administragdo Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

13.2.5. Impedimento de licitar e contratar com a Unido com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de
até cinco anos;

13.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a CONTRATANTE pelos prejuizos causados;

13.3. Também fica sujeita as penalidades do art. 87, I e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a CONTRATADA que:

13.3.1. Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

13.3.2. Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
13.3.3. Demonstre nédo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

13.4. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o
contraditorio e a ampla defesa 8 CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n°® 9.784, de 1999.

13.5. As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou
recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da
Unido e cobrados judicialmente.

13.5.1 Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a contar da
data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade competente.

13.6 A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em considera¢do a gravidade da conduta do infrator, o
carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

13.7 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

14. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

14.1. A cargo da Geréncia de Or¢amento e Finangas.

Analisado:

FERNANDO MENDES DE ALMEIDA
Engenheiro

MAURICIO DINIZ BARBOSA
Coordenador de Engenharia e Manuteng¢ao
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APROVACAO DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

AUTORIDADES APROVADORAS DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

MARCIO ALEKSSANDER GRANZOTTO KUNTZE
Diretor do DESEG - Substituto

-
Documento assinado eletronicamente por Mauricio Diniz Barbosa, Coordenador(a), em 12/01/2021, as 15:55,

I
Jel d conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de 08/10/2015 da

assinatura

| eletrbnica Presidéncia da Republica.

-
Documento assinado eletronicamente por Fernando Mendes de Almeida, Técnico, em 12/01/2021, as 16:03,

I
JEI tj conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de 08/10/2015 da

assinatura

| eletrbnica Presidéncia da Repﬁblica.

-
e|| Documento assinado eletronicamente por Marcio Alekssander Granzotto Kuntze, Diretor(a), substituto(a), em
5 fj 12/01/2021, as 17:00, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de

assinatura

| eletrbnica 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.
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