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Revitalização das fachadas e pilotis do Bloco B da quadra SQS 112

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 59.983,20 7,75 %

 1.1  73847/001 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M          

ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL 

TERMO/ACUSTICO         CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 8 425,78 542,23 4.337,84 0,56 %

 1.2  73847/005 SINAPI ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M            

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL              

TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET          

/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA

MES 8 810,23 1.031,82 8.254,56 1,07 %

 1.3  72817 SINAPI BANDEJA SALVA-VIDAS/COLETA DE ENTULHOS, COM TABUA M 60 260,16 331,31 19.878,60 2,57 %

 1.4  4518 ORSE Tela de nylon para proteção de fachada m² 200 22,19 28,25 5.650,00 0,73 %

 1.5  4740 ORSE Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem m²xmês 1200 6,51 8,29 9.948,00 1,28 %

 1.6  98459 SINAPI TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 m² 90 103,95 132,38 11.914,20 1,54 %

 2 SERVIÇOS PILOTIS 245.204,43 31,67 %

 2.1  7386 ORSE Preparo de substrato (superfície de concreto) por lixamento manual m² 699,57 6,37 8,11 5.673,51 0,73 %

 2.2  87263 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE 

ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

m² 699,57 101,77 129,60 90.664,27 11,71 %

 2.3  101092 SINAPI PISO EM GRANITO APLICADO EM CALÇADAS OU PISOS EXTERNOS. 

AF_05/2020

m² 90,33 338,53 431,11 38.942,16 5,03 %

 2.4  99837 SINAPI GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 144,11 563,18 717,20 103.355,69 13,35 %

 2.5  100757 SINAPI PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO 

PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020

m² 140 36,85 46,92 6.568,80 0,85 %

 3 REVITALIZAÇÃO DA RAMPA PARA CADEIRANTES 1.129,00 0,15 %

Bancos B.D.I. Encargos Sociais

SINAPI - 03/2021 - Distrito 

Federal

ORSE - 01/2021 - Sergipe

SEDOP - 03/2021 - Pará

SEINFRA - 027 - Ceará

SETOP - 01/2021 - Minas 

 27,35% Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos de 

mão de obra, de acordo com as 

bases.
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 3.1  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 25 21,74 27,68 692,00 0,09 %

 3.2  74245/001 SINAPI PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS m² 25 13,73 17,48 437,00 0,06 %

 4 SERVIÇOS HALL DE ENTRADA (PORTARIAS) 33.515,99 4,33 %

 4.1  9605 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha 

travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa 

industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 

02

m² 42 178,35 227,12 9.539,04 1,23 %

 4.2  2276 ORSE Rodapé cerâmico 10 x 45 cm, porcelanato, bianco tu polido, linha progetto, 

Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado

m 16,04 21,78 27,73 444,78 0,06 %

 4.3  12420 ORSE Revestimento cerâmico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, 

retificado, linha city off white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa 

industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço

m² 14 393,15 500,67 7.009,38 0,91 %

 4.4  96114 SINAPI FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE 

ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P

m² 42 51,97 66,18 2.779,56 0,36 %

 4.5  96123 SINAPI ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA EM DRYWALL, COM LARGURA 

DE 15 CM). AF_05/2017_P

M 40 24,14 30,74 1.229,60 0,16 %

 4.6  85005 SINAPI ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, 

SEM MOLDURA

m² 6 404,99 515,75 3.094,50 0,40 %

 4.7  12517 ORSE Execução de acabamento chanfrado (bisotado) em bordas de espelho m 20,4 38,12 48,54 990,21 0,13 %

 4.8  93145 SINAPI PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO 

INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO 

LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

UN 6 182,68 232,64 1.395,84 0,18 %

 4.9  CMD002 Próprio Luminária de Embutir Plafon 62x62 un 8 37,63 47,92 383,36 0,05 %

 4.10  97593 SINAPI LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 

FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 24 101,58 129,36 3.104,64 0,40 %

 4.11  11150 ORSE Bancada em granito verde ubatuba, e = 2cm m² 7 397,68 506,44 3.545,08 0,46 %

 5 SERVIÇOS NA FACHADA 181.619,93 23,46 %

 5.1  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1418,84 2,42 3,08 4.370,02 0,56 %

 5.2  98555 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / 

MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018

m² 1418,84 21,74 27,68 39.273,49 5,07 %

 5.3  88417 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA 

EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE 

EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014

m² 1418,84 13,34 16,98 24.091,90 3,11 %

 5.4  97633 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 260 16,54 21,06 5.475,60 0,71 %
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 5.5  87244 SINAPI REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS 

DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, 

APLICADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DA SACADA. AF_06/2014

m² 260 217,09 276,46 71.879,60 9,28 %

 5.6  88493 SINAPI APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

m² 80 8,38 10,67 853,60 0,11 %

 5.7  98562 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, 

E = 2 CM. AF_06/2018

m² 168 32,66 41,59 6.987,12 0,90 %

 5.8  87385 SINAPI ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO, PREPARO COM MISTURADOR 

DE EIXO HORIZONTAL DE 160 KG. AF_08/2019

m³ 20 1.126,37 1.434,43 28.688,60 3,71 %

 6 SERVIÇOS DA COBERTURA 83.349,16 10,77 %

 6.1  99841 SINAPI GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO 

LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 74 884,45 1.126,34 83.349,16 10,77 %

 7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 167.850,64 21,68 %

 7.1  94295 SINAPI MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 4.281,94 5.453,05 43.624,40 5,63 %

 7.2  90777 SINAPI ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H 500 80,18 102,10 51.050,00 6,59 %

 7.3  93563 SINAPI ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 8 4.247,38 5.409,03 43.272,24 5,59 %

 7.4  88326 SINAPI VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1200 19,57 24,92 29.904,00 3,86 %

 8 LIMPEZA 1.536,00 0,20 %

 8.1  99803 SINAPI LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 

AF_04/2019

m² 800 1,51 1,92 1.536,00 0,20 %

Total Geral 774.188,35

_______________________________________________________________

Total sem BDI 607.959,39

Total do BDI 166.228,96

 
  -  -  / DF

 /  


