Contratagao de servigco de manutencéo preventiva e corretiva do Sistema de Geracédo de
Energia Solar Fotovoltaica ON-GRID de 528 kWp no Anexo do Bloco "O", Anexo do
Ministério da Defesa.
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22,88% N&o Desonerado: 0,00%

Bancos

SINAPI - 01/2022 -
Distrito Federal

SBC - 02/2022 - Distrito
Federal

AGETOP CIVIL - 01/2022 -
Goias

Cronograma Fisico e Financeiro

Iltem Descrigao

1 Servigo de manuteng&o preventiva e corretiva mensal do sistema, conforme
anéndices

2 Estimativa de pecas para reposicdo mediante dano eventual ao longo do
contrato

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
100,00% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33%
41 988.00
0,00%
11.301.37 Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda Demanda
6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57% 6,57%
3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00 3.499,00
6,57% 13,13% 19,7% 26,26% 32,83% 39,4% 45,96% 52,53% 59,09% 65,66% 72,23% 78,79%
3.499,00 6.998,00 10.497,00 13.996,00 17.495,00 20.994,00 24.493,00 27.992,00 31.491,00 34.990,00 38.489,00 41.988,00



