APENDICE H- CURVA ABC

DESCRICAO Item Qua.n.tldade . \{a!or Valor Total Porce.n.tagem R Classificacdo
utilizada | Unitario (RS$) Individual Acumulada
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.2 3,00 RS 3.526,75 RS 10.580,25 4,62% 4,62% A
FORIECHENT £ NOTALAGAD DX Commaic £ Ao NOXCoM DMETE BXTEo 11 urto wosss | v | 2
i i 2.2 74,94| RS 545,20 A
JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS. FORNECIMENTO E
INSTALACAO. 4.7 40,00\ RS 244,48 R$9.779,38 4.27% 26,74% A
EMISSAO DE ART 1.3 1,00| RS 226,50 R$ 226,50 0,10% 26,84% A
REVITALIZAGAO DO PISO EM MARMORE DAS ESCADAS, UTILIZANDO-SE PROCESSOS DE ESTUCAGEM,
PREPARAGCAO, POLIMENTO E PROTEGAO, CONFORME ESPECIFICAGOES. - ESCADA PRINCIPAL E RS 59.544,47 26,01% 52,85%
ESCADA DE SERVICO 3.1 298,20 RS 199,68 A
PISO TATIL DE ALERTA EM PVC - ABNT NBR 9050/2015, FORNECIMENTO E INSTALAGAO (25CMX25CM) 35 90,00 R$ 158,08 RS 14.227,20 6,21% 59,07% A
ARANDELA BRANCA+ LED 5W 3000K LUMINARIA EXTERNA PAREDE MURO 2 FOCOS FRISOS FACHOS RS 2.813,04 123% 60,30%
ST327 - STARLUMEN OU EQUIVALENTE (FORNECIMENTO E INSTALACAO) 5.2 18,00/ RS 156,28 ) ’ 16370 i) A
ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.1 120,00| RS 82,90 RS 9.948,00 4,35% 64,64% A
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE o N
DIMENSOES 32,5X56,5 CM 43 113,54/ RS 79,60 R$9.038,11 3,95% 68,59% A
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORRIMAO EM AGCO GALVANIZADO COM DIAMETRO EXTERNO = 1
1/2", SIMPLES, ALTURA 90CM, FIXADO 2 LADOS DA PAREDE, PARA A ESCADA DE SERVICO DO R$ 12.174,03 5,32% 73,91%
MINISTERIO DA DEFESA 23 168,08| RS 72,43 A
CANTONEIRA EM PVC AMARELO SOBRE CANTONEIRA DE ALUMINIO 70MMX51MMx30MM - o N
FORNECIMENTO E INSTALACAO 3.3 53,06 RS 42,20 R$2.239,13 0,98% 74,89% A
CANTONEIRA ANTIDERRAPANTE EM ALUMINIO PARA DEGRAUS 51MMx30MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO 3.4 415,00| RS 42,16 R$ 17.496,40 7,64% 82,53% B
LUMINARIA DE EMERGENCIA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. 5.1 19,00/ RS 36,89 R$ 700,86 0,31% 82,83% B
PLACAS PARA CORRIMAO EM BRAILLE 100MMX30MM NBR 9050/15 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 24 18,00/ R$ 35,00 RS 630,00 0,28% 83,11% B
REMOGAO DE CORRIMAO EXISTENTE. 2.1 243,02| RS 32,97 R$ 8.012,47 3,50% 86,61% B
EMBOGO/MASSA UNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAGO 1:2:8 4.2 113,54| RS 32,92 R$3.737,35 1,63% 88,24% B
CANTONEIRA DE ALUMINIO 1"X1, PARA PROTECAO DE QUINA DE PAREDE 4.6 233,52| RS 31,92 R$ 7.453,02 3,26% 91,50% B
REMOGAO DE LAMBRI DE MADEIRA EXISTENTE. 4.1 113,54| RS 17,38 RS 1.973,40 0,86% 92,36% B
REMOGAO DE FITA ANTIDERRAPANTE EXISTENTE. 3.2 379,00( RS 15,65 R$5.931,35 2,59% 94,95% B
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. 4.5 241,88| RS 13,21 RS 3.194,91 1,40% 96,35% C
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. 4.4 642,51| RS 11,70 R$ 7.514,37 3,28% 99,63% C
LIMPEZA DE SERVICOS 6.1 411,74| RS 2,06 RS 848,19 0,37% 100,00% C
Total RS 228.921,4
120,00%
Classe Corte Propor¢do de Valor
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