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Demolição do DEF

Item Código Banco Descrição Und Quant. Valor Unit Valor Unit 

com BDI

Total Peso (%)

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 129.253,56 100,00 %

 1.1 DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURA 23.519,24 18,20 %

 1.1.1  97652 SINAPI REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 12 140,23 178,58 2.142,96 1,66 %

 1.1.2  97655 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 63,024 16,49 21,00 1.323,50 1,02 %

 1.1.3  97642 SINAPI REMOÇÃO DE TRAMA METÁLICA OU DE MADEIRA PARA FORRO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 184 2,14 2,72 500,48 0,39 %

 1.1.4  97626 SINAPI DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 35,13 437,04 556,57 19.552,30 15,13 %

 1.2 DEMOLIÇÃO DE COBERTURAS 2.799,32 2,17 %

 1.2.1  97647 SINAPI REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 765,85 2,59 3,29 2.519,64 1,95 %

 1.2.2  97640 SINAPI REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 184 1,20 1,52 279,68 0,22 %

 1.3 DEMOLIÇÃO DE ÁREAS EXTERNAS 2.663,60 2,06 %

 1.3.1  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 100 0,35 0,44 44,00 0,03 %

 1.3.2  3009 ORSE Remoção de estrutura b2 un 10 53,74 68,43 684,30 0,53 %

 1.3.3  04.09.140 CPOS Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento UN 43 18,14 23,10 993,30 0,77 %

 1.3.4  1858 ORSE Remoção de tela galvanizada m² 300 2,47 3,14 942,00 0,73 %

 1.4 DEMOLIÇÃO DE ACESSÓRIOS 2.132,01 1,65 %

 1.4.1  97663 SINAPI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 30 8,95 11,39 341,70 0,26 %

 1.4.2  97664 SINAPI REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 30 1,11 1,41 42,30 0,03 %

 1.4.3  97666 SINAPI REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 30 6,52 8,30 249,00 0,19 %
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 1.4.4  8387 ORSE Remoção de bancada de granito (ou marmore) m² 20 14,95 19,03 380,60 0,29 %

 1.4.5  7228 ORSE Remoção de banco de concreto pré-moldado un 5 13,87 17,66 88,30 0,07 %

 1.4.6  12504 ORSE Remoção de divisória de granito (ou marmore) m² 71,62 9,85 12,54 898,11 0,69 %

 1.4.7  97662 SINAPI REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 300 0,35 0,44 132,00 0,10 %

 1.5 DEMOLIÇÃO DE FECHAMENTOS 8.425,23 6,52 %

 1.5.1  97645 SINAPI REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 20,18 23,70 30,18 609,03 0,47 %

 1.5.2  97644 SINAPI REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

m² 14,7 6,77 8,62 126,71 0,10 %

 1.5.3  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 146,15 35,91 45,73 6.683,43 5,17 %

 1.5.4  97625 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 22 35,91 45,73 1.006,06 0,78 %

 1.6 DEMOLIÇÕES DE PARTE ELÉTRICA 451,82 0,35 %

 1.6.1  97660 SINAPI REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 50 0,48 0,61 30,50 0,02 %

 1.6.2  7224 ORSE Remoção de quadro elétrico de embutir ou sobrepor un 2 29,69 37,81 75,62 0,06 %

 1.6.3  97661 SINAPI REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M 500 0,49 0,62 310,00 0,24 %

 1.6.4  97665 SINAPI REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

UN 30 0,94 1,19 35,70 0,03 %

 1.7 TRANSPORTE E DESCARTE DE ENTULHO 53.843,51 41,66 %

 1.7.1  100982 SINAPI CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). 

AF_07/2020

m³ 679,03 5,44 6,92 4.698,88 3,64 %

 1.7.2  95875 SINAPI TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 25463,54 1,52 1,93 49.144,63 38,02 %

 1.8 DEMOLIÇÃO DE PISO 12.588,83 9,74 %

 1.8.1  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 315 9,04 11,51 3.625,65 2,81 %

 1.8.2  97634 SINAPI DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA 

COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 414 9,04 11,51 4.765,14 3,69 %

 1.8.3  97631 SINAPI DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m² 1363 2,42 3,08 4.198,04 3,25 %

 1.9 RECONSTITUIÇÃO DA ÁREA 22.830,00 17,66 %
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 1.9.1  100576 SINAPI REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

m² 1500 1,47 1,87 2.805,00 2,17 %

 1.9.2  98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 m² 1500 10,22 13,01 19.515,00 15,10 %

 1.9.3  98525 SINAPI LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 

ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR 

DE ESTEIRAS.AF_05/2018

m² 1500 0,27 0,34 510,00 0,39 %

Total Geral 129.253,56

_______________________________________________________________

Total sem BDI 101.642,69

Total do BDI 27.610,87
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