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MINISTERIO DA DEFESA

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

PROCESSO N° 60585.002503/2019-36
ESTUDO PRELIMINAR:
Destinado a contratacao de dois lotes de servigos, sendo:

A) Locagdo por 18 meses de suportes metélicos para plataforma secundaria (L=1,40+0,80) de prote¢ao
contra quedas de altura, de acordo com NR-18, nos Blocos "S" e "T" da SQS 402, Brasilia - DF.

B) Empresa de engenharia para a execugao de servigos visando o fornecimento e instalacao (apenas
montagem) de Tela de Seguranga, conforme item 18.13.9 da NR-18 bem como de plataforma secundaria de
protecdo contra quedas de altura de acordo com item 18.13.7 da NR-18 (exceto suportes metalicos), ambos
nos Blocos "S" ¢ "T" da SQS 402, Brasilia - DF.

O Documento de Formalizacao de Demanda (1805515) menciona da montagem de "Sistema Limitador de
Quedas de Altura (SLQA)", expressdo que refere-se a um sistema de redes e cabos destinado a prevenir a
queda de materiais e pessoas e ¢ regulamentado pelo item 18.13.12 da NR-18. Pelo fato de ndo haver
previsao de execugdo de servigos acima do limite superior da fachada do edificio e, consequentemente, nao
haver risco de queda de trabalhadores, ndo ha necessidade de montar tal sistema. Assim o sistema que se
pretende montar ¢ melhor descrito como "Tela de Seguranga", e devera ser montado de acordo com as
especificagdes do item 18.13.9 da NR-18.

1. Necessidade da Contratacio:

A demanda tem o objetivo de preservar a seguranga e o patrimonio dos moradores dos Blocos S e T da SQS
402, uma vez que o revestimento ceramico da fachada destes edificios apresenta diversos pontos de
desplacamento de acordo com as Ordens de Servico (1673854) e (1676137).

A plataforma de protecdo e a tela de seguranga tem o objetivo de prevenir a proje¢do de materiais oriundos
do revestimento da fachada sobre o pilotis dos referidos edificios, permitindo livre transito nas imediagdes
dos Blocos até que sejam realizadas as medidas necessarias para restauracao da fachada. A referida
restauragdo, que constitui a solugdo definitiva do problema, ndo pode ser executada no momento devido a
inexisténcia de créditos no orgcamento do ano de 2019 destinados a este fim, conforme informado pelo
Diretor deste Departamento.

2. Referéncia a outros instrumentos de planejamento do 6rgiao ou entidade:

A presente aquisicdo ndo encontra-se relacionada entre os servigos prioritarios listados na Portaria n°
4468/SEORI/SG-MD.

3. Requisitos da Contratacio:

3.1. Para o atendimento dessa demanda a COEMA devera providenciar os seguintes requisitos:
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3.1.1. Elaboragdo de projeto basico a ser desenvolvido contendo o que segue:

3.1.1.1. Plantas baixa e vista externa com detalhes construtivos;

3.1.1.2. Especificacdes técnicas com a descrigdo dos materiais a serem utilizados especificando equivaléncia

técnica;
3.1.1.3. Memorial descritivo dos servigos a serem executados;

3.1.1.4. Levantamento de quantitativos unitarios de cada servigo direto e indireto que conste da planilha
orcamentaria de referéncia (este item devera constar do processo e ndo do projeto basico);

3.1.1.5. Planilha or¢amentéria de referéncia com quantidades e precos unitarios e totais maximos a serem
aceitos pela administracao;

3.1.2. Classifica¢ao quanto a natureza dos servigos:
A) A locagao dos suportes metalicos € classificada como servico comum; e

B) Os servicos de montagem da tela e da plataforma sdo classificados como servigos comuns de engenharia
nao continuados, ou seja, por €scopo.

3.1.3. O projeto basico devera prever os critérios e praticas de sustentabilidade como especificagdo técnica
ou obrigagdo da contratada conforme usualmente se adota para esse escopo de contratagdo, podendo ser
adotado as prescrigdes utilizadas em contratacdes anteriores da mesma natureza.

3.1.4. O prazo de execugao dos servigos sera:

A) Para a locagao dos suportes metalicos o prazo e a vigéncia do contrato deverdo ser de 18 meses, prazo
suficiente para execucdo das obras de reparo das fachadas; e

B) Para os servigos de montagem da tela e da plataforma o prazo sera de 60 dias corridos.

Ap0s a conclusao dos servigos sera realizada, em até 15 dias, vistoria de recebimento provisorio pela equipe
de fiscalizag@o do contrato. Concluido o recebimento provisorio, a contratada terd prazo de até 45 dias para
sanar as eventuais pendéncias apontadas para que se procedo o recebimento definitivo dos servigos.
Portanto, a vigéncia do contrato devera ser de 120 dias corridos .

3.1.5. Solugdes de mercado: O servigo a ser contratado ndo possui caracteristicas especiais que limitem a
competi¢ao no certame licitatério, conforme se verificou nas licitagdes anteriores com mesmo objeto. A
solugdo ¢ padronizada no ramo de fornecimento desse tipo servigo para o setor publico, entretanto a
precificacdo dos mesmos deve ser feita especificamente para as necessidades do Ministério da Defesa, nao
sendo possivel a comparagdo de outros contratos da Administragao Publica Federal para estabelecimento de
parametros de precos pois 0 volume e a caracteristica dos servigos sdo proprios para o projeto a ser
executado no MD.

3.1.6. Estabelecimento de vistoria ou de declaragao de pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades
inerentes a natureza dos servigos, conforme modelo sempre adotado nesse tipo de contratagao;

4. Estimativas das quantidades:

4.1. O projeto basico deverd discriminar em planilha or¢amentaria todos os servigos e seus respectivos
quantitativos e precos unitarios de forma a permitir a estimativa correta do valor do investimento necessario
a consecug¢do do objeto a ser contratado.

4.3. Os quantitativos serdo obtidos a partir das plantas de execugao dos servigos por meio de levantamento de

areas ou outras unidades de medida, por meio do software Autocad e de outros levantamentos a partir das
plantas de arquitetura.
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4.4. O projeto basico devera estabelecer a possibilidade de aditamentos contratuais para os casos em que
houver a necessidade de materiais ou servigos especificos, cuja previsibilidade ndo se mostra possivel antes
da contratagao.

4.5 Observar a vedagado dada no § 4° da Lei n° 8.666/1993 que diz:

“E vedada, ainda, a inclusdo, no objeto da licitacdo, de fornecimento de materiais e servicos sem previsao
de quantidades ou cujos quantitativos ndo correspondam as previsoes reais do projeto bdsico ou
executivo.”

5. Levantamento de mercado e justificativa da escolha do tipo da solucio a contratar:

5.1. Levantamento de mercado: O tipo de servigo que se pretende contratar ¢ bastante comum no mercado
nacional, havendo diversas empresas de aptas a participarem dos pregdes para a sua contratacdo. Tendo em
vista o exposto, e considerando-se que o tipo de solugdo para a obtengao do resultado esperado ¢ a
contrata¢ao de empresa de , com capacidade técnica e econdmica comprovada, conclui-se que a realizagao de
pregdo oferece a possibilidade da obtencdo da maior vantajosidade para MD.

5.2. Esses servigos nao apresentam complexidade técnica ao objeto nao se configurando dessa forma a
necessidade de audiéncia publica.

5.3 A opgdo pela locagdo dos suportes metalicos em detrimento de sua aquisi¢do foi motivada pela maior
vantajosidade da locacdo, comprovada pela andlise contida no Despacho

N2 626/COEMA/GESEG/DESEG/SEORI/SG-MD (1777733), de onde se pode concluir que:
5.3.1 A locacdo por 18 meses tem custo equivalente a 37,5% do custo da aquisicao;

5.3.2 Em caso de necessidade de prorrogacao do contrato de locagdao por mais 18 meses, motivada, por
exemplo, pelo retardamento na execugdo da restauracdo da fachada, o custo ainda sera inferior ao da
aquisicao, equivalente a 75% deste; e

5.3.3 No caso de ser necessario prorrogar a locacdo dos suportes até o limite legal de 48 meses previsto no
inciso IV do Art. 57 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, o valor da locagao sera igual ao da aquisigao,
demonstrando-se pois, a vantajosidade da opcao pela locacdo dos suportes metalicos frente a aquisicao
destes.

5.4 A desmontagem da rede de seguranga e da plataforma, bem como a destinagdo final dos materiais ndo foi
considerada neste processo, uma vez que existe previsao de restauracao das fachada dos edificios no ano de
2020, e os equipamentos de protecao coletiva (EPC) serdo necessarios até o final da restauracdo. Portanto, as
desmontagens da rede de seguranca e da plataforma serdo incluidos no objeto da licitacdo da restauragdo das
fachadas, propiciando maior economicidade para a Administragdo através da eliminagao dos custos

de mobilizagdo e desmobilizagdo de uma equipe com objetivo exclusivo de desmontar os EPC.

6. Estimativas de precos ou precos referenciais:

6.1. A estimativa de precos sera realizada em obediéncia ao Decreto 7.983/2013 que estabelece regras e
critérios para elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servigos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos or¢gamentos da Unido, e d4 outras providéncias, mais especificamente como
previsto nos artigos 3° ¢ 6° do mesmo instrumento legal.

6.1.1. Os precos unitarios e totais da planilha de referéncia serdo obtidos conforme previsao legal constante
no Decreto 7983/2013 em atendimento aos Artigos 3°e 6°.
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6.1.2. No preco cotado deverao ser inclusos todos os custos e despesas inerentes ao objeto licitado, tais como
gastos da empresa com apoio técnico e administrativo, impostos, seguros, taxas, ou quaisquer outros que
possam incidir sobre gastos da empresa, sem quaisquer acréscimos em virtude de expectativa inflaciondria e
deduzidos os descontos eventualmente concedidos.

6.1.3. O preco adotado para a composi¢do dos custos unitarios no tocante a parcela da mao de obra nos
custos unitarios que nao constarem do SINAPI, ou que ndo forem obtidos por meio de pesquisa de preco aos
fornecedores do mercado, serdo considerados com base na Convengao Coletiva de Trabalho da respectiva
categoria profissional, sendo que a Administracdo adotou o referencial do piso salarial do SINDUSCON/DF.

6.2. Constarao dos autos as memorias de calculo da estimativa de pregos ou dos pregos referenciais e os
documentos que lhe dao suporte.

6.3. O projeto basico devera contemplar a previsdo da Simula n® 259 de 16/06/2010 que prescreve:

“Nas contratacoes de obras e servicos de engenharia, a definicdo do critério de aceitabilidade dos pregos
unitdrios e global, com fixagdo de precos maximos para ambos, é obrigacdo e ndo faculdade do gestor.”

6.4. Por ultimo e em atendimento ao Art. 7° § 2°, inciso II devera ser elaborada a planilha orgamentaria dos
servigos a serem executados contemplando orcamento detalhado que expressem a composicao de todos os
seus custos unitarios.

7. Descricao da solu¢io como um todo:

O projeto basico devera discriminar todos os requisitos necessarios para a contratacdo em conformidade com
as disposi¢des contidas na IN 05/2017 e seus anexos, bem como possuir todos os elementos necessarios a
completa caracterizagdo do objeto, para isso serdo disponibilizados como apéndices desse projeto os
seguintes elementos, além de outros:

7.1. Plantas de arquitetura e detalhes dos servicos a serem executados no 6° andar do bloco “Q”;
7.2. Especifica¢do técnica com discriminacdo de materiais a serem utilizados;

7.3. Memorial descritivo dos servigos a serem executados;

7.4. Composi¢ao de BDI;

7.5. Planilha or¢amentaria com quantitativos e custo unitarios e total;

7.6. Declaracao de vistoria;

8. Justificativas para o parcelamento ou nio da solu¢io quando necessaria para individualizacio do
objeto:

No presente objeto, a contratagao devera ser realizada em dois lotes distintos, de forma intependente. Pois a
locacdo dos suportes metalicos necessarios a montagem da bandeja pode ser realizada por empresa diferente
daquela que ird executar os servigos de engenharia relacionados 4 montagem da plataforma e da rede de
protecao. Esta divisdo tem o objetivo de aumentar a competitividade, permitindo que empresas que nao se
habilitariam a execugao dos servigos de engenharia participem da licitagdo para loca¢do dos suportes, para
obter maior economicidade na solugdo com um todo.

9. Demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade e melhor aproveitamento
dos recursos humanos, materiais ou financeiros disponiveis:
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Espera-se com a contratagdo incrementar a seguranga dos moradores e transeuntes das imediagdes dos
Blocos S e T da SQS 402 até que seja realizada restauracao da fachada dos blocos.

10. Providéncias para adequac¢ao do ambiente do 6rgao:

10.1. Nao ha necessidade de adequagdes do ambiente fisico para inicio da execu¢do dos servigos, bastando
para tanto a interdi¢do da area onde serd executado o servigo.

11. Contratacées correlatas e/ou interdependentes:

Uma vez que a licitagdo sera realizadas em lotes distintos, que podem ser contratados com empresas
diferentes, ¢ importante que se obtenha sucesso na contratagao dos dois lotes, pois os dois sdo
interdependentes e ndo produzem resultados isoladamente.

Deve ser observado ainda que a contratagdo da empresa para execugao de servigos de engenharia para
restauragdo, prevista para o ano de 2020, também guarda correlagdo com os servicos que sdo objeto deste
Estudo Técnico, uma vez que a duragao do contrato de locagao dos suportes metalicos pode ser influenciada
pela antecipag@o ou retardamento da conclusdo da obra de restauragao.

12. Declaracio de viabilidade da contratacio:

Declaramos, com base nas informagdes acima reunidas, que a contratagdo ¢ vidvel, necessaria e adequada a
realidade do Ministério da Defesa.

1° TEN (RM2-EN) DANIEL BARREIRA DIAS
Assistente Técnico Militar
Integrante Técnico

MAURICIO DINIZ BARBOSA
Coordenador de Engenharia e Manutengao
Integrante Requisitante

Documento assinado eletronicamente por Daniel Barreira Dias, Assistente Técnico(a) Militar, em
10/09/2019, as 17:55, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do
Decreto n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.
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eletrbnica

Documento assinado eletronicamente por Mauricio Diniz Barbosa, Coordenador(a), em
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oa 16/09/2019, as 16:54, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do
j@l! iﬁ Decreto n°® 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.

assinatura
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poap~ A autenticidade do documento pode ser conferida no site

“_ https://sei.defesa.gov.br/controlador externo.php?

: H'I'-"-': acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0, o codigo verificador 1829088 e o codigo
ke CRC 4C05925A.
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Referéncia: Processo n° 60585.002503/2019-36 SEI n° 1829088
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