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Estudo Técnico Preliminar 23/2020

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 60585.001835/2020-37

2. Descricao da necessidade
1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisi¢do de materiais permanentes (mobiliarios
do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa), conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

VALOR|VALOR

HTEM|DESCRICAO/ESPECIFICACAO |[CATMAT |[UND|QTD UNIT. [TOTAL

R$ IR$

IAPARADOR

MADEIRA MACICA LAQUEADA, RETANGULAR; BANDEJA:
MADEIRA LAMINADO DE CARVALHO; GAVETA: ESPELHO EM
BRONZE + CORREDICAS TELESCOPICAS; PES: MADEIRA MACIGA
LAQUEADA; COMPRIMENTO: 1,80 METRO; PROFUNDIDADE: 0,50
CM; ALTURA: 0,82 CM.

BR0O150986JUN |1 6.200,00(6.200,00

CABECEIRA DE CAMA BOX SOLTEIRO

ESCRICAO: COM LINHAS RETAS E ACABAMENTO COM TACHAS
IA CABECEIRA LISA SOLTEIRO HARMONIZA COM TODOS OS
TIPOS DE DECORAGAOQ; TECIDO: LINHO RUSTICO E NEUTRO E
CRIA UMA SENSACAO DE ACONCHEGO E TRANQUILIDADE;
2 |CONTENDO: PECA PARA FIXAGCAO NA PAREDE ATRAVES DO BR0432187JUN |2 1.118,00§2.236,00
SISTEMA MAO AMIGA QUE ACOMPANHA O PRODUTO; COR:
MARROM; PESO: 15.00KG; MATERIAL: MADEIRA MACICA DE
REFLORESMENTO/MDF.TECIDO: LRT - LINHO RUSTICO - A
CABECEIRA DE SOLTEIRO; DIMENSOES DO PRODUTO:
LARGURA: 112CM; ALTURA: 120 CM; PROFUNDIDADE: 5 CM.

CABECEIRA DE CAMA DE CASAL
ESCRICAO DO PRODUTO: CABECEIRA PARA BOX CASAL E
RECAMIER BARCELONA, PRODUZIDOS COM ALTO CONTROLE DE
QUALIDADE; ESTRUTURA: EM MADEIRA MACICA E MDF,
ESPUMA DENSIDADE D16 E D23, REVESTIMENTO EM TECIDO 1/24
LINHO BEGE, COM ACABAMENTO EM BOTONE, COMPANHA
3 FRAMES PARA FACILITAR A FIXACAO NO BOX, CALGADEIRAE  |BR0432187JUN [2 1.876,00(3.752,00
[IDEAL PARA SER POSICIONADO AOS PES DA CAMA, SUPORTA
TE 90 KG, IDEAL PARA BOX CASAL DE 1,93 CM; DIMENSOES:
CABECEIRA COSTA ALT: 140CM; LARG: 195CM; PROF: 11CM
DIMENSOES: ALT: 63CM — LARG: 180CM — PROF: 52CM SISTEMA
DE MONTAGEM: KIT DE PARAFUSOS PARA FIXAGAO DOS
FRAMES.
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4y |[MESALATERAL ) BR0108219JUN |1 |b.400,00f2.400,00
ORMATO: CIRCULAR; PES: MADEIRA MACICA LAQUEADA;

ANDEJA: LAMINADO FREIJO + ESPELHO BRONZE; DIAMETRO:
0,65 CM; ALTURA: 0,70 CM.

IMESA LATERAL
ORMATO: CIRCULAR; PES: MADEIRA MACICA LAQUEADA,;

p ~ BR0108219JUN 2.400,00(14.400,

> ANDEJA: LAMINADO FREIJO + ESPELHO BRONZE; DIAMETRO: 0108219UN 6 00,00 00,00

0,55 CM; ALTURA: 0,63 CM .4

ESA DE CENTRO
MDF COM LAMINADO DE CARVALHO, FORMATO: RETANGULAR;
’ , > IBRO1 N |1 .02 .02

0 COMPRIMENTO: 1.60 METRO; PROFUNDIDADE: 0,90 CM; PES: BRO1509861U >-020,00£5.020,00

MADEIRA CARVALHO; TAMPO: LACA BEGE + ESPELHO BRONZE.
CUSTO TOTAL RS$ 34.008,00

(*) Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n? 8 (2637804).

1.2. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses contados da homologacdo do pregdo eletrdnico.

1.3. Requisitos ambientais:

1.3.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, agbes ambientais e socioambientais quanto a insercdo de requisitos de
sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instrucdao Normativa n°® 1/SLTI/MPOG/2010, a licitante
devera comprovar que os seus itens apresentem o critério de sustentabilidade ambiental abaixo discriminado:

1.3.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada, com o menor volume
possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e 0 armazenamento.

1.3.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricagdo ou industrializacdo estd enquadrada nos Anexos da
Instrugdo Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renovaveis (IBAMA) n° 11/2018, s6
sera admitida a oferta do produto se o fabricante estiver regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938/1981 e
legislacdo correlata (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentdveis da Camara Nacional de
Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020):

Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF

Ite APP.

De acordo com o Anexo I da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera apresentar o certificado de regularidade emitido

1a6 elo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro de atividade.

1.3.3. a apresentacdo do Certificado de Regularidade sera dispensada, caso o Pregoeiro logre éxito em obté-lo mediante consulta
“on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo; e

1.3.3.1. A conformidade com o solicitado no subitem 1.3.2 se dara por certiddo emitida pelo IBAMA; o Pregoeiro solicitara ao
licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie imediatamente, sob pena de ndo-aceitagao da
proposta, o comprovante de Registro do fabricante do produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido (Em
consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade —- CNS/DECOR/CGU
/AGU, 3% edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).
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1.3.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante devera apresentar o documento
comprobatdrio ou declaragdo correspondente, sob as penas da lei.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A demanda apresentada pelo Departamento de Engenharia e Servigos Gerais (DESEG), tem como objetivo a aquisicao

de mobiliario para o Préprio Nacional Residencial (PNR) do senhor Ministro de Estado da Defesa, com elaboracéo de layout pela
Coordenacao de Engenharia e Manutencdo (COEMA), onde sdo enumeradas as demandas para aloca¢ao dos bens no imével
funcional. A aquisi¢cdo dos bens em proposicdo de compra, visam mobiliar o PNR, destinado ao Sr. Ministro de

Estado, objetivando ao Sr. Ministro e familia, o conforto e harmonia no lar, os objetos tem amparos pela Lei 13.898 de 11 de
novembro de 2019, Art. 18. Ressalta-se que o titular do Orgdo (o Ministro), ndo dispde de imével na area urbana do Distrito
Federal.

2.2. A aquisicdo em comento tem amparo legal conforme o artigo 24, da Portaria Normativa n° 43/GM-MD, de 29 de abril de
2020, abaixo transcrito:

"Art. 24. O fornecimento de bens mdveis para o PNR, incluindo mobilidrio em geral ou equipamentos, se processara de acordo
com a disponibilidade, vedada a aquisicdo de novos bens para esse fim, exceto os acessorios integrantes da estrutura fisica do
imovel.

Parégrafo tnico. A vedacdo de que trata o caput ndo se aplica as aquisi¢des de bens méveis destinados a residéncia do Ministro
de Estado da Defesa, de acordo com a disponibilidade or¢camentaria".

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descricdo da solucdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares,
apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sdo comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do art. 1°, da Lei n® 10.520, de 2002,
pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste Termo de Referéncia, por meio de
especifica¢des usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens é de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitacdo, atestado pela respectiva Nota de
Empenho (NE), em remessa tinica, no seguinte endereco: na Secdo de Gestdo de Patriménio (SEGEP), da AC/MD - Esplanada
dos Ministérios - Anexo do Bloco “O” - CEP 70049-900 - Brasilia-DF.

5.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela SEGEP, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

5.3. Os bens poderéo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢des constantes neste Termo de
Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da Contratada, as suas
custas, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

5.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados do recebimento provisério, ap6s a
verificagdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

5.5. Na hipétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-a como
realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo.

5.6. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da
incorreta execugdo do contrato.
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5.7. Hordério de entrega: das Sh as 12h e das 14h as 17h.

5.8. Para a entrega - Contato: José Maria Reis Nogueira - Chefe da SEGEP, telefone (61) 3312-4158 - e-mail jose.reis@defesa.
gov.br.

5.9. Qualificacdao Técnica:

5.9.1. A licitante devera comprovar aptiddo para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e prazos compativeis
com o objeto deste Termo de Referéncia, ou com o item pertinente, por meio da apresentacéo de atestados fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados deverd comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos, equivalentes a 30% (
trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste Termo de Referéncia, conforme tabela abaixo. (Em conformidade
com os Acérddos n® 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002, 1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011,
737/2012 - Plenério. Acérddo n® 1.052/2012 - Plenério, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitacdes e Contratos n® 104
/2012 - Tribunal de Contas da Unido).

QUANTITATIVO
ITEM [DESCRICAO/ESPECIFICACAO |UNIDADE DE MEDIDA

MINIMO
5 MESA LATERAL UN 1

5.9.2. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos documentos apresentados.

6. OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE
6.1. S3o obrigacdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condicoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificagoes
constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que
seja substituido, reparado ou corrigido.

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigacdes da Contratada, através de comissdo/servidor especialmente
designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no
Edital e seus anexos.

6.2. A Administragdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados a execugdo contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da Contratada, de seus
empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificagdes, prazo e local constantes no Termo de
Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as indica¢Ges referentes a: marca, fabricante
e prazo de garantia;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do Cédigo de
Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078/1990);
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7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou
defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que
impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovagao;

7.1.5. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condicoes de
habilitacéo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execucdo do contrato.

8. DA SUBCONTRATAGAO

8.1. Ndo serd admitida a subcontratacdo do objeto licitatério.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela
nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condicdes do contrato; ndo haja prejuizo a execucdo do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administracdo a
continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega dos bens,
anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo e determinando o que for necessério a
regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas ou vicios redibitdrios, e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Administragdo ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de
1993.

10.3. O representante da Administracdo anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execucao do
contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funciondrios eventualmente envolvidos, determinando o que for
necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou
Fatura, através de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei n®
8.666, de 1993, deverdo ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos
termos do art. 5%, § 3%, da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgdo contratante atestar a execucdo do
objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacgdo da regularidade fiscal, constatada por
meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos
oficiais ou a documentag¢do mencionada no art. 29 da Lei n® 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as
providéncias previstas no do art. 31 da Instrucdo Normativa n® 3, de 26 de abril de 2018.
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11.4. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contrata¢do, ou, ainda, circunstancia que
impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacéo financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou
inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipétese, o prazo
para pagamento iniciar-se-4 ap6s a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencédo das condicoes de
habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para
identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no ambito do érgao ou entidade, proibicao de contratar
com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da IN n® 3, de 26 de abril de
2018.

11.9. Néo havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgaos
responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de
pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessérios para garantir o recebimento de seus
créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do
contrato, caso a contratada ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

11.11.1. Sera rescindido o contrato em execucdo com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade,
seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencéo tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndao
sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribui¢des abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara
condicionado a apresentacdo de comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido
previsto na referida Lei Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto,
fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo
adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Nuamero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensacéo financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)
1= (6/100)
365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).
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12. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO
12.1. Os precos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacdo das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os precos contratados poderdo sofrer
reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o {ndice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), exclusivamente para as obriga¢des iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou ndo divulgacao do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a importancia calculada
pela ultima variacdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a
Contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre que
este ocorrer.

12.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera
adotado, em substituigdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

12.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste serd realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Néo havera exigéncia de garantia contratual da execugdo, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que
prevista no instrumento convocatério, a exigéncia da prestacdo de garantia nas contratacdes de obras, servicos e compras, sendo
este um ato discricionario do Gestor e por se tratar de materiais de pronta entrega, ndo gerando assim obrigacdo futura além das
garantias previstas no Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990) e o pagamento somente ser realizado ap6s o
recebimento definitivo do objeto, fica a garantia contratual dispensada.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, é de, no minimo, 90 (noventa) dias, conforme
inciso II do art. 26 da Lei n° 8.078, de 1990, ou pelo prazo fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro
dia util subsequente a data do recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia serd prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢Ges de uso, sem qualquer 6nus
ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realizacdo da manutencao corretiva dos bens pela prépria Contratada, ou, se for o caso, por meio de
assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutencado corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens, compreendendo a
substituicdo de pecas, a realizacao de ajustes, reparos e corre¢des necessarias.

14.5. As pegas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser substituidas por outras novas, de
primeiro uso, e originais, que apresentem padrdes de qualidade e desempenho iguais ou superiores aos das pecas utilizadas na
fabricacdo do equipamento.
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14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem vicio ou defeito no prazo
de até 10 (dez) dias vteis, contados a partir da data de retirada do equipamento das dependéncias da Administracdo pela
Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez, por igual periodo,
mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipétese do subitem acima, a Contratada devera disponibilizar equipamento equivalente, de especificacao igual ou
superior ao anteriormente fornecido, para utilizagdo em carater provisorio pelo Contratante, de modo a garantir a continuidade
dos trabalhos administrativos durante a execugdo dos reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substitui¢des sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a apresentacao de
justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa para executar os reparos, ajustes ou a
substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal
fato acarrete a perda da garantia dos equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia préprio e desvinculado daquele fixado no contrato,
permitindo eventual aplicacdo de penalidades em caso de descumprimento de alguma de suas condigdes, mesmo depois de
expirada a vigéncia contratual.

15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n? 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em decorréncia da contratagdo;

15.1.2. ensejar o retardamento da execucdo de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a Contratada as seguintes sangdes:
15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos para a Contratante;

15.2.2. multa moratdria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor contratado, até o limite de 5
(cinco) dias;

15.2.3. multa compensatéria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratade, no caso de inexecucdo total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecugdo parcial, a multa compensatdria, no mesmo percentual do subitem acima, sera aplicada de forma
proporcional a obrigacdo inadimplida;

15.2.5. Suspensdo temporaria de participacao em licitacdao e impedimento de contratar com o0 Ministério da Defesa e com
suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unido com o consequente descredenciamento no SICAF
pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também é aplicavel em quaisquer das hipéteses
previstas como infracdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de Referéncia.

15.2.7. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Pablica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que
sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sangGes previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderdo ser aplicadas a Contratada juntamente com as de
multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.
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15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIT e IV da Lei n? 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
15.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo;

15.4.3. demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragcdo em virtude de atos ilicitos praticados.

15.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditério e
a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784,
de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em
favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados
judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias, a contar da data do
recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.

15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade
podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangoes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infracao administrativa tipificada pela
Lein°® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessérias a apuracao da responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.10. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo
Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade
administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuracdo da
ocorréncia de danos e prejuizos a Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou
sem a participacdo de agente ptiblico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo total desta aquisi¢do possui o valor de R$ 34.008,00 (trinta e quatro mil e oito reais).

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotacdo orcamentdria propria, prevista no orcamento da
Unido para o exercicio de 2020, na classifica¢do abaixo:

Dotacdo Or¢amentaria de 2020: Orgdo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa; Programa de Trabalho do MD
05.122.0032.2000.0001 — Administracdo da Unidade — ND 44.90.52 — Material Permanente.

18. APENDICE

18.1. Apéndice I - Planta Baixa (2577932); e

18.2. Apéndice II - Cotagdo dos materiais (2610966).
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3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
SEGEP IVANILDO DE BRITO CAVALCANTE - ST

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

A descrigdo dos requisitos para a escolha da solugao, abrange a aquisicao de materiais permanentes (mobiliarios do PNR do
Sr. Ministro de Estado da Defesa). Os critérios e praticas de sustentabilidade: A licitante devera comprovar que os seus itens
apresentam o critério de sustentabilidade ambiental de acordo com o Guia Nacional de Contrata¢des Sustentaveis da Camara
Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020, objeto do presente
processo.

5. Levantamento de Mercado

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E ENTIDADES, COM
OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES
QUE MELHOR ATENDAM AS NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO; E

No Levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet) do Ministério da
Economia, acessado em 8 de setembro de 2020, no seguinte endereco: http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata
/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que é comum a aquisicdo do material através da realizacdo de pregdes eletronicos como
pode ser observado nos pregdes abaixo, que contém item com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

Ata - Consulta Atas de Registros de Precos

Periodo consultado: 08/09/2019 até 07/09/2020

ORGAO GERENCIADOR [UASG GERENCIADORA [LICITACAO ERIODO DE

IGENCIA
52121 - COMANDO DO 160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO Pregdo 01/10/2019
EXERCITO EXERCITO/MEX/DF

00005/2019 |01/10/2020

090028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA [ 683 10/10/2019

12000 - JUSTICA FEDERAL bA. REGIAO

00064/2019 |110/10/2020

Pregdo 21/11/2019
o211l - COMANDO DA 120632 - BASE AEREA DE RECIFE

AERONAUTICA 00067/2019 |21/11/2020
52121 - COMANDO DO Pregdo 09/12/2019
EXERCITO 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO 000132019 [l09/12/2020

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOGO TRANSPARENTE COM POTENCIAIS
CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUIGCOES.
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Nao hé necessidade da realizacdo de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais contratadas, para coleta
de contribuicBes tendo em vista que a presente aquisicdo se tratar de um material comum, de acordo com Paragrafo Unico, do
art. 1°, da Lei 10.520/2002, e o quantitativo a ser adquirido ser facilmente disponibilizado pelo mercado.

6. Descricao da solucao como um todo

A descrigdo da solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisi¢do, abrange atender a necessidade
do Ministério da Defesa - MD com a aquisicao de materiais permanentes (mobiliarios do PNR do Sr. Ministro de Estado da
Defesa).

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas
Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n° 8 (2637804).

Anexo - Cotacdo dos materiais (2610966).

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n° 8 (2637804).

Anexo - Cotacdo dos materiais (2610966).

9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao
1. Parcelamento: Nao se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, é comum, por ser possivel estabelecer, para efeito de
julgamento das propostas, especificagdes utilizadas no mercado, padrdes de qualidade e desempenho peculiares ao objeto,
conforme Paréagrafo Unico do art. 1° da Lei n® 10.520, de 2002.

3. Opcdo de aquisicdo por: Menor prego por item.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Os pregdes realizados no periodo de 08/09/2019 até 07/09/2020, abaixo relacionados contém itens com caracteristicas similares
ao pretendido neste instrumento:

1. Pregdo n° 005/2019 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF (UASG n° 160062), Pregdo Eletronico -
Registro de Preco para eventual aquisicdo de material permanente com a finalidade de mobiliar as novas instala¢des da Escola
de Inteligéncia Militar do Exército (EsIMEX).

2. Pregdao n° 067/2019 - BASE AEREA DE RECIFE (UASG n° 120632), Pregdo Eletronico - Registro de pregos para a eventual
aquisicdo de material permanente em geral (frigobar, fragmentadora, cadeira, estante, dentre outros).

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento
De acordo com o art. 11 da Instru¢do Normativa n° 1, do Ministério da Economia, de 10 de janeiro de 2019, durante a sua

execucdo, o PAC podera ser alterado mediante aprovacdo da autoridade méaxima, ou a quem, esta delegar e posterior envio ao
Ministério da Economia, por meio do Sistema PGC.
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Os materiais acima foram incluidos nos itens n° 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201 e 2.202, do PGC 2020, no valor estimado de
RS$ 34.008,00 e caso seja aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI, sera enviado para aprovagao

12. Resultados Pretendidos

O resultado pretendido seré alcangado com a aquisi¢do do material que engloba o presente processo de modo que este atenda as
necessidades do Ministério da Defesa - MD. Em relacédo a termos de efetividade e de desenvolvimento sustentavel a licitante
devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade ambiental de acordo com o Guia Nacional de

Contratacdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada,
ampliada - abril/2020, objeto do presente processo.

13. Providencias a serem Adotadas

Ndo serdo necessarias providéncias para a capacitagdo de servidores ou de empregados para fiscalizagdo e gestdo contratual ou
adequacdo do ambiente da organizacdo, tendo em vista que se trata de uma aquisicdo de material comum.

14. Possiveis Impactos Ambientais

A licitante devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade ambiental de acordo com o Guia
Nacional de Contratagdes Sustentdveis da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicao, revista,
atualizada, ampliada - abril/2020, objeto do presente processo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da aquisigdo.

16. Responsaveis

VOLMER DE OLIVEIRA SALES
Chefe da ASPLAQ

SD JEAN DE SOUSA MENDES NOBREGA

Especialista
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Lista de Anexos

Atengdo: alguns arquivos digitais enumerados abaixo podem ter sido anexados mesmo sem poderem ser impressos.

® Anexo I - Planejamento de Aquisi¢do - ASSINADO SEI.pdf (339.3 KB)
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10/09/2020 SEI/MD - 2678520 - Planejamento de Aquisigao - PA

g
S i P

MINISTERIO DA DEFESA
SECRETARIA-GERAL - SG
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZACAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E SERVICOS GERAIS
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DE AQUISICOES

PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

O presente Planejamento da Aquisicao (PA), foi confeccionado conforme a Instru¢do Normativa (IN) n®
6/DEADI/SEORI/SG/MD/2013 e com as adaptagdes determinadas pela IN n® 40/SEGES/MP/2020, tendo
por objetivo levantar todos os elementos necessarios e suficientes para a aquisicdo de materiais
permanentes (mobilidrios do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa), com o apoio e analise da
Assessoria de Planejamento de Aquisigoes (ASPLAQ). Visa também a apresentacdo dos Estudos
Preliminares (EP) ¢ do Gerenciamento de Riscos, além, de compor o Plano de Trabalho (PT) ¢ o
Termo de Referéncia (TR), confeccionado de acordo o modelo disponibilizado pela Camara Nacional de
Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido. Termo de Referéncia - Modelo para
compras - Pregdo Eletronico, Atualizagdo: Julho/2020. Acessado em 8 de setembro de 2020, as 15h17min
no seguinte endereco: https://www.gov.br/agu/pt-br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-
convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-licitacoes-e contratos/compras-pregao-eletronico,
respectivamente, referentes a aquisicao pretendida.

ESTUDOS PRELIMINARES

DESIGNACAO DE EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO

De acordo com a Portaria n° 3015/DEADI/SEORI/SG-MD, de 09 de setembro de 2020 (2675846), que
serd publicada no Boletim de Pessoal e Servigo do MD n° 37, de 11 de setembro de 2020 (2659324).

I - DESCRICAO DA NECESSIDADE DA AQUISICAO, CONSIDERADO O PROBLEMA A SER
RESOLVIDO SOB A PERSPECTIVA DO INTERESSE PUBLICO

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisi¢do de materiais
permanentes (mobiliarios do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa), conforme condicdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento:

VALOR | VALOR

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_s...

ITEM DESCRICAO/ESPECIFICACAO CATMAT |UND |QTD| UNIT. | TOTAL
RS RS
1 APARADOR BR0150986 | UN 1 16.200,00 | 6.200,00
MADEIRA MACICA LAQUEADA,

RETANGULAR; BANDEJA: MADEIRA
LAMINADO DE CARVALHO; GAVETA:
ESPELHO EM BRONZE + CORREDICAS
TELESCOPICAS; PES: MADEIRA MACICA
LAQUEADA; COMPRIMENTO: 1,80
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METRO; PROFUNDIDADE: 0,50 CM; ALTURA:
0,82 CM.

CABECEIRA DE CAMA BOX SOLTEIRO
DESCRICAO: COM LINHAS RETAS E
ACABAMENTO COM TACHAS A CABECEIRA
LISA SOLTEIRO HARMONIZA COM TODOS
OS TIPOS DE DECORACAO; TECIDO: LINHO
RUSTICO E NEUTRO E CRIA UMA SENSACAO
DE ACONCHEGO E
TRANQUILIDADE; CONTENDO: PECA PARA
2 | FIXACAO NA PAREDE ATRAVES DO SISTEMA |BR0432187| UN | 2 |1.118,00 | 2.236,00
MAO AMIGA QUE ACOMPANHA O
PRODUTO;  COR: MARROM; PESO:
15.00KG; MATERIAL: MADEIRA MACICA DE
REFLORESMENTO/MDF.TECIDO: LRT - LINHO
RUSTICO - A CABECEIRA DE
SOLTEIRO; DIMENSOES DO PRODUTO:
LARGURA: 112CM; ALTURA: 120 CM;
PROFUNDIDADE: 5 CM.

CABECEIRA DE CAMA DE CASAL
DESCRICAO DO PRODUTO: CABECEIRA
PARA BOX CASAL E RECAMIER
BARCELONA, PRODUZIDOS COM ALTO
CONTROLE DE QUALIDADE; ESTRUTURA:
EM MADEIRA MACICA E MDF, ESPUMA
DENSIDADE D16 E D23, REVESTIMENTO EM
TECIDO 1/24 LINHO BEGE, COM
ACABAMENTO EM BOTONE, COMPANHA
3 | FRAMES PARA FACILITAR A FIXACAO NO |BR0432187| UN | 2 |1.876,00| 3.752,00
BOX, CALCADEIRA E IDEAL PARA SER
POSICIONADO AOS PES DA CAMA, SUPORTA
ATE 90 KG, IDEAL PARA BOX CASAL DE 1,93
CM; DIMENSOES: CABECEIRA COSTA ALT:
140CM; LARG: 195CM; PROF: 1ICM
DIMENSOES: ALT: 63CM — LARG: 180CM —
PROF: 52CM SISTEMA DE MONTAGEM: KIT
DE PARAFUSOS PARA FIXACAO DOS
FRAMES.

MESA LATERAL

FORMATO: CIRCULAR; PES: MADEIRA
MACICA

LAQUEADA; BANDEJA: LAMINADO FREIJO
+ ESPELHO BRONZE; DIAMETRO: 0,65 CM;
ALTURA: 0,70 CM.

BR0108219| UN 1 12.400,00 | 2.400,00

MESA LATERAL

FORMATO: CIRCULAR; PES: MADEIRA
MACICA

LAQUEADA; BANDEJA: LAMINADO FREIJO
+ ESPELHO BRONZE; DIAMETRO: 0,55 CM;
ALTURA: 0,63 CM.4

6 | MESA DE CENTRO BRO150986| UN | 1 |5.020,00 | 5.020,00
MDF COM LAMINADO DE
CARVALHO, FORMATO:

BR0108219| UN 6 12.400,00 | 14.400,00

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_s... 2/17
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RETANGULAR; COMPRIMENTO: 1.60
METRO; PROFUNDIDADE: 0,90 CM; PES:
MADEIRA CARVALHO; TAMPO: LACA BEGE +
ESPELHO BRONZE.

CUSTO TOTAL RS 34.008,00

(*) Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n2 8 (2637804).

1.2. O prazo de vigéncia da contratacdo ¢ de 12 (doze) meses contados da homologacdo do pregio
eletronico.

1.3. Requisitos ambientais:

1.3.1. Visando a efetiva aplicacdo de critérios, acdes ambientais e socioambientais quanto a insercao de
requisitos de sustentabilidade ambiental e em atendimento ao art. 5° e seus incisos da Instru¢do Normativa
n® 1/SLTI/MPOG/2010, a licitante deverd comprovar que os seus itens apresentem o critério de
sustentabilidade ambiental abaixo discriminado:

1.3.1.1. que os bens devam ser, preferencialmente, acondicionados em embalagem individual adequada,
com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima protec¢ao
durante o transporte e o armazenamento.

1.3.2. Para os itens abaixo relacionados, cuja atividade de fabricagdo ou industrializagdo esta enquadrada
nos Anexos da Instru¢do Normativa do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente ¢ dos Recursos Naturais
Renovaveis (IBAMA) n° 11/2018, s6 serd admitida a oferta do produto se o fabricante estiver
regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituido pelo artigo 17, inciso II, da Lei n® 6.938/1981 e legislagao
correlata (Em consonancia com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de
Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3? edicao, revista, atualizada, ampliada - abril/2020):

Item Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF/APP.
a6 De acordo com o Anexo I da IN n° 11/IBAMA/2018 o fabricante devera apresentar o certificado de
regularidade emitido pelo IBAMA (CTF), conforme sua categoria de cadastro de atividade.
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1.3.3. a apresentacdo do Certificado de Regularidade serd dispensada, caso o Pregoeiro logre €xito em
obté-lo mediante consulta “on line” ao sitio oficial do IBAMA, imprimindo-o e anexando-o ao Processo; e

1.3.3.1. A conformidade com o solicitado no subitem 1.3.2 se dara por certidao emitida pelo IBAMA; o
Pregoeiro solicitara ao licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar que apresente ou envie
imediatamente, sob pena de nao-aceitagdo da proposta, o comprovante de Registro do fabricante do
produto no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais, acompanhado do respectivo Certificado de Regularidade valido (Em consonancia
com o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade —
CNS/DECOR/CGU/AGU, 3% edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020).

1.3.3.2. caso o fabricante seja dispensado de tal registro, por forca de dispositivo legal, o licitante devera
apresentar o documento comprobatdrio ou declaragao correspondente, sob as penas da lei.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A demanda apresentada pelo Departamento de Engenharia e Servicos Gerais (DESEG), tem como
objetivo a aquisicdo de mobiliario para o Proprio Nacional Residencial (PNR) do senhor Ministro de
Estado da Defesa, com elaboragdo de layout pela Coordenacdo de Engenharia e Manutencao (COEMA),
onde sdo enumeradas as demandas para alocagdo dos bens no imdvel funcional. A aquisicdo dos bens em
proposicdo de compra, visam mobiliar o PNR, destinado ao Sr. Ministro de Estado, objetivando ao Sr.
Ministro e familia, o conforto ¢ harmonia no lar, os objetos tem amparos pela Lei 13.898 de 11 de
novembro de 2019, Art. 18. Ressalta-se que o titular do Orgdo (o Ministro), ndo dispde de imével na area
urbana do Distrito Federal.
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2.2. A aquisicdo em comento tem amparo legal conforme o artigo 24, da Portaria Normativa n° 43/GM-
MD, de 29 de abril de 2020, abaixo transcrito:

"Art. 24. O fornecimento de bens modveis para o PNR, incluindo mobilidrio em geral ou
equipamentos, se processara de acordo com a disponibilidade, vedada a aquisi¢cao de novos bens para
esse fim, exceto os acessorios integrantes da estrutura fisica do imével.

Paragrafo nico. A vedacdo de que trata o caput ndo se aplica as aquisi¢oes de bens moéveis
destinados a residéncia do Ministro de Estado da Defesa, de acordo com a disponibilidade
or¢amentaria".

3. DESCRICAO DA SOLUCAO:

3.1. A descrigdo da solugdo como um todo, encontra-se pormenorizada em Tdpico especifico dos Estudos
Técnicos Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. CLASSIFICACAO DOS BENS COMUNS

4.1. Os materiais a serem adquiridos sdo comuns de acordo com o Paragrafo Unico, do art. 12, da Lei
n? 10.520, de 2002, pois os padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos neste
Termo de Referéncia, por meio de especificagdes usuais do mercado.

5. ENTREGA E CRITERIOS DE ACEITACAO DO OBJETO

5.1. O prazo de entrega dos bens ¢ de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da solicitagdo, atestado
pela respectiva Nota de Empenho (NE), em remessa unica, no seguinte endereco: na Se¢dao de Gestao de
Patriménio (SEGEP), da AC/MD - Esplanada dos Ministérios - Anexo do Bloco “O” - CEP 70049-900 -
Brasilia-DF.

5.2. Os bens serdo recebidos provisoriamente no ato da entrega, pela SEGEP, para efeito de posterior
verificagdo de sua conformidade com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na
proposta.

5.3. Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especifica¢des
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos no prazo de 10 (dez) dias, a
contar da notificagdo da Contratada, as suas custas, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades.

5.4. Os bens serdo recebidos definitivamente no prazo de até 5 (cinco) dias tteis, contados do recebimento
provisorio, apds a verificacdo da qualidade e quantidade do material e consequente aceitagdo mediante
termo circunstanciado.

5.5. Na hipoétese de a verificagdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do prazo
fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do
prazo.

5.6. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos
prejuizos resultantes da incorreta execugdo do contrato.

5.7. Horario de entrega: das 9h as 12h e das 14h as 17h.

5.8. Para a entrega - Contato: José Maria Reis Nogueira - Chefe da SEGEP, telefone (61)_3312-4158 - e-
mail jose.reis@defesa.gov.br.

5.9. Qualificacao Técnica:

5.9.1. A licitante devera comprovar aptidao para o fornecimento de bens em caracteristicas, quantidades e
prazos compativeis com o objeto deste Termo de Referéncia, ou com o item pertinente, por meio da
apresentacao de atestados fornecidos por pessoas juridicas de direito piblico ou privado.

5.9.1.1. a soma dos atestados apresentados devera comprovar o fornecimento de quantitativos, minimos,
equivalentes a 30% (trinta por cento) da quantidade prevista para cada item deste Termo de Referéncia,
conforme tabela abaixo. (Em conformidade com os Acoérdaos n® 3.157/2004 - 12 Camara, 124/2002,
1.937/2003, 1.341/2006, 2.143/2007, 1.557/2009, 534/2011, 1.695/2011, 737/2012 - Plenario. Acdrdao
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n? 1.052/2012 - Plenario, TC 004.871/2012-0 - Informativo sobre Licitagcdes e Contratos n® 104/2012 -
Tribunal de Contas da Uniao).

ITEM | DESCRICAO/ESPECIFICACAO | UNIDADE DE MEDIDA QUﬁg\IIITﬁ(T)IVO
5 MESA LATERAL UN i

5.9.2. A licitante disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos
documentos apresentados.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
6.1. Sao obrigacdes da Contratante:
6.1.1. receber o objeto no prazo e condig¢des estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.1.2. verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com
as especificagdes constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

6.1.3. comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfei¢des, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituido, reparado ou corrigido.

6.1.4. acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigagdes da Contratada, através de comissao/servidor
especialmente designado;

6.1.5. efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos.

6.2. A Administracdo ndo responderd por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao contratual, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorréncia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

7. OBRIGACOES DA CONTRATADA

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta,
assumindo exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto e,
ainda:

7.1.1. efetuar a entrega do objeto em perfeitas condigdes, conforme especificacdes, prazo e local constantes
no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constardo as
indicagdes referentes a: marca, fabricante e prazo de garantia;

7.1.2. responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a
27 do Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078/1990);

7.1.3. substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto
com avarias ou defeitos;

7.1.4. comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovacao;

7.1.5. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condigdes de habilitagdo e qualificacao exigidas na licitacao.

7.1.6. indicar preposto para representa-la durante a execugao do contrato.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. Nao serd admitida a subcontratacao do objeto licitatorio.

9. DA ALTERACAO SUBJETIVA

9.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporagdo da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que
sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos de habilitacdo exigidos na licitacao
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original; sejam mantidas as demais cldusulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execucao do
objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administrag¢do a continuidade do contrato.

10. DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. Nos termos do art. 67 Lei n® 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos bens, anotando em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a
execugdo e determinando o que for necessario a regularizacdo de falhas ou defeitos observados.

10.2. A fiscalizacdo de que trata este item ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas ou
vicios redibitorios, e, na ocorréncia desta, ndo implica em corresponsabilidade da Administragdo ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

10.3. O representante da Administracdo anotard em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com
a execucdo do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos funcionarios eventualmente
envolvidos, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou defeitos observados e
encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis.

11. DO PAGAMENTO

11.1. O pagamento sera realizado no prazo maximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancdria, para crédito em banco, agéncia e conta
corrente indicados pelo contratado.

11.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso
IT do art. 24 da Lei n2 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados
da data da apresentacdo da Nota Fiscal, nos termos do art. 52, § 3% da Lei n® 8.666, de 1993.

11.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao contratante
atestar a execuc¢ao do objeto do contrato.

11.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagao da regularidade
fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido
Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagao mencionada no art. 29 da Lei
n? 8.666, de 1993.

11.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instru¢do Normativa n? 3, de 26 de abril de 2018.

11.4. Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, como, por exemplo, obrigacdo financeira pendente,
decorrente de penalidade imposta ou inadimpléncia, o pagamento ficara sobrestado até que a Contratada
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para pagamento iniciar-se-4 apos a
comprovagdo da regularizagdo da situacdo, ndo acarretando qualquer 6nus para a Contratante.

11.5. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para
pagamento.

11.6. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencgao
das condig¢des de habilitacdo exigidas no edital.

11.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situag@o de irregularidade da contratada, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo
prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante.

11.8. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar
consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo, no dmbito
do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da IN n? 3, de 26 de abril de 2018.

11.9. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera
comunicar aos Orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da
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contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

11.10. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual
nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa.

11.11. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se
decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacdo junto ao SICAF.

11.11.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por
motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse publico de alta relevancia,
devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

11.12. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislacdo aplicavel.

11.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n®
123, de 2006, nao sofrera a retengdo tributaria quanto aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele
regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado & apresentacdo de comprovagdo, por meio de
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributdrio favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

11.13. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha concorrido, de
alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacdo financeira devida pela
Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela, ¢ calculada mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX)
1= (6/100)
365

1=0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6% (seis por cento).

R2ANTECHPACAO DO PAGAMENTO

12. REAJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTIDO ESTRITO

12.1. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentacao
das propostas.

12.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagdo da contratada, os pregos contratados
poderdo sofrer reajuste apés o interregno de um ano, aplicando-se o Indice Nacional de Pregos ao
Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE),
exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

12.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ltimo reajuste.

12.3. No caso de atraso ou nao divulgag@o do indice de reajustamento, o Contratante pagara a Contratada a
importancia calculada pela ultima variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

12.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serd, obrigatoriamente, o definitivo.
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12.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa
mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

12.6. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

12.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO
13.1. Nao havera exigéncia de garantia contratual da execucao, pelas razdes abaixo justificadas:

13.1.1. De acordo com o art. 56 da Lei n® 8.666, de 1993, fica a critério da autoridade competente, em
cada caso,_e desde que prevista no instrumento convocatdrio, a exigéncia da prestacdo de garantia nas
contratacdes de obras, servicos e compras, sendo este um ato discriciondrio do Gestor ¢ por se tratar de
materiais de pronta entrega, ndo gerando assim obrigacao futura além das garantias previstas no Codigo de
Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990)_e o pagamento somente ser realizado apds o recebimento
definitivo do objeto, fica a garantia contratual dispensada.

14. A GARANTIA CONTRATUAL DOS BENS

14.1. O prazo de garantia contratual dos bens, complementar a garantia legal, ¢é de, no
minimo, 90 (noventa) dias, conforme inciso I do art. 26 da Lei n° 8.078, de 1990, ou pelo prazo
fornecido pelo fabricante, se superior, contado a partir do primeiro dia tutil subsequente a data do
recebimento definitivo do objeto.

14.2. A garantia sera prestada com vistas a manter os equipamentos fornecidos em perfeitas condi¢des de
uso, sem qualquer 6nus ou custo adicional para o Contratante.

14.3. A garantia abrange a realizagdo da manutengao corretiva dos bens pela propria Contratada, ou, se for
0 caso, por meio de assisténcia técnica autorizada, de acordo com as normas técnicas especificas.

14.4. Entende-se por manutencao corretiva aquela destinada a corrigir os defeitos apresentados pelos bens,
compreendendo a substituicao de pegas, a realizagdo de ajustes, reparos e corregdes necessarias.

14.5. As pecas que apresentarem vicio ou defeito no periodo de vigéncia da garantia deverdo ser
substituidas por outras novas, de primeiro uso, € originais, que apresentem padrdes de qualidade e
desempenho iguais ou superiores aos das pegas utilizadas na fabricagao do equipamento.

14.6. Uma vez notificada, a Contratada realizara a reparacdo ou substituicdo dos bens que apresentarem
vicio ou defeito no prazo de até 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de retirada do equipamento
das dependéncias da Administragao pela Contratada ou pela assisténcia técnica autorizada.

14.7. O prazo indicado no subitem anterior, durante seu transcurso, podera ser prorrogado uma unica vez,
por igual periodo, mediante solicitagdo escrita e justificada da Contratada, aceita pelo Contratante.

14.8. Na hipotese do subitem acima, a Contratada deverd disponibilizar equipamento equivalente, de
especificagdo igual ou superior ao anteriormente fornecido, para utilizacdo em carater provisorio pelo
Contratante, de modo a garantir a continuidade dos trabalhos administrativos durante a execucao dos
reparos.

14.9. Decorrido o prazo para reparos e substituigdes sem o atendimento da solicitagdo do Contratante ou a
apresentacao de justificativas pela Contratada, fica o Contratante autorizado a contratar empresa diversa
para executar os reparos, ajustes ou a substituicdo do bem ou de seus componentes, bem como a exigir da
Contratada o reembolso pelos custos respectivos, sem que tal fato acarrete a perda da garantia dos
equipamentos.

14.10. O custo referente ao transporte dos equipamentos cobertos pela garantia sera de responsabilidade da
Contratada.

14.11. A garantia legal ou contratual do objeto tem prazo de vigéncia proprio e desvinculado daquele
fixado no contrato, permitindo eventual aplicacao de penalidades em caso de descumprimento de alguma
de suas condi¢des, mesmo depois de expirada a vigéncia contratual.
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15. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a Contratada que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratacao;
15.1.2. ensejar o retardamento da execugao de seu objeto;

15.1.3. falhar ou fraudar na execucao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

15.1.5. cometer fraude fiscal;

15.2. Pela inexecugao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao pode aplicar a Contratada
as seguintes sancoes:

15.2.1. Adverténcia, por faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo acarretem prejuizos significativos
para a Contratante;

15.2.2. multa moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
contratado, até o limite de 5 (cinco) dias;

15.2.3. multa compensatoria de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado, no caso de inexecucao
total do objeto;

15.2.4. em caso de inexecucdo parcial, a multa compensatoria, no mesmo percentual do subitem acima,
serd aplicada de forma proporcional a obrigagao inadimplida;

15.2.5. Suspensao temporaria de participacio em licitacio e impedimento de contratar com o
Ministério da Defesa e com suas unidades administrativas, por até 2 (dois) anos;

15.2.6. impedimento de licitar e contratar com Orgdos e entidades da Unido com o consequente
descredenciamento no SICAF pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

15.2.6.1. A Sancao de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em
quaisquer das hipoteses previstas como infracdo administrativa no subitem 15.1 deste Termo de
Referéncia.

15.2.7. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a
propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Contratada ressarcir a
Contratante pelos prejuizos causados.

15.3. As sang¢des previstas nos subitens 15.2.1, 15.2.5, 15.2.6 e 15.2.7 poderao ser aplicadas a Contratada
juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

15.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n® 8.666, de 1993, as empresas ou
profissionais que:

15.4.1. tenham sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento
de quaisquer tributos;

15.4.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

15.4.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragcao em virtude de atos ilicitos
praticados.

15.5. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que
assegurara o contraditério e a ampla defesa a Contratada, observando-se o procedimento previsto na Lei n®
8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n®9.784, de 1999.

15.6. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos valores a serem pagos,
ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na
Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente.

15.6.1. Caso a Contratante determine, a multa deveré ser recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias, a
contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade competente.

a7
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15.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante,
a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Codigo
Civil.

15.8. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta
do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragdo, observado o principio
da proporcionalidade.

15.9. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo
administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a administra¢do
publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da
responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado,
para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauracdo de investigagdo preliminar ou Processo Administrativo
de Responsabilizagdo - PAR.

15.10. A apuracdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a
Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013,
seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

15.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos
especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragdo Publica Federal resultantes
de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagdo de agente publico.

15.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

16. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

16.1. O custo total desta aquisi¢cao possui o valor de R$ 34.008,00 (trinta e quatro mil e oito reais).

17. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

17.1. As despesas para atender a esta licitacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria,
prevista no orcamento da Unido para o exercicio de 2020, na classificacdo abaixo:

Dotagdo Orgamentaria de 2020: Orgdo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa; Programa de Trabalho do
MD 05.122.0032.2000.0001 — Administracao da Unidade — ND 44.90.52 — Material Permanente.

18. APENDICE
18.1. Apéndice I - Planta Baixa (2577932); e
18.2. Apéndice II - Cotagao dos materiais (2610966).

II - DE~SCRICAO DOS REQUISITOS NE’CESSARIOS E SUFICIENTES A ESCOLHA DA
SOLUCAO, PREVENDO CRITERIOS E PRATICAS DE SUSTENTABILIDADE

A descricao dos requisitos para a escolha da solucdo, abrange a aquisi¢io de materiais permanentes
(mobiliarios do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa). Os critérios e praticas de sustentabilidade: A
licitante devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade ambiental de acordo
com o Guia Nacional de Contratacdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade —
CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edigdo, revista, atualizada, ampliada - abril/2020, objeto do presente
processo.

II1 - LEVANTAMENTO DE MERCADO, QUE CONSISTE NA PROSPECCAO E ANALISE DAS
ALTERNATIVAS POSSIVEIS DE SOLUCOES, PODENDO, ENTRE OUTRAS OPCOES:

A) SER CONSIDERADAS CONTRATACOES SIMILARES FEITAS POR OUTROS ORGAOS E
ENTIDADES, COM OBJETIVO DE IDENTIFICAR A EXISTENCIA DE NOVAS

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_... 10/17
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METODOLOGIAS, TECNOLOGIAS OU INOVACOES QUE MELHOR ATENDAM AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO:; E

No Levantamento de mercado, realizado por meio do Portal de Compras do Governo Federal
(Comprasnet) do Ministério da Economia, acessado em 8 de setembro de 2020, no seguinte enderego:
http://comprasnet.gov.br/acesso.asp?url=/Livre/Ata/ConsultaAta00.asp, pode ser observado que ¢ comum a
aquisi¢do do material através da realizacdo de pregdes eletronicos como pode ser observado nos pregdes
abaixo, que contém item com caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

Ata - Consulta Atas de Registros de Pregos
Periodo consultado: 08/09/2019 até 07/09/2020

f ~ | PERIODO DE
ORGAO GERENCIADOR UASG GERENCIADORA LICITACAO VIGENCIA
52121 - COMANDO DO 160062 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO Pregio 01/10/2019

EXERCITO EXERCITO/MEX/DF 00005/2019 01/10/2020

090028 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL Pregio 10/10/2019

12000 - JUSTICA FEDERAL DA 2A. REGIAO 00064/2019 10/10/2020
52111 - COMANDO DA Pregio 21/11/2019
AERONAUTICA 120632 - BASE AEREA DE RECIFE 00067/2019 21/11/2020
52121 - COMANDO DO Pregiio 09/12/2019
EXERCITO 160198 - 7.DEPOSITO DE SUPRIMENTO 000132019 09/12/2020

B) SER REALIZADA CONSULTA, AUDIENCIA PUBLICA OU DIALOg}O TRANSPARENTE
COM POTENCIAIS CONTRATADAS, PARA COLETA DE CONTRIBUICOES.

Nao ha necessidade da realizagdo de consulta, audiéncia publica ou didlogo transparente com potenciais
contratadas, para coleta de contribui¢des tendo em vista que a presente aquisicao se tratar de um material
comum, de acordo com Paragrafo Unico, do art. 12, da Lei 10.520/2002, ¢ o quantitativo a ser
adquirido ser facilmente disponibilizado pelo mercado.

IV _- DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO, INCLUSIVE DAS EXIGENCIAS
RELACIONADAS A MANUTENCAO E A ASSISTENCIA TECNICA, QUANDO FOR O CASO,
ACOMPANHADA DAS JUSTIFICATIVAS TECNICA E ECONOMICA DA ESCOLHA DO TIPO
DE SOLUCAO

A descricao da solugdo como um todo, conforme minudenciado neste Planejamento de Aquisi¢ao, abrange
atender a necessidade do Ministério da Defesa - MD com a aquisicio de materiais permanentes
(mobiliarios do PNR do Sr. Ministro de Estado da Defesa).

V_- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM ADQUIRIDAS, ACOMPANHADA DAS
MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO SUPORTE,
CONSIDERANDO A INTERDEPENDENCIA COM OUTRAS AQUISICOES, DE MODO A
POSSIBILITAR ECONOMIA DE ESCALA

Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n°® 8 (2637804).
Anexo - Cotagdo dos materiais (2610966).

VI - ESTIMATIVA DO VALOR DA AQUISICAO, ACOMPANHADA DOS PRECOS UNITARIOS
REFERENCIAIS, DAS MEMORIAS DE CALCULO E DOS DOCUMENTOS QUE LHE DAO
SUPORTE, QUE PODERAO CONSTAR DE ANEXO CLASSIFICADO, SE A ADMINISTRACAQO
OPTAR POR PRESERVAR O SEU SIGILO ATE A CONCLUSAO DA LICITACAQO

Estimativa inicial realizada pelo setor demandante extraido do DFD n° 8 (2637804).
Anexo - Cotacdo dos materiais (2610966).
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VII - JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO, SE APLICAVEL

1. Parcelamento: Nao se aplica.

2. Natureza do objeto: O objeto deste instrumento quanto ao seu tipo, ¢ comum, por ser possivel
estabelecer, para efeito de julgamento das propostas, especificacdes utilizadas no mercado, padrdes de
qualidade e desempenho peculiares ao objeto, conforme Paragrafo Unico do art. 1¢ da Lei n® 10.520, de
2002.

3. Opgao de aquisi¢do por: Menor prego por item.

VIII - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

Os pregodes realizados no periodo de 08/09/2019 até¢ 07/09/2020, abaixo relacionados contém itens com
caracteristicas similares ao pretendido neste instrumento:

1. Pregdo n° 005/2019 - CENTRO DE INTELIGENCIA DO EXERCITO/MEX/DF (UASG n° 160062),
Pregdo Eletronico - Registro de Prego para eventual aquisicdo de material permanente com a finalidade
de mobiliar as novas instalagdes da Escola de Inteligéncia Militar do Exército (EsSIMEX).

2. Pregao n° 067/2019 - BASE AEREA DE RECIFE (UASG n° 120632), Pregao Eletronico - Registro de
precos para a eventual aquisicio de material permanente em geral (frigobar, fragmentadora, cadeira,
estante, dentre outros).

IX - DEMONSTRACAO DO ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O
PLANEJAMENTO DO ORGAO OU ENTIDADE, IDENTIFICANDO A PREVISAO NO PLANO
ANUAL DE CONTRATACOES OU, SE FOR O CASO, JUSTIFICANDO A AUSENCIA DE
PREVISAO

De acordo com o art. 11 da Instru¢do Normativa n° 1, do Ministério da Economia, de 10 de janeiro de
2019, durante a sua execucao, o PAC podera ser alterado mediante aprovagdo da autoridade maxima, ou a
quem, esta delegar e posterior envio ao Ministério da Economia, por meio do Sistema PGC.

Os materiais acima foram incluidos nos itens n° 2.197, 2.198, 2.199, 2.200, 2.201 e 2.202, do PGC 2020,
no valor estimado de R$ 34.008,00 ¢ caso seja aprovado pelo Senhor Diretor do DEADI, ser4 enviado para
aprovagao

X - RESULTADOS PRETENDIDOS, EM TERMOS DE FEFETIVIDADE E DE
DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTAVEL

O resultado pretendido sera alcangado com a aquisicdo do material que engloba o presente processo de
modo que este atenda as necessidades do Ministério da Defesa - MD. Em relagao a termos de efetividade e
de desenvolvimento sustentavel a licitante devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de
sustentabilidade ambiental de acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara
Nacional de Sustentabilidade — CNS/DECOR/CGU/AGU, 3% edigdo, revista, atualizada, ampliada -
abril/2020, objeto do presente processo.

XI - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO PREVIAMENTE A
CELEBRACAO DO CONTRATO, INCLUSIVE QUANTO A CAPACITACAO DE SERVIDORES
OU DE EMPREGADOS PARA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL OU ADEQUACAO
DO AMBIENTE DA ORGANIZACAO

Nao serao necessarias providéncias para a capacitagao de servidores ou de empregados para fiscalizagao e
gestao contratual ou adequagdo do ambiente da organizacao, tendo em vista que se trata de uma aquisi¢ao
de material comum.

XII - POSSIiVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS DE TRATAMENTO

A licitante devera comprovar que os seus itens apresentam o critério de sustentabilidade ambiental de
acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis da Camara Nacional de Sustentabilidade —

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_... 12/17
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CNS/DECOR/CGU/AGU, 3* edi¢do, revista, atualizada, ampliada - abril/2020, objeto do presente

Pprocesso.

XIITI - POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A VIABILIDADE E RAZOABILIDADE DA

AQUISICAOQ

Tendo em vista os elementos expostos neste instrumento, declaramos a viabilidade e a razoabilidade da

aquisicao.

IVANILDO DE BRITO CAVALCANTE
Integrante Requisitante

JOSE MARIA REIS NOGUEIRA
Integrante Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES — ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES — Ten Cel
Gerente de Servigos Gerais e Patrimonio

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servigos Gerais

GERENCIAMENTO DE RISCOS

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_...
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INTRODUCAO

Esta etapa tem por objetivo descrever, analisar e tratar os riscos € ameagas que possam Vvir a comprometer
o sucesso em todas as fases desta aquisicao.
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1 - RISCOS DA AQUISICAO:

1.1 - Identificagdo dos principais riscos que possam comprometer a efetividade do Planejamento da
Aquisicao, da Selecdo do Fornecedor e da Gestdo Contratual ou que impecam o alcance dos resultados que
atendam as necessidades da contratagao.

1.2 - Avaliagao dos riscos identificados, consistindo da mensuragao da probabilidade de ocorréncia e do
impacto de cada risco.

1.3 - Tratamento dos riscos considerados inaceitaveis por meio da definicdo das agdes para reduzir a
probabilidade de ocorréncia dos eventos ou suas consequéncias.

1.4 - Para os riscos que persistirem inaceitaveis apos o tratamento, definicdo das agdes de contingéncia
para o caso de os eventos correspondentes aos riscos se concretizarem.

1.5 - Defini¢do dos responsaveis pelas a¢des de tratamento dos riscos e das agdes de contingéncia.

1.6 - A responsabilidade pela atualizacao do Gerenciamento de Riscos nas fases que abrangem os Estudos
Preliminares e o Projeto Basico e/ou Termo de Referéncia ¢ de competéncia da equipe de Planejamento da
Aquisi¢do; na fase de selecdo do fornecedor da Coordenagdo de Licitacdo; e apOs eventos relevantes,
durante a gestao do contrato pelos servidores responsaveis pela fiscalizagao.

2 - POSSIBILIDADES E DANOS:

Identificagcdo das possibilidades de ocorréncia e dos danos potenciais a cada risco identificado:

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 1
Probabilidade: (__ ) Baixa (X ) Média () Alta
Impacto: (__ ) Baixo () Médio (X ) Alto
Id Dano
1 Impugnagao do procedimento licitatorio, causando o atraso na contratagdo ou o seu cancelamento
(§ 12 art. 41, Lei n® 8.666, de 1993).
Id Ac¢do Preventiva Responsavel
1 Anular o risco por meio de adeqlrla.c;ées técnicas que Demandante.
se fizerem necessarias.
5 Anular o risco por meio de adequagdes juridicas que | Assessoria de Planejamento de Aquisi¢des
se fizerem necessarias. (ASPLAQ).
Id Ac¢ao de Contingéncia Responsavel
1 Realizar as cqrregées necessarias para Demandante ¢ ASPLAQ.
prosseguimento do processo.
2 Responder a impugnacéo caso seja de carater técnico. Coordenagao de Licitagdo (COLIC),

Demandante e ASPLAQ.

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_...

RISCO 2
Probabilidade: (_ ) Baixa () Média (X )Alta
Impacto: (_ ) Baixo () Meédia (X )Alta
Id Dano
1 Atrasos decorrentes de adequacdes necessarias as demandadas pelos setores internos: Coordenagao
de Licitagdo (COLIC) e Consultoria Juridica (CONJUR).
Id Aciao Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores e analogos retirando as incoeréncias ASPLAQ.
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apresentadas.
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Anular o risco por meio de ajustes neste instrumento. ASPLAQ.
2 Realizar as corre¢des necessarias para prosseguimento do processo. Demandante e
ASPLAQ.
Habilitar fornecedor com capacidade técnica para a realizagdo da Demandante e
3 . )
contratagdo desejada. COLIC.

FASE DE ANALISE - PLANEJAMENTO DA AQUISICAO E SELECAO DO FORNECEDOR

RISCO 3
Probabilidade: (__ ) Baixa () Média (X )Alta
Impacto: (_ ) Baixo () Meédia (X ) Alta
Id Dano
1 Licitagdes com itens desertos por motivos de critérios ambientais.
Id Acio Preventiva Responsavel
1 Analisar processos anteriores e analogos, ret'irando as exigéncias do item que nao ASPLAQ.
foram atendidos.
Incluir as exigéncias de acordo com o Guia Nacional de Contratagdes Sustentaveis
2 da Camara Nacional de Sustentabilidade — CNS, DECOR/CGU/AGU, 3% edi¢ao, ASPLAQ.
revista, atualizada, ampliada - Abril/2020
Id Acao de Contingéncia Responsavel
1 Excluir a exigéncia no item que apresente problema no fornecimento. ASPLAQ.
2 Exigir atestado de capacidade técnica. COLIC.
Analisado:

https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3143662&infra_...
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Integrante Requisitante

JOSE MARIA REIS NOGUEIRA
Integrante Técnico

VOLMER DE OLIVEIRA SALES — ST
Integrante Administrativo

TALES PAIVA RODRIGUES — Ten Cel
Gerente de Servigos Gerais e Patrimonio
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APROVACAO DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

AUTORIDADES APROVADORAS DO PLANEJAMENTO DA AQUISICAO

Aprovo, de acordo com o Inciso II do art. 14 do Decreto n® 10.024/2019.

JOSE ROSALVO LEITAO DE ALMEIDA
Diretor do Departamento de Engenharia e Servigos Gerais

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Termo de Referéncia - Modelo para compras - Pregao Eletronico
Atualizagao: Julho/2020

Acessado em 8 de setembro de 2020, as 15h17min no seguinte enderego: https://www.gov.br/agu/pt-
br/composicao/consultoria-geral-da-uniao-1/modelos-de-convenios-licitacoes-e-contratos/modelos-de-
licitacoes-e-contratos/compras-pregao-eletronico

ei' Documento assinado eletronicamente por Volmer de Oliveira Sales, Chefe, em 10/09/2020, as 11:38,
Sk lj.ﬁ conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de

pssinatura

| etetrnica 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.

-~ ei' Documento assinado eletronicamente por Ivanildo de Brito Cavalcante, Fiscal de Contrato -
Sl l’_ﬁ Administrativo, em 10/09/2020, as 11:50, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no §

SETIRELUFS

| eletrnica 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.

~ "' Documento assinado eletronicamente por José Rosalvo Leitao de Almeida, Diretor, em 10/09/2020,
JE'. lj.ﬁ as 11:56, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de

assinatura

| eletrénica 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.

-~ ei' Documento assinado eletronicamente por José Maria Reis Nogueira, Assistente, em 10/09/2020, as
Sk l‘_ﬁ 13:47, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n® 8.539 de

BSTInatura

| eletrénica 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.

~ "' Documento assinado eletronicamente por Tales Paiva Rodrigues, Gerente, em 10/09/2020, as 14:06,
-'jEI- lj.ﬁ conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 1°, art. 6°, do Decreto n°® 8.539 de

assinatura

| eletrinica 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.
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