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MINISTERIO DA DEFESA
Esplanada dos Ministérios, Anexo I ao Bloco O, 2° andar, sala 219, CEP: 70049-900
Zona Civico-Administrativa, Brasilia/DF
Telefone: (61) 2023-5422 - E-mail: nupreg@defesa.gov.br

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 31/2020

PROCESSO N° 60220.000586/2019-68

Torna-se publico, para conhecimento dos interessados, que o Ministério da Defesa (MD)/Departamento de Administragdo Interna (DEADI), por meio da
Coordenagéo de Licitagdes (COLIC), sediado na Esplanada dos Ministérios, Anexo 1 do Bloco “O”, sala 219, Plano Piloto, Brasilia-DF, CEP 70052-900, realizara
licitagdo, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, modo de DISPUTA ABERTO com critério de julgamento MENOR PRECO GLOBAL DO
GRUPO, nos termos da Lei n® 10.520, de 17 de julho de 2002,da Lei n°® 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto n° 10.024, de 20 de setembro de 2019, do
Decreto 9.507, de 21 de setembro de 2018, do Decreto n® 7.746, de 05 de junho de 2012, da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de abril de 2019, das
Instrugdes Normativas SEGES/MP n° 05, de 26 de maio de 2017 e n° 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar n°® 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei
n°® 11.488, de 15 de junho de 2007, do Decreto n°® 8.538, de 06 de outubro de 2015, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei n® 8.666, de 21 de junho de 1993 ¢ as
exigéncias estabelecidas neste Edital.

Data da sessdo: 15 de setembro de 2020.
Horario: 09h

Local: Portal de Compras do Governo Federal — www.comprasgovernamentais.gov.br

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de servigos de tecnologia da informagdo e comunicagio para servico
de instalacio e configuracio de equipamentos adquiridos pelo Ministério da Defesa (MD), no mercado internacional, para os hubs X1 e X3, bem como a
atualizacio de licengas adquiridas para os modems dos hubs X1, X3, Ku e Terminais Satelitais (TS), e a customiza¢do do software de Monitoramento e
Controle (M&C) nos hubs X1 e X3, contemplando servico de instalagido, configuracio, testes, atualiza¢io e prestaciio de suporte técnico especializado,
bem como capacitacdo e treinamento durante o periodo de vigéncia contratual, conforme condigdes, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
Seus anexos.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo tnico, formado por 4 itens, conforme tabela constante no Termo de Referéncia, devendo o licitante oferecer proposta para
todos os itens que o compde.

1.3. O critério de julgamento adotado sera 0o MENOR PRECO GLOBAL DO GRUPO, observadas as exigéncias contidas neste Edital e seus Anexos quanto as
especificagdes do objeto.

2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitagdo estdo programadas em dotagdo or¢amentaria propria, prevista no or¢gamento da Unido para o exercicio de 2020, na
classificagdo abaixo:

2.1.1. Dotagdo Orgamentaria de 2020:

2.1.2. Orgéo/Unidade 52101 - Ministério da Defesa;

2.1.3. Programa de Trabalho do MD 05.122.0032.2000.0001 — Administra¢ao da Unidade;
2.1.4. Natureza de Despesa: 33.90.40-13: Comunicagdo de Dados e Redes em Geral.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento ¢ o nivel basico do registro cadastral no SICAF, que permite a participagdo dos interessados na modalidade licitatoria Pregdo, em sua
forma eletronica.

3.2. O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.comprasgovernamentais.gov.br, por meio de certificado digital
conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira — ICP - Brasil.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presungdo de sua capacidade técnica
para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transagdes efetuadas em seu nome, assumir como firmes e verdadeiras suas propostas e seus
lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6rgdo ou entidade promotora
da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

3.5. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgfos responsaveis pela
informagao, devendo proceder, imediatamente, a corre¢@o ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorrecéo ou aqueles se tornem desatualizados.

3.5.1. A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo

4, DA PARTICIPACAO NO PREGAO

4.1. Poderao participar deste Pregéo interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo, e que estejam com Credenciamento regular
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores — SICAF, conforme disposto no art. 9° da IN SEGES/MP n° 3, de 2018.

4.1.1. Os licitantes deverdo utilizar o certificado digital para acesso ao Sistema
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4.2. Néo poderdo participar desta licitagdo os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitagdes e celebrar contratos administrativos, na forma da legislagdo vigente;

4.2.2. que ndo atendam as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

4.2.3. estrangeiros que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou judicialmente;
4.2.4. que se enquadrem nas vedagdes previstas no artigo 9° da Lei n°® 8.666, de 1993;

4.2.5. que estejam sob faléncia, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de dissolugdo ou liquidagao;

4.2.6. entidades empresariais que estejam reunidas em consorcio;

4.2.7. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo (Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario);

4.2.8. institui¢des sem fins lucrativos (paragrafo Gnico do art. 12 da Instru¢do Normativa/SEGES n° 05/2017)

4.2.8.1. E admissivel a participagdo de organizagdes sociais, qualificadas na forma dos arts. 5° a 7° da Lei 9.637/1998, desde que os servigos objeto desta licitagio
se insiram entre as atividades previstas no contrato de gestdo firmado entre o Poder Publico e a organizagao social (Acdérddo n°® 1.406/2017- TCU-Plenario),
mediante apresentagdo do Contrato de Gestdo e dos respectivos atos constitutivos.

4.3. Sera permitida a participacdo de cooperativas, desde que apresentem modelo de gestdo operacional adequado ao objeto desta licitagdo, com compartilhamento
ou rodizio das atividades de coordenagdo e supervisdo da execugdo dos servigos, e desde que os servigos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos
cooperados, vedando-se qualquer intermedia¢do ou subcontratagio.

4.3.1. Em sendo permitida a participa¢do de cooperativas, serdo estendidas a elas os beneficios previstos para as microempresas e empresas de pequeno porte
quando elas atenderem ao disposto no art. 34 da Lei n® 11.488, de 15 de junho de 2007.

4.4. Nos termos do art. 5° do Decreto n® 9.507, de 2018, é vedada a contratagdo de pessoa juridica na qual haja administrador ou sécio com poder de diregao,
familiar de:

a) detentor de cargo em comissdo ou fungdo de confianga que atue na area responsavel pela demanda ou contratagdo; ou
b) de autoridade hierarquicamente superior no ambito do 6rgdo contratante.

4.4.1. Para os fins do disposto neste item, considera-se familiar o conjuge, o companheiro ou o parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou
afinidade, até o terceiro grau (Sumula Vinculante/STF n° 13, art. 5°, inciso V, da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 2°, inciso III, do Decreto n.° 7.203, de
04 de junho de 2010);

4.5. Nos termos do art. 7° do Decreto n° 7.203, de 2010, é vedada, ainda, a utilizagdo, na execugdo dos servigos contratados, de empregado da futura Contratada
que seja familiar de agente ptblico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianga neste 6rgdo contratante.

4.6.1. que ndo ultrapassei o limite de faturamento e cumpro os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006,
sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida lei;

4.6.2.que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em
seus arts. 42 a 49.

4.6.3.que esta ciente e concorda com as condig¢des contidas no Edital e seus anexos;
4.6.4. que cumpre os requisitos para a habilitagao definidos no Edital e que a proposta apresentada esta em conformidade com as exigéncias editalicias;
4.6.5. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitagdo no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

4.6.6. que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na
condicdo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢ao;

4.6.7. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

4.6.8. que ndo possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III ¢ IV do art. 1° € no
inciso III do art. 5° da Constituigdo Federal;

4.6.9. que os servigos sdo prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para
reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagdo, conforme disposto no art. 93 da Lei n® 8.213, de 24 de julho de
1991.

4.7. A declaragao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condi¢ao sujeitara o licitante as san¢des previstas em lei e neste Edital.

5. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

5.1. Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com os documentos de habilitaciio exigidos no item 9 do edital,
proposta com a descri¢io do objeto ofertado e o preco até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando, entdo, encerrar-se-a
automaticamente a etapa de envio dessa documentagao.

5.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitagao exigidos neste Edital, ocorrera por meio de chave de acesso e senha.

5.3. Os licitantes poderdo deixar de apresentar os documentos de habilitagdo que constem do SICAF, assegurado aos demais licitantes o direito de acesso aos
dados constantes dos sistemas.

5.4. As Microempresas ¢ Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentag@o de habilitagdo, ainda que haja alguma restri¢do de regularidade fiscal e
trabalhista, nos termos do art. 43, § 1° da LC n° 123, de 2006.

5.5. Incumbira ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante a sessdo publica do Pregdo, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda
de negocios, diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.6. Até a abertura da sess@o publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta e os documentos de habilitagao anteriormente inseridos no sistema;

5.7. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificacdo entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerd apos a realizagdo dos
procedimentos de negociagdo e julgamento da proposta.

5.8. Os documentos que compdem a proposta ¢ a habilitagdo do licitante melhor classificado somente serdo disponibilizados para avaliagdo do pregoeiro e para
acesso publico apds o encerramento do envio de lances.

6. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

6.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletronico, dos seguintes campos:
6.1.1. valor unitario e total do(s) item(ns);

6.1.2. Marca/modelo (se for o caso);

6.1.3. Descrigdo detalhada do objeto, contendo as informagdes referentes as especificagdes do Termo de Referéncia e indicando, no que for aplicavel, nimero do
registro ou inscri¢ao do bem no 6rgao competente;
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6.1.4. A Proposta devera ser preenchida em conformidade com o “Modelo da Proposta de Precos” constante no Apéndice V do Termo de Referéncia.
6.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

6.3. A empresa ¢ a unica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario a que se
submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:

6.3.1. cotacdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugéo contratual;

6.3.2. cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento,e/ou redugéo,
quando da repactuacdo, para fins de total ressarcimento do débito.

6.4. Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada serd a que corresponde a média dos
efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses, devendo o licitante ou contratada apresentar ao pregoeiro ou a fiscalizagdo, a qualquer tempo,
comprovagdo da adequagdo dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.

6.5. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos servigos, serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

6.6. A apresentagdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o Termo de
Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar os servigos nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugéo contratual, promovendo, quando requerido, sua substituigao.

6.7. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o direito de
pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

6.8. O prazo de validade da proposta niio sera inferior a 60 (sessenta)dias, a contar da data de sua apresentagdo.

6.9. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem de licitagdes
publicas;

6.9.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagio pelo Tribunal de Contas da
Unido e, ap6s o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a ado¢do das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei,
nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou condenacdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario,
caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na execugdo do contrato.

7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS E FORMULACAO DE LANCES
7.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-4 em sessao publica, por meio de sistema eletronico, na data, horario e local indicados neste Edital.

7.2. O Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que ndo estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste
Edital, contenham vicios insanaveis, ilegalidades, ou ndo apresentem as especificagdes exigidas no Termo de Referéncia.

7.2.1. Também sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.
7.2.2. A desclassificag@o sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
7.2.3. A néo desclassificagao da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitag@o.

7.2.4. Em caso de discordincia existente entre as especificacdes do objeto descrito no Sistema de Compras Governamentais — CATMAT/CATSER e as
especificacdes constantes do Anexo I deste Edital, prevalecerio as do Anexo I (Termo de Referéncia).

7.3. O sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participardo da fase de lances.
7.4. O sistema disponibilizara campo proprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

7.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente informados do seu
recebimento e do valor consignado no registro.

7.5.1. O lance devera ser ofertado pelo VALOR UNITARIO DO ITEM.
7.6. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
7.7.0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

7.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermediarios quanto em relagdo a
proposta que cobrir a melhor oferta,devera ser de 0,05% (zero virgula zero cinco por cento)

7.9. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronico o modo de disputa “aberto”, em que os licitantes apresentardo lances piblicos e sucessivos, com
prorrogacgdes.

7.10. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo de dez minutos e, apds isso, serd prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado
nos ultimos dois minutos do periodo de duragdo da sessdo publica.

7.11. A prorrogagdo automatica da etapa de lances, de que trata o item anterior, serda de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances
enviados nesse periodo de prorrogacao, inclusive no caso de lances intermediarios.

7.12. Nao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessdo publica encerrar-se-a automaticamente.

7.13. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorrogag¢do automatica pelo sistema, podera o pregoeiro, assessorado pela equipe de apoio, justificadamente,
admitir o reinicio da sessdo publica de lances, em prol da consecugdo do melhor prego.

7.14. Nao serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

7.15. Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificagdo do
licitante.

7.16. Ao formular seu lance, o licitante devera evitar que os valores unitarios e totais extrapolem o nimero de duas casas decimais apés a virgula. Caso
isto ocorra, o Pregoeiro estara autorizado a adjudicar o objeto realizando arredondamentos a menor, no valor cotado.

7.17. No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos licitantes para a
recepgdo dos lances.

7.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e reiniciada somente
apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgacao.

7.19. O critério de julgamento adotado sera 0o MENOR PRECO GLOBAL DO GRUPO, conforme definido neste Edital e seus anexos.
7.20. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

7.21. Uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema
identificara em coluna propria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se
esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 ¢ 45 da LC n° 123, de 2006, regulamentada
pelo Decreto n°® 8.538, de 2015.

7.22. Nessas condigdes, as propostas de microempresas ¢ empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor
proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7.23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da
primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apos a comunicagdo automatica para tanto.

7.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais
licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do
mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

7.25. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos
subitens anteriores, serd realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

7.26. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

7.26.1. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se
a preferéncia, sucessivamente, aos servigos:

7.26.1.1. prestados por empresas brasileiras;
7.26.1.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

7.26.1.3. prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da
Previdéncia Social e que atendam as regras de acessibilidade previstas na legislagao.

7.27. Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as propostas ou os lances empatados.

7.28. Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelo sistema eletronico, contraproposta ao licitante que tenha
apresentado o melhor prego, para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociagdo em condigdes diferentes das previstas neste Edital.

7.28.1. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

7.28.2. O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado apds a
negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo daqueles exigidos neste Edital e ja
apresentados.

7.29. Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento da proposta.

8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

8.1. Encerrada a etapa de negociagdo, o pregoeiro examinara a proposta classificada em primeiro lugar quanto a adequacao ao objeto e a compatibilidade do prego
em relagdo ao maximo estipulado para contratacdo neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paragrafo inico do art. 7° ¢ no § 9° do art. 26 do
Decreto n° 10.024/2019.

8.2. Como condicdo prévia a aceitacido da proposta, caso o licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar tenha usufruido do tratamento
diferenciado previsto nos artigos 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, o Pregoeiro devera consultar o Portal da Transparéncia do Governo
Federal (www.portaldatransparencia.gov.br), secdo “Despesas — Gastos Diretos do Governo — Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, para
verificar se o somatorio dos valores das ordens bancarias por ele recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite de R$ 4.800.000,00 (quatro milhdes e
oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o artigo 3°, § 2°, do
mesmo diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado.

8.2.1. Para a microempresa ou empresa de pequeno porte, a consulta também abrangera o exercicio corrente, para verificar se o somatorio dos valores
das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessdo publica da licitacdo, extrapola os limites acima referidos, acrescidos do
percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n°® 123, de 2006 (Acordao 2134/2013 Plenario).

8.3. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1 do Anexo VII-A da In SEGES/MP n. 5/2017, que:

8.3.1. ndo estiver em conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital;
8.3.2. contenha vicio insanavel ou ilegalidade;
8.3.3. ndo apresente as especificagdes técnicas exigidas pelo Termo de Referéncia;

8.3.4. apresentar preco final superior ao preco maximo fixado (Acorddo n. 1455/2018- TCU- Plenario), percentual de desconto inferior ao minimo exigido ou que
apresentar prego manifestamente inexequivel;

8.3.4.1. Quando o licitante ndo conseguir comprovar que possui ou possuira recursos suficientes para executar a contento o objeto, sera considerada inexequivel a
proposta de pregos ou menor lance que:

8.3.4.1.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contrata¢do, apresente pregos global ou unitarios simbolicos, irrisérios ou de valor zero, incompativeis
com os pregos dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites
minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragao.

8.3.4.1.2. apresentar um ou mais valores que sejam inferiores aqueles fixados em instrumentos de carater normativo obrigatorio, tais como leis, medidas
provisorias e convengdes coletivas de trabalho vigentes.

8.4. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderdo ser efetuadas
diligéncias, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993 e a exemplo das enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MP N. 5, de 2017,
para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

8.5. Quando o licitante apresentar preco final inferior a 30% (trinta por cento) da média dos precos ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta
nao for flagrante, ndo sendo possivel a sua imediata desclassificagdo, sera obrigatoria a realizagdo de diligéncias para aferir a legalidade e exequibilidade da
proposta.

8.6. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou 0s
indicios que fundamentam a suspeita.

8.6.1. Na hipotese de necessidade de suspens@o da sessdo publica para a realizagdo de diligéncias, com vistas ao saneamento das propostas, a sessdo publica
somente podera ser reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada em ata.

8.7. O Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, conforme previsto no § 9 do art. 26 do Decreto 10.024/19, por meio de
funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de nio aceitacio da proposta.

8.7.1. E facultado ao pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

8.8. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestagdo escrita do setor requisitante do
servigo ou da area especializada no objeto.

8.9. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinara a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de
classificagao.

8.10. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspendera a sessio, informando no “chat” a nova data e horario para a continuidade da mesma.

8.11. Sempre que a proposta ndo for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate
ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

8.12. Encerrada a andlise quanto a aceitag@o da proposta, o pregoeiro verificar a habilitagdo do licitante, observado o disposto neste Edital.
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9. DA HABILITACAO

9.1. Como condigdo prévia ao exame da documentagdo de habilitagdo do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificard o
eventual descumprimento das condi¢des de participagdo, especialmente quanto a existéncia de san¢do que impeca a participagdo no certame ou a futura
contratagdo, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) SICAF;
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

c¢) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justica
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar requerido.php).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido —
TCUwww.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php;

e) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, que resulta da aplicagio de penalidade com base na Lei n° 12.846, de 2013
(http://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep?ordenarPor=nome&direcao=asc)

9.1.1. Para a consulta de licitantes pessoa juridica podera haver a substitui¢do das consultas das alineas “b”, “c”, “d” e “e” acima pela Consulta Consolidada de
Pessoa Juridica do TCU (https://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/)

9.1.2. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu socio majoritario, por for¢a do artigo 12 da Lei n°® 8.429, de 1992,
que prevé, dentre as sangdes impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibi¢do de contratar com o Poder Publico, inclusive
por intermédio de pessoa juridica da qual seja socio majoritario.

9.1.2.1. Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude
por parte das empresas apontadas no Relatorio de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

9.1.2.1.1.A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
9.1.2.1.2. O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagao
9.1.3. Constatada a existéncia de san¢do, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.

9.1.4. No caso de inabilitagao, havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos arts. 44 ¢ 45 da Lei Complementar n°
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.2. Caso atendidas as condigdes de participagdo, a habilitagdo dos licitantes sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos, em relagéo a
habilitagdo juridica, a regularidade fiscal, a qualificagdo econdmica financeira e habilitagdo técnica, conforme o disposto na Instrugdo Normativa SEGES/MP n°
03, de 2018.

9.2.1. O interessado, para efeitos de habilitagdo prevista na Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 03, de 2018 mediante utilizagdo do sistema, devera atender as
condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista para recebimento das propostas;

9.2.2. E dever do licitante atualizar previamente as comprovacdes constantes do SICAF para que estejam vigentes na data da abertura da sessdo publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentagdo da proposta, a respectiva documentagéo atualizada.

9.2.3. O descumprimento do subitem acima implicara a inabilitacdo do licitante, exceto se a consulta aos sitios eletronicos oficiais emissores de certiddes feita
pelo Pregoeiro lograr éxito em encontrar a(s) certiddo(des) valida(s), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitagdo complementares, necessarios a confirmagéo daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o
licitante sera convocado a encaminha-los, em formato digital, via sistema, no prazo de 2 (duas) horas, sob pena de inabilitagio.

9.4. Somente havera a necessidade de comprovagio do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais ndo-digitais quando houver
duvida em relagdo a integridade do documento digital.

9.4.1. Havendo a solicitacdo de documentos nio-digitais, serdo aceitos, para tais fins, documentos apresentados em original, por qualquer processo de
copia autenticada por cartério competente ou por servidor da Administragao.

9.5. Nao serdo aceitos documentos de habilitagdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.

9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, ¢ se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em nome da
filial, exceto aqueles documentos que, pela propria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

9.6.1. Serdo aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferengas de nimeros de documentos pertinentes a0 CND e ao CRF/FGTS, quando for
comprovada a centralizagdo do recolhimento dessas contribuigdes.

9.7. Ressalvado o disposto no item 5.3, os licitantes deverdo encaminhar, nos termos deste Edital, a documentagdo relacionada nos itens a seguir, para fins de
habilitagdo:

9.8.HABILITACAO JURIDICA:
9.8.1. no caso de empresario individual: inscrigao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

9.8.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficara
condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio www.portaldoempreendedor.gov.br;

9.8.3. No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor,
devidamente registrado na Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

9.8.4. inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal,
filial ou agéncia;

9.8.5. No caso de sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da
indicagdo dos seus administradores;

9.8.6. decreto de autorizac¢do, em se tratando de sociedade empresaria estrangeira em funcionamento no Pais;

9.8.7. No caso de sociedade cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°® 5.764, de 1971.

9.8.8. Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.
9.9.REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
9.9.1. prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

9.9.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas
administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°® 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

9.9.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);
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9.9.4. prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de
negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;

9.9.5. prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com
o objeto contratual;

9.9.6. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

9.9.7. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto licitatorio, devera comprovar tal condi¢do mediante a apresentacdo de
declarac@o da Fazenda Municipal do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

9.10. QUALIFICACAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
9.10.1. certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante;

9.10.2. balango patrimonial e demonstragdes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagdo
financeira da empresa, vedada a sua substitui¢@o por balancetes ou balangos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando encerrado ha mais de
3 (trés) meses da data de apresentagdo da proposta;

9.10.2.1 no caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a apresentagdo de balango patrimonial e demonstragdes contabeis referentes ao
periodo de existéncia da sociedade;

9.10.2.2. ¢ admissivel o balango intermediario, se decorrer de lei ou contrato/estatuto social.

9.10.2.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverdo ser acompanhados da wltima auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da
Lein®5.764, de 1971, ou de uma declaragio, sob as penas da lei, de que tal auditoria nio foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador;

9.10.3. comprovagdo da boa situagdo financeira da empresa mediante obtenc¢do de indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente
(LC), superiores a 1 (um), obtidos pela aplicacdo das seguintes formulas:

LG= Ativo Circulante + Realizével a Longo Prazo
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
SG = Ativo Total
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulante
LC= - -
Passivo Circulante

9.10.3.1. As empresas, que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), deverdo comprovar patrimonio liquido de 10% (dez por cento) do valor total estimado da contratagdo ou do item pertinente.

9.11. Os critérios de QUALIFICACAO TECNICA a serem atendidos pelo fornecedor serdo:

9.11.1. As empresas, cadastradas ou nio no SICAF, deveriao apresentar o atestado de vistoria assinado pelo servidor responsivel, de acordo com o
Apéndice VII - Modelo Declaragio de Visita Técnica OU declaracio de pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do
trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que niio utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas
ou financeiras com o Ministério da Defesa, na forma do Apéndice VIII - Modelo Condicdes e Peculiaridades;

9.11.2. Comprovacio de aptidio para o fornecimento dos servicos em caracteristicas da solucio objeto do Termo de Referéncia, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitacdo, ou com os itens pertinentes, por meio da apresentacio de Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por
pessoas juridicas de direito publico ou privado;

9.11.3. No(s) Atestado(s) devem estar explicitos:

9.11.3.1. CNPJ e nome da licitante;

9.11.3.2. A identificaciio da pessoa juridica que esta fornecendo o Atestado;
9.11.3.3. A especificaciio dos servicos executados; e

9.11.3.4. Nome completo, telefone e assinatura do responsavel pela sua emisséo.

9.11.4. Podera ser necessario diligenciar a Pessoa Juridica indicada no Atestado de Capacidade Técnica, visando obter informacdes sobre o servico
prestado.

9.12.1. A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratag@o e que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo
e a comprovagdo de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21, inciso I e 42, §§2° a 6° da Lei n.
5.764 de 1971;

9.12.2. A declarag@o de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
9.12.3. A comprovagdo do capital social proporcional ao niimero de cooperados necessarios a prestagao do servigo;

9.12.4. O registro previsto na Lei n. 5.764/71, art. 107,

9.12.5. A comprovagdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

9.12.6.0s seguintes documentos para a comprovacao da regularidade juridica da cooperativa:

a) ata de fundag@o;

b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou;

¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

d) editais de convocagao das trés ultimas assembleias gerais extraordinarias;

e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; €
f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

9.12.7. A tltima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764/71 ou uma declaragio, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

9.13. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n°
123, de 2006, estara dispensado (a) da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal e (b) da apresentagéo do balango patrimonial e das
demonstragdes contabeis do ltimo exercicio.

9.14. A existéncia de restrigdo relativamente a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno
porte seja declarada vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigéncias do edital.

9.14.1. A declaragio do vencedor acontecera no momento imediatamente posterior a fase de habilitagao.

9.15. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa equiparada, e uma vez constatada a
existéncia de alguma restricdo no que tange a regularidade fiscal e trabalhista, a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, ap6s a declara¢ao do
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vencedor, comprovar a regularizagdo. O prazo podera ser prorrogado por igual periodo, a critério da administragdo publica, quando requerida pelo licitante,
mediante apresentagdo de justificativa.

9.16. A nao-regularizagao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes previstas neste
Edital, sendo facultada a convocag@o dos licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo. Se, na ordem de classificag¢do, seguir-se outra microempresa,
empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restri¢do na documentagao fiscal e trabalhista, sera concedido o mesmo prazo para regularizagao.

9.17. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro suspendera a sessdo, informando no “chat” a nova data e horario
para a continuidade da mesma.

9.18. Sera inabilitado o licitante que ndo comprovar sua habilitagdo, seja por ndo apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-los em desacordo
com o estabelecido neste Edital.

9.19. Havera nova verificagdo, pelo sistema, da eventual ocorréncia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina
antes estabelecida para aceitagdo da proposta subsequente.

9.20. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item, ficara obrigado a comprovar os requisitos de habilitacio
cumulativamente, isto é, somando as exigéncias do item em que venceu as do item em que estiver concorrendo, e assim sucessivamente, sob pena de
inabilitacio, além da aplicacido das sanc¢des cabiveis.

9.20.1. Nao havendo a comprovagio cumulativa dos requisitos de habilitacio, a inabilitacdo recaira sobre o(s) item(ns) de menor(es) valor(es), cuja
retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a habilitaciio do licitante nos remanescentes.

9.21. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitagdo fixadas no Edital, o licitante sera declarado vencedor.

10. DOS RECURSOS

10.1. O Pregoeiro declarara o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularizacéo fiscal e trabalhista de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o
caso, concederd o prazo de no minimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intengdo de recorrer, de forma motivada, isto é, indicando contra
quais decisdes pretende recorrer e por quais motivos, em campo proprio do sistema.

10.2. Havendo quem se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existéncia de motivagdo da intengdo de recorrer, para decidir se admite ou
ndo o recurso, fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro ndo adentrara no mérito recursal, mas apenas verificara as condigdes de admissibilidade do recurso.
10.2.2. A falta de manifestagdo motivada do licitante quanto a inten¢éo de recorrer importara a decadéncia desse direito.

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terd, a partir de entdo, o prazo de trés dias para apresentar as razdes, pelo sistema eletronico, ficando os demais
licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes também pelo sistema eletronico, em outros trés dias, que comegardo a contar do
término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, no endereco constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
11.1. A sessdo publica podera ser reaberta:

11.1.1. Nas hipéteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos anteriores a realizagdo da sessdo publica precedente ou em que seja anulada a propria
sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

11.1.2. Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, nio retirar o instrumento
equivalente ou ndo comprovar a regularizagio fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n°® 123/2006, serdo adotados os procedimentos imediatamente
posteriores ao encerramento da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverdo ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.
11.2.1. A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”), e-mail, ou, ainda, fac-simile, de acordo com a fase do procedimento licitatorio.

11.2.3. A convocagdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais
atualizados.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

12.1. O objeto da licitagdo sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, pelo critério d¢ MENOR PRECO GLOBAL DO GRUPO, por ato do Pregoeiro,
caso ndo haja interposi¢@o de recurso, ou pela autoridade competente, apds a regular decisdo dos recursos apresentados.

12.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o procedimento licitatorio.

13. DA GARANTIA DE EXECUCAO

13.1. Sera exigida a prestacdo de garantia pela CONTRATADA, a ser prestada no prazo de até¢ 10 (dez) dias apos a publicagdo do extrato do contrato, como
condigdo para a celebragdo do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

13.1.1. Caugao em dinheiro ou titulos da divida publica;
13.1.2. Seguro-garantia; e
13.1.3. Fianga bancéria.

13.2. o prazo previsto podera ser prorrogado, por solicitagdo escrita e justificada da CONTRATADA, formulada antes do final do prazo estabelecido e
formalmente aceita pelo CONTRTANTE;

13.3. a inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

13.4. o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza 0 CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993; Camara Nacional de Modelos de Licita¢cdes e Contratos Administrativos da
Consultoria-Geral da Unido Edital modelo para Pregdo Eletronico: Servigos de Tecnologia da Informagdo e Comunicagio Atualizagdo: Julho/2020

13.5. o garantidor ndo ¢é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos aplicar sangdes a
CONTRATADA;

13.6. ndo sera aceita a prestagdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, como a
responsabilidade por multas, nem tampouco a apresentacdo de fianga que ndo seja emitida por instituigdes bancarias credenciadas junto ao Banco Central do
Brasil;

13.7. no caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Caixa Econdmica Federal com corre¢do monetaria, mediante deposito identificado a
crédito do CONTRATANTE;
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13.8. caso a opg¢do seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidagdo e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

13.9. no caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar a expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil;
13.10. no caso de alteragdo do valor do contrato a garantia devera ser readequada nas mesmas condigdes;

13.11. se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE, para compensa¢do de prejuizo causado no decorrer da execugdo
contratual por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados da data em que tiver sido
notificada;

13.12. ap6s a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigagdes a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada
ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao CONTRATANTE;

13.13. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo da vigéncia do contrato, acrescida de 3 meses apds o término
contratual;

13.14. o uso da garantia podera ser motivado por eventuais impropriedades detectadas durante o uso da solugdo, neste caso, cabera uma decisdo conjunta,
devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindiveis que justifiquem as corregdes. A documentagdo devera ser atualizada para refletir
eventuais mudangas realizadas;

13.15. a garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
13.15.1. prejuizo advindo do descumprimento do objeto do contrato e inadimpléncia das demais obrigagdes nele previstas;
13.15.2. prejuizos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

13.15.3. multas moratorias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e 13.15.4. obrigagdes trabalhistas ¢ previdenciarias de qualquer
natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

13.16. o CONTRATANTE ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

13.16.1. caso fortuito ou for¢a maior;

13.16.2. alteragdo unilateral das obrigagdes contratuais;

13.16.3. descumprimento das obrigagdes pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pelo CONTRATANTE; e
13.16.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

13.17. ndo serdo aceitas garantias que incluam outras isengdes de responsabilidade que ndo as previstas neste item;

13.18. o garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e aplicar sangdes a
CONTRATADA;

13.19. a garantia somente serd restituida apds o integral cumprimento de todas as obriga¢des contratuais, inclusive no caso de aplicacdo de multa contratual e
satisfagdo de prejuizos e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (art. 56, §4°, da Lei n° 8.666/1993);

13.20. a garantia podera ser estendida no caso de ocorréncia de sinistro; Cadmara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos Administrativos da Consultoria-
Geral da Unido Edital modelo para Pregdo Eletronico: Servigos de Tecnologia da Informagdo e Comunicagéo Atualizagdo: Julho/2020

13.21. sera considerada extinta a garantia:

13.21.1. com a devolugdo da apolice, carta fianga ou autorizag@o para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato; e

13.21.2. no prazo de 3 meses, apos o término da vigéncia, caso 0o CONTRATANTE ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

13.22. a garantia somente sera liberada mediante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisOrias trabalhistas decorrentes da contratagdo, e que,
caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas.

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE
14.1. Apos a homologagao da licitagdo, em sendo realizada a contratacdo, sera firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

14.2.0 adjudicatario tera o prazo de 10 (dez) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento
equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorizagdo), sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas
neste Edital.

14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no reconhecimento de que:
14.3.1. Referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a relagdo de negocios ali estabelecida as disposi¢des da Lei n° 8.666, de 1993;
14.3.2 a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no edital e seus anexos;

14.3.3. a contratada reconhece que as hipoteses de rescisdo sdo aquelas previstas nos artigos 77 ¢ 78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Administragao
previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

14.4. O prazo de vigéncia da contratagdo ¢ de 12 (doze) meses, prorrogavel conforme previsdo no instrumento contratual ou no termo de referéncia.

14.5. Previamente a contratagdo a Administragdo realizara consulta ao SICAF para identificar possivel suspensdo temporaria de participagdo em licitagdo, no
ambito do orgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da
Instrugdo Normativa n°® 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, 111, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN.

14.5.1. Nos casos em que houver necessidade de assinatura do instrumento de contrato, e o fornecedor néo estiver inscrito no SICAF, este devera proceder ao seu
cadastramento, sem Onus, antes da contratagao.

14.5.2. Na hipoétese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias uteis,
sob pena de aplicag@o das penalidades previstas no edital e anexos.

14.6. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de pregos, sera exigida a comprovagao das condigdes de habilitagdo consignadas no edital, que deverdo ser
mantidas pelo licitante durante a vigéncia do contrato ou da ata de registro de pregos.

14.7. Na hipdtese de o vencedor da licitagdo ndo comprovar as condigdes de habilitagdo consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de
registro de precos, a Administragdo, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes das demais cominagdes legais cabiveis a esse licitante, podera convocar outro licitante,
respeitada a ordem de classificago, para, apds a comprovagao dos requisitos para habilitagdo, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e,
feita a negociagdo, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

15. DO REAJUSTE EM SENTIDO RESTRITO
15.1.As diretrizes para a aplicagdo de eventuais reajustes de pregos do objeto da aquisi¢do estdo descritas a seguir:
15.1.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 65° da Lei n® 8.666, de 1993;

15.1.2. Os pregos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas
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15.1.2.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, o reajuste deve ser automatico e periodicamente realizado, de Oficio pela Administragdo Contratante,
aplicando-se o Indice de Custo da Tecnologia da Informagao (ICTI), mantido pela Fundagdo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada - IPEA, ou de outro indice
que venha a substituilo, exclusivamente para as obrigagdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

15.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

15.3. No caso de atraso ou nio divulga¢do do indice de reajustamento, o contratante pagara a contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

15.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

15.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma néo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que
vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

15.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do pre¢o do valorremanescente, por
meio de termo aditivo.

15.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZACAO

16.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug@o do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 10 do Decreto n® 9.507, de 2018;

16.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato;
16.3. A verificagdo da adequagao da prestacao do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referéncia;

16.4. A execugdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuragdo dos
aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n° 05/2017;

16.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao
dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993;

16.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

16.7. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n°® 8.666, de 1993;

16.8. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas no Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 ¢ 87 da Lei n° 8.666, de 1993;

16.9. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execug@o contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato;

16.10. A fiscalizagdo técnica do contrato avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Apéndice I — Especificagdes Técnicas - item 5.2 - Tabela
1, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

16.11. A utilizagdo do Apéndice I — Especificagdes Técnicas - item 5.2 - Tabela 1 ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo da
prestagdo dos servigos;

16.12. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragio, devendo
intervir para requerer 8 CONTRATADA a corregdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

16.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestag@o dos servigos realizada;

16.14. Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

16.15. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

16.16. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os
niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio;

16.17. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos;

16.18. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha
sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso; e

16.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

17. DAS OBRIGAC()ES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
17.1. Sao Obrigacdes da Contratante:
17.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo ¢ Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugao dos contratos;

17.1.2.Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico;

17.1.3.Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeg¢des realizadas;
17.1.4.Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;

17.1.5.Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solucéo de TIC;
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17.1.6. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando
aplicavel;

17.1.7 Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relagdo contratual, incluindo a documentag@o, o codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, pertengam a Administragdo;

17.1.8.Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificacdes constantes do Termo de
Referéncia, do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

17.1.9.Exigir o cumprimento de todas as obriga¢des assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

17.1.10.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, ¢ encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

17.1.11.Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

17.1.12.Efetuar o pagamento a vencedora do certame no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
17.1.13.Comunicar 8 CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanga da Administragio e enderego de cobranga.

17.1.14.Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

17.1.15. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

17.1.16.Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes
pela Contratada;

17.1.17.Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegoes
técnicas apos o recebimento do objeto e notificagdes expedidas;

17.1.18.Nomear o Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo ¢ Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato;

17.1.19. Receber o objeto do certame prestado pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegdes realizadas;
17.1.20.Notificar por escrito a CONTRATADA a aplicagdo de eventuais penalidades, garantindo-lhe o contraditorio e a ampla defesa;

17.1.21. A CONTRATADA devera, apds a assinatura do contrato, disponibilizar profissionais habilitados a realizar as seguintes tarefas;

17.1.21.1. Execugdo de Configuragdo em modem satélite;

17.1.21.2. Instalagdo de acessorios em modem satélite;

17.1.21.3.Execugdo e adequacdo de parametros da Cadeia de RF;

17.1.21.4.Elaboracdo de Script em Roteadores CISCO, utilizando roteamento OSPF, QoS e Call Manager Express; e

17.1.21.5.Experiéncia minima de 02 (dois) anos em instalagdo, configuragdo e customizacdo de equipamentos e softwares de switching e routing, com
certificag@o Cisco Certified Network Associate -RoutingandSwitching (CCNA-R&S).

17.1.22.Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis; e

17.1.23. A Administra¢do ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela vencedora do certame com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da vencedora do certame, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

17.2. Sdo Obrigacdes da Contratada:
17.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto a contratante, que devera responder pela fiel execugio do contrato;
17.2.2. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagao do Contrato, inerentes a execugdo do objeto contratual;

17.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em
decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo dos servigos pela
contratante;

17.2.4. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

17.2.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condigdes da habilitagao;

17.2.6. Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados
para fornecimento da solugdo de TIC;

17.2.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solug¢@o de TIC durante a execugdo do contrato;

17.2.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relagdo contratual, incluindo a documentagdo, os modelos de dados e as bases de dados a Administragéo;

17.2.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execugdo do objeto;

17.2.10. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes neste instrumento e em seus apéndices,
acompanhado da respectiva documentacéo, constando a: marca, fabricante, modelo, procedéncia, entre outras informagdes necessarios ao pleno conhecimento dos
materiais que compdem a Solugao;

17.2.11. Executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocacdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para o correto funcionamento da
Solugdo prevista no Termo de Referéncia e em sua proposta;

17.2.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

17.2.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execuc¢do do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia contratual, exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

17.2.14. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fun¢do de confianga
no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

17.2.15. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos, quando aplicaveis: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

17.2.16. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
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17.2.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

17.2.18. Prestar todo esclarecimento ou informagdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

17.2.19. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

17.2.20. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato;

17.2.21. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram no Termo de Referéncia, no prazo determinado;

17.2.22. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagéo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo;

17.2.23. Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

17.2.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagdo;

17.2.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

17.2.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

17.2.27. Prestar os servigos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

17.2.28. Acatar, nos termos do paragrafo 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93, as solicitagdes do CONTRATANTE para acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias no objeto contratado;

17.2.29. O MD nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes
ou quaisquer outros;

17.2.30. Abster-se, de qualquer que seja a hipotese, de veicular publicidade ou qualquer outra informagao acerca das atividades objeto deste Contrato, sem prévia
autorizagdo da Contratante;

17.2.31. A CONTRATADA devera demonstrar que possui mecanismos que assegurem a seguranga das informagdes da Administragdo Central do Ministério da
Defesa por ela acessadas direta ou indiretamente (acesso aos ativos que contém informagdes) e cumprir o disposto na POSIC quando aplicavel,

17.2.32. Assinar o Termo de Compromisso, o Termo de Responsabilidade e o Termo de Confidencialidade, conforme anexo;

17.2.33. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢do de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relag¢@o contratual, incluindo a documentagdo, os modelos de dados e as bases de dados a Administragao.

17.2.34. A CONTRATADA sera responsavel pela substitui¢o dos atuais roteadores CISCO 2900 por roteadores CISCO série 4000, que serdo fornecidos pela
CONTRATANTE. A substituicao devera prever a instalagao fisica do equipamento e sua configuracao logica;

17.2.35. A CONTRATADA sera responsavel por alterar as atuais comunicagdes via V.35, entre os 20 (vinte) modems CDM-625 e 02 (dois) Roteadores CISCO
2900, dos Aubs X1 e X3, de forma que sejam substituidas por conexdes via porta Ethernet. Os modulos switches com portas Ethernet para os roteadores CISCO

série 4000 serdo fornecidos pela CONTRATANTE, porém a instalagdo fisica, logica e as alteragdes de Script dos Roteadores serdo da responsabilidade da
CONTRATADA;

17.2.36. A CONTRATADA sera responsavel por instalar completamente os novos 15 (quinze) modems CDM-625, em cada hub, aos seus respectivos Roteadores
CISCO série 4000 e Splits Dinamicos de Dados, via porta Ethernet. Essa instalagdo abrange toda a instalagdo fisica e configuracdo logica. A escrita
dos Scripts dos Roteadores e Switches serdo fornecidas pela CONTRATANTE. Na auséncia de porta Ethernet disponivel nos roteadores deste hub, a
CONTRATADA podera utilizar um Switch para concluir a instalagdo;

17.2.37. A CONTRATADA devera adequar os parametros da cadeia de RF apos a incorporagdo dos novos 15 (quinze) modems em cada hub;

17.2.38. A CONTRATADA devera atualizar e configurar todos os modems CDM-625 dos hubs X1, X3 e Ku, com modcod para operar em Carrier-In-
Carrier visando obter uma melhor Eficiéncia Espectral;
17.2.39. A CONTRATADA sera responsavel por instalar completamente as atualizagdes das licengas nos modems existentes no Aub Ku e prover o Split Dinamico

de Dados, via porta Ethernet. Esta agdo abrange toda a instalag@o fisica e configuracdo ldgica. A escrita dos Scripts dos Roteadores e Switches serdo fornecidas
pela CONTRATANTE;

17.2.40. A CONTRATADA sera responsavel pela substituicdo do atual roteador CISCO 2900 pelo roteador CISCO série 4000, que sera fornecido pela
CONTRATANTE. A substitui¢do devera prever a instalagdo fisica do equipamento e sua configuracao logica;

17.2.41. A CONTRATADA sera responsavel por alterar as atuais comunicagdes V.35, entre os 10 (dez) modems CDM-625 e o Roteador CISCO 2900, do Aub Ku,
de forma que sejam substituidas por conexdes via porta Ethernet. O médulo switch com portas Ethernet para o Roteador CISCO série 4000 sera fornecido pela
CONTRATANTE, porém a instalagdo fisica, logica e as alteragdes de Script do Roteador sera da responsabilidade da CONTRATADA. Na auséncia de
porta Ethernet disponivel nos roteadores deste hub, a CONTRATADA podera utilizar um Switch para concluir a instalagio;

17.2.42. A CONTRATADA devera atualizar e configurar cada modem CDM-625 dos TS, a fim de permitir o trafego de dados e gerenciamento pela
porta Ethernet e possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier;

17.2.43. A CONTRATADA devera substituir a comunicag¢do atual, por meio da porta serial V.35, entre 0o modem COMTECH do TS o seu Roteador CISCO por
conexao via porta Ethernet. Esta agdo abrange toda a instalagdo fisica e configuracdo logica;

17.2.44. A CONTRATADA, apos realizar todas as alteragdes e atualizagdes no modem de um TS devera estabelecer enlace com os hubs X1 e X3 (banda X) ou
com o hub Ku (banda Ku), realizando os respectivos Testes de Comissionamento para verificar a qualidade de integracdo de Voz, Dados e Video
(Videoconferéncia);

17.2.45. A CONTRATADA devera seguir as orientagdes para os comissionamentos dos TS contidas no Apéndice I - Especifica¢des Técnicas;

17.2.46. Caso o TS esteja equipado com modem COMTECH, modelos CDM-570 ou CDM-600, a CONTRATADA podera ter que substitui-lo pelo modelo CDM-
625, fornecido e a critério da CONTRATANTE,; e

17.2.47. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais necessarios para as modifica¢des no sofiware de M&C dos hubs X1 e X3, ou seja, devera fornecer
todos os hardwares, inclusive os servidores, sofiwares, licengas, gabinetes, cabeamentos estruturados e identificagdes; e

17.2.48. A CONTRATADA devera manter uma estrutura de suporte, no periodo compreendido pela garantia contratual, para sanar eventuais problemas (bugs) ou
melhorias, identificados no decorrer da operagdo do software de M&C customizado.

18. DO PAGAMENTO

18.1. O pagamento sera efetuado de forma percentual para o fornecimento da Solugdo conforme regras previstas neste Termo, apds o recebimento por parte do
Gestor do Contrato realizado com base no Relatorio Mensal de Avalia¢io de Servigos prestados no periodo, nos termos do contido no subitem 7.2.1 - Controles
Administrativos, do Termo de Referéncia, e apos o recebimento.
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18.2.0 pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE até o vencimento da fatura, que deve ser o ultimo dia 1til do més subsequente ao més faturado, apos
a apresentagdo da nota fiscal e/ou nota fiscal eletronica de servigos, ou de acordo com a data constante na Nota Fiscal, ou no boleto de pagamento,
correspondentes ao servigo executado no més anterior e atestado formalmente pela CONTRATANTE;

18.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n® 8.666, de 1993.

18.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo;

18.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993;

18.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situac¢@o de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n° 3, de 26/4/2018.

18.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como;

18.5.1. o prazo de validade;

18.5.2. a data da emissdo;

18.5.3. os dados do contrato e do érgdo contratante;

18.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

18.5.5. o valor a pagar; e

18.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

18.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

18.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retenc@o ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada;

18.7.1. ndo produziu os resultados acordados;

18.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

18.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior 4 demandada.
18.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento;

18.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutengao das condigdes de habilitagdo exigidas no edital;

18.10.Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificacdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

18.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

18.12. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos Orgaos responsaveis pela fiscalizacdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

18.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa;

18.14.Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada ndo
regularize sua situagdo junto ao SICAF;

18.14.1.Sera rescindido o contrato em execugdo com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.15.Quando do pagamento, sera efetuada a reteng@o tributaria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber; e

18.16.Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo da seguinte féormula:

e EM=I1xNx VP, sendo:

o I=(TX/100)/365

¢ I =indice de atualizagdo financeira;

e TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

¢ EM=Encargos moratorios;

e N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; e

e VP = Valor da parcela a ser paga.

19. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario que:

19.1.1 ndo assinar o Termo de Contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;
19.1.2. ndo assinar a ata de registro de precos, quando cabivel;

19.1.3. apresentar documentagéo falsa;

19.1.4. deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.5. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

19.1.6. ndo mantiver a proposta;

19.1.7. cometer fraude fiscal;

19.2. comportar-se de modo inidéneo;

https://sei.defesa.gov.br//sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3085970&infra...  12/40



31/08/2020 SEI/MD - 2627440 - Edital

19.2.  As sangdes do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para registro de pregos que, convocados, ndo honrarem o
compromisso assumido injustificadamente.

19.3. Considera-se comportamento inidoneo, entre outros, a declaragdo falsa quanto as condi¢des de participagdo, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o
conluio entre os licitantes, em qualquer momento da licitagdo, mesmo apos o encerramento da fase de lances.

19.3.1. O licitante/adjudicatario que cometer qualquer das infragdes discriminadas nos subitens anteriores ficard sujeito, sem prejuizo da responsabilidade civil e
criminal, as seguintes sangdes:

19.3.2. Adverténcia por faltas leves, assim entendidas como aquelas que ndo acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagéo;
19.3.3. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela conduta do licitante;

19.3.4. Suspensio de licitar e impedimento de contratar com o Ministério da Defesa e com suas unidades administrativas, pelo qual a Administragdo Publica
opera e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.3.5. Impedimento de licitar e de contratar com a Unido e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco anos;

19.4. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢ao ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos
prejuizos causados;

19.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sangdes.

19.6. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, houver indicios de pratica de infragcdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administracao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagdo — PAR.

19.7. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo & Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico.

19.9. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil.

19.10. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurara o contraditorio ¢ a ampla defesa ao
licitante/adjudicatario, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei n° 9.784, de 1999.

19.11. A autoridade competente, na aplicacdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade.

19.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

19.13. As sangdes por atos praticados no decorrer da contratagdo estdo previstas no Termo de Referéncia.

20. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
20.1. Até 03 (trés) dias uteis antes da data designada para a abertura da sess@o publica, qualquer pessoa podera impugnar este Edital.
20.2. A impugnagdo podera ser realizada por forma eletronica pelo e-mail nupreg@defesa.gov.br.

20.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboragido deste Edital e seus anexos, decidir sobre a impugnagdo no prazo de até dois dias uteis
contados da data de recebimento da impugnagao.

20.4. Acolhida a impugnacdo, sera definida e publicada nova data para a realiza¢do do certame.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatorio deverdo ser enviados ao Pregoeiro, até 03 (trés) dias uteis anteriores a data designada
para abertura da sessdo publica, exclusivamente por meio eletrdnico via internet, no endereco indicado no Edital.

20.6. O pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias uteis, contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidios
formais aos responsaveis pela elaboragdo do edital e dos anexos.

20.7. As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
20.7.1 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagao ¢ medida excepcional e devera ser motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

20.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serfo divulgadas pelo sistema e vinculardo os participantes ¢ a Administragao.

21. DAS DISPOSICOES GERAIS
21.1. Da sessdo publica do Pregdo divulgar-se-a Ata no sistema eletronico.

21.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo serd automaticamente
transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicag@o em contrario, pelo Pregoeiro.

21.4.Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observardo o horario de Brasilia — DF.

21.5. No julgamento das propostas e da habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua
validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitagdo e
classificagao.

21.6. E facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase deste Pregio, a promogio de diligéncia destinada a esclarecer ou completar a instrugiio do processo (§
3° do art. 43 da Lei n° 8.666/93).

21.7. A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratago.

21.8. As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo comprometam o
interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagdo.

21.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentagdo de suas propostas € a Administragdo ndo serd, em nenhum caso, responsavel por esses
custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatorio.

21.10. E permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo processo licitatorio e, qualquer interessado, a obtencio de
copia, mediante o pagamento dos emolumentos devidos, via GRU (art. 32, § 5° da Lei n° 8.666/93, Decreto n° 4.950, de 9 de janeiro de 2004 e IN n° 2, de
22 de maio de 2009, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

21.11. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. So se iniciam e vencem o0s
prazos em dias de expediente na Administragéo.

21.12. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato,
observados os principios da isonomia e do interesse publico.
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21.13. Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

21.14. Edital esta disponibilizado, na integra, nos enderegos eletronicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.defesa.gov.br/licitacoes-e-contratos e
também podera ser lido e/ou obtido no endereco Esplanada dos Ministérios, Bloco “O”, sala 211, 2° andar - Anexo do Ministério da Defesa, Coordenagdo de
Licitagdes (COLIC), Plano Piloto, Brasilia-DF, nos dias uteis, no horario das 9h30 as 11h30 e das 13h30 as 17h30, mesmo enderego e periodo no qual os autos do
processo administrativo permanecerdo com vista franqueada aos interessados.

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

21.15.1. Anexo I — Termo de Referéncia;

21.15.1.1. Apéndice I - Especificagdes Técnicas;

21.15.1.2. Apéndice II - Modelo do Termo de Compromisso;
21.15.1.3. Apéndice III - Modelo de Termo de Responsabilidade;
21.15.1.4. Apéndice IV - Modelo do Termo de Confidencialidade;
21.15.1.5. Apéndice V - Modelo da Proposta de Pregos;

21.15.1.6. Apéndice VI - Modelo de Declarag@o de Visita Técnica;

21.15.1.7. Apéndice VII - Modelo de Declaragdo de Conhecimento das Condigdes e Peculiaridades;

21.15.1.7. Apéndice VIII - Estudo Técnico Preliminar.
23.15.2. Anexo II - Minuta do Termo de Contrato.

ALEXANDRE CHAVES DE JESUS
Contra-Almirante (IM)
Diretor do Departamento de Administragao Interna

il
Sel 5
pssinatura

eletrénica

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador _externo.php?

¢ acao=documento_conferir&id _orgao_acesso_externo=0, o codigo verificador 2627440 ¢ o cédigo CRC 79207C9E.

ANEXO I do Edital

TERMO DE REFERENCIA

1- DO OBJETO DA CONTRATACAO — (IN. 01/2019, ART. 13)

Documento assinado eletronicamente por Alexandre Chaves de Jesus, Diretor, em 31/08/2020, as 15:59, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no § 1°, art. 6°, do Decreto n° 8.539 de 08/10/2015 da Presidéncia da Republica.

1.2. O custo estimado da contratagdo, constante na Tabela 1, foi obtido a partir de ampla pesquisa de mercado nos termos da Instru¢do Normativa n ° 5, de
2014:1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de servi¢os de tecnologia da informagéo e comunicagdo para
servico de instalagdo e configuragdo de equipamentos adquiridos pelo Ministério da Defesa (MD), no mercado internacional, para os hubs X1 e X3, bem como a
atualizagdo de licencas adquiridas para os modems dos subs X1, X3, Ku e Terminais Satelitais (TS), ¢ a customizagdo do software de Monitoramento ¢ Controle
(M&C) nos hubs X1 e X3, contemplando servigo de instalagdo, configuragdo, testes, atualizacdo e prestagdo de suporte técnico especializado, bem como
capacitacdo e treinamento durante o periodo de vigéncia contratual, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Descric¢io / Especificacio CATSER || Unidade de Medida | Quantida
Servigo de instalagdo e configuragdo de equipamentos adquiridos no mercado internacional para os Aubs X1 e X3, de atualiza¢do de 26492 Servico
licengas adquiridas para os modems dos subs X1, X3, Ku e TS, bem como a customizagdo do softiware de M&C nos hubs X1 e X3. ¢
Tabela 1 - Objeto e valor médio estimado da Contratacio
1.3. A Tabela 2 apresenta os valores obtidos através de Cotagdo Preliminar:
PARAMETRO IV (PRECO UNITARIO) PREC
GRUPO | ITEM DESCRICAO CATSER | UNID. | QTD.| RSA ENGENHARIA POINTER | BETATELECOM (SYYS)
R$) (R$) (R$)
1 Ampliagdes e Atualizagdes dos hubs X1 e X3 26492 |Servigo| 2 540.000,00 1.350.000,00 655.615,83 5
2 Atualizagdes do hub Ku 26492 |Servigo| 1 210.000,00 462.000,00 246.834,04 2
1 3 Atualizagdes e Comissionamento dos TS 26492 | Servico| 107 9.500,00 24.950,00 5.440,60
4 | Customizagdo do 2?‘;";3 deM&Cnoshubs | 540> | Servico| 2 360.000,00 892.000,00 2.394.696,37 8
O CUSTO TOTAL DESTA CONTRATACAO POSSUI O VALOR DE

Tabela 2 - Custo da Contratagio

2 - DA DESCRICAO DA SOLUCAO DE TIC — (IN. 01/2019, ART. 14)

2.1.1.  Contratagdo de empresa especializada para realizar o servigo de instalagdo e configuragdo de equipamentos adquiridos no mercado internacional para
os hubs X1 e X3, de atualizagdo de licengas adquiridas para os modems dos Aubs X1, X3, Ku e TS, além da contratag@o para a implantagdo de um sofiware de

M&C customizado.
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2.1 DOS BENS E SERVICOS QUE COMPOEM A SOLUCAO
2.1.2.  Os servigos que compdem a solucdo sao:
2.1.2.1. Ampliagdes e Atualizagdes nos hubs X1 e X3;
2.1.2.2. Atualizagdes no hub Ku;
2.1.2.3. Atualizagdes ¢ Comissionamento dos TS; e
2.1.2.4. Customizagdo do Software de M&C nos hubs X1 e X3.

2.1.3. A Tabela 3 apresenta as quantidades de servicos a serem fornecidos para controle na execug@o do objeto.

Grupo Item Descric¢iio / Especificacio CatSer Unidade de Medid
1 Ampliagdes e Atualizagdes dos hubs X1 e X3 26492 Servigo
| 2 Atualizagdes do hub Ku 26492 Servigo
3 Atualizagdes e Comissionamento dos TS 26492 Servigo
4 Customizacdo do Software de M&C nos hubs X1 e X3 26492 Servigo

Tabela 3 - Servi¢os que compdem a soluciio do Objeto

3 — DA JUSTIFICATIVA PARA A CONTRATACAO - (IN. 01/2019, ART. 15)

3.1.1. De acordo com o preconizado no Decreto n® 9.570/2018, que aprova a Estrutura Regimental ¢ o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissio e das
Fungdes de Confianga do Ministério da Defesa e altera o Decreto n® 9.031, de 12 de abril de 2017, o Decreto n° 8.905, de 17 de novembro de 2016, e o Decreto n®
6.944, de 21 de agosto de 2009, em seu art. 14, inciso IV do Anexo I, ¢ atribuida a Subchefia de Comando e Controle (SC-1), da Chefia de Operagdes Conjuntas
(CHOC), do Estado-Maior Conjunto das Forgas Armadas (EMCFA) a responsabilidade de, em conjunto com as Forcas Armadas (FA) singulares, prover,
aprimorar ¢ manter em funcionamento seguro e ininterrupto os Centros de Comando e Controle (CC?) pertencentes ao Sistema Militar de Comando e Controle
(SISMC?);3.1. CONTEXTUALIZACAO E JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO - (IN. 01/2019, ART. 15)

3.1.2. O Sistema de Comunicagdes Militares por Satélite (SISCOMIS), cuja responsabilidade de gestdo é da Subchefia de Comando e Controle (SC-1) do
MD, faz parte do SISMC? e prové o meio de acesso aos servigos necessarios ao exercicio do Comando e do Controle (C?) nas operagdes conjuntas e singulares
das Forgas Armadas (FA);

3.1.3. O SISCOMIS compde a infraestrutura de comunicagdes ¢ emprega satélites geoestacionarios, proprio e contratados. E responsavel por prover a
conectividade necessaria para o estabelecimento de ligagcdes de voz, dados e imagens que integrem e assegurem um fluxo de informagdes entre os CC? do
SISMC?, permitindo sua interligag@o para atendimento as necessidades das operagdes conjuntas e singulares de interesse do MD;

3.1.4. O SISCOMIS, no escopo deste Termo de Referéncia (TR), sera divido em dois segmentos, a saber: Segmento Espaco e Segmento Usuario. O Segmento
Espaco é composto pelo(s) satélite(s) e ndo ¢ foco desta demanda. O Segmento Usuario € composto pelas Estagdes Terrenas (ET) e pelos TS;

3.1.5. As ET sao teleportos com a infraestrutura de telecomunicagdes satelitais para viabilizar o estabelecimento de enlaces com os terminais. O SISCOMIS
possui duas instalagdes desse tipo, a Estagdo Central de Brasilia (ECB) e a Esta¢@o do Rio de Janeiro (ERJ). A ECB opera nas bandas X e Ku ¢ esta instalada no
Destacamento de Telecomunicagdes por Satélites (DTS), da FAB, onde estdo instalados os seguintes Aubs: dois em banda X, sendo um com antena de 11 metros
de diametro (hub X1) e outro com antena de 9,4 metros de didmetro (hub X2), além de um em banda Ku com antena de 9 metros de diametro (hub Ku). A ERJ,
instalada na Estagao Radio da Marinha do Rio de Janeiro, opera somente na banda X com um /sub dotado de antena com 9,4 metros de didmetro (hub X3);

3.1.6. Atualmente na banda X, sdo possiveis 54 enlaces simultdneos com o Satélite Geoestacionario de Defesa e Comunicagdes Estratégicas (SGDC-1) sendo,
20 enlaces no Aub X1, 20 enlaces no sub X3 ¢ 14 enlaces no hub X2. A quantidade atual de TS, na banda X, inventariados no SISCOMIS ¢ de 92 (noventa e trés).
Portanto, ¢ possivel atender a somente 58% da quantidade de TS nesse tipo de banda, o que atende parcialmente a demanda atual de enlaces e ndo atende a
demanda projetada. No Aub de banda Ku, s@o possiveis 10 enlaces simultaneos. Tais limitagdes decorrem da quantidade de modems existentes em cada hub;

3.1.7. Em virtude da alta capacidade do SGDC-1, em comparagdo aos satélites utilizados anteriormente em banda X, constatou-se a possibilidade de
estabelecimento de maior quantidade de enlaces simultaneos, o que pode ser realizado pelo aumento da quantidade de modems existentes nos Aubs, para
atendimento a terminais que demandem trafego constante (Permanent Assigned Multiple Access - PAMA, ou Single Carrier Per Channel - SCPC), e pela
implementacdo de um sistema de alocag@o dinamica de capacidade (Demand-Assigned Multiple Access - DAMA), para utilizagdo por terminais que demandem
trafego variavel, permitindo assim melhor aproveitamento dos recursos satelitais;

3.1.8. O sistema DAMA encontra-se em implementagdo e possui capacidade de atender aos TS do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras
(SISFRON) e, com aquisi¢do de modems DAMA, aos ja existentes no SISCOMIS;

3.1.9.  Visando a atender maior quantidade de enlaces com trafego constante de dados, faz-se necessaria uma ampliagdo do nimero de modems PAMA
dos hubs de banda X, bem como uma ampliag¢do da capacidade dos outros modems instalados, tanto nesses Aubs quanto nos TS;

3.1.10. Com o objetivo de aumentar a quantidade de enlaces simultdneos via modems PAMA e otimizar os recursos satelitais por eles empregados, adquiriram-se
30 (trinta) modems CDM-625 e licengas para ampliar a capacidade dos modems ja existentes nos subs X1 e X3 e nos TS. Tais licengas dotam esses modems de
modulagdes e codificagdes (modcod) de melhor desempenho, bem como da tecnologia Carrier-in-Carrier, que permite a sobreposi¢do de portadoras para
economia de banda;

3.1.11. Além disso, para a banda Ku, adquiriram-se licengas modcod de Carrier-In-Carrier para melhor aproveitamento da capacidade satelital, viabilizando uma
futura redugdo de valor contratual para aluguel dessa faixa de frequéncia; e

3.1.12. Para que os novos modems e as licengas sejam efetivamente empregados, faz-se necessaria a contratagdo de empresa especializada para adequar
os hubs X1 e X3 para acomodarem, cada um, 15 modems PAMA adicionais, instalar as licengas nos Aubs e TS, bem como atualizar ou ampliar o sofiware de
M&C existente, ou mesmo implementar outro, para que seja possivel gerenciar remotamente todos esses ativos, visando a agilizar o estabelecimento dos enlaces
com modems PAMA e a colher dados para geracdo de indicadores gerenciais.

3.2. DO ALINHAMENTO AOS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO INSTITUCIONALIS — (IN. 01/2019, ART. 15, INCISO I)

3.2.1. A presente contratagdo estd alinhada com os instrumentos de planejamento estratégico conforme dispostos na Tabela 4:

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATEGICOS
ID Objetivos Estratégicos
OE 4 Prestar o suporte tecnologico aos assuntos estratégicos e internacionais, as operagdes conjuntas e a logistica
1E 4.3 Ampliar a interoperabilidade do Ministério da Defesa com as Forgas Singulares

Tabela 4 - Alinhamento Estratégico

3.2.2. A presente contratagdo estd alinhada com os instrumentos no PDTIC conforme dispostos na Tabela 5:

ALINHAMENTO AO PDTIC

D | Aciio do PDTIC | | Meta do PDTIC associada
[ I I
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A Ampliar a estrutura de enlaces terrestres e satelitais M.4.3.14| Ampliar a estrutura de enlaces terrestres e satelitais da ROD/SISCOMIS at¢ o final de .
4.3.1 da ROD/SISCOMIS 75%

Tabela 5 - Alinhamento ao PDTIC

3.2.3. A presente contratagdo esta alinhada com os instrumentos no PAC conforme dispostos na Tabela 6:

ALINHAMENTO AO PAC
Item Descri¢iao
Naio foi contemplada no Relatério PGC 2020 a necessidade de contratagdo de empresa especializada para prover os Servigos de instalagdo e configuragdo de equipamentos
XXX para os hubs X1 e X3, de atualizag¢do de licengas adquiridas para os modems dos hubs X1, X3, Ku e TS, bem como a customizagdo do sofiware de M&C nos hubs X1 e .
Departamento de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdo (DETIC), o Documento de Formalizagdo de Demanda, que apresenta formalmente a referida demanda, ben

Tabela 6 - Alinhamento ao PAC

3.3. DA ESTIMATIVA DA DEMANDA

3.3.1. Servico de instalagdo e configuragdo de equipamentos adquiridos no mercado internacional para os subs X1 e X3, de atualizagdo de licengas adquiridas
para os modems dos /subs X1, X3, Ku e TS, bem como a customizagio do software de M&C nos hubs X1 e X3;

3.3.2. O servico de Ampliagdes e Atualizagdes nos hubs X1 e X3 contard com a instalagdo de 15 (quinze) novos modems, atualizagdo de licengas nos atuais 20
(vinte) modems, bem como a substitui¢do e configuragdo de roteadores CISCO, de acordo com as seguintes defini¢des:

3.3.2.1. Os modems CDM-625 sdo distribuidos em dois Armarios de Telecomunicagdes (Rack) de 197/42U;
3.3.2.2. A Ampliagdo para mais 15 (quinze) modems devera ser instalado no méaximo em dois Armarios de Telecomunicagdes de 19/42 U;

3.3.23. Toda a instalagdo nos Armarios de Telecomunicagdes devera atender a Norma ABNT NBR 14565:2013 — Cabeamento Estruturado para Edificios
Comerciais e Data Centers; €

3.3.2.4. Todas as alteragdes, amplia¢des e atualizagdes deverdo constar em Projeto Executivo, o qual devera ser previamente aprovado pela CONTRATANTE.
3.3.3. O servigo de Atualizagdes no hub Ku sera executado de acordo com as seguintes definigdes:

3.3.3.1. Atualizagdes das licencas nos modems existentes no hub Ku e prover o Split Dinamico de Dados, via porta Ethernet. Esta acdo abrange toda a instalagdo
fisica e configuragdo logica;

3.3.3.2. Substituigdo do atual roteador CISCO 2900 pelo roteador CISCO série 4000, que sera fornecido pela CONTRATANTE. A substitui¢do devera prever a
instalagdo fisica do equipamento e sua configuragio logica;

3.3.3.3. Todas as comunicagdes atuais, por meio da porta serial V.35, entre os 10 (dez) modems CDM-625 e o Roteador CISCO 2900 deverdo ser substituidas por
conexdes via porta Ethernet. O modulo switch com portas Ethernet para o Roteador CISCO série 4000 sera fornecido pela CONTRATANTE, porém a instalagdo
fisica, logica e as alteragdes de Script do Roteador sera da responsabilidade da CONTRATADA. Na auséncia de porta Ethernet disponivel nos roteadores
deste hub, a CONTRATADA podera utilizar um Switch para concluir a instalagao;

3.3.3.4. Todos os modems CDM-625 deverdo ser atualizados e configurados de forma a possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier visando obter uma
melhor Eficiéncia Espectral; e

3.3.3.5. Todas as alteragdes, ampliagdes e atualizagdes deverdo constar em Projeto Executivo, o qual devera ser previamente aprovado pela CONTRATANTE.
3.3.4. O servigo de Atualizagdes e Comissionamento dos TS sera executado de acordo com as seguintes defini¢des:

3.3.4.1. Cada modem CDM-625 dos TS devera ser atualizado e configurado, a fim de permitir o trafego de dados e gerenciamento pela porta Ethernet e
possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier;

3.3.4.2. A comunicagdo atual, por meio da porta serial V.35, entre 0 modem COMTECH do TS o seu Roteador CISCO devera ser substituida por conexdo via
porta Ethernet. Esta acdo abrange toda a instalagao fisica e configuracdo logica;

3.3.43. Caso o TS esteja equipado com modem COMTECH, modelos CDM-570 ou CDM-600, a CONTRATADA podera ter que substitui-lo pelo modelo
CDM-625, fornecido e a critério da CONTRATANTE; e

3.3.4.4. Todas as atualiza¢des deverdo constar em Projeto Executivo, o qual devera ser previamente aprovado pela CONTRATANTE.
3.3.5. O servico de Customizagdo do software de M&C sera executado de acordo com as seguintes defini¢des:

3.3.5.1. Todos os materiais necessarios para as modificagdes no sofiware de M&C dos hubs deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA, ou seja, devera
fornecer todos os hardwares, inclusive os servidores, softwares, licengas, gabinetes, cabeamentos estruturados e identificagdes;

3.3.5.2. O sofiware de M&C dos hubs devera ser capaz de monitorar o trafego de dados de cada enlace satelital em tempo real e apresentar as informagdes
graficamente ao usuario;

3.3.5.3. O software de M&C dos hubs devera ser capaz de monitorar, no minimo, 100 (cem) enlaces de comunicagdes por satélite, incluindo os equipamentos que
viabilizam esses enlaces;

3.3.5.4. O software de M&C dos hubs devera permitir a configuragio remota dos planos de frequéncia nos modems;

3.3.5.5. O software de M&C devera permitir que os operadores das Salas Técnicas incluam, excluam e editem equipamentos monitorados, bem como essas
alteragdes sejam representadas nas interfaces e relatorios para os usuarios;

3.3.5.6. O software de M&C devera possuir monitoramento SNMP, com as seguintes caracteristicas;

a) A solug@o devera ser capaz de consultar TODOS os parametros dos dispositivos, que sdo disponibilizados por meio do protocolo SNMP;

b) Os Layout e funcionalidades das telas de Interface Homem-Maquina do Sistema deverdo ser previamente aprovadas pela CONTRATANTE; e
¢) O usudrio podera habilitar, desabilitar ou esconder o gerenciamento de um determinado enlace satélite.

3.3.5.7. O software de M&C devera possuir um Banco de Dados com as seguintes caracteristicas; e

a) Todos os pardmetros deverdo ser armazenados em um Servidor de Banco de Dados;

b) Os Modelos Conceitual, Logico e Fisico do Banco de Dados deverao ser fornecidos para integragdes futuras; e

¢) O SGBD devera ser o MySql.

3.3.5.8. O software de M&C devera possuir um Aplicativo de Monitoramento Simplificado para Supervisdo do CMORD, com as seguintes caracteristicas.
a) Esse Aplicativo mostrara por intermédio de uma interface simples, se um determinado /ink satélite esta Up ou Down;

b) Devera ser executado em PC dentro da ROD;

¢) Adicionalmente, devera monitorar o volume de trafego dos /inks; e

d) Devera emitir alerta quando determinado enlace ou /ink atingir parametro pré-estabelecido, a ser definido conforme necessidades da CONTRATADA.
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3.4. DO PARCELAMENTO DA SOLUCAO DE TIC — (IN.01/2019, ART. 12, §2°, INCISO I)

3.4.1.  Segundo o art. 23, paragrafo 1°, da Lei 8666, de 1993, que determina que as obras, servigos e compras efetuadas pela Administragdo serdo divididas em
tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente vidveis, procedendo-se a licitagdo com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos
disponiveis no mercado e a ampliagdo da competitividade sem perda da economia de escala. Porém, o objeto em tela ndo pode ser dividido em funcdo da
economicidade e necessidade de padronizagdo. Ou seja, ndo ¢ econdmico abrir a possibilidade para diferentes empresas fazerem a instalagdo dos modems,
gerando uma logistica diferenciada em cada hub e TS, aumentando os custos logisticos e gerando treinamentos diferenciados. A padronizacgdo sabidamente reduz
0s custos operacionais;

3.4.2. Apesar de composta por varios itens diferentes, a solugdo néo deve ser dividida, garantindo assim o cumprimento dos requisitos técnicos apresentados
neste documento. Além disso, o fornecimento dos servigos separados por mais de uma empresa acarretaria uma descoordenagdo entre fornecedores, com sua
marca e modelo que comprometeria a qualidade efetiva dos resultados;

3.4.3. A modalidade de adjudicag@o Global se deve ao fato de que todos os servigos que compdem o objeto estdo intrinsecamente relacionados;

3.4.4. Por outro lado, o fornecedor tinico por lote, € responsavel pela viabilidade da integragdo e garantia de harmonia e operacionalidade de todo o conjunto de
itens instalados. A Administragdo ganha em capacidade de gestdo do contrato, com instrumentos de cobranca efetiva e fiscalizagdo, procedimento padronizado de
suporte técnico durante o periodo da garantia contratual, propiciando agilidade na resolugdo de problemas;

3.4.5. Sendo assim, para garantir o sucesso do projeto, ¢ importante que apenas uma empresa licitante seja vencedora do conjunto que compde a solugao;

3.4.6. Outro fator a ser levado em consideragdo, ¢ a otimizagdo dos recursos necessarios a geréncia dos contratos e o foco na melhoria e ampliagdo do ambiente
computacional, visto que o Departamento de Tecnologia da Informagdo e Comunicagdes (DETIC) tem uma equipe reduzida, portanto é importante aperfeigoar o
gerenciamento dos seus contratos; e

3.4.7. Conforme descrito, dividir o objeto ocasionara prejuizos técnicos e econdmicos.

3.5. DOS RESULTADOS E BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS

3.5.1. A instalagdo dos modems nos hubs X1 e X3 permitira que seja possivel estabelecer 84 enlaces satelitais simultaneos na banda X. Anteriormente, somente
eram possiveis 54 enlaces na banda X;

3.5.2.  Apods a atualizagdo dos TS, além do acréscimo na quantidade de enlaces possiveis, espera-se observar uma maior eficiéncia no emprego do Espectro
Eletromagnético;

3.5.3. Propiciar o aumento da quantidade de enlaces simultaneos, visando ao melhor aproveitamento da capacidade satelital do SGDC-1;
3.5.4. A instalacdo das novas licengas incrementara a capacidade para enlaces com taxas mais altas, por intermédio de tecnologias mais eficientes e modernas;

3.5.5. O emprego de modcod de Carrier-In-Carrier reduzira a largura de banda, mantendo a taxa de transmissdo, propiciando melhoria consideravel da
eficiéncia espectral;

3.5.6. Para a banda Ku, as novas licengas para emprego de modcod de Carrier-In-Carrier provera um melhor aproveitamento da capacidade satelital,
viabilizando uma futura reducédo de valor contratual para aluguel dessa faixa de frequéncia;

3.5.7. A customizagdo do software de M&C propiciard maior capacidade de gerenciar a rede, adequar sua operagdo para melhor atendimento as demandas dos
usuarios, por intermédio de acesso remoto aos equipamentos, bem como, a supervisdo e geréncia por parte da SC-1;

3.5.8.  Melhor controle efetivo do desempenho dos modems através de um sistema de monitoramento ativo; e

3.5.9. Permitir um gerenciamento (monitoramento e configuragao) ativo de todos os equipamentos envolvidos na comunicagio satelital.

4 - DA ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO — (IN.01/2019, ART. 16)

4.1.1. Em virtude da crescente necessidade de recursos de comunicagdes para apoiar o ciclo de comando e controle nas operagdes militares, além da limitagao
dos meios de comunicagdes e do seu elevado custo, faz-se necessario buscar o uso eficiente dos meios disponiveis. Nesse cendrio estdo as operagdes conjuntas, as
operagdes singulares, de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), Operagdes de Paz, de apoio as agdes frente as calamidades publicas, combate a incéndios e acidentes
ambientais;4.1. REQUISITOS DE NEGOCIO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “A”)

4.1.2. O Brasil possui um satélite geoestacionario de comunicagdes, o Satélite Geoestacionario de Defesa e Comunicagdes Estratégicas (SGDC-1), com
capacidade de prover comunicagdes, na banda X, em todo o Territorio Nacional e no entorno estratégico (Caribe, costa ocidental da Africa e Antartida) em
proveito da Forgas Armadas;

4.1.3.  Para viabilizar o enlace satelital, faz-se necessario que, além do satélite, existam Esta¢des Terrenas (ET) e Terminais Satelitais (TS). Essas estruturas
devem possuir equipamentos adequados ao estabelecimento do enlace bem como um adequado sistema de gerenciamento para propiciar um atendimento eficiente
na demanda da organizagao militar apoiada;

4.1.4. O segmento espacial do Sistema de Comunica¢des Militares por Satélite (SISCOMIS) utiliza-se dos satélites SGDC-1, em Banda X ¢ o satélite STAR
ONE C3, em Banda Ku. O segmento terrestre do SISCOMIS possui 3 (trés) hubs operando em Banda X (hubs X1, X2 ¢ X3) e 1 (um) Ahub operando na Banda Ku,
todos utilizando a topologia tipo Estrela. O SGDC-1 utiliza o hub X1 e X2, localizado na Esta¢ao Central de Brasilia (ECB), e o hub X3, localizado na Estacdo do
Rio de Janeiro (ERJ). O hub de Banda Ku esta localizado na ECB. Utiliza-se este segmento espacial e terrestre para trafegar comunicagdes de dados, voz e video
(videoconferéncia);

4.1.5. Atualmente, na banda X, sdo possiveis 54 enlaces simultdneos com o SGDC-1 sendo, 20 enlaces no Aub X1, 20 enlaces no hub X3 e 14 enlaces
no hub X2. A quantidade atual de TS, na banda X, inventariados no SISCOMIS ¢ de 92 (noventa ¢ dois). Portanto, ¢ possivel atender a somente 58% da
quantidade de terminais nesse tipo de banda, o que atende parcialmente a demanda atual de enlaces e ndo atende a demanda projetada. No 4ub de banda Ku, sdo
possiveis 10 enlaces simultdneos. A quantidade atual de TS, na banda Ku, inventariados no SISCOMIS ¢ de 15 (quinze). Tais limita¢des de enlaces simultineos
decorrem da quantidade de modems existentes em cada hub e na tecnologia embarcada (modulagdes e codificagdes) nos modem;

4.1.6. Em virtude da alta capacidade do SGDC-1, em comparagdo aos satélites utilizados anteriormente em banda X, constatou-se a possibilidade de
estabelecimento de maior quantidade de enlaces simultdneos, o que pode ser realizado pelo aumento da quantidade de modems existentes nos hubs, para
atendimento a terminais que demandem trafego constante (Permanent Assigned Multiple Access - PAMA, ou Single Carrier Per Channel - SCPC), e pela
implementacdo de um sistema de alocag@o dinamica de capacidade (Demand-Assigned Multiple Access - DAMA), para utilizagdo por terminais que demandem
trafego variavel, permitindo assim melhor aproveitamento dos recursos satelitais;

4.1.7. Com o objetivo de aumentar a quantidade de enlaces simultaneos via modems PAMA e otimizar os recursos satelitais por eles empregados, adquiriram-se
30 (trinta) modems CDM-625A e licengas para ampliar a capacidade dos modems ja existentes nos Aubs X1, X3 e nos TS. Tais licengas dotam esses modems de
modulagdes e codificagdes (modcod) de melhor desempenho, bem como da tecnologia Carrier-in-Carrier, que permite a sobreposi¢do de portadoras para
economia de banda;

4.1.8. Além disso, para a banda Ku, adquiriram-se licengas modcod de Carrier-In-Carrier para melhor aproveitamento da capacidade satelital, viabilizando uma
futura redug@o de valor contratual para aluguel dessa faixa de frequéncia ou emprego simultdneo de novos TS;

4.1.9. Com a instalagdo destes 30 (trinta) modems CDM-625 os hubs X1 e X3 terdo suas capacidades de enlaces de comunicagdo por satélite ampliada dos
atuais 20 (vinte) enlaces simultdneos para 35 (trinta e cinco) enlaces simultdneos cada um, totalizando 70 enlaces simultaneos;

4.1.10. Com a implantacdo das novas licengas adquiridas em todos os modems dos hubs X1, X3, Ku e dos TS ¢ esperado um consideravel incremento na
Eficiéncia Espectral dos enlaces estabelecidos, possibilitando um incremento no throughput dos enlaces e emprego simultdneo de mais TS; e
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4.1.11. Para que os novos modems e as licengas ja adquiridos sejam efetivamente empregados, faz-se necessaria a contratagdo de empresa especializada para
adequar os hubs X1 e X3 para acomodarem, cada um, 15 modems PAMA adicionais, instalar as licengas nos Aubs e TS, bem como atualizar ou ampliar
o software de Monitoramento e Controle (M&C) existente, ou mesmo implementar outro, para que seja possivel gerenciar e operar remotamente todos esses
ativos, visando agilizar o estabelecimento dos enlaces e colher dados para geragao de indicadores gerenciais.

4.2. DOS REQUISITOS DE CAPACITACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “B”)

4.2.1. Sempre que aplicavel, o profissional da CONTRATADA, que realizara a capacitagdo da equipe da CONTRATANTE, devera ter pleno dominio: das
tecnologias e dos equipamentos utilizados nos Aubs e nos TS, bem como, na customizagdo do software de M&C;

4.2.2. O contetido a ser ministrado devera ser adequado e suficiente a plena capacitagdo dos operadores dos hubs, dos TS, da equipe do Centro de Operagdes
Espaciais (COPE) e da equipe da Subchefia de Comando ¢ Controle (SC-1), na customizagao do software de M&C para que se obtenha o maximo de informagdes
visando eficiéncia na operagdo e gestdo do Sistema;

4.2.3. A CONTRATADA devera apresentar previamente, para aprovacdo pela CONTRATANTE, o plano detalhado de capacitagdo, envolvendo ementa,
conteudo programatico e carga horaria, além de metodologia de ensino, materiais didaticos e referéncias bibliograficas, além de todo o material didatico a ser
distribuido aos instruendos;

4.2.4. Ao menos 1 (uma) copia de todo o material didatico dever ser fornecida a cada instruendo, além de uma cépia adicional, impressa e em arquivo pdf, para
a SC-1, antes do inicio do treinamento. Apds o periodo de capacitagdo, a CONTRATADA devera entregar 1 (uma) copia impressa e em arquivo pdf contendo
eventuais corregdes ou adequagdes no material anteriormente distribuido;

4.2.5. O material didatico deve ser suficiente a plena capacitagdo do instruendo para execugdo dos objetivos do treinamento, que deverdo constituir, no
minimo: arquitetura sistémica da solucdo, a sua operacdo, scripts utilizados na configuragéio e formas de inserir ou extrair informagdes do sistema para atender os
diversos servigos propostos;

4.2.6. A capacitacdo devera ser ministrada nas dependéncias dos /subs, na SC-1 e nas Organiza¢des Militares (OM) detentoras dos TS;

4.2.7. No escopo da ampliagdo da quantidade de modems dos hubs X1 e X3 e atualizac@o de licengas dos modems dos hubs X1, X3 e Ku esta a entrega de um
novo sistema de geréncia, configuragio, operagdo e monitoramento. Esse software de M&C, apos instalado e configurado, devera ser alvo de instrugdo aos seus
operadores, conforme segue:

4.2.7.1. Local: De acordo com o item 6.1.4 deste Termo de Referéncia;
4.2.7.2. Carga horaria: 40 horas/aula (teérica e pratica) e 80 horas de operagdo assistida;

4.2.7.3. Fornecimento de apostila contendo orientagdes técnicas de operacdo, backup, resolugdo de panes, configuracdo de novos ativos e de restauragdo do
sistema; e

4.2.7.4. Perfil dos instrutores: técnico capacitado nos Modems COMTECH CDM-625A e no sistema de M&C.

4.2.8. No escopo da atualizagdo de licengas dos modems dos TS esta a instalagdo das licengas e a atualizagdo das versdes dos sofiwares ja instalados, conforme
segue:

4.2.8.1. Local: De acordo com o item 6.1.4 deste Termo de Referéncia;

4.2.8.2. Carga horaria: 18 horas/aula (tedrica e pratica) e 12 horas de operagéo assistida;

4.2.8.3. Fornecimento de apostila contendo orientagdes técnicas de operagao, resolugdo de panes, instalagdo de novas atualizagdes; e
4.2.8.4. Perfil dos instrutores: técnico capacitado nos Modems Comtech CDM-625A.

4.2.9. Nao € escopo deste contrato a eventual necessidade de manutengao corretiva nos hubs ou TS, objeto de outro contrato vigente e mantido pela SC-1.

4.3. DOS REQUISITOS LEGAIS - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “C”)

4.3.1. Decreto-lei n® 200/1967, art. 10, § 7° - Dispde sobre a organizagdo da Administragdo Federal, estabelece diretrizes para a Reforma Administrativa e da
outras providéncias;

4.3.2. Lein®8.666/1993 - Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal, institui normas para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da
outras providéncias;

4.3.3.  Decreto n° 9.507/2018 - Dispde sobre a execugdo indireta, mediante contratagdo, de servicos da administragio publica federal direta, autarquica e
fundacional e das empresas publicas e das sociedades de economia mista controladas pela Unido;

4.3.4. Lein®9.854/1999 - Altera dispositivos da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, que regula o art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal, institui normas
para licitagdes e contratos da Administragdo Publica e da outras providéncias;

4.3.5. Decreto n® 9.637/2018 - Institui a Politica Nacional de Seguranga da Informagao, dispde sobre a governanga da seguranca da informagao, e altera o
Decreto n°® 2.295, de 4 de agosto de 1997, que regulamenta o disposto no art. 24, caput, inciso IX, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e dispde sobre a
dispensa de licitagdo nos casos que possam comprometer a seguranga nacional;

4.3.6. Instru¢do Normativa n° 5, de 26 de maio de 2017 — Dispde sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratagdo de servigos sob o regime de
execugdo indireta no ambito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional;

4.3.7. Instrugdo Normativa n° 1, de 4 de abril de 2019 - Dispde sobre o processo de contratagdo de solugdes de Tecnologia da Informagdo e Comunicagao - TIC
pelos orgaos e entidades integrantes do Sistema de Administragdo dos Recursos de Tecnologia da Informagao - SISP do Poder Executivo Federal;

4.3.8. Instrugdo Normativa n° 3, de 20 de abril de 2017 — Altera a Instrugdo Normativa n° 5, de 27 de junho de 2014, que dispde sobre os procedimentos
administrativos basicos para a realiza¢do de pesquisa de pregos para aquisi¢do de bens e contratag@o de servicos em geral;

4.3.9. Portaria Normativa n° 2.327/MD, de 28 de outubro de 2015 2a Rev. - Politica de Seguranca da Informagao para o Sistema Militar de Comando e Controle -
MD31-P-03; e

4.3.10. Portaria Normativa n° 18/MD de 2 de marco de 2016 — Conceito Operacional para o Sistema Militar de Comando e Controle — MD31-S-02.

4.4. DOS REQUISITOS DE MANUTENCAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “D”)

4.4.1. Toda a instalagdo de equipamentos e de suas configuragdes, bem como a atribuigdo de pardmetros nos equipamentos ¢ no sistema de gerenciamento,
configuragdo, operagdo e monitoramento deverdo ser discriminados e registrados para consultas futuras e eventuais ajustes em busca de refinamentos nos
indicadores do sistema.

4.4.2. Devera ser fornecido um caderno de manutengdo preventiva e corretiva detalhado das solugdes instaladas, para emprego pela equipe de operadores
dos hubs X1, X3, Ku e dos TS.

4.5. DOS REQUISITOS TEMPORALIS - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “E”)
4.5.1. O objeto em tela envolve a execucdo das seguintes tarefas conforme descritas no Apéndice I - Especificagdes Técnicas - item 4:

4.5.1.1. Realizagdo de Levantamento Técnico; (D + 10);
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4.5.1.2. Elaboragao de Relatorio Técnico; (D + 20);
4.5.1.3. Critica, Revisdo e Aprovagdo de Relatorio Técnico; (D + 25);
4.5.1.4. Elaboragao de Projeto Executivo; (D + 35);
4.5.1.5. Critica, Revisdo e Aprovagdo de Projeto Executivo; (D + 40);
4.5.1.6. Execugdo do Objeto; (D + 220);
4.5.1.7. Comissionamento do Objeto; (D + 360); e
4.5.1.8. Elaboragao de Projeto As Built. (D + 360).

4.6. DOS REQUISITOS DE SEGURANCA - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “F”)

4.6.1. Requisitos de seguranca de forma ampla, como normas, boas praticas e politicas que devem ser observadas na contratagio e implementagdo da Solugdo de
TIC;

4.6.2. Nao sera permitida a divulgagdo, sob nenhuma hipétese, de qualquer documento, confidencial ou ndo, sem prévia permissao do Ministério da Defesa. Para
tanto, quando da assinatura do contrato, a CONTRATADA devera firmar Termo de Compromisso; e

4.6.3. Nao sera permitida a divulgagdo, sob nenhuma hipoétese, de qualquer documento, confidencial ou ndo, sem prévia permissdo do Ministério da Defesa.

4.7. DOS REQUISITOS SOCIAIS, AMBIENTAIS E CULTURALIS - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO I, ALINEA “G”)

4.7.1. Requisitos sociais, ambientais e culturais ndo sdo aplicaveis a solugdo ora estudada, uma vez que o objeto de contratagdo ndo trata de atividades
potencialmente poluidoras e/ou a extragdo, produgdo, transporte e comercializagdo de produtos potencialmente perigosos ao meio ambiente, assim como de
produtos e subprodutos da fauna e flora. (Incluido pela Lei n® 7.804, de 1989) e ainda, ndo é composto por produto de fabricante nacional, ndo sendo exigido,
como obrigatdrio, os critérios de sustentabilidade ambiental, por ndo estarem sujeitos ao registro no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, conforme Art. 17°, Inciso II, da Lei n® 6.938/1981.

4.8. DOS REQUISITOS DE ARQUITETURA TECNOLOGICA - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “A”)

4.8.1. O fornecimento dos modems, roteadores, placas e das licengas de atualizagdes dos equipamentos da CISCO e da COMTECH serdo de responsabilidade da
CONTRATANTE;

4.8.2. O fornecimento dos demais itens necessarios a instalacdo dos modems, bem como da ampliagdo ou modificagdo do sofiware de M&C serdo de
responsabilidades da CONTRATADA; e

4.8.3. Os equipamentos ¢ os demais periféricos que compdem a solugdo devem estar aderentes as especificagdes técnicas, funcionalidades e pré-
requisitos definidos no Apéndice I — Especificagdes Técnicas deste Termo.

4.9. DOS REQUISITOS DE PROJETO E DE IMPLEMENTACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “B”)

4.9.1. Contratagdo de empresa especializada para o Servigo de Engenharia de Instalagdo dos modems, Atualizacdo de Licencas e de Modifica¢do, Implantagdo e
Suporte do software de M&C customizado para os hubs X1, X3 e Ku e dos TS do SISCOMIS, de acordo com as especificagdes técnicas apresentadas a seguir:

4.9.1.1.  Os equipamentos (roteador e seus acessorios e licengas; swifch; modem e seus acessorios e licengas) a serem implantados nos Aubs X1, X3 e Ku serdo
fornecidos pela CONTRATANTE, exceto aqueles destinados ao software de M&C;

4.9.1.2. Os equipamentos (modem, seus acessorios e licengas) a serem implantados nos TS serdo fornecidos pela CONTRATANTE;

4.9.1.3. Todos os materiais diversos para a implantagdo em tela, como cabos, combinadores, identificadores, conectores, Armarios de Telecomunicagdes, etc,
deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA;

4.9.1.4. Todos os modems CDM-625 deverdo, pela CONTRATADA, ser atualizados, configurados e possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier, visando
obter uma melhor Eficiéncia Espectral;

4.9.1.5. Suporte ao software de M&C customizado pelo prazo constante no periodo compreendido pela garantia contratual da solugdo; e
4.9.1.6. Todas as alteragdes, amplia¢des e atualizagdes deverdo constar em Projeto Executivo, o qual devera ser previamente aprovado pela CONTRATANTE.

4.9.2. A contratagdo ndo abrange o desenvolvimento de soffware, portanto ndo serdo necessarios os requisitos de processos, técnicas, métodos, formas de gestao
e documentagao referente ao assunto.

4.10. DOS REQUISITOS DE IMPLANTACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “C”)

4.10.1. Apos a assinatura do Termo de Contrato e mediante solicitagdo da CONTRATANTE, a CONTRATADA devera ser capaz de atender aos seguintes itens a
fim de concluir o projeto em prazos razoaveis e atender as necessidades do MD:

4.10.1.1. Em até 10 (dez) dias uteis da assinatura a vencedora do certame devera apresentar na reunido inicial com o representante deste Ministério, o Plano de
Instalagdo e Configuracio dos equipamentos;

4.10.1.2. Realizar a apresentagdo formal do preposto da empresa;

4.10.1.3. Apresentar relacdo de funcionarios a serem empregados na instalagéo e na configuragio;
4.10.1.4. Apresentar uma carta encaminhando os seguintes documentos de cada funcionario:

a) Copia da carteira de identidade;

b) Copia do CPF; e

c¢) Foto 3x4 colorida recente.

4.10.1.5. Solicitar as informagdes complementares que se fizerem necessarias;

4.10.1.6. O Preposto da vencedora do certame sera responsavel pela atualizagéo da relagdo dos funcionarios que executardo servigos de instalagdo e configuracao
da solug@o nas dependéncias de instalagdo designadas; e

4.10.1.7. O representante deste Ministério, formalmente designado, sera responsavel pela solicitagdo de liberagdo de acesso e adequada identificacdo dos
funcionarios da vencedora do certame assim como os seus respectivos cancelamentos.

4.11. DOS REQUISITOS DE GARANTIA - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “D”)

4.11.1.  Todos os servigos, materiais ¢ equipamentos fornecidos pela CONTRATADA possuirdo garantia de 1 (um) ano a partir da aprovagdo dos Testes de
Comissionamento. O tempo de resposta da CONTRATADA para acionamento da garantia sera de até 24 horas para os hubs X1, X3 e Ku;
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4.11.2.  Caso seja necessario o atendimento aos TS, este ocorrera nos respectivos centros de manutengao, localizados em Brasilia (TS terrestres) e no Rio de
Janeiro (TS instalados em MN); e

4.11.3. A CONTRATADA devera manter uma estrutura de suporte, no periodo compreendido pela garantia contratual, para sanar eventuais problemas (bugs) ou
melhorias, identificados no decorrer da operacdo do software de M&C customizado e de acordo com o Service Level Agreement (SLA) descrito na Tabela 7.

. . ~ Prazo Maximo para Inicio
Severidade Classificaciio .
¢ do Atendimento
1 Critico Situacdes de indisponibilidade total da Solu¢do de M&C Customizada. Em até 24 }Eglrztse e quatro) || E
2 Urgente Erros ou problemas reincidentes, e situagdes que ndo causam indisponibilidade, mas que afetam de forma significativa o Em até 72 (setenta e duas) || I
g desempenho dos servigos. horas
3 Rotina Problemas contornaveis, ndo afetando a performance, servigo ou operagdo ou a fungéo afetada somente ¢ utilizada Em até 7 (sete) dias I
eventualmente ou temporariamente. corridos
Destinados a implementagdo de procedimentos de melhorias e corregdes com vistas a prevenir a ocorréncia de problemas, Em até 15 (quinze) dias E
4 || Programada [ . ~ L . . .
avaliagdo de ambiente, elaboracdo de diagnosticos e esclarecimento de davidas. corridos

Tabela 7 - Severidade, Classificacio e Prazos.

4.12. DOS REQUISITOS DE CAPACITACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “E”)

4.12.1. Vide item 4.2 deste documento, acrescentando a quantidade minima de 5 (cinco) instruendos para cada etapa da capacitagao.

4.13. DOS REQUISITOS DE EXPERIENCIA PROFISSIONAL - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “F”)

4.13.1. A CONTRATADA devera comprovar a experiéncia de sua equipe envolvida, adequada a execugdo do objeto contratado, em conformidade com o Art. 30
da Lei n°® 8.666/93.

4.14. DOS REQUISITOS DE FORMACAO DA EQUIPE - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “G”)

4.14.1. A CONTRATADA devera comprovar a formagao profissional de sua equipe envolvida, adequada a execugdo do objeto a ser contratado, em
conformidade com o Art. 30 da Lei n® 8.666/93.

4.15. DOS REQUISITOS DE METODOLOGIA DE TRABALHO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “H”)
4.15.1. Realizagdo de Levantamento Técnico

4.15.1.1. A CONTRATADA devera realizar o cadastramento de todos os detalhes técnicos que necessitam ser conhecidos e para que sirvam de subsidios e que
sejam suficientes para a definicdo de todos os detalhamentos necessarios para a elaboragdo do Projeto Executivo de Instalagao.

4.15.2. Elaboragdo de Relatorio Técnico
4.15.2.1. A CONTRATADA devera elaborar um Relatdrio Técnico, que ¢ o documento que retine todas as informagdes coletadas no Levantamento Técnico.
4.15.3. Critica, Revisdo e Aprovagdo de Relatorio Técnico

4.15.3.1. Sao interagdes entre a CONTRATANTE ¢ a CONTRATADA visando corrigir, dirimir dividas, alterar e rever o Relatorio Técnico com intuito de obter
uma versao consolidada e aprovada pela CONTRATANTE.

4.15.4. Elaboragdo de Projeto Executivo

4.15.4.1. A CONTRATADA devera elaborar os Projetos Executivos de Instalagdo, de forma a atender integralmente todos os preceitos contidos no Edital e em
seus anexos, tendo como dados de entrada o Relatorio Técnico. Os Projetos Executivos de Instalagdo deverdo possuir todos os elementos necessarios e suficientes
para a execucdo da instalagdo em tela, contendo de forma clara, precisa e completa todas as indicagdes e detalhes construtivos para a perfeita instalagdo,
montagem e execucgdo dos servigos objeto do Contrato, de acordo com as Normas Técnicas da Associacdo Brasileiras de Normas Técnicas (ABNT) (Lei n°®
8.666/93, art 6°, Inciso IX, X); e

4.15.4.2. Além dos desenhos que representam todos os detalhes de instalagdo, o Projeto Executivo devera ser constituido por um Memorial Descritivo, que
contera um texto explicando o Projeto, os conceitos utilizados, normas adotadas, premissas, memoriais de calculo, scripts de configuragdo dos equipamentos,
planos de colocag@o em operagdo do Sistema e analise de riscos.

4.15.5. Critica, Revisdo e Aprovagao de Projeto Executivo

4.15.5.1. Séo interagdes entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA visando corrigir, dirimir duvidas, alterar e rever os Projetos Executivos de Instalagdo com
intuito de obter uma versdo consolidada e aprovada pela CONTRATANTE.

4.15.6. Execugdo do Objeto
4.15.6.1. A CONTRATADA devera executar o Objeto em epigrafe exatamente como definido no Projeto Executivo de Instalacao; e

4.15.6.2. Caso ocorram fatos supervenientes durante a execugdo daquele, a CONTRATADA devera informar formalmente 8 CONTRATANTE para apreciagao e
decisdo pontual sobre cada fato ocorrido.

4.15.7. Comissionamento do Objeto

4.15.7.1. A CONTRATADA devera realizar, com ferramentas e instrumentos proprios, todos os testes de recebimento técnico, os quais devem ser balizados por
um Caderno de Comissionamento, previamente aprovado pela CONTRATANTE, para cada hub e para cada TS, onde devem constar todos os pardmetros de
instalagdo que necessitem ser verificados; e

4.15.7.2. A CONTRATADA devera submeter os Cadernos de Comissionamento 8 CONTRATANTE, em tempo habil, para apreciagéo e aprovagao.
4.15.8. Elaboragao de Projeto 4s Built:

4.15.8.1. Sio as revisdes finais dos Projetos Executivos de Instalagdo apds a execugdo de todos os servigos.

4.16. DOS REQUISITOS DE SEGURANCA DA INFORMACAO - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “I”")

4.16.1. Os requisitos de seguranga da informagao estdo contidos no subitem 6.4 - Manutengdo de Sigilo e Normas de Seguranga.

4.17. DOS OUTROS REQUISITOS APLICAVEIS - (IN. 01/2019, ART. 16, INCISO II, ALINEA “J*)
4.17.1. Naio ha.

5 — DAS RESPONSABILIDADES - (IN. 01/2019, ART. 16)
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5.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos contratos;5.1. DEVERES E
RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE - (IN. 01/2019, ART. 17, INCISO I, ALINEA “A” — “H”)

5.1.2.  Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servigo ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico;

5.1.3.  Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegdes realizadas;
5.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
5.1.6. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugdo de TIC;

5.1.7.  Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solu¢do de TIC por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando
aplicavel;

5.1.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugao de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relagdo contratual, incluindo a documentag@o, o codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, pertengam a Administragdo;

5.1.9.  Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Termo de
Referéncia, do Edital e da proposta, para fins de aceitacdo e recebimento definitivo;

5.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

5.1.11.  Exercer o acompanhamento ¢ a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

5.1.12. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

5.1.13. Efetuar o pagamento a vencedora do certame no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus
anexos;

5.1.14. Comunicar 8 CONTRATADA, por escrito e tempestivamente, qualquer mudanca da Administragdo e enderego de cobranga.
5.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;
5.1.16. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu recebimento;

5.1.17. Cientificar o 6rgéo de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes
pela Contratada;

5.1.18. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspecoes
técnicas apds o recebimento do objeto e notificagdes expedidas;

5.1.19. Nomear o Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execug@o do contrato;

5.1.20. Receber o objeto do certame prestado pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegdes realizadas;
5.1.21. Notificar por escrito 8 CONTRATADA a aplicagdo de eventuais penalidades, garantindo-lhe o contraditério e a ampla defesa;

5.1.22. A CONTRATADA devera, apos a assinatura do contrato, disponibilizar profissionais habilitados a realizar as seguintes tarefas;

5.1.22.1. Execug¢do de Configuragdo em modem satélite COMTECH CDM-625;

5.1.22.2. Instalag@o de acessorios em modem satélite COMTECH CDM-625;

5.1.22.3. Execugdo e adequagdo de parametros da Cadeia de Radio Frequéncia (RF);

5.1.22.4. Elaboragédo de Script em Roteadores CISCO para interfacear o modem COMTECH CDM-625 com a Rede Operacional de Defesa (ROD); e

5.1.22.5. Customizagdo e Instalacdo de Sofiware de M&C de Rede de Telecomunicagdes por Satélite, contendo Interfaces Graficas, Monitoramento de alarmes
via SNMP, Supervisdo de roteamento de pacote de dados e Telecomando.

5.1.23. Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis; e

5.1.24. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela vencedora do certame com terceiros, ainda que vinculados a execugdo do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da vencedora do certame, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

5.2. DOS DEVERES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA - (IN01/2019, ART. 17, INCISO 11, ALINEA “A” — “H”)
5.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto a contratante, que devera responder pela fiel execugdo do contrato;
5.2.2. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a execugdo do objeto contratual;

5.2.3.  Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em
decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execucdo dos servigos pela
contratante;

5.2.4.  Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou
parcial, em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

5.2.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condi¢des da habilitagdo;

5.2.6. Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados
para fornecimento da solugdo de TIC;

5.2.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solugéo de TIC durante a execugdo do contrato;

5.2.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢@o de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relagdo contratual, incluindo a documentag@o, os modelos de dados e as bases de dados a Administragao;

5.2.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos € as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

5.2.10.  Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificacdes, prazo e local constantes neste instrumento e em seus apéndices,
acompanhado da respectiva documentacdo, constando a: marca, fabricante, modelo, procedéncia, entre outras informagdes necessarios ao pleno conhecimento dos
materiais que compdem a Solugdo;

5.2.11. Executar os servigos conforme especificagdes deste Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para o correto funcionamento da
Solugdo prevista neste Termo de Referéncia e em sua proposta;

5.2.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, s suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;
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5.2.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia contratual, exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, de acordo com o Cddigo de Defesa do Consumidor (Lei n°® 8.078, de 1990);

5.2.14. Vedar a utiliza¢do, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca
no 6rgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

5.2.15. Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos, quando aplicaveis: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c¢" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

5.2.16. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
5.2.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

5.2.18. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento;

5.2.19. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
segurancga de pessoas ou bens de terceiros;

5.2.20. Promover a guarda, manutengdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugdo dos servigos, durante a vigéncia do
contrato;

5.2.21. Promover a organizagdo técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram este Termo de Referéncia, no prazo determinado;

5.2.22. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes do
memorial descritivo;

5.2.23. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem
permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

5.2.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes de habilitacdo e qualifica¢do exigidas
na licitagdo;

5.2.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

5.2.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

5.2.27. Prestar os servigos dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagao;

5.2.28. Acatar, nos termos do paragrafo 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93, as solicitagdes do CONTRATANTE para acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias no objeto contratado;

5.2.29. O MD nao aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes
ou quaisquer outros;

5.2.30. Abster-se, de qualquer que seja a hipotese, de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades objeto deste Contrato, sem prévia
autorizagdo da Contratante;

5.2.31. A CONTRATADA deverd demonstrar que possui mecanismos que assegurem a segurancga das informagdes da Administragdo Central do Ministério da
Defesa por ela acessadas direta ou indiretamente (acesso aos ativos que contém informagdes) e cumprir o disposto na POSIC quando aplicavel;

5.2.32. Assinar o Termo de Compromisso, o Termo de Responsabilidade e o Termo de Confidencialidade, conforme anexo;

5.2.33. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solug@o de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relagdo contratual, incluindo a documentagao, os modelos de dados e as bases de dados a Administragdo.

5.2.34. A CONTRATADA sera responsavel pela substituigdo dos atuais roteadores CISCO 2900 por roteadores CISCO série 4000, que serdo fornecidos pela
CONTRATANTE. A substitui¢do devera prever a instalagdo fisica do equipamento e sua configuracao logica;

5.2.35. A CONTRATADA sera responsavel por alterar as atuais comunicagdes via V.35, entre os 20 (vinte) modems CDM-625 ¢ 02 (dois) Roteadores CISCO
2900, dos Aubs X1 e X3, de forma que sejam substituidas por conexdes via porta Ethernet. Os modulos switches com portas Ethernet para os roteadores CISCO
série 4000 serdo fornecidos pela CONTRATANTE, porém a instalacdo fisica, logica e as alteragdes de Script dos Roteadores serdo da responsabilidade da
CONTRATADA;

5.2.36. A CONTRATADA sera responsavel por instalar completamente os novos 15 (quinze) modems CDM-625, em cada hub, aos seus respectivos Roteadores
CISCO série 4000 e Splits Dinamicos de Dados, via porta Ethernet. Essa instalagdo abrange toda a instalagdo fisica e configuracdo logica. A escrita
dos Scripts dos Roteadores e Switches serdo fornecidas pela CONTRATANTE. Na auséncia de porta Ethernet disponivel nos roteadores deste hub, a
CONTRATADA podera utilizar um Switch para concluir a instalagao;

5.2.37. A CONTRATADA devera adequar os parametros da cadeia de RF ap6s a incorporag@o dos novos 15 (quinze) modems em cada hub;

5.2.38. A CONTRATADA devera atualizar e configurar todos os modems CDM-625 dos hubs X1, X3 e Ku, com modcod para operar em Carrier-In-
Carrier visando obter uma melhor Eficiéncia Espectral;

5.2.39 A CONTRATADA seré responsavel por instalar completamente as atualizagdes das licengas nos modems existentes no 4ub Ku e prover o Sp/it Dinamico
de Dados, via porta Ethernet. Esta agdo abrange toda a instalagdo fisica e configuragdo logica. A escrita dos Scripts dos Roteadores e Switches serao fornecidas
pela CONTRATANTE;

5.2.40. A CONTRATADA sera responsavel pela substituigdo do atual roteador CISCO 2900 pelo roteador CISCO série 4000, que sera fornecido pela
CONTRATANTE. A substituicdo devera prever a instalagao fisica do equipamento e sua configuracao logica;

5.2.41. A CONTRATADA sera responsavel por alterar as atuais comunicagdes V.35, entre os 10 (dez) modems CDM-625 e o Roteador CISCO 2900, do Aub Ku,
de forma que sejam substituidas por conexdes via porta Ethernet. O modulo switch com portas Ethernet para o Roteador CISCO série 4000 sera fornecido pela
CONTRATANTE, porém a instalagdo fisica, logica e as alteragcdes de Script do Roteador serd da responsabilidade da CONTRATADA. Na auséncia de
porta Ethernet disponivel nos roteadores deste iub, a CONTRATADA podera utilizar um Switch para concluir a instalagao;

5.2.42. A CONTRATADA devera atualizar e configurar cada modem CDM-625 dos TS, a fim de permitir o trafego de dados e gerenciamento pela
porta Ethernet ¢ possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier;

5.2.43. A CONTRATADA devera substituir a comunicagdo atual, por meio da porta serial V.35, entre 0o modem COMTECH do TS o seu Roteador CISCO por
conexao via porta Ethernet. Esta acdo abrange toda a instalag@o fisica e configuraco logica;

5.2.44. A CONTRATADA, ap0s realizar todas as alteragdes e atualizacdes no modem de um TS devera estabelecer enlace com os hubs X1 e X3 (banda X) ou
com o hub Ku (banda Ku), realizando os respectivos Testes de Comissionamento para verificar a qualidade de integracdo de Voz, Dados e Video
(Videoconferéncia);

5.2.45. A CONTRATADA devera seguir as orientagdes para o comissionamentos dos TS contidas no Apéndice I - Especificagdes Técnicas;
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5.2.46. Caso o TS esteja equipado com modem COMTECH, modelos CDM-570 ou CDM-600, a CONTRATADA podera ter que substitui-lo pelo modelo CDM-
625, fornecido e a critério da CONTRATANTE; e

5.2.47. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais necessarios para as modificagdes no software de M&C dos hubs X1 e X3, ou seja, devera fornecer
todos os hardwares, inclusive os servidores, sofiwares, licengas, gabinetes, cabeamentos estruturados e identificagdes; e

5.2.48. A CONTRATADA devera manter uma estrutura de suporte, no periodo compreendido pela garantia contratual, para sanar eventuais problemas (bugs) ou
melhorias, identificados no decorrer da operagéo do software de M&C customizado.

6 - DO MODELO DE EXECUCAO DO CONTRATO - (IN. 01/2019, ART. 18)
6.1.1. Realizaciio da Reunido Inicial - (IN. 01/2019, art. 31, inciso I - II[)6.1. ROTINAS DE EXECUCAO - (IN. 01/2019, ART. 18, INCISO I)

6.1.1.1. Em até 10 (dez) dias corridos apds a assinatura do contrato, devera ser realizada a Reunido Inicial, a ser registrada em ata, convocada pelo Gestor do
Contrato com a participagdo dos Fiscais Técnico, Requisitante e Administrativo do Contrato, da contratada e dos demais interessados por ele identificados;

6.1.1.2. A CONTRATADA devera apresentar o Plano detalhado de capacitagdo, envolvendo ementa, conteido programatico e carga horaria, além de
metodologia de ensino, materiais didaticos e referéncias bibliograficas, além de todo o material didatico a ser distribuido aos instruendos;

6.1.1.3. Sera prestado esclarecimentos relativos a questdes operacionais, administrativas e de gestdo do contrato;

6.1.1.4. Sera apresentado Métodos de Avaliagdo, onde devem ser definidos os testes de conformidade da solugdo contratada que serdo aplicados; e
6.1.1.5. Repasse a CONTRATADA de conhecimentos necessarios a execugdo dos servigos ou ao fornecimento de bens.

6.1.2. Forma de Execu¢io e Acompanhamento dos Servicos

6.1.2.1 O acompanhamento e a fiscalizagéo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas
e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serfo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°® 8.666, de 1993, ¢ do art. 10 do Decreto n® 9.507, de 2018;

6.1.2.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato;
6.1.2.3 A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia;
6.1.2.4. Para o acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato serdo utilizadas as disposi¢des contidas na IN. SGD n° 01/2019 e suas alteragdes;

6.1.2.5. Cabera a EQUIPE DE FISCALIZACAO CONTRATUAL, dentre outras atribui¢des, determinar providéncias necessarias ao regular e efetivo
cumprimento contratual, bem como anotar e enquadrar as infragdes contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierarquico;

6.1.2.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugdo do
Contrato por qualquer irregularidade verificada, inclusive resultante de imperfeigdes técnicas ou de qualidade inferior. A fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
orgao interessado, ndo exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA;

6.1.2.7. A Administragdo, devidamente representada na forma legal, podera rejeitar no todo ou em parte o objeto contratado, sem Onus para o Orgao, se executado
em desacordo com as especificagdes estabelecidas em Termo de Referéncia e seus anexos, bem como em contrato e na proposta comercial; e

6.1.2.8. A CONTRATADA sera a Uinica e exclusiva responsavel pelo fornecimento dos servigos, sendo a0 CONTRATANTE reservado o direito de exercer a mais
ampla e completa fiscalizagdo contratual, mediante servidores designados para este fim.

6.1.3. Prazos, horarios de fornecimento de bens ou prestacio dos servicos - (IN01/2019, art 18, inciso I, alinea “a”)

6.1.3.1. O prazo de entrega dos servigos ¢ de 360 (trezentos e sessenta) dias, contados da assinatura do Termo de Contrato, em entrega parcelada, e de acordo
com o Apéndice I - Especificagdes Técnicas - item 5.2.2 - Tabela 1; e

6.1.3.2. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do
contrato.

6.1.4. Locais de entrega, quando aplicaveis — (IN01/2019, art 18, inciso I, alinea “a”)

6.1.4.1. O local onde sera entregue o servigo de Ampliagdes e Amaligagées, bem como a Customizagdo do Software de M&C no hub X1 sera no Destacamento
de Telecomunicagdes por Satélite (DTS), localizado no SHIS — QI 05, Area Especial 12 em Brasilia-DF;

6.1.4.2. O local onde sera entregue o servico de Ampliagdes e Atualizagdes, bem como a Customizagdo do Software de M&C no hub X3 sera na Estagdo Radio
da Marinha no Rio de Janeiro (ERMRJ) localizada na Estrada Rio Jequia, s/n, Ribeira, Ilha do Governador no Rio de Janeiro-RJ; e

6.1.4.3. Os diversos locais onde serdo entregues os servigos de Atualizagdes e Comissionamento dos TS serdo coordenados pela CONTRATANTE e estdo
descritos no Apéndice I - Especificagdes Técnicas - item 6.1.3 - Tabela 2 e item 6.2.2 - Tabela 4.

6.1.5. Documentac¢io minima exigida - (IN. 01/2019, art. 18, inciso I, alinea “b”)

6.1.5.1. Conforme a Segio 4 (ESPECIFICACAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO) deste Termo de Referéncia, em especial o item 4.14 — Requisitos
de Formagao da Equipe, além do previsto na IN. 13/2018.
6.1.6. Procedimentos de transi¢io, transferéncia de conhecimento, e finalizacdo do contrato - (IN. 01/2019, art. 35)

6.1.6.1 Deverdo ser observados procedimentos que garantam a transi¢do contratual, quando aplicavel, e encerramento do contrato no tocante a atividades de
(cuja inobservancia podera acarretar nas sangdes previstas nos artigos 51 a 59 da IN. 13/2018):

a) manutengdo dos recursos materiais ¢ humanos necessarios a continuidade do negécio por parte da Administragao;
b) entrega de versdes finais dos produtos e da documentagéo;

c) transferéncia final de conhecimentos sobre a customizagio do software de M&C;

d) devolugdo de recursos;

e) revogacao de perfis de acesso; e

f) eliminag@o de caixas postais.

6.2. DA QUANTIDADE MINIMA DE BENS OU SERVICOS PARA COMPARACAO E CONTROLE - (IN. 01/2019, ART. 18, INCISO II)

6.2.1. Para a perfeita execucdo dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar um Plano de Trabalho que contemple todas as etapas contidas no Apéndice
1 - Especificagdes Técnicas - item 5.2.1 - Tabela 1, promovendo a sua substitui¢do/atualizagdo quando necessario.

6.3. DOS MECANISMOS FORMAIS DE COMUNICAGAO - (IN. 01/2019, ART. 18, INCISO III)

6.3.1. A CONTRATADA devera manter um responsavel, capaz de resolver questdes técnicas e administrativas, o qual devera ser o ponto de contato com a
equipe do MD;

6.3.2. O mecanismo formal de comunicagdo entre 0o MD ¢ a CONTRATADA se dara mediante emissdo de correspondéncia (preferencialmente eletronica) com
os respectivos anexos que venham a ser necessarios para o eficaz entendimento da comunicagéo e sua formalizagao;

6.3.3. A CONTRATADA devera disponibilizar para abertura de chamados: e-mail, telefone (0800 ou de custo local em Brasilia-DF) ou site as suas expensas
para solicitagdo de suporte técnico;
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6.3.4. A CONTRATADA informara o nimero do chamado técnico no ato da comunicacdo efetuada pela equipe do MD, o qual servira de referéncia para
acompanhamento do chamado, inclusive apds o encerramento do mesmo;

6.3.5. Os chamados técnicos terdo origem em decorréncia de qualquer problema detectado pela equipe do MD no tocante ao pleno estado de funcionamento da
solug@o, inclusive problemas relacionados a instalacdo, configuragio e atualizagdo;

6.3.6. Na abertura do chamado técnico junto a Central de Atendimento serdo fornecidas, no minimo, as seguintes informagoes:
6.3.6.1. Problema observado;

6.3.6.2. Nome, telefone, e-mail do profissional do MD responsavel pela solicitagdo; e

6.3.6.3. Nivel de severidade do chamado, conforme a Tabela 6.

6.3.7. O fornecedor informard o numero do chamado técnico no ato da comunicagdo efetuada pela equipe do MD, o qual servird de referéncia para
acompanhamento do chamado, inclusive apds o encerramento do chamado;

6.3.8. A CONTRATADA, apos a realizagdo dos servigos, devera apresentar um Relatério de Visita, contendo identificagdo do chamado, data e hora de abertura
do chamado, data e hora do inicio e término do atendimento, identificagdo do defeito, técnico responsavel pela solugdo, as providéncias adotadas e outras
informagdes pertinentes. Este relatorio devera ser homologado por responsavel da CONTRATANTE;

6.3.9. Um chamado técnico somente podera ser fechado apds a confirmagdo da CONTRATANTE, de maneira que o término do atendimento se dé com a
disponibilidade do recurso para uso, em perfeitas condi¢des de funcionamento, no local onde o mesmo esta instalado; e

6.3.10. Oficios, atas de reunides e mensagens de correio eletronico para todo e qualquer tipo de comunicagdo em que se fizer necessaria sua documentagao e seu
arquivamento.

6.4. DA MANUTENCAO DE SIGILO E NORMAS DE SEGURANCA - (IN. 01/2019, ART. 18, INCISO V)

6.4.1. A CONTRATADA e seus profissionais envolvidos no projeto deverdo seguir os seguintes procedimentos e premissas de seguranga envolvidos na
execugdo do objeto:

6.4.1.1. Manter sigilo sobre todo e qualquer assunto de interesse do MD ou de terceiros de que tomar conhecimento em razdo da execugdo dos servigos
contratados, respeitando todos os critérios estabelecidos, aplicaveis aos dados, informagdes, regras de negocios, documentos, entre outros pertinentes, sob pena de
responsabilidade civil, penal e administrativa; e

6.4.1.2. Nao veicular publicidade acerca do contrato, salvo se houver prévia autorizagdo do MD.

6.4.2. A quebra da confidencialidade ou sigilo de informagdes obtidas na prestagdo de servicos da CONTRATADA ensejara a responsabilidade criminal, na
forma da lei, sem prejuizo de outras providéncias nas demais esferas;

6.4.3. Manter sigilo de todas as informagdes a que tiveram acesso inclusive apds o término da vigéncia contratual ou eventual rescisdo;

6.4.4. Cumprir e garantir que seus profissionais estejam cientes, aderentes e obedegam rigorosamente as normas e aos procedimentos estabelecidos na POSIC-
ACMD, disponivel em http://www.defesa.gov.br/arquivos/legislacao/portaria_nornmativa numero 2 2019.pdf;

6.4.5. A CONTRATADA devera demonstrar que possui mecanismos que assegurem a seguranc¢a das informacdes da Administragdo Central do MD por ela
acessadas direta ou indiretamente (acesso aos ativos que contém informagdes) e cumprir o disposto na POSIC quando aplicavel;

6.4.6. O Termo de Compromisso (IN. 01/2019/SGD-ME, Art. 18, Inciso V, alinea a), deve ser assinado pelo representante legal da CONTRATADA e tem como
documento modelo o Apéndice II — Modelo de Termo de Compromisso;

6.4.7. O Termo de Responsabilidade, deve ser assinado por todos os empregados da CONTRATADA diretamente envolvidos na contratagdo, nos termos do
contido no item 5.2.4 da Portaria Normativa n® 2/GM-MD, e tem como documento modelo o Apéndice III — Modelo de Termo de Responsabilidade;

6.4.8. O Termo de Confidencialidade, deve ser assinado pelo Representante legal da CONTRATADA, nos termos do contido no item 5.17.1 da Portaria
Normativa n° 2/GM-MD, e tem como documento modelo o Apéndice IV — Modelo de Termo de Confidencialidade;

6.4.9. A Contratada devera manter sigilo absoluto sobre quaisquer dados e informagdes contidos em quaisquer documentos e midias, incluindo os equipamentos
e seus meios de armazenamento, de que venha a ter conhecimento durante a execugdo dos servi¢os, nao podendo, sob qualquer pretexto, divulgar, reproduzir ou
utilizar, sob pena de lei, independentemente da classificagéo de sigilo conferida pelo Contratante a tais documentos; e

6.4.10. Por fim, o objeto ndo se enquadra nas hipoteses de aplicagdo do Decreto n® 9.637/2018, que trata da seguranga fisica e a protegdo de dados
organizacionais, cujos servigos podem ser contratados por dispensa de licitagdo (Lei 8.666/93, art. 24, IX), com vistas a preservagdo da seguranga nacional (art. 1°,
11, do Decreto n°® 2.295/97).

7 -DO MODELO DE GESTAO DO CONTRATO — (IN. 01/2019, ART. 19)

7.1.1. A emissio da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida da adequada prestagio dos servigos;7.1. CRITERIOS DE ACEITACAO - (IN. 01/2019, ART. 19,
INCISO 1)

7.1.2.  No prazo de até 5 dias uteis do adimplemento da parcela, a CONTRATADA devera entregar toda a documentagdo comprobatoria do cumprimento da
obrigagdo contratual,

7.1.3. O recebimento provisorio sera realizado pelo fiscal técnico ou pela equipe de fiscalizagdo apos a entrega da documentagao acima, da seguinte forma:

7.1.3.1. A CONTRATANTE realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servigo, com a finalidade de verificar a adequac@o dos servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que
se fizerem necessarios;

7.1.3.2. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a Gltima e/ou unica medi¢ao de
servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a serem apontadas no Recebimento Provisorio;

7.1.3.3. O recebimento provisorio também ficaré sujeito, quando cabivel, a conclusio de todos os testes de campo;

7.1.3.4. No prazo de até 10 dias uteis a partir do recebimento dos documentos da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagdo devera elaborar
Relatério Circunstanciado em consonédncia com suas atribui¢des, e encaminha-lo ao gestor do contrato;

7.1.3.5. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o relatorio devera conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execu¢do
do contrato, em relagdo a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo;

7.1.3.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do Gltimo;

7.1.3.7. Na hipotese de a verificagdo a que se refere o paragrafo anterior ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisorio no dia do esgotamento do prazo; e

7.1.3.8. Caso seja identificada alguma ndo conformidade os Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato encaminhardo as demandas de corre¢do ao Gestor do
Contrato que a enviarda a CONTRATADA.
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7.1.4.  Até 10 (dez) dias corridos apds a conclusdo dos servigos de instalagdo e configuracdo dos equipamentos os Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato
realizardo Testes de operacdo para verificar a conformidade do objeto contratado com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia, em seus
apéndices e na proposta;

7.1.5.  Caso seja identificada alguma ndo conformidade os Fiscais Técnico e Requisitante do Contrato encaminhardo as demandas de correcdo ao Gestor do
Contrato que a enviara a CONTRATADA,;

7.1.6. A instalagdo e configuragdo podera ser rejeitada, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia
e no Plano de Instalagdo e Configuragdo, devendo ser corrigidos no prazo de 10 dias corridos, a contar da notificagdo da vencedora do certame as suas custas,
sem prejuizo da aplicacdo das penalidades;

7.1.7.  Caso ndo seja identificada nenhuma inconformidade os Fiscais Requisitante e Técnico do Contrato deverdo, no prazo de até 10 (dez) dias, contados
do fim do prazo de Testes de operagdo, confeccionar e assinar o Termo de Recebimento Definitivo, da instalagdo, da configuragio e dos servigos prestados, e
encaminhar ao Gestor do Contrato;

7.1.8. Para efeito de recebimento mensal provisorio dos Servigos afetos a Solu¢do, com o devido Suporte Técnico Especializado, e demais obrigacoes, ao
final de cada periodo mensal, o Fiscal Técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos
a CONTRATADA, registrando em Relatorio a ser encaminhado ao Gestor do Contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN n° 05/2017);

7.1.9. O relatério citado no subitem anterior ¢ o Relatorio Mensal de Avaliacao de Servigos, elaborado conforme o contido no item 8.2 — Controles
Administrativos, deste Termo de Referéncia;

7.1.10. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdo dos servigos, sera realizado pelos Fiscais Técnico e Requisitante;

7.1.11. No prazo de até 10 (dez) dias uteis a partir do recebimento provisorio dos servigos, os Fiscais Requisitante e Técnico do Contrato deverdo providenciar
o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugdo dos servigos, obedecendo as seguintes diretrizes:

7.1.11.1. Realizar a analise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagéo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes; ¢

7.1.11.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagdes apresentadas.

7.1.12. O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugdo do
contrato, ou, em qualquer época, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca das disposi¢des legais em vigor;

7.1.13. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da CONTRATADA, sem prejuizo da aplicagdo de penalidades;

7.1.14. O Gestor do Contrato emitird termo circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatorios e documentagao
apresentados, e comunicara a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalizagdo com base no Instrumento
de Medigao de Resultado (IMR), ou instrumento substituto;

7.1.15. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da vencedora do certame pelos prejuizos resultantes da incorreta
execucdo do objeto;

7.1.16. O descumprimento dos prazos sujeitara a vencedora do certame a penalidades, conforme especificado neste termo;

7.1.17. Caso se veja impossibilitada de cumprir o prazo estipulado para a disponibilizagdo da Solugdo, incluindo sua instalagdo e configuragdo, a vencedora do
certame devera apresentar, até a data de vencimento fixada, justificativas escritas e devidamente comprovadas, apoiando o pedido de prorrogagdo em um ou mais
dos seguintes fatos:

7.1.17.1. Ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condigdes do contrato; e
7.1.17.2. Impedimento decorrente de fato ou ato de terceiros, reconhecido pela Administragdo em documento contemporaneo a sua ocorréncia.

7.1.18. A CONTRATANTE podera acatar o pedido de prorrogagdo por até igual periodo ndo se admitindo reajuste posterior ainda que justificado.

7.2. DOS PROCEDIMENTOS DE TESTE E INSPECAO - (IN. 01/2019, ART. 19, INCISO 1I)
7.2.1.  Controles Administrativos Referentes ao Objeto:

7.2.1.1. A CONTRATADA devera fornecer, no ato da assinatura do contrato, para as manutengdes preventivas, um cronograma anual pré-estabelecido indicando
as datas das visitas técnicas, as quais deverdo ocorrer, no minimo, mensalmente, bem como as atividades que serdo desenvolvidas;

7.2.1.2. Serado permitidas alteragdes no cronograma e no periodo das manutengdes programadas, que serdo realizadas em comum acordo entre as partes, devendo
os casos conflitantes serem solucionados pelo Gestor do Contrato;

7.2.1.3. O cronograma devera contemplar, exclusivamente, dias tteis, no horario comercial;

7.2.1.4. Mensalmente, até o 5° (quinto) dia util do més subsequente ao da efetiva prestagio dos servigos, para efeito de verificagdo dos niveis mensais de
servicos prestados, a CONTRATADA apresentara a0 CONTRATANTE o Relatério de Prestagdo de Servi¢os, documento com o detalhamento e a descri¢do dos
servicos prestados, com possibilidade de solicitagdo de filtros, por periodo, contemplando, no minimo, as seguintes opgdes:

a) Relatorio do total de chamados recebidos, agrupados por tipo de problema;
b) Relatorio sumarizado dos atendimentos efetuados pelo Suporte Técnico agrupado conforme avaliados pelos usudrios; e
¢) Relatorio dos chamados recebidos, contendo o tempo de atendimento, o técnico responsavel, problema e os procedimentos executados.

7.2.1.5. O Fiscal Técnico elaborara e enviara ao Gestor do contrato, em até 03 (trés) dias uteis apos a entrega do Relatorio de Prestagdo de Servigos, o Relatério
Mensal de Avaliagdo de Servicos que deve ser encaminhado ao Gestor do Contrato (item 4 do ANEXO VIII-A da IN n° 05/2017);

7.2.1.6. Constatando-se alguma incorre¢do nos documentos gerados pela CONTRATADA ou qualquer outra circunstancia que desaconselhe o seu pagamento,
como valores em desacordo com o previsto na Proposta Comercial e com os descontos devidos por ndo cumprimento dos indicadores acordados,
a CONTRATANTE devera devolver, em um prazo de até 5 (cinco) dias uteis, a fatura justificando por meio de oficio, o motivo pelo ndo pagamento, com
subsidios que possibilite a CONTRATADA corrigir o erro. O prazo para pagamento sera interrompido e reiniciado a partir da respectiva regularizagéo;

7.2.1.7. O Relatério Mensal de Avaliacdo de Servicos sera encaminhado 8 CONTRATADA para a emissdo da Nota Fiscal / Fatura referente aos servigos
prestados;

7.2.1.8. O contetudo das Notas Fiscais / Faturas deverdo estar em consonincia com o Relatorio Mensal de Avaliagido de Servi¢os do més de referéncia;

7.2.1.9. A Nota Fiscal (Fatura), relativa aos servigos efetivamente executados no més, emitida pela CONTRATADA, sera atestada pelo Gestor do contrato e
encaminhada juntamente com o Relatorio de Prestacio de Servigos e o Relatério de Avaliacfo para a area financeira efetuar o pagamento;

7.2.1.10. O MD se reserva o direito de, a qualquer momento, promover alteragdes nos modelos de relatorios, que deverao ser ajustados pela CONTRATADA no
prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos; e

7.2.1.11. O MD podera solicitar o acréscimo de um relatorio customizado para apresentagdo mensal a cada 6 (seis) meses de contrato.
7.2.2. Controle ¢ Fiscalizagdo da Execugio

7.2.2.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execug@o do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas
e equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
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especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 10 do Decreto n® 9.507, de 2018;
7.2.2.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificagdo necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato;
7.2.2.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos neste Termo de Referéncia;

7.2.2.4. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuragdo dos
aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n° 05/2017;

7.2.2.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servigo,
devera comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de
alterac@o dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.2.2.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades
e especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

7.2.2.7. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento
das clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

7.2.2.8. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos
sociais e trabalhistas, ensejara a aplicagdo de san¢des administrativas, previstas neste Termo de Referéncia e na legislagdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.2.2.9. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas
por servidores, equipe de fiscalizagdo ou unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingao dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato;

7.2.2.10. A fiscalizagdo técnica do contrato avaliara constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Apéndice I — Especificagdes Técnicas - item 5.2 - Tabela
1, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) ndo produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

7.2.2.11. A utilizagdo do Apéndice I — Especificagdes Técnicas - item 5.2 - Tabela 1 ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliagdo
da prestagao dos servigos;

7.2.2.12. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragao,
devendo intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

7.2.2.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestag@o dos servigos realizada;

7.2.2.14.  Em hipétese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos
realizada;

7.2.2.15. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal
técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

7.2.2.16. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes 8 CONTRATADA de acordo com
as regras previstas no ato convocatorio;

7.2.2.17. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos;

7.2.2.18. A conformidade do material a ser utilizado na execugdo dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que
contenha sua relagdo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes
técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; e

7.2.2.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeigdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

7.3. DOS NiVEIS MINIMOS DE SERVICO EXIGIDOS - (IN. 01/2019. ART 19, INCISO I)

7.3.1. A CONTRATADA devera substituir quaisquer pecas ou componentes defeituosos que foram instalados sob a sua responsabilidade, excetuando-se aqueles
fornecidos pela CONTRATANTE, em um prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas apds o primeiro atendimento relativo ao chamado, de maneira que a
solugdo volte a operar normalmente no ambiente dos hubs e TS;

7.3.2. A CONTRATADA, apos a realizacdo dos servigos de manutengao, devera apresentar um Relatério de Visita, contendo identificacdo do chamado, data e
hora de abertura do chamado, data e hora do inicio e término do atendimento, identificagdo do defeito, técnico responsavel pela solucdo, as providéncias adotadas
e outras informagdes pertinentes. Este relatorio devera ser homologado por responsavel da CONTRATANTE;

7.3.3  Um chamado técnico somente podera ser fechado apos a confirmacdo da CONTRATANTE, de maneira que o término do atendimento se dé com a
disponibilidade da Solugéo contratada para uso, em perfeitas condi¢des de funcionamento, no local onde a mesma esta instalada;

7.3.4.  Sempre que os tempos de inicio efetivo de atendimento e de solugdo ndo forem cumpridos, bem como surgir qualquer outra situagdo irregular, a
CONTRATANTE notificara a CONTRATADA de tal fato para que tome as devidas providéncias; e

7.3.5.  Os indicadores previstos sdo:
7.3.5.1. Nao se aplica.

7.3.6. Niveis de Severidade

7.3.6.1. Nao se aplica.

7.4. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

7.4.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n® 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:
7.4.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contrata¢do;
7.4.1.2. ensejar o retardamento da execugdo do objeto;

7.4.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

7.4.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

7.4.1.5. cometer fraude fiscal; e

7.4.1.6. ndo mantiver a proposta.
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7.4.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

7.4.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que
ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

7.4.2.2. Multas, Moratoria (de carater sancionatorio, que objetiva penalizar o atraso) ¢ Compensatéria (de carater indenizatorio, sendo uma prefixagdo de
indenizacdo por perdas e danos), na forma abaixo especificada:

a) Multa moratoria de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administra¢do, no caso de execug@o com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugio total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescis@o unilateral da avenga;

b) Multa compensatoria de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

¢) Multa moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia contratual (seja para refor¢co ou por
ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisdo do contrato;

d) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

¢) Multa compensatoria de 1% a 4% por dia sobre o valor do desembolso da Tarefa, conforme detalhamento constante da Tabela 8; e

GRAU CORRESPONDENCIA
1 1% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa
2 1,2% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa
3 1,6% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa
4 2,4% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa
5 4% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa

Tabela 8 - Grau de Gravidade e Percentual das multas

f) A inexecugdo da obrigacdes assumidas especificadas na Tabela 9, cujo rol ndo é exaustivo, serd aplicado o percentual de multa em concordancia com a
gravidade apresentada na Tabela 8 da subclausula anterior.

INFRACAO
DESCRICAO
Permitir situa¢do que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; e

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia.

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Cumprir determinagdo formal ou instru¢do complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

| Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

| Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, ap6s reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgdo fiscalizador, por item e |

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funciondrios conforme previsto na relagdo de obrigagdes da CONTRATADA;

Cumprir o Prazo Maximo para Inicio do Atendimento com grau de severidade Programada;

Cumprir o Prazo Maximo para Inicio do Atendimento com grau de severidade Rotina;

Cumprir o Prazo Maximo para Inicio do Atendimento com grau de severidade Urgente;

Cumprir o Prazo Méaximo para Inicio do Atendimento com grau de severidade Critico;

Cumprir o Prazo Méaximo para Solugdo com grau de severidade Programada,

Cumprir o Prazo Méaximo para Solugdo com grau de severidade Rotina;

Cumprir o Prazo Maximo para Solug¢do com grau de severidade Urgente;

Cumprir o Prazo Maximo para Solugdo com grau de severidade Critico;

Tabela 9 - Nivel de Gravidade de inexecu¢do da obrigagdes assumidas

7.4.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si;
7.4.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Ministério da Defesa e com suas unidades administrativas, pelo prazo de até dois anos;

7.4.2.5. Sangdo de impedimento de licitar e contratar com 6rgdos e entidades da Unidlo, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos;

a) A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa
no subitem 7.4.1 deste Termo de Referéncia.

7.4.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados.

7.4.3. As sangdes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Unido poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

7.4.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, IIl e IV da Lei n°® 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
7.4.4.1. Tenham sofrido condenaco definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
7.4.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

7.4.4.3 Demonstrem nio possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.
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7.4.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa
a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999;

7.4.6.  As multas devidas e/ou prejuizos causados a CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou
deduzidos da garantia contratual, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente;

7.4.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

7.477.  Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Caédigo Civil;

7.4.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administra¢@o, observado o principio da proporcionalidade;

7.4.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto
de 2013, como ato lesivo a administragdo publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apura¢do da responsabilidade da
empresa deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigacdo
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilizagdo - PAR;

7.4.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa;

7.4.11. O processamento do PAR nio interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico; e

7.4.12. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

7.5. DO PAGAMENTO - (IN. 01/2019, ART. 19, INCISO V)

7.5.1. O pagamento sera efetuado de forma percentual para o fornecimento da Solugao conforme regras previstas neste Termo, apds o recebimento por parte do
Gestor do Contrato realizado com base no Relatorio Mensal de Avaliacio de Servigos prestados no periodo, nos termos do contido no subitem 7.2.1 - Controles
Administrativos,e ap6s o recebimento.

7.5.2. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE até o vencimento da fatura, que deve ser o ultimo dia util do més subsequente ao més faturado,
apos a apresentacdo da nota fiscal e/ou nota fiscal eletronica de servigos, ou de acordo com a data constante na Nota Fiscal, ou no boleto de pagamento,
correspondentes ao servigo executado no més anterior e atestado formalmente pela CONTRATANTE;

7.5.2.1.  Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

7.5.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo;

7.5.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n°
8.666, de 1993;

7.5.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrugdo Normativa n° 3, de 26/4/2018.

7.5.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como;

7.5.5.1. o prazo de validade;

7.5.5.2. adata da emissdo;

7.5.5.3. os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

7.5.5.4. o periodo de prestagdo dos servigos;

7.5.5.5. o valor a pagar; e

7.5.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.5.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagio da regularizagdo da situagdo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

7.5.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento,
proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada;

7.5.7.1 ndo produziu os resultados acordados;
7.5.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

7.5.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a
demandada.

7.5.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento;
7.5.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutenc¢do das condic¢des de habilitagdo exigidas no edital;

7.5.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da
contratante;

7.5.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;

7.5.12. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos orgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

7.5.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa;

7.5.14. Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situag@o junto ao SICAF,

7.5.14.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou
outro de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
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7.5.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber; e

7.5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fard desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicagdo da seguinte féormula:

e EM=IxN x VP, sendo:

o [=(TX/100)/365

e I=indice de atualiza¢do financeira;

e TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

e EM=Encargos moratorios;

e N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; e

e VP = Valor da parcela a ser paga.

8 — DA ESTIMATIVA DE PRECOS DA CONTRATACAO — (IN. 01/2019, ART. 20)

8.1.1.  Apos o Estudo Técnico Preliminar analisar as solugdes para atender a demanda, optou-se como a mais adequada a contratagdo de empresa no mercado
nacional. Assim, foram consultadas 5 (cinco) empresas, que apresentaram suas propostas para a ampliagdo, atualizagdo dos hubs e TS e o provimento das
modificagdes propostas para customizar o sofiware de M&C, a saber: Pointer Telecom Ltda, Comtech, MS Telecom, Master, e RSA Engenharia;

8.1.2.  Inicialmente, para composi¢do do custo da licitagdo, levou-se em consideragdo uma tUnica proposta que atendeu plenamente as necessidades desse
Ministério. Porém, como o tempo da proposta expirou o prazo de validade da mesma, houve a necessidade de ser realizada uma nova consulta de precos para a
confecgdo deste Termo de Referéncia;

8.1.3.  Essa nova consulta teve como documento base o Apéndice I - Especificagdes Técnicas e, novamente, foram consultadas 5 (cinco) empresas para que
apresentem suas propostas de Cotagdo Preliminar para a ampliacdo e atualizagdo dos /hubs e TS e o provimento das modificagdes propostas para customizar
o software de M&C, a saber: Beta Telecom, Master, MS Telecom, RSA Engenharia e ST Engineering iDirect;

8.1.4. As Cotagdes Preliminares das empresas Beta Telecom, MS Telecom e ST Engineering iDirect ndo foram apresentadas, uma vez que estas informaram que
ndo estdo habilitadas a apresentar a Cotagdo Preliminar solicitada;

8.1.5. As Cotagdes Preliminares das empresas Master e a RSA Engenharia apresentaram valores muito discrepantes, ndo sendo factivel estabelecer um valor
médio. Portanto, para efeito de custo da contratagdo levou-se em consideragdo apenas a Cotagdo Preliminar de menor custo, apresentada pela empresa RSA
Engenharia e descrita na Tabela 9 do Termo de Referéncia, uma vez que o orgamento apresentava valores cotados para o item 4 - Customizagdo do Sofiware de
M&C nos hubs X1 e X3 continham valores considerados desarrazoados ou evidentemente inexequiveis que poderiam distorcer os resultados das pesquisas
efetuadas;

8.1.6. Porém, de acordo com o Despacho 305, o Coordenador de Licitagdes solicitou ao Nucleo de Pesquisa de Pregos realizar a estimativa de custo da referida
contratagdo para a Modernizagdo e Ampliagdo de capacidade dos Hubs X1 e X3 da Rede Operacional de Defesa (ROD), com a finalidade de obter mais propostas
junto as empresas do ramo e adequar a estimativa de pre¢o da contratacdo feita pelo Equipe de Planejamento da Contratacdo a metodologia constante
da Orientagdo Normativa N° 6/DEADI/SEORI/SG/MD, de 09 de agosto de 2018;

8.1.7. Diante desta determinagdo, o Nucleo de Pesquisa de Precos realizou uma ampla pesquisa de precos no mercado, onde resultaram mais dois orgamentos,
além de atualizar os or¢gamentos anteriores apresentados pelas empresas Master ¢ RSA Engenharia, conforme descritos na Pesquisa Parametros IV - Propostas;

8.1.8. Através do Despacho 227, foi solicitado a Equipe de Planejamento da Contratagdo que os valores constantes na Tabela 10 do Termo de Referéncia fossem
compatibilizados com o Mapa Comparativo dos Precos;

8.1.9. Essa compatibilizagdo de valores foi transcrita na Tabela 10 do Termo de Referéncia;

8.1.10. A fim de cumprir as recomendag¢des do Parecer 573//2020/CONJUR-MD/AGU foi confeccionado o Despacho 216, que em seu item 113 cumpre a
recomendag@o de adequar os orcamentos de forma a discernir sobre os or¢gamentos efetivamente aptos a comporem a planilha de pregos. Dessas forma, a Equipe
de Planejamento da Contratagdo verificou que ao ser confeccionado o Mapa Comparativo de Precos, erroneamente, levou-se em consideragdo a proposta da
empresa Master que ja havia sido desconsiderada através do Informe 2.

8.1.11. Assim, a Tabela 10 do Termo de Referéncia foi reformulada conforme apresentado na Tabela 10:

PARAMETRO IV (PRECO UNITARIO) PREC
GRUPO | ITEM DESCRICAO CATSER | UNID. | QTD.| RSA ENGENHARIA POINTER | BETATELECOM (SYYS)
(R$) (R$) (R$)
1 Ampliagdes e Atualizagdes dos hubs X1 e X3 26492 |Servico| 2 540.000,00 1.350.000,00 655.615,83 5
2 Atualizagdes do hub Ku 26492 | Servigo 1 210.000,00 462.000,00 246.834,04 2
1 3 Atualizagdes e Comissionamento dos TS 26492 | Servigo| 107 9.500,00 24.950,00 5.440,60
4 Customizagdo do S;?‘g’*;g deM&Cnoshubs | 549> | Servico| 2 360.000,00 $92.000,00 2.394.696,37 8
O CUSTO TOTAL DESTA CONTRATACAO POSSUI O VALOR DE

Tabela 10 - Custo da Contratacio.

9 - DA ADEQUACAO ORCAMENTARIA E CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - (IN. 01/2019, ART. 21)
9.1. ADEQUACAO ORCAMENTARIA - (IN. 01/2019, ART. 21, INCISO I)

9.1.1. A despesa decorrente do objeto deste Termo de Referéncia correra no presente exercicio, a conta da seguinte Dotagdo Or¢amentaria do Orgamento Geral
da Unido:

9.1.1.1. ORGAO/UNIDADE: 52101

9.1.1.2. UGR: 110404 — Departamento de Administragdo Interna do MD
9.1.1.3. PTRES: 085631 — Manutengdo do SISCOMIS

9.1.1.4. FONTE: 100

9.1.1.5. ACAO: 20X5 — Comando e Controle da Defesa Nacional
9.1.1.6. PROGRAMA: 2058 — Politica Nacional de Defesa

9.1.1.7. Natureza de Despesa: descrita conforme a Tabela 11 - Dotagdo Orgamentaria
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Item ‘ Descri¢ao

Servigo de instalag@o e configuragdo de equipamentos adquiridos no mercado internacional para os hubs X1 e X3, de atualizagdo de licengas adquiridas para os modems do

o1 TS, bem como a customizagdo do software de M&C nos hubs X1 e X3.

Tabela 11 - Dotag¢ao Orcamentaria

9.2. DO CRONOGRAMA DE EXECUCAO FiSICO-FINANCEIRO - (IN. 01/2019, ART. 21, INCISO IT)

9.2.1. Apos as agdes de instalagdo, configuragdo e testes do servigo contratado e ndo havendo pendéncias, a Comissdo de Fiscalizagdo emitira, em até 7 (sete)
dias tteis apds o fim dos testes, atestando que o servigo e a capacitagdo atendem aos requisitos técnicos de funcionamento estabelecidos neste Termo de
Referéncia. Ressalta-se que o recebimento definitivo ndo exclui a responsabilidade da CONTRATADA pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do objeto
contratado. A partir da emissdo atestando, dar-se-a o inicio a garantia do servigo;

9.2.2. A Tabela 12 apresenta o cronograma de execugdo geral da contratagdo considerando os tempos maximos previstos;

ITEM EVENTO DATA LIMITE
1 Assinatura do Contrato de prestagdo do servigo objeto deste Termo de Referéncia Dia X
2 Reunido Inicial Item 1 + 10 (dez) dias corridos
3 Prontifica¢do da elaboragdo do plano de trabalho da execugdo do objeto contratado Item 2 + 5 (cinco) dias uteis
4 Entrega do servigo objeto contratado Item 3 + 360 dias corridos
6 Aceitacdo e emissdo do Termo de Recebimento Provisorio Item 4+ dias corridos
7 Testes de aceitacao Item 6 + de 1(um) até 30 (trinta) dias cor
8 Recebimento definitivo Item 7 + 7 (sete) dias tteis da conclusdo dc
9 Encerramento da contratagdo Apbs o termino do periodo contratado, considerando as prorrogag:

Tabela 12 - Cronograma Geral de Execucio da Contratagio

9.2.3. O cronograma Fisico-Financeiro esta descrito no Apéndice I - Especifica¢des Técnicas - subitem 5.2.1 - Tabela 1.

10 - DA VIGENCIA DO CONTRATO

10.1. O prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual periodo, somente com a finalidade de manter o suporte ao item
4.11, com base no artigo 57, 11, da Lei 8.666, de 1993;

10.2. A contagem dos meses e anos, para fins de contagem de prazos contratuais, deve se dar de data a data, de modo que se iniciem no mesmo dia em que foi
assinado o contrato até o dia de igual ntimero, e, caso ndo haja correspondéncia, no dia imediatamente posterior;

10.3. Previamente a contratagdo, a Administragdo promotora da licitagdo realizara consulta ao SICAF para identificar eventual proibi¢do da licitante
adjudicataria de contratar com o Poder Publico;

10.4. A adjudicataria tera o prazo de 10 (dez) dias uteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair do
direito a contrata¢do, sem prejuizo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia;

10.5. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o 6rgao ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente,
a Administragdo podera encaminha-lo para assinatura ou aceite da adjudicataria, mediante correspondéncia postal com Aviso de Recebimento (AR) ou meio
eletronico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de seu recebimento;

10.6. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada da adjudicataria e aceita pela Administragao;

10.7.  Antes da assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administragdo realizard consulta “on/ine” ao SICAF, bem como ao
Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados — CADIN, cujos resultados serdo anexados aos autos do processo; e

10.8. Na hipétese de irregularidade do registro no SICAF, a CONTRATADA devera regularizar a sua situagdo perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias,
sob pena de aplicagdo das penalidades previstas neste Termo de Referéncia e no Edital.

11 —- DO REAJUSTE DE PRECOS (QUANDO APLICAVEL) — (IN. 01/2019 ART. 24)

11.1. O preco consignado no contrato, sera admitido o reajuste de pregos dos servigos contratados, nos termos do art. 24 da Instru¢do Normativa ME n° 1/2019,
e paragrafo 1° do art. 61, da Instrugio Normativa MPDG n° 05/2017, desde que observado o interregno minimo de 1 (um) ano, pela variagdo do indice de Custo
da Tecnologia da Informagao (ICTD — divulgado pelo Instituo Nacional de Pesquisa Econdmica Aplicada
(IPEA), http://www.ipea.gov.br/cartadeconjuntura/index.php/tag/icti/.

12 - DOS CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR - (IN. 01/2019 art. 23)
12.1. REGIME, TIPO E MODALIDADE DA LICITACAO

12.1.1. De acordo com o Decreto n® 10.024, de 20 de setembro de 2019, esta licitagdo deve ser realizada na modalidade de Pregéo, na sua forma eletronica, com
julgamento pelo critério de MENOR PRECO GLOBAL DO GRUPO; ¢

12.1.2. A presente contrata¢do adotara como regime de execug¢do de Empreitada por Prego Global, considerando que ¢ de interesse da Administragdo que seja
entregue tudo aquilo que compde as partes da solugdo a ser contratada.

12.2. DA JUSTIFICATIVA PARA A APLICACAO DO DIREITO DE PREFERENCIA E MARGENS DE PREFERENCIA
12.2.1.  Nao aplicavel.

12.3 DOS CRITERIOS DE QUALIFICACAO TECNICA PARA A HABILITACAO - (IN. 01/2019, ART. 23, INCISO IV)

12.3.1. As empresas, cadastradas ou ndo no SICAF, deverao apresentar o atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, de acordo com o Apéndice VI -
Modelo Declaragdo de Visita Técnica QU declaragdo de pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total
responsabilidade por este fato e que ndo utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avengas técnicas ou financeiras com o Ministério da
Defesa, na forma do Apéndice VII - Modelo Condigdes e Peculiaridades;

12.3.2. Comprovagdo de aptiddo para o fornecimento dos servigos em caracteristicas da solu¢do objeto deste Termo de Referéncia, quantidades e prazos
compativeis com o objeto desta licitagdo, ou com os itens pertinentes, por meio da apresentagdo de Atestados de Capacidade Técnica fornecidos por pessoas
juridicas de direito publico ou privado;

12.3.3. No(s) Atestado(s) devem estar explicitos:
12.3.3.1. CNPJ e nome da licitante;
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12.3.3.2. A identifica¢do da pessoa juridica que esta fornecendo o Atestado;
12.3.3.3. A especificagdo dos servigos executados; e
12.3.3.4. Nome completo, telefone e assinatura do responsavel pela sua emissdo.

12.3.4. Podera ser necessario diligenciar a Pessoa Juridica indicada no Atestado de Capacidade Técnica, visando obter informagdes sobre o servigo prestado.

12.4 DA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
12.4.1. Capacidade Técnico-Profissional
12.4.1.1. Conforme item 5.1.22.

12.5 DAS INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA

12.5.1. Requisitos da Proposta

12.5.1.1. A proposta devera ser definida a partir do Apéndice I — Especificagdes Técnicas;

12.5.1.2. A proposta dos licitantes devera ser apresentada de acordo com o modelo do Apéndice V — Modelo de Proposta de Pregos;

12.5.1.3. O proponente devera apresentar proposta de prego baseada em suas estimativas de custos; e

12.5.1.4. Os pregos deverdo ser expressos em Reais (R$) e conter todos os tributos e encargos decorrentes da prestagdo dos servigos relativos a esta contratagao.
12.5.2. Requisitos Técnicos

12.5.2.1.  Os estudos preliminares indicam que a forma de contratagdo que maximiza a probabilidade do alcance dos resultados pretendidos com a mitigagao dos
riscos e observancia dos principios da economicidade, eficacia e eficiéncia ¢ a realizagdo de processo licitatorio proprio com vistas a adquirir os servigos que
atendam as especificagdes técnicas constantes no Apéndice I — Especificagdes Técnicas.

12.6. DO SERVICO DE NATUREZA COMUM

12.6.1. Os servigos a serem prestados enquadram-se na classificagdo de bens/servigos comuns, nos termos da Lei n° 10.520/2002, do Decreto n°® 3.555/2000, e
preferencialmente na forma eletronica de acordo com o Decreto n° 10.024/2019, tendo suas caracteristicas objetivamente definidas por padrdes de desempenho e
qualidade usuais praticadas no mercado.

13 - DA VISTORIA

13.1. Para o correto dimensionamento ¢ elaboragdo de sua proposta, o licitante podera realizar vistoria nas instalagdes do local de execugdo dos servicos,
acompanhado por servidor designado para esse fim, em dia util, de segunda a sexta-feira, das 09:00 horas as 11:30 horas e das 14:00 horas as 17:30 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (61) 3312-4159 (Integrante Técnico da Equipe de Planejamento da Contratagio), ou pelo telefone
(61) 3312-4193 (Chefe da Secdo Técnica da Subchefia de Comando e Controle (SC-1.3)), podendo sua realizagdo ser comprovada por:

13.1.1. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel, conforme Apéndice VI - Modelo Declaragdo de Visita Técnica, emitida pelo licitante atestando
que conhece as condigdes locais para execugdo do objeto ou que realizou vistoria no local; QU

13.1.2. Caso opte por ndo realizar a vistoria, o licitante devera apresentar uma declarag@o, conforme Apéndice VII - Modelo Condig¢des e Peculiaridades, onde
ateste que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, que assume total responsabilidade por este fato e que ndo
utilizara deste para quaisquer questionamentos futuros ndo podendo embasar posteriores alegacdes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestagdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrente.

13.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publica¢do do Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica;

13.3. Para a vistoria, o licitante ou o seu representante legal deverdo estar devidamente identificados, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagdo da vistoria;

13.3.1. E permitido que eventuais vistorias possam ser realizadas por qualquer preposto da licitante, a fim de ampliar a competitividade do certame.

13.4. A nio realizagdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos
de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos servigos decorrentes;

13.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obriga¢des objeto da licitagdo;

13.6. E de responsabilidade exclusiva da empresa licitante a observancia dos prazos supracitados e o agendamento da vistoria com a antecedéncia necessaria a sua
realiza¢do, ndo podendo alegar insuficiéncia de prazo para a sua realizago;

13.7. A vistoria so sera iniciada apds a devida identificagdo do representante da empresa junto ao servidor designado do Ministério da Defesa;

13.8. A vistoria ndo ¢ onerosa, todavia as despesas decorrentes da vistoria correrdo por conta da licitante. No caso de a sede da empresa localizar-se fora do
Distrito Federal, a licitante podera indicar formalmente um representante legal para representa-la;

13.9. A vistoria facultativa ndo cria condigdes restritivas & competitividade, tendo por finalidade, tdo-somente, franquear a oportunidade para que os licitantes
exercam o direito ao exame in loco, ja que nas fases licitatoria e contratual, ndo poderdo alegar o desconhecimento de condigdes e do grau de dificuldade
existentes como justificativa para se eximirem das obrigagdes assumidas;

13.10. A realizagdo da vistoria ndo se consubstancia em condi¢do para a participagdo na licitagdo. Os licitantes devem estar cientes de que apds apresentagio das
propostas ndo serdo admitidas, em hipdtese alguma, alegagdes posteriores no sentido da inviabilidade de cumprir com as obrigagdes, face ao desconhecimento dos
servigos ¢ de dificuldades técnicas ndo previstas, sendo de responsabilidade da licitante a ocorréncia de eventuais prejuizos em virtude de sua omissdo na
verificag@o dos locais de instalagdo da solugdo; e

13.11. As vistorias serdo sempre realizadas com um licitante por vez, ndo sendo permitida a vistoria em grupo de empresas.

14 — DA SUBCONTRATACAO

14.1. Nao sera admitida a subcontrata¢do do objeto licitatorio.

15 - DA ALTERACAO SUBJETIVA

15.1 E admissivel a fusdo, cisio ou incorporagio da CONTRATADA com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos
os requisitos de habilitag@o exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato.

16 — DOS DOCUMENTOS ANEXOS
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16.1. Seguem anexos a este Termo de Referéncia os seguintes documentos.
16.1.1. Apéndice I — Especifica¢des Técnicas;
16.1.2. Apéndice I — Modelo do Termo de Compromisso;
16.1.3. Apéndice III — Modelo de Termo de Responsabilidade;
16.1.4. Apéndice IV — Modelo do Termo de Confidencialidade;
16.1.5. Apéndice V — Modelo da Proposta de Precos;
16.1.6. Apéndice VI —Modelo de Declaragio de Visita Técnica;
16.1.7. Apéndice VII — Modelo de Declaragdo de Conhecimento das Condi¢des e Peculiaridades; e
16.1.8. Apéndice VIII — Estudo Técnico Preliminar.

17 - DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATACAO E DA APROVACAO (IN. 01/2019, art. 12, §6°)

17.1. A Equipe de Planejamento da Contratac¢o foi instituida pela Portaria n° 1322/DEADI/SEORI/SG-MD, de 26 de margo de 2020.

17.2. Conforme o §6° do art. 12 da IN SGD/ME n° 01, de 2019, o Termo de Referéncia ou Projeto Basico serd assinado pela Equipe de Planejamento da
Contratagdo e pela autoridade maxima da Area de TIC e aprovado pela autoridade competente.

ANEXO 11 do Edital

SECRETARIA-GERAL
SECRETARIA DE ORCAMENTO E ORGANIZAGAO INSTITUCIONAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAGCAO INTERNA
GERENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS
COORDENACAO DE LICITACOES
NUCLEO DE PREGAO

MINUTA DO TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO

TERMO DE CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS N° ... /..., QUE FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO (A)
E A EMPRESA

A UNIAO, por intermédio do Ministério da Defesa (MD) / Departamento de Administragio Interna (DEADI), Coordenagdo de Licitagdes (COLIC) / Nucleo de
Pregdo (NUPREG), com sede na Esplanada dos Ministérios, Anexo I do Bloco “O”, sala 219, 2° andar, Plano Piloto, Brasilia-DF, CEP 70049-900, CNPJ n°
03.277.610/0001- 25, neste ato representada pelo Diretor do Departamento de Administragdo Interna da Secretaria de Organiza¢do Institucional, o Contra-
Almirante (IM) ALEXANDRE CHAVES DE JESUS, nomeado pela Portaria n° 5.032/GM-MD, de 23/12/2019 (publicada no DOU n° 1, Segdo 2 de 02/01/2020),
delegacdo de competéncia advinda da Portaria n® 101/SEORI/SG, de 16/3/2016 (publicada no DOU n° 57, de 24/3/2016) e Portaria n° 1.836/SEORI/SG-MD, de
16/05/2018 (publicada no DOU n° 094, de 17/05/2018), CPF n° 905.655.337-20, portador da Carteira de Identidade Militar n® 425125, doravante denominada
CONTRATANTE, € 0(2) eoeeeneeieieerieienenne inscrito(a) no CNPJ/MF sob 0 n° ...ccooevircecennne. , sediado(a) Na ..cccoceeviveeeinreeee JR 1 RO
doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) ............. portador(a) da Carteira de Identidade n° ................. , expedida pela (o)
, tendo em vista o que consta no Processo n° e em observancia as disposi¢des da Lei n°® 8.666, de 21 de
junho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n° 8.248, de 22 de outubro de 1991, do Decreto n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, de 12 de
maio de 2010, da Instru¢do Normativa SGD/ME n° 1, de 4 de Abril de 2019 e da Instru¢do Normativa SEGES/MPDG n° 5, de 26 de maio de 2017 e suas
alteragdes, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregdo Eletronico n° .......... /2020, mediante as clausulas e condi¢des a seguir
enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto da presente licitagdo ¢ a escolha da proposta mais vantajosa para a contratagdo de servigos de tecnologia da informagdo e comunicagio para servigco
de instalacdo e configuracio de equipamentos adquiridos pelo Ministério da Defesa (MD), no mercado internacional, para os hubs X1 e X3, bem como a
atualizacio de licencas adquiridas para os modems dos hubs X1, X3, Ku e Terminais Satelitais (TS), e a customizac¢iio do software de Monitoramento e
Controle (M&C) nos hubs X1 e X3, contemplando servico de instalagio, configuracio, testes, atualizacio e prestacio de suporte técnico especializado,
bem como capacitacio e treinamento durante o periodo de vigéncia contratual, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e
seus anexos

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregdo, identificado no predmbulo e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. Objeto da contratagdo:

GRUPO ITEM DESCRICAO COMPLETA QTD UNIDADE DE MEDIDA VALOR UNITARIO

CUSTO TOTAL DA CONTRATACAO:
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2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA

2.1. Apés a homologacio da licitagio, sera firmado Termo de Contrato, o prazo de vigéncia do contrato ¢ de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado
por igual periodo, somente com a finalidade de manter o suporte ao item 4.11 do Termo de Referéncia, com base no artigo 57, II, da Lei 8.666, de 1993,
atentando, em especial para o cumprimento dos seguintes requisitos:

2.1.1. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestagdo dos servigos tem natureza continuada;

2.1.2. Seja juntado relatdrio que discorra sobre a execugdo do contrato, com informagdes de que os servigos tenham sido prestados regularmente;
2.1.3. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administragdo mantém interesse na realizagao do servigo;

2.1.4. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a Administragao;

2.1.5. Haja manifestagdo expressa da contratada informando o interesse na prorrogagao;

2.1.6. Seja comprovado que a contratada mantém as condigdes iniciais de habilitagdo.

2.2. A CONTRATADA ndo tem direito subjetivo a prorrogagdo contratual.

2.3. A prorrogacdo de contrato devera ser promovida mediante celebragdo de termo aditivo.

3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O custo total desta contrata¢do possui o valor de RS.......... (eeeer)-

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto
da contratagao.

4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratacdo estdo programadas em dotagdo orcamentaria propria, prevista no orgamento da Unido, para o exercicio de 2020, na
classificagdo abaixo:

4.1.1. Gestao/Unidade: 52101

4.1.2. Fonte: 100

4.1.3. Programa de Trabalho: 2058 — Politica Nacional de Defesa

4.1.4. Natureza de Despesa: 33.90.40-13 - Comunicagdo de Dados e Redes em Geral.

4.2. No(s) exercicio(s) seguinte(s), as despesas correspondentes correrdo a conta dos recursos proprios para atender as despesas da mesma natureza, cuja alocagao
serd feita no inicio de cada exercicio financeiro.

5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O pagamento sera efetuado de forma percentual para o fornecimento da Solugdo conforme regras previstas neste Termo, apds o recebimento por parte do
Gestor do Contrato realizado com base no Relatorio Mensal de Avalia¢io de Servigos prestados no periodo, nos termos do contido no subitem 7.2.1 - Controles
Administrativos, e apds o recebimento.

5.2. O pagamento sera efetuado pela CONTRATANTE até o vencimento da fatura, que deve ser o iltimo dia 1itil do més subsequente ao més faturado, apos
a apresentacdo da nota fiscal e/ou nota fiscal eletronica de servigos, ou de acordo com a data constante na Nota Fiscal, ou no boleto de pagamento,
correspondentes ao servigo executado no més anterior e atestado formalmente pela CONTRATANTE;

5.2.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverdo ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias tuteis, contados da data da apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

5.3. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servigo;

5.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666,
de 1993;

5.4.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do fornecedor contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instru¢do Normativa n° 3, de 26/4/2018.

5.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios ¢ essenciais do
documento, tais como;

5.5.1. o prazo de validade;

5.5.2. a data da emisséo;

5.5.3. os dados do contrato e do 6rgo contratante;

5.5.4. o periodo de prestacao dos servigos;

5.5.5. o valor a pagar; e

5.5.6. eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

5.6. Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovagdo da regulariza¢do da situagéo, ndo
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;

5.7. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, sera efetuada a retengdo ou glosa no pagamento, proporcional a
irregularidade verificada, sem prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constate que a Contratada;

5.7.1. ndo produziu os resultados acordados;

5.7.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com a qualidade minima exigida; e

5.7.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugdo do servigo, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
5.8. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento;

5.9. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar a manutencdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital;

5.10. Constatando-se, junto ao SICAF, a situago de irregularidade da contratada, serd providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco)
dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante;

5.11. Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administragdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensiao
temporaria de participagdo em licitagdo, no ambito do o6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instru¢do Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018;
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5.12. Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da
regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos;

5.13. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa;

5.14. Havendo a efetiva execug@o do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situag@o junto ao SICAF;

5.14.1. Sera rescindido o contrato em execu¢do com a CONTRATADA inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro
de interesse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

5.15. Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributdria prevista na legislagdo aplicavel, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993, nos
termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber; e

5.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, o valor devido devera ser
acrescido de atualizagdo financeira, e sua apuragdo se fara desde a data de seu vencimento até o efetivo pagamento, em que os juros de mora serdo calculados a
taxa de 0,5% (meio por cento) ao més, ou 6% (seis por cento) ao ano, mediante a aplicacdo da seguinte formula:

e EM=1xN x VP, sendo:

o I=(TX/100)/365

e I=indice de atualiza¢do financeira;

e TX= Percentual de taxa de juros de mora anual;

¢ EM=Encargos moratorios;

e N =Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento; e

e VP = Valor da parcela a ser paga.

6. CLAUSULA SEXTA - REJUSTAMENTO DE PRECOS EM SENTINDO RESTRITO

6.1.As diretrizes para a aplicagdo de eventuais reajustes de pregos do objeto da aquisigdo estdo descritas a seguir:

6.1.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina do Art. 65° da Lei n° 8.666, de 1993;

6.1.2. Os pregos sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentagdo das propostas.

6.1.2.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato, o reajuste deve ser automatico e periodicamente realizado, de Oficio pela Administragdo Contratante, aplicando-
se o Indice de Custo da Tecnologia da Informagao (ICTI), mantido pela Fundagdo Instituto de Pesquisa Econdmica Aplicada - IPEA, ou de outro indice que venha
a substituilo, exclusivamente para as obrigac¢des iniciadas e concluidas apos a ocorréncia da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

6.3. No caso de atraso ou nio divulga¢do do indice de reajustamento, o contratante pagara a contratada a importancia calculada pela ultima variagdo conhecida,
liquidando a diferenga correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo. Fica a contratada obrigada a apresentar memoria de célculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

6.4. Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

6.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado, sera adotado, em substitui¢do, o que vier
a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

6.6. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valorremanescente, por meio
de termo aditivo

6.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.

7. CLAUSULA SETIMA - GARANTIA DE EXECUCAO

7.1. Sera exigida a prestagdo de garantia pela CONTRATADA, a ser prestada no prazo de até 10 (dez) dias apds a publicagdo do extrato do contrato, como
condigdo para a celebragdo do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, optando por uma das seguintes modalidades:

7.1.1. Caugédo em dinheiro ou titulos da divida publica;
7.1.2. Seguro-garantia; e
7.1.3. Fianga bancaria.

7.2. o prazo previsto podera ser prorrogado, por solicitagdo escrita e justificada da CONTRATADA, formulada antes do final do prazo estabelecido e formalmente
aceita pelo CONTRTANTE;

7.3. a inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por
dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento);

7.4. o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza o CONTRATANTE a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de
suas clausulas, conforme dispdem os incisos I e II do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993;

7.5. o garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo CONTRATANTE com o objetivo de apurar prejuizos aplicar sangdes a
CONTRATADA,;

7.6. ndo sera aceita a prestacdo de garantia que ndo cubra todos os riscos ou prejuizos eventualmente decorrentes da execugdo do contrato, como a
responsabilidade por multas, nem tampouco a apresentagdo de fianca que ndo seja emitida por instituigdes bancarias credenciadas junto ao Banco Central do
Brasil,

7.7. no caso de caugdo em dinheiro, o depdsito devera ser efetuado na Caixa Econdmica Federal com corregdo monetaria, mediante deposito identificado a crédito
do CONTRATANTE;

7.8. caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liquidag@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

7.9. no caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar a expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Coédigo Civil;
7.10. no caso de alteragdo do valor do contrato a garantia devera ser readequada nas mesmas condigoes;

7.11. se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pelo CONTRATANTE, para compensacao de prejuizo causado no decorrer da execug@o contratual
por conduta da CONTRATADA, esta devera proceder a respectiva reposi¢do no prazo de 5 (cinco) dias tteis, contados da data em que tiver sido notificada;

7.12. ap6s a execugdo do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obriga¢des a cargo da CONTRATADA, a garantia por ela prestada sera liberada
ou restituida e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos ao CONTRATANTE;
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7.13. a validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger o periodo da vigéncia do contrato, acrescida de 3 meses apds o término
contratual;

7.14. o uso da garantia podera ser motivado por eventuais impropriedades detectadas durante o uso da solucgdo, neste caso, cabera uma decisdo conjunta,
devidamente documentada, ressaltando os aspectos positivos ou imprescindiveis que justifiquem as corregdes. A documentagdo devera ser atualizada para refletir
eventuais mudangas realizadas;

7.15. a garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
7.15.1. prejuizo advindo do descumprimento do objeto do contrato e inadimpléncia das demais obriga¢des nele previstas;
7.15.2. prejuizos causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;

7.15.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pelo CONTRATANTE a CONTRATADA; e 13.15.4. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer
natureza, ndo adimplidas pela CONTRATADA, quando couber.

7.16. o CONTRATANTE ndo executara a garantia na ocorréncia de uma ou mais das seguintes hipoteses:

7.16.1. caso fortuito ou for¢a maior;

7.16.2. alteragdo unilateral das obriga¢des contratuais;

7.16.3. descumprimento das obriga¢des pela CONTRATADA decorrentes de atos ou fatos praticados pelo CONTRATANTE; e
7.16.4. atos ilicitos dolosos praticados por servidores do CONTRATANTE.

7.17. ndo serdo aceitas garantias que incluam outras isen¢des de responsabilidade que ndo as previstas neste item;

7.18. o garantidor ndo ¢ parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e aplicar sangdes a
CONTRATADA;

7.19. a garantia somente sera restituida apos o integral cumprimento de todas as obrigagdes contratuais, inclusive no caso de aplicagdo de multa contratual e
satisfagdo de prejuizos e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (art. 56, §4°, da Lei n° 8.666/1993);

7.20. a garantia podera ser estendida no caso de ocorréncia de sinistro;
7.21. sera considerada extinta a garantia:

7.21.1. com a devolugdo da apoélice, carta fianca ou autorizagdo para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada
de declaragdo do CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu todas as clausulas do contrato; e

7.21.2. no prazo de 3 meses, apos o término da vigéncia, caso o CONTRATANTE ndo comunique a ocorréncia de sinistros.

7.22. a garantia somente sera liberada mediante a comprovagdo de que a empresa pagou todas as verbas rescisorias trabalhistas decorrentes da contratagéo, e que,
caso esse pagamento ndo ocorra até o fim do segundo més apds o encerramento da vigéncia contratual, a garantia sera utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas.

8. CLAUSULA OITAVA - MODELO DE EXECUCAO DOS SERVICOS E FISCALIZACAO
8.1. Forma de Execu¢do e Acompanhamento dos Servicos

8.1.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execugdo do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestagdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 ¢ 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 10 do Decreto n° 9.507, de 2018;

8.1.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagio necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato;
8.1.3. A verificagdo da adequagdo da prestacdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referéncia;
8.1.4. Para o acompanhamento e fiscalizagdo do Contrato serdo utilizadas as disposi¢des contidas na IN. SGD n° 01/2019 e suas alteragdes;

8.1.5.Caberd a EQUIPE DE FISCALIZACAO CONTRATUAL, dentre outras atribui¢des, determinar providéncias necessirias ao regular e efetivo
cumprimento contratual, bem como anotar e enquadrar as infragdes contratuais constatadas, comunicando as mesmas ao seu superior hierarquico;

8.1.6. A CONTRATADA ¢ responsavel pelos danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo do
Contrato por qualquer irregularidade verificada, inclusive resultante de imperfei¢des técnicas ou de qualidade inferior. A fiscalizagdo ou o acompanhamento pelo
orgao interessado, ndo exclui ou reduz a responsabilidade da CONTRATADA;

8.1.7. A Administra¢@o, devidamente representada na forma legal, podera rejeitar no todo ou em parte o objeto contratado, sem 6nus para o Orgao, se executado
em desacordo com as especificagdes estabelecidas no Termo de Referéncia e seus anexos, bem como em contrato ¢ na proposta comercial; e

8.1.8. A CONTRATADA sera a unica e exclusiva responsavel pelo fornecimento dos servigos, sendo a0 CONTRATANTE reservado o direito de exercer a mais
ampla e completa fiscalizagdo contratual, mediante servidores designados para este fim.

8.2. Fiscalizacao:

8.2.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execug@o do contrato consistem na verificagdo da conformidade da prestacdo dos servigos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da CONTRATANTE,
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993, e do art. 10 do Decreto n® 9.507, de 2018;

8.2.2. O representante da CONTRATANTE devera ter a qualificacdio necessaria para o acompanhamento e controle da execugdo dos servigos e do contrato;
8.2.3. A verificagdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos critérios previstos no Termo de Referéncia;

8.2.4. A execucdo dos contratos devera ser acompanhada e fiscalizada por meio de instrumentos de controle, que compreendam a mensuragdo dos
aspectos mencionados no art. 47 e no ANEXO V, item 2.6, i, ambos da IN n° 05/2017;

8.2.5. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execugdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequagdo contratual a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracao
dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993;

8.2.6. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execug@o dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da
CONTRATADA que contenha a relagdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia, informando as respectivas quantidades e
especificagdes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;

8.2.7. O representante da CONTRATANTE devera promover o registro das ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993;

8.2.8. O descumprimento total ou parcial das obrigagdes e responsabilidades assumidas pela CONTRATADA, sobretudo quanto as obrigagdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sangdes administrativas, previstas no Termo de Referéncia e na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo contratual,
conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993;

8.2.9. As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual devem ser realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizagdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigdes, fique assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do
volume de trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a Gestdo do Contrato;
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8.2.10. A fiscalizagdo técnica do contrato avaliard constantemente a execugdo do objeto e utilizara o Apéndice I — Especificagdes Técnicas - item 5.2 - Tabela
1,, devendo haver o redimensionamento no pagamento com base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) nao produzir os resultados, deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do servigo, ou utiliza-los com qualidade ou quantidade inferior a demandada.

8.2.11. A utilizagdo do Apéndice I — Especificagdes Técnicas - item 5.2 - Tabela 1 ndo impede a aplicagdo concomitante de outros mecanismos para a avaliacdo da
prestagdo dos servigos;

8.2.12. Durante a execugdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o nivel de qualidade dos servigos para evitar a sua degeneragdo, devendo
intervir para requerer 8 CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e irregularidades constatadas;

8.2.13. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagdo da execugdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e
qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

8.2.14. Em hipotese alguma, serd admitido que a propria CONTRATADA materialize a avaliagao de desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos realizada;

8.2.15. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador;

8.2.16. Na hipotese de comportamento continuo de desconformidade da prestagdo do servigo em relag@o a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar
os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sangdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatorio;

8.2.17. O fiscal técnico podera realizar avaliagdo diaria, semanal ou mensal, desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestagdo dos servigos;

8.2.18. A conformidade do material a ser utilizado na execuc@o dos servigos devera ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha
sua relacdo detalhada, de acordo com o estabelecido no Termo de Referéncia e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificagdes técnicas, tais
como: marca, qualidade e forma de uso; e

8.2.19. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢des técnicas, vicios redibitorios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia
desta, ndo implica em corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
9.1. Sao Obrigacdes da Contratante:
9.1.1. Nomear Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugdo dos contratos;

9.1.2. Encaminhar formalmente a demanda por meio de Ordem de Servi¢o ou de Fornecimento de Bens, de acordo com os critérios estabelecidos no Termo de
Referéncia ou Projeto Basico;

9.1.3. Receber o objeto fornecido pela contratada que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspegdes realizadas;
9.1.5. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento a contratada, dentro dos prazos preestabelecidos em contrato;
9.1.6. Comunicar a contratada todas e quaisquer ocorréncias relacionadas com o fornecimento da solugdo de TIC;

9.1.7. Definir produtividade ou capacidade minima de fornecimento da solugdo de TIC por parte da contratada, com base em pesquisas de mercado, quando
aplicavel;

9.1.8. Prever que os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solugdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relagdo contratual, incluindo a documentag@o, o codigo-fonte de aplicagdes, os modelos de dados e as bases de dados, pertengam a Administragdo;

9.1.9. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos servigos recebidos provisoriamente com as especificagdes constantes do Termo de
Referéncia, do Edital e da proposta, para fins de aceitagdo e recebimento definitivo;

9.1.10. Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pela Contratada, de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

9.1.11.Exercer o acompanhamento e a fiscalizagdo dos servigos, por servidor especialmente designado, anotando em registro proprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

9.1.12. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos servigos,
fixando prazo para a sua corregdo, certificando-se que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;

9.1.13. Efetuar o pagamento a vencedora do certame no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos;
9.1.14. Comunicar a CONTRATADA, por escrito ¢ tempestivamente, qualquer mudanga da Administragdo e endereco de cobranga.

9.1.15. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato;

9.1.16. Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

9.1.17. Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adog@o das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes
pela Contratada;

9.1.18. Arquivar, entre outros documentos, projetos, especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de inspegdes
técnicas apos o recebimento do objeto e notificagdes expedidas;

9.1.19. Nomear o Gestor e Fiscais Técnico, Administrativo e Requisitante do contrato para acompanhar e fiscalizar a execugdo do contrato;

9.1.20. Receber o objeto do certame prestado pela CONTRATADA que esteja em conformidade com a proposta aceita, conforme inspeg¢des realizadas;
9.1.21. Notificar por escrito 8 CONTRATADA a aplicacdo de eventuais penalidades, garantindo-lhe o contraditorio e a ampla defesa;

9.1.22. A CONTRATADA devera, apds a assinatura do contrato, disponibilizar profissionais habilitados a realizar as seguintes tarefas;

9.1.22.1. Execugdo de Configuragdo em modem satélite;

9.1.22.2. Instalagdo de acessorios em modem satélite;

9.1.22.3. Execugdo e adequagdo de parametros da Cadeia de RF;

9.1.22.4. Elaboragao de Script em Roteadores CISCO, utilizando roteamento OSPF, QoS e Call Manager Express; e

9.1.22.5. Experiéncia minima de 02 (dois) anos em instalagdo, configuragdo e customizagdo de equipamentos e sofiwares de switching e routing, com
certificag@o Cisco Certified Network Associate -RoutingandSwitching (CCNA-R&S).

9.1.23. Aplicar a CONTRATADA as san¢des administrativas regulamentares e contratuais cabiveis; e

9.1.24. A Administragdo ndo respondera por quaisquer compromissos assumidos pela vencedora do certame com terceiros, ainda que vinculados a execucao do
presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato da vencedora do certame, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

9.2. Sao Obrigacdes da Contratada:
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9.2.1. Indicar formalmente preposto apto a representa-lo junto a contratante, que devera responder pela fiel execugao do contrato;
9.2.2. Atender prontamente quaisquer orientagdes e exigéncias da Equipe de Fiscalizagdo do Contrato, inerentes a execugdo do objeto contratual,

9.2.3. Reparar quaisquer danos diretamente causados a contratante ou a terceiros por culpa ou dolo de seus representantes legais, prepostos ou empregados, em
decorréncia da relagdo contratual, ndo excluindo ou reduzindo a responsabilidade da fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo dos servigos pela
contratante;

9.2.4. Propiciar todos os meios necessarios a fiscalizagdo do contrato pela contratante, cujo representante tera poderes para sustar o fornecimento, total ou parcial,
em qualquer tempo, sempre que considerar a medida necessaria;

9.2.5. Manter, durante toda a execugdo do contrato, as mesmas condigdes da habilitagdo;

9.2.6. Quando especificada, manter, durante a execugdo do contrato, equipe técnica composta por profissionais devidamente habilitados, treinados e qualificados
para fornecimento da solugdo de TIC;

9.2.7. Quando especificado, manter a produtividade ou a capacidade minima de fornecimento da solug@o de TIC durante a execugdo do contrato;

9.2.8. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solucdo de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relagdo contratual, incluindo a documentagdo, os modelos de dados e as bases de dados a Administragéo;

9.2.9. A Contratada deve cumprir todas as obrigagdes constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita execucdo do objeto;

9.2.10. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢des, conforme especificagdes, prazo e local constantes neste instrumento ¢ em seus apéndices,
acompanhado da respectiva documentagdo, constando a: marca, fabricante, modelo, procedéncia, entre outras informagdes necessarios ao pleno conhecimento dos
materiais que compdem a Solugao;

9.2.11. Executar os servigos conforme especificagdes do Termo de Referéncia e de sua proposta, com a alocagdo dos empregados necessarios ao perfeito
cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios para o correto funcionamento da
Solugdo prevista no Termo de Referéncia e em sua proposta;

9.2.12. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou dos materiais empregados;

9.2.13. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado a Unido ou a entidade federal,
devendo ressarcir imediatamente a Administragdo em sua integralidade, ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia contratual, exigida no edital, ou
dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

9.2.14. Vedar a utilizagdo, na execugdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente publico ocupante de cargo em comissido ou fungdo de confianga no
orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

9.2.15. Quando ndo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, os seguintes documentos, quando aplicaveis: 1) prova de
regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade
perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos
Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

9.2.16. Substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado no Termo de Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;
9.2.17. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos;

9.2.18. Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento;

9.2.19. Paralisar, por determinagdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranga de pessoas ou bens de terceiros;

9.2.20. Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao dos servigos, durante a vigéncia do contrato;

9.2.21. Promover a organiza¢do técnica e administrativa dos servigos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e
especificagdes que integram no Termo de Referéncia, no prazo determinado;

9.2.22. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificacdes do
memorial descritivo;

9.2.23. Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir
a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.2.24. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condigdes de habilitagdo e qualificagdo exigidas na
licitagdo;

9.2.25. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

9.2.26. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga da Contratante;

9.2.27. Prestar os servi¢os dentro dos pardmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislagio;

9.2.28. Acatar, nos termos do paragrafo 1° do Art. 65 da Lei 8.666/93, as solicitagdes do CONTRATANTE para acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarias no objeto contratado;

9.2.29. O MD néo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, representantes
ou quaisquer outros;

9.2.30. Abster-se, de qualquer que seja a hipotese, de veicular publicidade ou qualquer outra informagdo acerca das atividades objeto deste Contrato, sem prévia
autorizagdo da Contratante;

9.2.31. A CONTRATADA devera demonstrar que possui mecanismos que assegurem a seguranca das informagdes da Administragdo Central do Ministério da
Defesa por ela acessadas direta ou indiretamente (acesso aos ativos que contém informagdes) e cumprir o disposto na POSIC quando aplicavel;

9.2.32. Assinar o Termo de Compromisso, o Termo de Responsabilidade e o Termo de Confidencialidade, conforme anexo;

9.2.33. Ceder os direitos de propriedade intelectual e direitos autorais da solu¢do de TIC sobre os diversos artefatos e produtos produzidos em decorréncia da
relag¢@o contratual, incluindo a documentagdo, os modelos de dados e as bases de dados a Administragao.

9.2.34. A CONTRATADA sera responsavel pela substituigdo dos atuais roteadores CISCO 2900 por roteadores CISCO série 4000, que serdo fornecidos pela
CONTRATANTE. A substituigdo devera prever a instalagao fisica do equipamento e sua configuragao logica;

9.2.35. A CONTRATADA sera responsavel por alterar as atuais comunicagdes via V.35, entre os 20 (vinte) modems CDM-625 e 02 (dois) Roteadores CISCO
2900, dos hubs X1 e X3, de forma que sejam substituidas por conexdes via porta Ethernet. Os modulos switches com portas Ethernet para os roteadores CISCO
série 4000 serdo fornecidos pela CONTRATANTE, porém a instalagdo fisica, logica e as alteragdes de Script dos Roteadores serdo da responsabilidade da
CONTRATADA,;

9.2.36. A CONTRATADA sera responsavel por instalar completamente os novos 15 (quinze) modems CDM-625, em cada hub, aos seus respectivos Roteadores
CISCO série 4000 e Splits Dinamicos de Dados, via porta Ethernet. Essa instalagdo abrange toda a instalagdo fisica e configuragdo logica. A escrita
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dos Scripts dos Roteadores e Switches serdo fornecidas pela CONTRATANTE. Na auséncia de porta Ethernet disponivel nos roteadores deste /ub, a
CONTRATADA podera utilizar um Switch para concluir a instalagdo;

9.2.37. A CONTRATADA devera adequar os parametros da cadeia de RF apods a incorporagdo dos novos 15 (quinze) modems em cada /ub;

9.2.38. A CONTRATADA devera atualizar e configurar todos os modems CDM-625 dos hubs X1, X3 e Ku, com modcod para operar em Carrier-In-
Carrier visando obter uma melhor Eficiéncia Espectral;

9.2.39. A CONTRATADA sera responsavel por instalar completamente as atualizagdes das licengas nos modems existentes no Aub Ku e prover o Split Dinamico
de Dados, via porta Ethernet. Esta agdo abrange toda a instalag@o fisica e configuracdo ldgica. A escrita dos Scripts dos Roteadores e Switches serdo fornecidas
pela CONTRATANTE;

9.2.40. A CONTRATADA sera responsavel pela substituigdo do atual roteador CISCO 2900 pelo roteador CISCO série 4000, que sera fornecido pela
CONTRATANTE. A substitui¢do devera prever a instalagdo fisica do equipamento e sua configuracao logica;

9.2.41. A CONTRATADA sera responsavel por alterar as atuais comunicagdes V.35, entre os 10 (dez) modems CDM-625 e o Roteador CISCO 2900, do /ub Ku,
de forma que sejam substituidas por conexdes via porta Ethernet. O mddulo switch com portas Ethernet para o Roteador CISCO série 4000 sera fornecido pela
CONTRATANTE, porém a instalagdo fisica, logica e as alteragdes de Script do Roteador sera da responsabilidade da CONTRATADA. Na auséncia de
porta Ethernet disponivel nos roteadores deste hub, a CONTRATADA podera utilizar um Switch para concluir a instalagio;

9.2.42. A CONTRATADA devera atualizar e configurar cada modem CDM-625 dos TS, a fim de permitir o trafego de dados e gerenciamento pela
porta Ethernet e possuir modcod para operar em Carrier-In-Carrier;

9.2.43. A CONTRATADA devera substituir a comunicag@o atual, por meio da porta serial V.35, entre 0 modem COMTECH do TS o seu Roteador CISCO por
conexao via porta Ethernet. Esta agdo abrange toda a instalagdo fisica e configuracdo logica;

9.2.44. A CONTRATADA, apos realizar todas as alteragdes e atualizagdes no modem de um TS devera estabelecer enlace com os Aubs X1 e X3 (banda X) ou com
o hub Ku (banda Ku), realizando os respectivos Testes de Comissionamento para verificar a qualidade de integragdo de Voz, Dados e Video (Videoconferéncia);

9.2.45. A CONTRATADA devera seguir as orientagdes para os comissionamentos dos TS contidas no Apéndice I - Especificagdes Técnicas;

9.2.46. Caso o TS esteja equipado com modem COMTECH, modelos CDM-570 ou CDM-600, a CONTRATADA podera ter que substitui-lo pelo modelo CDM-
625, fornecido e a critério da CONTRATANTE,; e

9.2.47. A CONTRATADA devera fornecer todos os materiais necessarios para as modificagdes no software de M&C dos hubs X1 e X3, ou seja, devera fornecer
todos os hardwares, inclusive os servidores, softwares, licengas, gabinetes, cabeamentos estruturados e identificagdes; e

9.2.48. A CONTRATADA devera manter uma estrutura de suporte, no periodo compreendido pela garantia contratual, para sanar eventuais problemas (bugs) ou
melhorias, identificados no decorrer da operagéo do software de M&C customizado.

10. CLAUSULA DECIMA - SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Comete infragdo administrativa nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, a CONTRATADA que:

10.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagdes assumidas em decorréncia da contratagdo;
10.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

10.1.3. falhar ou fraudar na execugdo do contrato;

10.1.4. comportar-se de modo inidoneo;

10.1.5. cometer fraude fiscal; e

10.1.6. ndao mantiver a proposta.

10.2. Pela inexecugdo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administragdo pode aplicar a8 CONTRATADA as seguintes sangdes:

10.2.1. Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de quaisquer das obrigagdes contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que ndo
acarretam prejuizos significativos para o servigo contratado;

10.2.2. Multas, Moratéria (de carater sancionatdrio, que objetiva penalizar o atraso) ¢ Compensatoria (de carater indenizatorio, sendo uma prefixagdo de
indenizagdo por perdas e danos), na forma abaixo especificada:

a) Multa moratoria de 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execugdo dos
servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o décimo quinto dia e a critério da Administragdo, no caso de execugdo com atraso, podera ocorrer a nao-
aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipotese, inexecugio total da obrigagdo assumida, sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenga;

b) Multa compensatoria de 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de atraso na execugdo do objeto, por periodo
superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecugdo parcial da obrigagdo assumida;

¢) Multa moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na apresentagdo da garantia contratual (seja para refor¢co ou por
ocasido de prorrogacdo), observado o maximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizard a Administragdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

d) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecugao total da obrigagdo assumida;

¢) Multa compensatoria de 1% a 4% por dia sobre o valor do desembolso da Tarefa, conforme detalhamento constante da Tabela 7; e

GRAU CORRESPONDENCIA
1 1% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa
2 1,2% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa
3 1,6% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa
4 2,4% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa
5 4% ao dia sobre o valor do desembolso da Tarefa

Tabela 7 - Grau de Gravidade e Percentual das multas

f) A inexecucdo das obrigagdes assumidas especificadas na Tabela 8, cujo rol ndo ¢ exaustivo, serd aplicado o percentual de multa em concordancia com a
gravidade apresentada na Tabela 7 da subclausula anterior.

INFRACAO
DESCRICAO
Permitir situagdo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesdo corporal ou consequéncias letais, por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de for¢a maior ou caso fortuito, os servigos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificagdo para executar os servigos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servigo determinado pela fiscalizagdo, por servigo e por dia; e

Retirar funcionarios ou encarregados do servigo durante o expediente, sem a anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia.

https://sei.defesa.gov.br//sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=3085970&infra...  38/40



31/08/2020 SEI/MD - 2627440 - Edital

Para os itens a seguir, deixar de:

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de seu pessoal, por funcionario e por dia;

Cumprir determinagao formal ou instrugdo complementar do érgdo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente ou ndo atenda as necessidades do servigo, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia formalmente notificada pelo orgéo fiscalizador, por item e |

Indicar e manter durante a execugdo do contrato os prepostos previstos no edital/contrato;

Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relagdo de obrigacdes da CONTRATADA;

Cumprir o Prazo Méaximo para Inicio do Atendimento com grau de severidade Programada;

Cumprir o Prazo Maximo para Inicio do Atendimento com grau de severidade Rotina;
Cumprir o Prazo Maximo para Inicio do Atendimento com grau de severidade Urgente;
Cumprir o Prazo Méximo para Inicio do Atendimento com grau de severidade Critico;

Cumprir o Prazo Méaximo para Solugdo com grau de severidade Programada;

Cumprir o Prazo Maximo para Solug@o com grau de severidade Rotina;
Cumprir o Prazo Maximo para Solug¢do com grau de severidade Urgente;
Cumprir o Prazo Méaximo para Solugdo com grau de severidade Critico;

Tabela 8 - Nivel de Gravidade de inexecucio das obrigacdes assumidas
10.2.3. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo consideradas independentes entre si;
10.2.4. Suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o Ministério da Defesa e com suas unidades administrativas, pelo prazo de até dois anos;

10.2.5.San¢do de impedimento de licitar e contratar com 6rgéos e entidades da Unido, com o consequente descredenciamento no SICAF pelo prazo de até cinco
anos;

a) A Sangdo de impedimento de licitar e contratar prevista neste subitem também ¢ aplicavel em quaisquer das hipdteses previstas como infragdo administrativa
no subitem 7.4.1 do Termo de Referéncia.

10.2.6. Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou até que
seja promovida a reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a
CONTRATANTE pelos prejuizos causados.

10.3. As sangdes de adverténcia e de impedimento de licitar e contratar com a Unido poderdo ser aplicadas 8 CONTRATADA juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.4. Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as empresas ou profissionais que:
10.4.1. Tenham sofrido condenagao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
10.4.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagdo; e

10.4.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragdo em virtude de atos ilicitos praticados.

10.5. A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa
a CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n® 9.784, de 1999;

10..6. As multas devidas e/ou prejuizos causados 8 CONTRATANTE serdo deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia contratual, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e cobrados judicialmente;

10.6.1. Caso a CONTRATANTE determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicagao
enviada pela autoridade competente.

10.7. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade poderd cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cddigo Civil;

10.8. A autoridade competente, na aplicagdo das sangdes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o
dano causado a Administragao, observado o principio da proporcionalidade;

10.9. Se, durante o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de infragdo administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de
2013, como ato lesivo a administragao publica nacional ou estrangeira, copias do processo administrativo necessarias a apuragdo da responsabilidade da empresa
deverdo ser remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a eventual instauragdo de investigagdo preliminar ou
Processo Administrativo de Responsabilizagio - PAR;

10.10. A apuragdo e o julgamento das demais infragcdes administrativas ndo consideradas como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, seguiro seu rito normal na unidade administrativa;

10.11. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos processos administrativos especificos para apuragdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administragdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com ou sem a participagéo de agente publico; e

10.12. As penalidades ser@o obrigatoriamente registradas no SICAF.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - RESCISAO
11.1. O presente Termo de Contrato podera ser rescindido:

11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administragdo, nas situa¢des previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei n°® 8.666, de 1993, e com as consequéncias
indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo da aplicagdo das sangdes previstas no Termo de Referéncia, anexo ao Edital;

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei n°® 8.666, de 1993.

11.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA o direito a prévia e ampla defesa.

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisdo administrativa prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.4. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido de Relatorio indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

11.4.1. Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2. Relagao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

11.5.3.Indenizag¢des e multas.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - VEDACOES E PERMISSOES

12.1.E vedado 4 CONTRATADA interromper a execugio dos servicos sob alegacio de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos
em lei.

12.2. E permitido 3 CONTRATADA caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagio financeira, nos termos e de acordo com os
procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020.
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12.2.1. A cessdo de crédito, a ser feita mediante celebragdo de termo aditivo, dependera de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista da cessionaria, bem
como da certificagdo de que a cessionaria ndo se encontra impedida de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, nos termos do
Parecer JLO1, de 18 de maio de 2020.

12.2.2. A crédito a ser pago a cessiondria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratada) pela execugdo do objeto contratual, com o desconto de
eventuais multas, glosas e prejuizos causados a Administragdo, sem prejuizo da utilizagdo de institutos tais como os da conta vinculada e do pagamento direto
previstos na IN SEGES/ME n° 5, de 2017, caso aplicaveis.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - ALTERACOES

13.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666, de 1993, bem como do ANEXO X da IN/SEGES/MPDG n° 05, de
2017.

13.2. A CONTRATADA ¢ obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13.3. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderdo exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serdo decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei n°® 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Coddigo de Defesa do Consumidor — ¢ normas e
principios gerais dos contratos.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - PUBLICACAO

15.1. Incumbira 8 CONTRATANTE providenciar a publica¢do deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial da Unido, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de
1993.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - FORO

16.1. E eleito o Foro da ...... para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste Termo de Contrato que ndo possam ser compostos pela conciliago,
conforme art. 55, §2° da Lei n° 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas
testemunhas.

Representante legal da CONTRATANTE

Representante legal da CONTRATADA
TESTEMUNHAS:
1-
2-

Referéncia: Processo n° 60220.000586/2019-68 SEI n°® 2627440
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