
1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

1.1.1 RETIRADA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, LÓGICAS E EQUIPAMENTOS  

1.1.1.1
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. 
M 300,00 0,41 0,41 124,04 SINAPI - 97661

1.1.1.2
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
UNID. 6,00 0,86 5,16 SINAPI-97665

1.1.1.3
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
UNID. 3,00 0,44 1,32 SINAPI-97660

1.1.2 DEMOLIÇÃO DE PAREDES E REVESTIMENTOS        

1.1.2.1
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO.
M3 8,21 85,51 702,37 SINAPI-97629

1.1.2.2 DEMOLIÇÃO DE PAREDES M3 1,83 181,38 331,24 SINAPI-97627 

1.1.2.3 RETIRADA DO REVESTIMENTO TÉRMICO DAS PAREDES M2 87,40 80,00 6.992,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

1.1.2.4 RETIRADA DA EVAPORADORA UNID. 3,00 250,00 750,00 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

1.1.3 DEMOLIÇÃO DE PISOS

1.1.3.1 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA M2 28,46 10,54 10,54 299,96 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

1.1.3.2
DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO 

DE PONTEIRO,  ESPESSURA ATE 4CM  
M2 28,46 6,63 6,63 188,68 SINAPI-73802/001

1.1.4 TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA DE MATERIAIS  

1.1.4.1 REMOÇÃO MANUAL DE ENTULHO M3 7,31 16,37 16,37 119,65 SINAPI-85387

1.1.4.2 CARGA MANUAL DO ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ M3 7,31 6,63 6,95 13,58 99,26 SINAPI-72897

1.2 CANTEIRO DE SERVIÇOS

1.2.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2 5,18 44,45 302,43 346,88 1.796,83 SINAPI-74209/001

1.2.2 MOBILIZAÇÃO UNID. 1,00 557,72 1050,56 1.608,28 1.608,28 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

1.2.3 DESMOBILIZAÇÃO FINAL DOS SERVIÇOS UNID. 1,00 557,72 1.050,56 1.608,28 1.608,28 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

2 APOIO AOS SERVIÇOS

2.1 ITENS DE SEGURANÇA DO TRABALHO            

2.1.1 PCMAT                                                        UNID. 1,00 0,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 PESQUISA DE MERCADO

2.1.2 PCMSO                                                        MÊS 3,00 0,00 650,00 650,00 1.950,00 PESQUISA DE MERCADO

2.2 EQUIPAMENTOS LEVES PARA ALUGUEL                              

2.2.1 LOCAÇÃO DE MARTELETE 11 KG                                   MÊS 3,00 0,00 775,00 775,00 2.325,00 PESQUISA DE MERCADO

2.3 EQUIPAMENTOS PESADOS PARA ALUGUEL                              

2.3.1 ALUGUEL DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA POR 7 DIAS - 5M³ SEM 12,00 0,00 550,00 550,00 6.600,00 PESQUISA DE MERCADO

2.4 SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS        0,00

2.4.1 ART DE PROJETOS  UNID. 1,00 226,50 226,50 226,50 CREA-DF

2.4.2 ART DE EXECUÇÃO  UNID. 1,00 226,50 226,50 226,50 CREA-DF

2.5 ADMINISTRAÇÃO DOS SERVIÇOS                                        

2.5.1 TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 264,00 32,01 0,15 32,16 8.490,24 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

2.5.2 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MÊS 3,00 4.430,42 14,92 4.445,34 13.336,02 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

2.5.3 ENGENHEIRO MECÂNICO PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 132,00 82,90 10.942,80 SINAPI - 90777

2.5.4
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 132,00 82,90 10.942,80 SINAPI - 90777

3 SERVIÇOS DE ENGENHARIA

3.1 IMPERMEABILIZAÇÕES

3.1.1
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ASFALTO ELASTOMERICO, 

INCLUSOS PRIMER E VEU DE FIBRA DE VIDRO.
M2 110,45 145,80 16.103,61 SINAPI- 73762/004

3.2 REVESTIMENTOS EM PAREDES

3.2.1 REVESTIMENTO TÉRMICO

3.2.1.1 PLACAS EM PAREDES

3.2.1.1.1

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO TÉRMICO PUR 180 

MM COM REVESTMENTO INTERNO E EXTERNO EM AÇO 

GALVANIZADO/GALVALUME PRÉ-PINTADO NA COR RAL 9003 NAS 

PAREDES E TETO. ICLUI OS PERFIS "U" PARA SUSTENTAÇÃO DAS 

PAREDES TERMO ISOLANTES, CANTONEIRAS COLORBOUNT PARA 

EFETUAR A JUNÇÃO "L ENTRE OS PAINÉIS, APLICAÇÃO DE SELANTE 

SILICONE BRANCO E ACESSÓRIOS DIVERSOS (PARAFUSOS, REBITES, 

ARRUELAS, BUCHAS, ETC.). .

M2 110,45 1.085,00 119.838,25 PESQUISA DE MERCADO

3.3 REVESTIMENTOS EM PISOS

3.3.1
CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESP. MÁX DE  3CM.
M2 23,05 46,10 62,84 1.448,46 SINAPI - 87634

3.3.2
PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO 

JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO
M2 23,05 0,02 71,70 1.652,68 SINAPI - 72136

3.3.3

EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO,COM ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, FCK=30 MPa, USINADO, DUPLA 

TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60 COM AS SEGUINTES 

CARACTERÍSTICAS: TELA SUPERIOR COM DIÂMETRO DO FIO = 8,0 MM, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15X 15 CM - INSTALADA A 4 CM DO FUNDO; 

E TELA SUPERIOR:DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, ESPACAMENTO DA 

MALHA = 15X 15 CM ,I NSTALADA A 4 CM DO TOPO.

M2 46,10 7,87 199,87 207,74 9.576,81 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

3.3.4
POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, 

ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM
M2 92,20 19,55 1.802,51 SINAPI-3409 INSUMO

3.4 RECUPERAÇÃO DA PAREDE

3.4.1
ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA 

COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO.
KG 280,51 5,96 1.671,85 SINAPI-100068

3.4.2
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 

0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
M3 2,34 389,05 909,44 SINAPI-90285

3.4.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
M2 15,58 40,19 626,32 SINAPI-92268

3.5 RECUPERAÇÃO DA LAJE

3.5.1

ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

KG 155,88 6,39 996,07 SINAPI-92788 

3.5.2
GRAUTE FGK=30 MPA; TRAÇO 1:0,8:1,1 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 

0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
M3 1,30 389,05 505,37 SINAPI-90285

3.5.3
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM.
M2 8,66 40,19 348,04 SINAPI-92268

3.5.4 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA. M 30,00 7,12 213,60 SINAPI-92273

3.5.5

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA COM ÁREA 

MÉDIA MENOR OU IGUAL A 20 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 

SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES.

M2 8,66 104,18 902,19 SINAPI-92485

4 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS/COMBATE A INCÊNDIO  

4.1 ESGOTO

4.1.1 TUBOS E CONEXÕES

4.1.1.1

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E 

INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. 

M 57,50 13,49 775,67 SINAPI-89711

4.1.2 CAIXAS

4.1.2.1
 

RALO LINEAR 8X100 CM INOX POLIDO GRELHA E SUPORTE (CAIXILHO)
UNID. 3,00 127,00 381,00 PESQUISA DE MERCADO
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5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

5.1 PONTOS ELÉTRICOS

5.1.1

PONTO DE TOMADA PARA LUMINÁRIA COM ELETRODUTO FLEXÍVEL 

METÁLICO DE 25MM, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5 MM², INCLUSO 

CONDULETE METÁLICO 4X2'', TAMPA METÁLICA DE TOMADA SIMPLES E 

ENTRE OUTROS ITENS NECESSÁRIOS A ADEQUADA EXECUÇÃO DO 

SERVIÇO   - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 6,00 34,82 265,02 299,84 1.799,04 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

5.1.2

PONTO DE TOMADA - AR CONDICIONADO - COM ELETRODUTO 

METÁLICO DE 25MM, CABO DE COBRE FLEXÍVEL 6,0 MM², CONDULETE 

METÁLICO 4X2'', TAMPA METÁLICA DE TOMADA SIMPLES, MÓDULO DE 

20A 250V E PLUG MACHO 2P+T - DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONTO: 

60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 3,00 425,00 1.275,00 PESQUISA DE MERCADO

5.1.3

PONTO DE INTERRUPTOR - DUAS TECLAS SIMPLES - COM ELETRODUTO 

DE PVC FLEXÍVEL METÁLICO DE 25 MM,10A-250V, CABO DE COBRE 

FLEXÍVEL 2,5 MM²,INCLUSO PLACA. REF. LINHA ZEFFIA DA PIAL 

LEGRAND OU EQUIVALENTE - DISTÂNCIA MÉDIA DO RACK AO PONTO: 

60 M. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 3,00 415,00 1.245,00 PESQUISA DE MERCADO

5.2 LUMINÁRIAS

5.2.1

LUMINÁRIA PAINEL DE LED FORMATO QUADRADO 30X30 CM, 24W, 

TEMP. COR 6500K. (REF.: LINHA EFFICIENT DA MARCA LUZ SOLLAR OU 

EQUIVALENTE), INCLUSO O RABICHO COM CABO PP 3X2,5MM²,  PLUG 

MACHO E TOMADA DE 10A PARA INTERLIGAÇÃO DA LUMINÁRIA -  

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UNID. 6,00 69,90 419,40 PESQUISA DE MERCADO

6 VÁLVULA

6.1 EQUALIZADORA

6.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01  VÁLVULA EQUALIZADORA DE 

PRESSÃO PARA CÂMARAS FRIGORÍFICAS
UNID. 3,00 962,50 2.887,50 PESQUISA DE MERCADO

7 ESQUADRIAS

7.1 DE INOX

7.1.1
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTA GIRATÓRIA INOX 1,00 

M X 2,00 M
UNID. 3,00 6.200,00 18.600,00 PESQUISA DE MERCADO

8 INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO

8.1

REINSTALAÇÃO DE EVAPORADORA - INCLUINDO FITA DE PVC BRANCA, 

CABO PP DE 4X2,5MM, PARAFUSOS E BUCHAS PARA A FIXAÇÃO DA 

EVAPORADORA, ACABAMENTO DE PAREDE, TUBO DE COBRE FLEXÍVEL 

COM ISOLAMENTO TÉRMICO, CARGA DE GÁS, FLANGES E PORCAS, 

ROLO DE FITA ALUMINIZADA, ABRAÇADEIRAS, SUPORTES, SERVIÇO DE 

FURO EM VIDRO  E  TODOS OS DEMAIS COMPONENTES E ACESSÓRIOS 

NECESSÁRIOS A ADEQUADA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO (OS 

APARELHOS SERÃO FORNECIDOS PELO MD)

UNID. 3,00 139,28 199,03 338,31 1.014,93 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

9 ENTREGA DOS SERVIÇOS

9.1 LIMPEZA FINAL DOS SERVIÇOS M2 23,05 1,85 0,28 2,13 49,09 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

259.158,76

73.471,50

332.630,26

SUBTOTAL GERAL DE SERVIÇOS E MATERIAIS

B.D.I.  DE SERVIÇOS(28,35%)

TOTAL GERAL


