PLANILHA DE PRECO GLOBAL DA LICITANTE

GRUPO

ITEM

ESPECIFICACAO

UNIDADE

QUANTIDADE

VALOR PROPOSTO (R$)

UNITARIO

TOTAL

UNICO

FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E DE TODO O MATERIAL
NECESSARIO A INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS,
CONFORME SUBITENS ABAIXO:

11

UNIDADE CONDENSADORA VRV FIT - QUENTE E FRIO - 8 HP -
380V-3F-60HZ - MODELO DAIKIN RMXYQ8AYL OU
EQUIVALENTE

EQUIPAMENTO

1.2

UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 1 VIA - 6.300
KCAL/H - MODELO DAIKIN FXEQ63AVE OU EQUIVALENTE

EQUIPAMENTO

1.3

PAINEL DECORATIVO P/ UNID. EVAP. VRV TIPO CASSETE FXEQ
50/63 - MODELO DAIKIN BYEP63AW1 OU EQUIVALENTE

PECA

14

CONEXAO DE COBRE - MODELO DAIKIN KHRP26A22T9
REFNET OU EQUIVALENTE

PECA

15

CONEXAO DE COBRE - MODELO DAIKIN KHRP26A33T9
REFNET OU EQUIVALENTE

PECA

1.6

INTERFACE PARA AUTOMACAO RESIDENCIAL - MODELO
DAIKIN DTA116A51 OU EQUIVALENTE

PECA

17

CONTROLE CENTRAL PARA DTA VERSAO TABLET - MODELO
DAIKIN SVMPC1 SVM OU EQUIVALENTE

EQUIPAMENTO

1.8

UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW
8.000 KCAL/H - MODELO DAIKIN FXFQ80AVM OU
EQUIVALENTE

EQUIPAMENTO

1.9

PAINEL DECORATIVO P/ UNID EVAP CASSETE ROUND FLOW
VRV FXFQ-AVM - COR BRANCA - MODELO
DAIKIN BYCQ125EAF OU EQUIVALENTE

PECA

1.10

CONTROLE CENTRAL ON/OFF UNIFICADO - MODELO
DAIKIN DCS301BA61 OU EQUIVALENTE

PECA

SUBTOTAL DO ITEM 1

BDISOBRE O ITEM 1

%

TOTAL DO ITEM 1

MAO DE OBRA TOTAL PARA INSTALACAO DE
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS VRV (VRF)

SERVICO

SUBTOTAL DO ITEM 2

BDI SOBRE O ITEM 2

TOTAL DO ITEM 2

PRECO GLOBAL PROPOSTO




1 Os servicos de instalacao de responsabilidade da Contratada irdo abranger os seguintes
topicos:

« Fornecimento e instalacdo da tubulacdo da linha frigorigena conforme manual do
fabricante com todos os isolamentos, conexdes, soldas e materiais acessorios;

« Fixacéo das unidades evaporadoras conforme manual do fabricante;

« Recarga adicional de gas refrigerante, se necessario, com utilizacdo de balanca eletrdnica
para o célculo da quantidade adicional conforme as recomendac6es do fabricante;

« Fornecimento e instalacéo da rede de dreno de condensado de todas as evaporadoras;

« Demolicéo e recuperacéo ao estado original do forro de gesso, incluindo aberturas
de inspecéo, lixamentos, selamentos, pinturas, emassamentos e etc;

« Fornecimento e instalacéo de todos os fios de energia e comando entre as unidades
evaporadoras, condensadoras, controle unificado on/off e controle central para DTA,
conforme manual do fabricante;

« Configuracgéo do controle central para DTA;

« Fretes e todo o tipo de transporte necessario a instalagdo do equipamento novo;

« Limpeza do local da instalacéo e remocao de entulhos, que deverdo ser transportados para
local adequado de descarte.

« Processo de comissionamento e startup com elaboracéo de relatorio técnico:

1. Awvaliacéo do projeto x instalacéo realizada;

2. Teste de funcionamento de equipamentos, verificacao e testes das interfaces elétrica,
mecanica, civil e de automacao;

3. Partida (startup) do sistema;

4. Acompanhamento e monitoramento do funcionamento dos equipamentos;

5. Anaélises operacionais para verificacdo da eficiéncia do sistema;

6. Realizacdo de treinamento técnico para a equipe que realizara a operagdo  do sistema.



