
PLANILHA DE PREÇO GLOBAL DA LICITANTE 

 

 

GRUPO ITEM                                 ESPECIFICAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
VALOR PROPOSTO (R$) 

     UNITÁRIO        TOTAL 

ÚNICO 

1 

FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS E DE TODO O MATERIAL 
NECESSÁRIO À INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, 

CONFORME SUBITENS ABAIXO: 
        

1.1 

UNIDADE CONDENSADORA VRV FIT - QUENTE E FRIO - 8 HP - 

380V-3F-60HZ - MODELO DAIKIN RMXYQ8AYL OU 
EQUIVALENTE 

EQUIPAMENTO 2   

1.2 
UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE 1 VIA - 6.300 

KCAL/H - MODELO DAIKIN FXEQ63AVE OU EQUIVALENTE 
EQUIPAMENTO 5   

1.3 
PAINEL DECORATIVO P/ UNID. EVAP. VRV TIPO CASSETE FXEQ 
50/63 - MODELO DAIKIN BYEP63AW1 OU EQUIVALENTE 

PEÇA 5   

1.4 
CONEXÃO DE COBRE - MODELO DAIKIN KHRP26A22T9 

REFNET OU EQUIVALENTE 
PEÇA 2   

1.5 
CONEXÃO DE COBRE  - MODELO DAIKIN KHRP26A33T9 

REFNET OU EQUIVALENTE 
PEÇA 2   

1.6 
 INTERFACE PARA AUTOMACAO RESIDENCIAL  - MODELO 
DAIKIN DTA116A51 OU EQUIVALENTE 

PEÇA 1   

1.7 
CONTROLE CENTRAL PARA DTA VERSAO TABLET - MODELO 

DAIKIN SVMPC1 SVM OU EQUIVALENTE 
EQUIPAMENTO 1   

1.8 
UNIDADE EVAPORADORA VRV TIPO CASSETE ROUND FLOW 
8.000 KCAL/H - MODELO DAIKIN FXFQ80AVM OU 

EQUIVALENTE 

EQUIPAMENTO 1   

1.9 
PAINEL DECORATIVO P/ UNID EVAP CASSETE ROUND FLOW 
VRV FXFQ-AVM - COR BRANCA - MODELO 

DAIKIN BYCQ125EAF OU EQUIVALENTE 

PEÇA 1   

1.10 
CONTROLE CENTRAL ON/OFF UNIFICADO - MODELO 

DAIKIN DCS301BA61 OU EQUIVALENTE 
PEÇA 1   

  SUBTOTAL DO ITEM 1        

  BDI SOBRE O ITEM 1 %     

  TOTAL DO ITEM 1        

            

2 
MÃO DE OBRA TOTAL PARA INSTALAÇÃO DE 
INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS VRV (VRF) 

SERVIÇO 1   

  SUBTOTAL DO ITEM 2        

  BDI SOBRE O ITEM 2      

  TOTAL DO ITEM 2        

  PREÇO GLOBAL PROPOSTO        

 

 



¹ Os serviços de instalação de responsabilidade da Contratada irão abranger os seguintes 

tópicos:   

 Fornecimento e instalação da tubulação da linha frigorígena conforme manual do 

fabricante com todos os isolamentos, conexões, soldas e materiais acessórios; 

 Fixação das unidades evaporadoras conforme manual do fabricante; 

 Recarga adicional de gás refrigerante, se necessário, com utilização de balança eletrônica 

para o cálculo da quantidade adicional conforme as recomendações do fabricante; 

 Fornecimento e instalação da rede de dreno de condensado de todas as evaporadoras; 

 Demolição e recuperação ao estado original do forro de gesso, incluindo aberturas 

de inspeção, lixamentos, selamentos, pinturas, emassamentos e etc; 

 Fornecimento e instalação de todos os fios de energia e comando entre as unidades 

evaporadoras, condensadoras, controle unificado on/off e controle central para DTA, 

conforme manual do fabricante; 

 Configuração do controle central para DTA; 

 Fretes e todo o tipo de transporte necessário à instalação do equipamento novo; 

 Limpeza do local da instalação e remoção de entulhos, que deverão ser transportados para 

local adequado de descarte. 

 Processo de comissionamento e startup com elaboração de relatório técnico: 

1. Avaliação do projeto x instalação realizada;  

2. Teste de funcionamento de equipamentos, verificação e testes das interfaces elétrica, 

mecânica, civil e de automação; 

3. Partida (startup) do sistema; 

4.  Acompanhamento e monitoramento do funcionamento dos equipamentos; 

5. Análises operacionais para verificação da eficiência do sistema; 

6. Realização de treinamento técnico para a equipe que realizará a operação     do sistema. 

 


