

Pregão Eletrônico

Este pregão possui 2 Atas Complementares

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

112408.182018 .111817 .4552 .1399500064



MINISTÉRIO DA DEFESA
Secretaria de Organização Institucional
Hospital das Forças Armadas

Ata de Realização do Pregão Eletrônico - Complementar Nº 2 Nº 00018/2018 (SRP)

Às 10:00 horas do dia 23 de janeiro de 2019, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal BI/HFA nº 13, de 18 de janeiro de 2018 de 18/01/2018, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 60550014381201766, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00018/2018. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preço para Contratação de serviço de confecção e manutenção de placas de sinalização, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento: PROCESSO (60550.014381/2017-66), tendo em vista Volta a Fase para convocação dos remanescentes da ata de registro de preço tendo em vista a desclassificação do licitante homologado por motivo de sanção Administrativa por descumprimento de cláusulas contratuais (Execução do contrato)..

Item: 13 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação Externa - Principal Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 6,00x1,14m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 6.930,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 14 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação Externa - Fachada Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 3,00x0,55m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 5.957,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 15 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação Externa - Totem A Sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua de alumínio composto removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, régua em alumínio composto com impressão em serigrafia. Medida 2,70x1,14m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 6.810,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 16 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação Externa - Totem B Sistema de sinalização em alumínio extrudado com régua removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, painel central em alumínio extrudado com régua removíveis e textos em vinil adesivo. Medida 4,70x1,14m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 20

Valor estimado: R\$ 6.600,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 17 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação Aérea Placa com suporte central em perfil de alumínio extrudado 25x50mm instalado no teto com hastes de aço inox torneado. Réguas em alumínio extrudado pintado instaladas no suporte central por meio de dispositivo magnético (ver detalhes no item 2.2 deste manual). Impressão em vinil adesivo recortado por computador. Medida 0,20x1,908m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 5.800,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 18 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Painel Geral Painel em alumínio extrudado pintado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 1,425x3,40m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 6.700,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 19 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Sinalização de Trânsito Placa medindo 1050x600mm em aço galvanizado 2mm recortado a laser com pintura em branco e impressão em vinil adesivo refletivo grau técnico. Poste de fixação com 70mm de diâmetro em aço galvanizado com pintura em prata. Abraçadeira A em aço 5mm moldado soldada em barra chata em aço 5mm. Todo esse conjunto deverá ser soldado com solda ponto por trás da placa de identificação. Abraçadeira B em aço 5mm moldado. Pintura em branco. Deverá ser fixada a abraçadeira A por meio de parafuso sextavado S10 inoxidável com porca e arruela de pressão. Medida 3,05x0,60m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 15

Valor estimado: R\$ 1.850,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 20 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação de Local A Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: contraposta. Medida 0,10x0,50m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 5.500,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 21 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação de Local B Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: perpendicular. Medida 0,10x0,50m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 5.900,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 22 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação de Local C Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,125x0,14m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 7

Valor estimado: R\$ 4.110,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 23 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Pictograma Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,175x0,19m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 3.900,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 24 - GRUPO 2

Descrição: Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Manutenção Serviço de retirada, repintura e troca de textos. Medida 0,10x0,50m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 30

Valor estimado: R\$ 5.700,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 25 - GRUPO 3

Descrição: Confeccção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação Externa - Principal Estrutura interna em aço, fechamento por meio de alumínio composto com instalação por meio de perfil de alumínio extrudado e iluminação interna por meio de LED (ver detalhes no item 2.3 deste manual). Logomarca e textos em acrílico retroiluminado por LED. Medida 6,00x1,14m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 3

Valor estimado: R\$ 6.930,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 26 - GRUPO 3

Descrição: Confeccção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação Externa - Totem A Sistema de sinalização em alumínio extrudado com réguas de alumínio composto removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, régua em alumínio composto com impressão em serigrafia. Medida 2,70x1,14m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 6.810,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 27 - GRUPO 3

Descrição: Confeccção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação Externa - Totem B Sistema de sinalização em alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Tubos laterais em alumínio extrudado e anodizado fosco, painel central em alumínio extrudado com réguas removíveis e textos em vinil adesivo. Medida 4,70x1,14m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 47

Valor estimado: R\$ 6.600,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 28 - GRUPO 3

Descrição: Confeccção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Painel Geral Painel em alumínio extrudado pintado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 1,425x3,40m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 35

Valor estimado: R\$ 6.700,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 29 - GRUPO 3

Descrição: Confeccção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Sinalização de Trânsito Placa medindo 1050x600mm em aço galvanizado 2mm recortado a laser com pintura em branco e impressão em vinil adesivo refletivo grau técnico. Poste de fixação com 70mm de diâmetro em aço galvanizado com pintura em prata. Abraçadeira A em aço 5mm moldado soldada em barra chata em aço 5mm. Todo esse conjunto deverá ser soldado com solda ponto por trás da placa de identificação. Abraçadeira B em aço 5mm moldado. Pintura em branco. Deverá ser fixada a abraçadeira A por meio de parafuso sextavado S10 inoxidável com porca e arruela de pressão. Medida 3,05x0,60m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 9

Valor estimado: R\$ 1.850,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 30 - GRUPO 3

Descrição: Confeccção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação de Local A Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: contraposta. Medida 0,10x0,50m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 18

Valor estimado: R\$ 5.500,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 31 - GRUPO 3

Descrição: Confeccção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação de Local B Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Fixação: perpendicular. Medida 0,10x0,50m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 11

Valor estimado: R\$ 5.900,0000

Unidade de fornecimento: M²

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 32 - GRUPO 3

Descrição: Confeccção/Instalação de Placa de Sinalização

Descrição Complementar: Identificação de Local C Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,125x0,14m.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 19

Unidade de fornecimento: M²

Valor estimado: R\$ 4.110,0000**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 33 - GRUPO 3****Descrição:** Confecção/Instalação de Placa de Sinalização**Descrição Complementar:** Pictograma Placa em perfil de alumínio extrudado com réguas removíveis (ver detalhes no item 2.1 deste manual). Impressão em serigrafia. Medida 0,175x0,19m.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 34**Valor estimado: R\$ 3.900,0000****Unidade de fornecimento:** M²**Situação:** Cancelado na aceitação**Relação de Grupos****GRUPO 2****Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado: R\$ 898.925,0000****Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 13 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 14 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 15 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 16 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 17 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 18 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 19 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 20 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 21 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 22 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 23 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 24 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

GRUPO 3**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Valor estimado: R\$ 1.011.210,0000****Situação:** Cancelado na aceitação**Itens do grupo:**

- 25 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 26 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 27 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 28 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 29 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 30 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 31 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 32 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização
- 33 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Histórico**Item: 13 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 14 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 15 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 16 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 17 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.**Item: 18 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação

Cancelado na aceitação 19/02/2019 08:51:39 Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 19 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 20 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 21 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 22 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 23 - GRUPO 2 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 24 - GRUPO 2 - Confeção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:51:39	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 414.700,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes.

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 2.

Item: 25 - GRUPO 3 - Confeção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 26 - GRUPO 3 - Confeção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 27 - GRUPO 3 - Confeção/Instalação de Placa de Sinalização

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.

Item: 28 - GRUPO 3 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**Item: 29 - GRUPO 3 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**Item: 30 - GRUPO 3 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**Item: 31 - GRUPO 3 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**Item: 32 - GRUPO 3 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**Item: 33 - GRUPO 3 - Confecção/Instalação de Placa de Sinalização****Não existem lances de desempate ME/EPP para o item****Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta de Fase para Aceitação
Cancelado na aceitação	19/02/2019 08:53:43	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado tendo em vista ter sido convocado todos os remanescentes da ata, para reduzir o valor da proposta ao valor do licitante homologado preço proposto de R\$ 654.510,0000 para o grupo 1, não sendo aceito por nenhum licitante remanescentes. Empresa vencedora sofreu impedimento de licitar HFA

Para consultar intenção de recurso do item, verificar histórico do GRUPO 3.**HISTÓRICO DO GRUPO 2****Não existem eventos para o item****Não existem intenções de recurso para o item****HISTÓRICO DO GRUPO 3****Não existem eventos para o item****Não existem intenções de recurso para o item****Troca de Mensagens**

	Data	Mensagem
Sistema	22/01/2019 09:56:57	Sr(s) fornecedor(es), os itens G2 e G3 estão retornando à fase de Aceitação.
Sistema	22/01/2019 09:56:57	Este pregão foi reagendado para 23/01/2019 10:00.
Pregoeiro	22/01/2019 09:57:55	Bom dia Srs Licitante
Pregoeiro	22/01/2019 10:01:20	Informo que o pregão foi reagendado para o dia 23/01/2019 as 210 horas visando o cancelamento dos grupos 2 e 3 por motivo de desclassificação dos licitante homologado e os remanescentes não praticarem o preço homologado.
Sistema	19/02/2019 08:51:39	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	19/02/2019 08:54:09	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 19/02/2019 às 09:30:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Volta de Fase	22/01/2019 09:56:57	Volta a Fase para convocação dos remanescentes da ata de registro de preço tendo em vista a desclassificação do licitante homologado por motivo de sanção Administrativa por descumprimento de cláusulas contratuais (Execução do contrato).. Reagendado para: 23/01/2019 10:00
Abertura de Prazo Informado	19/02/2019 08:51:39	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	19/02/2019 08:54:09	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 19/02/2019 às 09:30:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 09:38 horas do dia 19 de fevereiro de 2019, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

JOAO BATISTA DA SILVA
Pregoeiro Oficial

RICARDO BARBOSA MENA
Equipe de Apoio

[Ver Ata Original](#) [Ver Ata Anterior](#)

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)

