MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W”FGV IBRE runpAGA0 GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 77.163,00 85.177,00 96.603,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa

N Pequeno Grande
e vinculada

CM,, R$/més 198.422,00 277.693,00 373.052,00

Parcela Relevo Ondulado

paravel Classe B

CM,, R$/km 105.844,00 101.305,00 61.546,00 57.007,00 56.062,00 85.183,00 81.391,00 47.901,00

47.105,00

41.721,00

109.291,00

104.337,00

Montanhoso
I-B
62.077,00

54.038,00

49.084,00

CMy = (CMy 5 x D)+ (CMy , X ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.608.295,00 | 2.066.190,00 | 2.730.308,00
1.869.101,00 | 2.437.981,00 | 3.259.002,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.037.311,00 | 991.412,00 605.863,00 559.964,00 550.784,00 | 1.672.092,00 | 1.594.680,00 | 944.422,00 928.940,00

820.564,00

1.897.680,00

1.809.003,00

Montanhoso
I-B
1.081.855,00

939.972,00

851.296,00

Solugdo-tipo Relevo Ondulado Montanhoso

de pavimento  cjasse B I-B
A R$/km 645.417,00 624.691,00 362.087,00 341.362,00 334.908,00 624.691,00 603.965,00 341.362,00 334.908,00 301.275,00 620.546,00 599.820,00 341.362,00 301.275,00 280.549,00
B R$/km 1.036.883,00 | 1.005.580,00 | 577.917,00 546.614,00 535.895,00 | 1.005.580,00 | 974.277,00 546.614,00 535.895,00 483.155,00 999.319,00 968.016,00 546.614,00 483.155,00 451.852,00
c R$/km 1.440.361,00 | 1.393.237,00 | 809.716,00 762.592,00 748.071,00 | 1.393.237,00 | 1.346.113,00 | 762.592,00 748.071,00 671.905,00 | 1.383.812,00 | 1.336.688,00 | 762.592,00 671.905,00 624.781,00
D R$/km 1.829.899,00 | 1.765.448,00 | 1.037.406,00 | 972.955,00 954.969,00 | 1.765.448,00 | 1.700.997,00 | 972.955,00 954.969,00 854.545,00 | 1.752.558,00 | 1.688.107,00 | 972.955,00 854.545,00 790.094,00
E R$/km 3.053.633,00 | 2.946.963,00 | 1.729.490,00 | 1.622.820,00 | 1.593.243,00 | 2.946.963,00 | 2.840.293,00 | 1.622.820,00 | 1.593.243,00 | 1.427.418,00 | 2.925.629,00 | 2.818.959,00 | 1.622.820,00 | 1.427.418,00 | 1.320.748,00
F R$/km 3.509.035,00 | 3.382.214,00 | 1.995.477,00 | 1.868.656,00 | 1.835.049,00 | 3.382.214,00 | 3.255.393,00 | 1.868.656,00 | 1.835.049,00 | 1.641.014,00 | 3.356.850,00 | 3.230.029,00 | 1.868.656,00 | 1.641.014,00 | 1.514.193,00
G R$/km 1.935.077,00 | 1.850.711,00 | 1.127.835,00 | 1.043.469,00 | 1.026.595,00 | 1.850.711,00 | 1.766.344,00 | 1.043.469,00 | 1.026.595,00 | 908.482,00 | 1.833.837,00 | 1.749.471,00 | 1.043.469,00 | 908.482,00 782.942,00

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq x K + CMy + CMg + (CMy x E7) + (Z CMsxEc)

=

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: durag&o prevista da obra, em meses.

Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).

Eq: extensao total da via, em quilometros (km).

K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W”FGV IBRE runpAGA0 GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 60.775,00 67.088,00 76.081,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

N Pequeno Grande
e vinculada

CM,, R$/més 196.814,00 273.678,00 368.438,00

Parcela Relevo Ondulado

paravel Classe B

CM,, R$/km 110.575,00 105.836,00 64.291,00 59.552,00 58.565,00 88.985,00 85.027,00 50.034,00

49.203,00

43.582,00

114.243,00

109.067,00

Montanhoso
I-B
64.885,00

56.485,00

51.309,00

CMy = (CMy 5 x D)+ (CMy , X ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.492.307,00 | 1.915.707,00 | 2.529.793,00
1.733.466,00 | 2.259.490,00 | 3.018.658,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.009.525,00 | 964.856,00 589.634,00 544.965,00 536.031,00 | 1.640.748,00 | 1.564.788,00 | 926.719,00 911.527,00

805.182,00

1.843.173,00

1.757.043,00

Montanhoso
I-B
1.050.781,00

912.973,00

826.844,00

Relevo Ondulado Montanhoso

Classe I-B I-B
A R$/km 603.204,00 584.815,00 336.540,00 318.151,00 312.012,00 584.815,00 566.427,00 318.151,00 312.012,00 281.346,00 581.138,00 562.749,00 318.151,00 281.346,00 262.958,00
B R$/km 945.617,00 915.850,00 529.367,00 499.599,00 489.969,00 915.850,00 886.082,00 499.599,00 489.969,00 440.941,00 909.896,00 880.129,00 499.599,00 440.941,00 411.173,00
c R$/km 1.289.415,00 | 1.246.916,00 | 725.455,00 682.956,00 670.001,00 | 1.246.916,00 | 1.204.417,00 | 682.956,00 670.001,00 601.591,00 | 1.238.416,00 | 1.195.917,00 | 682.956,00 601.591,00 559.092,00
D R$/km 1.636.375,00 | 1.578.437,00 | 928.271,00 870.332,00 854.289,00 | 1.578.437,00 | 1.520.499,00 | 870.332,00 854.289,00 764.263,00 | 1.566.849,00 | 1.508.911,00 | 870.332,00 764.263,00 706.325,00
E R$/km 2.753.441,00 | 2.656.836,00 | 1.560.268,00 | 1.463.664,00 | 1.437.083,00 | 2.656.836,00 | 2.560.232,00 | 1.463.664,00 | 1.437.083,00 | 1.287.316,00 | 2.637.516,00 | 2.540.911,00 | 1.463.664,00 | 1.287.316,00 | 1.190.712,00
F R$/km 3.151.028,00 | 3.036.832,00 | 1.792.488,00 | 1.678.291,00 | 1.648.191,00 | 3.036.832,00 | 2.922.635,00 | 1.678.291,00 | 1.648.191,00 | 1.473.795,00 | 3.013.992,00 | 2.899.796,00 | 1.678.291,00 | 1.473.795,00 | 1.359.599,00
G R$/km 1.663.838,00 | 1.591.369,00 | 969.611,00 897.141,00 882.648,00 | 1.591.369,00 | 1.518.899,00 | 897.141,00 882.648,00 781.190,00 | 1.576.875,00 | 1.504.405,00 | 897.141,00 781.190,00 681.335,00

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
n
CMG = CM{ xK + CMy + CMg + (CMg X Ex) + () CMs X Eg,j)
i=1

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: durag&o prevista da obra, em meses.

Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).

Eq: extensao total da via, em quilometros (km).

K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W”FGV IBRE runpAGA0 GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 66.988,00 73.948,00 83.860,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

N Pequeno Grande
e vinculada

CM,, R$/més 193.522,00 270.338,00 363.863,00

Parcela Relevo Ondulado

paravel Classe B

CM,, R$/km 106.523,00 101.953,00 61.944,00 57.374,00 56.423,00 85.744,00 81.925,00 48.219,00

47.418,00

41.997,00

109.963,00

104.976,00

Montanhoso
I-B
62.462,00

54.372,00

49.385,00

CMy = (CMy 5 x D)+ (CMy , X ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.591.101,00 | 2.045.748,00 | 2.705.179,00
1.850.057,00 | 2.414.902,00 | 3.230.122,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.013.788,00 | 968.930,00 592.124,00 547.266,00 538.295,00 | 1.650.353,00 | 1.573.948,00 | 932.144,00 916.863,00

809.896,00

1.859.311,00

1.772.427,00

Montanhoso
I-B
1.059.981,00

920.967,00

834.084,00

Solugdo-tipo Relevo Ondulado Montanhoso

de pavimento  cjasse B I-B
A R$/km 653.140,00 633.016,00 364.804,00 344.681,00 338.046,00 633.016,00 612.893,00 344.681,00 338.046,00 304.655,00 628.992,00 608.869,00 344.681,00 304.655,00 284.532,00
B R$/km 1.080.576,00 | 1.048.339,00 | 601.537,00 569.301,00 558.078,00 | 1.048.339,00 | 1.016.103,00 | 569.301,00 558.078,00 503.395,00 | 1.041.892,00 | 1.009.655,00 | 569.301,00 503.395,00 471.159,00
c R$/km 1.498.591,00 | 1.449.409,00 | 842.741,00 793.559,00 778.460,00 | 1.449.409,00 | 1.400.227,00 | 793.559,00 778.460,00 699.080,00 | 1.439.573,00 | 1.390.391,00 | 793.559,00 699.080,00 649.898,00
D R$/km 1.912.000,00 | 1.844.438,00 | 1.084.368,00 | 1.016.806,00 | 998.031,00 | 1.844.438,00 | 1.776.876,00 | 1.016.806,00 | 998.031,00 892.918,00 | 1.830.925,00 | 1.763.363,00 | 1.016.806,00 | 892.918,00 825.356,00
E R$/km 3.051.523,00 | 2.945.961,00 | 1.726.330,00 | 1.620.767,00 | 1.591.061,00 | 2.945.961,00 | 2.840.399,00 | 1.620.767,00 | 1.591.061,00 | 1.426.086,00 | 2.924.848,00 | 2.819.286,00 | 1.620.767,00 | 1.426.086,00 | 1.320.524,00
F R$/km 3.517.599,00 | 3.391.414,00 | 1.998.551,00 | 1.872.366,00 | 1.838.535,00 | 3.391.414,00 | 3.265.229,00 | 1.872.366,00 | 1.838.535,00 | 1.644.688,00 | 3.366.177,00 | 3.239.992,00 | 1.872.366,00 | 1.644.688,00 | 1.518.503,00
G R$/km 1.684.962,00 | 1.611.552,00 | 981.962,00 908.551,00 893.869,00 | 1.611.552,00 | 1.538.141,00 | 908.551,00 893.869,00 791.094,00 | 1.596.869,00 | 1.523.459,00 | 908.551,00 791.094,00 685.321,00

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq xK + CMy + CMg + (CMy x ET) + (Z CMs x Eg )
i=1
Sendo:
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: durag&o prevista da obra, em meses.
Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).
Eq: extensao total da via, em quilometros (km).
K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W”FGV IBRE runpAGA0 GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 62.507,00 69.002,00 78.225,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

Pequeno Grande

e vinculada
CM,, R$/més 212.217,00 299.394,00 403.377,00

Parcela Relevo Ondulado

paravel Classe B

CM,, R$/km 119.903,00 114.763,00 69.718,00 64.578,00 63.507,00 96.528,00 92.232,00 54.278,00

53.377,00

47.277,00

123.865,00

118.251,00

Montanhoso
I-B
70.353,00

61.244,00

55.630,00

CMy = (CMy 5 x D)+ (CMy , X ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.664.679,00 | 2.143.832,00 | 2.838.816,00
1.937.593,00 | 2.532.883,00 | 3.392.055,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.031.283,00 | 985.651,00 602.342,00 556.710,00 547.584,00 | 1.673.649,00 | 1.596.165,00 | 945.302,00 929.805,00

821.328,00

1.902.271,00

1.813.380,00

Montanhoso
I-B
1.084.472,00

942.246,00

853.355,00

Relevo Ondulado Montanhoso

Classe I-B I-B
A R$/km 614.084,00 595.048,00 343.210,00 324.174,00 317.955,00 595.048,00 576.011,00 324.174,00 317.955,00 286.481,00 591.240,00 572.204,00 324.174,00 286.481,00 267.445,00
B R$/km 953.344,00 923.157,00 534.027,00 503.840,00 494.148,00 923.157,00 892.970,00 503.840,00 494.148,00 444.577,00 917.119,00 886.932,00 503.840,00 444.577,00 414.390,00
c R$/km 1.295.004,00 | 1.252.202,00 | 728.827,00 686.024,00 673.023,00 | 1.252.202,00 | 1.209.400,00 | 686.024,00 673.023,00 604.220,00 | 1.243.641,00 | 1.200.839,00 | 686.024,00 604.220,00 561.417,00
D R$/km 1.641.430,00 | 1.583.214,00 | 931.326,00 873.110,00 857.026,00 | 1.583.214,00 | 1.524.997,00 | 873.110,00 857.026,00 766.643,00 | 1.571.570,00 | 1.513.354,00 | 873.110,00 766.643,00 708.426,00
E R$/km 2.713.965,00 | 2.618.973,00 | 1.537.467,00 | 1.442.475,00 | 1.416.238,00 | 2.618.973,00 | 2.523.981,00 | 1.442.475,00 | 1.416.238,00 | 1.268.772,00 | 2.599.975,00 | 2.504.983,00 | 1.442.475,00 | 1.268.772,00 | 1.173.780,00
F R$/km 3.109.817,00 | 2.997.310,00 | 1.768.673,00 | 1.656.165,00 | 1.626.425,00 | 2.997.310,00 | 2.884.802,00 | 1.656.165,00 | 1.626.425,00 | 1.454.437,00 | 2.974.808,00 | 2.862.301,00 | 1.656.165,00 | 1.454.437,00 | 1.341.930,00
G R$/km 1.572.167,00 | 1.503.690,00 | 916.189,00 847.712,00 834.017,00 | 1.503.690,00 | 1.435.214,00 | 847.712,00 834.017,00 738.150,00 | 1.489.995,00 | 1.421.519,00 | 847.712,00 738.150,00 627.661,00

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
n
CMG = CMq x K + CMy + CM3 + (CMy x E7) + (Z CMs xEg;)
i=

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: durag&o prevista da obra, em meses.

Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).

Eq: extensao total da via, em quilometros (km).

K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W”FGV IBRE runpAGA0 GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Janeiro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2020

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: IMPLANTAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1 - MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 67.581,00 74.600,00 84.566,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

N Pequeno Grande
e vinculada

CM,, R$/més 202.891,00 287.896,00 384.747,00

Parcela Relevo Ondulado

paravel Classe B

CM,, R$/km 112.358,00 107.540,00 65.333,00 60.515,00 59.512,00 90.445,00 86.418,00 50.859,00

50.014,00

44.298,00

116.043,00

110.783,00

Montanhoso
I-B
65.912,00

57.377,00

52.116,00

CMy = (CMy 5 x D)+ (CMy , X ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;

Pequeno
1.657.896,00 | 2.136.916,00 | 2.831.712,00
1.930.734,00 | 2.525.859,00 | 3.384.797,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B
R$/km 1.022.538,00 | 977.293,00 597.235,00 551.989,00 542.940,00 | 1.625.862,00 | 1.550.591,00 | 918.311,00 903.257,00

797.877,00

1.877.648,00

1.789.908,00

Montanhoso
I-B
1.070.435,00

930.050,00

842.309,00

Relevo Ondulado Montanhoso

Classe I-B I-B
A R$/km 542.870,00 524.172,00 306.962,00 288.263,00 282.994,00 524.172,00 505.473,00 288.263,00 282.994,00 253.758,00 520.432,00 501.734,00 288.263,00 253.758,00 235.059,00
B R$/km 914.628,00 889.187,00 505.652,00 480.211,00 470.516,00 889.187,00 863.746,00 480.211,00 470.516,00 425.684,00 884.098,00 858.657,00 480.211,00 425.684,00 400.243,00
c R$/km 1.297.213,00 | 1.254.493,00 | 729.774,00 687.054,00 674.013,00 | 1.254.493,00 | 1.211.774,00 | 687.054,00 674.013,00 605.210,00 | 1.245.949,00 | 1.203.230,00 | 687.054,00 605.210,00 562.491,00
D R$/km 1.648.051,00 | 1.589.722,00 | 934.849,00 876.521,00 860.358,00 | 1.589.722,00 | 1.531.394,00 | 876.521,00 860.358,00 769.703,00 | 1.578.057,00 | 1.519.728,00 | 876.521,00 769.703,00 711.374,00
E R$/km 2.765.100,00 | 2.668.169,00 | 1.566.718,00 | 1.469.788,00 | 1.443.070,00 | 2.668.169,00 | 2.571.239,00 | 1.469.788,00 | 1.443.070,00 | 1.292.704,00 | 2.648.783,00 | 2.551.853,00 | 1.469.788,00 | 1.292.704,00 | 1.195.773,00
F R$/km 3.165.721,00 | 3.051.064,00 | 1.800.709,00 | 1.686.052,00 | 1.655.789,00 | 3.051.064,00 | 2.936.407,00 | 1.686.052,00 | 1.655.789,00 | 1.480.606,00 | 3.028.132,00 | 2.913.475,00 | 1.686.052,00 | 1.480.606,00 | 1.365.949,00
G R$/km 1.718.247,00 | 1.643.371,00 | 1.001.390,00 | 926.513,00 911.537,00 | 1.643.371,00 | 1.568.494,00 | 926.513,00 911.537,00 806.710,00 | 1.628.395,00 | 1.553.519,00 | 926.513,00 806.710,00 702.076,00

Nota: as especificages técnicas de cada solugao-tipo s@o apresentadas no Manual do Usuério.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
n
CMG = CMq XK + CMp + CM3 + (CMg X E) + () CMs X Eg; )
i=1

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: durag&o prevista da obra, em meses.

Ec: extens&o de construgao da solugdo-tipo, em quilémetros (km).

Eq: extensao total da via, em quilometros (km).

K: representa o fator relacionado & necessidade de retomno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.




