MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Dezembro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1-MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Médio Grande
R$ 82.695,00 86.499,00 90.381,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa

Pequeno Grande

e vinculada

CM_, R$/més 169.503,00 241.239,00 341.176,00

Parcela Relevo

variavel Classe

CM_, R$/km 12.359,00 11.812,00 7.218,00 6.671,00

6.562,00 12.394,00

11.820,00

Ondulado
I-B
7.000,00

6.886,00

6.082,00

12.977,00

12.371,00

Montanhoso
I-B
7.398,00

6.428,00

5.822,00

CM3 = (CM 5 x D) + (CMg  x ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
1.401.841,00 | 1.700.457,00 | 2.263.865,00
1.625.152,00 | 1.997.962,00 | 2.693.785,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo

Classe

R$/km 101.000,00 96.531,00 58.991,00 54.522,00 53.628,00 128.642,00 122.687,00

Ondulado
I-B
72.659,00

63.130,00

116.583,00

111.135,00

Montanhoso
I-B
66.463,00

57.747,00

52.299,00

Relevo Montanhoso

Classe B
H R$/km 310.115,00 310.115,00 155.057,00 155.057,00 150.750,00 310.115,00 310.115,00 155.057,00 150.750,00 142.136,00 310.115,00 310.115,00 155.057,00 142.136,00 142.136,00
| R$/km 845.235,00 845.235,00 422.618,00 422.618,00 410.878,00 845.235,00 845.235,00 422.618,00 410.878,00 387.399,00 845.235,00 845.235,00 422.618,00 387.399,00 387.399,00
J R$/km 1.007.148,00 | 1.007.148,00 | 503.574,00 503.574,00 489.586,00 | 1.007.148,00 | 1.007.148,00 | 503.574,00 489.586,00 461.610,00 | 1.007.148,00 | 1.007.148,00 | 503.574,00 461.610,00 461.610,00
K R$/km 1.169.062,00 | 1.169.062,00 | 584.531,00 584.531,00 568.294,00 | 1.169.062,00 | 1.169.062,00 | 584.531,00 568.294,00 535.820,00 | 1.169.062,00 | 1.169.062,00 | 584.531,00 535.820,00 535.820,00
L R$/km 1.330.975,00 | 1.330.975,00 | 665.487,00 665.487,00 647.002,00 | 1.330.975,00 | 1.330.975,00 | 665.487,00 647.002,00 610.030,00 | 1.330.975,00 | 1.330.975,00 | 665.487,00 610.030,00 610.030,00
M R$/km 556.297,00 556.297,00 278.148,00 278.148,00 270.422,00 556.297,00 556.297,00 278.148,00 270.422,00 254.969,00 556.297,00 556.297,00 278.148,00 254.969,00 254.969,00
N R$/km 640.590,00 640.590,00 320.295,00 320.295,00 311.398,00 640.590,00 640.590,00 320.295,00 311.398,00 293.604,00 640.590,00 640.590,00 320.295,00 293.604,00 293.604,00
o R$/km 325.483,00 325.483,00 162.741,00 162.741,00 158.221,00 325.483,00 325.483,00 162.741,00 158.221,00 149.180,00 325.483,00 325.483,00 162.741,00 149.180,00 149.180,00
P R$/km 283.246,00 283.246,00 141.623,00 141.623,00 137.689,00 283.246,00 283.246,00 141.623,00 137.689,00 129.821,00 283.246,00 283.246,00 141.623,00 129.821,00 129.821,00
Q R$/km 313.786,00 313.786,00 156.893,00 156.893,00 152.535,00 313.786,00 313.786,00 156.893,00 152.535,00 143.819,00 313.786,00 313.786,00 156.893,00 143.819,00 143.819,00
R R$/km 1.147.689,00 | 1.147.689,00 | 573.845,00 573.845,00 557.905,00 | 1.147.689,00 | 1.147.689,00 | 573.845,00 557.905,00 526.024,00 | 1.147.689,00 | 1.147.689,00 | 573.845,00 526.024,00 526.024,00
S R$/km 1.109.729,00 | 1.109.729,00 | 554.864,00 554.864,00 539.451,00 | 1.109.729,00 | 1.109.729,00 | 554.864,00 539.451,00 508.626,00 | 1.109.729,00 | 1.109.729,00 | 554.864,00 508.626,00 508.626,00
T R$/km 1.984.453,00 | 1.984.453,00 | 992.227,00 992.227,00 964.665,00 | 1.984.453,00 | 1.984.453,00 | 992.227,00 964.665,00 909.541,00 | 1.984.453,00 | 1.984.453,00 | 992.227,00 909.541,00 909.541,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG
n
CMG = CM x K + CMy + CMg + [(CMy x E7) + (Z CMs i XER ) + CMagost ] X [1+ (kgpr X FIT)]
=

Sendo:

CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duracéo prevista da obra, em meses.

Er: extensdo de recuperagéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).

E+: extensao total da via, em quildémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Dezembro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1-MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Médio Grande
R$ 65.510,00 68.525,00 71.616,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

e vinculada Requeno; Grande

CM_, R$/més 171.078,00 241.484,00 342.724,00

Parcela Relevo

variavel Classe

CM_, R$/km 12.962,00 12.389,00 7.571,00 6.997,00

6.883,00

12.961,00

12.361,00

Ondulado
I-B
7.320,00

7.200,00

6.360,00

13.504,00

12.873,00

Montanhoso
I-B
7.698,00

6.689,00

6.058,00

CM3 = (CM 5 x D) + (CMg  x ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
1.362.222,00 | 1.653.295,00 | 2.202.472,00
1.579.892,00 | 1.943.285,00 | 2.621.532,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo

Classe
R$/km 98.321,00 93.971,00 57.427,00 53.076,00 52.206,00

125.409,00

119.603,00

Ondulado
I-B
70.833,00

61.544,00

113.729,00

108.415,00

Montanhoso
I-B
64.836,00

56.333,00

51.019,00

Relevo Montanhoso

Classe B
H R$/km 283.514,00 283.514,00 141.757,00 141.757,00 137.819,00 283.514,00 283.514,00 141.757,00 137.819,00 129.944,00 283.514,00 283.514,00 141.757,00 129.944,00 129.944,00
| R$/km 794.087,00 794.087,00 397.044,00 397.044,00 386.015,00 794.087,00 794.087,00 397.044,00 386.015,00 363.957,00 794.087,00 794.087,00 397.044,00 363.957,00 363.957,00
J R$/km 947.715,00 947.715,00 473.858,00 473.858,00 460.695,00 947.715,00 947.715,00 473.858,00 460.695,00 434.369,00 947.715,00 947.715,00 473.858,00 434.369,00 434.369,00
K R$/km 1.101.343,00 | 1.101.343,00 | 550.672,00 550.672,00 535.375,00 | 1.101.343,00 | 1.101.343,00 | 550.672,00 535.375,00 504.782,00 | 1.101.343,00 | 1.101.343,00 | 550.672,00 504.782,00 504.782,00
L R$/km 1.254.971,00 | 1.254.971,00 | 627.486,00 627.486,00 610.055,00 | 1.254.971,00 | 1.254.971,00 | 627.486,00 610.055,00 575.195,00 | 1.254.971,00 | 1.254.971,00 | 627.486,00 575.195,00 575.195,00
M R$/km 521.425,00 521.425,00 260.713,00 260.713,00 253.471,00 521.425,00 521.425,00 260.713,00 253.471,00 238.987,00 521.425,00 521.425,00 260.713,00 238.987,00 238.987,00
N R$/km 595.146,00 595.146,00 297.573,00 297.573,00 289.307,00 595.146,00 595.146,00 297.573,00 289.307,00 272.775,00 595.146,00 595.146,00 297.573,00 272.775,00 272.775,00
o R$/km 302.723,00 302.723,00 151.362,00 151.362,00 147.157,00 302.723,00 302.723,00 151.362,00 147.157,00 138.748,00 302.723,00 302.723,00 151.362,00 138.748,00 138.748,00
P R$/km 247.676,00 247.676,00 123.838,00 123.838,00 120.398,00 247.676,00 247.676,00 123.838,00 120.398,00 113.518,00 247.676,00 247.676,00 123.838,00 113.518,00 113.518,00
Q R$/km 281.592,00 281.592,00 140.796,00 140.796,00 136.885,00 281.592,00 281.592,00 140.796,00 136.885,00 129.063,00 281.592,00 281.592,00 140.796,00 129.063,00 129.063,00
R R$/km 1.063.293,00 | 1.063.293,00 | 531.647,00 531.647,00 516.879,00 | 1.063.293,00 | 1.063.293,00 | 531.647,00 516.879,00 487.343,00 | 1.063.293,00 | 1.063.293,00 | 531.647,00 487.343,00 487.343,00
S R$/km 1.043.218,00 | 1.043.218,00 | 521.609,00 521.609,00 507.120,00 | 1.043.218,00 | 1.043.218,00 | 521.609,00 507.120,00 478.142,00 | 1.043.218,00 | 1.043.218,00 | 521.609,00 478.142,00 478.142,00
T R$/km 1.845.620,00 | 1.845.620,00 | 922.810,00 922.810,00 897.176,00 | 1.845.620,00 | 1.845.620,00 | 922.810,00 897.176,00 845.909,00 | 1.845.620,00 | 1.845.620,00 | 922.810,00 845.909,00 845.909,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq xK + CMy + CMg + [(CMg xET) + (Z CMs i X ER j) + CMagost] X [1+ (kg X FIT)]

i=1
Sendo:
CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duracéo prevista da obra, em meses.
Er: extensdo de recuperagéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).
E+: extensao total da via, em quildémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Dezembro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1-MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Médio Grande
R$ 71.955,00 75.276,00 78.657,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

Pequeno Grande

e vinculada

CM_, R$/més 165.020,00 235.523,00 334.114,00

Parcela Relevo
variavel

Classe

CM_, R$/km 11.822,00 11.299,00 6.905,00 6.382,00

6.277,00

11.863,00

11.314,00

Ondulado
I-B
6.700,00

6.590,00

5.822,00

12.430,00

11.849,00

Montanhoso
I-B
7.086,00

6.157,00

5.576,00

CM3 = (CM 5 x D) + (CMg  x ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
1.401.077,00 | 1.701.687,00 | 2.268.865,00
1.625.878,00 | 2.001.178,00 | 2.701.655,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,
Relevo

Classe
R$/km 97.595,00 93.277,00 57.002,00 52.684,00 51.820,00

125.535,00

119.723,00

Ondulado
I-B
70.904,00

61.605,00

112.820,00

107.548,00

Montanhoso
I-B
64.318,00

55.883,00

50.611,00

Relevo Montanhoso

Classe B
H R$/km 291.157,00 291.157,00 145.578,00 145.578,00 141.535,00 291.157,00 291.157,00 145.578,00 141.535,00 133.447,00 291.157,00 291.157,00 145.578,00 133.447,00 133.447,00
| R$/km 879.896,00 879.896,00 439.948,00 439.948,00 427.727,00 879.896,00 879.896,00 439.948,00 427.727,00 403.286,00 879.896,00 879.896,00 439.948,00 403.286,00 403.286,00
J R$/km 1.050.570,00 | 1.050.570,00 | 525.285,00 525.285,00 510.694,00 | 1.050.570,00 | 1.050.570,00 | 525.285,00 510.694,00 481.511,00 | 1.050.570,00 | 1.050.570,00 | 525.285,00 481.511,00 481.511,00
K R$/km 1.221.243,00 | 1.221.243,00 | 610.622,00 610.622,00 593.660,00 | 1.221.243,00 | 1.221.243,00 | 610.622,00 593.660,00 559.737,00 | 1.221.243,00 | 1.221.243,00 | 610.622,00 559.737,00 559.737,00
L R$/km 1.391.917,00 | 1.391.917,00 | 695.958,00 695.958,00 676.626,00 | 1.391.917,00 | 1.391.917,00 | 695.958,00 676.626,00 637.962,00 | 1.391.917,00 | 1.391.917,00 | 695.958,00 637.962,00 637.962,00
M R$/km 572.901,00 572.901,00 286.451,00 286.451,00 278.494,00 572.901,00 572.901,00 286.451,00 278.494,00 262.580,00 572.901,00 572.901,00 286.451,00 262.580,00 262.580,00
N R$/km 644.847,00 644.847,00 322.424,00 322.424,00 313.468,00 644.847,00 644.847,00 322.424,00 313.468,00 295.555,00 644.847,00 644.847,00 322.424,00 295.555,00 295.555,00
o R$/km 327.559,00 327.559,00 163.780,00 163.780,00 159.230,00 327.559,00 327.559,00 163.780,00 159.230,00 150.131,00 327.559,00 327.559,00 163.780,00 150.131,00 150.131,00
P R$/km 257.048,00 257.048,00 128.524,00 128.524,00 124.954,00 257.048,00 257.048,00 128.524,00 124.954,00 117.813,00 257.048,00 257.048,00 128.524,00 117.813,00 117.813,00
Q R$/km 289.240,00 289.240,00 144.620,00 144.620,00 140.603,00 289.240,00 289.240,00 144.620,00 140.603,00 132.568,00 289.240,00 289.240,00 144.620,00 132.568,00 132.568,00
R R$/km 1.150.170,00 | 1.150.170,00 | 575.085,00 575.085,00 559.110,00 | 1.150.170,00 | 1.150.170,00 | 575.085,00 559.110,00 527.161,00 | 1.150.170,00 | 1.150.170,00 | 575.085,00 527.161,00 527.161,00
S R$/km 1.142.609,00 | 1.142.609,00 | 571.304,00 571.304,00 555.435,00 | 1.142.609,00 | 1.142.609,00 | 571.304,00 555.435,00 523.696,00 | 1.142.609,00 | 1.142.609,00 | 571.304,00 523.696,00 523.696,00
T R$/km 2.088.576,00 | 2.088.576,00 | 1.044.288,00 | 1.044.288,00 | 1.015.280,00 | 2.088.576,00 | 2.088.576,00 | 1.044.288,00 | 1.015.280,00 | 957.264,00 | 2.088.576,00 | 2.088.576,00 | 1.044.288,00 | 957.264,00 957.264,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMq x K + CMy + CMg + [(CMy x ET) + (Z CMs i XER ) + CMagost ] X [1+ (kg x FIT)]

i=1
Sendo:
CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duracéo prevista da obra, em meses.
Er: extensdo de recuperagéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).
E+: extensao total da via, em quildémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Dezembro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVICOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1-MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Médio Grande
R$ 67.116,00 70.218,00 73.383,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

e vinculada Requeno; Grande

CM_, R$/més 180.244,00 256.428,00 364.079,00

Parcela Relevo

variavel Classe

CM_, R$/km 13.569,00 12.969,00 7.925,00 7.325,00

7.205,00

13.584,00

12.955,00

Ondulado
I-B
7.673,00

7.547,00

6.666,00

14.186,00

13.523,00

Montanhoso
I-B
8.087,00

7.027,00

6.364,00

CM3 = (CM 5 x D) + (CMg  x ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
1.505.491,00 | 1.830.841,00 | 2.444.706,00
1.748.794,00 | 2.154.981,00 | 2.913.116,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo

Classe
R$/km 99.118,00 94.732,00 57.892,00 53.506,00 52.629,00

127.546,00

121.641,00

Ondulado
I-B
72.040,00

62.592,00

115.514,00

110.116,00

Montanhoso
I-B
65.854,00

57.217,00

51.819,00

Relevo Montanhoso

Classe B
H R$/km 278.024,00 278.024,00 139.012,00 139.012,00 135.151,00 278.024,00 278.024,00 139.012,00 135.151,00 127.428,00 278.024,00 278.024,00 139.012,00 127.428,00 127.428,00
| R$/km 804.861,00 804.861,00 402.431,00 402.431,00 391.252,00 804.861,00 804.861,00 402.431,00 391.252,00 368.895,00 804.861,00 804.861,00 402.431,00 368.895,00 368.895,00
J R$/km 960.941,00 960.941,00 480.471,00 480.471,00 467.124,00 960.941,00 960.941,00 480.471,00 467.124,00 440.431,00 960.941,00 960.941,00 480.471,00 440.431,00 440.431,00
K R$/km 1.117.021,00 | 1.117.021,00 | 558.510,00 558.510,00 542.996,00 | 1.117.021,00 | 1.117.021,00 | 558.510,00 542.996,00 511.968,00 | 1.117.021,00 | 1.117.021,00 | 558.510,00 511.968,00 511.968,00
L R$/km 1.273.101,00 | 1.273.101,00 | 636.550,00 636.550,00 618.868,00 | 1.273.101,00 | 1.273.101,00 | 636.550,00 618.868,00 583.504,00 | 1.273.101,00 | 1.273.101,00 | 636.550,00 583.504,00 583.504,00
M R$/km 526.603,00 526.603,00 263.302,00 263.302,00 255.988,00 526.603,00 526.603,00 263.302,00 255.988,00 241.360,00 526.603,00 526.603,00 263.302,00 241.360,00 241.360,00
N R$/km 598.258,00 598.258,00 299.129,00 299.129,00 290.820,00 598.258,00 598.258,00 299.129,00 290.820,00 274.201,00 598.258,00 598.258,00 299.129,00 274.201,00 274.201,00
o R$/km 304.189,00 304.189,00 152.094,00 152.094,00 147.869,00 304.189,00 304.189,00 152.094,00 147.869,00 139.420,00 304.189,00 304.189,00 152.094,00 139.420,00 139.420,00
P R$/km 254.909,00 254.909,00 127.454,00 127.454,00 123.914,00 254.909,00 254.909,00 127.454,00 123.914,00 116.833,00 254.909,00 254.909,00 127.454,00 116.833,00 116.833,00
Q R$/km 272.492,00 272.492,00 136.246,00 136.246,00 132.461,00 272.492,00 272.492,00 136.246,00 132.461,00 124.892,00 272.492,00 272.492,00 136.246,00 124.892,00 124.892,00
R R$/km 1.064.042,00 | 1.064.042,00 | 532.021,00 532.021,00 517.242,00 | 1.064.042,00 | 1.064.042,00 | 532.021,00 517.242,00 487.686,00 | 1.064.042,00 | 1.064.042,00 | 532.021,00 487.686,00 487.686,00
S R$/km 1.055.174,00 | 1.055.174,00 | 527.587,00 527.587,00 512.932,00 | 1.055.174,00 | 1.055.174,00 | 527.587,00 512.932,00 483.621,00 | 1.055.174,00 | 1.055.174,00 | 527.587,00 483.621,00 483.621,00
T R$/km 1.897.669,00 | 1.897.669,00 | 948.834,00 948.834,00 922.478,00 | 1.897.669,00 | 1.897.669,00 | 948.834,00 922.478,00 869.765,00 | 1.897.669,00 | 1.897.669,00 | 948.834,00 869.765,00 869.765,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CM{ xK + CMy + CMg + [(CMy X E7) + (ZCMSJ XER j) + CMagost] X [1+ (kgyT X FIT)]
=t

Sendo:

CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duracéo prevista da obra, em meses.

Er: extensdo de recuperagéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).

E+: extensao total da via, em quildémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




MT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

" FGV IBRE FunDagio GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILERO DE ECONOMIA

Data de Elaboragao: Dezembro/2021
Més-base (SICRO): Julho/2021

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: RECUPERAGAO
REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1-MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno Médio Grande
R$ 72.956,00 76.332,00 79.779,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,
Parcelas fixa

e vinculada Requeno; Grande

CM_, R$/més 171.551,00 245.120,00 346.848,00

Parcela Relevo

variavel Classe

CM_, R$/km 12.704,00 12.141,00 7.420,00 6.858,00

6.745,00

12.721,00

12.132,00

Ondulado
I-B
7.185,00

7.067,00

6.242,00

13.285,00

12.664,00

Montanhoso
I-B
7.574,00

6.580,00

5.960,00

CM3 = (CM 5 x D) + (CMg  x ET)

3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;

Pequeno
1.508.920,00 | 1.836.183,00 | 2.453.660,00
1.753.654,00 | 2.162.229,00 | 2.924.824,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo

Classe
R$/km 98.731,00 94.362,00 57.666,00 53.297,00 52.423,00

126.556,00

120.697,00

Ondulado
I-B
71.480,00

62.106,00

114.755,00

109.393,00

Montanhoso
I-B
65.421,00

56.841,00

51.479,00

Relevo Montanhoso

Classe B
H R$/km 273.842,00 273.842,00 136.921,00 136.921,00 133.118,00 273.842,00 273.842,00 136.921,00 133.118,00 125.511,00 273.842,00 273.842,00 136.921,00 125.511,00 125.511,00
| R$/km 778.934,00 778.934,00 389.467,00 389.467,00 378.649,00 778.934,00 778.934,00 389.467,00 378.649,00 357.012,00 778.934,00 778.934,00 389.467,00 357.012,00 357.012,00
J R$/km 929.747,00 929.747,00 464.874,00 464.874,00 451.960,00 929.747,00 929.747,00 464.874,00 451.960,00 426.134,00 929.747,00 929.747,00 464.874,00 426.134,00 426.134,00
K R$/km 1.080.560,00 | 1.080.560,00 | 540.280,00 540.280,00 525.272,00 | 1.080.560,00 | 1.080.560,00 | 540.280,00 525.272,00 495.257,00 | 1.080.560,00 | 1.080.560,00 | 540.280,00 495.257,00 495.257,00
L R$/km 1.231.373,00 | 1.231.373,00 | 615.687,00 615.687,00 598.584,00 | 1.231.373,00 | 1.231.373,00 | 615.687,00 598.584,00 564.379,00 | 1.231.373,00 | 1.231.373,00 | 615.687,00 564.379,00 564.379,00
M R$/km 511.017,00 511.017,00 255.508,00 255.508,00 248.411,00 511.017,00 511.017,00 255.508,00 248.411,00 234.216,00 511.017,00 511.017,00 255.508,00 234.216,00 234.216,00
N R$/km 585.628,00 585.628,00 292.814,00 292.814,00 284.681,00 585.628,00 585.628,00 292.814,00 284.681,00 268.413,00 585.628,00 585.628,00 292.814,00 268.413,00 268.413,00
o R$/km 297.841,00 297.841,00 148.921,00 148.921,00 144.784,00 297.841,00 297.841,00 148.921,00 144.784,00 136.510,00 297.841,00 297.841,00 148.921,00 136.510,00 136.510,00
P R$/km 247.997,00 247.997,00 123.998,00 123.998,00 120.554,00 247.997,00 247.997,00 123.998,00 120.554,00 113.665,00 247.997,00 247.997,00 123.998,00 113.665,00 113.665,00
Q R$/km 272.029,00 272.029,00 136.014,00 136.014,00 132.236,00 272.029,00 272.029,00 136.014,00 132.236,00 124.680,00 272.029,00 272.029,00 136.014,00 124.680,00 124.680,00
R R$/km 1.050.478,00 | 1.050.478,00 | 525.239,00 525.239,00 510.649,00 | 1.050.478,00 | 1.050.478,00 | 525.239,00 510.649,00 481.469,00 | 1.050.478,00 | 1.050.478,00 | 525.239,00 481.469,00 481.469,00
S R$/km 1.015.965,00 | 1.015.965,00 | 507.983,00 507.983,00 493.872,00 | 1.015.965,00 | 1.015.965,00 | 507.983,00 493.872,00 465.651,00 | 1.015.965,00 | 1.015.965,00 | 507.983,00 465.651,00 465.651,00
T R$/km 1.868.781,00 | 1.868.781,00 | 934.391,00 934.391,00 908.435,00 | 1.868.781,00 | 1.868.781,00 | 934.391,00 908.435,00 856.525,00 | 1.868.781,00 | 1.868.781,00 | 934.391,00 856.525,00 856.525,00

Nota: as especificagbes técnicas de cada solugéo-tipo sao apresentadas no Manual do Usuério.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG

n
CMG = CMy x K + CMy + CMg + [(CMy x E) + (ZCMM XER j) + CMagost ] X [1+ (kg7 X FIT)]
=

Sendo:

CM,ost.: Parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.
CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duracéo prevista da obra, em meses.

Er: extensdo de recuperagéo da solugéo-tipo, em quildmetros (km).

E+: extensao total da via, em quildémetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

kgt fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




