
Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 82.695,00 86.499,00 90.381,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 169.503,00 241.239,00 341.176,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 12.359,00 11.812,00 7.218,00 6.671,00 6.562,00 12.394,00 11.820,00 7.000,00 6.886,00 6.082,00 12.977,00 12.371,00 7.398,00 6.428,00 5.822,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.401.841,00 1.700.457,00 2.263.865,00

Permanente 1.625.152,00 1.997.962,00 2.693.785,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 101.000,00 96.531,00 58.991,00 54.522,00 53.628,00 128.642,00 122.687,00 72.659,00 71.468,00 63.130,00 116.583,00 111.135,00 66.463,00 57.747,00 52.299,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 310.115,00 310.115,00 155.057,00 155.057,00 150.750,00 310.115,00 310.115,00 155.057,00 150.750,00 142.136,00 310.115,00 310.115,00 155.057,00 142.136,00 142.136,00

I R$/km 845.235,00 845.235,00 422.618,00 422.618,00 410.878,00 845.235,00 845.235,00 422.618,00 410.878,00 387.399,00 845.235,00 845.235,00 422.618,00 387.399,00 387.399,00

J R$/km 1.007.148,00 1.007.148,00 503.574,00 503.574,00 489.586,00 1.007.148,00 1.007.148,00 503.574,00 489.586,00 461.610,00 1.007.148,00 1.007.148,00 503.574,00 461.610,00 461.610,00

K R$/km 1.169.062,00 1.169.062,00 584.531,00 584.531,00 568.294,00 1.169.062,00 1.169.062,00 584.531,00 568.294,00 535.820,00 1.169.062,00 1.169.062,00 584.531,00 535.820,00 535.820,00

L R$/km 1.330.975,00 1.330.975,00 665.487,00 665.487,00 647.002,00 1.330.975,00 1.330.975,00 665.487,00 647.002,00 610.030,00 1.330.975,00 1.330.975,00 665.487,00 610.030,00 610.030,00

M R$/km 556.297,00 556.297,00 278.148,00 278.148,00 270.422,00 556.297,00 556.297,00 278.148,00 270.422,00 254.969,00 556.297,00 556.297,00 278.148,00 254.969,00 254.969,00

N R$/km 640.590,00 640.590,00 320.295,00 320.295,00 311.398,00 640.590,00 640.590,00 320.295,00 311.398,00 293.604,00 640.590,00 640.590,00 320.295,00 293.604,00 293.604,00

O R$/km 325.483,00 325.483,00 162.741,00 162.741,00 158.221,00 325.483,00 325.483,00 162.741,00 158.221,00 149.180,00 325.483,00 325.483,00 162.741,00 149.180,00 149.180,00

P R$/km 283.246,00 283.246,00 141.623,00 141.623,00 137.689,00 283.246,00 283.246,00 141.623,00 137.689,00 129.821,00 283.246,00 283.246,00 141.623,00 129.821,00 129.821,00

Q R$/km 313.786,00 313.786,00 156.893,00 156.893,00 152.535,00 313.786,00 313.786,00 156.893,00 152.535,00 143.819,00 313.786,00 313.786,00 156.893,00 143.819,00 143.819,00

R R$/km 1.147.689,00 1.147.689,00 573.845,00 573.845,00 557.905,00 1.147.689,00 1.147.689,00 573.845,00 557.905,00 526.024,00 1.147.689,00 1.147.689,00 573.845,00 526.024,00 526.024,00

S R$/km 1.109.729,00 1.109.729,00 554.864,00 554.864,00 539.451,00 1.109.729,00 1.109.729,00 554.864,00 539.451,00 508.626,00 1.109.729,00 1.109.729,00 554.864,00 508.626,00 508.626,00

T R$/km 1.984.453,00 1.984.453,00 992.227,00 992.227,00 964.665,00 1.984.453,00 1.984.453,00 992.227,00 964.665,00 909.541,00 1.984.453,00 1.984.453,00 992.227,00 909.541,00 909.541,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 65.510,00 68.525,00 71.616,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 171.078,00 241.484,00 342.724,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 12.962,00 12.389,00 7.571,00 6.997,00 6.883,00 12.961,00 12.361,00 7.320,00 7.200,00 6.360,00 13.504,00 12.873,00 7.698,00 6.689,00 6.058,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.362.222,00 1.653.295,00 2.202.472,00

Permanente 1.579.892,00 1.943.285,00 2.621.532,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 98.321,00 93.971,00 57.427,00 53.076,00 52.206,00 125.409,00 119.603,00 70.833,00 69.672,00 61.544,00 113.729,00 108.415,00 64.836,00 56.333,00 51.019,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 283.514,00 283.514,00 141.757,00 141.757,00 137.819,00 283.514,00 283.514,00 141.757,00 137.819,00 129.944,00 283.514,00 283.514,00 141.757,00 129.944,00 129.944,00

I R$/km 794.087,00 794.087,00 397.044,00 397.044,00 386.015,00 794.087,00 794.087,00 397.044,00 386.015,00 363.957,00 794.087,00 794.087,00 397.044,00 363.957,00 363.957,00

J R$/km 947.715,00 947.715,00 473.858,00 473.858,00 460.695,00 947.715,00 947.715,00 473.858,00 460.695,00 434.369,00 947.715,00 947.715,00 473.858,00 434.369,00 434.369,00

K R$/km 1.101.343,00 1.101.343,00 550.672,00 550.672,00 535.375,00 1.101.343,00 1.101.343,00 550.672,00 535.375,00 504.782,00 1.101.343,00 1.101.343,00 550.672,00 504.782,00 504.782,00

L R$/km 1.254.971,00 1.254.971,00 627.486,00 627.486,00 610.055,00 1.254.971,00 1.254.971,00 627.486,00 610.055,00 575.195,00 1.254.971,00 1.254.971,00 627.486,00 575.195,00 575.195,00

M R$/km 521.425,00 521.425,00 260.713,00 260.713,00 253.471,00 521.425,00 521.425,00 260.713,00 253.471,00 238.987,00 521.425,00 521.425,00 260.713,00 238.987,00 238.987,00

N R$/km 595.146,00 595.146,00 297.573,00 297.573,00 289.307,00 595.146,00 595.146,00 297.573,00 289.307,00 272.775,00 595.146,00 595.146,00 297.573,00 272.775,00 272.775,00

O R$/km 302.723,00 302.723,00 151.362,00 151.362,00 147.157,00 302.723,00 302.723,00 151.362,00 147.157,00 138.748,00 302.723,00 302.723,00 151.362,00 138.748,00 138.748,00

P R$/km 247.676,00 247.676,00 123.838,00 123.838,00 120.398,00 247.676,00 247.676,00 123.838,00 120.398,00 113.518,00 247.676,00 247.676,00 123.838,00 113.518,00 113.518,00

Q R$/km 281.592,00 281.592,00 140.796,00 140.796,00 136.885,00 281.592,00 281.592,00 140.796,00 136.885,00 129.063,00 281.592,00 281.592,00 140.796,00 129.063,00 129.063,00

R R$/km 1.063.293,00 1.063.293,00 531.647,00 531.647,00 516.879,00 1.063.293,00 1.063.293,00 531.647,00 516.879,00 487.343,00 1.063.293,00 1.063.293,00 531.647,00 487.343,00 487.343,00

S R$/km 1.043.218,00 1.043.218,00 521.609,00 521.609,00 507.120,00 1.043.218,00 1.043.218,00 521.609,00 507.120,00 478.142,00 1.043.218,00 1.043.218,00 521.609,00 478.142,00 478.142,00

T R$/km 1.845.620,00 1.845.620,00 922.810,00 922.810,00 897.176,00 1.845.620,00 1.845.620,00 922.810,00 897.176,00 845.909,00 1.845.620,00 1.845.620,00 922.810,00 845.909,00 845.909,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 71.955,00 75.276,00 78.657,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 165.020,00 235.523,00 334.114,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 11.822,00 11.299,00 6.905,00 6.382,00 6.277,00 11.863,00 11.314,00 6.700,00 6.590,00 5.822,00 12.430,00 11.849,00 7.086,00 6.157,00 5.576,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.401.077,00 1.701.687,00 2.268.865,00

Permanente 1.625.878,00 2.001.178,00 2.701.655,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 97.595,00 93.277,00 57.002,00 52.684,00 51.820,00 125.535,00 119.723,00 70.904,00 69.742,00 61.605,00 112.820,00 107.548,00 64.318,00 55.883,00 50.611,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 291.157,00 291.157,00 145.578,00 145.578,00 141.535,00 291.157,00 291.157,00 145.578,00 141.535,00 133.447,00 291.157,00 291.157,00 145.578,00 133.447,00 133.447,00

I R$/km 879.896,00 879.896,00 439.948,00 439.948,00 427.727,00 879.896,00 879.896,00 439.948,00 427.727,00 403.286,00 879.896,00 879.896,00 439.948,00 403.286,00 403.286,00

J R$/km 1.050.570,00 1.050.570,00 525.285,00 525.285,00 510.694,00 1.050.570,00 1.050.570,00 525.285,00 510.694,00 481.511,00 1.050.570,00 1.050.570,00 525.285,00 481.511,00 481.511,00

K R$/km 1.221.243,00 1.221.243,00 610.622,00 610.622,00 593.660,00 1.221.243,00 1.221.243,00 610.622,00 593.660,00 559.737,00 1.221.243,00 1.221.243,00 610.622,00 559.737,00 559.737,00

L R$/km 1.391.917,00 1.391.917,00 695.958,00 695.958,00 676.626,00 1.391.917,00 1.391.917,00 695.958,00 676.626,00 637.962,00 1.391.917,00 1.391.917,00 695.958,00 637.962,00 637.962,00

M R$/km 572.901,00 572.901,00 286.451,00 286.451,00 278.494,00 572.901,00 572.901,00 286.451,00 278.494,00 262.580,00 572.901,00 572.901,00 286.451,00 262.580,00 262.580,00

N R$/km 644.847,00 644.847,00 322.424,00 322.424,00 313.468,00 644.847,00 644.847,00 322.424,00 313.468,00 295.555,00 644.847,00 644.847,00 322.424,00 295.555,00 295.555,00

O R$/km 327.559,00 327.559,00 163.780,00 163.780,00 159.230,00 327.559,00 327.559,00 163.780,00 159.230,00 150.131,00 327.559,00 327.559,00 163.780,00 150.131,00 150.131,00

P R$/km 257.048,00 257.048,00 128.524,00 128.524,00 124.954,00 257.048,00 257.048,00 128.524,00 124.954,00 117.813,00 257.048,00 257.048,00 128.524,00 117.813,00 117.813,00

Q R$/km 289.240,00 289.240,00 144.620,00 144.620,00 140.603,00 289.240,00 289.240,00 144.620,00 140.603,00 132.568,00 289.240,00 289.240,00 144.620,00 132.568,00 132.568,00

R R$/km 1.150.170,00 1.150.170,00 575.085,00 575.085,00 559.110,00 1.150.170,00 1.150.170,00 575.085,00 559.110,00 527.161,00 1.150.170,00 1.150.170,00 575.085,00 527.161,00 527.161,00

S R$/km 1.142.609,00 1.142.609,00 571.304,00 571.304,00 555.435,00 1.142.609,00 1.142.609,00 571.304,00 555.435,00 523.696,00 1.142.609,00 1.142.609,00 571.304,00 523.696,00 523.696,00

T R$/km 2.088.576,00 2.088.576,00 1.044.288,00 1.044.288,00 1.015.280,00 2.088.576,00 2.088.576,00 1.044.288,00 1.015.280,00 957.264,00 2.088.576,00 2.088.576,00 1.044.288,00 957.264,00 957.264,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 67.116,00 70.218,00 73.383,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 180.244,00 256.428,00 364.079,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 13.569,00 12.969,00 7.925,00 7.325,00 7.205,00 13.584,00 12.955,00 7.673,00 7.547,00 6.666,00 14.186,00 13.523,00 8.087,00 7.027,00 6.364,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.505.491,00 1.830.841,00 2.444.706,00

Permanente 1.748.794,00 2.154.981,00 2.913.116,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 99.118,00 94.732,00 57.892,00 53.506,00 52.629,00 127.546,00 121.641,00 72.040,00 70.859,00 62.592,00 115.514,00 110.116,00 65.854,00 57.217,00 51.819,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 278.024,00 278.024,00 139.012,00 139.012,00 135.151,00 278.024,00 278.024,00 139.012,00 135.151,00 127.428,00 278.024,00 278.024,00 139.012,00 127.428,00 127.428,00

I R$/km 804.861,00 804.861,00 402.431,00 402.431,00 391.252,00 804.861,00 804.861,00 402.431,00 391.252,00 368.895,00 804.861,00 804.861,00 402.431,00 368.895,00 368.895,00

J R$/km 960.941,00 960.941,00 480.471,00 480.471,00 467.124,00 960.941,00 960.941,00 480.471,00 467.124,00 440.431,00 960.941,00 960.941,00 480.471,00 440.431,00 440.431,00

K R$/km 1.117.021,00 1.117.021,00 558.510,00 558.510,00 542.996,00 1.117.021,00 1.117.021,00 558.510,00 542.996,00 511.968,00 1.117.021,00 1.117.021,00 558.510,00 511.968,00 511.968,00

L R$/km 1.273.101,00 1.273.101,00 636.550,00 636.550,00 618.868,00 1.273.101,00 1.273.101,00 636.550,00 618.868,00 583.504,00 1.273.101,00 1.273.101,00 636.550,00 583.504,00 583.504,00

M R$/km 526.603,00 526.603,00 263.302,00 263.302,00 255.988,00 526.603,00 526.603,00 263.302,00 255.988,00 241.360,00 526.603,00 526.603,00 263.302,00 241.360,00 241.360,00

N R$/km 598.258,00 598.258,00 299.129,00 299.129,00 290.820,00 598.258,00 598.258,00 299.129,00 290.820,00 274.201,00 598.258,00 598.258,00 299.129,00 274.201,00 274.201,00

O R$/km 304.189,00 304.189,00 152.094,00 152.094,00 147.869,00 304.189,00 304.189,00 152.094,00 147.869,00 139.420,00 304.189,00 304.189,00 152.094,00 139.420,00 139.420,00

P R$/km 254.909,00 254.909,00 127.454,00 127.454,00 123.914,00 254.909,00 254.909,00 127.454,00 123.914,00 116.833,00 254.909,00 254.909,00 127.454,00 116.833,00 116.833,00

Q R$/km 272.492,00 272.492,00 136.246,00 136.246,00 132.461,00 272.492,00 272.492,00 136.246,00 132.461,00 124.892,00 272.492,00 272.492,00 136.246,00 124.892,00 124.892,00

R R$/km 1.064.042,00 1.064.042,00 532.021,00 532.021,00 517.242,00 1.064.042,00 1.064.042,00 532.021,00 517.242,00 487.686,00 1.064.042,00 1.064.042,00 532.021,00 487.686,00 487.686,00

S R$/km 1.055.174,00 1.055.174,00 527.587,00 527.587,00 512.932,00 1.055.174,00 1.055.174,00 527.587,00 512.932,00 483.621,00 1.055.174,00 1.055.174,00 527.587,00 483.621,00 483.621,00

T R$/km 1.897.669,00 1.897.669,00 948.834,00 948.834,00 922.478,00 1.897.669,00 1.897.669,00 948.834,00 922.478,00 869.765,00 1.897.669,00 1.897.669,00 948.834,00 869.765,00 869.765,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: RECUPERAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 72.956,00 76.332,00 79.779,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 171.551,00 245.120,00 346.848,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 12.704,00 12.141,00 7.420,00 6.858,00 6.745,00 12.721,00 12.132,00 7.185,00 7.067,00 6.242,00 13.285,00 12.664,00 7.574,00 6.580,00 5.960,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 1.508.920,00 1.836.183,00 2.453.660,00

Permanente 1.753.654,00 2.162.229,00 2.924.824,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 98.731,00 94.362,00 57.666,00 53.297,00 52.423,00 126.556,00 120.697,00 71.480,00 70.309,00 62.106,00 114.755,00 109.393,00 65.421,00 56.841,00 51.479,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

H R$/km 273.842,00 273.842,00 136.921,00 136.921,00 133.118,00 273.842,00 273.842,00 136.921,00 133.118,00 125.511,00 273.842,00 273.842,00 136.921,00 125.511,00 125.511,00

I R$/km 778.934,00 778.934,00 389.467,00 389.467,00 378.649,00 778.934,00 778.934,00 389.467,00 378.649,00 357.012,00 778.934,00 778.934,00 389.467,00 357.012,00 357.012,00

J R$/km 929.747,00 929.747,00 464.874,00 464.874,00 451.960,00 929.747,00 929.747,00 464.874,00 451.960,00 426.134,00 929.747,00 929.747,00 464.874,00 426.134,00 426.134,00

K R$/km 1.080.560,00 1.080.560,00 540.280,00 540.280,00 525.272,00 1.080.560,00 1.080.560,00 540.280,00 525.272,00 495.257,00 1.080.560,00 1.080.560,00 540.280,00 495.257,00 495.257,00

L R$/km 1.231.373,00 1.231.373,00 615.687,00 615.687,00 598.584,00 1.231.373,00 1.231.373,00 615.687,00 598.584,00 564.379,00 1.231.373,00 1.231.373,00 615.687,00 564.379,00 564.379,00

M R$/km 511.017,00 511.017,00 255.508,00 255.508,00 248.411,00 511.017,00 511.017,00 255.508,00 248.411,00 234.216,00 511.017,00 511.017,00 255.508,00 234.216,00 234.216,00

N R$/km 585.628,00 585.628,00 292.814,00 292.814,00 284.681,00 585.628,00 585.628,00 292.814,00 284.681,00 268.413,00 585.628,00 585.628,00 292.814,00 268.413,00 268.413,00

O R$/km 297.841,00 297.841,00 148.921,00 148.921,00 144.784,00 297.841,00 297.841,00 148.921,00 144.784,00 136.510,00 297.841,00 297.841,00 148.921,00 136.510,00 136.510,00

P R$/km 247.997,00 247.997,00 123.998,00 123.998,00 120.554,00 247.997,00 247.997,00 123.998,00 120.554,00 113.665,00 247.997,00 247.997,00 123.998,00 113.665,00 113.665,00

Q R$/km 272.029,00 272.029,00 136.014,00 136.014,00 132.236,00 272.029,00 272.029,00 136.014,00 132.236,00 124.680,00 272.029,00 272.029,00 136.014,00 124.680,00 124.680,00

R R$/km 1.050.478,00 1.050.478,00 525.239,00 525.239,00 510.649,00 1.050.478,00 1.050.478,00 525.239,00 510.649,00 481.469,00 1.050.478,00 1.050.478,00 525.239,00 481.469,00 481.469,00

S R$/km 1.015.965,00 1.015.965,00 507.983,00 507.983,00 493.872,00 1.015.965,00 1.015.965,00 507.983,00 493.872,00 465.651,00 1.015.965,00 1.015.965,00 507.983,00 465.651,00 465.651,00

T R$/km 1.868.781,00 1.868.781,00 934.391,00 934.391,00 908.435,00 1.868.781,00 1.868.781,00 934.391,00 908.435,00 856.525,00 1.868.781,00 1.868.781,00 934.391,00 856.525,00 856.525,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

ER: extensão de recuperação da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1


