
Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

75.571,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 136.303,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 9.030,00 9.317,00 11.120,00 11.032,00 10.881,00 11.048,00 11.254,00 12.987,00 12.805,00 12.191,00 11.619,00 11.795,00 13.742,00 12.847,00 12.536,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.000.139,00

1.210.705,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

276.910,00 264.091,00 312.806,00 307.678,00 271.783,00 454.885,00 433.825,00 513.851,00 505.427,00 446.461,00 524.838,00 500.540,00 592.872,00 583.153,00 515.119,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 129.811,00 131.900,00 131.900,00 133.988,00 133.988,00 131.900,00 133.988,00 133.988,00 133.988,00 136.077,00 131.900,00 133.988,00 133.988,00 136.077,00 138.166,00

B R$/km 237.711,00 239.317,00 239.317,00 240.923,00 240.923,00 239.317,00 240.923,00 240.923,00 240.923,00 242.529,00 239.317,00 240.923,00 240.923,00 242.529,00 244.135,00

C R$/km 342.945,00 344.082,00 344.082,00 345.219,00 345.219,00 344.082,00 345.219,00 345.219,00 345.219,00 346.357,00 344.082,00 345.219,00 345.219,00 346.357,00 347.494,00

D R$/km 285.391,00 311.158,00 311.158,00 336.925,00 336.925,00 311.158,00 336.925,00 336.925,00 336.925,00 362.691,00 311.158,00 336.925,00 336.925,00 362.691,00 388.458,00

E R$/km 408.252,00 475.127,00 475.127,00 542.003,00 542.003,00 475.127,00 542.003,00 542.003,00 542.003,00 608.879,00 475.127,00 542.003,00 542.003,00 608.879,00 675.755,00

F R$/km 425.999,00 505.551,00 505.551,00 585.103,00 585.103,00 505.551,00 585.103,00 585.103,00 585.103,00 664.656,00 505.551,00 585.103,00 585.103,00 664.656,00 744.208,00

G R$/km 88.671,00 146.215,00 146.215,00 215.344,00 215.344,00 152.007,00 207.138,00 207.138,00 215.344,00 278.680,00 152.007,00 207.138,00 207.138,00 278.680,00 342.016,00

H R$/km 151.839,00 151.839,00 151.839,00 151.839,00 147.622,00 151.839,00 151.839,00 151.839,00 147.622,00 139.186,00 151.839,00 151.839,00 151.839,00 139.186,00 139.186,00

I R$/km 409.688,00 409.688,00 409.688,00 409.688,00 398.308,00 409.688,00 409.688,00 409.688,00 398.308,00 375.547,00 409.688,00 409.688,00 409.688,00 375.547,00 375.547,00

J R$/km 488.059,00 488.059,00 488.059,00 488.059,00 474.501,00 488.059,00 488.059,00 488.059,00 474.501,00 447.387,00 488.059,00 488.059,00 488.059,00 447.387,00 447.387,00

K R$/km 566.429,00 566.429,00 566.429,00 566.429,00 550.695,00 566.429,00 566.429,00 566.429,00 550.695,00 519.227,00 566.429,00 566.429,00 566.429,00 519.227,00 519.227,00

L R$/km 644.800,00 644.800,00 644.800,00 644.800,00 626.889,00 644.800,00 644.800,00 644.800,00 626.889,00 591.067,00 644.800,00 644.800,00 644.800,00 591.067,00 591.067,00

M R$/km 262.785,00 262.785,00 262.785,00 262.785,00 255.485,00 262.785,00 262.785,00 262.785,00 255.485,00 240.886,00 262.785,00 262.785,00 262.785,00 240.886,00 240.886,00

N R$/km 294.689,00 294.689,00 294.689,00 294.689,00 286.504,00 294.689,00 294.689,00 294.689,00 286.504,00 270.132,00 294.689,00 294.689,00 294.689,00 270.132,00 270.132,00

O R$/km 149.939,00 149.939,00 149.939,00 149.939,00 145.774,00 149.939,00 149.939,00 149.939,00 145.774,00 137.444,00 149.939,00 149.939,00 149.939,00 137.444,00 137.444,00

P R$/km 138.084,00 138.084,00 138.084,00 138.084,00 134.248,00 138.084,00 138.084,00 138.084,00 134.248,00 126.577,00 138.084,00 138.084,00 138.084,00 126.577,00 126.577,00

Q R$/km 153.354,00 153.354,00 153.354,00 153.354,00 149.094,00 153.354,00 153.354,00 153.354,00 149.094,00 140.575,00 153.354,00 153.354,00 153.354,00 140.575,00 140.575,00

R R$/km 558.756,00 558.756,00 558.756,00 558.756,00 543.235,00 558.756,00 558.756,00 558.756,00 543.235,00 512.193,00 558.756,00 558.756,00 558.756,00 512.193,00 512.193,00

S R$/km 534.012,00 534.012,00 534.012,00 534.012,00 519.178,00 534.012,00 534.012,00 534.012,00 519.178,00 489.511,00 534.012,00 534.012,00 534.012,00 489.511,00 489.511,00

T R$/km 977.872,00 977.872,00 977.872,00 977.872,00 950.709,00 977.872,00 977.872,00 977.872,00 950.709,00 896.383,00 977.872,00 977.872,00 977.872,00 896.383,00 896.383,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

59.843,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 138.386,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 9.324,00 9.637,00 11.499,00 11.424,00 11.269,00 11.340,00 11.575,00 13.348,00 13.162,00 12.556,00 11.899,00 12.103,00 14.092,00 13.202,00 12.909,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

974.876,00

1.180.123,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

269.449,00 256.975,00 304.378,00 299.388,00 264.460,00 444.348,00 423.776,00 501.949,00 493.720,00 436.119,00 507.828,00 484.317,00 573.658,00 564.253,00 498.424,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 117.240,00 119.260,00 119.260,00 121.280,00 121.280,00 119.260,00 121.280,00 121.280,00 121.280,00 123.299,00 119.260,00 121.280,00 121.280,00 123.299,00 125.319,00

B R$/km 222.670,00 224.215,00 224.215,00 225.760,00 225.760,00 224.215,00 225.760,00 225.760,00 225.760,00 227.305,00 224.215,00 225.760,00 225.760,00 227.305,00 228.850,00

C R$/km 321.603,00 322.682,00 322.682,00 323.761,00 323.761,00 322.682,00 323.761,00 323.761,00 323.761,00 324.840,00 322.682,00 323.761,00 323.761,00 324.840,00 325.919,00

D R$/km 265.858,00 290.042,00 290.042,00 314.226,00 314.226,00 290.042,00 314.226,00 314.226,00 314.226,00 338.411,00 290.042,00 314.226,00 314.226,00 338.411,00 362.595,00

E R$/km 373.610,00 430.555,00 430.555,00 487.501,00 487.501,00 430.555,00 487.501,00 487.501,00 487.501,00 544.446,00 430.555,00 487.501,00 487.501,00 544.446,00 601.392,00

F R$/km 390.343,00 459.242,00 459.242,00 528.140,00 528.140,00 459.242,00 528.140,00 528.140,00 528.140,00 597.039,00 459.242,00 528.140,00 528.140,00 597.039,00 665.937,00

G R$/km 78.891,00 130.365,00 130.365,00 191.593,00 191.593,00 135.242,00 184.683,00 184.683,00 191.593,00 247.944,00 135.242,00 184.683,00 184.683,00 247.944,00 304.294,00

H R$/km 138.582,00 138.582,00 138.582,00 138.582,00 134.733,00 138.582,00 138.582,00 138.582,00 134.733,00 127.034,00 138.582,00 138.582,00 138.582,00 127.034,00 127.034,00

I R$/km 384.289,00 384.289,00 384.289,00 384.289,00 373.614,00 384.289,00 384.289,00 384.289,00 373.614,00 352.264,00 384.289,00 384.289,00 384.289,00 352.264,00 352.264,00

J R$/km 458.552,00 458.552,00 458.552,00 458.552,00 445.814,00 458.552,00 458.552,00 458.552,00 445.814,00 420.339,00 458.552,00 458.552,00 458.552,00 420.339,00 420.339,00

K R$/km 532.814,00 532.814,00 532.814,00 532.814,00 518.014,00 532.814,00 532.814,00 532.814,00 518.014,00 488.413,00 532.814,00 532.814,00 532.814,00 488.413,00 488.413,00

L R$/km 607.077,00 607.077,00 607.077,00 607.077,00 590.214,00 607.077,00 607.077,00 607.077,00 590.214,00 556.488,00 607.077,00 607.077,00 607.077,00 556.488,00 556.488,00

M R$/km 245.557,00 245.557,00 245.557,00 245.557,00 238.736,00 245.557,00 245.557,00 245.557,00 238.736,00 225.094,00 245.557,00 245.557,00 245.557,00 225.094,00 225.094,00

N R$/km 272.313,00 272.313,00 272.313,00 272.313,00 264.749,00 272.313,00 272.313,00 272.313,00 264.749,00 249.620,00 272.313,00 272.313,00 272.313,00 249.620,00 249.620,00

O R$/km 138.732,00 138.732,00 138.732,00 138.732,00 134.878,00 138.732,00 138.732,00 138.732,00 134.878,00 127.171,00 138.732,00 138.732,00 138.732,00 127.171,00 127.171,00

P R$/km 120.347,00 120.347,00 120.347,00 120.347,00 117.004,00 120.347,00 120.347,00 120.347,00 117.004,00 110.318,00 120.347,00 120.347,00 120.347,00 110.318,00 110.318,00

Q R$/km 137.305,00 137.305,00 137.305,00 137.305,00 133.491,00 137.305,00 137.305,00 137.305,00 133.491,00 125.863,00 137.305,00 137.305,00 137.305,00 125.863,00 125.863,00

R R$/km 516.761,00 516.761,00 516.761,00 516.761,00 502.407,00 516.761,00 516.761,00 516.761,00 502.407,00 473.698,00 516.761,00 516.761,00 516.761,00 473.698,00 473.698,00

S R$/km 501.039,00 501.039,00 501.039,00 501.039,00 487.121,00 501.039,00 501.039,00 501.039,00 487.121,00 459.285,00 501.039,00 501.039,00 501.039,00 459.285,00 459.285,00

T R$/km 908.649,00 908.649,00 908.649,00 908.649,00 883.409,00 908.649,00 908.649,00 908.649,00 883.409,00 832.929,00 908.649,00 908.649,00 908.649,00 832.929,00 832.929,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n
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Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

65.729,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 132.824,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 8.665,00 8.937,00 10.668,00 10.580,00 10.435,00 10.612,00 10.807,00 12.472,00 12.296,00 11.703,00 11.166,00 11.330,00 13.203,00 12.338,00 12.035,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.006.815,00

1.218.788,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

267.292,00 254.918,00 301.941,00 296.991,00 262.342,00 442.736,00 422.239,00 500.127,00 491.928,00 434.537,00 507.716,00 484.211,00 573.531,00 564.129,00 498.314,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 123.715,00 125.735,00 125.735,00 127.755,00 127.755,00 125.735,00 127.755,00 127.755,00 127.755,00 129.776,00 125.735,00 127.755,00 127.755,00 129.776,00 131.796,00

B R$/km 245.393,00 246.939,00 246.939,00 248.485,00 248.485,00 246.939,00 248.485,00 248.485,00 248.485,00 250.032,00 246.939,00 248.485,00 248.485,00 250.032,00 251.578,00

C R$/km 356.658,00 357.740,00 357.740,00 358.822,00 358.822,00 357.740,00 358.822,00 358.822,00 358.822,00 359.904,00 357.740,00 358.822,00 358.822,00 359.904,00 360.986,00

D R$/km 293.924,00 320.732,00 320.732,00 347.541,00 347.541,00 320.732,00 347.541,00 347.541,00 347.541,00 374.350,00 320.732,00 347.541,00 347.541,00 374.350,00 401.158,00

E R$/km 414.525,00 478.183,00 478.183,00 541.840,00 541.840,00 478.183,00 541.840,00 541.840,00 541.840,00 605.498,00 478.183,00 541.840,00 541.840,00 605.498,00 669.155,00

F R$/km 433.124,00 510.066,00 510.066,00 587.009,00 587.009,00 510.066,00 587.009,00 587.009,00 587.009,00 663.951,00 510.066,00 587.009,00 587.009,00 663.951,00 740.893,00

G R$/km 79.988,00 131.690,00 131.690,00 194.256,00 194.256,00 137.122,00 186.562,00 186.562,00 194.256,00 251.391,00 137.122,00 186.562,00 186.562,00 251.391,00 308.525,00

H R$/km 142.441,00 142.441,00 142.441,00 142.441,00 138.485,00 142.441,00 142.441,00 142.441,00 138.485,00 130.571,00 142.441,00 142.441,00 142.441,00 130.571,00 130.571,00

I R$/km 427.346,00 427.346,00 427.346,00 427.346,00 415.475,00 427.346,00 427.346,00 427.346,00 415.475,00 391.734,00 427.346,00 427.346,00 427.346,00 391.734,00 391.734,00

J R$/km 510.162,00 510.162,00 510.162,00 510.162,00 495.991,00 510.162,00 510.162,00 510.162,00 495.991,00 467.649,00 510.162,00 510.162,00 510.162,00 467.649,00 467.649,00

K R$/km 592.978,00 592.978,00 592.978,00 592.978,00 576.507,00 592.978,00 592.978,00 592.978,00 576.507,00 543.564,00 592.978,00 592.978,00 592.978,00 543.564,00 543.564,00

L R$/km 675.795,00 675.795,00 675.795,00 675.795,00 657.023,00 675.795,00 675.795,00 675.795,00 657.023,00 619.478,00 675.795,00 675.795,00 675.795,00 619.478,00 619.478,00

M R$/km 271.476,00 271.476,00 271.476,00 271.476,00 263.935,00 271.476,00 271.476,00 271.476,00 263.935,00 248.853,00 271.476,00 271.476,00 271.476,00 248.853,00 248.853,00

N R$/km 297.466,00 297.466,00 297.466,00 297.466,00 289.203,00 297.466,00 297.466,00 297.466,00 289.203,00 272.677,00 297.466,00 297.466,00 297.466,00 272.677,00 272.677,00

O R$/km 151.301,00 151.301,00 151.301,00 151.301,00 147.098,00 151.301,00 151.301,00 151.301,00 147.098,00 138.692,00 151.301,00 151.301,00 151.301,00 138.692,00 138.692,00

P R$/km 125.075,00 125.075,00 125.075,00 125.075,00 121.600,00 125.075,00 125.075,00 125.075,00 121.600,00 114.652,00 125.075,00 125.075,00 125.075,00 114.652,00 114.652,00

Q R$/km 141.171,00 141.171,00 141.171,00 141.171,00 137.249,00 141.171,00 141.171,00 141.171,00 137.249,00 129.407,00 141.171,00 141.171,00 141.171,00 129.407,00 129.407,00

R R$/km 560.365,00 560.365,00 560.365,00 560.365,00 544.799,00 560.365,00 560.365,00 560.365,00 544.799,00 513.668,00 560.365,00 560.365,00 560.365,00 513.668,00 513.668,00

S R$/km 550.980,00 550.980,00 550.980,00 550.980,00 535.675,00 550.980,00 550.980,00 550.980,00 535.675,00 505.065,00 550.980,00 550.980,00 550.980,00 505.065,00 505.065,00

T R$/km 1.030.292,00 1.030.292,00 1.030.292,00 1.030.292,00 1.001.673,00 1.030.292,00 1.030.292,00 1.030.292,00 1.001.673,00 944.435,00 1.030.292,00 1.030.292,00 1.030.292,00 944.435,00 944.435,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

61.256,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 147.326,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 9.821,00 10.143,00 12.105,00 12.018,00 11.855,00 11.974,00 12.212,00 14.087,00 13.889,00 13.239,00 12.576,00 12.781,00 14.886,00 13.933,00 13.612,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.089.679,00

1.319.097,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

273.824,00 261.147,00 309.320,00 304.249,00 268.753,00 450.183,00 429.341,00 508.540,00 500.203,00 441.846,00 518.304,00 494.309,00 585.492,00 575.894,00 508.706,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 115.884,00 117.857,00 117.857,00 119.831,00 119.831,00 117.857,00 119.831,00 119.831,00 119.831,00 121.804,00 117.857,00 119.831,00 119.831,00 121.804,00 123.778,00

B R$/km 225.168,00 226.674,00 226.674,00 228.180,00 228.180,00 226.674,00 228.180,00 228.180,00 228.180,00 229.686,00 226.674,00 228.180,00 228.180,00 229.686,00 231.192,00

C R$/km 326.560,00 327.604,00 327.604,00 328.648,00 328.648,00 327.604,00 328.648,00 328.648,00 328.648,00 329.692,00 327.604,00 328.648,00 328.648,00 329.692,00 330.736,00

D R$/km 269.198,00 293.757,00 293.757,00 318.316,00 318.316,00 293.757,00 318.316,00 318.316,00 318.316,00 342.875,00 293.757,00 318.316,00 318.316,00 342.875,00 367.434,00

E R$/km 379.846,00 438.453,00 438.453,00 497.061,00 497.061,00 438.453,00 497.061,00 497.061,00 497.061,00 555.668,00 438.453,00 497.061,00 497.061,00 555.668,00 614.275,00

F R$/km 396.853,00 467.609,00 467.609,00 538.364,00 538.364,00 467.609,00 538.364,00 538.364,00 538.364,00 609.119,00 467.609,00 538.364,00 538.364,00 609.119,00 679.874,00

G R$/km 74.520,00 122.103,00 122.103,00 180.978,00 180.978,00 127.749,00 172.979,00 172.979,00 180.978,00 234.207,00 127.749,00 172.979,00 172.979,00 234.207,00 287.435,00

H R$/km 135.946,00 135.946,00 135.946,00 135.946,00 132.170,00 135.946,00 135.946,00 135.946,00 132.170,00 124.618,00 135.946,00 135.946,00 135.946,00 124.618,00 124.618,00

I R$/km 390.115,00 390.115,00 390.115,00 390.115,00 379.278,00 390.115,00 390.115,00 390.115,00 379.278,00 357.605,00 390.115,00 390.115,00 390.115,00 357.605,00 357.605,00

J R$/km 465.692,00 465.692,00 465.692,00 465.692,00 452.756,00 465.692,00 465.692,00 465.692,00 452.756,00 426.884,00 465.692,00 465.692,00 465.692,00 426.884,00 426.884,00

K R$/km 541.268,00 541.268,00 541.268,00 541.268,00 526.233,00 541.268,00 541.268,00 541.268,00 526.233,00 496.163,00 541.268,00 541.268,00 541.268,00 496.163,00 496.163,00

L R$/km 616.845,00 616.845,00 616.845,00 616.845,00 599.710,00 616.845,00 616.845,00 616.845,00 599.710,00 565.441,00 616.845,00 616.845,00 616.845,00 565.441,00 565.441,00

M R$/km 248.667,00 248.667,00 248.667,00 248.667,00 241.760,00 248.667,00 248.667,00 248.667,00 241.760,00 227.945,00 248.667,00 248.667,00 248.667,00 227.945,00 227.945,00

N R$/km 274.738,00 274.738,00 274.738,00 274.738,00 267.107,00 274.738,00 274.738,00 274.738,00 267.107,00 251.844,00 274.738,00 274.738,00 274.738,00 251.844,00 251.844,00

O R$/km 139.899,00 139.899,00 139.899,00 139.899,00 136.013,00 139.899,00 139.899,00 139.899,00 136.013,00 128.241,00 139.899,00 139.899,00 139.899,00 128.241,00 128.241,00

P R$/km 124.084,00 124.084,00 124.084,00 124.084,00 120.637,00 124.084,00 124.084,00 124.084,00 120.637,00 113.743,00 124.084,00 124.084,00 124.084,00 113.743,00 113.743,00

Q R$/km 132.875,00 132.875,00 132.875,00 132.875,00 129.184,00 132.875,00 132.875,00 132.875,00 129.184,00 121.802,00 132.875,00 132.875,00 132.875,00 121.802,00 121.802,00

R R$/km 517.660,00 517.660,00 517.660,00 517.660,00 503.280,00 517.660,00 517.660,00 517.660,00 503.280,00 474.522,00 517.660,00 517.660,00 517.660,00 474.522,00 474.522,00

S R$/km 507.724,00 507.724,00 507.724,00 507.724,00 493.621,00 507.724,00 507.724,00 507.724,00 493.621,00 465.414,00 507.724,00 507.724,00 507.724,00 465.414,00 465.414,00

T R$/km 935.165,00 935.165,00 935.165,00 935.165,00 909.189,00 935.165,00 935.165,00 935.165,00 909.189,00 857.235,00 935.165,00 935.165,00 935.165,00 857.235,00 857.235,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Dezembro/2021

Mês-base (SICRO): Julho/2021

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: CONSTRUÇÃO DE FAIXA ADICIONAL

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno

66.573,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno

R$/mês 139.090,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 9.208,00 9.509,00 11.348,00 11.266,00 11.113,00 11.232,00 11.453,00 13.212,00 13.027,00 12.415,00 11.799,00 11.989,00 13.964,00 13.068,00 12.765,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno

1.096.086,00

1.326.853,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

275.787,00 263.019,00 311.538,00 306.430,00 270.680,00 445.266,00 424.652,00 502.986,00 494.740,00 437.021,00 521.534,00 497.389,00 589.140,00 579.482,00 511.876,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 115.595,00 117.571,00 117.571,00 119.546,00 119.546,00 117.571,00 119.546,00 119.546,00 119.546,00 121.522,00 117.571,00 119.546,00 119.546,00 121.522,00 123.497,00

B R$/km 219.502,00 221.011,00 221.011,00 222.520,00 222.520,00 221.011,00 222.520,00 222.520,00 222.520,00 224.030,00 221.011,00 222.520,00 222.520,00 224.030,00 225.539,00

C R$/km 316.568,00 317.617,00 317.617,00 318.667,00 318.667,00 317.617,00 318.667,00 318.667,00 318.667,00 319.716,00 317.617,00 318.667,00 318.667,00 319.716,00 320.765,00

D R$/km 260.789,00 284.631,00 284.631,00 308.472,00 308.472,00 284.631,00 308.472,00 308.472,00 308.472,00 332.314,00 284.631,00 308.472,00 308.472,00 332.314,00 356.155,00

E R$/km 363.725,00 417.661,00 417.661,00 471.598,00 471.598,00 417.661,00 471.598,00 471.598,00 471.598,00 525.535,00 417.661,00 471.598,00 471.598,00 525.535,00 579.472,00

F R$/km 380.132,00 445.789,00 445.789,00 511.445,00 511.445,00 445.789,00 511.445,00 511.445,00 511.445,00 577.102,00 445.789,00 511.445,00 511.445,00 577.102,00 642.759,00

G R$/km 74.664,00 122.883,00 122.883,00 181.327,00 181.327,00 127.995,00 174.084,00 174.084,00 181.327,00 234.658,00 127.995,00 174.084,00 174.084,00 234.658,00 287.989,00

H R$/km 133.879,00 133.879,00 133.879,00 133.879,00 130.160,00 133.879,00 133.879,00 133.879,00 130.160,00 122.723,00 133.879,00 133.879,00 133.879,00 122.723,00 122.723,00

I R$/km 377.247,00 377.247,00 377.247,00 377.247,00 366.768,00 377.247,00 377.247,00 377.247,00 366.768,00 345.809,00 377.247,00 377.247,00 377.247,00 345.809,00 345.809,00

J R$/km 450.209,00 450.209,00 450.209,00 450.209,00 437.703,00 450.209,00 450.209,00 450.209,00 437.703,00 412.692,00 450.209,00 450.209,00 450.209,00 412.692,00 412.692,00

K R$/km 523.172,00 523.172,00 523.172,00 523.172,00 508.639,00 523.172,00 523.172,00 523.172,00 508.639,00 479.574,00 523.172,00 523.172,00 523.172,00 479.574,00 479.574,00

L R$/km 596.134,00 596.134,00 596.134,00 596.134,00 579.575,00 596.134,00 596.134,00 596.134,00 579.575,00 546.456,00 596.134,00 596.134,00 596.134,00 546.456,00 546.456,00

M R$/km 240.988,00 240.988,00 240.988,00 240.988,00 234.294,00 240.988,00 240.988,00 240.988,00 234.294,00 220.905,00 240.988,00 240.988,00 240.988,00 220.905,00 220.905,00

N R$/km 268.613,00 268.613,00 268.613,00 268.613,00 261.152,00 268.613,00 268.613,00 268.613,00 261.152,00 246.229,00 268.613,00 268.613,00 268.613,00 246.229,00 246.229,00

O R$/km 136.820,00 136.820,00 136.820,00 136.820,00 133.019,00 136.820,00 136.820,00 136.820,00 133.019,00 125.418,00 136.820,00 136.820,00 136.820,00 125.418,00 125.418,00

P R$/km 120.654,00 120.654,00 120.654,00 120.654,00 117.302,00 120.654,00 120.654,00 120.654,00 117.302,00 110.599,00 120.654,00 120.654,00 120.654,00 110.599,00 110.599,00

Q R$/km 132.670,00 132.670,00 132.670,00 132.670,00 128.984,00 132.670,00 132.670,00 132.670,00 128.984,00 121.614,00 132.670,00 132.670,00 132.670,00 121.614,00 121.614,00

R R$/km 510.981,00 510.981,00 510.981,00 510.981,00 496.787,00 510.981,00 510.981,00 510.981,00 496.787,00 468.399,00 510.981,00 510.981,00 510.981,00 468.399,00 468.399,00

S R$/km 488.274,00 488.274,00 488.274,00 488.274,00 474.711,00 488.274,00 488.274,00 488.274,00 474.711,00 447.585,00 488.274,00 488.274,00 488.274,00 447.585,00 447.585,00

T R$/km 920.825,00 920.825,00 920.825,00 920.825,00 895.246,00 920.825,00 920.825,00 920.825,00 895.246,00 844.090,00 920.825,00 920.825,00 920.825,00 844.090,00 844.090,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:
CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duração prevista da obra, em meses.
EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).
ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).
ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,i x EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1 + (kFIT x FIT)]

n

i=1


