mT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA Data de Elaboragao: Maio/2024
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Més-base (SICRO): Janeiro/2024

W FGV IBRE FuNDACAD GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 128.396,00
2- ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CMzo R$/més 165.143,00

Relevo Ondulado Montanhoso
Classe B B
CMzp, R$/km 10.799,00 11.157,00 13.309,00 13.220,00 13.041,00 12.965,00 13.240,00 15.262,00 15.049,00 14.367,00 13.444,00 13.692,00 15.929,00 14.946,00 14.635,00

Parcela variavel

CMj = (CMy 4 X D) + (CMy , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;
Padrao

Pequeno
1.289.815,00
1.561.426,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe B
410.729,00 | 656.993,00 | 626.576,00 | 742.158,00

Provisério

Permanente

Montanhoso
B
827.813,00

729.992,00 | 644.826,00 | 732.818,00 | 698.891,00 814.242,00 | 719.247,00

Montanhoso
B

Solugao-tipo Relevo Ondulado
de pavimento Classe B

R$/km 141.805,00 144.537,00 144.537,00 147.269,00 147.269,00 144.537,00 147.269,00 147.269,00 147.269,00 150.001,00 144.537,00 147.269,00 147.269,00 150.001,00 152.732,00

“3 B R$/km 303.631,00 305.566,00 305.566,00 307.501,00 307.501,00 305.566,00 307.501,00 307.501,00 307.501,00 309.437,00 305.566,00 307.501,00 307.501,00 309.437,00 311.372,00
% C R$/km 456.242,00 | 457.941,00 | 457.941,00 | 459.640,00 | 459.640,00 | 457.941,00 | 459.640,00 | 459.640,00 | 459.640,00 | 461.338,00 | 457.941,00 | 459.640,00 | 459.640,00 | 461.338,00 | 463.037,00
§ D R$/km 392.179,00 | 425.626,00 | 425.626,00 | 459.072,00 | 459.072,00 | 425.626,00 | 459.072,00 | 459.072,00 | 459.072,00 | 492.519,00 | 425.626,00 | 459.072,00 | 459.072,00 | 492.519,00 525.965,00
E R$/km 593.909,00 707.192,00 707.192,00 820.475,00 820.475,00 707.192,00 820.475,00 820.475,00 820.475,00 933.759,00 707.192,00 820.475,00 820.475,00 933.759,00 | 1.047.042,00

F R$/km 618.761,00 749.796,00 749.796,00 880.830,00 880.830,00 749.796,00 880.830,00 880.830,00 880.830,00 |1.011.865,00 | 749.796,00 880.830,00 880.830,00 |1.011.865,00 |1.142.900,00

G R$/km 136.171,00 233.435,00 233.435,00 330.700,00 330.700,00 233.435,00 330.700,00 330.700,00 330.700,00 | 427.965,00 233.435,00 330.700,00 330.700,00 | 427.965,00 525.230,00

H R$/km 189.998,00 189.998,00 189.998,00 189.998,00 184.721,00 189.998,00 189.998,00 189.998,00 184.721,00 174.165,00 189.998,00 189.998,00 189.998,00 174.165,00 174.165,00

| R$/km 560.139,00 560.139,00 560.139,00 560.139,00 544.580,00 560.139,00 560.139,00 560.139,00 544.580,00 513.461,00 560.139,00 560.139,00 560.139,00 513.461,00 513.461,00

J R$/km 668.090,00 668.090,00 668.090,00 668.090,00 649.532,00 668.090,00 668.090,00 668.090,00 649.532,00 612.416,00 668.090,00 668.090,00 668.090,00 612.416,00 612.416,00

K R$/km 776.040,00 776.040,00 776.040,00 776.040,00 754.484,00 776.040,00 776.040,00 776.040,00 754.484,00 711.370,00 776.040,00 776.040,00 776.040,00 711.370,00 711.370,00

L R$/km 883.991,00 883.991,00 883.991,00 883.991,00 859.435,00 883.991,00 883.991,00 883.991,00 859.435,00 810.325,00 883.991,00 883.991,00 883.991,00 810.325,00 810.325,00

lg} M R$/km 363.257,00 363.257,00 363.257,00 363.257,00 353.166,00 363.257,00 363.257,00 363.257,00 353.166,00 332.985,00 363.257,00 363.257,00 363.257,00 332.985,00 332.985,00
2 N R$/km 424.395,00 | 424.395,00 | 424.39500 | 424.39500 | 412.606,00 | 424.395,00 | 424.395,00 | 424.39500 | 412.606,00 389.029,00 | 424.395,00 | 424.395,00 | 424.395,00 389.029,00 389.029,00
E o R$/km 215.241,00 215.241,00 215.241,00 215.241,00 209.262,00 215.241,00 215.241,00 215.241,00 209.262,00 197.304,00 215.241,00 215.241,00 215.241,00 197.304,00 197.304,00
P R$/km 187.533,00 187.533,00 187.533,00 187.533,00 182.324,00 187.533,00 187.533,00 187.533,00 182.324,00 171.905,00 187.533,00 187.533,00 187.533,00 171.905,00 171.905,00

Q R$/km 176.935,00 176.935,00 176.935,00 176.935,00 172.020,00 176.935,00 176.935,00 176.935,00 172.020,00 162.190,00 176.935,00 176.935,00 176.935,00 162.190,00 162.190,00

R R$/km 758.827,00 753.827,00 753.827,00 753.827,00 732.887,00 758.827,00 753.827,00 753.827,00 732.887,00 691.008,00 753.827,00 753.827,00 753.827,00 691.008,00 691.008,00

S R$/km 727.775,00 727.775,00 727.775,00 727.775,00 707.559,00 727.775,00 727.775,00 727.775,00 707.559,00 667.127,00 727.775,00 727.775,00 727.775,00 667.127,00 667.127,00
T R$/km 1.290.303,00 | 1.290.303,00 |1.290.303,00 | 1.290.303,00 | 1.254.462,00 |1.290.303,00 | 1.290.303,00 | 1.290.303,00 | 1.254.462,00 |1.182.778,00 | 1.290.303,00 | 1.290.303,00 |1.290.303,00 | 1.182.778,00 | 1.182.778,00

Nota: as ificacoes técnicas de cada solugao-tipo sao no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

CM,cos.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.

n n CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

CMG = CMy x K + CMy + CM3 +[(CM4 xET) + (Z CMsixEc ) *‘(Z CMs5 i X ER j) + CMacost ] X [1 + (kgr x FIT)] D: durago prevista da obra, em meses.

i=1 =1 Ec: extensdo da solugéo-tipo de construgdo, em quildmetros (km).
ERg: extensdo da solugéo -tipo de recuperagdo, em quildmetros (km).
Eq: extensao total da via, em quildmetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuério.
kgit: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




mT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA Data de Elaboragao: Maio/2024
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Més-base (SICRO): Janeiro/2024

W FGV IBRE FuNDACAD GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 99.811,00
2- ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CM, . R$/més 167.893,00

Relevo Ondulado Montanhoso
Classe B B
CMzp, R$/km 11.548,00 11.952,00 14.253,00 14.178,00 13.986,00 13.794,00 14.113,00 16.259,00 16.033,00 15.335,00 14.278,00 14.568,00 16.939,00 15.926,00 15.624,00

Parcela variavel

CMj = (CMy 4 X D) + (CMy , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;
Padrao

Pequeno
1.165.724,00
1.411.204,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe B
391.390,00 | 620.571,00 | 591.841,00 | 701.016,00

Provisério

Permanente

Montanhoso
B
787.417,00

689.523,00 | 609.079,00 | 697.057,00 | 664.786,00 774.508,00 | 684.149,00

Montanhoso
B

Solugao-tipo Relevo Ondulado
de pavimento Classe B

R$/km 126.123,00 128.711,00 128.711,00 131.299,00 131.299,00 128.711,00 131.299,00 131.299,00 131.299,00 133.887,00 128.711,00 131.299,00 131.299,00 133.887,00 136.476,00

“3 B R$/km 264.976,00 266.789,00 266.789,00 268.601,00 268.601,00 266.789,00 268.601,00 268.601,00 268.601,00 270.414,00 266.789,00 268.601,00 268.601,00 270.414,00 272.226,00
% C R$/km 392.248,00 393.829,00 393.829,00 395.410,00 395.410,00 393.829,00 395.410,00 395.410,00 395.410,00 396.992,00 393.829,00 395.410,00 395.410,00 396.992,00 398.573,00
§ D R$/km 333.321,00 362.247,00 362.247,00 391.173,00 391.173,00 362.247,00 391.173,00 391.173,00 391.173,00 | 420.098,00 362.247,00 391.173,00 391.173,00 | 420.098,00 | 449.024,00
E R$/km 483.765,00 565.735,00 565.735,00 647.704,00 647.704,00 565.735,00 647.704,00 647.704,00 647.704,00 729.673,00 565.735,00 647.704,00 647.704,00 729.673,00 811.642,00

F R$/km 504.561,00 601.384,00 601.384,00 698.208,00 698.208,00 601.384,00 698.208,00 698.208,00 698.208,00 795.031,00 601.384,00 698.208,00 698.208,00 795.031,00 891.855,00

G R$/km 106.182,00 182.026,00 182.026,00 257.871,00 257.871,00 182.026,00 257.871,00 257.871,00 257.871,00 333.715,00 182.026,00 257.871,00 257.871,00 333.715,00 | 409.559,00

H R$/km 167.618,00 167.618,00 167.618,00 167.618,00 162.962,00 167.618,00 167.618,00 167.618,00 162.962,00 153.650,00 167.618,00 167.618,00 167.618,00 153.650,00 153.650,00

| R$/km 474.964,00 | 474.964,00 | 474.964,00 | 474.964,00 | 461.770,00 | 474.964,00 | 474.964,00 | 474.964,00 | 461.770,00 | 435.383,00 | 474.964,00 | 474.964,00 | 474.964,00 | 435.383,00 | 435.383,00

J R$/km 566.384,00 566.384,00 566.384,00 566.384,00 550.651,00 566.384,00 566.384,00 566.384,00 550.651,00 519.185,00 566.384,00 566.384,00 566.384,00 519.185,00 519.185,00

K R$/km 657.805,00 657.805,00 657.805,00 657.805,00 639.532,00 657.805,00 657.805,00 657.805,00 639.532,00 602.988,00 657.805,00 657.805,00 657.805,00 602.988,00 602.988,00

L R$/km 749.225,00 749.225,00 749.225,00 749.225,00 728.413,00 749.225,00 749.225,00 749.225,00 728.413,00 686.790,00 749.225,00 749.225,00 749.225,00 686.790,00 686.790,00

lg} M R$/km 310.909,00 310.909,00 310.909,00 310.909,00 302.272,00 310.909,00 310.909,00 310.909,00 302.272,00 285.000,00 310.909,00 310.909,00 310.909,00 285.000,00 285.000,00
2 N R$/km 356.347,00 356.347,00 356.347,00 356.347,00 346.448,00 356.347,00 356.347,00 356.347,00 346.448,00 326.651,00 356.347,00 356.347,00 356.347,00 326.651,00 326.651,00
E o R$/km 181.143,00 181.143,00 181.143,00 181.143,00 176.111,00 181.143,00 181.143,00 181.143,00 176.111,00 166.047,00 181.143,00 181.143,00 181.143,00 166.047,00 166.047,00
P R$/km 141.825,00 141.825,00 141.825,00 141.825,00 137.885,00 141.825,00 141.825,00 141.825,00 137.885,00 130.006,00 141.825,00 141.825,00 141.825,00 130.006,00 130.006,00

Q R$/km 146.843,00 146.843,00 146.843,00 146.843,00 142.764,00 146.843,00 146.843,00 146.843,00 142.764,00 134.606,00 146.843,00 146.843,00 146.843,00 134.606,00 134.606,00

R R$/km 634.798,00 634.798,00 634.798,00 634.798,00 617.165,00 634.798,00 634.798,00 634.798,00 617.165,00 581.899,00 634.798,00 634.798,00 634.798,00 581.899,00 581.899,00

S R$/km 615.777,00 615.777,00 615.777,00 615.777,00 598.672,00 615.777,00 615.777,00 615.777,00 598.672,00 564.462,00 615.777,00 615.777,00 615.777,00 564.462,00 564.462,00

T R$/km 1.088.766,00 | 1.088.766,00 | 1.088.766,00 | 1.088.766,00 | 1.058.523,00 | 1.088.766,00 | 1.088.766,00 | 1.088.766,00 | 1.068.523,00 | 998.036,00 | 1.088.766,00 | 1.088.766,00 | 1.088.766,00 | 998.036,00 998.036,00

Nota: as ificacoes técnicas de cada solugao-tipo sao no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

CM,cos.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.

n n CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

CMG =CMq xK + CMp + CM3 + [(CM4 X ET) + (Z CMS,i X EC,i) +(Z CMs,i X ER,i) + CMggost ] X [1 + (kg x FIT)] D: durag&o prevista da obra, em meses.

i=1 =1 Ec: extensao da solugdo-tipo de construgéo, em quilémetros (km).
ERg: extensdo da solugéo -tipo de recuperagdo, em quildmetros (km).
Eq: extensao total da via, em quildmetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuério.
kp: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuério.




mT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA Data de Elaboragao: Maio/2024
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Més-base (SICRO): Janeiro/2024

W FGV IBRE FuNDACAD GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 111.605,00
2- ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e
vinculada

Pequeno

CMzo R$/més 164.631,00

Relevo Ondulado Montanhoso
Classe B B
CMzp, R$/km 10.838,00 11.191,00 13.351,00 13.254,00 13.074,00 13.036,00 13.304,00 15.338,00 15.124,00 14.428,00 13.526,00 13.766,00 16.019,00 15.020,00 14.696,00

Parcela variavel

CMj = (CMy 4 X D) + (CMy , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;
Padrao

Pequeno
1.273.344,00
1.541.486,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe B
387.644,00 | 620.728,00 | 591.991,00 | 701.193,00

Provisério

Permanente

Montanhoso
B
784.043,00

689.698,00 | 609.233,00 | 694.071,00 | 661.938,00 771.190,00 | 681.217,00

Montanhoso
B

Solugao-tipo Relevo Ondulado
de pavimento Classe B

R$/km 144.384,00 147.023,00 147.023,00 149.662,00 149.662,00 147.023,00 149.662,00 149.662,00 149.662,00 152.301,00 147.023,00 149.662,00 149.662,00 152.301,00 154.941,00

“3 B R$/km 284.056,00 285.912,00 285.912,00 287.767,00 287.767,00 285.912,00 287.767,00 287.767,00 287.767,00 289.623,00 285.912,00 287.767,00 287.767,00 289.623,00 291.479,00
% C R$/km 411.671,00 | 413.293,00 | 413.293,00 | 414.916,00 | 414.916,00 | 413.293,00 | 414.916,00 | 414.916,00 | 414.916,00 | 416.538,00 | 413.293,00 | 414.916,00 | 414.916,00 | 416.538,00 | 418.161,00
§ D R$/km 345.700,00 376.276,00 376.276,00 | 406.852,00 | 406.852,00 376.276,00 | 406.852,00 | 406.852,00 | 406.852,00 | 437.429,00 376.276,00 | 406.852,00 | 406.852,00 | 437.429,00 | 468.005,00
E R$/km 498.743,00 581.608,00 581.608,00 664.473,00 664.473,00 581.608,00 664.473,00 664.473,00 664.473,00 747.337,00 581.608,00 664.473,00 664.473,00 747.337,00 830.202,00

F R$/km 520.439,00 618.801,00 618.801,00 717.162,00 717.162,00 618.801,00 717.162,00 717.162,00 717.162,00 815.524,00 618.801,00 717.162,00 717.162,00 815.524,00 913.885,00

G R$/km 106.272,00 182.180,00 182.180,00 258.088,00 258.088,00 182.180,00 258.088,00 258.088,00 258.088,00 333.997,00 182.180,00 258.088,00 258.088,00 333.997,00 | 409.905,00

H R$/km 171.375,00 171.375,00 171.375,00 171.375,00 166.614,00 171.375,00 171.375,00 171.375,00 166.614,00 157.094,00 171.375,00 171.375,00 171.375,00 157.094,00 157.094,00

| R$/km 494.951,00 | 494.951,00 | 494.951,00 | 494.951,00 | 481.202,00 | 494.951,00 | 494.951,00 | 494.951,00 | 481.202,00 | 453.705,00 | 494.951,00 | 494.951,00 | 494.951,00 | 453.705,00 | 453.705,00

J R$/km 590.758,00 590.758,00 590.758,00 590.758,00 574.348,00 590.758,00 590.758,00 590.758,00 574.348,00 541.528,00 590.758,00 590.758,00 590.758,00 541.528,00 541.528,00

K R$/km 686.565,00 | 686.565,00 | 686.565,00 | 686.565,00 | 667.494,00 | 686.565,00 | 686.565,00 | 686.565,00 | 667.494,00 | 629.351,00 | 686.565,00 | 686.565,00 | 686.565,00 | 629.351,00 | 629.351,00

L R$/km 782.372,00 782.372,00 782.372,00 782.372,00 760.640,00 782.372,00 782.372,00 782.372,00 760.640,00 717.175,00 782.372,00 782.372,00 782.372,00 717.175,00 717.175,00

lg} M R$/km 322.211,00 322.211,00 322.211,00 322.211,00 313.261,00 322.211,00 322.211,00 322.211,00 313.261,00 295.361,00 322.211,00 322.211,00 322.211,00 295.361,00 295.361,00
2 N R$/km 365.477,00 365.477,00 365.477,00 365.477,00 355.324,00 365.477,00 365.477,00 365.477,00 355.324,00 335.020,00 365.477,00 365.477,00 365.477,00 335.020,00 335.020,00
E o R$/km 185.742,00 185.742,00 185.742,00 185.742,00 180.582,00 185.742,00 185.742,00 185.742,00 180.582,00 170.263,00 185.742,00 185.742,00 185.742,00 170.263,00 170.263,00
P R$/km 155.768,00 155.768,00 155.768,00 155.768,00 151.441,00 155.768,00 155.768,00 155.768,00 151.441,00 142.787,00 155.768,00 155.768,00 155.768,00 142.787,00 142.787,00

Q R$/km 169.682,00 169.682,00 169.682,00 169.682,00 164.968,00 169.682,00 169.682,00 169.682,00 164.968,00 155.541,00 169.682,00 169.682,00 169.682,00 155.541,00 155.541,00

R R$/km 659.786,00 659.786,00 659.786,00 659.786,00 641.458,00 659.786,00 659.786,00 659.786,00 641.458,00 604.803,00 659.786,00 659.786,00 659.786,00 604.803,00 604.803,00

S R$/km 644.735,00 644.735,00 644.735,00 644.735,00 626.826,00 644.735,00 644.735,00 644.735,00 626.826,00 591.007,00 644.735,00 644.735,00 644.735,00 591.007,00 591.007,00

T R$/km 1.152.433,00 | 1.152.433,00 | 1.152.433,00 | 1.152.433,00 | 1.120.421,00 | 1.152.433,00 | 1.152.433,00 | 1.152.433,00 | 1.120.421,00 | 1.056.397,00 | 1.152.433,00 | 1.152.433,00 | 1.152.433,00 | 1.056.397,00 | 1.056.397,00

Nota: as ificagcoes técnicas de cada solugao-tipo sao no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

CM,cos.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.

n n CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

CMG = CMq x K + CMy + CM3 + [(CMy xET) + (Z CMsixEc ) +(Z CMs,; X ER j) + CMacost ] X [1 + (kg7 X FIT)] D: duragZo prevista da obra, em meses. _ '

= N N = N i Ec: extensao da solugdo-tipo de construgéo, em quilémetros (km).
ERg: extensdo da solugéo -tipo de recuperagdo, em quildmetros (km).
Eq: extensao total da via, em quildmetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuério.
kp: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuério.




mT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA Data de Elaboragao: Maio/2024
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Més-base (SICRO): Janeiro/2024

W FGV IBRE FuNDACAD GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 106.419,00
2- ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CMzo R$/més 179.024,00

Relevo Ondulado Montanhoso
Classe B B
CMzp, R$/km 12.067,00 12.478,00 14.877,00 14.783,00 14.582,00 14.470,00 14.783,00 17.038,00 16.801,00 16.046,00 14.997,00 15.281,00 17.775,00 16.686,00 16.346,00

Parcela variavel

CMj = (CMy 4 X D) + (CMy , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;
Padrao

Pequeno
1.288.051,00
1.5569.290,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe B
391.623,00 | 627.722,00 | 598.661,00 | 709.094,00

Provisério
Permanente

Montanhoso
B
790.181,00

697.469,00 | 616.098,00 | 699.505,00 | 667.120,00 777.227,00 | 686.551,00

Montanhoso
B

Solugao-tipo Relevo Ondulado
de pavimento Classe B

R$/km 116.336,00 118.967,00 118.967,00 121.599,00 121.599,00 118.967,00 121.599,00 121.599,00 121.599,00 124.231,00 118.967,00 121.599,00 121.599,00 124.231,00 126.863,00

l§ B R$/km 245.295,00 247.143,00 247.143,00 248.992,00 248.992,00 247.143,00 248.992,00 248.992,00 248.992,00 250.840,00 247.143,00 248.992,00 248.992,00 250.840,00 252.688,00

% C R$/km 363.382,00 364.997,00 364.997,00 366.611,00 366.611,00 364.997,00 366.611,00 366.611,00 366.611,00 368.226,00 364.997,00 366.611,00 366.611,00 368.226,00 369.840,00

§ D R$/km 308.012,00 334.898,00 334.898,00 361.784,00 361.784,00 334.898,00 361.784,00 361.784,00 361.784,00 388.670,00 334.898,00 361.784,00 361.784,00 388.670,00 | 415.556,00

E R$/km 456.365,00 538.702,00 538.702,00 621.038,00 621.038,00 538.702,00 621.038,00 621.038,00 621.038,00 703.375,00 538.702,00 621.038,00 621.038,00 703.375,00 785.711,00

F R$/km 475.738,00 571.912,00 571.912,00 668.086,00 668.086,00 571.912,00 668.086,00 668.086,00 668.086,00 764.260,00 571.912,00 668.086,00 668.086,00 764.260,00 860.435,00

G R$/km 103.675,00 177.729,00 177.729,00 251.782,00 251.782,00 177.729,00 251.782,00 251.782,00 251.782,00 325.836,00 177.729,00 251.782,00 251.782,00 325.836,00 399.890,00

H R$/km 154.002,00 154.002,00 154.002,00 154.002,00 149.724,00 154.002,00 154.002,00 154.002,00 149.724,00 141.169,00 154.002,00 154.002,00 154.002,00 141.169,00 141.169,00

| R$/km 438.111,00 | 438.111,00 | 438.111,00 | 438.111,00 | 425.941,00 | 438.111,00 | 438.111,00 | 438.111,00 | 425.941,00 | 401.601,00 | 438.111,00 | 438.111,00 | 438.111,00 | 401.601,00 | 401.601,00

J R$/km 522.977,00 522.977,00 522.977,00 522.977,00 508.450,00 522.977,00 522.977,00 522.977,00 508.450,00 | 479.395,00 522.977,00 522.977,00 522.977,00 | 479.395,00 | 479.395,00

K R$/km 607.843,00 607.843,00 607.843,00 607.843,00 590.958,00 607.843,00 607.843,00 607.843,00 590.958,00 557.189,00 607.843,00 607.843,00 607.843,00 557.189,00 557.189,00

L R$/km 692.709,00 692.709,00 692.709,00 692.709,00 673.467,00 692.709,00 692.709,00 692.709,00 673.467,00 634.983,00 692.709,00 692.709,00 692.709,00 634.983,00 634.983,00

lg} M R$/km 287.279,00 287.279,00 287.279,00 287.279,00 279.299,00 287.279,00 287.279,00 287.279,00 279.299,00 263.339,00 287.279,00 287.279,00 287.279,00 263.339,00 263.339,00

2 N R$/km 332.749,00 332.749,00 332.749,00 332.749,00 323.506,00 332.749,00 332.749,00 332.749,00 323.506,00 305.020,00 332.749,00 332.749,00 332.749,00 305.020,00 305.020,00

g o R$/km 169.375,00 169.375,00 169.375,00 169.375,00 164.671,00 169.375,00 169.375,00 169.375,00 164.671,00 155.261,00 169.375,00 169.375,00 169.375,00 155.261,00 155.261,00

P R$/km 140.007,00 140.007,00 140.007,00 140.007,00 136.118,00 140.007,00 140.007,00 140.007,00 136.118,00 128.340,00 140.007,00 140.007,00 140.007,00 128.340,00 128.340,00

Q R$/km 135.847,00 135.847,00 135.847,00 135.847,00 132.074,00 135.847,00 135.847,00 135.847,00 132.074,00 124.527,00 135.847,00 135.847,00 135.847,00 124.527,00 124.527,00

R R$/km 590.189,00 590.189,00 590.189,00 590.189,00 573.795,00 590.189,00 590.189,00 590.189,00 573.795,00 541.007,00 590.189,00 590.189,00 590.189,00 541.007,00 541.007,00

s R$/km 580.336,00 | 580.336,00 | 580.336,00 | 580.336,00 | 564.216,00 | 580.336,00 | 580.336,00 | 580.336,00 | 564.216,00 | 531.975,00 | 580.336,00 | 580.336,00 | 580.336,00 | 531.975,00 | 531.975,00

T R$/km 985.442,00 985.442,00 985.442,00 985.442,00 958.069,00 985.442,00 985.442,00 985.442,00 958.069,00 903.322,00 985.442,00 985.442,00 985.442,00 903.322,00 903.322,00

Nota: as ificacoes técnicas de cada solugao-tipo sao no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:
CMacos.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuério.
n n CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
CMG = CMy x K + CMy + CMg + [(CMg xET) + (Z CMs i xEc ;) +(Z CMg, X ER ) + CMagost 1% [1 + (keyT X FIT)] D: durag#o prevista da obra, em meses.

=1 i=1 Ec: extensao da solugdo-tipo de construgéo, em quilémetros (km).
ERg: extensdo da solugéo -tipo de recuperagdo, em quildmetros (km).
Eq: extensao total da via, em quildmetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuério.
kgit: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuario.




mT MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA Data de Elaboragao: Maio/2024
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT Més-base (SICRO): Janeiro/2024

W FGV IBRE FuNDACAD GETULIO VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRO DE ECONOMIA

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1- MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 113.266,00
2- ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Pequeno

CM, . R$/més 169.653,00

Relevo Ondulado Montanhoso
Classe B B
CMzp, R$/km 11.347,00 11.729,00 13.990,00 13.901,00 13.718,00 13.606,00 13.901,00 16.022,00 15.799,00 15.089,00 14.102,00 14.369,00 16.715,00 15.691,00 15.371,00

Parcela variavel

CMj = (CMy 4 X D) + (CMy , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM;
Padrao

Pequeno
1.345.758,00
1.629.149,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe B
388.357,00 619.750,00 591.058,00 700.088,00

Provisério
Permanente

Montanhoso
B
784.099,00

688.612,00 | 608.274,00 | 694.120,00 | 661.985,00 771.245,00 | 681.266,00

Montanhoso
B

Solugao-tipo Relevo Ondulado
de pavimento Classe B

R$/km 125.447,00 128.031,00 128.031,00 130.615,00 130.615,00 128.031,00 130.615,00 130.615,00 130.615,00 133.199,00 128.031,00 130.615,00 130.615,00 133.199,00 135.783,00

“3 B R$/km 242.481,00 244.293,00 244.293,00 246.106,00 246.106,00 244.293,00 246.106,00 246.106,00 246.106,00 247.918,00 244.293,00 246.106,00 246.106,00 247.918,00 249.730,00
% C R$/km 350.015,00 351.597,00 351.597,00 353.179,00 353.179,00 351.597,00 353.179,00 353.179,00 353.179,00 354.762,00 351.597,00 353.179,00 353.179,00 354.762,00 356.344,00
§ D R$/km 295.426,00 321.368,00 321.368,00 347.311,00 347.311,00 321.368,00 347.311,00 347.311,00 347.311,00 373.254,00 321.368,00 347.311,00 347.311,00 373.254,00 399.197,00
E R$/km 429.390,00 502.469,00 502.469,00 575.549,00 575.549,00 502.469,00 575.549,00 575.549,00 575.549,00 648.629,00 502.469,00 575.549,00 575.549,00 648.629,00 721.708,00

F R$/km 447.900,00 534.200,00 534.200,00 620.501,00 620.501,00 534.200,00 620.501,00 620.501,00 620.501,00 706.802,00 534.200,00 620.501,00 620.501,00 706.802,00 793.103,00

G R$/km 99.454,00 170.493,00 170.493,00 241.531,00 241.531,00 170.493,00 241.531,00 241.531,00 241.531,00 312.570,00 170.493,00 241.531,00 241.531,00 312.570,00 383.609,00

H R$/km 153.951,00 153.951,00 153.951,00 153.951,00 149.674,00 153.951,00 153.951,00 153.951,00 149.674,00 141.122,00 153.951,00 153.951,00 153.951,00 141.122,00 141.122,00

| R$/km 420.824,00 | 420.824,00 | 420.824,00 | 420.824,00 | 409.134,00 | 420.824,00 | 420.824,00 | 420.824,00 | 409.134,00 385.755,00 | 420.824,00 | 420.824,00 | 420.824,00 385.755,00 385.755,00

J R$/km 502.391,00 502.391,00 502.391,00 502.391,00 | 488.436,00 502.391,00 502.391,00 502.391,00 | 488.436,00 | 460.525,00 502.391,00 502.391,00 502.391,00 | 460.525,00 | 460.525,00

K R$/km 583.958,00 | 583.958,00 | 583.958,00 | 583.958,00 | 567.737,00 | 583.958,00 | 583.958,00 | 583.958,00 | 567.737,00 | 535.29500 | 583.958,00 | 583.958,00 | 583.958,00 | 535.29500 | 535.29500

L R$/km 665.526,00 665.526,00 665.526,00 665.526,00 647.039,00 665.526,00 665.526,00 665.526,00 647.039,00 610.065,00 665.526,00 665.526,00 665.526,00 610.065,00 610.065,00

lg} M R$/km 276.357,00 276.357,00 276.357,00 276.357,00 268.681,00 276.357,00 276.357,00 276.357,00 268.681,00 253.327,00 276.357,00 276.357,00 276.357,00 253.327,00 253.327,00
2 N R$/km 317.310,00 317.310,00 317.310,00 317.310,00 308.496,00 317.310,00 317.310,00 317.310,00 308.496,00 290.868,00 317.310,00 317.310,00 317.310,00 290.868,00 290.868,00
E o R$/km 161.592,00 161.592,00 161.592,00 161.592,00 157.103,00 161.592,00 161.592,00 161.592,00 157.103,00 148.126,00 161.592,00 161.592,00 161.592,00 148.126,00 148.126,00
P R$/km 132.915,00 132.915,00 132.915,00 132.915,00 129.223,00 132.915,00 132.915,00 132.915,00 129.223,00 121.839,00 132.915,00 132.915,00 132.915,00 121.839,00 121.839,00

Q R$/km 151.806,00 151.806,00 151.806,00 151.806,00 147.589,00 151.806,00 151.806,00 151.806,00 147.589,00 139.156,00 151.806,00 151.806,00 151.806,00 139.156,00 139.156,00

R R$/km 574.121,00 574.121,00 574.121,00 574.121,00 558.173,00 574.121,00 574.121,00 574.121,00 558.173,00 526.278,00 574.121,00 574.121,00 574.121,00 526.278,00 526.278,00

S R$/km 553.995,00 553.995,00 553.995,00 553.995,00 538.607,00 553.995,00 553.995,00 553.995,00 538.607,00 507.829,00 553.995,00 553.995,00 553.995,00 507.829,00 507.829,00

T R$/km 962.347,00 962.347,00 962.347,00 962.347,00 935.616,00 962.347,00 962.347,00 962.347,00 935.616,00 882.152,00 962.347,00 962.347,00 962.347,00 882.152,00 882.152,00

Nota: as ificacoes técnicas de cada solugao-tipo sao no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

CM,cos.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuario.

n n CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

CMG =CMq xK + CMp + CM3 + [(CM4 X ET) + (Z CMS,i X EC,i) +(Z CMs,i X ER,i) + CMggost ] X [1 + (kg x FIT)] D: durag&o prevista da obra, em meses.

i=1 =1 Ec: extensao da solugdo-tipo de construgéo, em quilémetros (km).
ERg: extensdo da solugéo -tipo de recuperagdo, em quildmetros (km).
Eq: extensao total da via, em quildmetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuério.
kp: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuério.




