
Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 158.334,00 173.181,00 191.068,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 248.369,00 348.288,00 473.005,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 131.759,00 126.104,00 76.624,00 70.969,00 69.793,00 102.399,00 97.842,00 57.581,00 56.624,00 50.153,00 131.180,00 125.235,00 74.508,00 64.860,00 58.915,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.587.250,00 3.267.144,00 4.258.446,00

Permanente 3.014.489,00 3.860.698,00 5.087.043,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.860.890,00 1.778.550,00 1.086.892,00 1.004.551,00 988.083,00 2.819.674,00 2.689.134,00 1.592.594,00 1.566.486,00 1.383.729,00 3.132.005,00 2.985.650,00 1.785.536,00 1.551.367,00 1.405.012,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 1.010.924,00 979.068,00 565.989,00 534.133,00 523.990,00 979.068,00 947.212,00 534.133,00 523.990,00 471.849,00 972.697,00 940.841,00 534.133,00 471.849,00 439.993,00

B R$/km 1.652.225,00 1.603.269,00 919.128,00 870.172,00 853.011,00 1.603.269,00 1.554.314,00 870.172,00 853.011,00 769.732,00 1.593.478,00 1.544.523,00 870.172,00 769.732,00 720.777,00

C R$/km 2.314.325,00 2.238.999,00 1.300.280,00 1.224.955,00 1.201.600,00 2.238.999,00 2.163.674,00 1.224.955,00 1.201.600,00 1.079.566,00 2.223.934,00 2.148.609,00 1.224.955,00 1.079.566,00 1.004.241,00

D R$/km 2.947.050,00 2.843.565,00 1.670.148,00 1.566.662,00 1.537.676,00 2.843.565,00 2.740.079,00 1.566.662,00 1.537.676,00 1.376.216,00 2.822.868,00 2.719.382,00 1.566.662,00 1.376.216,00 1.272.731,00

E R$/km 5.073.412,00 4.895.529,00 2.874.685,00 2.696.802,00 2.647.797,00 4.895.529,00 4.717.645,00 2.696.802,00 2.647.797,00 2.371.903,00 4.859.952,00 4.682.068,00 2.696.802,00 2.371.903,00 2.194.019,00

F R$/km 5.814.467,00 5.603.793,00 3.307.514,00 3.096.840,00 3.041.277,00 5.603.793,00 5.393.120,00 3.096.840,00 3.041.277,00 2.719.477,00 5.561.659,00 5.350.985,00 3.096.840,00 2.719.477,00 2.508.803,00

G R$/km 3.249.409,00 3.107.750,00 1.893.856,00 1.752.197,00 1.723.866,00 3.107.750,00 2.966.091,00 1.752.197,00 1.723.866,00 1.525.543,00 3.079.418,00 2.937.759,00 1.752.197,00 1.525.543,00 1.335.924,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 120.659,00 132.001,00 145.631,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 252.621,00 352.408,00 479.372,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 142.066,00 135.974,00 82.606,00 76.515,00 75.247,00 110.426,00 105.517,00 62.085,00 61.053,00 54.080,00 141.629,00 135.216,00 80.433,00 70.022,00 63.610,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.365.119,00 2.989.393,00 3.899.589,00

Permanente 2.757.407,00 3.534.390,00 4.660.401,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.745.766,00 1.668.520,00 1.019.651,00 942.405,00 926.955,00 2.624.881,00 2.503.359,00 1.482.572,00 1.458.267,00 1.288.136,00 2.932.957,00 2.795.903,00 1.672.060,00 1.452.773,00 1.315.719,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 917.390,00 888.812,00 512.993,00 484.415,00 475.179,00 888.812,00 860.234,00 484.415,00 475.179,00 428.128,00 883.096,00 854.518,00 484.415,00 428.128,00 399.550,00

B R$/km 1.456.295,00 1.411.742,00 812.799,00 768.246,00 753.289,00 1.411.742,00 1.367.188,00 768.246,00 753.289,00 678.822,00 1.402.831,00 1.358.277,00 768.246,00 678.822,00 634.268,00

C R$/km 2.013.053,00 1.947.078,00 1.131.879,00 1.065.904,00 1.045.654,00 1.947.078,00 1.881.102,00 1.065.904,00 1.045.654,00 939.178,00 1.933.883,00 1.867.907,00 1.065.904,00 939.178,00 873.203,00

D R$/km 2.553.263,00 2.463.232,00 1.447.688,00 1.357.658,00 1.332.597,00 2.463.232,00 2.373.202,00 1.357.658,00 1.332.597,00 1.192.444,00 2.445.226,00 2.355.196,00 1.357.658,00 1.192.444,00 1.102.414,00

E R$/km 4.463.028,00 4.305.605,00 2.530.619,00 2.373.195,00 2.330.260,00 4.305.605,00 4.148.181,00 2.373.195,00 2.330.260,00 2.086.965,00 4.274.120,00 4.116.697,00 2.373.195,00 2.086.965,00 1.929.542,00

F R$/km 5.094.925,00 4.909.541,00 2.899.691,00 2.714.308,00 2.665.780,00 4.909.541,00 4.724.158,00 2.714.308,00 2.665.780,00 2.383.342,00 4.872.464,00 4.687.081,00 2.714.308,00 2.383.342,00 2.197.958,00

G R$/km 2.865.378,00 2.740.519,00 1.669.920,00 1.545.062,00 1.520.090,00 2.740.519,00 2.615.661,00 1.545.062,00 1.520.090,00 1.345.288,00 2.715.548,00 2.590.689,00 1.545.062,00 1.345.288,00 1.178.971,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 135.399,00 148.078,00 163.349,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 245.641,00 343.521,00 467.622,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 129.963,00 124.383,00 75.583,00 70.003,00 68.843,00 101.002,00 96.505,00 56.798,00 55.854,00 49.470,00 129.340,00 123.477,00 73.466,00 63.952,00 58.088,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.549.635,00 3.230.449,00 4.223.129,00

Permanente 2.977.451,00 3.824.806,00 5.052.847,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.755.027,00 1.677.371,00 1.025.060,00 947.404,00 931.873,00 2.656.628,00 2.533.636,00 1.500.503,00 1.475.904,00 1.303.715,00 2.972.601,00 2.833.694,00 1.694.660,00 1.472.410,00 1.333.503,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 1.021.580,00 989.083,00 572.534,00 540.037,00 529.806,00 989.083,00 956.586,00 540.037,00 529.806,00 476.847,00 982.584,00 950.087,00 540.037,00 476.847,00 444.350,00

B R$/km 1.615.442,00 1.565.958,00 901.742,00 852.257,00 835.657,00 1.565.958,00 1.516.473,00 852.257,00 835.657,00 752.971,00 1.556.061,00 1.506.576,00 852.257,00 752.971,00 703.486,00

C R$/km 2.215.545,00 2.142.213,00 1.247.103,00 1.173.771,00 1.151.551,00 2.142.213,00 2.068.880,00 1.173.771,00 1.151.551,00 1.033.779,00 2.127.546,00 2.054.214,00 1.173.771,00 1.033.779,00 960.447,00

D R$/km 2.800.979,00 2.701.587,00 1.589.335,00 1.489.943,00 1.462.511,00 2.701.587,00 2.602.195,00 1.489.943,00 1.462.511,00 1.308.255,00 2.681.709,00 2.582.317,00 1.489.943,00 1.308.255,00 1.208.863,00

E R$/km 4.671.845,00 4.507.963,00 2.647.297,00 2.483.416,00 2.438.327,00 4.507.963,00 4.344.082,00 2.483.416,00 2.438.327,00 2.184.268,00 4.475.187,00 4.311.306,00 2.483.416,00 2.184.268,00 2.020.386,00

F R$/km 5.344.663,00 5.151.011,00 3.040.271,00 2.846.619,00 2.795.576,00 5.151.011,00 4.957.359,00 2.846.619,00 2.795.576,00 2.499.838,00 5.112.281,00 4.918.629,00 2.846.619,00 2.499.838,00 2.306.185,00

G R$/km 2.835.223,00 2.711.693,00 1.652.320,00 1.528.789,00 1.504.083,00 2.711.693,00 2.588.162,00 1.528.789,00 1.504.083,00 1.331.140,00 2.686.987,00 2.563.456,00 1.528.789,00 1.331.140,00 1.167.150,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 125.553,00 137.304,00 151.442,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 263.538,00 371.253,00 507.352,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 149.011,00 142.617,00 86.655,00 80.260,00 78.930,00 115.856,00 110.701,00 65.146,00 64.063,00 56.743,00 148.435,00 141.709,00 84.306,00 73.391,00 66.665,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.601.619,00 3.296.612,00 4.309.973,00

Permanente 3.038.345,00 3.903.346,00 5.156.970,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.769.780,00 1.691.471,00 1.033.677,00 955.368,00 939.706,00 2.680.060,00 2.555.983,00 1.513.737,00 1.488.922,00 1.315.214,00 2.988.512,00 2.848.862,00 1.703.731,00 1.480.291,00 1.340.641,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 873.604,00 846.722,00 487.878,00 460.996,00 452.173,00 846.722,00 819.840,00 460.996,00 452.173,00 407.645,00 841.346,00 814.463,00 460.996,00 407.645,00 380.763,00

B R$/km 1.364.399,00 1.321.901,00 762.947,00 720.448,00 706.533,00 1.321.901,00 1.279.402,00 720.448,00 706.533,00 636.203,00 1.313.401,00 1.270.903,00 720.448,00 636.203,00 593.704,00

C R$/km 1.869.771,00 1.808.214,00 1.051.843,00 990.287,00 971.522,00 1.808.214,00 1.746.658,00 990.287,00 971.522,00 872.436,00 1.795.903,00 1.734.346,00 990.287,00 872.436,00 810.879,00

D R$/km 2.369.392,00 2.285.577,00 1.343.944,00 1.260.129,00 1.236.913,00 2.285.577,00 2.201.763,00 1.260.129,00 1.236.913,00 1.106.665,00 2.268.814,00 2.185.000,00 1.260.129,00 1.106.665,00 1.022.851,00

E R$/km 4.199.269,00 4.050.496,00 2.382.304,00 2.233.531,00 2.193.251,00 4.050.496,00 3.901.723,00 2.233.531,00 2.193.251,00 1.963.917,00 4.020.741,00 3.871.968,00 2.233.531,00 1.963.917,00 1.815.144,00

F R$/km 4.777.100,00 4.602.759,00 2.719.798,00 2.545.457,00 2.500.064,00 4.602.759,00 4.428.418,00 2.545.457,00 2.500.064,00 2.234.935,00 4.567.891,00 4.393.550,00 2.545.457,00 2.234.935,00 2.060.594,00

G R$/km 2.660.269,00 2.544.401,00 1.550.285,00 1.434.416,00 1.411.243,00 2.544.401,00 2.428.532,00 1.434.416,00 1.411.243,00 1.249.027,00 2.521.227,00 2.405.358,00 1.434.416,00 1.249.027,00 1.090.501,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 138.475,00 151.456,00 167.071,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 255.339,00 359.672,00 489.037,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 138.889,00 132.929,00 80.768,00 74.808,00 73.568,00 107.959,00 103.155,00 60.705,00 59.696,00 52.875,00 138.338,00 132.070,00 78.571,00 68.398,00 62.130,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.646.121,00 3.357.464,00 4.394.679,00

Permanente 3.093.122,00 3.978.472,00 5.261.602,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.767.897,00 1.689.671,00 1.032.577,00 954.351,00 938.706,00 2.669.198,00 2.545.624,00 1.507.603,00 1.482.888,00 1.309.884,00 2.982.971,00 2.843.580,00 1.700.572,00 1.477.546,00 1.338.155,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 896.436,00 868.376,00 501.532,00 473.472,00 464.471,00 868.376,00 840.315,00 473.472,00 464.471,00 418.409,00 862.763,00 834.703,00 473.472,00 418.409,00 390.349,00

B R$/km 1.364.804,00 1.321.451,00 764.772,00 721.420,00 707.600,00 1.321.451,00 1.278.098,00 721.420,00 707.600,00 636.607,00 1.312.781,00 1.269.428,00 721.420,00 636.607,00 593.254,00

C R$/km 1.851.368,00 1.789.982,00 1.042.318,00 980.931,00 962.407,00 1.789.982,00 1.728.596,00 980.931,00 962.407,00 863.972,00 1.777.705,00 1.716.319,00 980.931,00 863.972,00 802.586,00

D R$/km 2.332.599,00 2.249.766,00 1.323.683,00 1.240.850,00 1.218.036,00 2.249.766,00 2.166.932,00 1.240.850,00 1.218.036,00 1.089.574,00 2.233.199,00 2.150.365,00 1.240.850,00 1.089.574,00 1.006.740,00

E R$/km 4.151.177,00 4.003.500,00 2.356.176,00 2.208.499,00 2.168.780,00 4.003.500,00 3.855.822,00 2.208.499,00 2.168.780,00 1.941.666,00 3.973.964,00 3.826.287,00 2.208.499,00 1.941.666,00 1.793.988,00

F R$/km 4.711.301,00 4.538.839,00 2.683.328,00 2.510.866,00 2.466.191,00 4.538.839,00 4.366.378,00 2.510.866,00 2.466.191,00 2.204.378,00 4.504.347,00 4.331.885,00 2.510.866,00 2.204.378,00 2.031.917,00

G R$/km 2.713.473,00 2.595.293,00 1.581.279,00 1.463.099,00 1.439.463,00 2.595.293,00 2.477.112,00 1.463.099,00 1.439.463,00 1.274.010,00 2.571.657,00 2.453.476,00 1.463.099,00 1.274.010,00 1.120.091,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1


