
Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: DUPLICAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno Médio Grande

162.389,00 180.145,00 194.539,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno Médio Grande

R$/mês 255.137,00 348.630,00 473.418,00

Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A

R$/km 48.064,00 46.024,00 113.470,00 108.308,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno Médio Grande

2.638.281,00 3.339.163,00 4.357.527,00

3.076.423,00 3.948.684,00 5.208.544,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A 0 I-A

1.336.838,00 1.277.686,00 2.715.321,00 2.589.611,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A Classe 0 I-A 0 I-A

A R$/km 389.220,00 377.408,00 377.408,00 365.596,00 H R$/km 142.128,00 142.128,00 142.128,00 142.128,00

B R$/km 673.038,00 653.676,00 653.676,00 634.314,00 I R$/km 417.517,00 417.517,00 417.517,00 417.517,00

C R$/km 961.224,00 930.317,00 930.317,00 899.410,00 J R$/km 497.341,00 497.341,00 497.341,00 497.341,00

D R$/km 1.241.079,00 1.197.739,00 1.197.739,00 1.154.399,00 K R$/km 577.164,00 577.164,00 577.164,00 577.164,00

E R$/km 2.168.358,00 2.092.467,00 2.092.467,00 2.016.577,00 L R$/km 656.987,00 656.987,00 656.987,00 656.987,00

F R$/km 2.489.369,00 2.399.275,00 2.399.275,00 2.309.180,00 M R$/km 278.858,00 278.858,00 278.858,00 278.858,00

G R$/km 1.505.551,00 1.439.862,00 1.439.862,00 1.374.173,00 N R$/km 323.469,00 323.469,00 323.469,00 323.469,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário. O R$/km 164.724,00 164.724,00 164.724,00 164.724,00

P R$/km 133.798,00 133.798,00 133.798,00 133.798,00

Q R$/km 134.670,00 134.670,00 134.670,00 134.670,00

R R$/km 588.149,00 588.149,00 588.149,00 588.149,00

S R$/km 523.899,00 523.899,00 523.899,00 523.899,00

T R$/km 1.005.618,00 1.005.618,00 1.005.618,00 1.005.618,00

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,ix EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: DUPLICAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno Médio Grande

123.764,00 137.314,00 148.305,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno Médio Grande

R$/mês 259.588,00 352.736,00 479.771,00

Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A

R$/km 51.378,00 49.202,00 119.809,00 114.364,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno Médio Grande

2.411.976,00 3.055.520,00 3.990.566,00

2.814.275,00 3.615.178,00 4.771.963,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A 0 I-A

1.241.638,00 1.186.698,00 2.555.282,00 2.436.982,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A Classe 0 I-A 0 I-A

A R$/km 371.815,00 360.777,00 360.777,00 349.739,00 H R$/km 146.753,00 146.753,00 146.753,00 146.753,00

B R$/km 622.984,00 604.335,00 604.335,00 585.685,00 I R$/km 375.417,00 375.417,00 375.417,00 375.417,00

C R$/km 876.139,00 847.813,00 847.813,00 819.488,00 J R$/km 447.423,00 447.423,00 447.423,00 447.423,00

D R$/km 1.128.511,00 1.088.971,00 1.088.971,00 1.049.431,00 K R$/km 519.429,00 519.429,00 519.429,00 519.429,00

E R$/km 1.973.905,00 1.904.663,00 1.904.663,00 1.835.421,00 L R$/km 591.435,00 591.435,00 591.435,00 591.435,00

F R$/km 2.261.983,00 2.179.995,00 2.179.995,00 2.098.006,00 M R$/km 251.941,00 251.941,00 251.941,00 251.941,00

G R$/km 1.328.891,00 1.270.935,00 1.270.935,00 1.212.979,00 N R$/km 298.289,00 298.289,00 298.289,00 298.289,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário. O R$/km 152.018,00 152.018,00 152.018,00 152.018,00

P R$/km 118.919,00 118.919,00 118.919,00 118.919,00

Q R$/km 130.289,00 130.289,00 130.289,00 130.289,00

R R$/km 525.100,00 525.100,00 525.100,00 525.100,00

S R$/km 479.953,00 479.953,00 479.953,00 479.953,00

T R$/km 906.516,00 906.516,00 906.516,00 906.516,00

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,ix EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: DUPLICAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno Médio Grande

138.908,00 154.078,00 166.386,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno Médio Grande

R$/mês 251.839,00 343.857,00 468.030,00

Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A

R$/km 47.538,00 45.520,00 112.676,00 107.549,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno Médio Grande

2.600.735,00 3.302.565,00 4.322.344,00

3.039.470,00 3.912.911,00 5.174.513,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A 0 I-A

1.257.406,00 1.201.768,00 2.587.557,00 2.467.763,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A Classe 0 I-A 0 I-A

A R$/km 421.892,00 409.101,00 409.101,00 396.310,00 H R$/km 146.554,00 146.554,00 146.554,00 146.554,00

B R$/km 679.808,00 658.695,00 658.695,00 637.583,00 I R$/km 388.229,00 388.229,00 388.229,00 388.229,00

C R$/km 936.603,00 905.922,00 905.922,00 875.242,00 J R$/km 463.059,00 463.059,00 463.059,00 463.059,00

D R$/km 1.198.787,00 1.156.457,00 1.156.457,00 1.114.128,00 K R$/km 537.889,00 537.889,00 537.889,00 537.889,00

E R$/km 2.018.511,00 1.947.869,00 1.947.869,00 1.877.228,00 L R$/km 612.719,00 612.719,00 612.719,00 612.719,00

F R$/km 2.314.554,00 2.230.813,00 2.230.813,00 2.147.072,00 M R$/km 259.232,00 259.232,00 259.232,00 259.232,00

G R$/km 1.312.055,00 1.254.837,00 1.254.837,00 1.197.619,00 N R$/km 306.358,00 306.358,00 306.358,00 306.358,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário. O R$/km 156.095,00 156.095,00 156.095,00 156.095,00

P R$/km 125.710,00 125.710,00 125.710,00 125.710,00

Q R$/km 140.492,00 140.492,00 140.492,00 140.492,00

R R$/km 538.206,00 538.206,00 538.206,00 538.206,00

S R$/km 516.644,00 516.644,00 516.644,00 516.644,00

T R$/km 946.112,00 946.112,00 946.112,00 946.112,00

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,ix EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: DUPLICAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno Médio Grande

128.821,00 142.876,00 154.292,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno Médio Grande

R$/mês 270.750,00 371.588,00 507.761,00

Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A

R$/km 54.272,00 51.970,00 127.990,00 122.169,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno Médio Grande

2.653.783,00 3.370.229,00 4.411.255,00

3.101.655,00 3.993.285,00 5.281.169,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A 0 I-A

1.281.474,00 1.224.772,00 2.603.566,00 2.483.031,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A Classe 0 I-A 0 I-A

A R$/km 360.045,00 349.592,00 349.592,00 339.140,00 H R$/km 131.993,00 131.993,00 131.993,00 131.993,00

B R$/km 594.241,00 576.068,00 576.068,00 557.895,00 I R$/km 353.498,00 353.498,00 353.498,00 353.498,00

C R$/km 828.180,00 801.329,00 801.329,00 774.478,00 J R$/km 421.845,00 421.845,00 421.845,00 421.845,00

D R$/km 1.067.820,00 1.030.318,00 1.030.318,00 992.817,00 K R$/km 490.192,00 490.192,00 490.192,00 490.192,00

E R$/km 1.880.855,00 1.814.726,00 1.814.726,00 1.748.597,00 L R$/km 558.540,00 558.540,00 558.540,00 558.540,00

F R$/km 2.150.406,00 2.072.350,00 2.072.350,00 1.994.294,00 M R$/km 237.265,00 237.265,00 237.265,00 237.265,00

G R$/km 1.229.252,00 1.175.662,00 1.175.662,00 1.122.073,00 N R$/km 284.900,00 284.900,00 284.900,00 284.900,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário. O R$/km 145.303,00 145.303,00 145.303,00 145.303,00

P R$/km 114.224,00 114.224,00 114.224,00 114.224,00

Q R$/km 129.963,00 129.963,00 129.963,00 129.963,00

R R$/km 493.228,00 493.228,00 493.228,00 493.228,00

S R$/km 455.413,00 455.413,00 455.413,00 455.413,00

T R$/km 848.327,00 848.327,00 848.327,00 848.327,00

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,ix EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1



Data de Elaboração: Novembro/2023

Mês-base (SICRO): Julho/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: DUPLICAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Pequeno Médio Grande

142.066,00 157.585,00 170.181,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Porte Pequeno Médio Grande

R$/mês 261.979,00 360.008,00 489.447,00

Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A

R$/km 50.555,00 48.411,00 119.030,00 113.617,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Porte Pequeno Médio Grande

2.699.513,00 3.432.813,00 4.498.344,00

3.157.921,00 4.070.527,00 5.388.723,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

0 I-A 0 I-A

1.265.806,00 1.209.797,00 2.607.466,00 2.486.750,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo Relevo

Classe 0 I-A 0 I-A Classe 0 I-A 0 I-A

A R$/km 368.484,00 357.551,00 357.551,00 346.618,00 H R$/km 134.498,00 134.498,00 134.498,00 134.498,00

B R$/km 590.663,00 572.191,00 572.191,00 553.719,00 I R$/km 339.673,00 339.673,00 339.673,00 339.673,00

C R$/km 814.203,00 787.604,00 787.604,00 761.005,00 J R$/km 405.278,00 405.278,00 405.278,00 405.278,00

D R$/km 1.043.858,00 1.007.050,00 1.007.050,00 970.242,00 K R$/km 470.882,00 470.882,00 470.882,00 470.882,00

E R$/km 1.847.641,00 1.782.390,00 1.782.390,00 1.717.139,00 L R$/km 536.486,00 536.486,00 536.486,00 536.486,00

F R$/km 2.107.210,00 2.030.473,00 2.030.473,00 1.953.737,00 M R$/km 228.971,00 228.971,00 228.971,00 228.971,00

G R$/km 1.252.584,00 1.197.980,00 1.197.980,00 1.143.376,00 N R$/km 276.432,00 276.432,00 276.432,00 276.432,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário. O R$/km 141.086,00 141.086,00 141.086,00 141.086,00

P R$/km 112.308,00 112.308,00 112.308,00 112.308,00

Q R$/km 127.401,00 127.401,00 127.401,00 127.401,00

R R$/km 481.656,00 481.656,00 481.656,00 481.656,00

S R$/km 449.160,00 449.160,00 449.160,00 449.160,00

T R$/km 817.204,00 817.204,00 817.204,00 817.204,00

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.
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CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMacost.: parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão da solução-tipo de construção, em quilômetros (km).

ER: extensão da solução -tipo de recuperação, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.
kFIT: fator de interferência de tráfego. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + [ CM4 x ET  + ( ෍ CM5,ix EC,i) +

n

i=1

( ෍ CM5,i x ER,i) + CMacost.] x [1+ (kFIT x FIT)]

n

i=1


