MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE FrunpagZo GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaborag@o: Fevereiro/2024
Més-base (SICRO): Outubro/2023

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: NORTE

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 128.458,00
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Hesueng)

CMz R$/més 162.577,00

Relevo Ondulado

Parcela variavel

Classe I-B

Montanhoso

I-B

CMp R$/km 10.589,00 10.937,00 13.048,00 12.955,00 12.779,00 12.702,00 12.967,00 14.949,00

14.740,00

14.068,00

13.185,00

13.424,00

15.619,00

14.650,00

14.339,00

CMy = (CMy 4 xD) + (CMy X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM,

Pequeno
1.276.387,00
1.545.169,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Provisério

Permanente

Classe I-B

R$/km 417.525,00 398.195,00 471.649,00 463.917,00 409.793,00 652.261,00 622.063,00 736.813,00 724.734,00

640.182,00

727.518,00

693.836,00

Montanhoso

2:3
821.826,00

808.353,00

714.045,00

Solugdo-tipo  Relevo Ondulado
de pavimento Classe 8

Montanhoso

167.322,00 170.039,00 170.039,00 172.755,00 172.755,00 170.039,00 172.755,00 172.755,00 172.755,00 175.471,00 170.039,00 172.755,00 172.755,00 175.471,00 178.188,00

% B R$/km 321.812,00 323.718,00 323.718,00 325.625,00 325.625,00 323.718,00 325.625,00 325.625,00 325.625,00 327.531,00 323.718,00 325.625,00 325.625,00 327.531,00 329.438,00
g c R$/km 469.003,00 470.671,00 470.671,00 472.339,00 472.339,00 470.671,00 472.339,00 472.339,00 472.339,00 474.007,00 470.671,00 472.339,00 472.339,00 474.007,00 475.675,00
f’, D R$/km 395.297,00 | 430.132,00 | 430.132,00 | 464.967,00 | 464.967,00 | 430.132,00 | 464.967,00 | 464.967,00 | 464.967,00 | 499.802,00 | 430.132,00 | 464.967,00 | 464.967,00 | 499.802,00 534.637,00
E R$/km 591.803,00 702.620,00 702.620,00 813.437,00 813.437,00 702.620,00 813.437,00 813.437,00 813.437,00 924.254,00 702.620,00 813.437,00 813.437,00 924.254,00 | 1.035.071,00

F R$/km 616.625,00 745.173,00 745.173,00 873.720,00 873.720,00 745.173,00 873.720,00 873.720,00 873.720,00 | 1.002.268,00 | 745.173,00 873.720,00 873.720,00 | 1.002.268,00 | 1.130.815,00

G R$/km 133.861,00 229.475,00 229.475,00 325.090,00 325.090,00 229.475,00 325.090,00 325.090,00 325.090,00 420.705,00 229.475,00 325.090,00 325.090,00 420.705,00 516.320,00

H R$/km 193.758,00 193.758,00 193.758,00 193.758,00 188.375,00 193.758,00 193.758,00 193.758,00 188.375,00 177.611,00 193.758,00 193.758,00 193.758,00 177.611,00 177.611,00

| RS$/km 561.997,00 561.997,00 561.997,00 561.997,00 546.386,00 561.997,00 561.997,00 561.997,00 546.386,00 515.164,00 561.997,00 561.997,00 561.997,00 515.164,00 515.164,00

J R$/km 670.155,00 670.155,00 670.155,00 | 670.155,00 651.539,00 | 670.155,00 670.155,00 670.155,00 | 651.539,00 614.308,00 | 670.155,00 670.155,00 670.155,00 | 614.308,00 614.308,00

K R$/km 778.312,00 778.312,00 778.312,00 778.312,00 756.693,00 778.312,00 778.312,00 778.312,00 756.693,00 713.453,00 778.312,00 778.312,00 778.312,00 713.453,00 713.453,00

L R$/km 886.470,00 886.470,00 886.470,00 886.470,00 861.846,00 886.470,00 886.470,00 886.470,00 861.846,00 812.597,00 886.470,00 886.470,00 886.470,00 812.597,00 812.597,00

‘§ M R$/km 365.225,00 365.225,00 365.225,00 365.225,00 355.080,00 365.225,00 365.225,00 365.225,00 355.080,00 334.789,00 365.225,00 365.225,00 365.225,00 334.789,00 334.789,00
3 N R$/km 420.230,00 | 420.230,00 | 420.230,00 | 420.230,00 | 408.557,00 | 420.230,00 | 420.230,00 | 420.230,00 | 408.557,00 385.211,00 | 420.230,00 | 420.230,00 | 420.230,00 385.211,00 385.211,00
E o R$/km 213.162,00 213.162,00 213.162,00 213.162,00 207.241,00 213.162,00 213.162,00 213.162,00 207.241,00 195.398,00 213.162,00 213.162,00 213.162,00 195.398,00 195.398,00
P R$/km 185.687,00 185.687,00 185.687,00 185.687,00 180.529,00 185.687,00 185.687,00 185.687,00 180.529,00 170.213,00 185.687,00 185.687,00 185.687,00 170.213,00 170.213,00

Q R$/km 201.325,00 201.325,00 201.325,00 201.325,00 195.733,00 201.325,00 201.325,00 201.325,00 195.733,00 184.548,00 201.325,00 201.325,00 201.325,00 184.548,00 184.548,00

R R$/km 754.343,00 754.343,00 754.343,00 754.343,00 733.389,00 754.343,00 754.343,00 754.343,00 733.389,00 | 691.481,00 754.343,00 754.343,00 754.343,00 691.481,00 | 691.481,00

S R$/km 745.111,00 745.111,00 745.111,00 745.111,00 724.413,00 745.111,00 745.111,00 745.111,00 724.413,00 683.018,00 745.111,00 745.111,00 745.111,00 683.018,00 683.018,00

T R$/km 1.302.014,00 | 1.302.014,00 | 1.302.014,00 | 1.302.014,00 | 1.265.847,00 | 1.302.014,00 | 1.302.014,00 | 1.302.014,00 | 1.265.847,00 | 1.193.513,00 | 1.302.014,00 | 1.302.014,00 | 1.302.014,00 | 1.193.513,00 | 1.193.513,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.

6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

CM, o« : parcela referente ao acostamento.

n n
CMG = CMq x K + CMy + CM3 + [(CMy X ET) + (Z CMs;xEc) »(Z CM3; X ER ) * CMagost 1% [1 + (k7 X FIT)]

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
D: duragao prevista da obra, em meses.

Detalhes no Manual do Usuério.

i Ec: extensao da solugao-tipo de construgao, em quilémetros (km).
Eg: extensao da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).
Eq: extenséo total da via, em quildmetros (km).

ta o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

FIT: represent

o fator re

K: repl
kgir: fator de interferéncia de trafego. Detalhes n

de retomo do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.
0 Manual do Usuério.




MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE FrunpagZo GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaborag@o: Fevereiro/2024
Més-base (SICRO): Outubro/2023

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: NORDESTE

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 99.665,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Hesueng)
CM;, R$/més 167.692,00
Relevo Ondulado Montanhoso
Parcela variavel
Classe I-B I-B
CMp R$/km 11.379,00 11.776,00 14.043,00 13.967,00 13.778,00 13.570,00 13.883,00 15.994,00 15.772,00 15.086,00 14.057,00 14.342,00 16.676,00 15.678,00 15.380,00
CMj = (CMy 4 XD) + (CMy , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;
Pequeno
Provisério 1.155.817,00
Permanente 1.399.210,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B

Montanhoso

R$/km 391.196,00 617.804,00 589.202,00 697.890,00 686.449,00 606.363,00 693.892,00

661.767,00 783.841,00 770.991,00 681.042,00

Solugéo-tipo Relevo Ondulado

de pavimento Classe 1B

Montanhoso

129.923,00 132.489,00 132.489,00 135.055,00 135.055,00 132.489,00 135.055,00 135.055,00 135.055,00 137.621,00 132.489,00 135.055,00 135.055,00 137.621,00 140.187,00

‘B B R$/km 264.274,00 266.053,00 266.053,00 267.831,00 267.831,00 266.053,00 267.831,00 267.831,00 267.831,00 269.609,00 266.053,00 267.831,00 267.831,00 269.609,00 271.388,00
g c R$/km 388.386,00 389.931,00 389.931,00 391.477,00 391.477,00 389.931,00 391.477,00 391.477,00 391.477,00 393.022,00 389.931,00 391.477,00 391.477,00 393.022,00 394.567,00
:‘3 D R$/km 330.840,00 359.375,00 359.375,00 387.910,00 387.910,00 359.375,00 387.910,00 387.910,00 387.910,00 416.445,00 359.375,00 387.910,00 387.910,00 416.445,00 444.980,00
E R$/km 478.473,00 558.498,00 558.498,00 638.524,00 638.524,00 558.498,00 638.524,00 638.524,00 638.524,00 718.549,00 558.498,00 638.524,00 638.524,00 718.549,00 798.575,00

F R$/km 499.072,00 593.811,00 593.811,00 688.551,00 688.551,00 593.811,00 688.551,00 688.551,00 688.551,00 783.290,00 593.811,00 688.551,00 688.551,00 783.290,00 878.029,00

G R$/km 104.571,00 179.265,00 179.265,00 253.959,00 253.959,00 179.265,00 253.959,00 253.959,00 253.959,00 328.653,00 179.265,00 253.959,00 253.959,00 328.653,00 403.347,00

H R$/km 169.019,00 169.019,00 169.019,00 169.019,00 164.324,00 169.019,00 169.019,00 169.019,00 164.324,00 154.934,00 169.019,00 169.019,00 169.019,00 154.934,00 154.934,00

| RS$/km 471.276,00 471.276,00 471.276,00 471.276,00 458.185,00 471.276,00 471.276,00 471.276,00 458.185,00 432.003,00 471.276,00 471.276,00 471.276,00 432.003,00 432.003,00

J R$/km 561.931,00 561.931,00 561.931,00 561.931,00 546.322,00 561.931,00 561.931,00 561.931,00 546.322,00 515.103,00 561.931,00 561.931,00 561.931,00 515.103,00 515.103,00

K R$/km 652.586,00 652.586,00 652.586,00 652.586,00 634.458,00 652.586,00 652.586,00 652.586,00 634.458,00 598.204,00 652.586,00 652.586,00 652.586,00 598.204,00 598.204,00

L R$/km 743.241,00 743.241,00 743.241,00 743.241,00 722.595,00 743.241,00 743.241,00 743.241,00 722.595,00 681.304,00 743.241,00 743.241,00 743.241,00 681.304,00 681.304,00

‘§ M R$/km 309.263,00 309.263,00 309.263,00 309.263,00 300.673,00 309.263,00 309.263,00 309.263,00 300.673,00 283.491,00 309.263,00 309.263,00 309.263,00 283.491,00 283.491,00
2 N R$/km 351.517,00 351.517,00 351.517,00 351.517,00 341.753,00 351.517,00 351.517,00 351.517,00 341.753,00 322.224,00 351.517,00 351.517,00 351.517,00 322.224,00 322.224,00
g o R$/km 178.724,00 178.724,00 178.724,00 178.724,00 173.759,00 178.724,00 178.724,00 178.724,00 173.759,00 163.830,00 178.724,00 178.724,00 178.724,00 163.830,00 163.830,00
P R$/km 147.335,00 147.335,00 147.335,00 147.335,00 143.242,00 147.335,00 147.335,00 147.335,00 143.242,00 135.057,00 147.335,00 147.335,00 147.335,00 135.057,00 135.057,00

Q R$/km 154.888,00 154.888,00 154.888,00 154.888,00 150.585,00 154.888,00 154.888,00 154.888,00 150.585,00 141.980,00 154.888,00 154.888,00 154.888,00 141.980,00 141.980,00

R R$/km 631.833,00 631.833,00 631.833,00 631.833,00 614.282,00 631.833,00 631.833,00 631.833,00 614.282,00 579.180,00 631.833,00 631.833,00 631.833,00 579.180,00 579.180,00

S R$/km 608.498,00 608.498,00 608.498,00 608.498,00 591.595,00 608.498,00 608.498,00 608.498,00 591.595,00 557.790,00 608.498,00 608.498,00 608.498,00 557.790,00 557.790,00

T R$/km 1.085.898,00 | 1.085.898,00 | 1.085.898,00 | 1.085.898,00 | 1.055.734,00 | 1.085.898,00 | 1.085.898,00 | 1.085.898,00 | 1.055.734,00 | 995.406,00 | 1.085.898,00 | 1.085.898,00 | 1.085.898,00 | 995.406,00 995.406,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

CM, o« : parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuério.

n n CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
CMG = CMq x K + CMy + CM3 + [(CMy X ET) + (Z CMs;xEc) »(Z CM3; X ER ) * CMagost 1% [1 + (k7 X FIT)] D: duragdo prevista da obra, em meses.
- £

Ec: extensao da solugao-tipo de construgao, em quilémetros (km).

Eg: extensao da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).
Eq: extenséo total da via, em quildmetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

o fator re

de retomo do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

K: repl
kei7: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuério.




MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE FrunpagZo GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaborag@o: Fevereiro/2024
Més-base (SICRO): Outubro/2023

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: CENTRO-OESTE

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 112.649,00

2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Hesueng)

CMz R$/més 163.665,00

Relevo

Parcela variavel

Classe

Ondulado Montanhoso

I-B -B

CMp R$/km 10.533,00 10.872,00 12.971,00 12.873,00 12.698,00

12.656,00

12.912,00

14.888,00 14.680,00 14.001,00 13.146,00 13.375,00 15.566,00 14.590,00 14.271,00

CMy = (CMy 4 xD) + (CMy X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM,

Pequeno
1.263.307,00
1.529.335,00

Provisério

Permanente

4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo

Classe

Ondulado
I-B

Montanhoso

R$/km 389.559,00

620.063,00

591.356,00

700.442,00

688.959,00 608.580,00 695.949,00 663.729,00 786.165,00 773.277,00 683.061,00

Solugéo-tipo Relevo

de pavimento Classe

Ondulado Montanhoso

141.457,00 144.106,00 144.106,00 146.756,00 146.756,00 144.106,00 146.756,00 146.756,00 146.756,00 149.405,00 144.106,00 146.756,00 146.756,00 149.405,00 152.054,00

‘B B R$/km 284.864,00 286.712,00 286.712,00 288.561,00 288.561,00 286.712,00 288.561,00 288.561,00 288.561,00 290.409,00 286.712,00 288.561,00 288.561,00 290.409,00 292.257,00
g c R$/km 414.092,00 415.704,00 415.704,00 417.316,00 417.316,00 415.704,00 417.316,00 417.316,00 417.316,00 418.928,00 415.704,00 417.316,00 417.316,00 418.928,00 420.539,00
:‘3 D R$/km 347.347,00 378.066,00 378.066,00 408.785,00 408.785,00 378.066,00 408.785,00 408.785,00 408.785,00 439.504,00 378.066,00 408.785,00 408.785,00 439.504,00 470.223,00
E R$/km 499.447,00 581.280,00 581.280,00 663.113,00 663.113,00 581.280,00 663.113,00 663.113,00 663.113,00 744.946,00 581.280,00 663.113,00 663.113,00 744.946,00 826.779,00

F R$/km 521.315,00 618.768,00 618.768,00 716.221,00 716.221,00 618.768,00 716.221,00 716.221,00 716.221,00 813.674,00 618.768,00 716.221,00 716.221,00 813.674,00 911.127,00

G R$/km 104.851,00 179.745,00 179.745,00 254.639,00 254.639,00 179.745,00 254.639,00 254.639,00 254.639,00 329.532,00 179.745,00 254.639,00 254.639,00 329.532,00 404.426,00

H R$/km 165.347,00 165.347,00 165.347,00 165.347,00 160.754,00 165.347,00 165.347,00 165.347,00 160.754,00 151.568,00 165.347,00 165.347,00 165.347,00 151.568,00 151.568,00

| RS$/km 497.968,00 497.968,00 497.968,00 497.968,00 484.135,00 497.968,00 497.968,00 497.968,00 484.135,00 456.471,00 497.968,00 497.968,00 497.968,00 456.471,00 456.471,00

J R$/km 594.617,00 594.617,00 594.617,00 594.617,00 578.100,00 594.617,00 594.617,00 594.617,00 578.100,00 545.066,00 594.617,00 594.617,00 594.617,00 545.066,00 545.066,00

K R$/km 691.267,00 691.267,00 691.267,00 691.267,00 672.065,00 691.267,00 691.267,00 691.267,00 672.065,00 633.661,00 691.267,00 691.267,00 691.267,00 633.661,00 633.661,00

L R$/km 787.916,00 787.916,00 787.916,00 787.916,00 766.030,00 787.916,00 787.916,00 787.916,00 766.030,00 722.257,00 787.916,00 787.916,00 787.916,00 722.257,00 722.257,00

‘§ M R$/km 324.140,00 324.140,00 324.140,00 324.140,00 315.136,00 324.140,00 324.140,00 324.140,00 315.136,00 297.129,00 324.140,00 324.140,00 324.140,00 297.129,00 297.129,00
2 N R$/km 365.706,00 365.706,00 365.706,00 365.706,00 355.548,00 365.706,00 365.706,00 365.706,00 355.548,00 335.231,00 365.706,00 365.706,00 365.706,00 335.231,00 335.231,00
g o R$/km 185.879,00 185.879,00 185.879,00 185.879,00 180.716,00 185.879,00 185.879,00 185.879,00 180.716,00 170.389,00 185.879,00 185.879,00 185.879,00 170.389,00 170.389,00
P R$/km 148.273,00 148.273,00 148.273,00 148.273,00 144.154,00 148.273,00 148.273,00 148.273,00 144.154,00 135.917,00 148.273,00 148.273,00 148.273,00 135.917,00 135.917,00

Q R$/km 165.284,00 165.284,00 165.284,00 165.284,00 160.693,00 165.284,00 165.284,00 165.284,00 160.693,00 151.510,00 165.284,00 165.284,00 165.284,00 151.510,00 151.510,00

R R$/km 658.827,00 658.827,00 658.827,00 658.827,00 640.526,00 658.827,00 658.827,00 658.827,00 640.526,00 603.924,00 658.827,00 658.827,00 658.827,00 603.924,00 603.924,00

S R$/km 647.792,00 647.792,00 647.792,00 647.792,00 629.798,00 647.792,00 647.792,00 647.792,00 629.798,00 593.810,00 647.792,00 647.792,00 647.792,00 593.810,00 593.810,00

T R$/km 1.167.370,00 | 1.167.370,00 | 1.167.370,00 | 1.167.370,00 | 1.134.943,00 | 1.167.370,00 | 1.167.370,00 | 1.167.370,00 | 1.134.943,00 | 1.070.089,00 | 1.167.370,00 | 1.167.370,00 | 1.167.370,00 | 1.070.089,00 | 1.070.089,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

n

CMG = CM x K + CMy + CMg + [(CMy x E7) + (Z CMs i XEc ) +( ) CMg; X ER () + CMagost ] X [1 + (kg7 X FIT)]
&

CM, o« : parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuério.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duragao prevista da obra, em meses.

Ec: extensao da solugao-tipo de construgao, em quilémetros (km).

Eg: extensao da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).

Eq: extenséo total da via, em quildmetros (km).

FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.
K: rep! o fator re i i de retomo do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuério.

kei7: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuério.




MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE FrunpagZo GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaborag@o: Fevereiro/2024
Més-base (SICRO): Outubro/2023

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: SUDESTE

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 105.289,00
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Hesueng)
CM;, R$/més 177.621,00
Relevo Ondulado Montanhoso
Parcela variavel
Classe I-B I-B
CMp R$/km 11.856,00 12.252,00 14.615,00 14.518,00 14.321,00 14.199,00 14.504,00 16.718,00 16.485,00 15.742,00 14.731,00 15.006,00 17.457,00 16.384,00 16.047,00
CMj = (CMy 4 XD) + (CMy , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;
Pequeno
Provisério 1.285.972,00
Permanente 1.556.774,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B

Montanhoso

R$/km 391.669,00

623.042,00 594.198,00 703.807,00 692.269,00 611.504,00 697.404,00

665.117,00 787.808,00 774.893,00 684.489,00

Solugéo-tipo Relevo Ondulado

de pavimento Classe 1B

Montanhoso

127.758,00 130.347,00 130.347,00 132.937,00 132.937,00 130.347,00 132.937,00 132.937,00 132.937,00 135.526,00 130.347,00 132.937,00 132.937,00 135.526,00 138.116,00

‘B B R$/km 251.165,00 252.963,00 252.963,00 254.761,00 254.761,00 252.963,00 254.761,00 254.761,00 254.761,00 256.558,00 252.963,00 254.761,00 254.761,00 256.558,00 258.356,00
g c R$/km 364.542,00 366.105,00 366.105,00 367.669,00 367.669,00 366.105,00 367.669,00 367.669,00 367.669,00 369.233,00 366.105,00 367.669,00 367.669,00 369.233,00 370.797,00
:‘3 D R$/km 307.111,00 334.119,00 334.119,00 361.127,00 361.127,00 334.119,00 361.127,00 361.127,00 361.127,00 388.135,00 334.119,00 361.127,00 361.127,00 388.135,00 415.144,00
E R$/km 451.226,00 530.693,00 530.693,00 610.160,00 610.160,00 530.693,00 610.160,00 610.160,00 610.160,00 689.628,00 530.693,00 610.160,00 610.160,00 689.628,00 769.095,00

F R$/km 470.530,00 563.785,00 563.785,00 657.041,00 657.041,00 563.785,00 657.041,00 657.041,00 657.041,00 750.297,00 563.785,00 657.041,00 657.041,00 750.297,00 843.553,00

G R$/km 101.422,00 173.866,00 173.866,00 246.310,00 246.310,00 173.866,00 246.310,00 246.310,00 246.310,00 318.754,00 173.866,00 246.310,00 246.310,00 318.754,00 391.198,00

H R$/km 153.493,00 153.493,00 153.493,00 153.493,00 149.229,00 153.493,00 153.493,00 153.493,00 149.229,00 140.702,00 153.493,00 153.493,00 153.493,00 140.702,00 140.702,00

| RS$/km 437.048,00 437.048,00 437.048,00 437.048,00 424.908,00 437.048,00 437.048,00 437.048,00 424.908,00 400.627,00 437.048,00 437.048,00 437.048,00 400.627,00 400.627,00

J R$/km 521.855,00 521.855,00 521.855,00 521.855,00 507.359,00 521.855,00 521.855,00 521.855,00 507.359,00 478.367,00 521.855,00 521.855,00 521.855,00 478.367,00 478.367,00

K R$/km 606.661,00 606.661,00 606.661,00 606.661,00 589.810,00 606.661,00 606.661,00 606.661,00 589.810,00 556.106,00 606.661,00 606.661,00 606.661,00 556.106,00 556.106,00

L R$/km 691.468,00 691.468,00 691.468,00 691.468,00 672.261,00 691.468,00 691.468,00 691.468,00 672.261,00 633.846,00 691.468,00 691.468,00 691.468,00 633.846,00 633.846,00

‘§ M R$/km 286.787,00 286.787,00 286.787,00 286.787,00 278.821,00 286.787,00 286.787,00 286.787,00 278.821,00 262.888,00 286.787,00 286.787,00 286.787,00 262.888,00 262.888,00
2 N R$/km 329.082,00 329.082,00 329.082,00 329.082,00 319.941,00 329.082,00 329.082,00 329.082,00 319.941,00 301.659,00 329.082,00 329.082,00 329.082,00 301.659,00 301.659,00
g o R$/km 167.519,00 167.519,00 167.519,00 167.519,00 162.866,00 167.519,00 167.519,00 167.519,00 162.866,00 153.559,00 167.519,00 167.519,00 167.519,00 153.559,00 153.559,00
P R$/km 138.849,00 138.849,00 138.849,00 138.849,00 134.992,00 138.849,00 138.849,00 138.849,00 134.992,00 127.278,00 138.849,00 138.849,00 138.849,00 127.278,00 127.278,00

Q R$/km 152.851,00 152.851,00 152.851,00 152.851,00 148.605,00 152.851,00 152.851,00 152.851,00 148.605,00 140.113,00 152.851,00 152.851,00 152.851,00 140.113,00 140.113,00

R R$/km 587.849,00 587.849,00 587.849,00 587.849,00 571.520,00 587.849,00 587.849,00 587.849,00 571.520,00 538.862,00 587.849,00 587.849,00 587.849,00 538.862,00 538.862,00

S R$/km 579.631,00 579.631,00 579.631,00 579.631,00 563.531,00 579.631,00 579.631,00 579.631,00 563.531,00 531.329,00 579.631,00 579.631,00 579.631,00 531.329,00 531.329,00

T R$/km 995.291,00 995.291,00 995.291,00 995.291,00 967.644,00 995.291,00 995.291,00 995.291,00 967.644,00 912.350,00 995.291,00 995.291,00 995.291,00 912.350,00 912.350,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

CM, o« : parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuério.

n n

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.
CMG = CMq x K + CMy + CM3 + [(CMy X ET) + (Z CMs;xEc) »(Z CM3 ;X ER ) * CMagost 1% [1 + (k7 X FIT)]

D: duragao prevista da obra, em meses.

i= Ec: extensao da solugao-tipo de construgao, em quilémetros (km).
Eg: extensao da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).
Eq: extenséo total da via, em quildmetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

o fator re

de retomo do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

K: repl
kei7: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuério.




MT MIMISTERIO DA INFRAESTRUTURA,
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT

W FGV IBRE FrunpagZo GETULID VARGAS - INSTITUTO BRASILEIRD DE ECONDMLA

Data de Elaborag@o: Fevereiro/2024
Més-base (SICRO): Outubro/2023

MODAL RODOVIARIO
NATUREZA DE SERVIGOS E OBRAS: CONSTRUGAO DE FAIXA ADICIONAL
REGIAO GEOGRAFICA: SUL

1 -MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO - CM,
Porte Pequeno
R$ 114.112,00
2 - ADMINISTRAGAO LOCAL - CM,

Parcelas fixa e

vinculada Hesueng)
CM;, R$/més 169.413,00
Relevo Ondulado Montanhoso
Parcela variavel
Classe I-B I-B
CMp R$/km 11.138,00 11.509,00 13.729,00 13.638,00 13.453,00 13.338,00 13.625,00 15.704,00 15.485,00 14.787,00 13.838,00 14.096,00 16.399,00 15.391,00 15.074,00
CMj = (CMy 4 XD) + (CMy , X ET)
3 - CANTEIRO DE OBRAS -CM;
Pequeno
Provisério 1.339.516,00
Permanente 1.621.592,00
4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAGAO E PROTEGAO AMBIENTAL - CM,

Relevo Ondulado

Classe I-B

Montanhoso

R$/km 389.923,00

618.515,00 589.880,00 698.693,00 687.239,00 607.061,00 694.132,00

661.996,00 784.112,00 771.258,00 681.278,00

Solugéo-tipo Relevo Ondulado

de pavimento Classe 1B

Montanhoso

124.291,00 126.879,00 126.879,00 129.468,00 129.468,00 126.879,00 129.468,00 129.468,00 129.468,00 132.056,00 126.879,00 129.468,00 129.468,00 132.056,00 134.644,00

‘B B R$/km 239.646,00 241.446,00 241.446,00 243.246,00 243.246,00 241.446,00 243.246,00 243.246,00 243.246,00 245.046,00 241.446,00 243.246,00 243.246,00 245.046,00 246.845,00
g c R$/km 345.429,00 346.995,00 346.995,00 348.562,00 348.562,00 346.995,00 348.562,00 348.562,00 348.562,00 350.129,00 346.995,00 348.562,00 348.562,00 350.129,00 351.696,00
:‘3 D R$/km 290.716,00 316.339,00 316.339,00 341.961,00 341.961,00 316.339,00 341.961,00 341.961,00 341.961,00 367.584,00 316.339,00 341.961,00 341.961,00 367.584,00 393.206,00
E R$/km 421.513,00 492.909,00 492.909,00 564.305,00 564.305,00 492.909,00 564.305,00 564.305,00 564.305,00 635.701,00 492.909,00 564.305,00 564.305,00 635.701,00 707.097,00

F R$/km 439.666,00 524.028,00 524.028,00 608.390,00 608.390,00 524.028,00 608.390,00 608.390,00 608.390,00 692.753,00 524.028,00 608.390,00 608.390,00 692.753,00 777.115,00

G R$/km 98.532,00 168.912,00 168.912,00 239.292,00 239.292,00 168.912,00 239.292,00 239.292,00 239.292,00 309.672,00 168.912,00 239.292,00 239.292,00 309.672,00 380.052,00

H R$/km 150.421,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00 146.243,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00 146.243,00 137.886,00 150.421,00 150.421,00 150.421,00 137.886,00 137.886,00

| RS$/km 413.124,00 413.124,00 413.124,00 413.124,00 401.648,00 413.124,00 413.124,00 413.124,00 401.648,00 378.697,00 413.124,00 413.124,00 413.124,00 378.697,00 378.697,00

J R$/km 493.180,00 493.180,00 493.180,00 493.180,00 479.480,00 493.180,00 493.180,00 493.180,00 479.480,00 452.082,00 493.180,00 493.180,00 493.180,00 452.082,00 452.082,00

K R$/km 573.236,00 573.236,00 573.236,00 573.236,00 557.313,00 573.236,00 573.236,00 573.236,00 557.313,00 525.466,00 573.236,00 573.236,00 573.236,00 525.466,00 525.466,00

L R$/km 653.292,00 653.292,00 653.292,00 653.292,00 635.145,00 653.292,00 653.292,00 653.292,00 635.145,00 598.851,00 653.292,00 653.292,00 653.292,00 598.851,00 598.851,00

‘§ M R$/km 272.265,00 272.265,00 272.265,00 272.265,00 264.702,00 272.265,00 272.265,00 272.265,00 264.702,00 249.576,00 272.265,00 272.265,00 272.265,00 249.576,00 249.576,00
2 N R$/km 311.225,00 311.225,00 311.225,00 311.225,00 302.580,00 311.225,00 311.225,00 311.225,00 302.580,00 285.290,00 311.225,00 311.225,00 311.225,00 285.290,00 285.290,00
g o R$/km 158.566,00 158.566,00 158.566,00 158.566,00 154.162,00 158.566,00 158.566,00 158.566,00 154.162,00 145.352,00 158.566,00 158.566,00 158.566,00 145.352,00 145.352,00
P R$/km 131.736,00 131.736,00 131.736,00 131.736,00 128.077,00 131.736,00 131.736,00 131.736,00 128.077,00 120.758,00 131.736,00 131.736,00 131.736,00 120.758,00 120.758,00

Q R$/km 147.496,00 147.496,00 147.496,00 147.496,00 143.398,00 147.496,00 147.496,00 147.496,00 143.398,00 135.204,00 147.496,00 147.496,00 147.496,00 135.204,00 135.204,00

R R$/km 566.171,00 566.171,00 566.171,00 566.171,00 550.444,00 566.171,00 566.171,00 566.171,00 550.444,00 518.990,00 566.171,00 566.171,00 566.171,00 518.990,00 518.990,00

S R$/km 546.212,00 546.212,00 546.212,00 546.212,00 531.040,00 546.212,00 546.212,00 546.212,00 531.040,00 500.695,00 546.212,00 546.212,00 546.212,00 500.695,00 500.695,00

T R$/km 948.606,00 948.606,00 948.606,00 948.606,00 922.255,00 948.606,00 948.606,00 948.606,00 922.255,00 869.555,00 948.606,00 948.606,00 948.606,00 869.555,00 869.555,00

Nota: as especificagdes técnicas de cada solugao-tipo sao apresentadas no Manual do Usuario.
6 - CUSTO MEDIO GERENCIAL - CMG Sendo:

CM, o« : parcela referente ao acostamento. Detalhes no Manual do Usuério.

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

n n
CMG = CMq x K + CMy + CM3 + [(CMy X ET) + (Z CMs;xEc) »(Z CM3; X ER ) * CMagost 1% [1 + (k7 X FIT)] D: duragdo prevista da obra, em meses.
< £

1= Ec: extensao da solugao-tipo de construgao, em quilémetros (km).
Eg: extensao da solugao -tipo de recuperagao, em quildmetros (km).
Eq: extenséo total da via, em quildmetros (km).
FIT: representa o valor calculado para o FIT, em decimal, de acordo com o Anexo 01/2017, do Volume 01, do Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes.

o fator re

de retomo do veiculo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuario.

K: repl
kei7: fator de interferéncia de trafego. Detalhes no Manual do Usuério.




