
Data de Elaboração: Fevereiro/2024

Mês-base (SICRO): Outubro/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 162.609,00 177.869,00 196.250,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 251.699,00 352.654,00 478.892,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 133.470,00 127.741,00 77.619,00 71.891,00 70.699,00 103.732,00 99.115,00 58.330,00 57.361,00 50.806,00 132.887,00 126.865,00 75.477,00 65.704,00 59.682,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.621.795,00 3.311.570,00 4.317.277,00

Permanente 3.055.242,00 3.913.750,00 5.157.915,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.897.519,00 1.813.558,00 1.108.286,00 1.024.325,00 1.007.532,00 2.871.157,00 2.738.233,00 1.621.672,00 1.595.087,00 1.408.994,00 3.196.041,00 3.046.693,00 1.822.042,00 1.583.086,00 1.433.738,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 1.120.302,00 1.085.718,00 625.861,00 591.276,00 579.932,00 1.085.718,00 1.051.133,00 591.276,00 579.932,00 522.659,00 1.078.801,00 1.044.217,00 591.276,00 522.659,00 488.075,00

B R$/km 1.791.576,00 1.736.654,00 1.000.141,00 945.218,00 926.806,00 1.736.654,00 1.681.732,00 945.218,00 926.806,00 835.059,00 1.725.669,00 1.670.747,00 945.218,00 835.059,00 780.137,00

C R$/km 2.473.857,00 2.392.991,00 1.390.573,00 1.309.708,00 1.284.773,00 2.392.991,00 2.312.126,00 1.309.708,00 1.284.773,00 1.154.039,00 2.376.818,00 2.295.953,00 1.309.708,00 1.154.039,00 1.073.174,00

D R$/km 3.145.162,00 3.034.425,00 1.782.982,00 1.672.244,00 1.641.336,00 3.034.425,00 2.923.688,00 1.672.244,00 1.641.336,00 1.468.782,00 3.012.277,00 2.901.540,00 1.672.244,00 1.468.782,00 1.358.044,00

E R$/km 5.291.071,00 5.106.112,00 2.996.957,00 2.811.998,00 2.760.797,00 5.106.112,00 4.921.153,00 2.811.998,00 2.760.797,00 2.473.437,00 5.069.120,00 4.884.162,00 2.811.998,00 2.473.437,00 2.288.478,00

F R$/km 6.072.580,00 5.853.041,00 3.453.414,00 3.233.875,00 3.175.758,00 5.853.041,00 5.633.503,00 3.233.875,00 3.175.758,00 2.839.986,00 5.809.134,00 5.589.595,00 3.233.875,00 2.839.986,00 2.620.447,00

G R$/km 3.327.900,00 3.182.816,00 1.939.609,00 1.794.526,00 1.765.509,00 3.182.816,00 3.037.733,00 1.794.526,00 1.765.509,00 1.562.391,00 3.153.800,00 3.008.716,00 1.794.526,00 1.562.391,00 1.364.523,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2024

Mês-base (SICRO): Outubro/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: NORDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 126.172,00 138.037,00 152.305,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 256.229,00 356.945,00 485.265,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 143.211,00 137.070,00 83.272,00 77.132,00 75.853,00 111.318,00 106.369,00 62.586,00 61.546,00 54.517,00 142.770,00 136.305,00 81.081,00 70.586,00 64.122,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.368.249,00 2.992.866,00 3.903.560,00

Permanente 2.760.752,00 3.538.163,00 4.664.790,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.783.704,00 1.704.779,00 1.041.810,00 962.885,00 947.100,00 2.676.835,00 2.552.908,00 1.511.916,00 1.487.131,00 1.313.632,00 3.002.379,00 2.862.081,00 1.711.636,00 1.487.160,00 1.346.861,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 937.713,00 908.203,00 524.925,00 495.415,00 486.013,00 908.203,00 878.693,00 495.415,00 486.013,00 437.699,00 902.301,00 872.791,00 495.415,00 437.699,00 408.189,00

B R$/km 1.517.090,00 1.471.774,00 844.644,00 799.329,00 783.622,00 1.471.774,00 1.426.459,00 799.329,00 783.622,00 706.894,00 1.462.711,00 1.417.396,00 799.329,00 706.894,00 661.579,00

C R$/km 2.115.884,00 2.046.707,00 1.189.379,00 1.120.201,00 1.098.896,00 2.046.707,00 1.977.530,00 1.120.201,00 1.098.896,00 987.107,00 2.032.871,00 1.963.694,00 1.120.201,00 987.107,00 917.929,00

D R$/km 2.687.093,00 2.592.483,00 1.523.306,00 1.428.696,00 1.402.303,00 2.592.483,00 2.497.873,00 1.428.696,00 1.402.303,00 1.254.908,00 2.573.561,00 2.478.951,00 1.428.696,00 1.254.908,00 1.160.298,00

E R$/km 4.654.428,00 4.490.743,00 2.638.216,00 2.474.531,00 2.429.676,00 4.490.743,00 4.327.058,00 2.474.531,00 2.429.676,00 2.176.282,00 4.458.006,00 4.294.321,00 2.474.531,00 2.176.282,00 2.012.597,00

F R$/km 5.323.239,00 5.129.961,00 3.028.849,00 2.835.571,00 2.784.797,00 5.129.961,00 4.936.682,00 2.835.571,00 2.784.797,00 2.489.973,00 5.091.305,00 4.898.026,00 2.835.571,00 2.489.973,00 2.296.694,00

G R$/km 2.885.585,00 2.759.866,00 1.681.657,00 1.555.939,00 1.530.795,00 2.759.866,00 2.634.148,00 1.555.939,00 1.530.795,00 1.354.790,00 2.734.723,00 2.609.005,00 1.555.939,00 1.354.790,00 1.184.148,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2024

Mês-base (SICRO): Outubro/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: CENTRO-OESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 142.568,00 155.936,00 172.045,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 252.212,00 352.130,00 478.919,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 132.820,00 127.117,00 77.244,00 71.542,00 70.357,00 103.230,00 98.633,00 58.050,00 57.086,00 50.561,00 132.194,00 126.201,00 75.086,00 65.363,00 59.370,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.560.928,00 3.243.634,00 4.239.067,00

Permanente 2.989.933,00 3.839.643,00 5.071.091,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.808.128,00 1.728.123,00 1.056.075,00 976.069,00 960.068,00 2.736.015,00 2.609.348,00 1.545.342,00 1.520.009,00 1.342.674,00 3.066.075,00 2.922.800,00 1.747.949,00 1.518.710,00 1.375.435,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 1.009.504,00 978.053,00 564.509,00 533.058,00 522.888,00 978.053,00 946.602,00 533.058,00 522.888,00 471.098,00 971.763,00 940.312,00 533.058,00 471.098,00 439.647,00

B R$/km 1.633.911,00 1.584.817,00 910.235,00 861.140,00 844.249,00 1.584.817,00 1.535.723,00 861.140,00 844.249,00 761.371,00 1.574.998,00 1.525.904,00 861.140,00 761.371,00 712.277,00

C R$/km 2.261.951,00 2.187.625,00 1.272.195,00 1.197.869,00 1.175.128,00 2.187.625,00 2.113.299,00 1.197.869,00 1.175.128,00 1.055.319,00 2.172.759,00 2.098.433,00 1.197.869,00 1.055.319,00 980.992,00

D R$/km 2.873.986,00 2.772.415,00 1.629.978,00 1.528.407,00 1.500.216,00 2.772.415,00 2.670.844,00 1.528.407,00 1.500.216,00 1.342.265,00 2.752.101,00 2.650.530,00 1.528.407,00 1.342.265,00 1.240.694,00

E R$/km 4.856.480,00 4.686.278,00 2.751.623,00 2.581.421,00 2.534.527,00 4.686.278,00 4.516.077,00 2.581.421,00 2.534.527,00 2.270.536,00 4.652.238,00 4.482.036,00 2.581.421,00 2.270.536,00 2.100.334,00

F R$/km 5.557.224,00 5.356.016,00 3.160.907,00 2.959.699,00 2.906.603,00 5.356.016,00 5.154.808,00 2.959.699,00 2.906.603,00 2.599.203,00 5.315.774,00 5.114.566,00 2.959.699,00 2.599.203,00 2.397.996,00

G R$/km 2.904.937,00 2.778.386,00 1.692.915,00 1.566.364,00 1.541.054,00 2.778.386,00 2.651.835,00 1.566.364,00 1.541.054,00 1.363.883,00 2.753.076,00 2.626.525,00 1.566.364,00 1.363.883,00 1.191.595,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2024

Mês-base (SICRO): Outubro/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUDESTE

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 133.253,00 145.739,00 160.774,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 267.961,00 376.800,00 514.409,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 149.402,00 142.991,00 86.881,00 80.471,00 79.137,00 116.159,00 110.990,00 65.315,00 64.230,00 56.891,00 148.831,00 142.087,00 84.531,00 73.586,00 66.843,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.604.216,00 3.299.171,00 4.312.474,00

Permanente 3.040.919,00 3.905.873,00 5.159.425,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.819.413,00 1.738.908,00 1.062.666,00 982.161,00 966.060,00 2.750.696,00 2.623.349,00 1.553.634,00 1.528.165,00 1.349.879,00 3.073.457,00 2.929.838,00 1.752.158,00 1.522.367,00 1.378.747,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 927.184,00 898.175,00 518.708,00 489.699,00 480.388,00 898.175,00 869.167,00 489.699,00 480.388,00 432.758,00 892.373,00 863.365,00 489.699,00 432.758,00 403.749,00

B R$/km 1.446.601,00 1.401.756,00 808.507,00 763.661,00 748.882,00 1.401.756,00 1.356.911,00 763.661,00 748.882,00 674.479,00 1.392.787,00 1.347.942,00 763.661,00 674.479,00 629.633,00

C R$/km 1.981.205,00 1.915.786,00 1.114.898,00 1.049.479,00 1.029.618,00 1.915.786,00 1.850.367,00 1.049.479,00 1.029.618,00 924.475,00 1.902.702,00 1.837.283,00 1.049.479,00 924.475,00 859.057,00

D R$/km 2.505.147,00 2.416.386,00 1.421.221,00 1.332.459,00 1.307.929,00 2.416.386,00 2.327.624,00 1.332.459,00 1.307.929,00 1.170.107,00 2.398.633,00 2.309.872,00 1.332.459,00 1.170.107,00 1.081.345,00

E R$/km 4.384.932,00 4.229.765,00 2.487.283,00 2.332.116,00 2.290.027,00 4.229.765,00 4.074.598,00 2.332.116,00 2.290.027,00 2.050.683,00 4.198.732,00 4.043.565,00 2.332.116,00 2.050.683,00 1.895.516,00

F R$/km 4.991.149,00 4.809.158,00 2.841.356,00 2.659.366,00 2.611.912,00 4.809.158,00 4.627.168,00 2.659.366,00 2.611.912,00 2.335.014,00 4.772.760,00 4.590.770,00 2.659.366,00 2.335.014,00 2.153.024,00

G R$/km 2.718.312,00 2.599.939,00 1.584.064,00 1.465.691,00 1.442.017,00 2.599.939,00 2.481.566,00 1.465.691,00 1.442.017,00 1.276.295,00 2.576.264,00 2.457.892,00 1.465.691,00 1.276.295,00 1.114.334,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1



Data de Elaboração: Fevereiro/2024

Mês-base (SICRO): Outubro/2023

  MODAL RODOVIÁRIO

  NATUREZA DE SERVIÇOS E OBRAS: IMPLANTAÇÃO

  REGIÃO GEOGRÁFICA: SUL

  1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO - CM1

Porte Pequeno Médio Grande

R$ 144.446,00 158.002,00 174.314,00

  2 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL - CM2

Parcelas fixa 
e vinculada

Porte Pequeno Médio Grande

CM2,a R$/mês 259.220,00 364.571,00 495.630,00

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

CM2,b R$/km 140.330,00 134.309,00 81.606,00 75.584,00 74.332,00 109.082,00 104.228,00 61.336,00 60.317,00 53.425,00 139.777,00 133.444,00 79.388,00 69.110,00 62.777,00

  3 - CANTEIRO DE OBRAS - CM3

Padrão Porte Pequeno Médio Grande

Provisório 2.690.300,00 3.414.191,00 4.469.700,00

Permanente 3.145.186,00 4.046.154,00 5.351.916,00

  4 - TERRAPLENAGEM, DRENAGEM E OAC, OBRAS COMPLEMENTARES, SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO AMBIENTAL - CM4

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

R$/km 1.805.888,00 1.725.981,00 1.054.766,00 974.860,00 958.879,00 2.722.485,00 2.596.444,00 1.537.700,00 1.512.491,00 1.336.034,00 3.050.199,00 2.907.666,00 1.738.898,00 1.510.846,00 1.368.313,00

  5 - PAVIMENTAÇÃO, AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO - CM5

Relevo

Classe 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III 0 I-A I-B II III

A R$/km 919.952,00 891.229,00 514.551,00 485.827,00 476.585,00 891.229,00 862.505,00 485.827,00 476.585,00 429.377,00 885.484,00 856.760,00 485.827,00 429.377,00 400.653,00

B R$/km 1.410.181,00 1.365.684,00 789.636,00 745.138,00 730.826,00 1.365.684,00 1.321.186,00 745.138,00 730.826,00 657.703,00 1.356.784,00 1.312.287,00 745.138,00 657.703,00 613.206,00

C R$/km 1.918.135,00 1.854.645,00 1.079.699,00 1.016.209,00 997.004,00 1.854.645,00 1.791.155,00 1.016.209,00 997.004,00 895.104,00 1.841.947,00 1.778.456,00 1.016.209,00 895.104,00 831.614,00

D R$/km 2.419.161,00 2.333.342,00 1.372.638,00 1.286.818,00 1.263.147,00 2.333.342,00 2.247.522,00 1.286.818,00 1.263.147,00 1.129.987,00 2.316.178,00 2.230.358,00 1.286.818,00 1.129.987,00 1.044.167,00

E R$/km 4.303.623,00 4.150.655,00 2.442.451,00 2.289.483,00 2.248.282,00 4.150.655,00 3.997.687,00 2.289.483,00 2.248.282,00 2.012.914,00 4.120.062,00 3.967.094,00 2.289.483,00 2.012.914,00 1.859.946,00

F R$/km 4.886.510,00 4.707.751,00 2.782.898,00 2.604.139,00 2.557.780,00 4.707.751,00 4.528.991,00 2.604.139,00 2.557.780,00 2.286.303,00 4.671.999,00 4.493.240,00 2.604.139,00 2.286.303,00 2.107.544,00

G R$/km 2.809.514,00 2.687.151,00 1.637.246,00 1.514.883,00 1.490.411,00 2.687.151,00 2.564.788,00 1.514.883,00 1.490.411,00 1.319.103,00 2.662.678,00 2.540.315,00 1.514.883,00 1.319.103,00 1.155.356,00

Nota: as especificações técnicas de cada solução-tipo são apresentadas no Manual do Usuário.

   6 - CUSTO MÉDIO GERENCIAL - CMG

Parcela 
variável

Plano Ondulado Montanhoso

R$

Plano Ondulado Montanhoso

Solução-tipo 
de pavimento

Plano Ondulado Montanhoso

CM2 = (CM2,a x D) + (CM2,b x ET)

Sendo:

CMG: Custo Médio Gerencial, em reais.

D: duração prevista da obra, em meses.

EC: extensão de construção da solução-tipo, em quilômetros (km).

ET: extensão total da via, em quilômetros (km).

K: representa o fator relacionado à necessidade de retorno do veículo a sua origem. Detalhes no Manual do Usuário.

CMG = CM1 x K + CM2 + CM3 + CM4 x ET  + ( ෍ CM5 x EC,i) 

n

i=1


