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Assunto: relatério complementar de precificacio para registro nacional de precos de equipamentos de construcio e agricolas — Parceria ME/MD

Processo n° 60414.000969/2021-83

NOTA TECNICA N° 4/COTEC/DPCN/SG/MD/2022.

SUMARIO EXECUTIVO

1. O objetivo deste documento ¢ complementar a Nota Técnica n° 3/COTEC/DPCN/SG/MD/2022 5053146, apresentando os motivos que
ensejaram uma retificacdo nos procedimentos de pesquisa de precos para registrar pre¢o para aquisicdo de equipamentos de construcdo e agricolas, para
atendimento da demanda dos convenentes do Departamento do Programa Calha Norte (DPCN). A complementagdo se deve a necessidade de esclarecer as
mudangas realizadas no Apéndice I da Nota Técnica SEI n° 5108984, que trata das especificagdes técnicas minimas.

2. Essa complementacao modificara o contetido dos documentos SEI n® 4893288, 5014678, 5014698, 5089162 e 5089164, conforme o que se
segue:

2.1. Complementagao das respostas obtidas do mercado, conforme documento SEI n® 5108980;

2.2. Retificagdo da planilha de céalculo do valor estimado, conforme documento SEI n° 5108982; ¢

2.3. Retificagdo do Apéndice I, conforme documento SEI n°® 5108984.



3. A retificacdo no Apéndice I, ndo enseja uma nova pesquisa de preco, conforme comprovam as mensagens de correio eletronico enviadas e
recebidas pela Coordenagao de Aquisi¢ao de Bens o dia 26/05/2022 - documento SEI n°® 5108980. Contudo, em virtude de um erro material no preenchimento
da memoria de calculos dos quantitativos, foi necessario retificar a planilha de custos, que alterou o valor global do processo, conforme documento SEI n°
5108982. Ratificamos que o valor unitario ndo sofreu nenhuma modificacdo. O levantamento de precos realizado entre os dias 17 de janeiro e 26/05/2022
totaliza o valor de R$ 326.452.546,67 (trezentos ¢ vinte ¢ seis milhdes, quatrocentos ¢ cinquenta ¢ dois mil quinhentos ¢ quarenta ¢ seis reais ¢ sessenta ¢ sete
centavos).

ANALISE

4. Inicialmente destacamos que durante uma revisao nas especificagoes técnicas do Apéndice I, que foi divulgado por meio da Consulta Publica
Virtual n° 2/2022 - Central de Compras (UASG 201057)_- Calha Norte, foi identificado erro material em algumas especificacdes.

5. Apds uma analise mais detalhada, considerando que essas especificacdes poderiam induzir alguns licitantes ao erro ou até mesmo reduzir o
namero de participantes no certame, entendemos ser prudente a exclusdo de alguns itens e subitens das especificacdes, bem como dar uma melhor redagdo em
outros itens e/ou subitens das especificagdes, conforme disposto a seguir:

5.4. Foi exigido 'trag¢do acionada 4x4' para os equipamentos de carregadeira sobre rodas e motoniveladora. Contudo, a tracdo 4x4 ¢ uma
caracteristica comum a carregadeira sobre rodas, mas o termo acionada, poderia induzir as licitantes ao erro, motivo pelo qual foi suprimido. Ademais, uma
motoniveladora possui um chassi articulado com 6 rodas, das quais, 4 sdo localizadas na parte traseira, dispostas em 2 pares, um de cada lado, e unidas por
uma corrente que transfere uma tragdo Unica para cada conjunto. A exclusdo da tragdo 4x4 na carregadeira sobre rodas e motoniveladora, ndo enseja novo

prego,

54.1. Foi suprimida a exigéncia de 'Marchas: no minimo 4 (quatro) a frente e 2 (duas) a ré' para todos os itens, com exce¢ao dos tratores agricolas,
por entender que ¢ uma exigéncia desnecessaria, uma vez que € possivel identificar nos folhetos técnicos dos fabricantes que 5, dos 6 fabricantes que cotaram
preco, apresentam compatibilidade nesse quesito. A exclusdo desse quesito ndo enseja novo preco, conforme demonstram as respostas da SOTREQ,
New Holland, JCB e XCMG que se encontram no documento SEI n® 5108980.

54.2. Em relagdo aos freios de servigo e estacionamento, a especificagcdo anterior referente ao freio de servigo exigia 'freios de servico acionados
hidraulicamente e/ou em banho de odleo, atuados hidraulicamente de a¢do nas 4 rodas', a marca Caterpillar ndo poderia ofertar seu modelo de entrada no
mercado, mas existem marcas que apresentam sistema e freio que utiliza um compressor acionado pelo motor para encher os tanques de ar a pressdo. Ao
pressionar o pedal de freio, se abre uma valvula que permite que certa quantidade de ar e pressdo freiem as cAdmaras de frenagem em cada roda. Desta forma,
buscando ampliar a competitividade no certame, optamos por dar uma melhor redagao aos freios de servico e de estacionamento de todos os itens.

6. No tocante a solicitagdo de altura limite maxima em posi¢do embarcada, entendemos que essa solicitacdo ¢ muito subjetiva e muito
condicionada a altura do veiculo ou prancha que realizaré o transporte. A exclusao desse item nao enseja preco novo.

7. No que tange a exclusdo da exigéncia de radio AM/FM com entrada USB (Universal Serial Bus), entendemos que ¢ uma solicitagdo que nao
coaduna com o tipo de atividade de operador de méaquinas, que requer muita aten¢do e concentragcdo. A retirada desse item de baixo custo, ndo justifica uma
nova cotagdo, conforme muito bem destacou o representante da New Holland Construction no documento anexado SEI n® 5108980.

8. Acerca do ajuste na redacdo da exigéncia de 'Trava da fun¢do movimento da cacamba' para 'Sistema de trava de fungdo hidrdaulica para
movimentos no “H” e da elevagdo da cacamba', entendemos que ao fazer o ajuste, estamos ampliando a possibilidade outros tipo de trava, contribuindo para
aumentar a competitividade e seguranca no ambiente de trabalho. O ajuste na descri¢do, ndo enseja nova cotacao.



9. A respeito da retirada da especificacdo 'Os acessorios que garantam a visualizagdo do operador da darea de entorno e retaguarda do
equipamento, barras ou cintos de seguranga associados a sistemas que impegcam o funcionamento do equipamento sem o operador na cabine', foi motivada
pela constatacdo de que nenhum equipamento possui um sistema que bloquei o funcionamento da maquina. A retirada desse item, ndo enseja um prego NOvo.

10. Sobre a retirada da exigéncia do 'kit de ferramentas apropriado para manuten¢do, incluindo bomba de engraxamento manual de no minimo
IKg, fornecido pelo fabricante, que possibilite a realiza¢do da manutengdo preventiva, que compreende as agoes realizadas pelo usuario e/ou pelo operador
do equipamento, com os meios orgdnicos disponiveis, visando a manter o material em condi¢oes de funcionamento', entendemos que esse kit ndo ¢ o
adequado para realizar a manuten¢do do equipamento. Ademais, por ndo ser um item opcional dos fabricantes, necessitaria de adaptagdes para fixar o item
dentro da cabine do operador, podendo contribuir para eventuais acidentes no caso do item desprender de sua fixacdo. A retirada desse item de baixo custo,
nao justifica uma nova cotagao, conforme muito bem destacou o representante da New Holland Construction no documento anexado SEI n® 5108980.

11. Na mesma linha do item anterior, a exigéncia desse item ¢ desnecessaria e por ndo ser um item opcional dos fabricantes, necessitaria de
adaptacdes para fixar o item dentro da cabine do operador, podendo contribuir para eventuais acidentes no caso do item desprender de sua fixacdo. A retirada
desse item de baixo custo, ndo justifica uma nova cotagdo, conforme muito bem destacou o representante da New Holland Construction no documento
anexado SEI n® 5108980.

12. Em relacdo a retirada de itens na especificagdo da telemetria de todas as maquinas, a motivacao se deu apos a realizagdo de diligéncias na feira
AgroBrasilia, onde foi possivel identificar que equipamentos dotados com motores de poténcia menor, ndo permitem a extracdo dessas informacdes. Essa
retirada também ndo enseja uma nova pesquisa de preco.

13. Quanto a exclusdo da solicitacdo de 'Transmissdo tipo Powershift ou Powershuttle, eletronica, hidrostdtica e/ou similar' e 'Marchas: no
minimo 4 (quatro) a frente e 2 (duas) a ré', entendemos ndo ser compativel essas solicitagdes, uma vez que a transmissao nas escavadeiras sao hidrostaticas e
que as mesmas possuem motores hidraulicos de translagdo, responsaveis pelo deslocamento do equipamento, motivo pela qual ndo necessitam de marchas.
Desta forma, as especificacdes excluidas nao sao parametros que influenciem a escolha do equipamento. O ajuste nessa especificacdo nao enseja mudanga de

preco.
14. Relativo ao ajuste na especificagdo que modificou a expressao de 'Dotado de luz traseira de parada, lanternas de dire¢do (2 na dianteira e 2
na traseira), farois de trabalho (2 na dianteira e 2 na traseira) e um na langa' para 'Dotado de luz para trabalho noturno', para escavadeiras hidraulicas e

rolos compactadores, foi necessaria a modificacdo para se adequar ao sistema de iluminagdo ofertado pelo mercado. O ajuste nessa especificagdo ndo justifica
uma nova cotagao, conforme muito bem destacou o representante da New Holland Construction no documento anexado SEI n® 5108980.

15. No tocante a modificagdo na poténcia minima e méaxima das motoniveladoras, o ajuste foi necessario para ampliar a competitividade, uma vez
que se a limitagdo maxima fosse de 150 CV, os fabricantes XCMG e New Holland ndo poderiam participar do certame. Todavia, as propostas apresentadas
por todas as empresas ja contemplavam essa poténcia, motivo pelo qual ndo € necessaria nova pesquisa de preco.

16. Em relacdo a retirada da especificagdo de 'Compativel com escarificador e lamina frontal', esses itens sdo compativeis apenas com
motoniveladoras com faixa de poténcia mais alta. Contudo, a retirada desse item ndo enseja uma nova pesquisa de preco.

17. Na mesma linha, a retirada do quesito 'Altura minima: 610', foi motivada pelo fato das laminas ja possuirem altura de trabalho compativel com
a poténcia de cada equipamento. Essa retirada também nao enseja uma nova pesquisa de prego.

18. No que tange a retirada da especificacdo 'e sistema basculante', essa se deve ao fato de erro material durante a digitacdo das especificacdes. Sua
retirada ndo altera a precificagao.



19. Acerca da retificagdo na tragdo da retroescavadeira de médio porte, foi necessaria em virtude da existéncia de equipamentos com tragdo 4x2.
Todavia, nossa demanda ¢ por equipamentos 4x4. Todos as cotagdes foram realizadas considerando a tragdo 4x4, assim sendo, ndo ¢ necessario nova
pesquisa.

20. Ainda na especificagdo da retroescavadeira, a retirada da exigéncia de '4 pneus de tamanho idéntico entre si’, necessaria em virtude da falta de
relagdo entre o tamanho dos pneus e o servigo executado. Ademais, existe apenas uma marca de fabricante no Brasil para esse tipo de equipamento, motivo
pelo qual nao é necessario prego novo.

21. Por fim, em relagdo a exigéncia de 'Limpador de para-brisa dianteiro e traseiro', foi motivada por erro material durante a digitagdo das
especificagdes. Sua retirada ndo altera a precificacao.

METODO MATEMATICO APLICADO PARA A DEFINICAO DO VALOR ESTIMADO:
22. Nao houve nenhuma modificacdo nos métodos aplicados na Nota Técnica n°® 3/COTEC/DPCN/SG/MD/2022 (5053146).
PRECO GLOBAL ESTIMADO

11. Conforme registros e calculos da planilha que consolida a pesquisa de pregos e o célculo dos custos estimados unitarios e global, o valor global estimado ¢
de RS 326.452.546,67 (trezentos e vinte e seis milhées, quatrocentos e cinquenta e dois mil quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete
centavos), conforme documento SEI n® 5108982.

12. Ratificamos o disposto no item 13.31, que o valor maximo aceitavel para a contratacio possuira carater sigiloso e sera disponibilizado exclusiva e
permanentemente aos 6rgaos de controle externo e interno, observado o que prescreve o § 2° do Art. 15., do Decreto n° 10.024/2019. Desta forma,
entendemos estar mitigando a possibilidade de incorrer em sobreprego.

CONCLUSAO

13. Face ao todo exposto, os resultados individualizados, com os precos estimados dos 72 grupos, foram alterados conforme planilha consolidada de pregos e
custos estimados, conforme documento SEI n°® 5108982.

14. O procedimento de pesquisa de precos descrito nesta Nota Técnica e evidenciado nos documento SEI n°® 5108980, n® 5108982 ¢ n® 5108984, buscou
identificar os precos de referéncia que nortearam a escolha do método matematico aplicado para a definigdo do valor estimado.

15. Por fim, ante a escassez dos principais parametros de pesquisa de preco, restou como principal fonte a pesquisa direta com fornecedores, conforme
preconiza o o inciso III, do Art. 5°, da IN 73/2020. A coleta se deu mediante solicitagdo formal de cotagdao, conforme documento SEI n® 5108980.

16. Nesse sentido, a presente nota cumpre o seu objetivo em documentar e descrever os procedimentos e resultados atualizados, relativos a realizagdo de
ampla pesquisa de preco, que possibilitou determinar os precos de referéncia, conforme relatado o item 13  da Nota Técnica n°
6/DIENG/DPCN/SG/MD/2022, de 13/04/2022 e consolidacao por meio da planilha anexada ao documento SEI n® 5108982.

17. Encaminhe-se a consideracao superior.

Brasilia, na data da assinatura.



GENIVALDO DOS SANTOS BATISTA
Supervisor Administrativo

A apreciagdo superior.
Brasilia, na data da assinatura.

OSMARILDO DE SOUZA
Tenente-Coronel do Exército Brasileiro
Coordenador de Aquisi¢ao de Bens

A apreciacio do Senhor Diretor.
Brasilia, na data da assinatura.

Aprovo os precos estimados e detalhados no documento SEI n® 5108982, bem como a metodologia de calculo adotada para a estimativa de custos, descrita na
presente nota técnica, que resultou no valor global estimado de RS 326.452.546,67 (trezentos e vinte e seis milhdes, quatrocentos e cinquenta e dois mil
quinhentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos). De acordo com a utilizagdo da sistematica de realizagdo de certame licitatorio com precos
estimados sigilosos e modo aberto e fechado para o pregao eletronico a ser instaurado pela Central de Compras da Secretaria de Gestdo do Ministério da
Economia. Encaminhe-se a Central de Compras do Ministério da Economia, para instru¢io processual e providéncias subsequentes.

Brasilia, na data da assinatura.

General de Divisao R1 UBIRATAN POTY
Diretor do DPCN

"Bicentendrio da Independéncia - Soberania é Liberdade"'

DA INDEPENDENCIA DO BRASIL
1822-2022
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Documento assinado eletronicamente por Osmarildo de Souza, Coordenador (a), em 27/05/2022, as 10:46, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.
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Documento assinado eletronicamente por Genivaldo dos Santos Batista, Supervisor (a), em 27/05/2022, as 10:46, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no § 3°, art. 4°, do Decreto n® 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.
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Documento assinado eletronicamente por Ubiratan Poty, Diretor, em 27/05/2022, as 11:35, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no § 3°,
art. 4°, do Decreto n° 10.543, de 13 de novembro de 2020 da Presidéncia da Republica.
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.defesa.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento conferir&id orgao acesso_externo=0, o codigo verificador 5106574 ¢ o codigo CRC BFE108D7.
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