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1. NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

1.1. A Secretaria do Patrimônio da União (SPU) é uma unidade integrante da estrutura do
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (MP), que tem como objetivo realizar a gestão
do  patrimônio  imobiliário  da  União.  Dentre  suas  competências  se  destacam  a  incorporação,
caracterização, fiscalização, regularização e destinação dos imóveis da União, com o objetivo de apoiar
os programas estratégicos e as políticas públicas do Governo Federal.

1.2. Para cumprir sua missão institucional, a Secretaria do Patrimônio da União conta com
um Órgão Central em Brasília, 27 Superintendências Regionais do Patrimônio da União, uma em cada
Estado e no Distrito Federal e 2 Postos Avançados, um em Santos/SP e outro em Parnaíba/PI. Do ponto
de  vista  hierárquico,  atualmente,  encontra-se  subordinada  ao  Ministério  do  Planejamento,
Desenvolvimento e Gestão após ter sido transferida do Ministério da Fazenda quando da alteração em
lei ocorrida em 1999, que dispõe sobre a estrutura da Presidência da República e seus Ministérios.

1.3. No  uso  de  suas  atribuições,  a  SPU  produz  um  volume  considerável  de  bases
cartográficas que são utilizadas como insumo às atividades de demarcação de áreas da União. Esse
acervo encontra-se distribuído pelas vinte e sete Superintendências do Patrimônio da União e mais dois
postos  avançados,  e  é  composto  por  diferentes  tipos  de  produtos  cartográficos,  tais  como bases
cartográficas vetoriais em diferentes formatos e escalas, fotografias aéreas analógicas e digitais, cartas
analógicas, mapas temáticos e plantas de imóveis pertencentes à União.

1.4. A manipulação e a análise desses dados, em ambiente computacional, exigem uma alta
capacidade  de  processamento  e  armazenamento  de  dados.  Os  arquivos  digitais  dos  produtos
cartográficos  e  os  softwares  de  geoprocessamento  são  pesados  e  consomem  espaço  em  disco  e
memória de forma acentuada. Os equipamentos existentes atualmente nas Superintendências, além de
não estarem disponíveis para a atividade da Padronização da cartografia na SPU, possuem limitada
capacidade de expansão, problemas de desempenho no cruzamento, no tratamento e na análise das
informações  geoespaciais  e  monitores  pequenos  e  inadequados  para  a  visualização detalhada dos
produtos cartográficos.

1.5. Com o intuito de superar essa e outras fragilidades existentes na SPU, o Programa de
Modernização  da  Gestão  do  Patrimônio  Imobiliário  da  União  (PMG/SPU),  que  conta  com  o
empréstimo  do  Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento  (BID),  visa  promover  um  melhor
aproveitamento do potencial econômico e socioambiental do Patrimônio Imobiliário da União. 

1.6. Um dos três grandes eixos do Programa de Modernização da SPU é a Padronização da
Cartografia. Nesse sentido, está em implantação cinco Unidades Regionais de Geoinformação na SPU,
estruturando uma área para realizar  a gestão do negócio da cartografia desde a aquisição até sua
publicação e  compartilhamento.  Entre  estes  dois  pontos,  há  todo um processo de catalogação de
metadados e conversão de dados geoespaciais, processos equivalentes ao realizado em empresas de
aerolevantamento ou pelo IBGE e Exército Brasileiro.

1.7. Essas Unidades Regionais de Geoinformação estarão dentro das instalações da SPU sede
da região, porém estão em fase de implantação, ou seja, sendo criadas, assim, os equipamentos já
existentes não estão disponíveis para essa nova atividade, além de não atenderem as especificações
técnicas mínimas exigidas por este processo de conversão cartográfica que será realizado. Tal ação é
contemplada  no  planejamento  do  Programa  e  tem  seus  recursos  previstos  dentro  do  acordo  de
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empréstimo.

1.8. Devido à natureza dos trabalhos executados para a Padronização da Cartografia na SPU
torna-se necessário adquirir Workstations e Scanner de Grande Formatos para Mapas e Trabalhos de
Engenharia, com alto poder de processamento capazes de realizar tarefas complexas como: Conversão
de  dados  analógicos  para  informações  digitais,  georreferenciamento  de  imagens,  digitalização  de
informações geográficas,  diagramação e edição de imagens, modelos digitais para manipulação de
terreno, mapas temáticos, processamento de dados de GPS além de trabalhos com imagens de satélite e
aerofotos.

1.9. A  quantidade  de  equipamentos  necessários  às  cinco  Unidades  Regionais  de
Geoinformação foi estimada com base na capacidade operacional de produção em função de recursos
humanos e parcerias com universidades, observando-se o limite orçamentário disponível. Foi definido,
assim, o número de 25 (vinte e cinco) estações de trabalho (workstation) para atender às necessidades
expostas, além de 5 (cinco) Scanners de grandes formatos para Mapas e Projetos de Engenharia.  Sendo
para  Cada  URGeo:  Worstation  =  5;  Scanner  =  1:  Central/Brasília;  Nordeste/Salvador;
Sul/Florianópolis;  Sudeste/Rio  de  Janeiro;  Sudeste/São  Paulo.  Tal  justificativa  encontra-se
materializada nas Notas Técnicas nºs: 9860/2016 (SEI nº 2102384) e 9872/2016 (SEI nº 2103402).

1.10. Ao quantitativo acima apresentado será adicionado 3 workstations para cada estado e 5
scanners de grandes formatos. Esse quantitativo adicional tem como objetivo atender necessidades
futuras do Ministério do Planejamento.

2. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2.1. Aquisição de equipamentos para área de cartografia.

3. DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

3.1. Necessidades de Negócio

3.1.1. Permitir a execução de softwares de cartografia e geoprocessamento

3.1.1.1. A manipulação e a análise de dados geográficos, em ambiente computacional, exigem
uma alta capacidade de processamento e armazenamento de dados. Os arquivos digitais dos produtos
cartográficos  e  os  softwares  de  geoprocessamento  são  pesados  e  consomem  espaço  em  disco  e
memória de forma acentuada.

3.1.1.2. Os atuais  equipamentos  disponíveis  nas  Superintendências,  embora  novos,  possuem
limitada capacidade para resolução de problemas de desempenho no cruzamento, no tratamento e na
análise  das  informações  geoespaciais  e  monitores  pequenos  e  inadequados  para  a  visualização
detalhada dos produtos cartográficos.

3.1.1.3. É  necessário  a  aquisição  de  equipamentos  específicos  para  a  Padronização  da
Cartografia da SPU nas Unidades Regionais de Geoinformação.

3.1.2. Manter parque computacional atualizado

3.1.2.1. Diariamente  novas  versões  de  softwares  são  lançadas  no  mercado contendo  novas
funcionalidades que exigem, na maioria dos casos, maior capacidade de processamento das estações de
trabalho.

3.1.2.2. Ao investir na atualização de seu parque computacional a SPU/MP busca manter-se em
condições  de  atender  a  constante  necessidade  de  automação  fornecendo  aos seus  usuários
equipamentos adequados as novas ferramentas e serviços. Com exemplo desta necessidade cita-se: a
adoção do Windows 7 como Sistema Operacional padrão; o uso do software de Geoprocessamento e
CAD como o Quantum GIS, o NanoCAD, Spring e TerraView; a disponibilização do sistema de dados
geográficos da SPU; entre outros.

3.1.3. Melhorar o desempenho para acesso aos sistemas corporativos
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3.1.3.1. A  defasagem  tecnológica  dos  microcomputadores  ocasionam  problemas  na
produtividade e performance dos serviços realizados pela SPU/MP. Além disso, a SPU/MP pretende
implementar, conforme consta no Plano Diretor de Tecnologia da Informação do MP, novas versões de
sistemas estruturantes como o SIAPA e o SPIU.Net com módulo de geo o que, consequentemente,
ocasionará maior demanda por recursos de hardware.

3.1.4. Economia Administrativa

3.1.4.1. O procedimento administrativo licitatório é integrado por atos e fatos da Administração
e dos licitantes que se propõem a participar da competição. Exemplos destes atos e fatos por parte da
Administração são: designação de equipe de planejamento da contratação; pesquisa e elaboração do
termo de referência ou projeto básico; análise administrativa e elaboração do edital; descentralização e
reserva  de  recurso  financeiro;  análise  jurídica;  cadastramento de  intenção de  registro  de  preço  e
posterior  edital  no  Compras.Net;  recebimento  e  análise  das  propostas,  habilitação,  classificação,
adjudicação, julgamento de recursos interpostos pelos interessados, revogação, anulação, publicação
em diário, anúncios, entre outros.

3.1.4.2. Como pode-se observar acima, existe um grande custo administrativo para a realização
de um processo licitatório pois várias partes estão envolvidas até que seja possível assinar o contrato e
iniciar o processo de recebimento do serviço ou produto.

3.1.5. Adquirir  equipamentos ainda este ano garantindo ciclo  de investimento  em TI
implantando pela SPU e evitando o pagamento de juros do contrato BID

3.1.5.1. O Programa de Modernização é financiado pelo BID e em seu contrato existe a previsão
de pagamento de taxa de juros sobre o saldo não desembolsado, ou seja, a União se compromete a
pagar juros sobre o montante total do contrato no caso de não execução no tempo previsto.

3.2. Demais requisitos

3.2.1. Estimular  indústria  a  fabricar  produtos  sustentáveis,  barateando  preços  para
demais consumidores

3.2.1.1. Conforme decreto nº 7.174/2010 as aquisições de equipamentos de tecnologia devem
incluir  requisitos  que  garantam melhorias  da  eficiência  energética e  restrições  quanto  ao  uso  de
substâncias nocivas na fabricação dos produtos.

3.2.2. Garantir o direito de preferência previsto na LC 123/06

3.2.2.1. O  artigo  44  da  LC  123/06  obriga  a  administração  pública  a  dar  preferência  às
microempresas ou empresas de pequeno porte no caso de empate em licitações para aquisição de bens e
serviços.

3.2.2.2. Em resumo, o direito de preferência acontece sempre que o valor apresentado por uma
microempresa ou empresa de pequeno porte não for superior a 10% da menor cotação apresentada por
uma empresa, que não goza dos benefícios do sistema de tratamento diferenciado e favorecido. Neste
caso a licitação é considerada empatada e a declaração da vencedora será realizada com base em outros
requisitos que não sejam apenas o preço.

4. LEVANTAMENTO E ANÁLISE DAS ALTERNATIVAS EXISTENTES

4.1. Solução 1: Adesão a Ata de Registro de Preço vigente

4.1.1. Nesta solução a equipe de planejamento da contratação precisa identificar uma ata de
registro de preço vigente, que possuam equipamentos semelhante ao proposto nesta contratação, que
seja economicamente viável e que tanto o órgão público detentor da ata e a empresa vencedora aceitem
a adesão como “carona”, conforme requisitos estabelecidos no Decreto nº 7.892/2013.

4.1.2. Inicialmente  cabe  destacar  que,  conforme  Decreto  nº  7.892/13,  a  adesão  a  Ata  de
Registro de Preço como “carona” deve estar claramente definida no instrumento convocatório e, ainda,
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está limitada a 5 vezes o quantitativo de itens previsto.

4.1.3. Do ponto de vista processual,  a adesão a uma determinada ata possui  duas grandes
vantagens para a administração: permite que o órgão público “carona” tenha certeza de qual item irá
ser adquirido pois sabe, antecipadamente, qual o fornecedor e modelo do equipamento; e propicia
agilidade  nas  aquisições  pois  a  licitação  já  está  realizada,  as  condições  de  fornecimento  estão
 ajustadas, e os preços e os respectivos fornecedores já estão definidos.

4.1.4. Sendo assim, a partir da necessidade o Órgão interessado somente solicitará a entrega do
bem ou  prestação do  serviço  e  o  fornecedor  deverá  realizar  o  fornecimento  conforme condições
anteriormente ajustadas.

4.1.5. Como desvantagem obriga ao órgão interessado encontrar uma ata de registro de preço
vigente que possua adequada relação de custo benefício e características técnicas semelhantes a sua
necessidade.  Precisa,  também,  conseguir  que  o órgão gerenciador  da ata  autorize  a  adesão como
“carona” e que o fornecedor concorde em prestar o serviço ou fornecer os equipamentos nas mesmas
condições ora pactuadas.

4.1.6. Ainda, recomenda-se que antes de proceder uma nova licitação que o órgão público
verifique se existe, em outro órgão público da mesma esfera, o produto desejado em condições de
vantagem de oferta sobre o mercado já comprovadas. Permite-se ao “carona” que diante da prévia
licitação do objeto semelhante por outros órgãos, com acatamento das mesmas regras que aplicaria em
seu procedimento, reduzir os custos administrativos de uma ação seletiva conforme já destacado acima.

4.2. Solução 2: Realização de Licitação para Registro de Preços

4.2.1. Nesta  solução  a  SPU/MP  irá  conduzir  uma  licitação  própria  para  aquisição  na
modalidade registro de preço.

4.2.2. A realização de licitação para aquisição de equipamentos via SPU/MP possui  como
vantagem permitir a compra de equipamentos conforme regras estabelecidas em edital próprio do MP.
Porém,  quando comparado a  uma adesão a  ata  de  registro  de  preço,  a licitação apresenta  como
desvantagem:

4.2.2.1. a redundância e o aumento do gasto administrativo, pois outro órgão público já pode ter
licitado objeto semelhante; e

4.2.2.2. o aumento do prazo para conclusão do processo licitatório seja por requisitos legais,
como prazo mínimo de 8 (oito) dias para publicação de um pregão, por questionamentos ou pedidos de
impugnação apresentados durante a licitação ou, eventualmente, o tempo necessário para validar a
configuração técnica apresentada pelos fornecedores e sua aderência aos termos do edital ora licitado
antes de adjudicar o objeto contratado.

5. JUSTIFICATIVA DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA

5.1. Solução 2: Realização de Licitação para Registro de Preços

Tabela 1: Necessidades de negócio x Soluções identificadas

Necessidade de Negócio
Solução
1

Solução
2

3.1.1 Permitir a execução de softwares de cartografia e geoprocessamento X X
3.1.2 Manter parque computacional atualizado X X
3.1.3 Melhorar o desempenho para acesso aos sistemas corporativos X X
3.1.4  Economia Administrativa X N/A
3.1.5  Adquirir equipamentos ainda este ano garantindo ciclo de investimento em TI
implantando pela SPU e evitando o pagamento de juros do contrato BID

X N/A

3.2.1 Estimular indústria a fabricar produtos sustentáveis, barateando preços para demais
consumidores

X X

3.2.2 Garantir o direito de preferência previsto na LC 123/06 X
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5.1.1. Observando a tabela 1 tanto a solução “Adesão a Ata de Registro de Preço vigente”
quanto a solução “Realização de Licitação para Registro de Preços”, do ponto de vista técnico, atende
plenamente aos requisitos de negócio inventariados neste documento. Porém, como já destacado neste
documento,  a economia administrativa gerada por  um processo de adesão como “carona” torna a
primeira solução mais interessante mas obriga a identificação de uma ata de registro de preço vigente
que permita a adesão.

5.1.2. Como objetivo de identificarmos a existência de ata de registro de preço vigente, que
permita  a  adesão  e  com configuração  semelhante  a  necessidade  do  MP,  realizamos  pesquisa  em
planilha disponibilizada pela STI/MP no site www.comprasnet.gov.br que contem a lista de atas de
registro de preço extraídas do compras.net, base de maio de 2016.

5.1.3. Na tabela 2 apresentamos todas as atas de impressora cujo objeto ou sua descrição
tenham a palavra "plotter" ou "grande". No campo observação informamos o porque desta ata não ter
sido considerada como válida para atender a necessidade do MP.

Tabela 2 - Pesquisa Atas Impressora Grandes Formatos

UASG
Nº
Licitação

Ano
Licitação

Item Quantidade
Valor Unitário
Homologado

Observação

160015 00004 2015 00020 33 4.190,00 Não digitaliza
160176 00002 2016 00064 18 8.300,00 Não digitaliza

154359 00063 2015 00012 2 8.900,00
Quantitativo
insuficiente

158516 00099 2015 00021 4 9.631,61
Quantitativo
insuficiente

160195 00013 2015 00001 12 17.998,00 Não digitaliza

160429 22014 2015 00659 6 25.500,00
Quantitativo
insuficiente
Não digitaliza

160062 00023 2015 00023 2 28.560,00
Quantitativo
insuficiente
Não digitaliza

200100 00060 2015 00001 2 33.000,00
Quantitativo
insuficiente
Possui digitalizadora

925852 00021 2016 00001 1 36.199,00
Quantitativo
insuficiente
Possui digitalizadora

160249 00017 2015 00015 2 37.250,00
Quantitativo
insuficiente
Possui digitalizadora

90023 00048 2015 00008 1 80.000,00
Quantitativo
insuficiente
Não digitaliza

5.1.4. Na tabela 3 apresentamos todas as atas de computadores cujo objeto ou sua descrição
tenham a palavra "workstation". No campo observação informamos o porque desta ata não ter sido
considerada como válida para atender a necessidade do MP.

Tabela 3 - Pesquisa Atas Workstation

UASG
Nº
Licitação

Ano
Licitação

Item Quantidade
Valor Unitário
Homologado

Observação

114601 00070 2015 00001 20 11.555,00

Configuração não atende a
necessidade
Xeon
32GB DDR3 1333
2 x 1TB SATA
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UASG
Nº
Licitação

Ano
Licitação

Item Quantidade
Valor Unitário
Homologado

Observação

Vídeo 2GB RAM

120074 00067 2015 00057 22 6.536,00

Configuração não atende a
necessidade
Xeon
Vídeo 2GB DDR5
16GB DDR3
1 x 1TB SATA

150148 00009 2015 00008 3 11.559,33 Quantitativo insuficiente

153103 00066 2015 00011 47 45.850,00

Configuração não atende a
necessidade
Xeon
16GB DDR3 ECC
Vídeo 3GB GDDR5
1 x 256 SSD

153103 00066 2015 00035 1 49.200,00

Configuração não atende a
necessidade
Quantitativo insuficiente
Xeon
16GB DDR3 ECC
Vídeo 3GB DDR-5
1x 256 SSD

153103 00066 2015 00033 1 68.400,00

Quantitativo insuficiente
Xeon
64GB DDR4-2133
Vídeo 4GB DDR-5
2x 600GB SAS

153114 00002 2015 00005 1.004 8.993,00 Vencida

153254 00035 2014 00005 766 8.699,00

Configuração não atende a
necessidade
Xeon
16 GB DDR3 ECC
2 x 1TB
Vídeo 1GB GDDR3

158138 00020 2015 00007 31 11.500,00

Configuração não atende a
necessidade
Xeon
1GB DD3 ECC
2 x 1TB SATA ou SAS
Vídeo 2GB GDDR5

158138 00020 2015 00008 2 11.500,00 Quantitativo insuficiente

158138 00020 2015 00009 90 28.500,00

Configuração não atende a
necessidade
Xeon
16GB DDR 3 ECC
2 x 1TB SATA
Vídeo 2GB GDDR5

158138 00020 2015 00010 2 33.800,00 Quantitativo insuficiente

158516 00066 2015 00006 80 7.647,00
Vencimento em menos de 60
dias

160086 00017 2015 00005 2 33.570,00 Quantitativo insuficiente

160086 00017 2015 00006 2 69.999,86
Quantitativo insuficiente
Mac Pro

20001 00117 2015 00004 13 46.923,08 Quantitativo insuficiente

:: SEI / MP - 2244768 - Estratégia de Contratação :: https://seimp.planejamento.gov.br/sei/controlador.php?acao=document...

6 de 10 17/02/2017 18:28



UASG
Nº
Licitação

Ano
Licitação

Item Quantidade
Valor Unitário
Homologado

Observação

254420 00068 2015 00004 25 15.000,00

Configuração não atende a
necessidade
Xeon
16 GB DDR3
Vídeo 4GB GDDR5
2 x 1TB SATA

254420 00068 2015 00016 7 15.000,00 Quantitativo insuficiente
389091 00005 2015 00006 8 17.700,00 Quantitativo insuficiente
926097 00002 2016 00004 3 13.166,33 Quantitativo insuficiente

926128 90037 2015 00001 40 8.934,10

Configuração não atende a
necessidade
Xeon
8GB DDR4 1600
Vídeo 256MB
1 x 250 SATA

5.1.5. Como pode ser observado pela tabelas 2 e 3, infelizmente, não foi identificado uma ata
de registro de preço com configuração solicitada pela área requisitante desta contratação. Assim, a
única opção viável para esta contratação é a realização de uma nova licitação.

5.2. Bens e Serviços que Compõem a Solução

5.2.1. Será realizada a  aquisição  de equipamentos de processamento de dados,  todos com
garantia on-site em todas as localidades da SPU. Os seguintes equipamentos estão previstos neste
planejamento:

5.2.1.1. Workstation Tipo I, com 1 processador; 32 GB de memória; 1 disco SSD de 240GB; 2
discos de 2TB SATA; placa de vídeo de 4GB dedicada; gravadora blu-ray; 2 monitores de 23 polegadas
e garantia de 60 meses.

5.2.1.2. Workstation Tipo II, com 1 processador; 16 GB de memória; 1 disco SSD de 240GB;
1  disco  de  2TB SATA;  placa  de  vídeo de 2GB dedicada;  gravadora  blu-ray;  2  monitores  de  23
polegadas e garantia de 60 meses.

5.2.1.3. Impressora e scanner grandes formatos com garantia de 36 meses.

5.3. Benefícios Esperados

5.3.1. Os seguintes benefícios são esperados com esta contratação:

5.3.1.1. Manutenção do alto percentual de equipamentos de tecnologia em garantia;

5.3.1.2. Ter  disponível  equipamentos  que  possibilitem  a  atualização  de  softwares  /  sistema
operacional sem necessidades de upgrade;

5.3.1.3. Ter  disponível  equipamentos  que  permitam  a  manipulação  de  cartografia e  dados
geográficos;

5.3.1.4. Adequação do ambiente para novas demandas de TI; e

5.3.1.5. Disponibilidade e rapidez na execução de tarefas;

6. NECESSIDADES  DE  ADEQUAÇÃO  DO  AMBIENTE  PARA  EXECUÇÃO
CONTRATUAL

6.1. Infraestrutura

6.1.1. Permitir que os equipamentos instalados tenham acesso à rede de dados do MP.

6.1.2. Disponibilização de infraestrutura elétrica.
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6.1.3. Providenciar locais para a recepção do equipamentos e destinação com a instalação nas
salas.

6.2. Logística

6.2.0.1. Manter relação atualizada sobre a distribuição de equipamentos por setor.

7. RECURSOS NECESSÁRIOS À CONTINUIDADE DO NEGÓCIO DURANTE E
APÓS A EXECUÇÃO DO CONTRATO

7.1. Recurso Material

7.1.1. Pontos de Rede

7.1.1.1. Quantidade: 130 (cento e trinta)

7.1.1.2. Disponibilidade: 99% das Superintendências possuem pontos de rede livres nos switches

7.1.1.3. Ação Para Obtenção do Recurso: quando da nova aquisição os equipamentos antigos
serão desinstalados portanto espera-se não ser necessário grandes adequações na infraestrutura lógica e
elétrica das unidades.

7.1.2. Mesas

7.1.2.1. Quantidade: 130 (cento e trinta)

7.1.2.2. Disponibilidade: todos os equipamentos atuais estão instalados em uma mesa.

7.1.2.3. Ação Para Obtenção do Recurso: quando da nova aquisição os equipamentos antigos
serão desinstalados portanto as mesas atualmente utilizadas estão livres e disponíveis.

7.1.3. Pontos de Energia

7.1.4. Quantidade: 130 (cento e trinta)

7.1.4.1. Disponibilidade: todos os equipamentos atuais estão ligados em uma tomada.

7.1.4.2. Ação Para Obtenção do Recurso: quando da nova aquisição os equipamentos antigos
serão desinstalados portanto espera-se não ser necessário grandes adequações na infraestrutura lógica e
elétrica das unidades.

7.2. Recursos Humanos

7.2.1. Função: Fiscal Técnico

7.2.1.1. Servidor representante da Área de Tecnologia da Informação

7.2.1.2. Atribuições:  apoiar  na  elaboração  do  Plano de  Inserção,  acompanhar  as  Ordens  de
Serviço, apoiar o Gestor do Contrato quanto às questões técnicas contratuais.

7.2.2. Função: Fiscal Administrativo

7.2.2.1. Servidor representante da Área Administrativa

7.2.2.2. Atribuições: verificação de aderência aos termos contratuais; apoiar na elaboração do
Plano de Inserção; verificação das regularidades fiscais,  trabalhistas e previdenciárias para fins de
pagamento

7.2.3. Função: Fiscal Requisitante

7.2.3.1. Servidor representante da Área Requisitante da solução

7.2.3.2. Atribuições: apoiar na elaboração do Plano de Inserção e acompanhar a execução dos
serviços com vistas a verificar o atendimento da necessidade de negócio.

7.2.4. Função: Gestor do Contrato

7.2.4.1. Servidor com atribuições gerenciais, técnicas e operacionais relacionadas ao processo de
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gestão do contrato Inciar o contrato

7.2.4.2. Atribuições:  encaminhar ordem de serviço ou de fornecimento de bens; monitorar a
execução do contrato; autorizar a emissão/pagamento de notas fiscais

7.2.5. Função: Preposto

7.2.5.1. Funcionário da CONTRATADA

7.2.5.2. Atribuições:  Acompanhar  a  execução do contrato;  atuar  como interlocutor  principal
junto à CONTRATANTE; receber, diligenciar, encaminhar e responder as principais questões técnicas,
legais e administrativas referentes ao andamento contratual.

8. ESTRATÉGIA DE CONTINUIDADE CONTRATUAL

8.1. Não  se  aplica  pois  trata-se  de  aquisição  de  equipamentos  com garantia  on-site  de
48(quarenta e oito) meses.

9. VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

9.1. O presente estudo preliminar evidencia que a forma de contratação que maximiza a
probabilidade do alcance dos resultados pretendidos com a mitigação dos riscos e observância dos
princípios da economicidade, eficácia e eficiência seria a realização de processo licitatório com vistas a
aquisição de equipamentos de processamento de dados com garantia on-site de 60 (sessenta) meses
para workstation e 36  (trinta e seis) meses para scanner.

9.2. A fim de buscar a economia administrativa e em escala, sugere-se convidar à DTI/MP
para adicionar suas necessidades a esta contratação.

9.3. Diante do exposto, a equipe de planejamento declara ser viável a contratação da solução
pretendida.

10. ASSINATURAS

10.1. Integrantes Técnicos
O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 4/2014 – Secretaria
de Recursos  Logísticos  e  Tecnologia  da Informação do  Ministério  do  Planejamento Orçamento  e
Gestão,  bem como em conformidade com os  requisitos técnicos necessários ao  cumprimento  das
necessidades e objeto da aquisição

(assinatura eletrônica)

FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA

Responsável da Área Técnica

10.2. Integrantes Administrativos

O presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao
cumprimento do objeto.

(assinatura eletrônica)

PRISCILA ALVES DE CASTRO

Responsável da Área Administrativa

10.3. Integrantes Requisitantes

O presente planejamento atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios
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pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os
riscos envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os
elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que
recomendamos a aquisição proposta.

(assinatura eletrônica)

FÉLIX PESSOA NETO

Responsável da Área Requisitante

10.4                Aprovação da Área Requisitante

O presente planejamento atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios
pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos
envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui
relacionados necessários à consecução dos benefícios pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição
proposta.

(assinatura eletrônica)

CLAUDSON MOREIRA SANTOS

Gestor Área Requisitante

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO MARCELO MARQUES LIMA ,
Assistente Técnico, em 26/08/2016, às 16:45.

Documento assinado eletronicamente por FELIX PESSOA NETO, Analista, em 29/08/2016, às
09:12.

Documento assinado eletronicamente por PRISCILA ALVES DE CASTRO , Chefe de Divisão,
em 29/08/2016, às 12:08.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDSON MOREIRA SANTOS , Coordenador-
Geral, em 30/08/2016, às 10:23.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://seimp.planejamento.gov.br
/conferir], informando o código verificador 2244768 e o código CRC 1F478B6B.
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