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1. DAS DEFINICOES

1.1  Balanga Eletronica Digital de 30 Kg para pesagem de géneros alimenticios.

2. DAS NORMAS E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

2.1 NORMAS GERAIS:

2.1.1 ABNT NBR NM 60335-1:2010 Segurang¢a de Aparelhos Eletrodomésticos e Similares,
Parte-1: Requisitos Gerais (IEC 60335-1:2006 - edicao 4.2, MOD).

2.1.2 ABNT NBR 14136:2012 Versao Corrigida 5:2021 — Plugues e tomadas para uso doméstico
e analogo até 20 A/250 V em corrente alternada — Padronizagao;

2.1.3 Portaria Inmetro n° 9, de 17 de janeiro de 2022 - Aprova os Requisitos de Avaliagao da

Conformidade para Adaptadores de Plugues e Tomadas - Consolidado.
2.2 NORMAS ESPECIFICAS DO EQUIPAMENTO:

2.2.1 Portaria INMETRO n° 157, de 31 de mar¢o de 2022 — Aprova o Regulamento Técnico
Metrologico consolidado para instrumentos de pesagem nao automaticos;

2.2.2 Resolugdo CONAMA n° 401, de 04 de novembro de 2008 — Estabelece os limites maximos
de chumbo, cddmio e mercurio para pilhas e baterias comercializadas no territorio nacional e os
critérios e padrdes para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e da outras providéncias.
2.2.3 Outras normas ¢ dispositivos legais e técnicos vigentes e suas atualizagdes, relacionados a

fabricacdo e funcionamento do produto.
2.3 CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE

2.3.1 A CONTRATADA devera possuir gestdo ambiental, com praticas e métodos
administrativos que visem reduzir a0 maximo o impacto ambiental, com procedimentos formais e
efetiva operagdo para destinacdo e/ou tratamento correto, conforme legislacdo e normas ambientais
vigentes, de todos os residuos industriais.
2.3.2 A CONTRATADA devera garantir que:
a) Os produtos deverao ser fabricados de acordo com os critérios de sustentabilidade ambiental
contidos na Instru¢do Normativa n® 01, de 19 de janeiro de 2010, da Secretaria de Logistica
e Tecnologia da Informagdo do Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestdo —
SLTI/MPOG, no art. 18, I, § 1°, XII da Lei 14.133/2021 e no Decreto 2.783/1998, no que
couber, relativos as praticas sustentaveis.

2.3.3 A CONTRATADA devera cumprir, no que couber:



a) As exigéncias da Lei n.° 12.305, de 2010, que institui a Politica Nacional de Residuos
Soélidos (PNRS) e o Decreto n.° 10.936, de 2022, que a regulamenta.
b) Lei Federal n.° 12.187 de 29 de dezembro de 2009 — Institui a Politica Nacional sobre a
Mudanga do Clima — PNMC e da outras providéncias.
¢) Toda a madeira utilizada durante o processo produtivo ou na embalagem do produto devera
ser de procedéncia legal.
2.3.4 A CONTRATADA ainda devera observar:

a) O fornecimento aos empregados dos equipamentos de seguranga necessarios durante o
processo produtivo;

b) A obediéncia as Normas Brasileiras — NBR, publicadas pela Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas — ABNT, sobre residuos sé6lidos, no que couber;

c) A logistica reversa ¢ de responsabilidade da CONTRATADA, devendo ela obedecer a
todas as normas especificas vigentes para a destinacdo final, inclusive de residuos
industriais dos produtos utilizados, conforme previsto no art. 18, I, § 1°, XII da Lei
14.133/2021; ¢

d) Dentre as normas da legislagdo obrigatoria a ser seguida, destacam-se: Decreto Federal n.°
9.864, de 27 de junho de 2019, que regulamenta a Lei n® 10.295, de 17 de outubro de 2001,
que dispde sobre a Politica Nacional de Conservacdo e Uso Racional de Energia, e dispde
sobre o Comité Gestor de Indicadores e Niveis de Eficiéncia Energética, conforme Guia de
Contratagdes Sustentaveis CGU/AGU, item 4 “Aparelhos Elétricos em Geral”.

2.3.5 Obedecer as normas técnicas de satide, de higiene e de seguranca do trabalho, de acordo com
as normas do Ministério do Trabalho e Emprego.

2.3.6 Outras normas, guias de boas praticas e dispositivos legais e técnicos vigentes e suas
atualizagdes, relacionados a fabricagdo, operacdo, manutengao e reciclagem/descarte do produto.
Observaciao: As normas descritas acima poderao ser atualizadas pelas instituigdes responsaveis.
Nesse caso, deverdo ser consideradas as versdes vigentes no momento da execuc¢do da 1* Etapa do

Controle de Qualidade — Analise Documental.

3. DAS ESPECIFICACOES TECNICAS

A seguir sdo detalhadas as caracteristicas construtivas gerais definidas para o objeto.
Eventualmente, serdo admitidos ajustes pontuais, desde que nao descaracterizem o produto ou
representem prejuizos para o desempenho, seguranca, vida util, instalagdo ou outros aspectos

relacionados a qualidade do equipamento, sendo responsabilidade do fabricante/fornecedor



informa-los ao FNDE e comprovar a sua similaridade com a especificacdo original, bem como o

cumprimento igual ou superior dos requisitos exigidos.

3.1 Balanca Eletronica Digital 30 Kg

3.1.1 CAPACIDADE E CARACTERISTICAS GERAIS
3.1.1.1 Capacidade maxima de pesagem: entre 30 e 35 kg.
3.1.1.2 Divisao: 10 g no maximo.
3.1.1.3 Dimensoes:

- Largura: 275 mm (minimo); com tolerancia de + 5%;

- Profundidade: 285 mm (minimo); com tolerancia de £ 5%.
3.1.1.4 Display digital de 5 digitos, no minimo.
3.1.1.5 Desligamento automatico.

3.1.1.6 Deve possuir teclas de zero e tara.
3.1.2 CARACTERISTICAS CONSTRUTIVAS

3.1.2.1 Plataforma de medicao (prato ou bandeja) em ago inoxidavel.

3.1.2.2 Estrutura do equipamento em ago inoxidavel ou em ago carbono com pintura (em epoxi ou
tinta primer poliuretano) ou em pléastico ABS resistente.

3.1.2.3 Pés regulaveis.

3.1.2.4 Tensdo (voltagem): monovolt — 127V / 220V (conforme demanda) ou bivolt.

3.1.2.5 Indicagdo da tensdo (voltagem) no corddo de alimentacdo (rabicho) do aparelho.

3.1.2.6 Modelo aprovado pelo INMETRO, classe de exatidao III.

3.1.2.7 Selo e lacre de calibragdo do INMETRO.

3.1.2.8 Bateria interna que permita o funcionamento em situagdes de falta de energia elétrica.
3.1.2.9 Dimensionamento da fiacdo, plugue e conectores elétricos compativeis com a corrente de

operacao.
3.1.3 MATERIAS-PRIMAS, TRATAMENTOS E ACABAMENTOS

3.1.3.1 As matérias-primas utilizadas na fabricacdo do equipamento devem atender as normas
técnicas especificas para cada material.

3.1.3.2 Todas as soldas utilizadas nos componentes deverdo possuir superficie lisa e homogénea,
nao devendo apresentar pontos cortantes, superficies asperas ou escorias.

3.1.3.3 Todas as partes metalicas deverdo estar isentas de rebarbas e arestas cortantes.



3.1.3.4 Elementos de fixagdo expostos, parafusos e arruelas deverdo possuir protecdo adequada

contra corrosao/oxidagao.

4. DAS CONDICOES GERAIS
4.1 Etiqueta de Dados Técnicos

4.1.1 A etiqueta a ser fixada no equipamento deve ser autoadesiva vinilica com informagdes
impressas de forma permanente, contendo:
a) Modelo;
b) Numero do lote de produgao;
c) Identificagdo do fornecedor (nome, endereco, telefone e CNPJ);
d) Informagdo sobre a garantia: “Garantia minima de 12 (doze) meses, a partir da data de
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo, contra defeitos de fabricagao”;
e) Espaco reservado (tamanho minimo de 4 cm x 4 cm) para inclusdo de QR Code, tipo
dinamico, ndo expiravel, com moldura nas bordas (para melhor contraste).
Obs: No transcorrer da 1* Etapa do Controle de Qualidade, o FNDE disponibilizard um
endereco URL de testes (que serd substituido apds a homologacdo da licitagdo pela URL
definitiva) a licitante ora convocada. A geracdo do QR Code dindmico e inexpiravel, a partir
do link disponibilizado pela Autarquia, bem como a sua respectiva inclusao no item, serao

de responsabilidade da licitante.

4.2 Manual de Instrucoes

4.2.1 Todo equipamento deve vir acompanhado de Manual de Instrugdes, em Portugués, fixado
em local visivel e seguro, contendo:

4.2.1.1 Orientagdes para instalagdo e forma de uso correto, com imagens nitidas e letras legiveis
(indicando cada componente, partes e etapas para a instalacado/funcionamento);

4.2.1.2 Procedimentos de seguranga e possiveis adverténcias;

4.2.1.3 Recomendagdes ou procedimentos para regulagem, manutengdo e limpeza;

4.2.1.4 Procedimentos para acionamento da garantia e/ou assisténcia técnica;

4.2.1.5 Relagao de Rede de Assisténcia Técnica autorizada em cada estado;

4.2.1.6 Certificado de garantia preenchido (data de emissdo do Termo de Recebimento Definitivo

e numero da Nota Fiscal).
4.3 Embalagem

4.3.1 O equipamento devera ser fornecido dentro de embalagem apropriada, de forma que garanta

sua prote¢do e integridade.



4.3.2 Rotulagem da parte externa devera possuir conteudo de facil leitura; descrigdo geral do
equipamento, identificacdo do fabricante e do fornecedor; indicacdo da tensdo (voltagem); e
orientacdes sobre manuseio, transporte e estocagem.

4.4 Prazo de Entrega
4.4.1 A entrega dos produtos ao CONTRATANTE deverd cumprir o prazo definido no

cronograma abaixo, de acordo com a quantidade solicitada e a regido definida:

CRONOGRAMA DE ENTREGA

REGIAO PRAZO MAXIMO DE ENTREGA (DIAS)

AC, AM, PA, RO, RR, AP, TO, MA, PI,

60 (sessenta)
CE, RN, PB, PE, BA, SE, AL

RS, PR, SC, GO, DF, MT, MS, SP, RJ, MG,

60 (sessenta)
ES

4.4.2 O inicio do prazo serd contado a partir da assinatura do instrumento contratual e da
disponibilizagdo dos enderegos de entrega e informacdes da voltagem pelo CONTRATANTE,

prevalecendo a data do evento que ocorrer por ultimo.
4.5 Garantia

4.5.1 O produto devera conter garantia, de no minimo, 12 (doze) meses, a partir da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo dos equipamentos, contra defeitos de fabricacao.

4.5.2 Considera-se para calculo da garantia a data da efetiva entrega dos equipamentos ao
interessado (CONTRATANTE).

4.5.3 O CONTRATADO devera apresentar relagdo dos postos de servigo de assisténcia técnica
credenciados pelo fabricante do produto, contendo identificagdo, endere¢o, CNPJ/CPF, responsavel
técnico e regido de atuagdo, juntamente com a documentagao técnica da Balanca Eletronica Digital
30 Kg fornecidas.

4.5.4 O prazo de garantia integral do equipamento, em caso de defeito, ¢ de no minimo 12 (doze)
meses.

4.5.5 O fabricante/contratado ¢ obrigado a dar assisténcia técnica gratuita na sua rede credenciada

de assisténcia, durante o periodo da garantia, substituindo as pecas com defeito.



4.5.6 A data para célculo da garantia deve ter como base a data de emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo do equipamento.

= DO CONTROLE DE QUALIDADE

5.1 Os produtos deste Caderno de Informagdes Técnicas - CIT - estdo sujeitos ao Controle de
Qualidade realizado pelo FNDE, pelas Contratantes ou por institui¢do indicada por eles.

5.2 O controle de qualidade ocorrera:

5.2.1 Em 1? Etapa (Analise Documental): durante a fase de habilitagdo do pregao eletronico, apds
convocacao do pregoeiro;

5.2.1.1 A andlise sera realizada por Comissao Técnica designada para este fim, contando com a
participagdo de representantes do FNDE e/ou integrantes de instituigdes parceiras designados pelo
FNDE, que verificardo a documentagdo apresentada e a sua conformidade com as especificagdes
deste CIT, normas técnicas aplicaveis e fatores operacionais dos equipamentos.

5.2.2 Em 2* Etapa (Analise Documental da Produgdo, da Producao e de Produtos Entregues): a
qualquer tempo durante a vigéncia da (s) Ata (s) de Registro de Precos e/ou dos contratos firmados,
na forma prevista neste CIT.

5.3 O Controle de Qualidade devera considerar os requisitos técnicos estabelecidos para cada
item deste CIT.

5.4  Em qualquer etapa do Controle de Qualidade, a critério do FNDE, poderdo ser realizadas
visitas técnicas as instalacdes do fornecedor ou da fabrica.

5.5 O Controle de Qualidade compreendera 2 (duas) Etapas, a saber:

5.6.1. 1* Etapa — Analise Documental

5.6.1.1. A empresa classificada em primeiro lugar em cada item, num prazo maximo de 10 (dez)
dias tteis, contados da solicitagdo do pregoeiro, devera entregar, ao FNDE, a documentagdo a
seguir:

a) Relatorio fotografico;

b) Ficha Técnica;

¢) Manual de Instrugdes;

5.6.1.2. O Relatorio fotografico devera conter as fotos coloridas do produto ofertado, de varios
angulos e em boa resolucao, que permita a visualizagdo detalhada do produto (Ex: partes externas e

internas, etiquetas, botdes, conectores, etc).



5.6.1.3. As fotos constantes do Relatorio devem ser enviadas, em formato JPEG/PNG, para o e-

mail compc@fnde.gov.br, no prazo estipulado no subitem 5.6.1.1. deste CIT.

5.6.1.4. A documentagdo serd avaliada pelo FNDE que verificard a conformidade das informagdes
dos documentos com as especificagdes deste CIT, bem como as consignadas na proposta
apresentada pelo licitante.

5.6.1.5. Durante a analise dos documentos apresentados, poderdo ser solicitados esclarecimentos
ou informagdes complementares ao licitante classificado, a fim de se assegurar a conformidade do
produto ofertado com as especificagdes técnicas e normas aplicaveis.

5.6.1.6. Caso haja divergéncia entre as caracteristicas descritas pelo licitante e as disponibilizadas
pelo fabricante (catdlogos, folders, prospectos, informes, manuais técnicos e outros meios de
divulgag¢do), prevalecerdo os informes do fabricante.

5.6.1.7. Se a documentacdo nao for entregue no prazo estipulado no subitem 5.6.1.1. ou forem
verificadas ndo conformidades em relacdo as especificagdes deste CIT, o licitante sera
desclassificado e o segundo colocado do item podera ser convocado, € assim sucessivamente.
5.6.1.8. Apds a aprovagdo, a documentacdo sera encaminhada ao setor competente para
continuidade do processo de compras.

5.6.1.9. O licitante convocado para o mesmo produto em diferentes regides de abrangéncia podera
entregar somente a documentacgdo estabelecida para uma regido, desde que formalize o pedido.
5.6.1.10. Qualquer manifestagdo do licitante, durante a etapa de Andlise Documental, devera ser

dirigida ao pregoeiro, por escrito.

5.6.2. 27 Etapa — Analise Documental da Producdo, da Producio e de Produtos
Entregues

5.6.2.1. Todos os produtos de todos os lotes fabricados e/ou fornecidos pela(s) empresa(s)
registrada(s) para atendimento aos contratos firmados em decorréncia da utilizacao da(s) Ata(s) de
Registro de Pregos gerenciada(s) pelo FNDE, no ambito do pregao eletronico regulamentado pelo
edital do qual faz parte este Caderno de Informacdes Técnicas — CIT deverio atender integralmente
as especificacdes técnicas e demais condigdes aqui estabelecidas, assim como deverdo ser
produzidos em total compatibilidade com a Analise Documental aprovada na 1* Etapa do Controle

de Qualidade, na forma estabelecida no subitem 5.6.1. deste CIT.

5.6.2.2. Analise da Producio sera realizada pelo FNDE, na condi¢do de Orgdo Gerenciador do
Registro de Pregos, nos termos dos incisos IX e XIV do art. 7° do Decreto n°® 11.462/2023, da

seguinte forma:



a) Analise Documental da Producfo: tem por objetivo principal a comprovagao de que
os produtos fabricados e/ou fornecidos pelo(s) fornecedor(es) registrado(s) estdo regulares em
relacdo as leis e demais instrumentos normativos que regulam e vinculam esse segmento, inclusive
o edital do pregdo; consiste na analise, por parte do FNDE, de documentos relacionados a produgao,
tais como cronogramas, certificados, relatérios, laudos, declaragdes, atestados, planos de corregao,

etc., solicitados na forma disposta no subitem 5.6.2.3 deste CIT.

b) Analise da Producgao: tem por objetivo principal verificar se o processo produtivo da(s)
empresa(s) atende aos requisitos e condig¢des estabelecidos neste CIT, se o Termo de Referéncia
estd sendo respeitado e se os produtos fabricados e/ou fornecidos estdo compativeis as
especificagdes técnicas e aos requisitos de qualidade exigidos, inclusive em relagdo as
Documentagdes aprovadas na 1* Etapa do Controle de Qualidade, no que couber; consiste na vistoria
do processo produtivo do(s) fabricante(s) e/ou do(s) fornecedor(es) a partir de visita
servidor/avaliador do FNDE e/ou institui¢cdo parceira a suas instalagdes, seguida da andlise técnica
realizada em amostra(s) aleatoriamente escolhida(s), tanto de produtos embalados e prontos para
expedicdo quanto de partes e/ou componentes dos produtos, em conformidade ao disposto no
subitem 5.6.2.4. deste CIT. A decisdo sobre a forma de operacionalizar a execucdo da analise da
producdo ficard exclusivamente a critério do FNDE. A andlise podera ocorrer de maneira presencial
ou com o auxilio remoto — mediante processo de autoinspegao por parte do proprio fornecedor — e
contar com membros da Comissao Técnica e/ou integrantes de instituigdes parceiras designados
pelo FNDE, podendo ser solicitados quaisquer documentos pertinentes a fornecedora

CONTRATADA.

¢) Analise de Produtos Entregues: tem por objetivo principal verificar se os produtos
fornecidos pela(s) empresa(s) aos entes contratantes guardam compatibilidade com a documentagao
aprovada na 1* Etapa do Controle de Qualidade, as especificagdes técnicas e aos requisitos de
qualidade exigidos, além de possibilitar a coleta de dados e informagdes acerca da adequacao dos
produtos disponibilizados aos Estados, Distrito Federal e Municipios as suas necessidades, visando
a eventual melhoria das especificagdes ¢ do modelo de compras do FNDE; consiste na analise
técnica por servidor/avaliador do FNDE ou por integrantes de institui¢des parceiras designados pelo
FNDE de amostra(s) aleatoriamente escolhida(s) dentre os produtos entregues pelo(s)
fornecedor(es) as entidades contratantes, observado o disposto no subitem 5.6.2.5. deste CIT.
Excepcionalmente, a analise de produtos entregues podera ser feita remotamente, por meio de
solicitacdo de envio de formulérios de pesquisa online, relatorios fotograficos, videos e demais

documentos emitidos pelos entes contratantes, exclusivamente a critério do FNDE.



5.6.2.3. Analise Documental da Producao

5.6.2.3.1. A Analise Documental da Produgao, por parte do FNDE, se dara por intermédio dos

seguintes documentos, a serem apresentados na frequéncia e prazos dispostos a seguir:

Prazo
c P para
Documento Emissor Modelo Frequéncia ) A contar
envio ao
FNDE
Antes da data
Aviso de Inicio da Fornecedor 20 revista para
v ~ . ANEXO I Unica (vinte) P V . P
Producao registrado dias o inicio da
produgdo
S : .
Cronograma de Produgéo Fornecedor §n-1pre aue 5 (cinco) | Da requisi¢ao
Entrega registrad ANEXOTL | solicitado pelo dias utei do FNDE
e eg egistrado FNDE s uteis 0
Do
Conforme Sempre que 20 recebimento,
Plano de Correcio Fornecedor subitem houver ndo (vinte) pela empresa,
¢ registrado 5.6.2.4.6. conformidade dias da
deste CIT a ser corrigida Notificagdo
do FNDE
5.6.2.3.2. Os modelos do Aviso de Inicio da Produ¢do (ANEXO I) e do Cronograma de

Producao e Entrega (ANEXO II) poderao ser ajustados/adaptados aos padrdes de cada fornecedor

registrado, desde que sejam mantidas, no minimo, as informagdes solicitadas pelo FNDE.

5.6.2.3.2.1. Quando do envio do Aviso de Inicio da Produgdo, o fornecedor registrado devera

informar o Cronograma de Produg¢do e Entrega referente ao primeiro més de producao.

5.6.2.3.3. A Anélise Documental do Plano de Corregdes se dara na forma prevista no subitem

5.6.2.4.6. deste CIT.

5.6.2.3.4. O nao envio da documentagao relacionada a Analise Documental da Producao, na
forma e nos prazos previstos neste CIT, sujeita o fornecedor registrado as providéncias estabelecidas
no subitem 5.6.2.6.1. deste CIT, no que couber, assim como as san¢des previstas na(s) Ata(s) de

Registro de Pregos.
5.6.2.4. Analise da Producao

5.6.2.4.1. A Analise da Producdo poderd ser realizada por equipe técnica do FNDE ou

instituicdes parceiras, presencialmente ou com o auxilio remoto — mediante procedimento de
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autoinspeg¢do por parte do proprio fornecedor — em diferentes momentos ao longo da vigéncia de

cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos delas decorrentes.

5.6.2.4.1.1.  Eventual cronograma das visitas técnicas serd definido pelo FNDE segundo critérios
proprios, podendo levar em consideracao as informagdes fornecidas pela(s) empresa(s) por meio do
Aviso de Inicio da Produgdo (ANEXO I) e do Cronograma de Produgdo e Entrega (ANEXO II), na
forma disposta nos subitens 5.6.2.3.1. e 5.6.2.3.2. deste CIT, ou a partir de informagdes

obtidas/confirmadas junto aos 6rgaos/entidades contratantes, se necessario.

5.6.2.4.1.2. Ao FNDE se reserva o direito de, sempre que julgar necessario, realizar visitas

técnicas sem prévio agendamento junto ao(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.6.2.4.1.3.  Os custos das atividades de Analise da Produgdo executadas pelo FNDE correrao a

Suas expensas.

5.6.2.4.2. A equipe técnica responsavel pela visita serd designada pelo(a) Diretor(a) de
Administragdo do FNDE.
5.6.2.4.2.1. Sempre que possivel, compora a equipe técnica pelo menos um servidor da Diretoria

de Administracao do FNDE. Adicionalmente, a 4&rea demandante deverd, obrigatoriamente, enviar

um representante, tecnicamente capacitado, para compor a equipe.

5.6.2.4.2.2. A critério do FNDE, podera compor a equipe técnica colaborador eventual com
comprovada experiéncia em controle de qualidade, metrologia, analise da conformidade e/ou em
processos produtivos industriais, observadas as parcerias e acordos de cooperacao celebrados por

esta Autarquia.

5.6.2.4.3. Nas visitas técnicas serdo analisadas amostras dos produtos constantes de lotes ja
inspecionados e liberados pelo controle de qualidade da fabrica, na area de expedicdo, em

embalagens prontas para comercializagao.

5.6.2.4.3.1. A andlise da equipe técnica envolvera todas as especificagdes técnicas e demais
condicdes estabelecidas neste CIT, assim como os aspectos de seguranca, resisténcia e durabilidade
dos produtos, podendo, inclusive, adentrar aos aspectos dimensionais ¢ demais elementos

constitutivos do produto.

5.6.2.4.3.2. A critério da equipe técnica, poderdo ser analisados documentos, bem como
partes/pecas/componentes dos produtos em linha de producdo, para fins de verificagdo do

cumprimento das especificacdes técnicas estabelecidas neste CIT.
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5.6.2.4.4. As visitas técnicas serdo documentadas, inclusive por meio de registros fotograficos,
e serd elaborado Relatorio Técnico de Visita, o qual sera encaminhado ao respectivo fornecedor

para conhecimento e adog¢ao das providéncias cabiveis.

5.6.2.4.4.1. O Relatorio Técnico de Visita demonstrara os itens que foram objeto de andlise, os
parametros de avaliagdo, os resultados observados e, se for o caso, as ndo conformidades
identificadas, os itens/subitens deste CIT que foram descumpridos e demais informagdes que se

mostrem relevantes para o processo de Controle de Qualidade.

5.6.2.4.5. Na impossibilidade de ocorrer a visita técnica as instalacdes da empresa ou fabrica,
ficard a critério desta Autarquia a solicitagdo de quaisquer documentagdes relativas ao processo

produtivo para fins de controle de qualidade.

5.6.2.4.6. As ndo conformidades identificadas nas visitas técnicas deverao ser objeto de
proposicao de Plano de Correcgao por parte do fornecedor, o qual devera ser enviado ao FNDE no

prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento da Notificagdo por parte desta Autarquia.

5.6.2.4.6.1. O Plano de Correcao devera contemplar, no minimo, as possiveis causas identificadas
para cada ndo conformidade verificada, a solugdo proposta para elimina-las, o cronograma de
execucdo e as formas de incorporacdo da solucdo as rotinas de controle de qualidade da empresa,
com vistas a ndo recorréncia das ndo conformidades, além de registros fotograficos demonstrando

a implementacao das a¢des corretivas.

5.6.2.4.6.2. O FNDE analisara a pertinéncia, suficiéncia e adequagdo do Plano de Corregao
apresentado pelo fornecedor para o saneamento das ndo conformidades verificadas, e, no caso de
ndo ser acatado, deverd ser objeto de nova proposi¢do no prazo de 10 (dez) dias, a contar do

recebimento da Notificacdo do FNDE.

5.6.2.4.6.2.1. Aplica-se o disposto neste item para os casos de acatamento parcial do Plano de

Corregdo, relativamente aos pontos ndo acatados.

5.6.2.4.6.2.2. Sera possivel ao fornecedor enviar até 2 (dois) Planos de Correcao que versem sobre
o mesmo rol de ndo conformidades. Sera considerado “mesmo rol”, para fins de contabilizagdo da
quantidade de Planos de Correcao a serem aceitos, as inconformidades remanescentes contidas no

primeiro Plano de Correcao solicitado.

5.6.2.4.6.3. A critério do FNDE, o Plano de Correcao proposto pelo fornecedor e acatado por esta

Autarquia sera objeto de confirmagao de sua implementagao em outras visitas técnicas as instalagdes
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da empresa e/ou por meio da Analise de Produtos Entregues, remotamente ou ndo, a que se refere o

subitem 5.6.2.5. deste CIT.

5.6.2.4.6.4. O ndo encaminhamento ou ndo acatamento do segundo de Plano de Corre¢do, na
forma estabelecida, assim como o ndo cumprimento das a¢des propostas, implicara descumprimento
das regras do Controle de Qualidade, passivel da ado¢do das providéncias previstas no subitem
5.6.2.6.1. deste CIT, bem como da possibilidade de aplicacdo, por parte do FNDE, de san¢des por
descumprimento das condigdes da ata de registro de precos, respeitados os principios da ampla
defesa e do contraditorio, e de cancelamento do registro do fornecedor, com base no art. 28, I do
Decreto n° 11.462/2023, bem como de sangdes decorrentes de eventual descumprimento contratual,

estas por parte dos entes contratantes.

5.6.2.4.7. Os resultados das referidas visitas constituem-se em fundamento para eventual
aplicagdo de sangdes por parte do FNDE, na condigio de Orgio Gerenciador, ao (s) fornecedor (es)
registrado (s), caso sejam verificadas ndo conformidades decorrentes das atividades de sua
responsabilidade. Ademais, as visitas de inspe¢do sdo etapas importantes para a promogao de

qualidade dos objetos licitados pelo FNDE.
5.6.2.5. Analise de Produtos Entregues

5.6.2.5.1. A Andlise de Produtos Entregues podera ser realizada pelo FNDE ou por
representantes das entidades contratantes que vierem a receber os itens contratados, via relatorio
remoto — mediante procedimento de autoinspecao por parte do proprio fornecedor —, que podera
contemplar formularios de pesquisas online, fotos e videos, a ser encaminhado ao FNDE ao longo

da vigéncia de cada Ata de Registro de Precos e/ou dos contratos dela decorrentes.

5.6.2.5.2. A Analise de Produtos Entregues poderé ser realizada a partir de amostra retirada
do(s) lote(s) fornecido(s) pela(s) empresa(s) registrada(s) e ainda estocado(s) em
depdsito/almoxarifado do 6rgao/entidade contratante, em embalagem original, da forma que houver

sido entregue pelo(s) fornecedor(es).

5.6.2.5.3. A Anédlise de Produtos Entregues seguira, no que couber, os mesmos parametros

empregados na Andlise da Produgdo, caso ocorra, conforme disposto no subitem 5.6.2.4.3.1.

5.6.2.5.3.1.  No caso de ser realizada Andlise de Produtos Entregues que ja estejam em uso, ou
fora de suas embalagens originais, a analise prescindird dos aspectos que, de alguma forma, possam

comprometer a analise objetiva da qualidade dos produtos em fungao do fato de estarem em uso.
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5.6.2.54. O FNDE ou os representantes das entidades contratantes documentarao, inclusive
por meio de registros fotograficos/videos, todas as atividades realizadas no ambito da Anélise de
Produtos Entregues, assim como elaborard Relatério de Andlise de Produtos Entregues, observando,

no que couber, o disposto no subitem 5.6.2.4.4.1. deste CIT.

5.6.2.5.4.1. O Relatorio de Analise de Produtos Entregues serd encaminhado ao respectivo
fornecedor e ao 6rgao/entidade interessado, para conhecimento e ado¢do das providéncias cabiveis,
observadas as competéncias consignadas na(s) Ata(s) de Registro de Precos e no(s) contrato(s)

firmado(s), conforme o caso.

5.6.2.5.4.2. O FNDE, observadas suas competéncias na qualidade de Orgdo Gerenciador do
Registro de Pregos, podera notificar o(s) fornecedor(s) registrado(s) acerca do descumprimento das
regras de controle de qualidade estabelecidas neste CIT e consignadas na(s) Ata(s) de Registro de
Precos, estabelecendo prazo para manifestagdo e, se for o caso, para apresentagdo de Plano de

Corregdo, na forma disposta no subitem 5.6.2.4.6. deste CIT.

5.6.2.5.5. A Anédlise de Produtos Entregues realizada pelo FNDE nao se confunde com as
atividades de acompanhamento e fiscalizagao da execugao contratual por parte dos dérgaos/entidades
contratantes, nos termos do art. 117 da Lei n® 14.133/2021 e do art. 8°, IX, do Decreto n°
11.462/2023.

5.6.2.5.5.1.  Eventuais processos administrativos relacionados ao descumprimento de cldusulas
contratuais por parte do(s) fornecedor(es) registrado(s) serdo conduzidos pela Administragao dos
orgdos/entidades contratantes, no ambito da relagdo juridica estabelecida entre Contratante e

Contratada.

5.6.2.5.6. Em cumprimento a sua competéncia legal de prestacdo de assisténcia técnica aos
Estados, DF e Municipios, o FNDE disponibilizara aos érgaos/entidades contratantes instrumentos
administrativos para auxilid-los em relacdo ao controle de qualidade dos produtos recebidos a partir

dos contratos firmados com o(s) fornecedor(es) registrado(s).

5.6.2.5.6.1.  Paraa constru¢do do material a ser disponibilizado aos 6rgados/entidades contratantes,
o FNDE podera solicitar ao(s) fornecedor(es) fotos em fundo branco de cada produto registrado,
assim como de suas pecas e componentes, com e sem embalagem, possuindo dimensdes minimas

de 1024 x 768 px e resolucao de 300 ppi, atendendo os seguintes angulos:
a) Frontal,

b) Traseiro;
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c¢) Superior;
d) Inferior;
e) Lateral direito e esquerdo.

5.6.2.5.6.2.  O(s) fornecedor(es) devera(ao) disponibilizar as fotos solicitadas no prazo maximo

de 5 (cinco) dias uteis, a contar da solicitagao do FNDE.

5.6.2.6. Disposicoes finais acerca da Analise Documental da Producido, da Producio e de

Produtos Entregues

5.6.2.6.1. Observado o devido processo legal, a Andlise da Producdo e dos documentos
correlatos constitui fundamento para que o FNDE, na condi¢io de Orgio Gerenciador, aplique
sancdes administrativas e/ou cancele o registro do(s) fornecedor(es) registrado(s), caso sejam
verificadas ndo conformidades que configurem descumprimento da(s) Ata(s) de Registro de Precgos,
inclusive no que tange as regras de Controle de Qualidade estabelecidas neste CIT, sem prejuizo da
adogdo das seguintes providéncias administrativas, até que o fornecedor tenha regularizado sua

situacao:

5.6.2.6.1.1.  Suspensao da utilizagcdo da(s) Ata (s) de Registro de Pregos para novas solicitagcdes

por parte dos 6rgaos participantes de compra nacional;

5.6.2.6.1.2.  Suspensdo da autorizacdo para contratagdo para os Orgdos participantes de compra

nacional e ndo anuéncia a solicitagdes de adesdo por parte de drgaos nao participantes, se for o caso;

5.6.2.6.1.3.  Ampla divulgacao aos orgaos/entidades contratantes para que tomem as devidas

providéncias no ambito da execu¢do dos contratos firmados.

5.6.2.6.2. Os resultados da Analise Documental da Produ¢do, da Producdo e de Produtos
Entregues poderao ser divulgados, inclusive em meio eletronico, com o intuito de contribuir para a
melhoria do processo de especificacdes, uso e fabricagdo dos produtos, bem como dos controles

implementados tanto pelas empresas quanto pelo FNDE.

5.6.2.6.3. O FNDE possui a exclusiva prerrogativa de, sempre que julgar necessario, solicitar,
ao ainda licitante, durante a 1* Etapa do Controle de Qualidade e ao ja fornecedor, durante: a 2*
Etapa do Controle de Qualidade, a vigéncia da ata de registros de precos e/ou dos contratos dela
decorrentes, que realize, para fins de atualizagcdo de contetido, substituicdes nos enderecos URL
jé fornecidos pela Autarquia e que devem ser implementadas no prazo de até 3 (trés) dias tuteis,

apos a solicitacao.
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ANEXO I

MODELO DE AVISO DE INiCIO DA PRODUCAO

Cidade/UF, de de
A empresa ,CNPJn.° , beneficiaria
da Ata de Registro de Pregos n.° / , decorrente do pregdo eletronico FNDE n.°
/ , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno

de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Analise da Produgdo (2* etapa
do Controle de Qualidade), comunica ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE

que iniciara, em / / , a producdo da Balanca Eletronica Digital 30 Kg para

atendimento aos contratos firmados a partir da utilizagdo da referida Ata.

Inicialmente, o primeiro més de producdo abrangera o(s) item(itens) e quantidade(s)

constante(s) do Cronograma de Produ¢do e Entrega em anexo, na forma prevista no CIT.

Oportunamente, registramos que o envio desta comunicacdo ao FNDE observa o prazo

minimo de 20 (vinte) dias de antecedéncia em relagdo a data de inicio da produ¢do, na forma

estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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ANEXO II

MODELO DE CRONOGRAMA DE PRODUCAO E ENTREGA

Cidade/UF, de de
A empresa , CNPJ n.° , beneficiaria
da Ata de Registro de Precos n.° / , decorrente do pregdo eletronico FNDE n.°
/ , em cumprimento as regras de Controle de Qualidade estabelecidas no Caderno

de Informagdes Técnicas — CIT, anexo ao edital, acerca da etapa de Analise da Produgdo (2* etapa
do Controle de Qualidade), apresenta ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagdo — FNDE

o cronograma de produgdo e entrega da Balanca Eletronica Digital 30 Kg para o periodo abaixo

indicado:

Ano:

2024 2025 2026

Meés/meses:

JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN
JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ
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Tabela 1: Relacio dos itens em producio no periodo em funcio das entregas previstas as
entidades contratantes:

Entidade Contratante UF

Contrato

Quantidade

Data provavel

de entrega

Lote
previsto

para entrega

Tabela 2: Programacio da producio didaria prevista para o periodo:

Data

Lote

Quantidade

Oportunamente, registramos que o envio deste cronograma observa o prazo maximo de 5

(cinco) dias uteis apos a solicitacdo do FNDE, na forma estabelecida no CIT.

Representante Legal da Empresa

Assinatura e Carimbo
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